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Zmluva o dielo  
 

na stavebné práce na základezák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „zmluva“) 

 
č. zmluvy Objednávateľa:   
č. zmluvy Zhotoviteľa:   

 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
1.1 Objednávateľ 
Názov :             Vojenský historický ústav 
Sídlo:     Krajná 27, 821 04 Bratislava 
Štát:      Slovenská republika 
Zastúpený:    plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD., riaditeľ  
IČO:     00802751 
DIČ:     2020879575 
Registrácia:                  Zriaďovacia listina MO SR č. 50021 z 31.12.1997   
                                       a register MaG MK SR č. MK 2156/98-400 RM 54/98 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
IBAN:    SK58 8180 0000 0070 0016 9713 
BIC – kód banky: SPSRSKBA 
 
Zástupca objednávateľa vo veciach  
a/ zmluvných:  plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD., riaditeľ 
b/ fakturačných: Ing. Jozef Kusala, odborný referent – špecialista,  
                                        Tel: +421901791188; e-mail: jozef.kusala@vhu.sk 
c/ technických   
     a reklamačných:   pplk. Ing. Milan Kubizniak, riaditeľ VHM Piešťany  
                                        Tel: +421904641591; e-mail: milan.kubizniak@vhu.sk 

(ďalej len "objednávateľ") 
 
1.2 Zhotoviteľ: 
Obchodné meno:    PROENERGS s.r.o 
Sídlo:      K Surdoku 8434, 080 01 Prešov 
Štatutárny orgán:   Riegel Ján, konateľ 
Bankové spojenie:   Tatra banka, a.s. 
IBAN:      SK76 1100 0000 0029 4300 6490 
IČO :      36693481 
DIČ :      2022265212 
IČ DPH:     SK2022265212 
Zapísaný:   Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka 17937/P 
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Milan Heredoš  
Tel.:   0918 828 670 
Zástupca zhotoviteľa vo veciach  
a/ zmluvných:  Ján Riegel 
b/ fakturačných: Ján Riegel 

c/ technických a reklamačných:   Ing. Milan Heredoš 

       Tel: 0918 828 670; e-mail: technik1@proenergs.sk 
 (ďalej len "zhotoviteľ") 

 
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“ alebo samostatne aj ako „zmluvná strana“) 
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uzatvárajú podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Obchodný zákonník“) na základe výsledkov verejného obstarávania, ako zákazka s nízkou 
hodnotou, túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok.  

 
Článok II. 

Predmet zmluvy 
 

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo  „Vyhliadková 
veža na Dukle - Rekonštrukcia VN káblovej prípojky“ (ďalej len „dielo“) v rozsahu 
a spôsobom dohodnutom v tejto Zmluve.  

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa záväzného položkovitého rozpočtu predloženého 
zhotoviteľom v procese verejného obstarávania (príloha č. 2 Zmluvy), projektovej dokumentácie, 
za podmienok uvedených v stavebnom povolení  (ďalej len „stavebné povolenie“), v zmysle 
Harmonogramu prác, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy, podľa pokynov objednávateľa, ako aj 
za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. Zhotovené dielo sa zhotoviteľ zaväzuje riadne a včas 
odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a za podmienok (vrátane ceny) uvedených 
v tejto Zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za zhotovenie diela vo výške 
a v termínoch špecifikovaných v tejto Zmluve a zároveň sa zaväzuje riadne zhotovené dielo 
prevziať a poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou.  

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Pokiaľ 
zhotoviteľ poverí vykonaním diela (resp. jeho časti) inú osobu, má zodpovednosť, akoby dielo 
vykonal sám. 

2.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je činnosť v obore 
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických a je oprávnený 
uzavrieť túto Zmluvu. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie 
predmetného diela v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov 
a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať 
všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky 
a/alebo Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä, nie však výlučne, zákon č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení. 
Zhotoviteľ potvrdzuje a zodpovedá za to, že zhotoviteľ a rovnako všetci jeho subdodávatelia 
disponujú všetkými licenciami, povoleniami a živnostenskými oprávneniami potrebnými pre 
vykonávanie všetkých prác a dodávok v súlade s touto Zmluvou. 

2.5 Zhotoviteľ pred podpisom Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou 
predmetu Zmluvy, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na 
dokončenie diela (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových 
ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov a špecialistov, ako aj ostatné náklady 
súvisiace s realizáciou diela). 

2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné 
certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými 
všeobecne záväznými predpismi. Zhotoviteľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie 
alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených 
objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená objednávateľom zápisom 
v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú 
dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov 
a výrobkov určených k vykonaniu diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické 
parametre určené projektovou dokumentáciou a príslušnými právnymi normami. Na žiadosť 
objednávateľa je zhotoviteľ povinný zdokumentovať navrhované materiály a výrobky na vzorkách 
a predložiť v dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky 
a dohodnutého harmonogramu na odsúhlasenie dielenskú a montážnu dokumentáciu vybraných 
častí dodávok. Zároveň sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ zodpovedá, že pri realizácii diela 
nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné 
výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 
Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 
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2.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známe technické riešenie diela, že sa oboznámil so staveniskom 
a požiadavkami objednávateľa, preštudoval všetky odovzdané podklady zo strany objednávateľa 
a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s predmetom plnenia podľa Zmluvy. Podklady potrebné 
na zhotovenie diela, vrátane všetkých príloh Zmluvy, budú odovzdané zhotoviteľovi pri podpise 
Zmluvy, pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak. Všetky podklady predložené objednávateľom, 
zostávajú vo vlastníctve objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený podklady pre realizáciu diela 
použiť výhradne pre účely plnenia tejto Zmluvy. 

2.8 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie pri realizácii diela. 
 

Článok III. 
Miesto plnenia 

 
3.1 Miestom plnenia je:  k. ú. obce Vyšný Komárnik, Okres Svidník, Kraj Prešovský. 

 
Článok IV. 
Cena diela 

 
4.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za riadne a včasné zhotovenie diela zmluvnými stranami 

dojednanú cenu diela, tak ako je definovaná v bode 4.3 tohto článku Zmluvy. Cena diela je 
stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom  č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý bol predložený úspešným 
uchádzačom v predloženej ponuke dňa 05.05.2022 a ktorý tvorí Prílohu č. 2 zmluvy.   

4.2 Dohodnutá cena diela je platná v priebehu realizácie celého Diela a je cenou maximálnou 
a záväznou, je stanovená na základe projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia obsahuje 
okrem výkresovej a textovej časti i výkaz výmer na ocenenie stavby. Ponukový rozpočet, ktorý tvorí 
prílohu č.2 tejto Zmluvy predložil zhotoviteľ na základe podrobného oboznámenia sa 
s projektovou dokumentáciou a je záväzný. Cena diela podľa tohto článku zahŕňa všetky 
nevyhnutné práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, služby ako aj ďalšie súvisiace práce 
potrebné pri realizácii diela alebo pri prevzatí a odovzdaní diela do užívania, respektíve                              
pri kolaudácií vrátane odvozu, likvidácie a recyklácie odpadu vzniknutého pri realizácii diela. 

4.3 Zmluvné strany sa dohodli na cene diela nasledovne:  
Cena bez DPH:  81 596,12 EUR  
(slovom:   osemdesiatjedentisícpäťstodevädesiatšesť eur a dvanásť centov) 
DPH 20%:  16 319,22 EUR  
(slovom:   šestnásťtisíctristodevätnásť eur a dvadsaťdva centov) 
Cena vrátane DPH:     97 915,34 EUR  
(slovom:   deväťdesiatsedemtisícdeväťstopätnásť eur a tridsaťštyri centov). 
Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo v rozsahu skutočne vykonaných prác  
na základe faktúr, tak ako je stanovené v článku IX. Zmluvy. Zmluvné strany sa pre vylúčenie 
pochybností dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa výkazu výmer nevykonajú alebo 
vykonajú v menšom rozsahu, zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi 
fakturovať.  

4.4 V prípade, ak sa index cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve 
vydávaný štvrťročne Štatistickým úradom SR zvýši oproti mesiacu, v ktorom táto Zmluva 
nadobudne platnosť najmenej o 5 %, má Zhotoviteľ právo na zvýšenie ceny (tvz. valorizáciu) s 
použitím indexov nárastu cien stavebných prác, materiálov a výrobkov vydávaných Štatistickým 
úradom SR (tvz. index nárastu cien). Valorizácia bude vykonaná príslušným fakturačným indexom 
štvrťročne dodatkom ku zmluve 

 
Článok V. 

Čas plnenia  
 

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi 
v lehote zhotovenia do 3 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľom 
spôsobom podľa článku VII. bodu 7.1 a 7.2 tejto zmluvy. 
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5.2 Do tejto lehoty uvedenej v bode 5.1 sa nezapočítava doba, po ktorú nie je možné dielo realizovať 
z dôvodu, že technické termíny a normy v zmysle projektovej dokumentácie neumožňujú 
zhotoviteľovi dielo realizovať z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok. Takéto 
skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných 
strán najneskôr v deň, kedy predmetná okolnosť nastala. V takomto prípade sa lehota predlžuje len 
o dobu, počas ktorej budú práce z dôvodov uvedených v prechádzajúcej vete prerušené.  

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením ani po dobu, po ktorú 
nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto Zmluvy, následkom 
okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje len o dobu, 
počas ktorej budú práce zo strany objednávateľa prerušené, čím nie je dotknutá doba zhotovenia 
podľa bodu 5.1. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené 
zástupcami oboch zmluvných strán najneskôr v deň, kedy predmetná okolnosť nastala. 

5.4 Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek okolnosti, 
ktorá má vplyv na realizáciu diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom 
denníku. 

 
Článok VI. 

 
Zoznam zodpovedných osôb, doručovanie a zachovanie dôvernosti informácií 

 
6.1 Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy 

o dielo: 
Za zhotoviteľa: stavbyvedúci Ing. Milan Heredoš, technik1@proenergs.sk,  

        osvedčenie stavbyvedúci č. 02423*24-33*   
6.2 Akákoľvek písomnosť alebo iné správy, ktoré sa doručujú v súvislosti so Zmluvou (každá z nich 

ďalej ako „oznámenie“) musia byť: 
a) v písomnej podobe; 
b) doručené (1) osobne, (2) elektronicky do emailovej schránky (okrem komunikácie týkajúcej sa 

podstatných zmien zmluvy) (3) poštou prvou triedou s uhradeným poštovným, (4) kuriérom 
prostredníctvom kuriérskej spoločnosti na adresy, ktoré budú oznámené v súlade s týmto 
článkom Zmluvy; 

6.3 Oznámenia ktorejkoľvek zmluvnej strane budú zasielané na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy 
alebo inej osobe alebo na inú adresu, ktorú objednávateľ/zhotoviteľ priebežne písomne oznámi 
druhej zmluvnej strane v súlade s týmto článkom Zmluvy. 

6.4 Oznámenie nadobúda účinnosť okamihom jeho prevzatia a má sa za prevzaté: 
a) v čase jeho doručenia (alebo odmietnutia jeho prevzatia), pokiaľ sa doručuje osobne alebo 

kuriérom; alebo 
b) v čase jeho doručenia, ale najneskôr v piaty (5) kalendárny deň po jeho odoslaní, pokiaľ sa 

doručuje ako poštová zásielka prvej triedy s uhradeným poštovným. 
6.5 Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez 

predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužije, neposkytne ani neoznámi akejkoľvek 
tretej osobe, s výnimkou svojich splnomocnených zástupcov, audítorov, ktorí budú overovať 
účtovnú závierku príslušnej zmluvnej strany, materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti materskej 
spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá ovláda materskú spoločnosť, alebo v súlade so zákonom alebo 
požiadavkou správneho alebo regulačného orgánu, alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle 
právnych predpisov alebo zmluvne, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou 
zmluvnou stranou, a že uchová v tajnosti všetky technické, obchodné, cenové informácie alebo iné 
informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a 
to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej zmluvnej 
strany. 

6.6 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek zmluvná strana má právo poskytnúť takéto informácie: 
a) na účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo iného konania, ktorého                         je 

účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so Zmluvou; 
b) osobe, ktorá pre takú Zmluvnú stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne 

spracovávanie dát; 
c) osobe, ktorá pre takú Zmluvnú stranu obstaráva archiváciu Zmluvy, a to v rozsahu 

nevyhnutnom na riadnu archiváciu Zmluvy;  

mailto:technik1@proenergs.sk
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Článok VII. 
Podmienky uskutočnenia prác, 

spolupôsobenie objednávateľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie ochrany 
staveniska a poistenie stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP, koordinácia staveniska 

 
7.1 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vád a nedorobkov 

brániacich užívaniu diela, v súlade s touto Zmluvou a jej prílohami v termíne uvedenom v Zmluve. 
7.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi (a zhotoviteľ od objednávateľa prevezme) stavenisko do 15 

kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné 
strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný 
stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Od 
odovzdania staveniska zodpovedá za stavenisko zhotoviteľ. Zhotoviteľ nie je oprávnený                                     
bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa umiestňovať na stavenisku, na zariadeniach 
nachádzajúcich sa na stavenisku a ani na oplotení staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. 
Zhotoviteľ je oprávnený umiestniť na stavenisku svoje logo s rozmermi max. 2m x max. 2m. 

7.3 Zhotoviteľ pri podpise tejto Zmluvy preukáže objednávateľovi, že má uzatvorené zmluvy o poistení 
zodpovednosti za škodu vzniknutú pri realizácii predmetu Zmluvy po celú dobu jej účinnosti. 
Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške cenového návrhu zhotoviteľa, 
ktorý ponúkol v procese verejného obstarávania, na jednu poistnú udalosť. Poistenie musí byť platné 
počas celej doby realizácie diela. Zmluva/y podľa prvej vety tohto bodu zmluvy tvorí/ia / prílohu č. 
4 Zmluvy (overená kópia). Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že všetky náklady 
vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných 
zmlúv uhradí zhotoviteľ v plnom rozsahu. 

7.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že objednávateľ odovzdal zhotoviteľovi pri podpise zmluvy nasledovnú 
dokumentáciu: 

- dokumentáciu stavby v 1 vyhotovení, 

- stavebné povolenie a dokladovú časť, 
- odberové miesta elektrickej energie a vody.  

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, 
zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich 
dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, 
ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia 
objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete Zmluvy spôsobené 
vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovných postupov, ktoré 
vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní vád a opravách počas záručnej lehoty. 
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodaný rozsah a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi 
uvedenými v súpise prác a dodávok. Zmluvné strany sa taktiež dohodli, že zhotoviteľ na vlastné 
náklady pred zahájením zemných prác zabezpečí vytýčenie podzemných vedení a zabezpečí ich 
ochranu pred poškodením alebo zničením počas celej doby realizácie diela. Pre vylúčenie 
akýchkoľvek pochybností sa taktiež zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ je povinný chrániť dielo 
počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich 
zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania diela objednávateľovi. 
Nebezpečenstvo vzniku škody na diele prejde na objednávateľa až dňom prevzatia diela na základe 
protokolu. 

7.6 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia,  recyklácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska, ako aj 
zabezpečenie prípadnej zmeny v dopravnom značení, ak to bude potrebné s ohľadom na bod 7.8, je 
zahrnuté v  cene diela. 

7.7  Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich 
dočasných pripojení a meračov (spotreba energií a vody), pričom merače nainštaluje bezodkladne po 
prevzatí staveniska.  

7.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi 
o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ. 

7.9 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti 
rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje 
o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve 
realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním 



Strana 6 z 21 

 

a prevzatím diela. Súčasne so stavebným denníkom vyhotoví zhotoviteľ fotodokumentáciu celého 
priebehu realizácie diela.  

7.10 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka. Stavbyvedúci musí byť 
bezúhonný a musí svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a dĺžkou praxe zaručovať 
riadne a včasné splnenie povinností zhotoviteľa. V prípade jeho neprítomnosti musí byť na 
stavenisku prítomný zástupca stavbyvedúceho. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade neplnenia 
povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia objednávateľa ho 
nahradiť bezodkladne inou osobou.  

7.11 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, 
projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy, iní účastníci stavby. 

7.12 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli 
práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší 
postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami 
nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka 
vykonávať potrebné záznamy aj zástupca stavbyvedúceho, objednávateľ, spracovateľ projektovej 
dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy. 

7.13  Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, 
prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.  

7.14  Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby (ak je nevyhnutný 
pokyn objednávateľa za účelom zhotovovania diela) sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom 
denníku vykonaným zhotoviteľom. 

7.15 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom 
prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní 
uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať 
náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne 
pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela, avšak až potom ako vykoná zhotoviteľ 
podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu 
objednávateľovi. Ak účasťna kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol 
odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly. Pre vylúčenie 
pochybností, fotodokumentáciu postupu prác zakrývaných konštrukcií je zhotoviteľ povinný 
vyhotoviť aj v prípade účasti objednávateľa na kontrole a odovzdať ich objednávateľovi bez 
zbytočného odkladu.  

7.16 Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi certifikáty na použité materiály a zariadenia pred 
ich zabudovaním do diela v zmysle platných právnych predpisov. 

7.17 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku (zároveň aj emailom) 3 pracovné dni vopred 
vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa 
objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho 
účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam 
o vykonaných skúškach. 

7.18 Všetky zmeny vo vykonávaní diela je zhotoviteľ povinný vopred zdôvodniť, prerokovať a odsúhlasiť 
s objednávateľom zápisom v stavebnom denníku. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu 
diela. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a objednávateľom 
nemajú charakter zmeny zmluvy. 

7.19 Zhotoviteľ je v plnom rozsahu zodpovedný za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a 
ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných 
osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti 
práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný 
zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle 
Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného 
označenia pri práci v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z                                            
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Zhotoviteľ je povinný 
dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky 
objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu, a to najmä, nie 
však výlučne zamestnancov objednávateľa.  

7.20 Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v 
súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí objednávateľa, 
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resp. oprávnenú osobu objednávateľa na stavenisku najmä o (1) pracovných úrazoch, (2) škodách na 
vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku, (3) škodách na životnom prostredí, (4) požiaroch, alebo 
(5) krádežiach na stavbe.  

7.21 Objednávateľ, oprávnená osoba objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa / iným 
osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný 
pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre zhotoviteľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je 
ohrozená bezpečnosť vykonávaného diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, 
alebo ak hrozia iné vážne škody. Uvedeným prerušením prác nie je dotknutý termín zhotovenia diela, 
ako ani cena diela. 

7.22 Ak dôjde zo strany zhotoviteľa k takému omeškaniu prác oproti odsúhlasenému Harmonogramu 
prác, ktoré by ohrozilo očakávaný termín zhotovenia diela, je zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a 
technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez 
nároku na zvýšenú odmenu. Pokiaľ ani po druhej výzve do pätnástich (15) kalendárnych dní 
k odstráneniu omeškania nedôjde k splneniu čiastkových postupových termínov podľa 
Harmonogramu prác, je objednávateľ oprávnený okrem iného (napr. odstúpenie a pod.) určiť 
subdodávateľské kapacity (na ťarchu zhotoviteľa) bez nároku na finančnú úhradu od objednávateľa. 

7.23 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, 
požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť 
neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení. 

7.24 Zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú      v 
zmluvnom vzťahu s objednávateľom a s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa im poskytne 
potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými so 
staveniskom a otázok ich súčinnosti. 

7.25 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN, musí zhotoviteľ 
na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami. 

7.26 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na 
dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická 
pevnosť a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného 
prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby. 

7.27 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je 
výsledkom jeho činnosti na svoje náklady. Zároveň je zhotoviteľ povinný v zmysle zákona č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov počas 
zhotovovania diela dodržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných 
priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 

7.28 Zhotoviteľ zabezpečí zhodnocovanie odpadov recykláciou prevádzkou zariadenia na zhodnocovanie 
odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

7.29 Zhotoviteľ je povinný počas uskutočňovania stavby diela rešpektovať ustanovenia zákona č. 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, chrániť zeleň a prírodné hodnoty na stavenisku a v jeho 
okolí. Zhotoviteľ nesmie pri výkone stavebnej činnosti poškodiť alebo vyrúbať dreviny nad rozsah 
uvedený v projektovej dokumentácii. 

7.30 Zmluvné strany sa pre vylúčenie pochybností dohodli, že Zhotoviteľ je povinný dodržiavať aj všetky 
relevantné právne predpisy vzťahujúce sa na práce vykonávané zhotoviteľom vrátane všeobecne 
záväzných právnych predpisov príslušných samosprávnych orgánov.  

7.31 Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa 
upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.  

7.32 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré 
mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak objednávateľ napriek tomu trvá na dodržaní týchto 
pokynov, zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním týchto nevhodných pokynov 
daných mu objednávateľom. 

7.33 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, 
znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia riadne zhotoveného diela objednávateľom. 

7.34 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu 
realizácie diela zvolávať objednávateľ. Kontrolné dni budú vykonávané pravidelne raz za 14 dní 
(dátumy stanoví objednávateľ v primeranom časovom predstihu a oznámi ich zhotoviteľovi). V 
prípade potreby mimoriadneho kontrolného dňa objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred 
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písomne oznámi zhotoviteľovi jeho presný termín, ak potrebu identifikoval objednávateľ. V prípade 
potreby identifikovanej zhotoviteľom, tento vyzve objednávateľa na účasť rovnakým spôsobom. 

7.35 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť 
technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych 
predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ 
porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, 
náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.  

7.36 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym 
dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je jeho úspešné vykonanie všetkých 
potrebných skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou 
dokumentáciou ako aj odstránenie všetkých prípadných vád a nedostatkov. Odovzdaním podkladov 
sa má na mysli podklady uvedené v ustanovení bodu 7.39. 

7.37 Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy písomne vyzve 
objednávateľa k prevzatiu diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím preberacieho konania budú 
zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu. Ak sa 
objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania diela zhotoviteľom 
nezúčastní odovzdania diela, zhotoviteľ je povinný dohodnúť sa s objednávateľom na inom termíne 
odovzdania diela; odovzdanie diela sa nemôže uskutočniť bez prítomnosti objednávateľa. 
Objednávateľ dielo prevezme výlučne v prípade, že na Diele  nebudú zistené také vady a nedorobky, 
ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého diela. Prevzatie diela môže 
byť objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela 
ako celku. 

7.38 Pre odovzdanie predmetu Zmluvy platí nasledovné:  
- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu Zmluvy podpísaný 

osobami oprávnenými. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, 
súpis zistených vád a nedorobkov na diele (ak sa takéto vyskytnú), lehôt na odstránenie vád 
a nedorobkov diela, prehlásenie zmluvných strán o tom, že zhotoviteľ dielo odovzdáva 
a objednávateľ dielo preberá, podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán, prípadne 
dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady,  

- ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíšu 
zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. 

7.39 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach podľa 
relevantnosti:  
- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa 

skutočného stavu vykonaných prác v dvoch tlačených vyhotoveniach a v elektronickej forme, 
zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu v 
slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka, 

- certifikáty, 
- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, 
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác vrátane fotodokumentácie 

priebehu týchto prác, 
- zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení, 
- doklady o vykonaných funkčných skúškach, 
- východiskové revízne správy elektrických zariadení,  
- návody na údržbu, 
- stavebný denník, 
- doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, 
- záručné listy, 
- doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, 
- návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, 
- doklady a certifikáty na akúkoľvek časť diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú. 
7.40 Na odovzdávacom - preberacom konaní objednávateľ preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, 

ako je stanovené v predmete zmluvy, vykoná sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčasti 
a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia 
stavby. 
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7.41 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na 
stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať najneskôr 
do 10 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. 

7.42 Zhotoviteľ, resp. jeho zamestnanci, alebo subdodávatelia sa môžu za účelom vykonávania diela 
pohybovať len v rámci priestoru staveniska a pracovné odevy musia mať označené obchodným 
meno zhotoviteľa. 

 
Článok VIII. 

Subdodávatelia 
 

8.1 Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, je 
povinný byť  rovnako ako Zhotoviteľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora. 

8.2 Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, 
pričom oprávnenie zhotovovať práce musí mať subdodávateľ k tej časti predmetu zákazky, ktorú 
má plniť a zároveň subdodávateľ musí spĺňať aj podmienku podľa bodu 8.1 tejto zmluvy (register 
partnerov verejného sektora). 

8.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom 
subdodávateľovi počas plnenia diela a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcom po dni, kedy 
k zmene došlo. Pre vylúčenie pochybností, zmena údajov v zmysle tohto bodu čl. VIII neznamená 
zmenu samotného subdodávateľa, ale len jeho údajov (napr. sídlo a pod.). Zmena subdodávateľa je 
opravená v nasledujúcom bode 8.4 Zmluvy. 

8.4 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne 
navrhnutého subdodávateľa pre subdodávanú oblasť prác alebo vstup akéhokoľvek ďalšieho nového 
subdodávateľa, je povinný Zhotoviteľ najneskôr jeden (1) pracovný deň, ktorý predchádza dňu, v 
ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto 
oznámení uviesť najmenej nasledovné údaje: percentuálny podiel subdodávky k celkovej zákazke 
(uvedený v %), ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, navrhovaných nových subdodávateľov, 
predmety plnenia. Každý subdodávateľ, ktorého sa zmena týka musí mať oprávnenie zhotovovať 
práce k tej časti predmetu zákazky, ktorú má plniť a zároveň subdodávateľ musí spĺňať aj podmienku 
podľa bodu 8.1 tejto zmluvy. 

8.5 V prípade akýchkoľvek pochybností zo strany objednávateľa vzťahujúcich sa ku ktorémukoľvek 
subdodávateľovi, si objednávateľ môže overiť sám vyžiadaním si od zhotoviteľa potrebných 
dokladov týkajúcich sa preukázania splnenia podmienok podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v zmysle bodu 
8.1 a 8.2 vyššie) u všetkých subdodávateľov. 

8.6 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa 
tohto článku, má Objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. 

8.7 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom 
alebo v inom obdobnom spore (konflikt záujmov). 

8.8 Objednávateľ môže požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele akúkoľvek osobu 
pracujúcu pre zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa názoru objednávateľa zneužíva 
svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo 
ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude 
bez súhlasu objednávateľa umožnený prístup na stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na diele 
bude zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady zhotoviteľa. 
Odvolaním subdodávateľa nebudú zmenené termíny dokončenia diela ani dohodnutá cena diela. 

8.9 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas realizácie diela 
požadovať od zhotoviteľa potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči 
subdodávateľom a prípadne požadovať od zhotoviteľa tiež preukázanie danej skutočnosti.  

8.10 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný dojednať svoje zmluvné vzťahy so 
subdodávateľmi tak, aby subdodávatelia mohli, v prípade ak ich pohľadávka voči zhotoviteľovi z 
titulu vykonania prác a/alebo dodania materiálov na diele, ktorá je po lehote splatnosti viac ako 
tridsať (30) kalendárnych dní a nebola zo strany zhotoviteľa uhradená, mohla byť postúpená na 
základe písomnej zmluvy o postúpení pohľadávky zo subdodávateľa na objednávateľa, ktorý sa na 
základe daného postúpenia stane veriteľom zhotoviteľa vo vzťahu k postúpenej pohľadávke. Ďalej 
sa zmluvné strany dohodli, že objednávateľ nie je povinný vyplatiť  zhotoviteľovi finančnú čiastku 
zodpovedajúci sume v zmysle predmetnej zmluvy o postúpení pohľadávky (zamedzenie dvojitému 



Strana 10 z 21 

 

hradeniu tej istej pohľadávky). Objednávateľ je oprávnený v tomto prípade jednostranne započítať 
postúpenú pohľadávku subdodávateľa voči pohľadávkam zhotoviteľa. 

8.11 Zhotoviteľ je povinný zmluvne zaviazať subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné 
plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo Zmluvy voči 
objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií. 

 
Článok IX. 

Platobné podmienky 
 

9.1 Cena podľa čl. IV Zmluvy bude fakturovaná v závislosti od vykonaného objemu prác, pričom faktúra 
bude vystavená na základe Súpisu vykonaných prác odsúhlaseného objednávateľom (v zmysle bodu 
9.2 tohto článku Zmluvy). Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do dvoch kalendárnych dní  odo dňa 
splnenia nasledujúcich podmienok: (i) prevzatie diela objednávateľom na základe preberacieho 
protokolu a zároveň (ii) odsúhlasený Súpis vykonaných prác objednávateľom. Splatnosť faktúry je 
30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom odpísania 
fakturovanej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa. 

9.2 Súpis vykonaných prác predložený zhotoviteľom, musí byť členený podľa položiek, množstva 
a zoznamu prác. V prípade ak Objednávateľ nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom 
vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do desiatich pracovných dní odo dňa 
jeho predloženia zhotoviteľom; spravidla tak, že Súpis vykonaných prác potvrdí objednávateľ svojim 
podpisom a pečiatkou; ak objednávateľ do desiatich pracovných dní odo dňa predloženia Súpisu 
vykonaných prác neoznámi zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom 
vykonaných prác súhlasí. V prípade ak objednávateľ preukázateľne preukáže, že z objektívnych príčin 
sa nemohol k Súpisu vykonaných prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol 
uplatniť voči Súpisu vykonaných prác mu zostávajú zachované. Ak objednávateľ má k predloženému 
Súpisu vykonaných prác pripomienky, tieto budú zhotoviteľovi zaslané taktiež do desiatich 
pracovných  dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác zhotoviteľom.  Zhotoviteľ je povinný 
nezrovnalosti v Súpise vykonaných prác odstrániť a doručiť ich do piatich pracovných dní 
objednávateľovi. Zmluvné strany vyhlasujú, že rozpory v stanoviskách zmluvných strán ohľadom 
Súpisu vykonaných prác budú zmluvnými stranami riešené primárne vzájomnou dohodou 
objednávateľa a zhotoviteľa.  

9.3 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade 
s platnou právnou úpravou SR a jej prílohu musí tvoriť Súpis vykonaných fakturovaných prác, ktorý 
bol odsúhlasený objednávateľom v zmysle bodu 9.2 tohto článku zmluvy. Faktúra musí obsahovať 
presný názov investičnej akcie vrátane ITMS kódu projektu a čísla zmluvy o dielo. Faktúra vrátane 
preberacieho protokolu a potvrdeného Súpisu vykonaných prác bude doručená objednávateľovi v 6 
(šiestich) originálnych vyhotoveniach. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany uvádzajú, že                       
za potvrdený Súpis vykonaných prác sa považuje taký súpis, ktorého každá strana je potvrdená 
pečiatkou a podpisom každej zúčastnenej strany. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať 
tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho zhotoviteľovi na doplnenie a prepracovanie. 
V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne 
plynúť doručením dokladu objednávateľovi.  

 
Článok X. 

Zodpovednosť za vady a záruky 
 
10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletné zhotovenie diela v celku a v súlade so 

Zmluvou, projektovou dokumentáciou a stavebným povolením, vrátane jej zmien a doplnkov počas 
vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, 
že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom 
a normám platným v SR a Európskej únii. Kvalita vykonaného diela musí byť v súlade s platnými 
technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami 
špecifikovanými zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebným povolením a platnými právnymi 
predpismi. 

10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, 
ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením 
jeho povinností. 
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10.3 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti diela v trvaní päť (5) rokov 
(ďalej len „záručná doba“). Záručná doba na zariadenia (technológie, stroje a pod.) je v dĺžke 
uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „osobitná záručná doba“). Zhotoviteľ je povinný 
spolu s odovzdaním diela odovzdať objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie 
osobitná záručná doba. Záručná doba a osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania protokolu 
o odovzdaní diela oboma zmluvnými stranami. V prípade, ak objednávateľ prevezme dielo s 
drobnými vadami a nedorobkami, záručná doba a osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu 
podpísania zápisu o odstránení týchto drobných vád a nedorobkov. 

10.4 Záručná doba a osobitná záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo alebo 
jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. V prípade, že pri 
odstraňovaní vád a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové 
časti diela začína plynúť nová záručná doba alebo nová osobitná záručná doba. 

10.5 Zhotoviteľ je povinný počas plynutia záručnej doby a/alebo osobitnej záručnej doby na svoje 
náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade 
s ustanoveniami Zmluvy a relevantných ustanovení Obchodného zákonníka. Ak vady nemôžu byť 
odstránené, má objednávateľ právo na zodpovedajúcu primeranú zľavu z ceny diela.  

10.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela reklamovaných objednávateľom 
do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie, ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o inom termíne. 
V prípade havarijného stavu je zhotoviteľ povinný nastúpiť na odstránenie vád na Diele bez 
zbytočného odkladu, najneskôr ale  do dvadsaťštyri (24) hodín od okamihu oznámenia vady. 

10.7 V prípade, že vada nie je opraviteľná, zhotoviteľ je povinný provizórne sprevádzkovať poškodenú 
(nefunkčnú) časť diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia zhotoviteľa na odstraňovanie 
vady. Ak zhotoviteľ neodstráni vady, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávateľa 
s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je objednávateľ  
oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady zhotoviteľa. Po odstránení vady treťou osobou 
o tom písomne upovedomí zhotoviteľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie 
vady. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávateľovi cenu za odstránenie vady 
treťou osobou v celom rozsahu. 

10.8 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady 
odstraňovať. 

10.9 V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je Objednávateľ 
oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa. 

 
Článok XI. 

Zmluvné pokuty a sankcie 
 
11.1 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne dohodnutom v tejto Zmluve, resp. nedodrží 

ďalšie čiastkové termíny stanovené v Harmonograme prác, objednávateľ má právo na zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela bez DPH za každý deň omeškania. 

11.2 Taktiež v prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude 
zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní diela objednávateľovi, vzniká objednávateľovi nárok voči 
zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH za každý aj začatý deň 
omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov. 

11.3 V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela 
reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči 
zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu  vo výške EUR 0,05% z ceny diela bez DPH za každý aj začatý 
deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto vád a nedorobkov. 

11.4 V prípade, akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom zhotoviteľa a/alebo 
subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu  vo výške EUR 
1.000,- za každé jednotlivé porušenie. 

11.5 V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úroky 
z omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vo výške 0,05% 
z dlžnej čiastky bez DPH za každý deň omeškania.  

11.6 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. 
neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa), má objednávateľ nárok na 
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zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených 
povinností a to aj opakovane. 

11.7 Vyššie uvedené zmluvné pokuty (11.1 až 11.3) sú splatné na základe výzvy objednávateľa na úhradu 
zmluvnej pokuty, a to v lehote pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy 
objednávateľa zhotoviteľovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotoviteľa nemá vplyv na 
prípadné nároky objednávateľa na náhradu škody prevyšujúce zmluvnú pokutu. 

11.8 Ak zhotoviteľ nevykoná riadne a včas dielo v súlade so Zmluvou, alebo ak preruší práce na 
vykonávaní Diela, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa uhradenie všetkých 
nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli, a to v plnej výške. 

11.9 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle Zmluvy sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti 
dielo vykonať. 

 
Článok XII. 

Odstúpenie od zmluvy 
 

12.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného 
zákonníka. 

12.2 Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok. 
12.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť' od Zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu 

alebo nápravným opatreniam zhotoviteľa sú práce alebo ich časti vadné   v takom rozsahu, že ďalšie 
plnenie Zmluvy nemá pre objednávateľa hospodársky význam. 

12.4 Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov, subdodávateľov vrátane ich 
zamestnancov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné 
podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa 
závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej 
ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže 
objednávateľ odstúpiť od zmluvy. 

12.5 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne. 
12.6 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany 

zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti: 
- ak zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie diela nepreukáže objednávateľovi, že má 

uzatvorené poistné zmluvy podľa bodu 7.3 tejto Zmluvy, 
- zhotoviteľ bez kvalifikovaných dôvodov neprevezme stavenisko v lehote stanovenej touto 

Zmluvou, 
- ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu diela alebo ak ohľadne 

povinnosti, ktorá sa má plniť v budúcnosti, možno od zmluvy odstúpiť, keď zo správania 
povinnej strany alebo z iných okolností nepochybne vyplýva ešte pred časom určeným na 
plnenie zmluvnej povinnosti, že táto povinnosť bude porušená podstatným spôsobom 
a povinná strana neposkytne po vyzvaní oprávnenej strany bez zbytočného odkladu 
dostatočnú zábezpeku,  

- Zhotoviteľ je v omeškaní s dokončením diela alebo jeho častí podľa Zmluvy o viac ako 
tridsať (30) kalendárnych dní, 

- Zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa 
v primeranej lehote určenej na odstránenie vady vadu diela neodstránil. V rozsahu vadného 
plnenia nie je objednávateľ povinný zaplatiť za vykonané práce a až do odstránenia vady 
nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej sumy určí objednávateľ výpočtom 
podľa rozsahu vadného plnenia, 

- ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami 
v tejto Zmluve, ak sa vyskytnú  vady v plnení, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený 
a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom, 

- porušenie ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. 
neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa), 

- sa voči zhotoviteľovi vedie konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie konkurzného 
konania, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku 
majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie 

- sa splnenie Zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci. 
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12.7 Objednávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy aj v prípade, kedy ešte 
nedošlo k plneniu zo zmluvy. 

12.8 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy aj v prípadoch uvedených v ust. § 19 zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

12.9 Odstúpenie jednej zmluvnej strany nadobúda účinnosť okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej 
strane. Odstúpením od Zmluvy nezanikajú povinnosti nahradiť škodu (vo výške presahujúcej 
zmluvnú pokutu) a platiť zmluvné pokuty, dohodnuté pre prípad porušenia Zmluvy a tie povinnosti 
zmluvných strán, ktoré vznikli pred odstúpením od Zmluvy, ak z ich povahy nevyplýva niečo iné. 

 
Článok XIII.  

Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc 
 

13.1 V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastaví práce, prípadne príde k 
prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané 
náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti 
nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude primárne odsúhlasené komisionálne štatutárnymi 
zástupcami oboch zmluvných strán. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom 
denníku. 

13.2 Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku 
druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.  

13.3 Ak sa splnenie Zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť 
odvolať na vyššiu moc, požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu Zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene 
diela a doby plnenia. Ak nedôjde k takejto dohode, má zmluvná strana, ktorá sa oprávnene odvoláva 
na vyššiu moc, ktorá preukázateľne spôsobuje nemožnosť splnenia tejto zmluvy, právo odstúpiť od 
Zmluvy. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy. 

13.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto Zmluvy na 
tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. 

 
Článok XIV. 

 Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

14.1 Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán 
vyplývajúcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných 
strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení ich zmien 
a doplnkov. 

14.2 Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou 
a vzájomným rokovaním.  V prípade, ak k  dohode nedôjde, bude spor riešený  všeobecným 
slovenským súdom v zmysle príslušných ustanovení Civilného sporového poriadku.  

14.3 Zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri vyhotovenia 
a zhotoviteľ dve vyhotovenia. 

14.4 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.  
14.5 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení (je povinne 
zverejňovanou zmluvou podľa ustanovenia § 5a zákona o slobodnom prístupe k informáciám) 
a nadobúda účinnosť až po jej zverejnení v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka. Zhotoviteľ 
podpisom Zmluvy súhlasí  s vyššie uvedeným zverejnením Zmluvy. 

14.6 Akékoľvek zmeny Zmluvy je možné robiť iba podľa § 18 ZVO a to výhradne len formou písomného 
a očíslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ si pre vylúčenie 
pochybností vyhradzuje právo dodatky k Zmluve viažuce sa na cenu diela podľa Zmluvy 
neakceptovať. 

14.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy budú on a jeho subdodávatelia 
zapísaní v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť majú, a že budú plniť všetky 
povinnosti vyplývajúce so  zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
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14.8 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase uzavretia zmluvy a zároveň počas jej platnosti a účinnosti, nie je 
osobou, ktorá spĺňa ustanovenia § 11 ods. 1 písm. c) a d) ZVO. 

14.9 Ak ktorékoľvek z ustanovení Zmluvy bude považované za nezákonné, neplatné alebo nevykonateľné 
(celkom alebo z časti) podľa akejkoľvek právnej normy, pravidla alebo na inom základe, také 
ustanovenie (alebo jeho časť) nebude v rozsahu, ktorý je neplatný tvoriť časť tejto Zmluvy, avšak 
zákonnosť, platnosť a vykonateľnosť zvyšných ustanovení Zmluvy zostane nedotknutá. 

14.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, Zmluvu uzavreli slobodne, vážne určito 
a zrozumiteľne.  

14.11 Súčasťou tejto Zmluvy je 
Príloha 1. Harmonogram prác  
Príloha 2. Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer 
Príloha 3. Zoznam subdodávateľov  
Príloha 4. Poistná zmluva podľa bodu 7.3 Zmluvy  

 
 
 

V Bratislave,  dňa  V Prešove, dňa  
 
 
 
Za objednávateľa :                                                              Za zhotoviteľa: 
 
 
 
 
......................................................................   ................................................................ 
       Vojenský historický ústav PROENERGS s.r.o. 
     plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD.   Ján Riegel 

     riaditeľ         konateľ spoločnosti  
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