

ZMLUVA O DIELO č. 3022EB

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) (ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

| | |
|--|--|
| Názov: | Obchodná akadémia |
| Sídlo: | Watsonova 61, 040 01 Košice |
| Zastúpený: | Ing. Peter Országh, riaditeľ školy |
| IČO: | 00162141 |
| DIČ: | 202007624458 |
| Bankové spojenie: | Štátna pokladnica |
| Číslo účtu/IBAN: | SK85 8180 0000 0070 0018 9888 |
| Zástupca splnomocnený: na rokovanie vo veciach: | |
| a) zmluvných: | Ing. Peter Országh, riaditeľ školy |
| b) a technických: | Ing. Peter Országh, riaditeľ školy |
| Číslo telefónu: | +421 915 934 488 |
| Email: | peter.orszagh@oake.sk |
| Web: | http://www.oake.sk/ |

(ďalej len “Objednávateľ”)

a

1.2 Zhotoviteľ:

| | |
|--|--|
| Názov: | EUROBAU s.r.o. |
| Sídlo: | Dúhová 40, 040 01 Košice |
| Štatutárny orgán: | Ing. Dalibor Blizman, konateľ |
| Zapísaná v: | OR OS Košice I., Oddiel: Sro, Vložka č. 41216/V |
| IČO: | 467 384 79 |
| DIČ: | 202 357 37 94 |
| IČ DPH: | SK202 357 37 94 |
| Bankové spojenie: | UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s. |
| Číslo účtu: | SK64 1111 0000 0013 2131 5016 |
| Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: | |
| a) zmluvných: | Ing. Dalibor Blizman, konateľ |
| b) technických: | Ing. Pavol Packo, stavbyvedúci |
| Číslo telefónu: | +421 907 237 562 |
| Email: | blizman@eurobau.sk |

(ďalej len “Zhotoviteľ”)

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej aj ako „zmluvná strana“ alebo „zmluvné strany“ vo všetkých gramatických tvaroch sa dohodli na uzavretí tejto Zmluvy o dielo (ďalej aj ako „ZoD“).

Článok II. PREAMBULA

- 2.1 Predmet zákazky (ďalej aj ako „projekt“) bude financovaný z finančných prostriedkov poskytnutých objednávateľovi zriaďovateľom – Košický samosprávny kraj (ďalej ako „KSK“) na základe odsúhlasenia kapitálových výdavkov určených pre investičnú akciu „**Rekonštrukcia elektroinštalácie**“ v zmysle rozpisu kapitálových výdavkov KSK v rozpočte za rok 2020, ktorý bol schválený Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja, pričom sa nevylučuje, že v priebehu procesu verejného obstarávania, alebo v priebehu realizácie stavebných prác – rekonštrukcie elektroinštalácie, bude zabezpečené financovanie aj z iných finančných zdrojov ako zo zdrojov vyššie uvedených a identifikovaných, napr. z inej dotácie KSK, z vlastných zdrojov objednávateľa, alebo ďalších dotácií napr. dotácií z Úradu vlády SR, ministerstiev SR lebo z NFP, alebo z iných, tu neuvedených finančných zdrojov.
- 2.2 Zmluvné strany záväzne vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť plnenia predmetu tejto Zmluvy, pri realizácii diela.
- 2.3 Túto Zmluvu o dielo uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „**Rekonštrukcia elektroinštalácie**“, ako výsledok zadávania podlimitnej zákazky postupom bez využitia elektronického trhu a bez uplatnenia e-aukcie, vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania č. 237/2021 zo dňa 21. 10. 2021 pod značkou 48253-WYP. Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany v súlade so súťažnými podkladmi a ich prílohami, v súlade s vysvetleniami súťažných podkladov a súvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetľovaniu došlo, a v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača - Zhotoviteľa.

Článok III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy o dielo sú stavebné práce – realizácia diela „**Rekonštrukcia elektroinštalácie**“.
Predmet zmluvy (ďalej aj ako „Dielo“) , jeho rozsah a špecifikácia je uvedené v Prílohe č. 1 ZoD - Projektová dokumentácia stavby a súvisiaca sprievodná dokumentácia (ďalej ako „Príloha č. 1 ZoD“) a v Prílohe č. 2 ZoD - Ocenený Výkazy výmery stavby – rozpočet stavby, ktorý bol vyhotovený úspešným uchádzačom - Zhotoviteľom (ďalej ako „Príloha č. 2 ZoD“), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy o dielo.
- 3.2 Predmet zákazky - Dielo, jeho rozsah a špecifikácia, je plne určený podľa Prílohy č. 2 ZoD. Projektová dokumentácia stavby a súvisiaca sprievodná dokumentácia Príloha č. 1 ZoD, je dokumentom pre určenie opisu a rozsahu predmetu zákazky a tvorila záväzný podklad pre vyhotovenie a predloženie oceneného výkazu výmer stavby – realizačného rozpočtu stavby, ktorý vyhotovil a v ponuke predložil Zhotoviteľ v postavení úspešného uchádzača.

Dielo – jeho rozsah a technická špecifikácia je určená v Prílohe č. 1 ZoD a v Prílohe č. 2 ZoD a dané dokumenty vo vzájomnej väzbe sú rozhodujúce pre stanovenie rozsahu a špecifikácie stavebných prác - Diela.

- 3.3 Dielo bude realizované v súlade s Prílohou č. 1 ZoD, a s Prílohou č. 2 ZoD, ako aj v súlade s ďalšími Prílohami tejto Zmluvy, ktoré definujú požiadavky na realizáciu Diela a podmienky pri realizácii Diela, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy – Dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve a to najmä:

- podľa technickej špecifikácie (určenej v Prílohe č. 1 ZoD a v Prílohe č. 2 ZoD);
- podľa Časového harmonogramu prác (Príloha č. 3.1 ZoD);
- podľa popisu opatrení na zníženie hlučnosti, prašnosti a zabezpečenia čistoty (Príloha č. 3.2 ZoD);
- podľa opatrení, skúšok a kontrol určených na zabezpečenie kvality (Príloha č. 3.3 ZoD);
- podľa Havarijného plánu (Príloha č. 3.4 ZoD);
- podľa plánu ochrany zdravia pracovníkov počas výstavby (Príloha č. 3.5 ZoD);
- podľa plánu likvidácie a zhodnotenia odpadu (Príloha č. 3.6 ZoD);
- podľa oceneného výkazu výmer stavby – rozpočtu stavby, vyhotoveného úspešným uchádzačom – zhotoviteľom (Príloha č. 2 ZoD);
- bez rozporu s ponukou predloženou vo verejnom obstarávaní, na základe ktorej bol vyhodnotený a vybraný Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač vyzvaný na uzavretie tejto Zmluvy a na plnenie predmetu Zmluvy – realizáciu Diela podľa podmienok a požiadaviek uvedených v Zmluve.

- 3.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, že má odbornú kvalifikáciu, ktorá sa viaže k plneniu predmetu Zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené úplne a kompletne.

Zhotoviteľ prehlasuje, že vyhotovil výkaz výmer stavby – rozpočet stavby na základe určeného opisu predmetu zákazky – Projektovej dokumentácie stavby a súvisiacej sprievodnej dokumentácie a stanovil cenu všetkých položiek nevyhnutných na riadne plnenie predmetu zmluvy – realizáciu Diela uvedených v ním vyhotovenom výkaze výmer stavby – rozpočet stavby a že riadne ocenil všetky položky, ktoré tvoria predmet zákazky a stanovil cenu za položky ním vyhotoveného výkazu výmer stavby – rozpočet stavby a cenu celkom za predmet zákazky tak, že do ceny položiek ním vyhotoveného Výkazu výmer stavby – rozpočtu stavby a ceny celkom zahrnul cenu za všetky práce, profície, materiál a iné za úkony nevyhnutné pre realizáciu Diela, ako aj cenu za ďalšie náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Diela, vzniknúť pri riadnom plnení predmetu zákazky.

- 3.5 Zhotoviteľ berie na vedomie, že sa nevyklučuje plnenie predmetu zákazky počas plnej prevádzky v objekte, kde sa budú práce realizovať t. j. počas priebehu výuky na v objekte Objednávateľa – Obchodná akadémia, Watsonova 61, 040 01 Košice,

preto bude nevyhnutné koordinovať výkon práce s Objednávateľom tak, aby nedochádzalo k obmedzeniu realizácie Diela, a aby boli vykonané všetky opatrenia na ochranu a bezpečnosť zamestnancov Objednávateľa a žiakov školy, ako aj osôb, ktoré budú oprávnené k vstupu do objektov Objednávateľa, kde sa budú realizovať práce – plnenie predmetu zákazky.

- 3.6 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami, pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Článok IV. KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať a dodať predmet Zmluvy - Dielo, bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu užívaniu, na ktorý je predmet Zmluvy - Dielo určené a za ktorým sa Dielo realizuje a to v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto Zmluve.
- 4.2 Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s poskytnutou Projektovou dokumentáciou stavby a súvisiacou sprievodnou dokumentáciou (Príloha č. 1 ZoD) a ním vyhotoveným oceneným výkazom výmer stavby – rozpočtom stavby (Príloha č. 2 ZoD) a je viazaný pokynmi Objednávateľa.
- 4.3 Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiály, o ktorých je v čase jeho použitia známe, že sú škodlivé. Zhotoviteľ výhradne použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Vyhláškou MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
- 4.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 3.3 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté a zároveň ktoré boli súčasťou ponuky úspešného uchádzača – Zhotoviteľa, a s ktorými sa spája realizácia Diela a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby – realizácie Diela nemôže si uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok, okrem zmien, ktoré sú uvedené v tejto zmluve a ktoré sú prípustné v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, ak to bude počas realizácie Diela nevyhnutné a pokiaľ sa na daných zmenách zmluvné strany dohodnú.
- 4.5 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady v rámci postupu zadávania zákazky boli postačujúce a úplne na vyhotovenie ponuky a požadovaných príloh, na základe ktorej bol vyhodnotený ako úspešný uchádzača a tieto boli dostatočné na vyhotovenie oceneného výkazu výmer stavby – rozpočtu stavby a stanovenie ceny za všetky položky a ceny za predmet zákazky úspešným uchádzačom a sú dostatočné a presné na realizáciu kompletného Diela.
- 4.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok V.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Cena za vykonanie Diela podľa podmienok tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, podľa rozpočtu tvoreného jednotlivými položkami, podľa oceneného výkazu výmer stavby – stavebný rozpočet, ktorý tvorí predmet zákazky a to podľa Prílohy č. 2 ZoD a ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

5.2 Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za Dielo.

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Cena Diela bez DPH: | 249 999,99 EUR |
| DPH 20%: | 50 000,00 EUR |
| Celková cena Diela s DPH: | 299 999,99 EUR |

Celková cena Diela s DPH slovom:

Dvestodevät'desiatdeväťtisíc deväťstodevät'desiatdeväť eur 99 /100 EUR

5.3 Cena Diela uvedená v bode 5.2 tohto článku Zmluvy je doložená oceneným výkazom výmer stavby – rozpočtom stavby, ktorý tvorí Prílohu č. 2 ZoD.

5.4 Ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu vykonávania predmetu Zmluvy, realizácie Diela, sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.

5.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať, nárokovať si alebo domáhať sa zvýšenia ceny Diela s výnimkou dôvodov podľa príslušných bodov tohto článku Zmluvy.

5.6 Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastať z dôvodu vzniku vlastných (Zhotoviteľových) chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, jeho nedostatočnej koordinácie pri realizácii Diela, pri kontrole realizácie Diela alebo v dôsledku vlastného omylu pri ocenení predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizácii Diela.

5.7 Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak:

- dôjde v priebehu realizácie Diela k zmenám sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovažuje skutočnosť, že sa Zhotoviteľ v priebehu realizácie Diela stal platcom DPH),
dôjde k prácam navyiac, ktoré neboli zahrnuté v Ocenenom Výkaze výmer stavby – rozpočtu stavby (Príloha č. 2 ZoD), ktorý vyhotovil a v ponuke predložil Zhotoviteľ (v postavení uchádzača) vo väzbe na zistenie, že potreba identifikovaných prác navyiac nebola stanovená v záväznom podklade – Projektová dokumentácia stavby a súvisiaca sprievodná dokumentácia (Príloha č. 3 súťažných podkladov, určujúcim rozsah a opis predmetu zákazky – predmetu zmluvy) a realizácia týchto prác navyiac sa vyžaduje pre riadne uskutočnenie Diela v rozsahu určenom v Projektovej dokumentácii a sprievodnej súvisiacej dokumentácii (Príloha č. 1 ZoD) pre účely na ktoré je Dielo určené a ktorých potrebu Objednávateľ v čase vyhláseného verejného obstarávania nemohol predvídať a ktorých potreba vyplynula až pri samotnej realizácii Diela a tieto práce navyiac neboli predmetom tejto zmluvy a neboli zahrnuté v určenom rozsahu

predmetu zákazky podľa Prílohy č. 1 ZoD – Projektová dokumentácia stavby a sprievodná projektová dokumentácia a Objednávateľ ich v čase verejného obstarávania nemohol predvídať a rovnako ani ich potrebu nemohol predvídať pred uskutočnením samotnej realizácie Diela ani Zhotoviteľ.

- dôjde v priebehu realizácie Diela k zníženiu rozsahu Diela a to na základe uplatneniu požiadavky Objednávateľa na menej prác.

Za práce navyiac sa nepovažujú práce, ktorých potreba vyplynula z určeného rozsahu a opisu predmetu zákazky podľa Prílohy č. 1 ZoD a neboli zahrnuté v Ocenenom výkaze výmer stavby – rozpočet stavby, ktorý vyhotovil a v ponuke predložil Zhotoviteľ (v postavení uchádzača) na základe jednoznačného opisu predmetu zákazky podľa Prílohy č. 3 súťažných podkladov.

- 5.8 K zmene ceny môže dôjsť okrem dôvodov uvedených podľa bodu 5.7 tohto článku Zmluvy aj na základe nasledovných skutočností :

- a) z titulu preukázateľnej inflácie a to výlučne len ak tá presiahne hranicu 5% v Slovenskej republike vyhlásenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky, a to o sumu súčinu miery inflácie v Slovenskej republike za bežný kalendárny rok a výšky jednotlivých jednotkových cien za služby platených v bežnom kalendárnom roku, a to vo vzťahu k všetkým jednotkovým cenám za služby,**
alebo
- b) z titulu zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov,** a to o sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi výdavkami pred takým zvýšením a po takomto zvýšení, a to vo vzťahu k tým jednotkovým cenám za stavebné práce alebo služby, ktorých sa takáto zmena týka,
alebo
- c) z titulu zvýšenia preukázateľných nákladov Zhotoviteľa z dôvodov** vyplývajúcich z legislatívnych zmien (zvýšenie povinných príplatkov – napr. za nočnú prácu, prácu nadčas, zvýšenie príspevku na stravovanie, zavedenie povinných príspevkov na iné zamestnanecké benefity a pod.), pričom tieto zmeny cien jednotlivých položiek predmetu zákazky a ceny celkom za predmet zákazky sa považuje za zmenu zmluvy, ktorá si nebude vyžadovať počas trvania Zmluvy potrebu nového verejného obstarávania a ku ktorej môže dôjsť ku dňu nadobudnutia účinnosti citovaných dôvodov, ktoré takúto zmenu vyvolali.

- 5.9 Zmluvná cena môže byť zvýšená len o cenu navyiac prác, ktoré vznikli na základe dôvodov uvedených v bode 5.7 a 5.8 tohto článku zmluvy, pričom spôsob určenia ceny navyiac prác je v zmysle tejto Zmluvy určený nasledovným spôsobom:

- 5.10 Zhotoviteľ nacení navyiac práce nasledovne:

- položky navyiac prác, ktorých jednotkové ceny sa nachádzajú v predložennom ocenenom výkaze výmer stavby – rozpočte stavby, ktorý tvorí Prílohu č. 2 ZoD, tejto Zmluvy, a ktorý bol vyhotovený a predložený v ponuke podanej Zhotoviteľom, na základe ktorého bol Zhotoviteľ (v postavení uchádzača) vyhodnotený ako úspešný uchádzač a na základe čoho bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byť nacenené podľa tohto oceneného výkazu výmer,
- položky navyiac prác, ktoré sa nenachádzajú v predložennom ocenenom výkaze výmer stavby – rozpočte stavby, ktorý tvorí Prílohu č. 2 ZoD tejto Zmluvy a ktorý bol vyhotovený a predložený Zhotoviteľom (v postavení uchádzača), na základe ktorého bol Zhotoviteľ (v postavení uchádzača) vyhodnotený ako úspešný

uchádzač a na základe čoho bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto Zmluvy, budú nacenené podľa programu CENKROS, jeho aktuálnej verzii platnej ku dňu uplynutia lehoty na predloženie ponuky v predmetnom verejnom obstarávaní. Pri nacenení týchto položiek podľa programu CENKROS sa vylučuje, aby došlo v programe CENKROS k zmene základného nastavenie kalkulačného vzorca, priamych nákladov obsahujúcich najmä mzdy, stroje a materiál a nepriamych nákladov obsahujúcich najmä ceny za výrobnú réžiu, správnu réžiu, zisk a odvody. Zhotoviteľ nesmie vykonať v programe CENKROS zmeny alebo úpravy, ktoré by mu umožnili zvýšenie konečnej ceny za vykonané stavebné práce oproti základnému nastaveniu.

- 5.11 Zhotoviteľ najmenej 3 (tri) pracovné dni pred uskutočnením prác naviac predloží ocenený výkaz výmer položiek prác naviac na odsúhlasenie ceny prác naviac Objednávateľovi, ktorý si vyhradzuje právo na odsúhlasenie/neodsúhlasenie nacenenia naviac prác Zhotoviteľom navrhovaného oceneného výkazu výmer položiek tvoriacich naviac práce.
- 5.12 Objednávateľ si vyhradzuje právo nesúhlasiť s navrhovaným rozpočtom oceneného výkazu výmer položiek tvoriacich naviac prác, ak daný rozpočet a navrhovaná cena prác naviac nebol vyhotovený v súlade so spôsobom určeným na tvorbu ceny pre práce naviac uvedeným v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je v danom prípade povinný upraviť daný rozpočet a oceniť príslušne položky prác naviac podľa pokynov Objednávateľa a v súlade s touto Zmluvou.
- 5.13 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočne vykonané naviac práce, a to podľa rozpočtu, ktorý bol vyhotovený v súlade s podmienkami pre ocenenie položiek prác naviac.
- 5.14 V prípade, ak v priebehu realizácie diela –plnenia predmetu zmluvy dôjde k zníženiu rozsahu prác – k menej prácam, zmluvná cena bude znížená o cenu týchto menej prác, ktorá bude vyčíslená podľa cien položiek týchto menej prác uvedených v predloženom ocenenom výkaze výmer stavby – rozpočet stavby, ktorý tvorí Prílohu č. 2 ZoD tejto Zmluvy a ktorý bol vyhotovený a predložený v ponuke podanej Zhotoviteľom) v postavení uchádzača), na základe ktorého bol Zhotoviteľ (v postavení uchádzača) vyhodnotený ako úspešný uchádzač a na základe čoho bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto Zmluvy, všetko však po odsúhlasení Objednávateľom, pričom hodnota týchto menej prác bude odpočítaná od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle zmluvy.
- 5.15 Práce naviac a menej práce sa môžu uskutočniť výhradne na základe odsúhlasenia Objednávateľa a to formou písomných dodatkov, pričom ich uzatvorenie podlieha splneniu zmluvných podmienok a riadi sa ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a príslušnými podmienkami zmluvy o NFP alebo podmienkami poskytovateľa finančných prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vzťahu k financovaniu predmetu Zmluvy.
- 5.16 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- 5.17 Cena za Dielo je určená v tejto Zmluve v bode 5.2 tohto článku Zmluvy a v Prílohe č. 2 ZoD. Zmluvné strany vyhlasujú, že Príloha č. 2 ZoD je určujúca pre Cenu za Dielo, je to dokument úplný a záväzný a k jeho zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v súlade so zmluvnými podmienkami.

- 5.18 Zmluvná Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniam a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia a pod.), dopravných nákladov na stavenisko i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu a pod. ak sú dané náklady spojené priamo s plnením predmetu Zmluvy – realizáciou Diela.
- 5.19 Zhotoviteľ vyhlasuje, že dohodnutá zmluvná cena Diela je s ohľadom na všetky okolnosti a rozsah Diela primeraná a že akceptuje všetky podmienky tejto Zmluvy spojené s možnými zmenami podľa tohto článku Zmluvy.
- 5.20 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu za Dielo, ktorá je vypočítaná a dohodnutá v súlade so Zmluvou vo výške uvedenej v tomto článku Zmluvy a v lehotách určených v tejto Zmluve.
- 5.21 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č. 2 ZoD.
- 5.22 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu za Dielo po ukončení realizácie Diela vystavením jednorázovej konečnej faktúry. Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť konečnú faktúru po protokolárnom riadnom odovzdaní Diela, všetko však po ukončení a protokolárnom odovzdaní Diela Objednávateľovi a to na základe súpisu dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorom alebo oprávnenou osobou Objednávateľa. Prílohou konečnej faktúry budú podrobný súpis dodaných uskutočnených prác, tovarov a vykonaných služieb za fakturované obdobie, dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa a odsúhlasené stavebným dozorom alebo oprávnenou osobou Objednávateľa. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi 2 (dva) originály konečnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej konečnej faktúry.
- 5.23 Faktúra je splatná do 60 dní od doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktúry bola stanovená primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných strán.
- 5.24 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- číslo Zmluvy,
 - termín splatnosti faktúry,
 - forma úhrady,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry.
- 5.25 Prílohou vyhotovenia faktúry bude:
- dodací list – súpis dodaných prác (alebo inak nazvaný dokument, deklarujúci rozsah vykonaných prác) za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena, odsúhlasený stavebným dozorom alebo poverenou osobou Objednávateľa a fotodokumentácia fakturovaných stavebných prác a dodávok ak je to relevantné. Za odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený

pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa, stavebného dozoru alebo oprávnenej osoby Objednávateľa a Objednávateľa,

- súpis vykonaných dodávok a prác vo formáte MS Excel.
- 5.26 V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, bude vykazovať vady, nebude obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t. j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť od nasledujúceho dňa po jej doručení Objednávateľovi podľa tohto článku Zmluvy.
- 5.27 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná/vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od Projektovej dokumentácie stavby a súvisiacej projektovej dokumentácie (Príloha č. 1 ZoD) a odchylné od Oceneného výkazu výmer stavby – rozpočtu stavby (Príloha č. 2 ZoD) bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí/resp. neodpočíta od základnej zmluvnej ceny.
- Ak Zhotoviteľ vykoná/nevykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od Projektovej dokumentácie stavby a súvisiacej projektovej dokumentácie (Príloha č. 1 ZoD) a odchylné od Oceneného výkazu výmer stavby – rozpočtu stavby (Príloha č. 2 ZoD) a dojednaných zmluvných podmienok na výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni, pokiaľ sa nedohodne inak. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.

Článok VI. ČAS PLNENIA

- 6.1 Predmet Zmluvy podľa oceneného výkazu výmer stavby – rozpočtu stavby, ktorý tvorí Prílohu č. 2 ZOD tejto Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje dodať/vyhotoviť a Dielo realizovať v určenom rozsahu najneskôr do **6 mesiacov** odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska. Lehota plnenia predmetu Zmluvy začína plynúť od nasledujúceho dňa po protokolárnom odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi.
- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko najneskôr do 14 dní po nadobudnutí účinnosti Zmluvy, všetko so zohľadnením poveternostných podmienok vhodných na plnenie predmetu zákazky v zmysle dohodnutého Časového harmonogramu prác, stanoveného podľa Prílohy č. 3.1 ZoD a tak, aby Dielo mohol Zhotoviteľ zrealizovať v minimálnej lehote uvedenej v bode 6.1 tohto článku tejto Zmluvy.
- 6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v časovom harmonograme prác, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a ako aktualizovaný k momentu uzavretia Zmluvy podpísaný zmluvnými stranami pri podpise Zmluvy. Tento časový harmonogram prác, bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 3.1 ZoD. Nedodržanie tohto časového harmonogramu prác bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
- 6.4 Dodržiavanie termínov- lehôt realizácie diela podľa bodu 6.1 tejto Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.

- 6.5 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s plnením podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas – dodatočnú lehotu plnenia Zmluvy. Po márnom uplynutí tejto dodatočne stanovenej primeranej lehoty na plnenie predmetu Zmluvy, realizácie Diela nenastane zo strany Zhotoviteľa náprava, môže Objednávateľ uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie a môže uplatniť právo na odstúpenie od Zmluvy.
- 6.6 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, výrazne nevhodné poveternostné podmienky pre riadnu realizáciu stavebných prác bez ohrozenia ich kvality, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.
- 6.7 O dĺžku lehoty primeranú dobe, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu – lehoty na dokončenia Diela. Prerušenie realizácie Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do 5 (päť) pracovných dní, od kedy skončili dôvody prerušenia.
- 6.8 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo v Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 6.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvne dohodnutej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 6.10 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 6.11 Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie realizácie Diela len z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť

Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela.

- 6.12 Zhotoviteľ akceptuje a berie na vedomie, že Objednávateľ má právo prerušiť realizáciu prác v prípade neschválenia resp. krátenia účelových finančných prostriedkov určených na financovanie predmetu zmluvy zo strany poskytovateľa, na základe čoho došlo k obmedzeniu zabezpečenia finančného krytia predmetu zákazky a to hoci aj z časti, a to bez akýchkoľvek sankcií zo strany Zhotoviteľa, a to do schválenia, alebo získania potrebného finančného krytia na financovanie celého predmetu zákazky alebo jeho časti, najdlhšie však na 4 mesiace.
- 6.13 Ak nedôjde k zabezpečeniu potrebného finančného krytia na financovanie predmetu zákazky alebo jeho časti ani po 4 mesiacoch počas ktorých došlo k prerušeniu realizácie prác z dôvodov negatívneho vývoja rozpočtového krytia na financovanie uvedenej investičnej akcie, a to ani pri vynaložení maximálneho úsilia Objednávateľa smerujúceho k získaniu finančných prostriedkov na financovanie predmetu zákazky alebo časti predmetu zákazky, môže ktorákoľvek zmluvná strana odstúpiť od Zmluvy o Dielo.

Pre odstúpenie od Zmluvy o dielo z dôvodov podľa bodov 6.12 a 6.13 tohto článku platia podmienky viažuce sa k ukončeniu Zmluvy odstúpením, uvedené v tejto Zmluve.

Článok VII. MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy:
Predmet zmluvy – Dielo sa bude realizovať v objekte sídla Objednávateľa na adrese Watsonova 61, Košice, časť učebne a časť vedenie školy. Presné vymedzenie miesta plnenia predmetu Zmluvy – realizácie Diela, je ručené v Projektovej dokumentácii stavby a súvisiacej sprievodnej dokumentácii (Príloha č. 1 ZoD)

Článok VIII. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

- 8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa
- 8.1.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy – realizáciu Diela v každom stupni a čase jeho realizácie. Ak pri kontrole Objednávateľ, alebo ním poverená osoba zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
- 8.1.2 Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát za 14 dní a vždy pred plánovaným vystavením konečnej faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu vopred dohodnutého Zmluvnými stranami.

- 8.1.3 Objednávateľ je povinný uhradiť cenu za riadne zrealizované Dielo v stanovenom rozsahu, špecifikácií a kvalite a to cenu za Dielo dohodnutú v tejto Zmluve.

Práva a povinnosti Zhotoviteľa.

- 8.1.4 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.

- 8.1.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečovať odborné práce a profesie prostredníctvom osôb uvedených v Zozname zodpovedných osôb za riadenie stavby (Príloha č. 6 ZoD) a akúkoľvek zmenu osoby uvedenej v predmetnom zozname je povinný oznámiť Objednávateľovi a to najneskôr 3 dni pred danou zmenou na odsúhlasenie.

V prípade ak do troch dní sa Objednávateľ k zmene nevyjadrí, má sa za to, že so zmenou osoby súhlasí.

Objednávateľ si vyhradzuje právo na neodsúhlasenie zmeny osoby zo zoznamu osôb zodpovedných za riadenie stavby z dôvodov ako pri zmene subdodávateľa s následnou požiadavkou na určenie inej osoby zodpovednej za riadenie stavby.

- 8.1.6 Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č. 4 ZoD Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (ďalej ako „Príloha č. 4 ZoD“), tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZoVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č.4 ZoD tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o. i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä

- i) prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,
- ii) zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. i) u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy,
- iii) oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľ na plnení predmetu zmluvy.

- 8.1.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci, dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy a dodržiavali zákaz fajčenia a narábanie s otvoreným ohňom v Objektoch a v celom areáli školy . Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy;

- 8.1.8 Zhotoviteľ je povinný likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi a v súlade s plánom likvidácie a zhodnotenia odpadu podľa Prílohy č. 3.6 ZoD;
- 8.1.9 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny;
- 8.1.10 Zhotoviteľ je povinný najmenej tri dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené;
- 8.1.11 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaná prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi a dodržiavať plán ochrany pracovníkov počas výstavby podľa Prílohy č. 3.5 ZoD.
- 8.1.12 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva.
- 8.1.13 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 8.1.14 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou.
- 8.1.15 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou.
- 8.1.16 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva.
- 8.1.17 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii Diela dodržiavať okrem iného aj:
- opatrenia na zníženie hlučnosti, prašnosti a zabezpečenia čistoty podľa Prílohy č. 3.2 ZoD,
 - opatrenia, skúšky a kontroly určené na zabezpečenie kvality podľa Prílohy č. 3.3 ZoD,
 - havarijný plán podľa Prílohy č. 3.4 ZoD.
- 8.1.18 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne

odovzdá práce Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvnej strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter vád alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.

8.1.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov. V tejto súvislosti je povinný Zhotoviteľ dodržiavať aj Plán likvidácie a zhodnotenia odpadu podľa Prílohy č. 3.6 ZoD.

8.1.20 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby práce alebo služby, pre ktoré to vyplýva z príslušných predpisov a legislatívy a z podmienok uvedených v tejto Zmluve vo väzbe na obsah súťažných podkladov a predloženú ponuku Zhotoviteľa (v postavení uchádzača), vykonával výlučne držiteľ príslušného platného oprávnenia.

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ bude mať nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- € a aj právo odstúpiť od zmluvy).

8.1.21 Porušenie povinností uvedených v bodoch 8.1.5, 8.1.6, 8.1.11 a 8.1.17 sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ bude mať právo na zmluvnú pokutu jednorázovo vo výške 1 000,- € a sankciu za každých 15 dní omeškania s plnením povinností uvedených v bode 8.1.5, 8.1.6, 8.1.11 a 8.1.17 a to až do odstránenia daného stavu, splnenia si danej povinnosti.

8.2 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi konečnú faktúru, vystavenú podľa podmienok tejto Zmluvy v lehote jej splatnosti, uvedenej v tejto Zmluve, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške určenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.

8.3 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.

8.4 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.

8.5 Ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi poistnú zmluvu podľa bodu 15.4 a výkonovú záruku podľa bodu 12.1 považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.

8.6 Zmluvné strany nie sú v omeškani v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

Článok IX.

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA, STAVBYVEDÚCI A STAVEBNÝ DENNÍK

9.1 Objednávateľ poveril na Diele vykonávaním funkcie stavebného dozoru:

- ING. VLADISLAVA DUFALU - DOCENT, ŽITNOVÁ 35, STARÁ LUBOVŇA

(doplní verejný obstarávateľ aktuálne v rámci súčinnosti pred podpisom zmluvy)

- 9.2 Stavbný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác Zhotoviteľa pri realizácii Diela, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
- 9.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Ing. Pavol Packo, osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.: 13569
- 9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
- 9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.

Článok X.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 10.1 Zhotoviteľ bude informovať písomne alebo zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania Diela.
- 10.2 Objednávateľ prevezme dokončené Dielo v súlade s touto Zmluvou podľa časového harmonogramu prác od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

- 10.3 Objednávateľ prevezme Diela len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
- 10.4 Pripravenosť Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa tohto článku Zmluvy.
- 10.5 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť Diela najmä:
- Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka,
 - Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
 - Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
 - Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
 - Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
 - Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
 - Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
 - Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačené vyhotovenie a jedenkrát v CD/DVD formáte,
 - Fotodokumentácia realizácie stavby Diela.
- 10.6 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v tomto článku, okrem dokladov uvedených v prvej odrážke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatíu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela.
- 10.7 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa príslušný časť Diela za riadne vykonanú a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať.
- 10.8 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.9 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (Článok XI.) nie je odovzdaním Diela dotknutá.
- 10.10 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky.
- 10.11 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
- 10.12 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu po riadnej realizácii Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:
- Kompletný stavebný denník;
 - Iné doklady v kompletnej verzii, pokiaľ boli pri čiastkových preberaniach odovzdané nekompletné, alebo je možné ich odovzdať až pri kompletnom odovzdaní Diela.

Článok XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením Článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v Článku III. tejto Zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku minimálne 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.
- 11.3 Plnenie má vady ak:
- nie je dodané v dohodnutej kvalite,
 - vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 11.4 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
- 11.5 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do pätnástich pracovných dní, Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vadu do 8 hodín od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 24 hodín od jej telefonického nahlásenia. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi faxom alebo e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie faxom alebo e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania faxu alebo e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 11.6 Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa jeho doručenia. Za tým účelom sa Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných vád. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy oznámené mu Objednávateľom, a to v termíne stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tým účelom je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup do priestorov Objednávateľa.
- 11.7 Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni po dni odovzdania kompletného Diela bez vád, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení vád a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád dorúčením reklamácie.
- 11.8 Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.

- 11.9 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 11.10 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 11.11 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 11.12 Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 11.13 Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených väd v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 11.14 Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- 11.15 Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákoľvek zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.
- 11.16 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok XII. VÝKONOVÁ ZÁRUKA

- 12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi **výkonovú záruku vo výške 5 %** z Ceny za Dielo bez DPH a to ku dňu protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska a to formou:
- vinkuláciou finančných prostriedkov vo výške určenej podľa tohto bodu na bankovom účte Zhotoviteľa, najneskôr ku dňu určenom na poskytnutie výkonovej záruky a do účinnej doby využitia týchto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,
- alebo
- zložením finančných prostriedkov vo výške určenej podľa tohto bodu na účet Objednávateľa, najneskôr ku dňu určenom na poskytnutie výkonovej záruky do účinnej doby využitia týchto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

- bankovou zárukou vo výške určenej podľa tohto bodu, s platnosťou od nasledujúceho dňa po dni určenom na poskytnutie výkonovej záruky, s trvaním počas účinnnej doby využitia týchto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.

Objednávateľ neumožňuje poskytnutie výkonovej záruky iným spôsobom ako sa uvádza v tomto bode Zmluvy.

- 12.2 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o odovzdaní časti Diela, bude mu výkonová záruka vo výške 5 % z celkovej Ceny za Dielo (bez DPH) uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení väd a nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia väd na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa s titulu odstránenia väd.
- 12.3 Zmluvné strany sa dohodli, že prostriedky z výkonovej záruky (ak boli zložené na účet Objednávateľa) až do ich vyplatenia patria Objednávateľovi, a teda Objednávateľovi patria aj úroky z uvedených prostriedkov, ak budú pripísané na jeho účet.

Článok XIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 13.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
- 13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
- 13.3 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XIV. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

- 14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
- Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, resp. jeho časti zmluvnú pokutu vo výške 0,2% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení

reklamovaných väd v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 2 000,00 € za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.

- Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa časového harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčenia a narábania s otvoreným ohňom v Objektoch a v celom areáli školy Objednávateľa u pracovníkov Zhotoviteľa podieľajúcich sa na realizácii Diela, zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 € za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie a to aj opakovane pri opakovanom zistení daného porušenia. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
- V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy a v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 2 000,00 € za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
- V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa subdodávateľov a osôb zodpovedných za riadenie stavby alebo zákazov uvedených v Zmluve sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy a zároveň má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).

- 14.2 Odstúpenie od Zmluvy neznamena zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.
- 14.3 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

Článok XV. POISTENIE

- 15.1 **Zhotoviteľ sa zaväzuje** že ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska – miesta plnenia realizácie Diela, **bude mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu** spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb ktorú by v súvislosti s vykonávaním stavebných prác – v súvislosti s realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy mohol Objednávateľovi spôsobiť sám Zhotoviteľ, príp. ktoré by mohli spôsobiť Objednávateľovi tretie osoby (napr. subdodávateľa Zhotoviteľa) na sumu minimálne **do výšky hodnoty Zmluvnej ceny**.
- 15.2 Zhotoviteľ je povinný poistenie podľa tohto článku udržiavať po celý čas trvania tejto Zmluvy a túto skutočnosť kedykoľvek na požiadanie Objednávateľa, v lehote piatich (5) pracovných dní od doručenia tejto požiadavky, aj preukázať Objednávateľovi predložením relevantného dokladu preukazujúceho splnenie tejto povinnosti.
- 15.3 V prípade vzniku poistnej udalosti je Zhotoviteľ povinný ihneď informovať Objednávateľa o poistnej udalosti, zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpečeniu poistného plnenia a postupovať v súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou.
- 15.4 **Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska kópiu dokladu o poistení zodpovednosti za škody, ktoré by**

v súvislosti s vykonávaním služieb mohol Objednávateľovi spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť Objednávateľovi tretie osoby (napr. subdodávateľa) na sumu minimálne do výšky hodnoty zmluvnej ceny za Dielo - kópiu zmluvy o poistení.

- 15.5 Kópia poistenej zmluvy bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako Príloha č.5 ZoD.

Článok XVI. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 16.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotoviteľa:

Pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Dalibor Blizman, konateľ

Tel: +421 907 237 562

Email: blizman@eurobau.sk

Za technické riešenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Pavol Packo, stavbyvedúci

Tel: +421 918 542 927

Email: packo@eurobau.sk

za Objednávateľa:

Pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:

titul, meno a priezvisko, funkcia: *ING. PETER ORSZAGH, RIADITEĽ ŠKOLY*

Tel: *+421 915 934 488*

Email: *peter.orszagh@oate.sk*

Za technické riešenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia: *ING. VLADISLAV DUFALA, STAVEBNÝ DOZOR*

Tel: *+421 905 696 770*

Email: *dufala@gmail.com*

- 16.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 16.3 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

- 16.4 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 16.5 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanými v zákone o verejnom obstarávaní.
- 16.6 Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.
- 16.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obomi zmluvnými stranami, resp. poslednou zo zmluvných strán, a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa.
- 16.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie Diela strpieť výkon kontroly/audit/overovania (ak je to uplatniteľné) súvisiaceho s uskutočňovanými stavebnými prácami a poskytovanými službami, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vykonávaný na to určenými a oprávnenými osobami a zaväzuje sa zároveň poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť v nevyhnutnom rozsahu a v potrebných lehotách ak dané bude vo väzbe na zdroj financovania predmetu Zmluvy relevantné.
- 16.9 Oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit/overovania sú:
- Poskytovateľ a ním poverené osoby
 - Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
 - Úrad pre verejné obstarávanie a ním poverené osoby na výkon kontroly
 - Osoby poverené na výkon kontroly Objednávateľom,
 - Iné subjekty a nimi poverené osoby, ktoré sú oprávnené na výkon kontroly podľa platných právnych predpisov.
- 16.10 Porušenie povinnosti poskytnutia riadnej a včasnej súčinnosti podľa bodu 16.8 tohto článku Zmluvy zo strany zhotoviteľa považuje sa za podstatné porušenie tejto Zmluvy. Ak vznikne Objednávateľovi škoda alebo majetková alebo nemajetková ujma z titulu neposkytnutia súčinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 16.8 tohto článku Zmluvy, uplatní si jej náhradu v plnej výške Objednávateľ u Zhotoviteľa

Článok XVII.

LEHOTA PLNENIA ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 17.1 Lehota plnenia predmetu zmluvy: **6 mesiacov** a začína plynúť od nasledujúceho dňa po protokolárnom odovzdaní staveniska a jeho prevzatí zhotoviteľom. Lehota plnenia predmetu zmluvy je stanovená v súlade s predloženým a zmluvnými stranami odsúhlaseným časovým harmonogramom prác a s obsahom predloženej ponuky.
- 17.2 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 17.3 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 15.8 tohto článku Zmluvy.
- 17.4 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.
- 17.5 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
- preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
 - opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
 - zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
 - vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
 - opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
 - dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu prác podľa Prílohy č. 3 k tejto Zmluve v zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7 dní,
 - iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy
- 17.6 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 17.7 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 17.8 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp.

čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.

17.9 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:

- časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
- Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
- Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Článku V. tejto Zmluvy.

Článok XVIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

18.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

18.2 Porušenie povinnosti poskytnutia riadnej a včasnej súčinnosti tohto článku Zmluvy zo strany Zhotoviteľa považuje sa za podstatné porušenie tejto Zmluvy. Ak vznikne Objednávateľovi škoda alebo majetková alebo nemajetková ujma z titulu neposkytnutia súčinnosti Zhotoviteľa, uplatni si jej náhradu v plnej výške Objednávateľ u Zhotoviteľa

18.3 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy:

- | | |
|--------------------|---|
| Príloha č. 1 ZoD | Projektová dokumentácia stavby a súvisiaca sprievodná dokumentácia (doplní Objednávateľ) |
| Príloha č. 2 ZoD | Ocenený Výkaz výmer stavby – rozpočet stavby |
| Príloha č. 3.1 ZoD | Časový harmonogram prác |
| Príloha č. 3.2 ZoD | Projektový plán výstavby diela |
| Príloha č. 3.3 ZoD | Popis opatrení na zníženie hlučnosti, prašnosti a zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev a komunikácií |
| Príloha č. 3.4 ZoD | Popis opatrení, skúšok a kontrol určených na zabezpečenie kvality |
| Príloha č. 3.5 ZoD | Havarijný plán |
| Príloha č. 3.6 ZoD | Plán ochrany zdravia pracovníkov počas výstavby |
| Príloha č. 3.7 ZoD | Plán likvidácie a zhodnotenia odpadu |
| Príloha č. 4 ZoD | Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok |
| Príloha č. 5 ZoD | Poistná zmluva – kópia |
| Príloha č. 6 ZoD | Zoznam zodpovedných osôb za riadenie stavby |

18.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dva exempláre dostane Objednávateľ a dva exempláre Zhotoviteľ.

18.5 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným

znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.



- 18.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.
- 18.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 18.8 Táto zmluva podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu.
- 18.9 Pre nadobudnutie účinnosti je potrebné splnenie odkladacích podmienok, ktoré spočívajú v tom, že:
- a) dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy o Dielo zo strany riadiaceho orgánu - poskytovateľom NFP ak uvedené bude vzhľadom na spôsob financovania predmetu zákazky v čase uzavretia Zmluvy uplatniteľné,
 - b) táto Zmluva o Dielo bude zverejnená podľa osobitného predpisu.
- 18.10 Pre nadobudnutie účinnosti je potrebné, aby boli splnené všetky podmienky, ktoré sa viažu na nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy.
- 18.11 Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy o Dielo o tejto skutočnosti písomne informovať Zhotoviteľa.
- 18.12 Ak nedôjde k nadobudnutiu účinnosti tejto Zmluvy o Dielo do jedného roka od nadobudnutia platnosti Zmluvy o Dielo podľa bodu 18.7 Zmluvy, môže ktorákoľvek zmluvná strana od Zmluvy o Dielo odstúpiť bez nároku na náhradu škody alebo iným finančným nárokom ktorejkoľvek zo zmluvných strán voči druhej zmluvnej strane.
- 18.13 Ak nedôjde k odstúpeniu od Zmluvy o Dielo podľa bodu 18.12, Zmluva o Dielo po uplynutí jeden a pol roka od nadobudnutia platnosti zmluvy o Dielo podľa bodu 18.7 Zmluvy, automaticky zaniká, bez akýchkoľvek nárokov na náhradu škody alebo iných finančných nárokov ktorejkoľvek zo zmluvných strán voči druhej zmluvnej strane.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Košiciach, dňa 13.05.2022

V Košiciach, dňa 29.04.2022



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 104
Stavba: OA Rekonštrukcia elektroinštalácie

JKSO:
Miesto: Košice

KS:
Dátum: 15.11.2021

Objednávateľ:
Obchodná akadémia, Watsonová 61, 040 01, Košice

IČO: 001 621 41
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EUROBAU s.r.o.

IČO: 467 384 79
IČ DPH: SK 202 357 37 94

Projektant:
Ing. Vladislav Dufala

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
EUROBAU s.r.o.

IČO: 467 384 79
IČ DPH: SK 202 357 37 94

Poznámka:

Cena bez DPH **249 999,99**

| DPH | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
|-----|-------------|-------------|------------|
| | 20,00% | 249 999,99 | 50 000,00 |

Cena s DPH **299 999,99**
v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 104

Stavba: OA Rekonštrukcia elektroinštalácie

Miesto: **Košice**

Dátum: 15.11.2021

Objednávateľ: Obchodná akadémia, Watsonová 61, 040 01, Košice

Projektant: Ing. Vladislav Dufala

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Spracovateľ: EUROBAU s.r.o.

| Kód | Popis | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|----------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtov | | 249 999,99 | 299 999,99 |
| ELI | Elektroinštalácia | 209 251,47 | 251 101,76 |
| HSP | Hlasová signalizácia požiaru | 40 748,52 | 48 898,22 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

OA Rekonštrukcia elektroinštalácie

Objekt:

ELI - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obchodná akadémia, Watsonová 61, 040 01, Košice

Zhotoviteľ:

EUROBAU s.r.o.

Projektant:

Ing. Vladislav Dufala

Spracovateľ:

EUROBAU s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

15.11.2021

IČO:

001 621 41

IČ DPH:

IČO:

467 384 79

IČ DPH:

SK 202 357 37 94

IČO:

IČ DPH:

IČO:

467 384 79

IČ DPH:

SK 202 357 37 94

Cena bez DPH

209 251,47

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|-----|-------------|-------------|------------|
| DPH | 209 251,47 | 20,00% | 41 850,29 |

Cena s DPH

v EUR

251 101,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dá

a

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

OA Rekonštrukcia elektroinštalácie

Objekt:

ELI - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum:

15.11.2021

Objednávateľ:

Obchodná akadémia, Watsonová 61, 040 01, Košice

Projektant:

Ing. Vladislav Dufala

Zhotoviteľ:

EUROBAU s.r.o.

Spracovateľ:

EUROBAU s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

209 251,47

HSV - Práce a dodávky HSV

1 099,46

1 - Zemné práce

1 099,46

M - Práce a dodávky M

208 152,01

21-M - Elektromontáže


186 801,80

OST - Ostatné

17 544,21

95-M - Revízie

3 806,00



ROZPOČET

Stavba:

OA Rekonštrukcia elektroinštalácie

Objekt:

ELI - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum: 15.11.2021

Objednávateľ:

Obchodná akadémia, Watsonová 61, 040 01, Košice

Projektant:

Ing. Vladislav Dufala

Zhotoviteľ:

EUROBAU s.r.o.

Spracovateľ:

EUROBAU s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

209 251,47

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 099,46

D 1

Zemné práce

1 099,46

| | | | | | | | |
|----|---|-----|--|----|--------|--------|--------|
| 1 | K | K1 | Vytýčenie trasy vedenia | km | 0,033 | 713,92 | 23,56 |
| 2 | K | K4 | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35x70 cm | m | 33,000 | 7,98 | 263,34 |
| 3 | K | K5 | Zriadenie káblového lôžka z piesku | m | 33,000 | 1,08 | 35,64 |
| 4 | M | M6 | Piesok | m3 | 1,000 | 22,00 | 22,00 |
| 5 | K | K7 | Uloženie výstražnej fólie | m | 33,000 | 0,45 | 14,85 |
| 6 | M | M7 | Fólia červená - blesk | m | 33,000 | 1,83 | 60,39 |
| 7 | K | K8 | Ručný zásyp káblovej ryhy | m | 33,000 | 1,76 | 58,08 |
| 8 | K | K2 | Rezanie drážky do chodníka do hr. 15cm | m | 5,000 | 23,63 | 118,15 |
| 9 | K | K3 | Buranie betónového chodníka do hr. 35cm | m2 | 1,250 | 26,48 | 33,10 |
| 10 | M | M10 | Betón C 20/25 | m3 | 0,300 | 119,16 | 35,75 |
| 11 | K | K9 | Obnova povrchu chodníku, cesty, betón, do hr. 25cm | m2 | 1,250 | 29,92 | 37,40 |
| 12 | M | M11 | Cestný asfalt | t | 0,500 | 794,40 | 397,20 |

D M

Práce a dodávky M

208 152,01

D 21-M

Elektromontáže

186 801,80

| | | | | | | | |
|----|---|-----|--|----|-----------|-------|-----------|
| 13 | K | K12 | Rúrka tuhá elektroinštalácia z HDPE, D 50 | m | 40,000 | 1,00 | 40,00 |
| 14 | M | M12 | Rúrka dvojpľášťová KOPOFLEX D50 | m | 40,000 | 1,00 | 40,00 |
| 15 | K | K13 | Lišta elektroinštalácia 100x40 | m | 900,000 | 3,29 | 2 961,00 |
| 16 | M | M13 | Lišta elektroinštalácia 100x40 | m | 900,000 | 7,45 | 6 705,00 |
| 17 | K | K14 | Lišta elektroinštalácia 60x40 | m | 150,000 | 1,82 | 273,00 |
| 18 | M | M14 | Lišta elektroinštalácia 60x40 | m | 150,000 | 11,50 | 1 725,00 |
| 19 | K | K15 | Lišta elektroinštalácia 40x40 | m | 1 200,000 | 1,62 | 1 944,00 |
| 20 | M | M15 | Lišta elektroinštalácia 40x40 | m | 1 200,000 | 9,55 | 11 460,00 |
| 21 | K | K16 | Lišta elektroinštalácia 20x20 | m | 3 900,000 | 1,10 | 4 290,00 |
| 22 | M | M16 | Lišta elektroinštalácia 20x20 | m | 3 900,000 | 0,90 | 3 510,00 |
| 23 | K | K17 | Káblový žľab | m | 60,000 | 5,57 | 334,20 |
| 24 | M | M17 | Káblový žľab | m | 60,000 | 13,22 | 793,20 |
| 25 | M | M18 | U - záves | ks | 45,000 | 3,09 | 139,05 |
| 26 | M | M19 | Závitová tyč M8 (1m) | ks | 45,000 | 2,21 | 99,45 |
| 27 | M | M20 | Spojovacia sada | ks | 4,000 | 25,62 | 102,48 |
| 28 | K | K21 | Vysekanie kapsy - Krabica univerzálna | ks | 550,000 | 3,45 | 1 897,50 |
| 29 | K | K22 | Zapojenie - Krabica univerzálna pod omietku | ks | 550,000 | 1,03 | 566,50 |
| 30 | M | M22 | Krabica univerzálna pod omietku | ks | 550,000 | 0,32 | 176,00 |
| 31 | K | K23 | Krabica rozvodná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia | ks | 200,000 | 3,73 | 746,00 |
| 32 | M | M23 | Krabica rozvodná | ks | 200,000 | 1,56 | 312,00 |
| 33 | M | M24 | Viečko krabice | ks | 200,000 | 0,83 | 166,00 |
| 34 | K | K25 | Krabica rozvodná lištová | ks | 150,000 | 2,01 | 301,50 |
| 35 | M | M25 | Krabica prístrojová jednonásobná lištová | ks | 100,000 | 1,13 | 113,00 |
| 36 | M | M26 | Krabica prístrojová dvojnásobná lištová | ks | 50,000 | 1,26 | 63,00 |
| 37 | K | K27 | Svorka WAGO - veľkosť 2,3,5 | ks | 2 000,000 | 0,29 | 580,00 |
| 38 | M | M27 | Svorka WAGO - veľkosť 2,3,5 | ks | 2 000,000 | 0,19 | 380,00 |
| 39 | K | K28 | Montáž - Jednopolový vypínač nástenný 10A / 250V / IP44 | ks | 20,000 | 4,40 | 88,00 |
| 40 | M | M28 | Jednopolový vypínač nástenný 10A / 250V / IP44 | ks | 20,000 | 3,87 | 77,40 |



EUROBAU s.r.o.
Dúhová 40
040 01 Košice

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 41 | K | K29 | Montáž - Seriový prepínač nástenný 10A / 250V / IP44 | ks | 1,000 | 4,64 | 4,64 |
| 42 | M | M29 | <i>Seriový prepínač nástenný 10A / 250V / IP44</i> | ks | 1,000 | 5,06 | 5,06 |
| 43 | K | K30 | Montáž - Striedavý prepínač nástenný 10A / 250V / IP44 | ks | 1,000 | 4,64 | 4,64 |
| 44 | M | M30 | <i>Striedavý prepínač nástenný 10A / 250V / IP44</i> | ks | 1,000 | 4,05 | 4,05 |
| 45 | K | K31 | Montáž - Jednopolový vypínač nástenný 10A / 250V / IP20 | ks | 69,000 | 1,66 | 114,54 |
| 46 | M | M31 | <i>Jednopolový vypínač nástenný 10A / 250V / IP20</i> | ks | 69,000 | 2,66 | 183,54 |
| 47 | K | K32 | Montáž - Seriový prepínač nástenný 10A / 250V / IP20 | ks | 44,000 | 1,90 | 83,60 |
| 48 | M | M32 | <i>Seriový prepínač nástenný 10A / 250V / IP20</i> | ks | 44,000 | 4,12 | 181,28 |
| 49 | K | K33 | Montáž - Striedavý prepínač nástenný 10A / 250V / IP20 | ks | 75,000 | 2,45 | 183,75 |
| 50 | M | M33 | <i>Striedavý prepínač nástenný 10A / 250V / IP20</i> | ks | 75,000 | 2,87 | 215,25 |
| 51 | K | K34 | Montáž - Pohybový spínač 10A / 240V / IP20 | ks | 52,000 | 4,31 | 224,12 |
| 52 | M | M34 | <i>Pohybový spínač 10A / 240V / IP20</i> | ks | 52,000 | 30,22 | 1 571,44 |
| 53 | K | K35 | Montáž ovládania osvetlenia v telocvični | kpl | 1,000 | 49,79 | 49,79 |
| 54 | M | M35 | <i>Ovládanie osvetlenia v telocvični</i> | kpl | 1,000 | 103,10 | 103,10 |
| 55 | K | K36 | Montáž - 1-Zásuvka nástenná 2P+Z 10-16A / 250V / IP44 | ks | 33,000 | 4,80 | 158,40 |
| 56 | M | M36 | <i>1-Zásuvka nástenná 2P+Z 10-16A / 250V / IP44</i> | ks | 33,000 | 4,00 | 132,00 |
| 57 | K | K37 | Montáž - 2-Zásuvka nástenná 2P+Z 10-16A / 250V / IP20 | ks | 246,000 | 3,68 | 905,28 |
| 58 | M | M37 | <i>2-Zásuvka nástenná 2P+Z 10-16A / 250V / IP20</i> | ks | 246,000 | 3,92 | 964,32 |
| 59 | K | K38 | Montáž - 3-Faz. zásuvka 3P+N+Z 16A / 400V / Typ IZS 1653, IP44 | ks | 4,000 | 7,02 | 28,08 |
| 60 | M | M38 | <i>3-Faz. zásuvka 3P+N+Z 16A / 400V / Typ IZS 1653, IP44</i> | ks | 4,000 | 102,52 | 410,08 |
| 61 | K | K39 | Montáž - 3-Faz. vypínač zapustený 32A / 400V / IP44 | ks | 1,000 | 4,52 | 4,52 |
| 62 | M | M39 | <i>3-Faz. vypínač zapustený 32A / 400V / IP44</i> | ks | 1,000 | 29,92 | 29,92 |
| 63 | K | K40 | Montáž - RACK - Dátový rozvádzač | ks | 7,000 | 14,28 | 99,96 |
| 64 | M | M40 | <i>RACK - Dátový rozvádzač</i> | ks | 7,000 | 211,60 | 1 481,20 |
| 65 | K | K41 | Montáž - 1-Zásuvka RJ45 cat 5E tienenná nástenná | ks | 87,000 | 3,48 | 302,76 |
| 66 | M | M41 | <i>1-Zásuvka RJ45 cat 5E tienenná nástenná</i> | ks | 87,000 | 7,22 | 628,14 |
| 67 | K | K42 | Montáž - 2-Zásuvka RJ45 cat 5E tienenná nástenná | ks | 30,000 | 2,53 | 75,90 |
| 68 | M | M42 | <i>2-Zásuvka RJ45 cat 5E tienenná nástenná</i> | ks | 30,000 | 8,07 | 242,10 |
| 69 | K | K43 | Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5 | m | 9 100,000 | 0,71 | 6 461,00 |
| 70 | M | M43 | <i>Kábel medený bezhalogénový N2XH - J 3x1,5 mm2</i> | m | 8 200,000 | 1,11 | 9 102,00 |
| 71 | M | M44 | <i>Kábel medený bezhalogénový N2XH - O 3x1,5 mm2</i> | m | 900,000 | 1,25 | 1 125,00 |
| 72 | K | K45 | Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5 | m | 3 850,000 | 0,71 | 2 733,50 |
| 73 | M | M45 | <i>Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x2,5 mm2</i> | m | 3 850,000 | 1,69 | 6 506,50 |
| 74 | K | K46 | Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 4x10 | m | 530,000 | 0,82 | 434,60 |
| 75 | M | M46 | <i>Kábel medený bezhalogénový N2XH 4x10 mm2</i> | m | 530,000 | 8,14 | 4 314,20 |
| 76 | K | K47 | Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5 | m | 330,000 | 0,74 | 244,20 |
| 77 | M | M47 | <i>Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x1,5 mm2</i> | m | 330,000 | 1,77 | 584,10 |
| 78 | K | K48 | Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5 | m | 50,000 | 0,74 | 37,00 |
| 79 | M | M48 | <i>Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x2,5 mm2</i> | m | 50,000 | 2,62 | 131,00 |
| 80 | K | K49 | Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4 | m | 100,000 | 0,79 | 79,00 |
| 81 | M | M49 | <i>Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x4 mm2</i> | m | 100,000 | 4,15 | 415,00 |
| 82 | K | K50 | Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 4 | m | 200,000 | 0,64 | 128,00 |
| 83 | M | M50 | <i>Vodič medený bezhalogénový N2XH 4 mm2</i> | m | 200,000 | 1,16 | 232,00 |
| 84 | K | K51 | Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 10 | m | 500,000 | 0,66 | 330,00 |
| 85 | M | M51 | <i>Vodič medený bezhalogénový N2XH 10 mm2</i> | m | 500,000 | 2,51 | 1 255,00 |
| 86 | K | K52 | Montáž FTP dátového kábla | m | 8 650,000 | 0,73 | 6 314,50 |
| 87 | M | M52 | <i>Dátový kábel FTP CAT5E</i> | m | 8 650,000 | 0,98 | 8 477,00 |
| 88 | K | K53 | Montáž svietidiel | ks | 941,000 | 14,28 | 13 437,48 |
| 89 | M | M53 | <i>Svietidlo 0046031 ST WTRPRF SLIM 1200 IP65 4600LM 840 (35.0 W)</i> | ks | 941,000 | 14,28 | 13 437,48 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-----|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 90 | M | M54 | Svietidlo 0047213 START PANEL FLAT 600X600 4000LM 840 (38.9 W) | ks | 98,000 | 51,24 | 5 021,52 |
| 91 | M | M55 | Svietidlo 0047221 START PANEL FLAT 1200X300 HE 4240LM 840 (35.3 W) | ks | 182,000 | 55,66 | 10 130,12 |
| 92 | M | M56 | Svietidlo 0047233 ST PANEL FLAT UGR19 1200X300 3500LM 840 (35.1 W) | ks | 513,000 | 57,21 | 29 348,73 |
| 93 | M | M57 | Svietidlo 0051662 RANA LED S 1500 ASYM LO 4K (33.0 W) | ks | 58,000 | 175,78 | 10 195,24 |
| 94 | M | M58 | Svietidlo 0067956 ST WTRPRF T 1500 IP65 7100LM 840 (58.0 W) | ks | 26,000 | 57,85 | 1 504,10 |
| 95 | M | M59 | Svietidlo 0039347 START HIGHBAY 4K 13KLM WIDE (101.4 W) | ks | 16,000 | 229,70 | 3 675,20 |
| 96 | K | K60 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov | m | 30,000 | 1,04 | 31,20 |
| 97 | M | M60 | Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm | m | 30,000 | 3,59 | 107,70 |
| 98 | K | K61 | Svorka FeZn uzemňovacia SR03 | ks | 6,000 | 2,30 | 13,80 |
| 99 | M | M61 | Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 | ks | 6,000 | 1,44 | 8,64 |
| 100 | K | K62 | Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02 | ks | 4,000 | 2,30 | 9,20 |
| 101 | M | M62 | Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 02 | ks | 4,000 | 1,25 | 5,00 |
| 102 | K | K63 | Úprava rozvádzača HRE | hod | 18,000 | 23,80 | 428,40 |
| 103 | M | M63 | Úprava rozvádzača HRE | kpl | 1,000 | 1 618,22 | 1 618,22 |
| 104 | K | K64 | Úprava rozvádzača RPM1 | hod | 3,000 | 23,80 | 71,40 |
| 105 | M | M64 | Úprava rozvádzača RPM1 | kpl | 1,000 | 218,93 | 218,93 |
| 106 | K | K65 | Úprava rozvádzačov RS | hod | 94,000 | 23,80 | 2 237,20 |
| 107 | M | M65 | Úprava rozvádzačov RS | kpl | 13,000 | 446,72 | 5 807,36 |
| 108 | K | K66 | Úprava rozvádzača HR | hod | 4,000 | 23,80 | 95,20 |
| 109 | M | M66 | Úprava rozvádzača HR | kpl | 1,000 | 352,20 | 352,20 |
| 110 | K | K67 | Atesty rozvádzačov po úpravách, označenie, povrchová úprava, krycie plechy | hod | 20,000 | 19,03 | 380,60 |
| 111 | K | K68 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | ks | 490,000 | 0,65 | 318,50 |
| 112 | K | K69 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 30,000 | 0,65 | 19,50 |
| 113 | K | K70 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 90,000 | 0,92 | 82,80 |
| 114 | K | K71 | Pojazdné lešenie | sub | 1,000 | 475,95 | 475,95 |
| 115 | K | K72 | Pridružené výkony | kpl | 1,000 | 468,08 | 468,08 |
| 116 | M | M73 | Podružný materiál | kpl | 1,000 | 1 094,68 | 1 094,68 |
| 117 | K | K74 | Nepredvídané práce pri rekonštrukcii | kpl | 1,000 | 475,95 | 475,95 |

D OST Ostatné 17 544,21

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|-----|-----------|----------|----------|
| 118 | K | K75 | Prieraz murivom, stropom | ks | 350,000 | 6,48 | 2 268,00 |
| 119 | K | K76 | Frézovanie drážok do 30x30 mm | m | 1 700,000 | 2,40 | 4 080,00 |
| 120 | K | K77 | Frézovanie drážok do 50x100 mm | m | 40,000 | 6,64 | 265,60 |
| 121 | K | K78 | Vyspravenie drážok | m | 1 740,000 | 2,73 | 4 750,20 |
| 122 | K | K79 | Demontáž starej elektroinštalácia | hod | 200,000 | 14,28 | 2 856,00 |
| 123 | K | K80 | Drobné výspravky po demontáži starej elektroinštalácie | kpl | 1,000 | 951,89 | 951,89 |
| 124 | K | K81 | Inžinierska činnosť | sub | 1,000 | 285,57 | 285,57 |
| 125 | K | K82 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 6,000 | 10,78 | 64,68 |
| 126 | K | K83 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 6,000 | 0,35 | 2,10 |
| 127 | K | K84 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 6,000 | 7,64 | 45,84 |
| 128 | K | K85 | Mimostavenisková doprava | sub | 1,000 | 475,95 | 475,95 |
| 129 | K | K86 | Likvidácia odpadu na skládke | t | 6,000 | 59,35 | 356,10 |
| 130 | K | K87 | Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia | sub | 1,000 | 1 142,28 | 1 142,28 |

D 95-M Revízie 3 806,00

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|-----|---------|-------|----------|
| 131 | K | K88 | Meranie dátovej kabeľáže a vypracovanie správy | hod | 50,000 | 19,03 | 951,50 |
| 132 | K | K89 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | hod | 150,000 | 19,03 | 2 854,50 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

OA Rekonštrukcia elektroinštalácie

Objekt:

HSP - Hlasová signalizácia požiaru

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obchodná akadémia, Watsonová 61, 040 01, Košice

Zhotoviteľ:

EUROBAU s.r.o.

Projektant:

Ing. Vladislav Dufala

Spracovateľ:

EUROBAU s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

15.11.2021

IČO:

001 621 41

IČ DPH:

IČO:

467 384 79

IČ DPH:

SK 202 357 37 94

IČO:

IČ DPH:

IČO:

467 384 79

IČ DPH:

SK 202 357 37 94

Cena bez DPH

40 748,52

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|-----|-------------|-------------|------------|
| DPH | 40 748,52 | 20,00% | 8 149,70 |

Cená s DPH

v EUR

48 898,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátu

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

OA Rekonštrukcia elektroinštalácie

Objekt:

HSP - Hlasová signalizácia požiaru

Miesto:

Dátum: 15.11.2021

Objednávateľ:

Obchodná akadémia, Watsonová 61, 040 01, Košice

Projektant:

Ing. Vladislav Dufala

Zhotoviteľ:

EUROBAU s.r.o.

Spracovateľ:

EUROBAU s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

40 748,52

M - Práce a dodávky M

40 748,52

HSP - Hlasová signalizácia požiaru

20 193,14

21-M - Elektromontáže

16 027,44

OST - Ostatné

4 053,91

95-M - Revízie

474,03

ROZPOČET

Stavba:

OA Rekonštrukcia elektroinštalácie

Objekt:

HSP - Hlasová signalizácia požiaru

Miesto:

Dátum: 15.11.2021

Objednávateľ:

Obchodná akadémia, Watsonová 61, 040 01, Košice

Projektant:

Ing. Vladislav Dufala

Zhotoviteľ:

EUROBAU s.r.o.

Spracovateľ:

EUROBAU s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

40 748,52

D M

Práce a dodávky M

40 748,52

D HSP

Hlasová signalizácia požiaru

20 193,14

| | | | | | | | |
|----|---|-----|------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 1 | K | K1 | Montáž ústredne | ks | 1,000 | 47,56 | 47,56 |
| 2 | M | M1 | Ústredňa HSP, V Rack 19 - 12 sluč. | ks | 1,000 | 3 657,33 | 3 657,33 |
| 3 | K | K2 | Montáž zosilovača | ks | 1,000 | 47,56 | 47,56 |
| 4 | M | M2 | Zosilňovač 4 kanal | ks | 1,000 | 3 228,93 | 3 228,93 |
| 5 | K | K3 | Montáž stanice hlásateľa | ks | 1,000 | 19,02 | 19,02 |
| 6 | M | M3 | Stanica hlásateľa | ks | 1,000 | 1 193,05 | 1 193,05 |
| 7 | K | K4 | Montáž klavesnicového modulu | ks | 1,000 | 9,51 | 9,51 |
| 8 | M | M4 | Klavesnicový modul | ks | 1,000 | 590,48 | 590,48 |
| 9 | K | K5 | Montáž reproduktora | ks | 118,000 | 14,27 | 1 683,86 |
| 10 | M | M5 | Skrinkový reproduktor | ks | 118,000 | 47,31 | 5 582,58 |
| 11 | K | K6 | Montáž zvukového projektora | ks | 3,000 | 14,27 | 42,81 |
| 12 | M | M6 | Zvukový projektor | ks | 3,000 | 163,89 | 491,67 |
| 13 | K | K7 | Montáž aktivačného tlačidla | ks | 15,000 | 14,27 | 214,05 |
| 14 | M | M7 | Aktivačné tlačidlo HSP | ks | 15,000 | 29,68 | 445,20 |
| 15 | K | K8 | Montáž koncového člena | ks | 12,000 | 2,38 | 28,56 |
| 16 | M | M8 | Koncový člen | ks | 12,000 | 41,95 | 503,40 |
| 17 | K | K9 | Montáž Akumulátora | ka | 2,000 | 9,51 | 19,02 |
| 18 | M | M9 | Akumulátor 12V / 105 Ah | ks | 2,000 | 425,84 | 851,68 |
| 19 | K | K10 | Montáž prep. ochran. modulu | ks | 12,000 | 7,61 | 91,32 |
| 20 | M | M10 | Prepáťová ochrana | ks | 12,000 | 111,29 | 1 335,48 |
| 21 | K | K11 | Montáž a zapojenie zdroja 24V | ks | 1,000 | 14,46 | 14,46 |
| 22 | M | M11 | Zdroj 24V | ks | 1,000 | 51,93 | 51,93 |
| 23 | K | K12 | Montáž a zapojenie relé 24V | ks | 1,000 | 11,97 | 11,97 |
| 24 | M | M12 | Relé 24V | ks | 1,000 | 31,71 | 31,71 |

D 21-M

Elektromontáže

16 027,44

| | | | | | | | |
|----|---|-----|--|----|-----------|-------|----------|
| 25 | K | K13 | Vyznačenie trás | m | 700,000 | 0,26 | 182,00 |
| 26 | K | K14 | Prieraz murivom, stropom | ks | 50,000 | 6,48 | 324,00 |
| 27 | K | K15 | Frézovanie drážok do 30x30 mm | m | 45,000 | 2,40 | 108,00 |
| 28 | K | K16 | Vyspravenie drážok | m | 45,000 | 2,73 | 122,85 |
| 29 | K | K17 | Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 3x1,5 | m | 500,000 | 0,51 | 255,00 |
| 30 | M | M17 | Kábel medený bezhalogenový NHXH FE180/E30 3x1,5 mm2 | m | 500,000 | 1,53 | 765,00 |
| 31 | K | K18 | Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 3x2,5 | m | 2 000,000 | 0,54 | 1 080,00 |
| 32 | M | M18 | Kábel medený bezhalogenový NHXH FE180/E30 3x2,5 mm2 | m | 2 000,000 | 2,09 | 4 180,00 |
| 33 | K | K19 | Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 10 | m | 50,000 | 0,66 | 33,00 |
| 34 | M | M19 | Vodič medený bezhalogenový N2XH 10 mm2 | m | 50,000 | 2,51 | 125,50 |
| 35 | K | K20 | Káblový žľab | m | 12,000 | 6,53 | 78,36 |
| 36 | M | M20 | Káblový žľab | m | 12,000 | 9,32 | 111,84 |
| 37 | M | M21 | Kryt žľabu | m | 12,000 | 3,24 | 38,88 |
| 38 | M | M22 | Spojovacia sada | ks | 1,000 | 25,74 | 25,74 |
| 39 | M | M23 | U - záves | ks | 13,000 | 2,60 | 33,80 |
| 40 | M | M24 | Závitová tyč M8 (1m) | ks | 13 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 41 | K | K25 | Lišta elektroinštalčná | m | 800,000 | 1,48 | 1 184,00 |
| 42 | M | M25 | Lišta elektroinštalčná | m | 800,000 | 6,18 | 4 944,00 |
| 43 | K | K26 | Krabica rozvodná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia | ks | 10,000 | 7,33 | 73,30 |
| 44 | M | M26 | Krabica rozvodná | ks | 10,000 | 40,28 | 402,80 |
| 45 | K | K27 | Krabica pre prepäťovú ochranu | ks | 2,000 | 8,08 | 16,16 |
| 46 | M | M27 | Krabica pre prepäťovú ochranu | ks | 2,000 | 44,12 | 88,24 |
| 47 | K | K28 | Pojazdné lešenie | sub | 1,000 | 190,23 | 190,23 |
| 48 | K | K29 | Pridružené výkony | kpl | 1,000 | 209,26 | 209,26 |
| 49 | M | M30 | Podružný materiál | kpl | 1,000 | 1 426,75 | 1 426,75 |
| D | | OST | Ostatné | | | | 4 053,91 |
| 50 | K | K31 | Mimostavenisková doprava | sub | 1,000 | 95,12 | 95,12 |
| 51 | K | K32 | Meranie kontinuity, izolačného stavu | ks | 121,000 | 2,27 | 274,67 |
| 52 | K | K33 | Naprogamovanie systému HSP | kpl | 50,000 | 47,29 | 2 364,50 |
| 53 | K | K34 | Preskúšanie systému HSP | kpl | 1,000 | 949,20 | 949,20 |
| 54 | K | K35 | Zaučenie | hod | 5,000 | 18,71 | 93,55 |
| 55 | K | K36 | Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia | kpl | 1,000 | 276,87 | 276,87 |
| D | | 95-M | Revízie | | | | 474,03 |
| 56 | K | K37 | Vyhotovenie revíznej správy | kpl | 1,000 | 474,03 | 474,03 |