

Zmluva o dielo

na vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) pre stavbu:

I/18 Prešov – Lipníky

Číslo objednávateľa: ...³⁹.../6350/20¹⁸17/ZNH-01¹⁸/17

Číslo zhotoviteľa: 14172/12/17

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ

Obchodné meno:
Sídlo:

Slovenská správa ciest

Miletičova 19, 826 19 Bratislava
rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008, zmenenú rozhodnutím MDVRR SR č.162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenenú rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.03.2016

Štatutárny orgán:

Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Osoba oprávnená podpísať zmluvu:
So sídlom
Bankové spojenie:
IBAN:

Ing. Jozef Fabian, riaditeľ SSC IVSC Košice
Kasárenské námestie č.4, 040 01 Košice
Štátna pokladnica,
SK44 8180 0000 0070 0013 5433
SK06 8180 0000 0070 0018 3259
000 033 28
2021067785
+421 55 7277 200
+421 557277 225
jozef.fabian@ssc.sk

IČO :
DIČ :
Telefón:
Fax:
e-mail:

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

Ing. Jozef Fabian, riaditeľ SSC IVSC Košice
Ing. Gabriela Mareková, Ing. Adriana Khalafová
úsek investičnej prípravy SSC IVSC Košice

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno:
Sídlo:
Právna forma:

PRODOSING,s.r.o.
Bardejovská 13, 080 06 Lubotice
Spoločnosť zapísaná v OROS Prešov, odd. Sro, vložka č.12107/P

Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO :
DIČ :
IČ DPH :

Janka Dreveňáková, konateľka spoločnosti
Mária Kušvarová, konateľka spoločnosti
VÚB Prešov
SK 29 0200 000 000 13877 02959
36 465 992
2020007715
SK 2020007715

Telefón: 051 / 745 05 24
 Fax: 051 / 748 0525
 e-mail: kusvarova@prodosing.sk

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných: Mária Kušvarová, konateľka spoločnosti
- vo veciach technických: Janka Dreveňáková, konateľka spoločnosti
 Ing. Mašlej Ľuboš, zodpovedný projektant

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“). Objednávateľ na zadanie zákazky použil postup podľa § 117 ZNH.

ČI. 1 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

- 1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vypracuje a odovzdá dielo, ktorým je: **„Dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby pre stavbu: I/18 Prešov - Lipníky“** (ďalej len "dielo") a záväzok objednávateľa zaplatiť za riadne a včasné vykonanie diela cenu podľa čl. 5 zmluvy.

ČI. 2 ROZSAH A OBSAH DIELA

- 2.1 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu diela podľa čl.1 tejto zmluvy je definovaná vo výzve na predloženie cenovej ponuky pre ZNH a jej prílohách.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny podľa článku 5 zmluvy a prílohy č.1 Podklady a požiadavky:

Dokumentácia DSP (DP) v tlačenej forme	7 vyhotovení
Dokumentácia DSP (DP) v digitálnej forme	12 vyhotovení

Navyše výtlačky jednotlivých príloh alebo častí pre dokumentáciu DSP, DP:

- | | |
|--|---------------------|
| - Sprievodná správa | 5 vyhotovení |
| - Prehľadná situácia stavby | 5 vyhotovení |
| - Koordinačný výkres | 5 vyhotovení |
| - Situácia so zakreslenými sieťami s overením správcov | 5 vyhotovení |
| - Situácia na podklade katastrálnej mapy | 5 vyhotovení |

- 2.3 Textovú a tabuľkovú časť diela je zhotoviteľ povinný vypracovať vo formáte doc, xls, grafickú časť vo formáte dwg, dgn, + kompletnú dokumentáciu vo formáte pdf na formátoch A4 a jeho násobkoch.

ČI. 3 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

- 3.1 V priebehu vykonávania diela sa minimálne raz za 2 mesiace uskutoční pracovné rokovanie medzi zhotoviteľom a objednávateľom (ďalej len „pracovné rokovanie“) podľa požiadaviek objednávateľa alebo zhotoviteľa. Z pracovného rokovania sa vyhotoví zápis (ďalej len „zápis z pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana a ktorý je podkladom v zmysle bodu 3.3

- tohto článku. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas pracovných rokovaní objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s časovým harmonogramom prác. Zoznam účastníkov pracovného rokovania dohodne zhotoviteľ s objednávateľom spravidla 14 dní vopred pred jeho konaním.
- 3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo doplňujúcich údajov alebo nevyhnutných podkladov potrebných na vykonanie diela v súlade s touto zmluvou.
- 3.3 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie uvedené v bode 3.2 tohto článku v lehote a spôsobom dohodnutým obidvoma zmluvnými stranami.

ČI. 4 TERMÍN PLNENIA DIELA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme na adresu objednávateľa – IVSC Košice, Kasárenské námestie č.4, 040 01 Košice, do 6 **mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**.
- 4.2 Dňom doručenia diela podľa bodu 4.1 tohto článku na adresu objednávateľa sa začína preberacie konanie. Účelom preberacieho konania je zistenie skutočnosti, či dielo spĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch. Na účely tejto zmluvy dielo nespĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve, ak má vady, ktoré sú objednávateľom zistiteľné pri vynaložení náležitej starostlivosti počas preberacieho konania, alebo ak nespĺňa aj ďalšie požiadavky uvedené v tejto zmluve (ďalej len „zjavné vady“).
- 4.3 Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a zhotoviteľom. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ skutočnosť, že dielo nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skutočnosť uvedenú v bode 4.7 tohto článku.
- 4.4 Objednávateľ sa zaväzuje podpísať preberací protokol v lehote do jedného mesiaca odo dňa doručenia diela podľa bodu 4.1 tohto článku, ak nenastanú skutočnosti uvedené v bode 4.5 tohto článku. Preberací protokol vyhotovuje zhotoviteľ v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Preberací protokol za zmluvné strany podpíšu osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických za každú zo zmluvných strán.
- 4.5 Ak objednávateľ počas preberacieho konania zistí skutočnosť, že dielo má zjavné vady, oznámi písomne túto skutočnosť zhotoviteľovi odoslaním doporučenej zásielky adresovanej do sídla zhotoviteľa v lehote uvedenej v bode 4.4 tohto článku (ďalej len „oznámenie o zjavných vadách“). V oznámení o zjavných vadách určí objednávateľ súčasne lehotu na odstránenie zjavných väd.
- 4.6 Odo dňa odoslania oznámenia o zjavných vadách lehota uvedená v bode 4.4 tohto článku neplynie. Odo dňa doručenia opraveného diela spolu s písomným vyhlásením zhotoviteľa, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli odstránené, na adresu objednávateľa – IVSC Košice, plynie lehota uvedená v bode 4.4 ďalej, pričom sa jej dĺžka súčasne predlžuje o 14 kalendárnych dní (ďalej len „predĺžené preberacie konanie“).
- 4.7 Ak objednávateľ počas predĺženého preberacieho konania zistí, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli skutočne odstránené, a dielo už nemá iné zjavné vady, zhotoviteľ vyhotoví preberací protokol a následne ho podpíšu obe zmluvné strany podľa bodu 4.4 tohto článku. Inak objednávateľ postupuje podľa ustanovení bodov 4.5 a 4.6 tohto článku za ich primeraného použitia.
- 4.8 V prípade, ak objednávateľ v rámci preberacieho konania nezistí žiadne zjavné vady, prípadne zjavné vady boli odstránené postupom podľa tohto článku, objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa k dodaniu kompletných zmluvne dohodnutých počtov vyhotovení diela a to ku dňu podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 4.9 Na účely tejto zmluvy sa deň podpísania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami považuje za deň odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi a súčasne aj za deň prevzatia diela objednávateľom od zhotoviteľa.
- 4.10 Zhotoviteľ predloží časový harmonogram postupu prác spracovania dokumentácie vrátane subdodávateľskej dokumentácie objednávateľovi do 15 dní od účinnosti zmluvy.
- 4.11 Zhotoviteľ prerokuje projektovú dokumentáciu s objednávateľom na záverečnom prerokovaní.

Čl. 5 CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 5.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách (ďalej len „vyhláška“) v znení neskorších predpisov a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela, na základe prijatej cenovej ponuky zhotoviteľa.
- 5.2 Zmluvná cena diela bez DPH v EUR: **37 904,00**
 Sadzba DPH 20% v EUR: 7 580,80
 Zmluvná cena diela vrátane DPH v EUR: **45 484,80**
 slovom: Štyridsaťpäťtisíc štyristoosemdesiatštyri EUR, 80 centov ;

Úhrada zmluvnej ceny bude prebiehať nasledovne:

90% zmluvnej ceny bude uhradená po dodaní a podpísaní preberacieho protokolu

10% zmluvnej ceny bude uhradená po získaní povolenia na realizáciu stavby

Špecifikácia ceny služieb tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č.2.

- 5.3 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru za dielo na základe preberacieho protokolu podpísaného obidvoma zmluvnými stranami podľa článku 4 tejto zmluvy.
- 5.4 Splatnosť faktúry je do **šest'desiat** kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia/prijatia do podateľne SSC, IVSC Košice, Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v písomnej forme, jej tabuľkové prílohy však súčasne predloží aj v elektronickej forme vo formáte Microsoft Excel.
- 5.5 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa §74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 5.6 Na účely fakturácie sa za deň dodania diela považuje deň podpísania preberacieho protokolu obidvomi zmluvnými stranami podľa článku 4 tejto zmluvy.
- 5.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy doporučené doručiť príslušnou bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo zahraničnou bankou (ďalej len „banka“) potvrdenú finančnú identifikáciu, ktorá bude obsahovať údaje o majiteľovi účtu (názov, adresa, krajina, IČO, IČ DPH) ako aj údaje o banke (názov, adresa, krajina, kód banky, číslo účtu, IBAN a SWIFT kód). Ak sa zhotoviteľ rozhodne zmeniť tento účet, identifikáciu nového účtu, v prospech ktorého sa budú pripisovať všetky platby, ktoré je objednávateľ podľa zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením povinný hradieť zhotoviteľovi, je povinný oznámiť objednávateľovi bezodkladne primerane rovnakým spôsobom, ako je uvedené v prvej vete tohto bodu
- 5.8 Zhotoviteľ môže fakturovať len tie časti DSP (DP) podľa Špecifikácie ceny diela, ktoré boli skutočne vykonané a dodané objednávateľovi.

Čl. 6 SANKCIE

- 6.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením diela z dôvodu na strane zhotoviteľa v súlade s bodom 4.1 tejto zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela vrátane DPH uvedenej v bode 5.2 za každý deň omeškania.
- 6.2 V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť odstrániť zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách v lehote určenej podľa druhej vety bodu 4.5 tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 Eur (slovom Jednosta Eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá.
- 6.3 V prípade, ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto zmluve, inú ako povinnosť uvedenú v bodoch 6.1 a 6.2 tohto článku, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 150 Eur (slovom Jednostopäťdesiat Eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá a to za každé takéto porušenie samostatne.
- 6.4 V prípade zistenia zjavných väd diela a opätovného vrátenia diela na dopracovanie v zmysle bodu 4.5 je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela

- 6.5 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa článku 5 zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,025 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania
- 6.6 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne zmluvnej strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.
- 6.7 O použití ktorejkoľvek zo sankcií uvedených v tomto článku majú zmluvné strany povinnosť navzájom sa bezodkladne písomne informovať
- 6.8 V prípade vzájomných nárokov, budú tieto nároky vzájomne započítané v súlade ustanoveniami § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 6.9 V prípade ak nedošlo k plneniu zmluvy na základe výsledkov kontrol RO, ktoré neumožnia financovanie výdavkov vzniknutých z tohto verejného obstarávania, má právo objednávateľ bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy.

ČI. 7 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

- 7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, príslušné technické normy vzťahujúce sa na dielo.
- 7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná podľa podmienok uvedených v tejto zmluve, že bude mať vlastnosti určené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch a bude bez väd.
- 7.3 Ak pri vykonávaní diela zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností diela alebo spôsobu jeho vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi objednávateľa, písomnými dohodami zmluvných strán týkajúcich sa týchto nejasností a zápismi z pracovných rokovaní (bod 3.1 článku 3).
- 7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu diela, ktorá sa stane zjavnou v záručnej dobe, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol preberací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami podľa článku 4 tejto zmluvy, a trvá po dobu 60 mesiacov a začína plynúť od odovzdania diela na základe preberacieho protokolu.
- 7.5 Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť vadu diela zhotoviteľovi bezodkladne po jej zistení písomnou formou (ďalej len „oznámenie o vade“). V písomnom oznámení o vade objednávateľ súčasne určí aj lehotu na odstránenie vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote štrnástich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o vade do jeho sídla, doručiť do sídla objednávateľa písomné vyhlásenie, v ktorom uzná alebo neuzná vadu diela, v prípade neuznania vady diela musí byť toto neuznanie odôvodnené. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi písomne potvrdiť skutočnosť, že vada diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstránení.

ČI. 8 ZÁNLIK ZMLUVY A ZMENA ZMLUVY

- 8.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
- 8.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upraví aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 8.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 8.4 Objednávateľ je oprávnený okamžite písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä:
- a) neodstránenie zjavných väd diela uvedených v oznámení o zjavných vadách v lehote určenej

- podľa druhej vety bodu 4.5 článku 4 tejto zmluvy,
- b) postúpenie akejkoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúcej z tejto zmluvy na tretiu osobu v rozpore s bodom 12.4 článku 12 tejto zmluvy
 - c) ak sa preukáže, že zhotoviteľ predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje
 - d) ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať.
- 8.5 V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty uvedenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strany na odstránenie konania v rozpore so zmluvou, prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 dní.
- 8.6 Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 8.7 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená do sídla zhotoviteľa.
- 8.8 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 8.7 tohto článku má objednávateľ nárok, aby mu zhotoviteľ v lehote dvoch týždňov odo dňa uplynutia výpovednej lehoty odovzdal dielo doručením na jeho adresu, resp. tie časti diela, z ktorých povahy vyplýva iný spôsob dodania, týmto iným spôsobom dodania, v stave zodpovedajúcom rozpracovaniu diela ku dňu uplynutia výpovednej lehoty.
- 8.9 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 8.7 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny diela uvedenú v článku 5 tejto zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia článku 5 tejto zmluvy.
- 8.10 Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je vážne ohrozené.
- 8.11 Túto zmluvu možno zmeniť počas jej trvania len v zmysle ustanovenia §18 zákona o VO.
- 8.12 Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah diela vyplývajúci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac služby“). Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude písomný súhlas objednávateľa s naviac službami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac služby. Cenu diela uvedenú v tomto článku je prípustné v tomto prípade zmeniť dodatkom k zmluve, ak naviac služby budú mať na ňu preukázateľný vplyv.
- 8.13 V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 8.12 tohto článku naviac služby budú ocenené podľa cenovej ponuky zhotoviteľa.
- 8.14 V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 8.12 tohto článku a nemožnosti ocenenia naviac služieb podľa bodu 8.13 tohto článku, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.
- 8.15 Zmena zmluvy musí byť písomná.

Čl. 9 OSTATNÉ USTANOVENIA

- 9.1 Pre vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je potrebný na vykonanie diela, zhotoviteľ zabezpečí s ich vlastníkmi poskytnutie príslušných súhlasov a uzatvorenie dohôd za podmienok uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch platných a účinných v Slovenskej republike a podľa súťažných podkladov. Finančné nároky s týmto súvisiace znáša zhotoviteľ.

- 9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo ani niektorú jeho časť nepoužiť bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 9.3 Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal dielo na propagáciu svojej činnosti na verejnosti. Musí však pritom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi všetky podklady, ktoré mu objednávateľ poskytol na vykonanie diela podľa bodu 3.1 článku 3 tejto zmluvy, v lehote dvoch týždňov odo dňa, v ktorom bolo dielo alebo niektorá z jeho častí, ktorej vykonania sa týkali, odovzdaná a prevzatá podľa článku 4 tejto zmluvy.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní všetkých rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou a pod., ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplynú v rozsahu predmetu tejto zmluvy.
- 9.6 Odovzdanie diela ako celku k zhotoveniu inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.
- 9.7 Objednávateľ môže odstúpiť v súlade s ustanovením § 19 zákona o VO od tejto zmluvy:
- ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o VO
 - ak táto zmluva nemala byť uzavretá so zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu EÚ, o ktorom rozhodol Súdny dvor EÚ v súlade so Zmluvou o fungovaní EÚ
 - od časti tejto zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy o dielo a ktorá si vyžaduje nové verejné obstarávanie
 - ak zhotoviteľ v čase uzavretia tejto zmluvy nebol zapísaný v registri partnerov verejného sektora (RPVS) alebo ak bol vymazaný z RPVS
- Týmito ustanoveniami nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy o dielo alebo jej časti podľa osobitných predpisov.
- 9.8 Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ak výsledky kontroly riadiaceho orgánu (RO) neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z postupu zadávania tejto zákazky.
- 9.9 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o VO, a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, ktorí majú povinnosť sa zapisovať do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
- 9.10 Podľa § 18 ods. 8 zákona o VO ak ide o zmenu zmluvy podľa odseku 1 písm. d) a podľa odseku 2 písm. d), povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora má aj nový dodávateľ, ak túto povinnosť mal aj pôvodný dodávateľ. Ak bol dodávateľ zapísaný v registri konečných užívateľov výhod vedenom Úradom pre verejné obstarávanie (do 31. januára 2017), považuje sa taktiež za osobu zapísanú v registri partnerov verejného sektora.
- 9.11 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.

SUBDODÁVATELIA

- 10.1 Na vypracovaní diela podľa tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávatelia s uvedením údajov podľa § 41 ods. 3 zákona o VO v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia uvedení v prílohe č.3 tejto zmluvy „Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok“.
- 10.2 Zhotoviteľ je v plnom rozsahu zodpovedný za konanie alebo nekonanie subdodávateľov tak, akoby dielo vykonal sám.
- 10.3 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov predloženom v prílohe č.3 tejto zmluvy, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadala o zmenu subdodávateľa uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona o VO vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť. Súhlas objednávateľa nezavaruje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa
- 10.4 Objávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa, vybraného zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované služby konkrétnym podzhotoviteľom a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť subdodávateľa, pričom nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona o VO a musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 10.3 tohto článku.

ČI. 11**VLASTNÍCKE PRÁVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA DIELE**

- 11.1 Nebezpečenstvo škody na diele a vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa článku 4 tejto zmluvy.
- 11.2 V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“), zhotoviteľ udeľuje, objednávateľovi dňom prevzatia diela v zmysle článku 4 tejto zmluvy licenciu podľa § 40 autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v §18 ods. 2 autorského zákona, tak aby dielo mohol používať na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady pre plnenie úloh objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií. Objávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme. Zhotoviteľ zároveň udeľuje dňom prevzatia diela v zmysle čl. 5 objednávateľovi súhlas na postúpenie licencie a súhlas, aby objednávateľ udelil tretej osobe súhlas na použite diela (sublicenciu) v rozsahu udelennej licencie.
- 11.3 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že odmena zhotoviteľa v zmysle bodu 11.2 tohto článku je zahrnutá v celom rozsahu v cene diela uvedenej v článku 5 tejto zmluvy.

ČI. 12**OSOBITNÉ USTANOVENIA**

- 12.1 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
- a) MDV SR a ním poverené osoby,
 - b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 12.2 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
- 12.3 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe číslovaných, oprávnenými osobami oboch zmluvných strán podpísaných, písomných dodatkov. Dodatok k zmluve, ktorý predkladá zhotoviteľ musí obsahovať v preambule dôvod uzavretia tohto dodatku a v prípade zmeny ceny diela aj zdôvodnenie zmeny ceny. Dodatok k zmluve musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedošlo.
- 12.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 12.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude spolupracovať si zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu stavby (verejnej práce) v zmysle §12 zákona č.254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
- 12.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy bude vypracovaný v súlade s platnou legislatívou, platnými EN, STN a ďalšími súvisiacimi predpismi.
- 12.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ním navrhnuté dielo bude realizovateľné v zmysle zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v záujme zodpovedajúcej kvality diela navrhne na jeho realizáciu len výrobky spĺňajúce podmienky zákona č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MVRR SR č.162/2013 Z.z.
- 12.8 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Podklady a požiadavky na vypracovanie dokumentácie
Príloha č. 2 - Špecifikácia ceny diela,
Príloha č.3 – Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok
- 12.9 Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 12.10 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom.

V Košiciach dňa 25.1.2018

V L'ubotice dňa 14.12.2017

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Odtlačok pečiatky:

Odtlačok pečiatky:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Vasíľkovo námestie 4
001 01 KOŠICE
-27-

Ing. Jozef FABIAN
riaditeľ



Mária Kušvarová
konateľka spoločnosti

**Podklady a požiadavky na vypracovanie
dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), ktorá vyhovuje požiadavkám
dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu
stavby (DRS) na stavbu:**

I/18 Prešov – Lipníky

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

1.1 Stavba

- názov: I/18 Prešov – Lipníky
- miesto (kraj, okres,): Prešovský, Prešov
- katastrálne územie: Nižná Šebastová , Kapušany, Lada, Šarišská Poruba, Lipníky

1.2 Stavebník

- názov, adresa: Slovenská správa ciest Bratislava
Investičná výstavba a správa ciest Košice
Kasárenské nám. č. 4, 040 01 Košice
- nadriadený orgán: MDV SR Bratislava

2. URČENIE DOKUMENTÁCIE

2.1 Predmet

- druh cesty: cesta I. triedy č. 18
- funkčná trieda: B1
- kategória : MZ 14/60, C 11,5, 9,5/80,50

2.2 Druh stavby

- stavebná úprava: rekonštrukcia

2.3 Účel a ciele stavby

Účelom navrhovanej stavby je modernizácia cesty I. tr. č.18 a to stavebnými úpravami – rekonštrukciou daného úseku, ktorá zabezpečí odstránenie nevyhovujúceho technického stavu cestného telesa z dôvodu opotrebovania vozovky vplyvom dopravnej záťaže, klimatických podmienok, z dôvodu sanácií rozširovania pôvodnej vozovky a nedostatočného odvodnenia

Cieľom a účelom je z hľadiska komplexného riešenia v danom území zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť dopravy, zníženie negatívneho dopadu cestnej dopravy na životné prostredie krajiny a obyvateľstva, zníženie hlukovej záťaže.

2.4 Umiestnenie stavby

Cesta I/18 na území Slovenskej republiky patrí do siete štátnych ciest I. triedy. Tvorí dôležitú spojnicu v smere západ – východ v trase Žilina –Poprad –Prešov –Michalovce a v predmetnom území tvorí základný komunikačný systém. Navrhovaná stavba je situovaná intravilánových častiach - tvorí prietah mestskou časťou Prešov -Nižná Šebastová , obcami Kapušany, Lada, Lipníky a súčasne vedie v ich extravilánových častiach. Dotknutým predmetnou cestou I/18 je aj katastrálne územie Šarišská Poruba.

Začiatok riešeného úseku sa nachádza na ceste I/18, Prešove, v časti Nižná Šebastová v mieste svetelne riadenej križovatky s odbočkou na obec Fintice km 691,158, kde prechádza ako štvorpruhová komunikácia v obci a mimo obce. Po obec Kapušany je úsek priamy, následne nasleduje 7 miernych na seba nadväzujúcich smerových oblúkov/ 4 pravotočivé a 3 ľavotočivé/. Za obcou Kapušany sa mení šírkové usporiadanie na dvojpruhovú komunikáciu. Ako dvojpruhová komunikácia ďalej prechádza intravilánovou

a extravilánovou časťou obce Lada a Lipníky. Úsek končí v obci Lipníky pred odbočkou na cestu I/21 smerom na Poľsko v km 701,553. Ide o úsek s vysokou intenzitou dopravy a silným tranzitom nákladnej dopravy. V trase komunikácie sa nachádza 7 úrovňových križovatiek / II/545, III/ 3431,3432 , 3433, 3434, 3435 , 3436) , 4- mostné objekty , 15 priepustov , zastávky hromadnej dopravy.

2.5 Predpokladaný rozsah stavby:

- ZU km 691,158 (včetně križovatky) , KU km 701,553. Dĺžka celého úseku je 10 395 m.
- Z rekonštrukčných úprav požadujeme vynechať úsek : v intraviláne obce Lada v km 697,592 – 697,997 v dĺžke 405m. V km 697, 629 sa nachádza mostný objekt I/18- 455 (M 5360), ktorý bude predmetom riešenia.
- **Celková dĺžka navrhovaných rekonštrukčných prác je 9 990 m.**
- Výškové vedenie je dané jestvujúcou niveletou štátnej cesty I/18.
- Technické riešenie rekonštrukcie musí byť navrhnuté a zrealizované v rámci jestvujúceho cestného telesa.
- Pri stavebných úpravách komunikácie je potrebné zrekonštruovať 4 mostné objekty : **Príloha č.7 /** v rozsahu mostný list, mostný zošit , prípadne protokol z hl. prehliadky , fotodokumentácia/
Most I/18- 453 (M 984), STS : V. zlý- potrebná zjednodušená diagnostika, rekonštrukcia a prepočet zaťažiteľnosti
Most I/18 - 454(M 3661), STS: IV. uspokojivý, potrebná diagnostika na určenie zaťažiteľnosti a potrebných opatrení
Most I/18- 455 (M 5360), STS : IV. uspokojivý –znižovaná zaťažiteľnosť 20,48,196, potrebná diagnostika na určenie zaťažiteľnosti a potrebných opatrení
Most I/18- 456 (M 525), STS : V. zlý- potrebná zjednodušená diagnostika na určenie opatrení na rekonštrukciu a prepočet zaťažiteľnosti
- rekonštrukčné úpravy 15 priepustov, prípadne výstavba nových priepustov

Predpokladaný návrh technického riešenia stavebných úprav - rekonštrukcie :

- výmena konštrukcie vozovky a podlažia v nutnom rozsahu, podľa potreby vyplývajúcej z výsledkov meraní únosnosti vozovky a vývrtov konštrukčnej vrstvy vozovky – hotovej úpravy, kt. zabezpečí objednávateľ – Výsledky meraní únosnosti, Protokol o skúške, vývrty : **Príloha č. 6,**
- výmena krytu vozovky
- odvodnenie cestného telesa, úprava priekop
- riešenie vodného režimu
- rekonštrukcia priepustov a mostných objektov č.I/18 - 453, I/18 -454, I/18-455, I/18-456 mostného zvršku a rekonštrukcia spodnej stavby, bezpečnostných zariadení, úprava vodných tokov pre ochranu mostných objektov podľa potreby. Súčasťou projektu bude zjednodušená diagnostika všetkých mostných objektov a prepočet ich zaťažiteľnosti.
- úprava križovatiek
- autobusové zastávky v extraviláne
- zjazdy na poľnohospodárske pozemky
- VDZ a ZDZ , návrh automatických sčítačov dopravy
- bezpečnostné zariadenia, ochrana pevných prekážok

2.6 Orientačné charakteristiky územia

Záujmové území sa nachádza v regióne Šariš v okrese Prešov. Začiatok a koniec úpravy sú v km 691,158 - 701,553 intravilán mestskej časti Prešov -Nižná Šebastová koniec extravilán obce Lipníky.

3 PODKLADY A ÚDAJE

3.1 Predchádzajúce dokumentácie a ostatné podklady:

- Návrh opatrení na základe vykonanej cestnej bezpečnostnej inšpekcie na ceste I/18 v úseku km „691,158 -701,553“ pre projekt „Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy“ apríl 2017- **Príloha č.4**
- Správa o vykonaní cestnej bezpečnostnej Inšpekcie na ceste I/18 v úseku km „691,158 -701,553“ pre projekt „Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy“ február 2017 – **Príloha č.5**

3.2 Predchádzajúce rozhodnutia, posudky a stanoviská orgánov štátnej správy, samosprávy a ostatných dotknutých organizácií: nie sú

3.3 Dopravno - inžinierske údaje

- q) popísať obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby (výluky, obmedzenia a regulácie dopravy),
- r) polohu a rozsah všetkých objektov navrhovať v koordinácii s mapovými podkladmi určeného operátu a pozemnoknižného katastra (právny stav), a zakresliť stavbu do kópie z katastrálnej mapy;
- s) geometrický plán dočasného záberu vypracovať a dodať v programe Microstation v7 alebo v8 s možnosťou pre import do informačného systému ESID system,
- t) vypracovať prílohu Vplyv stavby na ŽP v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., zabezpečiť stanovisko OÚ ŽP a vyhlásenie ŠOP k NATURA 2000
- u) stanovenie zaťažiteľnosti mostných objektov

4.3 Požiadavky na zabezpečenie doplňujúcich prieskumov a meraní

- dendrologický prieskum a spoločenské ohodnotenie drevín
- vplyv stavby na životné prostredie.
- podrobný inžiniersko-geologický, hydrogeologický prieskum: predpoklad: pre účely špecifikácie ceny je potrebné uvažovať minimálne v rozsahu 60 bm IG vrtov v trase a v časti základov mostných objektov
- archeologický prieskum – zabezpečiť stanovisko KPÚ SR

4.4 Náležitosti dokumentácie

Základné náležitosti dokumentácie spracovať podľa prílohy č.8, 10 a 11 TP 03/2006 Dokumentácia stavieb ciest

- objednávatel v rámci DP požaduje vypracovanie nasledovných častí:
 - zväzok č.4 – Cenová časť**
 - zväzok č.5 – Dokumentácia na realizáciu stavby**

Zväzok č.4 Cenová časť bude vypracovaná v zmysle metodického pokynu MVSR SR č. 1/2004 o Triedniku stavebných prác (nový triednik) a jeho príloh a nového „Popisovníka“.

Požadujeme Súpis prác v troch zošitoch:

- Rekapitulácia stavby po častiach (objekty)
- Súpis agregovaných položiek
- Súpis agregovaných položiek po častiach stavby (objektoch)

Podrobnosť členenia stavebných prác požadujeme na:

- 6 KP + 8 TSP (spolu 14 miestny kód) verzia pre uchádzačov
- 6 KP + 10 TSP (spolu 16 miestny kód) verzia pre zadávateľa (SSC)

V súprave **č.1, č.2** bude doložený ocenený súpis prác v písomnej forme ako „dôverný materiál pre objednávateľa“.

Ocenený súpis prác v jednom vyhotovení na elektronickom nosiči CD, vo formáte EXCEL/OFERTA, ktorý vznikne ako export oceneného súpisu prác z programu CENKROS plus, odsúhlasí zhotoviteľ s objednávatelom.

Dokumentácia na ponuku bude dodaná v pevných obaloch.

4.5 Spôsob a lehoty prerokovania

- odsúhlasenie objektivej skladby stavby s objednávatelom,
- odsúhlasenie smerového vedenia trasy cesty a návrhu križovatiek s objednávatelom,
- odsúhlasenie návrhu úprav mostných objektov s objednávatelom,
- vstupné rokovania so správcami vyvolaných investícií aj predstaviteľmi obcí za účasti objednávateľa z dôvodu určenia ich rozsahu podľa §18 ods.13 zákona č. 135/1961 Zb. Zákon o pozemných komunikáciách - cestný zákon, v znení neskorších zmien a doplnkov,
- odsúhlasenie vyvolaných investícií so správcami budúcich objektov, doložené písomným stanoviskom na hlavičkovom papieri, z ktorého bude zrejmé, že s predloženým riešením súhlasia a nevyžadujú

Predmet zmluvy:

I/18 Prešov – Lipníky

vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) pre stavbu

Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	% podiel zákazky na celkových nákladoch stavby	Druh prác konkrétne časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa	
				meno a priezvisko	adresa pobytu dátum narodenia
1.	Geoprojekt Prešov, s.r.o., Koništantínova 7496, 080 06 Prešov	23,3 %	Geodet a kartograf	Ing. Juraj Jech	Levočská 83, 080 01 Prešov 20.4.1973
2	Hydrodrill,s.r.o. Košická 7496 080 05 Prešov TERRA - GEO, s.r.o. Klimkovičova 1243/30 040 11 Košice	11,9 %	IG prieskum Geologický prieskum ŽP	Ing.Zoltán Spišák	Borodáčova 44/738 040 17 Košice - Barca 22.7.1957
3.	Ing.Peter Chomjak Ďumbierska 4 080 01 Prešov	5,9 %	Posudzovanie vplyvov na životné prostredie	Ing. Peter Chomjak	Ďumbierska 4 080 01 Prešov 17.7.1996

Dátum: 14.12.2017

.....
Mária Kušvarová
Konateľka spoločnosti

