ZMLUVA O DIELO

Zmluva o dielo na vypracovanie a dodanie dokumentacie na stavebné povolenie (DSP), ktora
vyhovuje poziadavkam dokumentacie na ponuku (DP), ktorej sucastou je dokumentacia na realizaciu
stavby (DRS ) pre stavbu:

,1163 Ton — Zlatna na Ostrove*

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zmluva“)

C. objednavatela: ...........cccceeveeeees

1.1

1.2

OBJEDNAVATEL:
Sidlo:

Statutarny organ:
Pravna forma:

Osoby opravnené rokovat’

- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:

Bankové spojenie:
IBAN:

ICO:

DIC:

Telefénne spojenie:

ZHOTOVITEL:

Sidlo:

Pravna forma:

Statutarny organ:

V zastupeni:

Osoby opravnené rokovat’
- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:
Bankové spojenie:

Cislo uétu:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Telefénne spojenie, e-mail:

medzi zmluvnymi stranami

¢. zhotovitela: ........ooovvevvivineennn.

SLOVENSKA SPRAVA CIEST

MiletiCova 19, 826 19 Bratislava

Ing. Roman Zembera, generaliny riaditel

rozpoctova organizacia, zriadena MDPT SR (pravny nastupca
MDVRR SR) zriadovacou listinou ¢€.5854/M-95 zo dia
07.12.1995, uplné znenie pod ¢€.316/M-2005 zo dna
14.02.2005, zmenené rozhodnutim MDPT SR ¢.100 zo dna
11.05.2006 a €.86 zo dfia 22.05.2008, zmenenu rozhodnutim
MDVRR SR ¢.162 zo dria 24.10.2014 a naposledy zmenenu
rozhodnutim MDVRR SR €. 24/2016 zo dra 22.03.2016

Ing. Viliam Zak

Ing. Dana Neckarova

Ing. Sarlota Raffaiova

Statna pokladnica

SK44 8180 0000 0070 0013 5433
000 033 28

2021067785

02/50 255 111

(d’alej len "objednavatel™)
- a —

ESP Consult, s.r.o.

Vicenzy 2209/8A, 931 01 Samorin
spolo¢nost s ru€enim obmedzenym
Ing. Peter Polak, konatel spolo¢nosti

Ing. Peter Polak, konatel spoloé&nosti
Ing. Peter Polak, konatel spolo&nosti
VUB Banka a.s., pobo¢ka Samorin
SK69 0200 0000 0028 6996 8551
46 092 404

2023226216

SK2023226216

+421948606007

(d’alej len ,,zhotovitel

PREAMBULA

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zakona €. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,zakon o VO*). Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup podla § 117 ZNH.
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¢l 1
PREDMET A PODSTATNE NALEZITOSTI ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zavazok Zhotovitefa , Ze pre objednavatela v rozsahu a za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve vypracuje a odovzda dielo, ktorym je: ,1/63 Ton — Zlatna
na Ostrove - dokumentacia na stavebné povolenie (DSP), ktora vyhovuje poziadavkam
dokumentacie na ponuku (DP), ktorej su¢astou je dokumentacia na realizaciu stavby
(DRS)“ pre stavbu: 1/63 Tén — Zlatna na Ostrove “ ( dalej len “dielo”) a zavazok objednavatela
zaplatit za riadne a v€asné vykonanie diela cenu podla ¢l. 5 zmluvy.

Cl2
ROZSAH A OBSAH DIELA

Podrobna Specifikacia rozsahu a obsahu diela podla ¢l.1 tejto zmluvy je definovana vo vyzve
na predloZenie cenovej ponuky pre ZNH a jej prilohach.

Zhotovitel sa zavazuje dodat dielo objednavatelovi v ramci dohodnutej ceny podla ¢lanku 5
zmluvy a prilohy ¢.2 Podklady a poziadavky:

Dokumentacia DSP (DP) v tlacenej forme 7 vyhotoveni
Dokumentacia DSP (DP) v digitalnej forme 12 vyhotoveni

Navys$e vytlacky jednotlivych priloh alebo ¢asti pre dokumentaciu DSP, DP:

- Sprievodna sprava 5 vyhotoveni
- Prehladna situacia stavby 5 vyhotoveni
- Koordinaény vykres 5 vyhotoveni
- Situacia so zakreslenymi sietami s overenim spravcov 5 vyhotoveni
- Situacia na podklade katastralnej mapy 5 vyhotoveni

Textovu a tabulkovu ¢ast diela je zhotovitel povinny vypracovat vo formate doc, xls, graficku
¢ast vo formate dwg, dgn, + kompletni dokumentaciu vo formate pdf na formatoch A4 a jeho
nasobkoch.

(of K]
PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A ZHOTOVITELA

V priebehu vykonavania diela sa minimalne raz za 2 mesiace uskutoni pracovné
rokovanie medzi zhotovitefom a objednavatefom (dalej len ,pracovné rokovanie“) podfa
poZiadaviek objednavatela alebo zhotovitela. Z pracovného rokovania sa vyhotovi zapis (dalej
len ,zapis z pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrzi kazda zmluvna strana a ktory je
podkladom v zmysle bodu 3.3 tohto ¢lanku. Zhotovitel sa zavazuje po€as pracovnych rokovani
objednavatela informovat o stave rozpracovanosti diela v sulade s ¢asovym harmonogramom
prac. Zoznam ucastnikov pracovného rokovania dohodne zhotovitel s objednavatelom
spravidla 14 dni vopred pred jeho konanim.

Objednavatel sa zavazuje, Ze po€as vykonavania diela poskytne zhotovitelovi v nevyhnutnom
rozsahu spolupdsobenie, a to najma poskytovanim upresniujucich alebo doplfiujucich udajov
alebo nevyhnutnych podkladov potrebnych na vykonanie diela v sulade s touto zmluvou.

Objednavatel poskytne zhotovitelovi spolupdsobenie uvedené v bode 3.2 tohto ¢lanku v lehote
a spdsobom dohodnutym obidvoma zmluvnymi stranami.

~ CL4
TERMIN PLNENIA DIELA

Zhotovitel sa zavazuje dorudit’ dielo po zapracovani pripomienok zo zavere€ného prerokovania
v dvoch vyhotoveniach v tlaenej forme na adresu objednavatela — IVSC Bratislava, MiletiCova
19, 820 05 Bratislava 25, do 6 mesiacov odo diia nadobudnutia uc¢innosti tejto zmluvy.

Driom doru€enia diela podfa bodu 4.1 tohto Clanku na adresu objednavatela sa zacina
preberacie konanie. Ugelom preberacieho konania je zistenie skutodnosti, &i dielo spifia
kvantitativne a kvalitativne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch. Na
ugely tejto zmluvy dielo nespifia kvantitativne a kvalitativne vlastnosti uvedené v tejto zmluve,
ak ma vady, ktoré su objednavatelom zistitelné pri vynaloZeni naleZitej starostlivosti po¢as
preberacieho konania, alebo ak nespina aj dalie poZiadavky uvedené v tejto zmluve (dalej len
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.Zjavné vady®).

Preberacie konanie je skon¢ené diom podpisania preberacieho protokolu objednavatefom a
zhotovitelom. V preberacom protokole deklaruje objednavatel skuto&nost, Zze dielo nema v den
podpisania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skuto€nost uvedenu v bode 4.7 tohto
¢lanku.

Objednavatel sa zavazuje podpisat’ preberaci protokol v lehote do jedného mesiaca odo dna
dorucenia diela podla bodu 4.1 tohto ¢lanku, ak nenastanu skutoénosti uvedené v bode 4.5
tohto ¢lanku. Preberaci protokol vyhotovuje zhotovitel v dvoch rovnopisoch, po jednom pre
kazdd zmluvnu stranu. Preberaci protokol za zmluvné strany podpiSu osoby opravnené na
rokovanie vo veciach technickych za kazdu zo zmluvnych stran.

Ak objednavatel poas preberacieho konania zisti skutoénost, Ze dielo ma zjavné vady, oznami
pisomne tuto skutoCnost zhotovitelovi odoslanim doporu€enej zasielky adresovanej do sidla
zhotovitela v lehote uvedenej v bode 4.4 tohto ¢lanku (dalej len ,0znamenie o zjavnych
vadach®). V oznameni o zjavnych vadach urli objednavatel su€asne lehotu na odstranenie
zjavnych vad.

Odo dha odoslania oznamenia o zjavnych vadach lehota uvedena v bode 4.4 tohto ¢lanku
neplynie. Odo drna doruc¢enia opraveného diela spolu s pisomnym vyhlasenim zhotovitela, ze
zjavné vady uvedené v oznameni o zjavnych vadach boli odstranené, na adresu objednavatela
— IVSC Bratislava plynie lehota uvedena v bode 4.4 dalej, pricom sa jej dizka sugasne pred|zuje
o 14 kalendarnych dni (dalej len ,predizené preberacie konanie®).

Ak objednavatel pocas predizeného preberacieho konania zisti, ze zjavné vady uvedené v
oznameni o zjavnych vadach boli skuto¢ne odstranené, a dielo uz nema iné zjavné vady,
zhotovitel vyhotovi preberaci protokol a nasledne ho podpiSu obe zmluvné strany podla bodu
4.4 tohto &lanku. Inak objednavatel postupuje podfla ustanoveni bodov 4.5 a 4.6 tohto ¢lanku
za ich primeraného pouzitia.

V pripade, ak objednavatel v ramci preberacieho konania nezisti Ziadne zjavné vady, pripadne
zjavné vady boli odstranené postupom podfa tohto ¢lanku, objednavatel pisomne vyzve
zhotovitela k dodaniu kompletnych zmluvne dohodnutych poétov vyhotoveni diela a to ku driu
podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Na ucely tejto zmluvy sa den podpisania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnymi stranami
povazuje za defi odovzdania diela zhotovitefom objednavatelovi a su€asne aj za den prevzatia
diela objednavatelom od zhotovitela.

Zhotovitel predlozi ¢asovy harmonogram postupu prac spracovania dokumentécie vratane
subdodavatel'skej dokumentacie objednavatelovi do 15 dni od podpisu zmluvy.

Zhotovitel prerokuje projektovu dokumentaciu s objednavatelom na zavereénom prerokovani.

Cl.5
CENA DIELA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

Cena diela je stanovena v zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,zakon o cenach®) a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach (dalej len ,vyhlaska“) v zneni neskorsich
predpisov a su v nej zahrnuté vSetky naklady, ¢innosti, prace, vykony alebo sluzby nevyhnutné
za ucelom riadneho vykonania diela na zaklade prijatej cenovej ponuky zhotovitela.

Cena diela bude uvedena v tvare: Cena diela bez DPH v EUR: 35 500,00 €
Sadzba DPH 20% v EUR: 7 100,00 €
Cena diela vratane DPH v EUR: 42 600,00 €
slovom: StyridsatdvatisicSest'sto;

Unhrada zmluvnej ceny bude prebiehat nasledovne:
90% zmluvnej ceny bude uhradena po dodani a podpisani preberacieho protokolu
10% zmluvnej ceny bude uhradena po ziskani povolenia na realizaciu stavby

Specifikacia ceny tvori nedelitelnt sudast tejto zmluvy ako priloha &.4.

Zhotovitel vyhotovi fakturu za dielo na zaklade preberacieho protokolu podpisaného obidvoma
zmluvnymi stranami podla ¢lanku 4 tejto zmluvy.

Splatnost’ faktury je do Sestdesiat kalendarnych dni odo dfa jej doporuéeného
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dorucenial/prijatia do podatelne SSC, IVSC Bratislava, MiletiCova 19, 820 05 Bratislava 25.
Zhotovitel vyhotovi fakturu v pisomnej forme, jej tabulkové prilohy vSak sucasne predlozi aj v
elektronickej forme vo formate Microsoft Excel.

Faktdra musi obsahovat obligatérne nalezitosti podla §74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.

Na ucely fakturacie sa za den dodania diela povazuje den podpisania preberacieho protokolu
obidvomi zmluvnymi stranami podfa &lanku 4 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje v lehote 7 kalendarnych dni odo difia nadobudnutia G&innosti zmluvy
doporucene dorucit prisluSnou bankou, pobo¢kou zahrani¢nej banky alebo zahrani¢nou bankou
(dalej len ,banka“) potvrdenu finanénu identifikaciu, ktora bude obsahovat Udaje o majitelovi
ustu (nazov, adresa, krajina, ICO, IC DPH) ako aj udaje o banke (ndzov, adresa, krajina, kd
banky, €islo uc¢tu, IBAN a SWIFT kéd). Ak sa zhotovitel rozhodne zmenit tento Ucet, identifikaciu
nového uctu, v prospech ktorého sa budu pripisovat vSetky platby, ktoré je objednavatel podla
zmluvy alebo v suvislosti s jej plnenim povinny hradit zhotovitefovi, je povinny oznamit
objednavatelovi bezodkladne primerane rovhakym spésobom, ako je uvedené v prvej vete tohto
bodu

Zhotovitel méze fakturovat len tie dasti DSP (DP) podla Specifikacie ceny, ktoré boli skutoéne
vykonané a dodané objednavatelovi.

Cl.6
SANKCIE

V pripade omeskania zhotovitela s doru¢enim diela v stulade s bodom 4.1 tejto zmluvy, zavazuje
sa zhotovitel zaplatit' objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela vratane
DPH uvedenej v bode 5.2 za kazdy def omeskania.

V pripade, ak zhotovitel porusi povinnost odstranit’ zjavné vady uvedené v oznameni o zjavnych
vadach v lehote urenej podla druhej vety bodu 4.5 tejto zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- Eur (slovom jednosto eur) za kazdy den, pokial
porusenie povinnosti trva.

V pripade, ak zhotovitel porusi akukolvek povinnost uvedenu v tejto zmluve, ind ako povinnost
uvedenu v bodoch 6.1 az 6.2 tohto ¢lanku, vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 150 Eur (slovom jednostopatdesiat eur) za kazdy den, pokial poruSenie
povinnosti trva a to za kazdé takéto poruSenie samostatne.

V pripade zistenia zjavnych vad diela a vratenia diela na dopracovanie v zmysle bodu 4.5 je
zhotovitel povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vydke 5% z ceny diela

V pripade omeskania objednavatela s uhradou faktury podla €lanku 5 zhotovitel ma pravo na
urok z omeSkania vo vySke 0,025 % z dlznej sumy za kazdy defi omeSkania

Tymto ¢lankom nie su dotknuté naroky zmluvnych stran na nahradu Skody, ktora vznikne
zmluvnej strane poru$enim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.

O poutZiti ktorejkolvek zo sankcii uvedenych v tomto ¢lanku maju zmluvné strany povinnost
navzajom sa bezodkladne pisomne informovat’

V pripade vzajomnych narokov, budu tieto naroky vzajomne zapoc¢itané v sulade ustanoveniami
§ 358 a nasl. Obchodného zakonnika.

V pripade ak nedo$lo k plneniu zmluvy na zaklade vysledkov kontrol RO, ktoré neumozZnia
financovanie vydavkov vzniknutych z tohto verejného obstaravania, ma pravo objednavatel bez
akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy.

CL7
ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA
Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri vykonavani diela bude postupovat’ s odbornou starostlivostou,

bude dodrziavat’ ustanovenia vieobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a u€innych v
Slovenskej republike, prislusné technické normy vztahujluce sa na dielo.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze dielo vykona podla podmienok uvedenych v tejto zmluve, na zaklade
vyzvy na predlozenie cenovej ponuky pre ZNH a jej priloh, ze bude mat vlastnosti ur¢ené v tejto
zmluve a v sutaznych podkladoch a Ze bude bez vad.

,1/63 Ton — Zlatna na Ostrove” str.4z10



7.3

7.4

7.5

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Ak pri vykonavani diela zhotovitefom vzniknu nejasnosti tykajluce sa vlastnosti diela alebo
spOsobu jeho vykonavania, ktoré nemozZno odstranit vykladom tejto zmluvy, zhotovitel sa
zavazuje pri ich rieSeni riadit sa prislusnymi pisomnymi pokynmi objednavatela, pisomnymi
dohodami zmluvnych stran tykajucich sa tychto nejasnosti a zapismi z pracovnych rokovani
(bod 3.2 ¢lanku 3).

Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu diela, ktora sa stane zjavnou v zaru€nej dobe, ktora
zacina plynut diiom nasledujucim po dni, v ktorom bol preberaci protokol podpisany oboma
zmluvnymi stranami podla ¢lanku 4 tejto zmluvy a trva po dobu piatich rokov a zacina plynut od
odovzdania diela na zaklade preberacieho protokolu.

Objednavatel sa zavazuje oznamit vadu diela zhotovitelovi bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou (dalej len ,0znamenie o vade®). V pisomnom oznameni o vade objednavatel
suCasne urCi aj lehotu na odstranenie vady. Zhotovitel sa zavazuje v lehote Strnastich
kalendarnych dni odo dfia doru€enia oznamenia o vade do jeho sidla, doruCit do sidla
objednavatela pisomné vyhlasenie, v ktorom uzna alebo neuzna vadu diela, v pripade
neuznania vady diela musi byt toto neuznanie odévodnené. Objednavatel sa zavazuje
zhotovitelovi pisomne potvrdit skuto€nost, Ze vada diela bola odstranena, az po jej skuto€nom
odstraneni.

CL.8
ZANIK ZMLUVY A ZMENA ZMLUVY POCAS JEJ TRVANIA

Tato zmluva zanikne okrem spinenia v8etkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstiupenim od zmluvy niektorou zmluvnou
stranou alebo pisomnou vypovedou objednavatefla.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika driom uvedenym v tejto dohode
(dalej len ,den zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky
zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich poruSenia druhou
zmluvnou stranou ku dfiu zaniku zmluvy dohodou.

Odstupenie od zmluvy musi mat pisomnu formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane
(ktora svoju povinnost porusila) a jeho U€inky nastavaju driom doru€enia zmluvnej strane, ktora
svoju povinnost porusila.

Objednavatel je opravneny okamzite pisomne odstupit’ od tejto zmluvy v pripade podstatného

porusenia zmluvy zhotovitefom. Za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitela sa

povaZzuje najma:

a) neodstranenie zjavnych vad diela uvedenych v oznameni o zjavnych vadach v lehote
uréenej podla druhej vety bodu 4.5 ¢lanku 4 tejto zmluvy,

b) nesplnenie povinnosti zhotovitela uvedenej v bode 9.6 &lanku 9 tejto zmluvy

c) postupenie akejkolvek pohladavky (prava) vyplyvajucej z tejto zmluvy na tretiu osobu v
rozpore s bodom 12.4 ¢lanku 12 tejto zmluvy

d) ak sa preukaze, ze zhotovitel v ponuke predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol
nepravdivé, neuplné alebo skreslené udaje

e) ak zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako
dbvodov na strane objednavatela alebo z dévodov skutoénosti, ktoré zhotovitel nemohol
predvidat v Case uzatvorenia zmluvy ani pri vynalozeni nalezitej starostlivosti, ktori mozno
od neho pozadovat.

V pripade nepodstatného poruSenia zmluvy si zmluvné strany opravnené od zmluvy odstupit
po marnom uplynuti primeranej lehoty uvedenej v pisomnej vyzve druhej zmluvnej strany na
odstranenie konania v rozpore so zmluvou, prilohami a pravnymi predpismi ako aj nasledkov
takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak, primeranou lehotou podfa
predchadzajucej vety je 10 dni.

Pre pravnu upravu odstipenia od zmluvy a vzajomnych narokov zmluvnych stran z neho
vyplyvajucich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorSich predpisov.

Objednavatel je opravneny vypovedat zmluvu bez uvedenia dovodu. Vypoved musi mat
pisomnu formu. Vypovedna lehota je jeden mesiac a zacina plynut prvym diom kalendarneho
mesiaca, ktory nasleduje po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola vypoved doru€ena do sidla
zhotovitela.
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V pripade vypovede zmluvy podla bodu 8.7 tohto &lanku ma objednavatel narok, aby mu
zhotovitel v lehote dvoch tyzdfiov odo dfia uplynutia vypovednej lehoty odovzdal dielo
doruéenim na jeho adresu, resp. tie €asti diela, z ktorych povahy vyplyva iny spdsob dodania,
tymto inym spésobom dodania, v stave zodpovedajucemu rozpracovaniu diela ku dru uplynutia
vypovednej lehoty.

V pripade vypovede zmluvy podla bodu 8.7 tohto &lanku ma zhotovitel narok, aby mu
objednavatel zaplatil ¢ast ceny diela uvedenu v ¢lanku 5 tejto zmluvy zodpovedajucu
vykonanym pracam na diele ku driu uplynutia vypovednej lehoty. Pre platobné a fakturatné
podmienky primerane platia ustanovenia ¢lanku 5 tejto zmluvy.

Objednavatel je tiez opravneny okamzite odstupit od zmluvy v pripade, ak zhotovitel vstupil do
likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dovodna obava, ze
plnenie zavazkov zhotovitela podla tejto zmluvy je vazne ohrozené.

Zmluvu o dielo mozno zmenit poCas jej trvania bez nového verejného obstaravania:

8.11.1 podla § 18 ods. 1 pism. b), ak

8.11.1.1. dbjde ku vzniku potreby doplfiujucich sluzieb, ktoré su nevyhnutné, nie su

zahrnuté do pdévodnej zmluvy, poskytuje ich pdvodny dodavatel a zmena

dodavatela

1. nie je mozna z ekonomickych dovodov alebo technickych dévodov, priCom
ide najma o poziadavku vzajomnej zamenitelnosti alebo interoperability s
existujucim zariadenim, sluzbami alebo inStalaciami podla pévodnej zmluvy
a

2. spbsobi objednavatefovi vyznamné tazkosti alebo podstatnu duplicitu
nakladov,

8.11.2 podla § 18 ods. 1 pism. c), ak

9.1.2.1 dbjde k zmene, ktora vyplynula z okolnosti, ktoré objednavatel nemohol pri
vynaloZeni ndlezitej starostlivosti predvidat a zmenou sa nemeni charakter
zmluvy,

8.11.3 podla § 18 ods. 1 pism. d), ak ide o nahradenie pévodného dodavatela novym

dodavatelom na zaklade

1. skutodnosti, Ze iny hospodarsky subjekt, ktory spifia pévodne uréené podmienky
ucasti, je pravnym nastupcom pdvodného dodavatela v désledku jeho reorganizécie,
vratane zlucenia a splynutia alebo Upadku, za predpokladu, ze pbévodna zmluva sa
podstatne nemeni a cieflom zmeny nie je vyhnit sa pouzitiu postupov ZVO alebo

2. skutoCnosti, ze objednavatel pini povinnosti hlavného dodavatela vocéi jeho
subdodavatelom alebo

8.11.4 podla § 18 ods. 1 pism. e), ak nedochadza k podstatnej zmene pévodnej zmluvy bez
ohfladu na hodnotu tejto zmeny.

Podstatnou zmenou pdvodnej zmluvy sa rozumie taka zmena, ktorou sa meni povaha alebo

rozSiruje rozsah pévodnej zmluvy, najma

a) dopinaju alebo menia podstatnym spésobom podmienky, ktoré by v pévodnom postupe
zadavania zdkazky umoznili u€ast inych hospodarskych subjektov, alebo ktoré by umoznili
prijat inu ponuku ako pdvodne prijatd ponuku,

b) meni ekonomicka rovnovaha v prospech dodavatefa spdsobom, ktory pévodna zmluva
neupravovala alebo

c¢) nahradza pévodny dodavatel novym dodavatelom inak, ako podla bodu 8.11.4.

Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania aj vtedy, ak hodnota
vSetkych zmien je nizSia ako finan¢ny limit zakazky s nizkou hodnotou pre sluzby a zaroven je
nizSia ako
a) 10% hodnoty pévodnej zmluvy,
pricom sa nesmie menit’ charakter zmluvy.

Ak ide o zmenu podla bodu 8.11.1 a 8.11.2, hodnota v8etkych zmien nesmie presiahnut 50%
hodnoty pdvodnej zmluvy. Opakovanymi zmenami zmluvy sa nemozno vyhnut pouZitiu postupov
a pravidiel podla ZVO.

Zmena zmluvy musi byt pisomna.

VysSSie uvedené zmeny, ktoré budu mat za nasledok zmenu ceny diela, budd ocenené ako
ucelena Cast podla zakona o cenach.
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8.17 'V pripade potreby ocenit sluzby, ktoré nie su predmetom zmluvy a budu mat za nasledok zmenu
ceny diela, budu tieto ocenené v rezime ekonomicky opravnenych nakladov podlfa zakona o

cenach.
~CL9
OSTATNE USTANOVENIA
9.1 Pre vstup na nehnutefnosti vo vlastnictve tretich oséb, ktory je potrebny na vykonanie diela,

zhotovitel zabezpedi s ich vlastnikmi poskytnutie prislusnych suhlasov a uzatvorenie dohéd za
podmienok uvedenych v prislusnych v8eobecne zavaznych pravnych predpisoch platnych a
uCinnych v Slovenskej republike a podfa sutaznych podkladov. Finanéné naroky s tymto
suvisiace znasa zhotovitel.

9.2 Zhotovitel sa zavazuje dielo ani niektort jeho €ast nepouzit bez predchadzajiceho suhlasu
objednavatela na iné UCely ako tie, ktoré su uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitnych
v§eobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a ucéinnych v Slovenskej republike tym nie
su dotknuté.

9.3 Zhotovitel je opravneny pouzit skutoénost, Ze vykonal dielo na propagaciu svojej ¢innosti na
verejnosti. Musi vSak pritom chranit opravnené zaujmy objednavatela. Ustanovenia osobitnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a uc€innych v Slovenskej republike tym nie
su dotknuté.

9.4 Zhotovitel sa zavazuje vratit objednavatelovi vSetky podklady, ktoré mu objednavatel poskytol
na vykonanie diela podla bodu 3.1 &lanku 3 tejto zmluvy, v lehote dvoch tyzdfiov odo dha, v
ktorom bolo dielo alebo niektora z jeho &asti, ktorej vykonania sa tykali, odovzdana a prevzata
podla ¢lanku 4 tejto zmluvy.

9.5 Zhotovitel sa zavazuje, Zze sa zuc€astni vSetkych rokovani, pripadne stretnuti s verejnostou a
pod., ktoré sa budu konat’ aj po dodani diela, ak ho k tomu objednavatel vyzve a vykona €innosti,
ktoré z nich vyplynu v rozsahu predmetu tejto zmluvy.

9.6 Zhotovitel sa zavazuje najneskdr ku dfiu podpisu zmluvy doporu¢ene dorudit na adresu
objednavatela (IVSC Bratislava) osved&enu fotokdpiu poistnej zmluvy, ktort zhotovitel uzatvoril
pre pripad zodpovednosti za Skodu spésobenu prevadzkovou ¢innostou pri plneni predmetu
tejto zmluvy (dalej len ,poistna zmluva“) na poistnd sumu 28 000,- €. EUR (slovom
dvadsatosemtisic EUR), pricom okrem zhotovitela nesmie byt v poistnej zmluve uvedeny ako
poisteny Ziaden iny subjekt a tato poistna zmluva musi byt uzatvorena na celé obdobie trvania
zmluvy. V pripade, ak je zhotovitelom zdruZenie zaloZené podla § 829 a nasl. Obcianskeho
zakonnika, musia byt v poistnej zmluve ako poisteni uvedeni v3etci ¢lenovia zdruzZenia.

V pripade, Zze uchadzac (resp. kazdy Clen zdruzenia) ma uzatvorenu platnu poistnd zmluvu o
zodpovednosti za Skodu vzniknutud v suvislosti s €innostami uvedenymi vo vypise z obchodného
registra a uvedenymi v poistnej zmluve a predloZzi jej kopiu ku diu podpisu zmluvy pre dany
predmet obstaravania, nie je potrebné uzatvorit poistnd zmluvu osobitne pre danu zakazku.
Uzatvorena platna poistna zmluva o zodpovednosti za Skodu musi byt v minimalnej vySke 28
000,-EUR a musi byt predlZovana pocas celej doby trvania zakazky.

9.7 Odovzdanie diela ako celku k zhotoveniu inému subjektu bez predchadzajiuceho suhlasu
objednavatela sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy, ktoré je dbvodom na odstupenie
objednavatela od zmluvy bez naroku zhotovitela na odSkodnenie.

9.8 Objednavatel mdze odstupit' v sulade s ustanovenim § 19 a § 40 zdkona o VO od tejto zmluvy:

a) ak v Case jej uzavretia existoval ddvod na vylu€enie zhotovitela pre nesplnenie osobného
postavenia podla § 32 ods. 1 pism. a) zakona o VO

b) ak tato zmluva nemala byt uzavreta so zhotovitelom v suvislosti so zavaznym porusenim
povinnosti vyplyvajucej z pravne zavazneho aktu EU, o ktorom rozhodol Sudny dvor EU
v sulade so Zmluvou o fungovani EU

c) od &asti tejto zmluvy, ktorou doSlo k podstatnej zmene povodnej zmluvy o dielo a ktora si
vyZaduje nové verejné obstaravanie.

d) ak zhotovitel v Case uzavretia tejto zmluvy nebol zapisany v registri partnerov verejného

sektora (RPVS) alebo ak bol vymazany z RPVS alebo ak mu bol pravoplatne ulozeny
zakaz ucasti podla § 182 ods. 3 pism. b) zakona o VO. Ak bol zhotovitel zapisany v
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9.9

9.10

9.11

10.1

10.2

10.3

registri koneénych uzivatelov vyhod vedenom Uradom pre verejné obstaravanie (do 31.
januara 2017), povazuje sa taktiez za osobu zapisanu v registri partnerov verejného
sektora. Zhotovitel je vSak povinny vykonat overenie identifikacie koneéného uzivatela
vyhod a podat navrh na zapis na ucely zosuladenia zapisanych udajov v sulade so
zakonom o registri partnerov verejného sektora, a to do 31. jula 2017. Objednavatel ma
pravo odstupit od zmluvy, ak si zhotovitel svoju povinnost v zmysle predchadzajucej vety
nesplni.

e) ak zhotovitel uzavrel s inym hospodarskym subjektom dohodu naru$ajucu hospodarsku
sutaz a zistia sa porusenia principov verejného obstaravania alebo konflikt zaujmov.

Tymito ustanoveniami nie je dotknuté pravo objednavatela odstupit od tejto zmluvy o dielo alebo
jej Casti podla osobitnych predpisov.

Objednavatel si vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od tejto zmluvy v pripade,
kedy eSte nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom, ak vysledky
kontroly riadiaceho organu (RO) neumozriuju financovanie vydavkov vzniknutych z postupu
verejného obstaravania tejto zakazky.

Verejny obstaravatel nesmie uzavriet zmluvu s uchadzacom , ktory ma povinnost zapisovat
sa do registra partnerov verejného sektora podla § 11 zakona o VO, a nie je zapisany v registri
partnerov verejného sektora alebo ktorych subdodavatelia alebo subdodavatelia podfa zakona
o registri partnerov verejného sektora, ktori maju povinnost' sa zapisovat do registra partnerov
verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora. Ak bol uchadzaé¢
a/alebo subdodavatel zapisany v registri kone¢nych uzivatefov vyhod vedenom Uradom pre
verejné obstaravanie (do 31. januara 2017), povazuje sa taktiez za osobu zapisanu v registri
partnerov verejného sektora. Uchadzac a/alebo subdodavatel je vSak povinny vykonat overenie
identifikacie kone¢ného uzivatela vyhod a podat navrh na zapis na uc€ely zosuladenia
zapisanych udajov v sulade so zakonom o registri partnerov verejného sektora, a to do 31. jula
2017.

Podla § 18 ods. 8 zakona o VO ak ide 0 zmenu zmluvy podla odseku 1 pism. d) a podla odseku
2 pism. d), povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora ma aj novy dodavatel, ak
tuto povinnost mal aj pévodny dodavatel. Ak bol dodavatel zapisany v registri kone¢nych
uzivatelov vyhod vedenom Uradom pre verejné obstaravanie (do 31. januara 2017), povazuje
sa taktiez za osobu zapisanu v registri partnerov verejného sektora. Dodavatel je vSak povinny
vykonat' overenie identifikacie koneéného uzivatela vyhod a podat navrh na zapis na ucely
zosuladenia zapisanych udajov v sulade so zakonom o registri partnerov verejného sektora, a
to do 31. jula 2017.

ClL. 10
SUBDODAVATELIA

Objednavatel podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodavatelov zhotovitela, ktori spifiaju
podmienky ucasti osobného postavenia podfa § 32 ods. 1 zakona o VO a neexistuje u nich
dévod na vylu€enie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o VO a maju v registri
partnerov verejného sektora podfla § 11 zdkona o VO zapisanych koneénych uZivatelov vyhod.
Ak bol subdodavatel zapisany v registri koneénych uzivatelov vyhod vedenom Uradom pre
verejné obstaravanie (do 31. januara 2017), povazuje sa taktiez za osobu zapisanu v registri
partnerov verejného sektora. Subdodavatel je vSak povinny vykonat overenie identifikacie
konecného uzivatela vyhod a podat navrh na zapis na uc¢ely zosuladenia zapisanych udajov v
sulade so zakonom o registri partnerov verejného sektora, a to do 31. jula 2017. Identifikacia
subdodavatelov, predmet a rozsah ich subdodavok je uvedeny v ¢&l. 10 tejto zmluvy.”
Identifikacia subdodavatelov podla predchadzajicej vety je uvedena v rozsahu: podiel zdkazky,
ktory ma uchadzal v umysle zadat subdodévatelovi, konkrétnu d&ast diela, ktord ma
subdodavatel vykonat, identifikané udaje navrhovaného subdodavatela vratane udajov o
osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne oznamit objednavatelovi akikolvek zmenu udajov o
subdodavatelovi.

V pripade zmeny subdodavatela poCas trvania zmluvy, ktora je vysledkom tohto verejneho
obstaravania, musi subdodavatel, ktorého sa navrh na zmenu tyka, splfiat podmienky ucasti
tykajuce sa osobného postavenia podfa § 32 ods. 1 zakona o VO, neexistuje u neho dévod na
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10.4

105

10.6

10.7

111

11.2

11.3

121

vylu€enie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZz h) a ods. 7 zdkona o VO, a je zapisany v registri
partnerov verejného sektora podla § 11 zakona o VO. Ak bol subdodavatel zapisany v registri
koneé&nych uZivatelov vyhod vedenom Uradom pre verejné obstaravanie (do 31. januara
2017), povazuije sa taktiez za osobu zapisanu v registri partnerov verejného sektora

zhotovitel je v plnom rozsahu zodpovedny za konanie alebo nekonanie subdodavatelov tak,
akoby dielo vykonal sam.

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu. Cast diela méze
odovzdat' na zhotovenie svojmu subdodavatelovi uvedenému v zozname subdodavatelov
predloZzenom v prilohe €.2 tejto zmluvy, pokial objednavatel pisomne nepoziadal o zmenu
subdodavatela uvedeného v predmetnom zozname. V pripade zmeny subdodavatela po¢as
trvania zmluvy je zhotovitel opravneny zmenit' subdodavatela len s predchadzajucim pisomnym
suhlasom objednavatela. Subdodavatel, ktorého sa navrh na zmenu tyka musi spifat
podmienky podfa § 32 ods.1 zakona o VO. Suhlas objednavatela nezbavuje zhotovitela
povinnosti a zodpovednosti za vSetky prace a ¢innosti subdodavatela

Objednavatel ma pravo poziadat zhotovitela 0 zmenu subdodavatela, vybratého zhotovitelom,
ak ma na to zavazné dbévody (napr. nekvalitne realizované sluzby konkrétnym podzhotovitefom
a pod.). Zhotovitel je povinny Ziadosti objednavatela podla predchadzajucej vety bezodkladne
vyhoviet a zmenit subdodavatela, pri<om novy subdodavatel musi spifiat podmienky podla §
32 ods.1 zakona o VO a musi byt objednavatelom odsuhlaseny v sulade s bodom 10.5 tohto
¢lanku.

V pripade, ak zhotovitel preukazoval spinenie podmienok uc¢asti v zmysle ust. § 34 ods.1 zakona
0 VO tretou osobou, zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat len sam alebo prostrednictvom takejto
osoby.

¢l 11
VLASTNICKE PRAVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY NA DIELE

Nebezpectenstvo Skody na diele a vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatela driom
podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami podla ¢lanku 4 tejto zmluvy.

V pripade, ze dielo alebo jeho ktorakolvek Cast, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy
spifia nalezitosti autorského diela podia zakona &. 618/2003 Z.z. o autorskom préave a pravach
suvisiacich s autorskym pravom (autorsky zakon) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,
autorsky zakon*), zhotovitel' udeluje, objednavatelovi diiom prevzatia diela v zmysle ¢lanku 4
tejto zmluvy licenciu podla § 40 autorského zakona, a to vyhradnu, neobmedzenu (bez
¢asového a teritorialneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v §18 ods. 2 autorského zakona,
tak aby dielo mohol pouZivat na vlastnu potrebu, a za tymto u€elom ho poskytovat aj tretim
osobam, ako podklady pre plnenie uloh objednavatela na useku rozvoja, vystavby a udrzby
pozemnych komunikacii. Objednavatel je tiez opravneny tieto predmety duSevného vlastnictva
poskytnut organom a organizaciam Statnej spravy a Uzemnej samospravy pre plnenie ich tloh
vo v8eobecnom verejnom zaujme. Zhotovitel zaroven udeluje dfiom prevzatia diela v zmysle
¢l. 5 objednavatelovi suhlas na postupenie licencie a suhlas, aby objednavatel udelil tretej
osobe suhlas na pouZite diela (sublicenciu) v rozsahu udelenej licencie.

Zmluvné strany sa zaroven dohodli, Ze odmena zhotovitela v zmysle bodu 11.2 tohto ¢lanku je
zahrnuta v celom rozsahu v cene diela uvedenej v &lanku 5 tejto zmluvy.

¢l 12
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly, auditu a overovania suvisiaceho s predmetom

zékazky kedykolvek pocas platnosti a t€innosti zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného

prispevku (dalej len NFP), a to opravnenymi osobami a poskytnat im vSetku potrebnu

sucinnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly, auditu a overovania su:

a) MDV SR a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finan&nej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny Urad SR, prisludna sprava finanénej kontroly, Certifikacny organ a nimi
poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v bode a) az d) v sulade s prisluSnymi pravnymi
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12.2

12.3

12.4

125

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

predpismi SR a
EU.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych a ucinnych v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade vzniku
sporov zmluvnych stran tykajucich sa tejto zmluvy a jej aplikacie, ak sa ich nepodari urovnat
inym spdsobom, je dana pravomoc sudov Slovenskej republiky.

Zmluvu je mozné menit a dopinat len na zaklade &islovanych, $tatutarnymi organmi oboch
zmluvnych stran podpisanych, pisomnych dodatkov. Dodatok k zmluve, ktory predklada
zhotovitel musi obsahovat v preambule dévod uzavretia tohto dodatku a v pripade zmeny ceny
diela aj zdbévodnenie zmeny ceny. Dodatok k zmluve musi byt podpisany opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran, priCom podpisy musia byt na tej istej listine, v opacnom pripade
sa ma za to, Ze k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedoslo.

Zhotovitel nie je opravneny postupit akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajuce z tejto zmluvy
na tretiu osobu alebo sa dohodnut s tretou osobou na prevzati jeho zavazkov (povinnosti)
vyplyvajucich z tejto zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatefla.

Zhotovitel sa zavazuje, ze bude spolupracovat s projektantom stavby pri vypracovani
kontrolného a skusobného planu stavby ( verejnej prace) v zmysle §12 zakona ¢€.254/1998 Z.z.
o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel sa zavazuje, ze predmet zmluvy bude vypracovany v sulade s platnou legislativou,
platnymi EN, STN a dal$imi stvisiacimi predpismi.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nim navrhnuté dielo bude realizovatelné v zmysle zakona ¢.50/1976
Zb. (stavebny zakon ) v zneni neskorsich predpisov a v zaujme zodpovedajucej kvality diela
navrhne na jeho realizaciu len vyrobky spifiajuce podmienky zékona ¢&.133/2013 Z.z.
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a VyhlaSky MVRR SR
€.162/2013 Z.z.

Nedelitelnou su€astou tejto zmluvy su:

Priloha €. 1 — Podklady a poziadavky na vypracovanie dokumentacie
Priloha ¢&. 2 - Specifikacia ceny diela,

Priloha €.3 — Identifikacia subdodavatelov, predmet a rozsah subdodavok

Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z ktorych Styri obdrZi objednavatel a dva
zhotovitel.

Zmluva nadobuda platnost drfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a u€innost’ diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

Zmluvné strany prehlasuju, ze sa s obsahom zmluvy oboznamili, tito uzatvorili slobodne a
vazne, ze sa zhoduje s ich prejavom voble a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju svojim
vlastnoruénym podpisom.

V Bratislave dna V Samorine, dia 7.2.2018

Objednavatel: Zhotovitel’

Odtlacok peciatky: Odtlacok peciatky:

Ing. Roman Zembera Ing. Peter Polak

generalny riaditel konatel ESP Consult, s.r.o.
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Priloha zmluvy ¢€.1

Podklady a poziadavky

na vypracovanie dokumentacie na stavebné povolenie (DSP), ktora vyhovuje poziadavkam

dokumentacie na ponuku(DP), ktorej su¢ast'ou je dokumentacia na realizaciu stavby ( DRS ) na
stavbu:

163 Ton — Zlatna na Ostrove*

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Stavba
* nazov: ,,1163 Téi — Zlatna na Ostrove* km 78,000 — 86,000

 miesto (kraj, okres, ): Nitriansky / Nitra

« katastralne Gzemie:  Toi, Zemianska Ol¢a, Velké Kosihy, Okoli¢né na Ostrove,
Zlatna na Ostrove

1.2 Stavebnik

* nazov, adresa: Slovenska sprava ciest Bratislava
Investi¢na vystavba a sprava ciest Bratislava
Mileticova 19, 820 05 Bratislava 25

* nadriadeny organ: MDV SR Bratislava
Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

2. URCGENIE DOKUMENTACIE

2.1 Predmet

« druh cesty: cesta |. triedy €.63
« funk&na trieda: A1

* kategoria : C 11,5/80

2.2 Druh stavby

e stavebna Gprava:  rekonstrukcia

2.3 Ucel a ciele stavby

Projekt ,Modernizacia vybranych Usekov ciest I. triedy v TT a NR kraji . etapa - 1/63 Ton — Zlatna na
Ostrove, PD" ma za ulohu odstranit bodové nedostatky na riesenom Useku, upravit nepremenné
parametre cesty tak, aby zodpovedali normovym parametrom pozadovanych pre cestu I. triedy.

Specifickymi cielmi projektu su:

e zlep3enie dopravnej situacie danej lokality, podmienok ochrany Zivota a zdravia obyvatelov,
ochrany zivotného prostredia, prevencie a vyvazeného rozvoja regionu,

e zniZenie €asovych strat,
znizenie nehodovosti na ceste |. triedy.

Cielom navrhovaného projektu je prostrednictvom odstranenia bezpe€nostnych rizik a zvysenia
technicko — dopravnych parametrov zvysit bezpe¢nost a plynulost cestnej premavky v predmetnom
useku cesty |. triedy 1/63 z pohladu tranzitnej, osobnej a nakladnej dopravy.

Socialno-ekonomické ciele:

e bezpegnost pozemnych komunikacii — znizenie poétu smrtelnych dopravnych nehdd a nehéd
s tazkymi nasledkami, zvy3enie ochrany zranitelnych G€astnikov cestnej premavky,

e znizenie ekonomickych nasledkov dopravnych nehéd,

e zniZenie prevadzkovych nakladov u¢astnikov premavky a spravcu komunikacie,
celospologensky zaujem na znizeni dopravnej nehodovosti a jej nasledkov.




Instalaciou aktivnych bezpec&nostnych zariadeni
zveri, zvyraznenie priechodov pre chodcov (sve
pasivnych opatreni (tprava dopravného zna

zvysenie bezpecnosti vietkych t&astnikov dopravy.

2.4 Umiestnenie stavby

Cesta |. triedy &islo 63 je cesta, ktora
juhozapad - juh spajajlica Bratislavu a

cesta Eurépskeho vyznamu E575.

Posudzovany usek sa nachadza v extravilane. Zagiatok

v km 86,000 pred krizovatkou s MK.

Usek ma $irku jazdnych pruhov 2 x 3,5 m,

az 1,75 m, Sirka nespevnenej krajnice je 2 x 0,5 m.

V Useku 78,000 az 86,000 sa nenachadzaji mosty a priepusty.

Krizovatky —Groviiove

Sirka spevnenej krajnice vratane vodiacich

, ako napr. meraée rychlosti, teploty vozovky, pl
telné gombiky, blikajlce svetelné zariadenia), jak
Cenia zvislého i vodorovného) chceme dosiahn

je sucastou trasy regionalneho vyznamu cestného spojenia
Starovo cez Dunajsku Stredu a Komarno. Po ceste 1/63 vedie

Useku je v km 78,000 za obcou ToR a kon&i

Ciarje2x1,5m

Km druh uholitvar | kriZujica komunikacia Sirka
79,676 stykova | 90° 1x MK zlava 40m
80,397 stykova 90° 1x /1455 zlava 6.5m
81,805 priese¢na 90° 2x 11I/1458 sprava a 11/1459 zlava 6.5m
B4,630 stykova 90° 1x MK sprava 40m

2.5 Predpokladany rozsah stavby:

- Celkova dizka navrhovanych rekonstrukénych prac je 8,000 km.
- VySkové vedenie je dané jestvujlcou niveletou statnej cesty 1/63.
- Technické riesenie rekonstrukcie musi byt navrhnuté a zrealizované v ramci jestvujiceho

cestného telesa.

Predpokladany navrh technického rieSenia stavebnych tprav - rekonstrukcie :

Dimenzie konstrukcie vozovky budu zodpovedat narokom dopravného zatazenia.

Rekonstrukcia bude navrhnuta na cestnom pozemku, bez trvalych zaberov tak, aby bol maximalne

vyuzity vybdrany material v mieste stavby, minimalizovany odvoz vyburaného materialu,

minimalizovany do¢asny zaber, naklady a dizka trvania rekonstrukcie.

- modernizacia krizovatiek 1/63 s cestami Il| triedy a doplnenie odbo&ovacich pruhov

= Obnova krytu vozovky v celom Gseku s vymenou podlozia.

- odvodnenie cestného telesa, Uprava priekop

- modernizacia autobusovych zastavok v extravilane

- Zjazdy na polnohospodarske pozemky

- doplnenie avymena zvodidiel a smerovych stipikov (v smerovych oblukoch pouzitie
»-motozvodidiel*, zmena STN, zvysenie nivelety), osadenie dopravnych gombikov (osobitny
zretel na ochranu chodcov) a pod.

- uvedenie dopravného znaéenia do suladu s platnymi predpismi, spomalenie dopravy na
vjazde do obce, zjednotenie kvality dopravného znadenia (plastové vodorovné znacenie),
sulad vodorovného a zvislého zna&enia

- navrh automatickych sgitagov dopravy

- navrh meracov rychlosti a teploty vozovky, plasice zveri, osadenie cestnych meteorologickych
systémov na zaciatku a na konci useku, zvyraznenie priechodov pre chodcov (svetelné
gombiky, blikajtice svetelné zariadenia a pod.)

- vyrub stromov a drevin, ktoré si z hladiska bezpe¢nosti cestnej premavky rizikové — stromy
v rozhladovych poliach, stromy nechranené zvodidlami a pod.



3. PODKLADY A UDAJE

Navrh opatreni na zaklade vykonanej cestnej bezpegnostnej indpekcie na ceste 1/63 v useku
km ,78,000 — 86,000 pre projekt ,Modernizacia vybranych tsekov ciest |. triedy” Zilina, april
2017- Priloha &.6

- Sprava o vykonani cestnej bezpeénostnej Indpekcie na ceste 1/63 v useku km ,78,000 —
86,000" pre projekt ,Modernizacia vybranych usekov ciest I. triedy* Zilina, februar 2017 —
Priloha ¢.7

- Suhmna sprava k CBA - analyza nakladov a vynosov, februar 2017, - Priloha &.8

3.2 Predchadzajtice rozhodnutia, posudky a stanoviska organov statnej spravy, samospravy
a ostatnych dotknutych organizacii: nie su

3.3 Dopravno - inzinierske udaje

- Vysledky celostatneho sgitania dopravy z roku 2015
- Sprava o laboratérnom spracovani jadrovych vyvrtov, ev. &. 58/10/17 — z cesty 1/63
- Technické predpisy SSC : dostupné na webovej stranke www.ssc.sk/technické predpisy.

4. POZIADAVKY

4.1 VSeobecné poziadavky na vypracovanie dokumentacie

Projektova dokumentacia musi byt spracovana podla poZiadaviek na spracovanie dokumentacie
stavby - Dokumentacia stavieb ciest, Technicke podmienky TP 019 (TP 03/2008), vydanych MDPaT
SR Sekciou dopravnej infrastruktary v decembri 2006, pristupné na www.ssc.sk.

e obsah dokumentacie :

Obsah dokumentécie je dany Technickymi podmienkami TP 019 (TP 03/2006) Dokumentacia

stavieb ciest a to prilohami ¢. 8, &. 11 a €.10

€.8 - pre dokumentaciu na stavebné povolenie (DSP)

€.11 - pre dokumentaciu na ponuku (DP)

€.10 - pre dokumentaciu na realizaciu stavby (DRS), ktora je suéast'ou dokumentacie na
ponuku (DP)

- RieSenie stavby musi respektovat prislusné normy, technické a pravne predpisy. Musi byt
ekonomické z pohladu realizacie a taktiez z pohladu prevadzky a udrzby.

- Spracovatel zapracuje do dokumentécie na stavebné povolenie (DSP), ktora vyhovuje poZiadavkam
dokumentécie na ponuku (DP), véetky opodstatnené poZiadavky a podmienky z vyjadreni a stanovisk
ziskanych v rdmci spracovania predmetnej dokumentacie

- Zaclenenie stavby do krajiny je potrebné navrhnat v zmysle zakona €.17/1992 Zb. o zivotnom
prostredi, zakona ¢.24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a zakona &.543/2002 Z.
z. o ochrane prirody a krajiny, v zneni neskorsich predpisov tak, aby sa nepriaznivy vplyv stavby na
Zivotné prostredia minimalizoval,

- VSetky prilohy jednotlivych &asti dokumentacie budd potvrdené odborne spésobilou osobou
v prislusnom odbore, v zmysle platnych predpisov.

4.2 Naroky na dokumentaciu

a) navrhnutie kompenzaénych a eliminaCnych opatreni za téelom znizenia vplyvu stavby na Zivotné
prostredie

b) stavebné upravy navrhnit bez trvalych zaberov

c) rieSenie stavby musi byt navrhnuté tak, aby sa pocas realizacie stavby a po jej ukonéeni vietky
dotknuté pozemky spristupnili



d) rozsah vyvolanych investicii navrhovat v stlade s § 18, ods. 13 zakona &.135/1961
0 pozemnych komunikaciach (cestny za&kon) v zneni neskordich zmien a doplneni a odsuhl
s objednavatelom

e) navrh opatreni, vyplyvajlcich z aktualizacie inych prieskumov

f) navrh opatreni, vyplyvajtcich z vykonanej cestnej bezpeénostnej inspekcie na ceste 1/63 v tseku
km ,, 78,000-86,000pre projekt ,Modernizacia vybranych Usekov ciest I. triedy" april 2017

g) navrhnat plochy na umiestnenie prebyto€ného a nevhodného zemného materialu, vyblraného
materialu, stavebné dvory, vratane prerokovania s dotknutymi organizaciami,

h) odpadové hospodarstvo — kategorizacia odpadov, bude sugastou sprievodnych sprav jednotlivych
stupriov PD

i) spracovat' podklady pre pripadné odchylky od technickych rieseni z platnych noriem a predpisov

) navrhnut postup vystavby tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premavky na existujlcich
cestach,

k) vypracovat plan bezpeé&nosti aochrany zdravia pri praci (BOZP) osobou opravnenou v zmysle
platnej legislativy

[) navrhnut harmonogram organizacie vystavby (POV)

m) popisat’ obmedzuijtice alebo bezpeénostné opatrenia v priebehu vystavby (vyluky, obmedzenia a
regulacie dopravy) tak, aby vzdy bola zachovana prejazdnost' miniméalne v jednom jazdnom pruhu

n) navrh a odsuhlasenie organizacie dopravy pocas realizacie prac (uréenie dodasného dopravného
znacenia) si zabezpedi zhotovitel. Dokumentacia organizacie dopravy nie je predmetom projektu.

0) polohu a rozsah vsetkych objektov navrhovat v koordinacii s mapovymi podkladmi uréeného
operatu a pozemnoknizného katastra pravny stav), a zakreslit stavbu do kopie z katastralnej
mapy;

p) vypracovat prilohu ,Vplyv stavby na ZP* v zmysle zakona €. 24/2006 Z.z., zabezpeéit stanovisko
OU ZP a vyhlasenie SOP k NATURA 2000

4.3 Poziadavky na zabezpeé&enie dopliiujucich prieskumov a merani

¢ dendrologicky prieskum a spolo&enské ohodnotenie drevin
* Vvplyv stavby na Zivotné prostredie.
e archeologicky prieskum — zabezpegit stanovisko KPU SR

4.4 Nalezitosti dokumentacie

Zakladné nalezitosti dokumentacie spracovat’ podla prilohy ¢.8, 10 a 11 TP 03/2006 Dokumentacia
stavieb ciest

* objednavatel v rdmci DP poZaduje vypracovanie nasledovnych &asti:
zvéazok ¢€.4 — Cenova &ast
zvazok €.5 — Dokumentacia na realizaciu stavby

Zvazok ¢.4 Cenova &ast bude vypracovana vzmysle metodického pokynu MVSR SR &. 1/2004
o Triedniku stavebnych prac (novy triednik) a jeho priloh a nového ,Popisovnika“.

V prilohe &.4 je uvedeny rozsah nasledovny:
Popis predmetu obstaravania

Vykaz vymer

PolozZkovity stpis prac

Oceneny slpis prac (sada ¢.1 a sada ¢.2)

Podrobnost &lenenia stavebnych prac poZadujeme na:
- 6 KP +8 TSP (spolu 14 miestny kod) verzia pre uchadzacov
- 6 KP +10 TSP (spolu 16 miestny kod) verzia pre zadavatela (SSC)

V stprave €.1, €.2 bude dolozeny oceneny sUpis prac v pisomnej forme ako ~doéverny material pre
objednavatela“.



s stipis Prac v jednom vyhotoveni na elektronickom nosi¢i CD, vo formate EXCEL/OFERTA,
nikne ako export oceneného slpisu prac z programu CENKROS plus, odsuhlasi zhotoviterl

_gnavatelom.
‘ umentécia na ponuku bude dodana v pevnych obaloch.

5 spbsob a lehoty prerokovania

odsuhlasenie objektovej skladby stavby s objednavatefom,

odsuhlasenie smerového vedenia trasy cesty a navrhu krizovatiek s objednavatefom,

vstupné rokovania so spravcami vyvolanych investicii aj predstavitelmi obci za ucasti

objednéavatela z dévodu uréenia ich rozsahu podla §18 ods.13 zakona C. 135/1961 Zb. Zakon

o pozemnych komunikaciach - cestny zakon, v zneni neskorgich zmien a doplnkov,

o odstihlasenie vyvolanych investicii so spravcami buducich objektov, dolozené pisomnym

stanoviskom na hlavickovom papieri, z ktorého bude zrejmé, Ze s predlozenym riesenim

sthlasia a nevyzaduji opatovné predlozenie projektovej dokumentacie (vratane potvrdenia

o ich budticom prevzati do spravy a majetku podfa vlastnej legislativy),

o zakreslenie jednotlivych sieti s overenim spravcu do situacie stavby — bude tvorit prilohu
sprievodnej spravy DSP(DP) v sade ¢.1,2

o odsuhlasenie majetkovej hranice s objednavatefom,

B odstihlasenie navrhu dopravného znadenia s prislusnym ODI PZ a dolozenie dokladu o urceni
dopravného znacenia prislusnym cestnym spravnym organom,

e opodstatnené poziadavky a pripomienky dotknutych organov a organizacii vznesené v priebehu

spracovania dokumentacie sa zapracuju do dokumentacie,

o projektovl dokumentaciu DSP(DP) predlozi zhotovitel  objednavatelovi na kontrolu
k preberaciemu konaniu na 4 tyzdne v zmysle ZoD,

o na vaetky prerokovania projektovej dokumentacie zhotovitel pozve objednavatefla,

o pozaduje sa ucast shotovitela na stavebnych konaniach, pripadne inych rokovaniach,

suvisiacich s predmetnou stavbou, aj po uplynuti terminu dodania predmetnej dokumentécie,
ak ho objednavatel k tomu vyzve.
° koncept PD zhotovitel prerokuje na zaverecnom prerokovani

4.6 Poziadavky na zhotovenie dokumentacie

e druh reprografickej metody - neuréuje sa, dokumentacia na ponuku bude dodana v pevnych
obaloch.

o digitalne spracovanie grafickych, textovych a tabulkovych priloh v dohodnutom formate,

e odovzdanie kompletnej DSP (DP) v digitalnej forme Vv zmysle TP 07/2004 SSC
Bratislava/Digitalna dokumentacia stavieb cestnych komunikacii — gast 1 — Poziadavky na
tvorbu a preberanie,

e zhotovenie DSP (DP) podfa Technicchh podmienok TP 03/2006 Dokumentacia stavieb ciest,
priloha €.1 - Poziadavky na spracovanie dokumentécie stavby.

4.7 Pocet vytlatkov

kompletna dokumentacia DSP (DP) v tlatenej forme 7vyhotoveni
kompletna dokumentacia DSP (DP) v digitalnej forme 12 vyhotoveni
(2x v dgn. alebo dwg. a 10x v pdf.)

navyse vytlacky jednotlivych priloh alebo ¢asti pre dokumentaciu DSP (DP):

Sprievodna sprava 5 vyhotoveni
Prehladna situacia stavby 5 vyhotoveni
Koordinacény vykres 5 vyhotoveni
Situacia so zakreslenymi sietami s overenim spravcov 5 vyhotoveni
Situacia na podklade katastralnej mapy 5 vyhotoveni



4.8 Ostatné poziadavky

predloZit Casovy harmonogram postupu prac spracovania dokumentacie vrata
subdodavatelskej dokumentacie do 21 dni po podpisani zmluvy o dielo a informovat’ SS
IVSC Bratislava v mesaénych intervaloch o zrealizovanych pracach na DSP (DP),

pre Ucely prieskumnych prac a geodetickych prac si vstupy na pozemky zabezpeéi zhotovitel,
odporuca sa osobna obhliadka trasy stavby pred podanim cenovej ponuky za spoluti¢asti
obstaravatela

ortofotomapu poskytne SSC na zaklade licenénej zmluvy pre danu stavbu,

pre ucely ocenenia /Specifikacie ceny/ OFM, je nutné uvazovat' s nakladmi na tla¢ OFM
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B Consult

Priloha zmluvy ¢, 3

ZOZNAM ZNAMYCH SUBDODAVATELOV A INYCH 0SOB

Obchodné meno/sidlo Predmet subdodavok

UNITEF-83 M(iszaki Tervezé és

Fejlesztd, zrt. 12108129-7112-114-01
Bornemissza tér 12,

1119 Budapest, Madarsko
DPP Zilina, s.r.o.
Komindrska 2, 4, i T o

831 04 Bratislava - mestska Cast 20351 348 Geologické cast
Nové Mesto

GEO-KOD, s.r.o0.
Karloveska 24,

Poskytnutie odborného poradenstva a

referenénych listov podfa poZiadaviek
uvedenych vo vyzve na sitas

35715456 Geodeticka ¢ast
841 05 Bratislava
ENVICONSULT spol. sr.o.
ObeZng 7, 31604 528 Cast Zivotné prostredie
010 08 Zilina

V Samorine, diia 07.02.2018

Podpis osoby opravnenej konat za uchadzaéa:
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