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Mandátna zmluva  

o výkone stavebného a technického dozoru pre stavbu 

„Sociálna poisťovňa, pobočka Považská Bystrica – rekonštrukcia ZTI“ 
uzatvorená podľa § 566 a nasl. zákona č.  513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

Čl. I 
Zmluvné strany 

Mandant:   Sociálna poisťovňa 
Sídlo:             Ul. 29. augusta 8 a 10 
            813 63  Bratislava  
Štatutárny orgán:         Ing. Michal Ilko 
                                 generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne 
IČO:    30807484 
DIČ:               2020592332 
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
IBAN:     SK40 8180 0000 0070 0016 4314  
SWIFT:   SPSRSKBA 
 (ďalej len „mandant“) 
 
Mandatár:  Inžiniering MH, s.r.o.  
Sídlo:     Centrum 2304 
    017 01 Považská Bystrica 
Štatutárny orgán:    Ing. Michal Hrkota 
    konateľ spoločnosti 
IČO:    44406797   
DIČ:    2022700482 
IČ DPH:   SK2022700482 
Bankové spojenie:   xxxxxxxxxxxxxxx 
IBAN:     xxxxxxxxxxxxxxx 
SWIFT:   xxxxxxxxxxxxxxx 
     
 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, Oddiel: Sro,  vložka 
č. 20822/R (ďalej len „mandatár“) 

 
Čl. II 

Východiskové podklady 

Východiskovým podkladom na uzatvorenie tejto mandátnej zmluvy o výkone stavebného a 
technického dozoru (ďalej len „stavebný a technický dozor“) pre stavbu „Sociálna poisťovňa, 
pobočka Považská Bystrica – rekonštrukcia ZTI“ (ďalej len „zmluva“) je ponuka mandatára 
zo dňa 11.04.2022, predložená mandantovi v rámci zadávania zákazky malého rozsahu 
podľa § 5 ods. 4 a § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní“).  

 

Čl. III 
Predmet zmluvy 

3.1. Predmetom zmluvy je záväzok mandatára vykonávať pre mandanta stavebný a 
technický dozor  na stavbe „Sociálna poisťovňa, pobočka Považská Bystrica – 
rekonštrukcia ZTI“ (ďalej len „stavba“), ktorá sa nachádza na adrese Kukučínova 
208/23, 017 53 Považská Bystrica (ďalej aj „budova“). Výkon stavebného 
a technického dozoru bude mandatár uskutočňovať na základe projektovej 
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dokumentácie vypracovanej v 03/2019 pod č. 1903/19 spoločnosťou PROJART spol 
s.r.o., Centrum 28/33, 017 01 Považská Bystrica, zodpovedný projektant Ing. Ján 
Lagiň, (ďalej len „projektová dokumentácia“), v súlade so stavebným povolením 
vydaným Mestom Považská Bystrica pod č. Odd.SP/6132/2019/65145 dňa 15.10.2019, 
právoplatným dňa 4.11.2019,  v súlade so Zmluvou o dielo č.1996-14/2022-BA, 
uzatvorenou medzi objednávateľom (mandantom) a zhotoviteľom dňa 15.03.2022, 
a účinnou odo dňa 18.03.2022 podľa požiadaviek mandanta a za podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve. 

3.2. Pred začatím stavby sa mandatár zaväzuje: 

 prevziať od mandanta projekt stavby vrátane súvisiacich dokladov, zmluvu o dielo so 
zhotoviteľom stavby, stavebné povolenie a podrobne a dôkladne sa s nimi 
oboznámiť,  

 pripraviť odovzdanie staveniska a odovzdať ho zhotoviteľovi stavby (ďalej len 
„zhotoviteľ“) zápisom do stavebného denníka, resp. osobitným zápisom, 

 dohodnúť so zástupcom zhotoviteľa pracovný harmonogram preberania dodávok 
alebo ich ucelených častí za každý mesiac výstavby tak, aby bola splnená lehota 
výstavby a tento predložiť mandantovi a sledovať jeho dodržanie.  

3.3. Po odovzdaní staveniska a počas realizácie stavby sa mandatár zaväzuje vykonávať  
najmä nasledujúce činnosti: 

        spracovávať pravidelné správy o stave na stavenisku v slovenskom jazyku, s 
vecným a finančným plnením harmonogramu výstavby, ako aj vyhodnotením 
priebehu stavby, dodržiavaním zmluvných dokumentov, prípadnými zmenami, 
doplnkami ako aj odôvodnením neplnenia jednotlivých častí Zmluvy o dielo v 
nasledovných termínoch:  

o raz mesačne, 

o  podľa potreby a požiadaviek investora  

o na konci stavby,  

o vypracovať špeciálne správy k sporným otázkam alebo udalostiam, ktoré sa 
na stavbe vyskytnú,  

o pripravovať podklady pre prípadné správy o priebehu výstavby pre mandanta 
a pre nadriadené orgány mandanta, 

 upozorniť mandanta na povinnosť stavebníka v prípade zistenia archeologických 
nálezov, ktoré všeobecne ukladá zákon č. 42/2002 Z. z. o štátnej pamiatkovej 
starostlivosti v platnom znení, 

 bezodkladne informovať mandanta o všetkých závažných skutočnostiach na 
stavbe, písomne mailom na adresu xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a 
vyžadovať od mandanta rozhodnutia. Ihneď po doručení rozhodnutia od 
mandanta upovedomiť ostatných účastníkov výstavby v zmysle Zmluvy o dielo na 
stavebné práce, resp. následne rozhodnutie zapíše aj do stavebného denníka,  

 sledovať priebeh prípravných prác na zariadení staveniska, 

 potvrdzovať začatie stavebných prác (ďalej aj „práce“) do stavebného a 
montážneho denníka, 

 zaznamenávať zastavenie alebo prerušenie prác do stavebného denníka, 

 zapisovať do stavebného denníka nedostatky zistené v priebehu prác, požiadavky 
na ich odstránenie a ďalšie skutočnosti dôležité pre priebeh stavby a bez 
omeškania upozorniť na ne mandanta.  

 sledovať vedenie a obsah stavebného denníka, ktoré zabezpečuje zhotoviteľ 
stavby a k zápisom pripájať svoje súhlasné alebo nesúhlasné stanovisko. Ak 
stavebný dozor nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, resp. sa má 
vyjadriť k nejakému problému, ktorý zhotoviteľ zapísal do stavebného denníka, 
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musí sa k nemu vyjadriť a to v stavebnom denníku do 24 hodín s uvedením 
odôvodnenia. V prípade, že problém presahuje jeho kompetencie, bez omeškania 
to oznámi mandantovi. Do denníka zapíše ďalší postup riešenia,  

 priebežne zabezpečovať fotodokumentáciu postupu výstavby a v mesačných 
intervaloch ju v elektronickej forme na CD poskytovať mandantovi, 

 spolupracovať s mandantom a zhotoviteľom pri vybavovaní povolení a rozhodnutí 
počas realizácie stavby, 

 spolupracovať s koordinátorom bezpečnosti, ktorý bude vykonávať funkciu v 
 zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, 

 kontrolovať postup, kvalitu prác, dodržanie technologického postupu prác 
určených v projektovej dokumentácii v súlade s príslušnou legislatívou a v zmysle 
schváleného vecného a časového harmonogramu, ktorý predloží zhotoviteľ pri 
odovzdaní staveniska, 

 kontrolovať vykonanie predpísaných skúšok materiálov a konštrukcií, úplnosť a 
správnosť dokladov výrobkov a materiálov, doložené osvedčenie o akosti a 
vlastnostiach materiálov, 

 upozorniť zhotoviteľa na nesplnenie termínov, v súlade s  vecným a časovým 
harmonogramom postupu výstavby, ktorý dodá zhotoviteľ pri odovzdaní 
staveniska, 

 kontrolovať dodržiavanie STN, zmluvných podmienok, právnych a 
bezpečnostných predpisov a rozhodnutí dotknutých orgánov a organizácií, 

 preverovať a preukázateľne  zdokumentovať práce, ktoré v ďalšom priebehu 
výstavby budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, na výzvu stavbyvedúceho 
do 3 pracovných dní zabezpečiť  prevzatie týchto prác a do stavebného denníka 
jednoznačne zapísať, či tieto práce preberá a či dáva súhlas na pokračovanie v 
ďalších prácach, ktoré prekryjú tieto konštrukcie.  

 sledovať a dbať na zabezpečenie dodržania záväzných podmienok stavebného 
povolenia, iných povolení a  rozhodnutí dotknutých orgánov, dbať o plnenie 
opatrení štátneho stavebného dohľadu v priebehu realizácie výstavby, 

 spolu s projektantom odkonzultovať zámenu hmôt a materiálov, ak sa týmto  
neznižuje akosť dodávaných prác a nedôjde k zvýšeniu ceny a informovať o tejto 
skutočnosti mandanta, ktorý zámenu odsúhlasí, 

 sledovať, aby zhotoviteľ zakreslil do dvoch vyhotovení projektovej dokumentácie 
všetky zmeny, ku ktorým došlo v priebehu realizácie dodávok a prác, 

 kontrolovať kvalitu, rozsah dodávok a prác vykonaných na stavbe, 

 kontrolovať zhodu vykonávaných prác s projektovou dokumentáciou, 

 spolupracovať s projektantom a zhotoviteľmi na prípadnom odstránení závad 
zistených v projektovej dokumentácii a o zistených skutočnostiach informovať 
mandanta so stanoviskom mandatára a žiadať o rozhodnutie, 

 zodpovedať za škodu, vrátane prípadných sankcií od kontrolných orgánov, ktorú 
spôsobil  porušením povinností pri plnení pracovných úloh, súvisiacich s výkonom 
stavebného a technického dozoru pre mandanta, 

 zúčastňovať sa na kontrolných dňoch zvolaných mandantom a vyhotovovať 
zápisy z ich priebehu, 

 zastupovať mandanta pri realizácii stavby a pri rokovaniach, ktoré na ňu 
nadväzujú so zhotoviteľom, projektantom, orgánom štátneho stavebného dohľadu 
a voči ostatným dotknutým orgánom a organizáciám, 

 sledovať dodržiavanie čiastkových a celkových nákladov stavby, 
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 kontrolovať matematickú, vecnú a cenovú správnosť súpisov prác a dodávok, 
ktoré sú prílohou jednotlivých faktúr, úplnosť oceňovacích podkladov, ich súlad 
s projektovou dokumentáciou, s podmienkami zmluvy o dielo a predkladať ich  
mandantovi na likvidáciu,  

 ku kontrole  súpisov prác vyžadovať certifikáty použitých výrobkov a zariadení, 

 evidovať kópie všetkých faktúr vrátane súpisov prác, ktoré zhotoviteľ stavby 
predkladá mandantovi, 

 kontrolovať správnosť a úplnosť požiadaviek zhotoviteľa stavby na naviac práce, 
resp. nerealizované práce (v zmysle čl. IV zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavby) 
so zdôvodnením ich vzniku, 

 spolupracovať s mandantom pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na 
obmedzenie škôd pri ohrození zdravia alebo majetku na stavbe, 

 sledovať, aby zhotoviteľ nepoškodzoval verejný a súkromný majetok, 
priestranstvo a komunikácie, ako i podzemné vedenia súvisiace so stavbou, 
hlavne tie, ktoré používa na výstavbu a boli zabezpečované cez mandanta. V 
prípade vzniknutých škôd zisťuje so zamestnancami zhotoviteľa, prípadne 
mandanta ich príčiny, rozsah a predbežné náklady na ich odstránenie.  

3.4. Pri odovzdávaní a preberaní stavebných prác, zariadení konštrukcií a montáží sa 
mandatár zaväzuje najmä: 

 kontrolovať úplnosť dokladov potrebných pre vydanie rozhodnutia o užívaní 
stavby, vrátane projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia, návodov na 
obsluhu, údržbu a prevádzku, vypracovať správu, v ktorej zhodnotí, ako vykonané 
práce a dodávky zodpovedajú projektovej dokumentácii, zmluve o dielo, 
technickým normám a príslušným predpisom, 

 kontrolovať, odsúhlasovať a evidovať doklady, ktoré zhotoviteľ odovzdáva v 
priebehu výstavby a v procese odovzdávania a prevzatia stavby, zabezpečiť opis 
a odôvodnenie vykonaných odchýlok od dokumentácie overenej v stavebných 
konaniach alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením, osvedčenia o 
akosti a kompletnosti, pasporty platné na území Slovenskej republiky, návody na 
montáž, obsluhu a údržbu, zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných 
skúškach použitých materiálov (elaboráty kvality), osvedčenia o akosti použitých 
konštrukcií, certifikáty, atesty výrobkov, doklady o preukázaní zhody výrobkov pre 
stavbu, resp. certifikáty, zápisnice o vyskúšaní zmontovaných zariadení, stavebné 
denníky, geodetickú dokumentáciu, správy o vykonaní odborných prehliadok a 
odborných skúšok (revízne správy) u vyhradených technických zariadení, 
protokoly o úspešnom komplexnom vyskúšaní,  atesty o požiarnej odolnosti 
použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe, potvrdenia 
správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) a nepoužiteľného 
výkopu, revízne správy, skúšky funkčnosti potvrdené príslušnou osobou, 
skúšobný protokol od NN rozvádzačov, prípojok a zariadení, skúšky vodotesnosti 
potvrdené majiteľom, resp. užívateľom, videozáznamy kanalizácií, dokumentáciu 
skutočného vyhotovenia stavby (potvrdenú stavebným a technickým dozorom) 
v dvoch tlačených vyhotoveniach a v jednom vyhotovení v elektronickej forme na 
hmotnom nosiči informácií formátu Compact Disc (ďalej len „CD“) “) v zmysle 
požiadaviek mandanta, geodetické zameranie v dvoch vyhotoveniach v tlačovej 
forme a v jednom vyhotovení v elektronickej forme na CD, prevádzkové a 
manipulačné poriadky, manuály údržby, správu stavebného a technického dozoru 
o priebehu výstavby stavby a ostatné dokumenty v rozsahu a obsahu Zmluvy o 
dielo a jej príloh.  

 odmietnuť dodávky, resp. časti dodávok, pokiaľ zhotoviteľ nepredloží potrebné 
doklady,  

 pripraviť zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, 
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 zabezpečiť, aby boli na preberacie konanie pozvané všetky dotknuté osoby 
(projektant, mandant, zástupcovia organizácií, ktorých účasť je stanovená 
legislatívou), 

 spolupracovať s mandantom (budúcim užívateľom stavby) pri garančných 
skúškach a komplexných skúškach, 

 pripraviť podklady vrátane stanovísk dotknutých orgánov a organizácií na  
kolaudačné konanie,  

 zabezpečiť kontrolu vypratania a vyčistenia staveniska, 

 zabezpečiť, aby zhotoviteľ po ukončení prác uviedol verejné priestranstvá a 
komunikácie do pôvodného stavu, resp. do súladu s požiadavkami nájomných 
zmlúv, rozkopávkových povolení a stavebných povolení, ak sú vydané. 
Zabezpečiť dodržiavanie rozhodnutí o trvalom alebo dočasnom zábere.  

 odsúhlasiť konečnú faktúru, predloženú zhotoviteľom stavby, 

 pripraviť mandantovi podklady pre uplatňovanie sankcií voči zhotoviteľovi, 
vyplývajúcich zo zmluvy o dielo, ak mandant o to požiada,  

 prevziať od zhotoviteľa dokumentáciu a predpisy na prevádzku a obsluhu 
zariadení, 

 kontrolovať odstraňovanie vád a nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí 
stavby, 

 kontrolovať aj odstránenie drobných vád a nedorobkov zhotoviteľom, ktoré 
nebránia užívaniu stavby a v prípade ich neodstránenia upozorniť na túto 
skutočnosť mandanta, 

 zúčastniť sa na preberacom a kolaudačnom konaní.  

3.5. Mandatár vyhotovuje a kontroluje zápisy: 

 zápis o odovzdaní staveniska, 

 zápis o začatí prác 

 zápisy z kontrolných dní,  

 o zastavení alebo prerušení prác, 

 o kontrole kvality vykonaných prác a dodávok, 

 o vykonaných skúškach, 

 odpovede na pripomienky a stanoviská stavbyvedúceho. 

3.6. Mandatár sa zaväzuje, že pre mandanta v jeho mene a na jeho účet, za odplatu 
vykoná stavebný a technický dozor v rozsahu uvedenom v bodoch 3.2 až 3.5 tohto 
článku zmluvy. 

3.7. Mandatár vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou 
predmetu zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú 
k výkonu predmetu zmluvy potrebné. 

3.8. Mandatár sa zaväzuje, že pri plnení predmetu tejto zmluvy bude postupovať 
s odbornou starostlivosťou a dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, 
vyhlášky, STN, východiskové podklady mandanta odovzdané ku dňu uzatvorenia tejto 
zmluvy a pred začatím stavby, zápisnice, zápisy a dohody zmluvných strán na 
štatutárnej úrovni, ako aj vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií. 

3.9. Mandatár sa zaväzuje dodržiavať pokyny dané mandantom počas plnenia predmetu  
zmluvy.  
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Čl. IV 
Miesto a čas plnenia 

4.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy je Sociálna poisťovňa, pobočka Považská Bystrica, 
Kukučínova 208/23, 017 53 Považská Bystrica, nehnuteľnosti: administratívna budova 
súpisné číslo 208 na pozemku parc. č. 5484/11 a priľahlý pozemok parc. č. 5484/1, k. 
ú. Považská Bystrica, zapísané na liste vlastníctva 4527.  

4.2 Mandatár sa zaväzuje vykonávať činnosti v rozsahu uvedenom v čl. III bodoch 3.2 až 
3.5 tejto zmluvy v termíne od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy až do splnenia 
predmetu zmluvy. Zmluvný termín na zhotovenie stavby je dohodnutý v zmluve o dielo, 
t. j. najneskôr do 4 mesiacov odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska 
zhotoviteľom, ak sa neupraví dodatkom k zmluve.  

4.3 Predmet zmluvy sa považuje za splnený: 

4.3.1 zápisničným odovzdaním a prevzatím stavby od jej zhotoviteľa a 
4.3.2 odstránením všetkých vád a nedorobkov nebrániacich užívaniu stavby a 
4.3.3 vydaním kolaudačného rozhodnutia. 

4.4 Mandant sa zaväzuje vytvoriť podmienky, aby mandatár mohol činnosti v rozsahu čl. III 
tejto zmluvy plniť riadne a včas. Po dobu preukázateľného omeškania mandanta 
s poskytnutím spolupôsobenia, nie je mandatár v omeškaní s plnením predmetu 
zmluvy. 

4.5 V prípade prerušenia stavebných prác zhotoviteľom, sa zmluvné strany zaväzujú 
prerušiť plnenie tejto zmluvy po dobu tohto prerušenia. 

4.6 Mandatár je povinný bez meškania písomne informovať mandanta o vzniku akejkoľvek 
udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu predmetu zmluvy.   

4.7 Pri predĺžení realizácie stavby o viac ako 2 mesiace budú podmienky zmluvy upravené 
na základe dohody zmluvných strán dodatkom k tejto zmluve. 

 

Čl. V 
Odplata 

5.1. Výška odplaty mandatára je stanovená dohodou v EUR podľa zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a 
vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov.  

5.2. Celková cena (odplata) za predmet zmluvy je stanovená  

 vo výške                                                                                  2.850,- EUR bez DPH 
 DPH (10%)     285,- EUR 

celková cena (odplata) za predmet zmluvy vrátane DPH  3.135,- EUR s DPH 
 (slovom: tri tisíc sto tridsať päť EUR) 
                                                              
5.3. Celková cena (odplata) za predmet zmluvy je členená nasledovne: 

5.3.1 cena podľa čl. VI bodu 6.1.1 bez DPH 2.280,- EUR 
            výška DPH (80%)     228,- EUR 
            cena podľa čl. VI bodu 6.1.1 vrátane DPH 2.508,- EUR 
 

5.3.2 cena podľa čl. VI bodu 6.1.2 bez DPH    285,- EUR 
výška DPH (10%)    28,50 EUR 
cena podľa čl. VI bodu 6.1.2 vrátane DPH    313,50 EUR 
 

5.3.3 cena podľa čl. VI bodu 6.1.3 bez DPH    285,- EUR 
výška DPH (10%)                                                                          28,50 EUR 
cena podľa čl. VI bodu 6.1.3 vrátane DPH                                    313,50 EUR 
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5.4. DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych 
predpisov, platných v čase zdaniteľného plnenia. Na zmenu výšky sadzby DPH sa 
nevyžaduje úprava formou dodatku k zmluve. 

  
5.5. Odplata mandatára obsahuje všetky náklady mandatára, potrebné na vykonanie 

predmetu zmluvy a je stanovená na základe oboznámenia sa s rozsahom stavby  
a podmienkami výstavby a obsahuje aj všetky náklady na správne poplatky a ďalšie 
nevyhnutné výdavky, ktoré účelne vynaloží pri plnení predmetu zmluvy.      

Čl. VI 
Platobné podmienky 

6.1. Platby počas realizácie predmetu zmluvy bude mandant mandatárovi uhrádzať na 
základe mandatárom vyhotovených a predložených faktúr, počas realizácie 
jednotlivých etáp stavby, podľa čl. III bodov 3.2 až 3.5 a čl. V bodu 5.3 tejto zmluvy, 
v tomto členení: 

6.1.1 80% po ukončení stavby a preberacom konaní o odovzdaní a prevzatí stavby 
vrátane odstránenia staveniska, dokladom  k faktúre je zápisnica o odovzdaní 
a prevzatí stavby podpísaná oprávnenými zástupcami mandanta a zhotoviteľa, 

6.1.2 10% po odstránení všetkých vád a nedorobkov nebrániacich užívaniu stavby, 
dokladom k faktúre je zápisnica o odstránení vád a nedorobkov podpísaná 
oprávnenými zástupcami mandanta a zhotoviteľa, 

6.1.3 10% po vydaní kolaudačného rozhodnutia, dokladom k faktúre je právoplatné 
kolaudačné rozhodnutie, ktoré poskytne mandant. 

6.2. Mandatárom predložená faktúra ako daňový doklad, musí byť vyhotovená v súlade so 
zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.  

6.3. Mandatár sa zaväzuje vyhotovenú faktúru zaslať listinne poštou a súčasne v textovo 
čitateľnom súbore vo formáte PDF elektronicky na e-mailovú adresu mandanta 
faktury@socpoist.sk,  a to bezodkladne po jej vyhotovení. Takto predložená faktúra 
nesmie byť vo forme obrázku, ale musí byť strojovo čitateľná.  Mandatár vyhlasuje, že 
obsah faktúry poslanej poštou sa bude zhodovať s faktúrou poslanou v elektronickej 
podobe na e-mailovú adresu mandanta. Miestom doručenia faktúry v listinnej forme je 
Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava.  

6.4. V prípade, ak faktúra vyhotovená mandatárom nebude obsahovať všetky zákonom 
stanovené náležitosti alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, mandant 
má právo takúto faktúru vrátiť mandatárovi na jej doplnenie, resp. opravu a mandatár je 
povinný podľa charakteru nedostatku vyhotoviť novú, opravenú, resp. doplnenú faktúru 
s novou lehotou splatnosti. Mandatár je povinný bezodkladne poslať opravenú alebo 
novú faktúru znovu aj v elektronickej podobe na  e-mailovú adresu mandanta uvedenú 
v bode 6.3 tohto článku zmluvy.  

6.5. Lehota splatnosti faktúr je najneskôr do 30 dní od ich doručenia do podateľne 
mandanta. 

6.6. Mandant neposkytne mandatárovi žiaden preddavok. Predmet zmluvy bude 
financovaný formou bezhotovostného platobného styku bez zálohovej platby, podľa 
bodu 6.1. tohto článku.  

 

Čl. VII 
Spolupôsobenie a podklady mandanta 

7.1. Predmet plnenia tejto zmluvy mandatár vykoná podľa pokynov mandanta (počas 
trvania zmluvy) a nasledovných dokumentov: 

 projektová dokumentácia stavby, 

 stanoviská dotknutých orgánov a organizácií k projektovej dokumentácii, 

mailto:faktury@socpoist.sk
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 stavebné povolenie vydané Mestom Považská Bystrica pod č. 
Odd.SP/6132/2019/65145 dňa 15.10.2019, právoplatné dňa 4.11.2019, 

 zmluva o dielo so zhotoviteľom stavby, v znení jej prípadných dodatkov vrátane 
rozpočtu. 

Uvedené dokumenty odovzdá mandant mandatárovi do troch dní po nadobudnutí 
účinnosti tejto zmluvy priamo na mieste plnenia podľa bodu 4.1 zmluvy, ak sa zmluvné 
strany nedohodnú inak. 

7.2. V rámci svojho spolupôsobenia sa mandant zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne 
potrebnom poskytne mandatárovi spoluprácu pri zadovážení podkladov, doplňujúcich 
údajov, spresnení, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia 
tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne mandatárovi do 7 dní od jeho vyžiadania.  
Osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade spolupôsobenia, ktoré nemôže 
mandant zabezpečiť vlastnými silami. 

7.3. Mandatár bez zbytočného odkladu upozorní mandanta na nevhodné pokyny, ktoré mu 
mandant dal na splnenie predmetu zmluvy.  

7.4. Mandatár je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude 
v priebehu realizácie predmetu zmluvy zvolávať mandant. Mandant minimálne 3 
pracovné dni vopred písomne oznámi mandatárovi ich presný termín. 

 

Čl. VIII 
Zodpovednosť za vady a náhrada škody 

8.1. Mandatár vyhlasuje, že plnenie podľa tejto zmluvy poskytne tak, aby dielo bolo 
spôsobilé kolaudácie a prevádzky podľa podmienok stanovených v tejto zmluve a tiež v 
zmluve o dielo so zhotoviteľom stavby definovanej v čl. III bod 3.1. tejto zmluvy.  
Mandatár  sa v súlade s ustanovením § 725 Obchodného zákonníka zaväzuje, že 
mandanta odškodní za všetku škodu, ktorá mandantovi vznikne, ak sa toto jeho 
vyhlásenie ukáže ako nepravdivé, najmä ak počas kolaudácie alebo prevádzky diela 
vznikne potreba akýchkoľvek naviac prác, ktoré neboli realizované. 

8.2. Mandant je oprávnený požadovať od mandatára náhradu škody spôsobenej 
mandantovi porušením povinností vyplývajúcich z čl. III bodov 3.2 až 3.5 tejto zmluvy, 
a mandatár je povinný poskytnúť náhradu škody ktorú on alebo jeho subdodávatelia 
spôsobili porušením povinností dohodnutých v tejto zmluve alebo v súvislosti s plnením 
predmetu tejto zmluvy. 

8.3. Mandatár nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých 
od mandanta a ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, 
prípadne na ňu upozornil mandanta a ten na ich použití trval. 

8.4. Mandant je oprávnený reklamovať vady predmetu plnenia podľa tejto zmluvy bez 
zbytočného dokladu po ich zistení, a to kedykoľvek počas doby, ktorá končí najneskôr 
do  dňa skončenia záručnej doby poskytnutej zhotoviteľom na dielo v zmysle zmluvy 
o dielo  definovanej v čl. III bod 3.1. tejto zmluvy, a to výlučne písomnou formou do rúk 
mandatára. 

8.5. Mandatár je povinný reklamované vady odstrániť bezplatne a neodkladne, v čo možno 
najkratšom čase. 

8.6. Mandatár je povinný aj bez požiadania mandanta na vlastné náklady odstrániť všetky 
nedostatky jeho činnosti, ktoré vznikli pri poskytovaní plnenia mandatárom podľa tejto 
zmluvy. 

8.7. Náhrada škody je splatná do 30 dní odo dňa  jej uplatnenia, pričom výška škody, ktorej 
náhrada sa požaduje musí byť preukázateľná a odôvodnená. 
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Čl. IX 
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania 

9.1. V prípade, ak mandatár nebude plniť svoje povinnosti – výkon stavebného 
a technického dozoru  podľa čl. III zmluvy riadne a včas, mandant má právo uplatniť si 
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 % z celkovej  ceny (odplaty) dohodnutej v čl. 
V bode 5.2 tejto zmluvy za každé jedno porušenie. Mandatár sa zaväzuje, že takúto 
zmluvnú pokutu zaplatí mandantovi najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa doručenia jej 
vyúčtovania formou faktúry. 

9.2. V prípade omeškania mandanta s úhradou faktúry v dohodnutej lehote, mandatár je 
oprávnený uplatniť nárok na úrok z omeškania maximálne vo výške určenej 
nariadením vlády č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
Obchodného zákonníka v znení nariadenia vlády č. 303/2014 Z. z.. Mandant sa 
zaväzuje, že takýto úrok z omeškania zaplatí mandatárovi najneskôr do tridsať (30) dní 
odo dňa doručenia jeho vyúčtovania na základe faktúry. 

9.3. Uhradením zmluvnej pokuty mandatárom nezaniká nárok mandanta na náhradu škody, 
ktorá prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. 

9.4. V súlade s § 364 Obchodného zákonníka zmluvné strany súhlasia so započítaním 
vzájomných pohľadávok. Mandant je oprávnený započítať zmluvné pokuty podľa tohto 
článku zmluvy proti dohodnutej odplate/jej časti.  

9.5. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich zo zmluvy budú zmluvné 
strany postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 

Čl. X 
Osobitné ustanovenia 

10.1. Mandant týmto splnomocňuje mandatára, aby ho v rozsahu tejto zmluvy zastupoval pri 
výkone stavebného a technického dozoru  podľa § 568 Obchodného zákonníka. 

10.2. Mandatár nie je oprávnený v zastúpení mandanta:  

10.2.1. uzatvoriť a meniť zmluvy na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie 
súvisiacich služieb, ktoré súvisia so zhotovením stavby a výkonom činnosti 
mandatára, 

10.2.2. schváliť zmeny technického riešenia, materiálov a cien, ktoré by mali vplyv na 
zmenu kvality, parametrov, celkovej ceny stavby a lehoty výstavby, 

10.2.3. prevziať plnenie zo zmluvy na zhotovenie stavby od zhotoviteľa bez prítomnosti 
mandanta. 

10.3. Ak by sa mandatár v súvislosti s plnením povinností podľa tejto zmluvy dostal do 
súdneho konania s treťou osobou alebo by takéto súdne konanie hrozilo, bezodkladne 
o tom vyrozumie mandanta. Mandant je povinný na požiadanie mandatára dať ihneď 
k dispozícii mandatárovi všetky potrebné informácie a podklady. Táto povinnosť vzniká 
príslušným vyrozumením. Uvedená povinnosť platí recipročne aj pre mandatára, pokiaľ 
by sa do takéhoto konania dostal mandant. Vzájomná podpora sa poskytne iba 
v prípadoch, ak nedošlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov 
v súvislosti s predmetom plnenia podľa tejto zmluvy. 

10.4. Mandatár sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné 
skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie, sú predmetom 
obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu 
mandanta. 

10.5. Zmluvné strany a ich zamestnanci, resp. ich subdodávatelia sú povinní zachovať 
v tajnosti všetky dôverné informácie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve a v jej prílohách 
a/alebo ktoré budú uvedené v jej dodatkoch a prílohách, a/alebo ktoré im boli 
poskytnuté, alebo ktoré inak získali v súvislosti so zmluvou alebo s ktorými sa 
oboznámili počas plnenia zmluvy, resp. ktoré súvisia s predmetom zmluvy, s údajmi, 
ktoré podliehajú ochrane podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
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2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov) (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s údajmi o klientoch a obchodných 
partneroch mandanta, s údajmi z informačného systému mandanta a s údajmi 
získanými v rámci predzmluvných rokovaní, ktoré  súvisia so zmluvou, a neposkytnúť 
ich tretím osobám a ani neumožniť prístup tretích osôb k dôverným informáciám s 
výnimkou nasledujúcich prípadov: 

10.5.1. ak je poskytnutie informácie od dotknutej zmluvnej strany uložené na základe 
všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe povinnosti uloženej 
postupom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu (napr. zákon č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov),  

10.5.2. ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu ako je porušenie povinnosti 
mlčanlivosti dotknutou zmluvnou stranou, informácie, ktoré už sú v deň 
podpísania zmluvy verejne známe alebo ktoré je možné už v deň podpísania 
tejto zmluvy získať z bežne dostupných informačných prostriedkov, 

10.5.3. ak sa jedná o informácie, ktoré sa stanú po podpísaní zmluvy verejne známymi, 
alebo ktoré možno po tomto dni získať z bežne dostupných informačných 
prostriedkov, 

10.5.4. ak je informácia poskytnutá odborným poradcom dotknutej strany (vrátane 
právnych, účtovných, daňových a iných poradcov), ktorí sú buď viazaní 
všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti alebo ak sa voči dotknutej 
zmluvnej strane zaviazali povinnosťou mlčanlivosti,  

10.5.5. pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného 
konania, ktorého je dotknutá zmluvná strana účastníkom,  

10.5.6. ak je informácia poskytnutá so súhlasom druhej zmluvnej strany. 

10.6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužijú pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú 
tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie 
osoby sa nepokladajú členovia orgánov zmluvných strán, subdodávatelia, audítori 
alebo právni poradcovia zmluvných strán, ktorí sú ohľadne im sprístupnených 
informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 

10.7. Všetky podklady poskytnuté mandatárovi a evidované údaje musia byť po ukončení 
obchodných vzťahov bez vyzvania odovzdané mandantovi alebo podľa jeho 
rozhodnutia vymazané alebo skartované. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na vyhotovené 
kópie. Toto ustanovenie neplatí v prípade vzájomných zmlúv a projektovej 
dokumentácie medzi zmluvnými stranami, ktoré ale nesmú byť bez súhlasu mandanta  
sprístupnené tretej osobe inak, ako to dovoľuje táto zmluva. 

10.8. Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú zmluvnú stranu o porušení 
povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení 
dozvedeli. Tento záväzok povinnosti mlčanlivosti nezaniká ani po ukončení účinnosti 
tejto zmluvy.  

10.9. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú ochraňovať dôverné informácie druhej zmluvnej 
strany s rovnakou starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého 
druhu, vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti. 

10.10. Mandatár vyhlasuje, že má odbornú spôsobilosť na plnenie predmetu zmluvy 
v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných 
inžinieroch v znení neskorších predpisov, t. j. že je vlastníkom autorizačného 
osvedčenia, vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov pre činnosť 
stavbyvedúceho s odborným zameraním „Pozemné stavby“. 

10.11. Zmluvu je možné meniť počas jej trvania v súlade s ustanovením § 18 zákona o 
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verejnom obstarávaní. Zmena zmluvy musí byť písomná. 

 

Čl. XI 
Trvanie a skončenie zmluvy 

12.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa nadobudnutia jej účinnosti až do 
splnenia predmetu tejto zmluvy mandatárom. 

11.2 Zmluva môže skončiť: 

11.2.1 splnením predmetu zmluvy, 

11.2.2 písomnou dohodou zmluvných strán, 

11.2.3 výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán 

11.2.4 odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.   

11.2.5 smrťou mandatára, ak je fyzickou osobou, alebo jeho zánikom, ak je 
právnickou osobou.   

11.3 Zmluvný vzťah môže byť skončený písomnou dohodou zmluvných strán alebo 

výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu. Zmluvné strany 

sa dohodli na jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom 

mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. Za 

činnosti riadne uskutočnené do účinnosti výpovede má mandatár nárok na úhradu 

primeranej časti dohodnutej odplaty. 

11.4 Mandant môže od zmluvy odstúpiť v prípade: 

a) podstatného porušenia tejto zmluvy mandatárom; za podstatné porušenie zmluvy sa 
považuje, ak si mandatár nesplní svoje povinnosti kvalitne, riadne a včas, ak 
prekročí rozsah oprávnení vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy, nedodrží pokyny 
mandanta alebo ustanovenia čl. X bodu 10.2 tejto zmluvy,  

b) v prípade nepodstatného porušenia zmluvy, len ak mandatár nesplní svoju 
povinnosť ani v dodatočne primeranej lehote, ktorá mu bola poskytnutá,  

c) podľa § 19 zákona o verejnom obstarávaní.   

11.5 Odstúpeniu mandanta od zmluvy musí predchádzať upozornenie mandatára na 
neplnenie zmluvných povinností a na možnosť skončenia tejto zmluvy odstúpením.   

11.6 Mandatár môže od zmluvy odstúpiť v prípade, neposkytnutia potrebných dokladov 
mandantom alebo ak je mandant v omeškaní s úhradou riadne vystavenej faktúry 
o viac ako 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne mandanta. Skončeniu zmluvy 
musí predchádzať upozornenie na neplnenie platobných povinností mandantom a na 
možnosť ukončenia tejto zmluvy odstúpením. 

11.7 Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou a účinnosť nadobudne 
dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť 
zmluvnej strany bude vylúčená v prípadoch zásahu vyššej moci. 

11.8 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako 
výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. 
V prípade, že takáto okolnosť bude brániť v plnení povinností podľa zmluvy 
mandatárovi alebo mandantovi, bude povinná zmluvná strana dotknutá vyššou mocou 
zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov vyplývajúcich 
z tejto zmluvy primerane počas doby, po ktorú pôsobili tieto okolnosti. 

Čl. XII 
Záverečné ustanovenia 

12.1. Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 
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40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 
a dopĺňajú niektoré zákony. Mandatár berie na vedomie povinnosť mandanta zverejniť 
túto zmluvu ako aj jednotlivé faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva 
súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu. 

12.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri.   

12.3. Ostatné právne vzťahy, výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona o verejnom obstarávaní  a všeobecne 
záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a európskou 
legislatívou. 

12.4. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba v súlade  a za podmienok zákona 
o verejnom obstarávaní, najmä v súlade s § 18 a to formou písomných dodatkov, ktoré 
budú jej neoddeliteľnou súčasťou.  

12.5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, vyplývajúce z tejto zmluvy, budú riešiť 
rokovaním o možnej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi 
nimi na základe tejto zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené 
na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu. 

12.6. Skončením zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce 
zo zmluvy s výnimkou ustanovení, ktoré sa týkajú nároku na náhrady škody vzniknutej 
porušením tejto zmluvy, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa ustanovení tejto 
zmluvy a ďalej ustanovení tejto zmluvy, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať 
aj po ukončení zmluvy, napr. dôvernosť informácií a mlčanlivosť. 

12.7. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy stratili platnosť alebo sú platné len sčasti alebo 
neskôr stratia platnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Na miesto 
neplatných ustanovení sa použije úprava, ktorá sa čo najviac približuje zmyslu a účelu 
tejto zmluvy  

12.8. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. 
Každá zmluvná strana dostane po dva rovnopisy tejto zmluvy.  

12.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, zmluva 
nebola uzatvorená v tiesni a ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Súčasne 
vyhlasujú, že si ju riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 
ju vlastnoručne podpísali. 

 
V Bratislave, dňa                                                    V Bratislave, dňa  
Za mandanta:                                                         Za mandatára: 

 
 
 
 
................................................................  ....................................................... 
             Ing. Michal Ilko      
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne                  konateľ   


