
1 
 

ZMLUVA O DIELO č. DIEL_012/2022 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

(ďalej aj ako „Obchodný zákonník“) 

(ďalej aj ako „Zmluva“) 

 

Čl. I 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1 Objednávateľ:  

 

Názov:     Mesto  Hurbanovo 

Adresa verejného obstarávateľa:  Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo 

Krajina:      Slovenská republika 

IČO:      00306452 

DIČ:      2021029296 

V zastúpení:     Mgr. Peter Závodský – primátor mesta                                                                                                                                                                                           

Bankové spojenie:   SUBASKBX VÚB exp. Hurbanovo 

IBAN:     SK5602000000000021523142  

Kontakt:        +421 35 3700 222 

Email:        mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk  

(ďalej aj ako „Objednávateľ“) 

 

a 

 

1.2 Zhotoviteľ: 

Obchodné meno:   FENSTER HAUS a. s. 

Sídlo: Dvojkrížna 12227/49 821 06 Bratislava - mestská časť 

Podunajské Biskupice 

Registrácia:    Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,  

      oddiel: Sro, vložka č. 74968/B 

Štatutárny zástupca:   Matej Spodniak, predseda predstavenstva 

IČO:       36445550 

IČ DPH:    SK2021014226 

DIČ:      2021014226 

Bankové spojenie:    UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

Číslo účtu:    SK84 1111 0000 0014 2439 5004 

Tel.:       +421 950 414 415 

Email:     office@fensterhaus.sk  

Zástupca vo veciach technických: Dávid Morec, projektový manažér 

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“) 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“) 

 

Čl. II 

PREAMBULA 

mailto:mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk
mailto:office@fensterhaus.sk
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2.1 Objednávateľ realizoval verejné obstarávanie na predmet zákazky „NADSTAVBA ZŠ 

A MŠ S VYUČ. JAZYKOM MAĎARSKÝM HURBANOVO“,  ktorého Výzva na 

predkladanie ponúk bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania (ďalej aj ako 

„Verejné obstarávanie“). V rámci Verejného obstarávania bol Zhotoviteľ úspešným 

uchádzačom a na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky Zhotoviteľa sa Zmluvné 

strany v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu. 

 

Čl. III 

PREDMET ZMLUVY 

 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa a Objednávateľ sa zaväzuje za 

podmienok podľa Zmluvy od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť cenu za vykonanie nasledovného 

diela: „NADSTAVBA ZŠ A MŠ S VYUČ. JAZYKOM MAĎARSKÝM HURBANOVO“ 

3.1.1   Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektu stavby.  

3.1.2  Podrobný rozsah diela je uvedený v projektovej dokumentácii ,dokumentoch 

dopĺňajúcich projektovú dokumentáciu  ( odpoveď Objednávateľa/verejného obstarávateľa na 

žiadosti o vysvetlenie v rámci procesu verejného obstarávania ) a  vo výkaze výmer.  

3.1.3   Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať ním vypracované „Realizačné 

podklady“ špecifikované v bode 3.1.3.1 a zabezpečiť na vlastné náklady činnosti a dokumenty 

uvedené v bodoch 3.1.3.2 až 3.1.3.5: 

 3.1.3.1 Realizačné podklady, pozostávajú z:   

  a) časového harmonogramu prác v štruktúre a rozsahu zhodnom ako podrobný 

harmonogram prác, ktorý bol predložený  zhotoviteľom ako uchádzačom v jeho 

ponuke  so zohľadnením prípadnej zmeny čo sa týka najmä začiatku prác, 

subdodávok oproti harmonogramu predloženému v ponuke,  

  b) plán likvidácie a zhodnotenia odpadu vznikajúceho pri realizácii Diela. V pláne 

likvidácie a zhodnotenia odpadu musí Zhotoviteľ zohľadniť požiadavku 

Objednávateľa na  environmentálne nakladanie s odpadmi. V tomto pláne je 

Zhotoviteľ povinný uviesť názvy a miesta skládok, kde bude odpad ukladať, 

pokiaľ bude odpad ukladať na skládky.   

 (ďalej aj ako „Realizačné podklady“) 

3.1.3.2 Zriadenie, prevádzkovanie a likvidácia zariadenia staveniska potrebného pre 

realizáciu predmetu diela vrátane likvidácie odpadov vzniknutých činnosťou 

Zhotoviteľa a to za nasledovných podmienok:  

 Zhotoviteľ je povinný v lehote do 5 dní odo dňa prevzatia objektu zriadiť v zmysle 

platnej legislatívy stavenisko. V súvislosti s uvedeným je Zhotoviteľ povinný 

najmä ale nielen: 

• na viditeľné miesto pri vstupe na stavenisko osadiť orientačnú tabuľu 

s identifikačnými údajmi o stavbe v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov, podľa vzoru predloženého Objednávateľom, 

• zabezpečiť odberové miesta energií u príslušných správcov sietí, použiť 

mobilné zdroje energií alebo odoberať elektrickú energiu z objektu na základe 
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nezávislého merania a znášať tieto náklady na základe individuálnych 

odberných zmlúv so správcom médií (vrátane podružného merania), 

• zabezpečiť stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dostupné vstupy 

tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb a zodpovedať za akékoľvek škody 

a nároky poškodených vzniknuté s porušením tohto záväzku, 

• vylúčiť zo staveniska nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. 

hlukom, prašnosťou) a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených 

vzniknuté s porušením tohto záväzku, 

• zaznamenať skutočnosti týkajúce sa zriadenia staveniska do stavebného 

denníka. 

 3.1.3.3 Dočasné dopravné značenie - zriadenie, udržiavanie a prevádzkovanie počas celej 

doby realizácie diela, ak je to pre realizáciu diela relevantné. 

 3.1.3.4 Realizácia všetkých predpísaných skúšok (stavebné, kusové, tlakové skúšky, 

úradné skúšky, a podobne) a vydanie príslušného protokolu. Zhotoviteľ je 

povinný vykonať aj všetky skúšky, ktoré sú uvedené a vyplývajú z projektovej 

dokumentácie. 

 3.1.3.5  Vykonanie všetkých prác a skúšok na riadne vyhotovenie a dodanie diela, ktoré 

ustanovujú platné právne predpisy na území Slovenskej republiky. 

(ďalej spolu aj ako „Dielo“ a s ohľadom na samostatné stavebné objekty). 

 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto Zmluve a v súťažných 

podkladoch k Verejnému obstarávaniu, v rámci ktorého je uzatváraná táto Zmluva, zabezpečí 

realizáciu Diela oceneného Zhotoviteľom podľa výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto 

Zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si preveril správnosť výpočtu výkazu výmer na základe 

predloženej projektovej dokumentácie. Zistené prípadné kladné alebo mínusové odchýlky 

výkazu výmer od projektovej dokumentácie predloženej objednávateľom sú zahrnuté 

v ocenenom výkaze výmer. V prípade, že odchýlky vo výkaze výmer zistí zhotoviteľ až počas 

realizácie stavby, je zhotoviteľ povinný ich vykonávať na svoje náklady.  

 

3.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že 

 3.3.1 je oprávnený a odborne spôsobilý splniť predmet Zmluvy o Dielo za dodržania 

podmienok dohodnutých v Zmluve a v jej prílohách. 

 3.3.2 sa s odbornou starostlivosťou úplne oboznámil s projektovou dokumentáciou  

na realizáciu Diela, pričom táto dokumentácia nemá akékoľvek vady, ktoré by 

bránili realizácii Diela a je možné podľa nej riadne Dielo zhotoviť; 

 3.3.3 disponuje dostatočnými kapacitami na riadnu a včasnú realizáciu Diela podľa tejto 

Zmluvy a je schopný Dielo v súlade so Zmluvou riadne a včas zhotoviť za cenu 

dohodnutú podľa tejto Zmluvy bez akéhokoľvek navýšenia; 

 3.3.4 veci dodané Zhotoviteľom na zhotovenie Diela nie sú a ani v čase zhotovenia 

Diela nebudú zaťažené akýmkoľvek právom tretej osoby, najmä vlastníckym 

právom, záložným právom alebo predkupným právom, takéto veci nie sú 

prenajaté a ani v čase zhotovenia Diela nebudú prenajaté tretej osobe, pričom 

nakladanie s takýmito vecami nebude v čase realizácie Diela obmedzené právnym 

predpisom alebo rozhodnutím orgánu verejnej moci. 
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3.4 Zmeny oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť výlučne 

Objednávateľ, pričom musia byť riešené formou dodatku k tejto Zmluve. K zmene oproti 

projektovej dokumentácii a rozpočtu príde výlučne v prípade, ak po uzatvorení Zmluvy nastane 

taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú nebolo možné 

pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní Zmluvy.  

 

3.5 Objednávateľ je oprávnený určiť pred začatím zhotovovania Diela, či sa Dielo vykoná v 

celku alebo sa vykoná iba jeho časť. 

 

Čl. IV 

CENA DIELA 

 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovené Dielo je stanovená dohodou zmluvných 

strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade 

s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena diela, jednostranne nemenná a predstavuje: 

1. Etapa (časť) financovaná z vlastného rozpočtu verejného obstarávateľa 

Cena bez DPH: 64 839,98 €,  

slovom: šesťdesiatštyritisícosemstotridsaťdeväť Eur a deväťdesiatosem eurocentov, 

DPH 20%: 12 968,00 €,   

slovom dvanásťtisícdeväťstošesťdesiatosem Eur, 

Cena s DPH: 77 807,98 €,   

slovom:  sedemdesiatsedemtisícosemstosedem Eur a deväťdesiatosem eurocentov. 

 

2. Etapa (časť) financované z BGA 

Cena bez DPH: 260 160,02 €,  

slovom dvestošesťdesiattisícstošesťdesiat Eur a dva eurocenty, 

DPH 20%: 52 035,00 €,   

slovom päťdesiatdvatisíctridsaťpäť Eur, 

Cena s DPH: 312 192,02 €,   

slovom tristodvanásťtisícstodeväťdesiatdva Eur a dva eurocenty  

 

4.3 Dohodnutá Cena je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými v ponukovom 

rozpočte podľa objektov v členení podľa výkazov výmer. Rozpočet (ocenené výkazy výmer) je 

neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy (Príloha č. 1). Zhotoviteľ je povinný predložiť 

objednávateľovi najneskôr v deň uzatvorenia tejto Zmluvy elektronickú verziu (vo formáte MS 

Excel alebo v jeho ekvivalente) podrobného rozpočtu a zároveň je povinný predkladať 

bezodkladne v elektronickej verzii (formát MS Excel alebo jeho ekvivalente) každú zmenu 

tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. Rozpočet musí 

byť vypracovaný na najnižšiu možnú úroveň položiek, t. j. na úroveň zodpovedajúcu položkám 

výkazu výmer.  

 

4.4 Výkaz výmer je ako ocenené plnenia Zmluvy pre Zmluvné strany záväzné. Zmluvné 

strany berú na vedomie, že výkaz výmer je úplný pre účely vykonania Diela podľa tejto 

Zmluvy. 
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4.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že výkaz výmer obsahuje všetky potrebné práce a materiál, ktoré 

sú nevyhnutné na riadnu a úplnú realizáciu Diela a bez ohľadu na akékoľvek obchodné 

zvyklosti bežné v odvetví stavebníctva sú v Cene zahrnuté všetky ďalšie náklady súvisiace s 

plnením záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, najmä materiál, prepravné, vybudovanie, 

prevádzku a údržbu zariadenia staveniska, osvetlenie, stráženie stavby, likvidácie odpadu 

vzniknutého činnosťou Zhotoviteľa, náklady na úpravu a ostatné práce spojené s uvedením 

pracovných plôch do stavu podľa projektovej dokumentácie, resp. pôvodného stavu, obstaranie, 

osadenie a udržiavanie dopravného značenia, nákladov na geodetické práce a vyhotovenie 

dokumentácie geodetického zamerania, náklady na pracovnú silu a náklady na poskytnutie 

súvisiacich služieb, poisťovacie náklady, dane (okrem DPH) a clá, iné poplatky súvisiace s 

dovozom, poplatky súvisiace  s certifikáciou výrobkov, správne a obdobné poplatky vyberané 

akýmkoľvek orgánom verejnej moci a cena dokumentácie, ktorá je nevyhnutná na užívanie 

Diela, resp. jeho časti alebo s ním súvisí. Ubytovanie, stravovanie a dopravu svojich 

zamestnancov zabezpečuje a hradí Zhotoviteľ a sú tiež súčasťou Ceny. 

 

4.6 K zmene ceny Diela môže prísť: 

 4.6.1 V prípade, že dielo bolo realizované v menšom rozsahu a to na základe skutočne 

vykonaných prác. 

 4.6.2 Premeraním skutočne vykonaných prác, ak sú vykonané v menšom rozsahu ako 

boli uvedené vo výkaze výmer. 

 4.6.3 V prípade akejkoľvek zmeny Diela (napr. zmeny technického riešenia, rozšírenia 

alebo zúženia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schváleného 

Objednávateľom. 

 4.6.4 V prípade výskytu nepredvídaných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov  

na zhotovenie Diela. 

 4.6.5 Pri zmene zákonnej sadzby DPH.  

 

4.7 Každá zmena rozpočtu bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami 

Zhotoviteľa a Objednávateľa, prípadne inými účastníkmi zhotovovania Diela, napr. hlavný 

projektant stavby, autorizovaný geodet. V prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou 

rozpočtu, vypracuje Zhotoviteľ dodatok k rozpočtu pre každý objekt, ktorý bude obsahovať: 

 4.7.1  rekapituláciu Ceny, ktorá bude obsahovať celkovú cenu Diela podľa tejto Zmluvy, 

Cenu podľa uzatvorených dodatkov k Zmluve a Cenu spolu, 

 4.7.2 ocenený výkaz výmer naviac prác (pokiaľ budú) zaokrúhlený na dve desatinné 

miesta, 

 4.7.3 odpočet ceny menej prác (pokiaľ budú) zaokrúhlený na dve desatinné miesta, 

 4.7.4 sprievodnú správu zdôvodňujúcu potrebu zmeny Ceny, 

 4.7.5  kópiu zápisov zo stavebného, resp. montážneho denníka,  

 4.7.6 ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky a podobne). 

 

4.8 Pre vypracovanie rozpočtu každej zmeny bude Zhotoviteľ používať výšku jednotkových 

cien  a položky  z rozpočtu, ktorý bol súčasťou Verejného obstarávania. V prípade, ak nebude 

možné použiť tieto jednotkové ceny alebo položky, Zhotoviteľ navrhne nové jednotkové ceny 
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alebo položky a predloží ich do dvoch (2) pracovných dní Objednávateľovi na predbežné 

odsúhlasenie spolu:  

 4.8.1  s kalkuláciou ceny každej novej položky na základe ekonomicky oprávnených 

nákladov, 

 4.8.2 s odpočítaním prác, ktoré nebudú vykonané. 

 

4.9 Zhotoviteľ bude predkladať dodatky k rozpočtom podľa jednotlivých častí Diela 

Objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom ten tieto môže odsúhlasiť, prípade ich vráti 

neodsúhlasené s odôvodnením  do 10 dní odo dňa ich obdržania.   

 

4.10 Pokiaľ bude zmena rozpočtu vyvolaná zmenou množstiev, ktoré však neprekročia Cenu 

Diela, nebude to dôvod na uzatvorenie dodatku k Zmluve. V takomto prípade je Zhotoviteľ 

oprávnený fakturovať tieto zmenené množstvá po odsúhlasení Objednávateľom. 

 

4.11 Pokiaľ k zmene rozpočtu dôjde z iných dôvodov (napr. výskytom prác pôvodne 

nezahrnutých v rozpočte, ale súvisiacich s plnením Zmluvy), Zhotoviteľ pripraví návrh dodatku 

k Zmluve, ktorý posúdi Objednávateľ.  

 

4.12 Zmluvnými stranami uzatvorený dodatok k Zmluve, týkajúci sa zmeny Ceny alebo jej 

časti, bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu nových položiek v súpise vykonaných 

práce. 

4.13 Zhotoviteľ nesmie začať realizovať žiadne práce nezahrnuté vo výkaze výmer bez 

podpísaného dodatku k Zmluve, prípadne písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade 

realizácie prác bez podpísaného dodatku k Zmluve alebo písomného súhlasu Objednávateľa 

nemá Zhotoviteľ nárok platbu za takéto činnosti a ani právo ich fakturovať.  

 

4.14 Zmluvné strany berú na vedomie, že dodatky k Zmluve musia byť uzatvorené v súlade  

s § 18  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej aj ako „Zákon o verejnom 

obstarávaní“). 

 

Čl. V 

PLATOBNÉ PODMIENKY, VÝKONOVÁ ZÁRUKA 

 

5.1 Platba Ceny bude uskutočnená na základe faktúr vystavených Zhotoviteľom. Fakturácia 

a platenie jednotlivých prác a dodávok bude v zmysle dohody Zmluvných strán vykonávané 

nasledovne: 

1. Faktúra – po vykonaní a prevzatí 100 % 1. Etapy Diela Objednávateľom podľa bodu 

4.1 tejto zmluvy, 

2. Faktúra - po vykonaní a prevzatí min. 50 % 2. Etapy Diela Objednávateľom podľa 

bodu 4.1 tejto zmluvy. 

3. Faktúra - po vykonaní a prevzatí 100 % 2. Etapy Diela Objednávateľom podľa bodu 

4.1 tejto zmluvy. 

Zmluvné strany berú na vedomie, že po nadobudnutí účinnosti osobitného všeobecne 

záväzného právneho predpisu vydaného v budúcnosti Ministerstvom financií SR upravujúcim 



7 
 

podrobnosti zaručenej elektronickej fakturácie, budú povinní pri fakturácii a prijímaní faktúr 

postupovať podľa ustanovení zákona NR SR  č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej 

fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov. Faktúry 

budú obsahovať všetky náležitosti podľa Zákona o DPH a náležitosti dohodnuté podľa tejto 

Zmluvy, najmä:  

a) číslo Zmluvy Objednávateľa (Dodatku k Zmluve),  

b) obchodné mená Objednávateľa a Zhotoviteľa, adresy ich sídla, miesta 

podnikania,  

IČO, DIČ, IČ DPH,  

c) poradové číslo faktúry,  

d) dátum vystavenia faktúry,  

e) dátum dodania predmetu plnenia,  

f) dátum splatnosti faktúry podľa Zmluvy (Dodatku k Zmluve),  

g) označenie peňažného ústavu a číslo účtu Zhotoviteľa, na ktoré má byť faktúra 

uhradená,  

h) označenie častí Diela, ktorých sa fakturácia dotýka a uvedenie sumy za každú 

fakturovanú časť Diela,  

i) výška sumy požadovanej na zaplatenie v EUR a v členení suma v EUR bez 

DPH, výška DPH, suma v EUR s DPH zaokrúhlená na dve desatinné miesta,   

j) výšku výkonovej záruky,  

k) odtlačok pečiatky a podpis zástupcu oprávneného konať v mene Zhotoviteľa.  

 

5.2 Zhotoviteľ vystaví faktúru v 5-tich origináloch na základe odsúhlaseného výkazu 

vykonaných prác.  

 

5.3 Prílohou každej faktúry bude:  

 5.3.1 Výkaz vykonaných prác odsúhlasený  a potvrdený Objednávateľom alebo osobou 

poverenou Objednávateľom, napr. stavebným dozorom. 

 5.3.2 Správa za fakturačné obdobie, ktorá bude obsahovať porovnanie skutočného 

a plánovaného postupu prác, vrátane finančného plnenia harmonogramu 

realizácie prác.  

 5.3.3 Fotodokumentácia, ktorá dokumentuje postup dodaných a zrealizovaných 

stavebných prác. 

 5.3.4 Výsledky predpísaných a vykonaných skúšok s popisom, či skúška prebehla 

v poriadku alebo ju bude nutné opakovať a dôvod opakovania skúšky. 

 5.3.5 Kópia stavebného denníka alebo jeho časti prislúchajúce k obdobiu, ktoré sa 

zachytávajú vo výkazoch vykonaných prác.  

 

5.4 Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované Zákonom o DPH alebo stanovené 

náležitosti nebudú uvedené správne v súlade s platnou legislatívou alebo údaje vo faktúre alebo 

jej prílohy nebudú v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve, je Objednávateľ 

oprávnený faktúru vrátiť Zhotoviteľovi bez zaplatenia. V takom prípade prestáva plynúť lehota 

splatnosti faktúry. Objednávateľ je povinný uviesť dôvod vrátenia faktúry. Nová lehota 
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splatnosti faktúry začne plynúť až dňom doručenia opravenej (novej) faktúry, ktorá spĺňa 

požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov a Zmluvy.  

 

5.5 Dátum splatnosti faktúry je šesťdesiat (60) dní od doručenia faktúry Objednávateľovi.  

5.6 Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania platby z účtu 

Objednávateľa na účet Zhotoviteľa uvedený vo faktúre. Ak deň splatnosti faktúry pripadne na 

deň pracovného pokoja, faktúra bude splatná v najbližší nasledujúci pracovný deň. Ak je 

Objednávateľ  v omeškaní s úhradou faktúry, Zhotoviteľ má právo uplatniť si u Objednávateľa 

úrok z omeškania  v zákonnej výške v súlade s  § 369a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. 

v z.n.p (ďalej len Obchodný zákonník“)z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, maximálne 

však do celkovej výšky 2,5 % z Ceny.  

  

5.7 Zaplatenie faktúry neznamená prevzatie Diela Objednávateľom. 

 

5.8 Zhotoviteľ podpisom zmluvy berie na vedomie, že predmet zmluvy je spolufinancovaný 

z dotácie Óvoda bövítese Ógyallán – Rozšírenie MŠ v Hurbanove, nebude uplatňovať 

sankcie a úroky za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry na strane Objednávateľa, ak k 

omeškaniu dôjde bez jeho zavinenia. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky 

na predmet zmluvy. 

 

Čl. VI 

LEHOTA DODANIA A PREVZATIA DIELA 

 

6.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo bez vád a nedorobkov najneskôr do 

3 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska podľa tejto Zmluvy. Lehota na prevzatie staveniska 

je stanovená v bode 6.4 tohto článku.  

 

6.2 V prípade, ak počas realizácie Diela príde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať časť 

Diela v súlade s projektovou dokumentáciou, rozpočtom a harmonogramom je Zhotoviteľ 

povinný práce  na tejto časti Diela zastaviť, ihneď zaznamenať tieto skutočnosti do stavebného 

denníka a zároveň o nich písomne upovedomiť Objednávateľa. Objednávateľ je povinný do 

desiatich pracovných dní  od doručenia písomného oznámenia o tejto skutočnosti rozhodnúť 

o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní tejto časti Diela.  

 

6.3 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo v súlade s touto Zmluvou pred 

dohodnutým termínom zhotovenia diela, Objednávateľ môže vykonané Dielo alebo jeho časť 

prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.  

 

6.4 Ak Objednávateľ neurčil iný čas začatia vykonávania Diela v zmysle bodu 6.1 tohto článku, 

je Zhotoviteľ povinný prevziať stavenisko a vykonať na ňom všetky potrebné úkony podľa tejto 

Zmluvy (a to najmä, avšak nielen, riadne označiť stavenisko a zabezpečiť ho pred vstupom 

alebo vniknutím nepovolaných osôb) do piatich (5) dní  po zaslaní Výzvy na prevzatie 

staveniska Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný zaslať Výzvu na prevzatie staveniska v lehote 

stanovenej v bode 10.6 tejto zmluvy.    



9 
 

6.5 Zhotoviteľ je povinný Objednávateľa písomne vyzvať na prevzatie Diela minimálne 5 

pracovných dní pred dohodnutým dátumom zhotovenia Diela. 

 

6.6 O prevzatí Diela sa spíše zápisnica o prevzatí (ďalej aj ako „Zápisnica o prevzatí“), ktorú 

podpíšu obe Zmluvné strany a ktorá bude obsahovať popis Diela v zmysle projektovej 

dokumentácie (s úrovňou podľa stavebných objektov), mená a priezviská a podpisy 

oprávnených osôb Objednávateľa a Zhotoviteľa, miesto preberania, odtlačok pečiatky a dátum 

prevzatia časti Diela Objednávateľom. K podpísaniu Zápisnice o prevzatí za Objednávateľa a 

Zhotoviteľa sú oprávnené osoby Objednávateľa a Zhotoviteľa písomne poverené na prevzatie 

Diela. Zmluvné strany si vzájomne oznámia identifikáciu týchto osôb najneskôr dva (2) 

pracovné dni pred prevzatím Diela. Ak bude mať Dielo pri preberaní zjavné vady, je 

Objednávateľ oprávnený odmietnuť prevzatie Diela. 

 

6.7 Ak Objednávateľ prevezme Dielo so zjavnou/ými vadou/ami, špecifikuje túto/tieto vadu/y 

v Zápisnici o prevzatí s určením termínu na odstránenie vady/vád. Zhotoviteľ je povinný začať 

s odstraňovaním tejto/týchto vady/vád bez zbytočného odkladu. 

 

6.8 Zhotoviteľ je povinný, najneskôr pri prevzatí Diela zo strany Objednávateľa, odovzdať 

Objednávateľovi doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie Diela, najmä DSV, STD 

a ďalšie doklady špecifikované v tejto Zmluve. 

 

6.9 Ak tak stanovujú právne predpisy alebo je to dohodnuté Zmluvnými stranami, je 

Zhotoviteľ povinný najneskôr pri prevzatí Diela Objednávateľom odovzdať Objednávateľovi 

príslušnú technickú dokumentáciu a doklady o vykonaných skúškach, Záručné listy, prípadne 

iné listiny, ak to predpisujú všeobecne záväzné právne predpisy alebo príslušné technické 

predpisy alebo ak sú požadované Objednávateľom alebo ich predloženie je obvyklé vzhľadom 

na charakter predmetu plnenia. Zmluvné strany sa dohodli, že momentom odovzdania 

Záručných listov prechádzajú na Objednávateľa všetky práva zo záruk vyplývajúce z 

odovzdaných Záručných listov. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne a preukázateľne 

informovať o tomto prechode práv tretie osoby (dodávateľov) zodpovedajúce  

za záruky vyplývajúce zo Záručných listov. 

 

6.10 Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, Zhotoviteľ je povinný Dielo pred jeho 

odovzdaním podrobiť skúškam alebo technickej kontrole v rozsahu písomne odsúhlasenom 

Objednávateľom (ďalej aj ako „Skúšky“), za účelom zistenia, či Dielo spĺňa požiadavky na 

kvalitu a vyhotovenie a či spĺňa stanovené podmienky. Zhotoviteľ je povinný výsledok Skúšok 

predložiť Objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní Diela. 

 

Čl. VII 

PRÁVA POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA 

 

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní činnosti podľa tejto Zmluvy dodržiavať všetky 

povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území 

Slovenskej republiky  a ktoré sú aplikovateľné na činnosti vykonávané Zhotoviteľom a sú 
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v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci, tvorby a ochrany životného prostredia a predpisov z oblasti požiarnej ochrany. 

 

7.2 Počas doby trvania Zmluvy je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi do 

troch (3) dní všetky zmeny týkajúce sa jeho obchodného mena, sídla alebo miesta podnikania, 

predmetu činnosti, štatutárnych orgánov vrátane spôsobu ich konania voči tretím osobám, 

začatie vstupu do likvidácie Zhotoviteľa, začatie exekučného konania na majetok Zhotoviteľa 

a začatie konania podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov. Zhotoviteľ je počas 

trvania Zmluvy tiež povinný písomne oznámiť Objednávateľovi dátum zrušenia registrácie 

platiteľa DPH, dátum registrácie platiteľa DPH,  a to bezodkladne potom ako nastane 

rozhodujúca skutočnosti. 

 

7.3 Ak Zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti uvedené v bode 7.2 Zmluvy a Objednávateľovi 

bude  v tejto súvislosti vyrubená sankcia zo strany štátnych orgánov, Zhotoviteľ je povinný 

vyrubenú sankciu zaplatiť Objednávateľovi v plnej výške do desiatich (10) dní odo dňa 

doručenia výzvy na jej zaplatenie. 

 

7.4 Bez ohľadu na zavinenie Zhotoviteľ zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá vznikne pri 

plnení tejto Zmluvy Objednávateľovi alebo tretím osobám. 

 

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví 

tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou (ďalej len „Poistenie zodpovednosti 

za škodu“)  v minimálnej výške Ceny počas celej doby realizácie Diela. Zhotoviteľ do pätnásť 

(15) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy predloží Objednávateľovi doklady 

preukazujúce uzatvorenie Poistenia zodpovednosti za škodu a preukazujúce výšku poistenia. 

Poistenie zodpovednosti za škodu je Zhotoviteľ povinný udržiavať do času odovzdania a 

prevzatia Diela. Zhotoviteľ v plnej výške zodpovedá za prípadnú škodu spôsobenú krádežou, 

stratou, zničením alebo iným poškodením majetku tretích osôb, ktorá je následkom činnosti 

alebo nečinnosti Zhotoviteľa. 

 

7.6 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi každú poistnú udalosť pri realizácii 

Diela do päť (5) pracovných dní od jej vzniku a v rovnakej lehote je aj povinný informovať 

Objednávateľa o spôsobe riešenia poistnej udalosti. 

 

7.7 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť uzatvorenú poistnú zmluvu a 

potvrdenie o platbe poisteného. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť dohodnúť a udržiavať v 

platnosti akékoľvek poistenie požadované touto Zmluvou alebo nepredloží Objednávateľovi 

doklady podľa tohto bodu môže Objednávateľ v týchto prípadoch uplatniť zmluvnú pokutu 

podľa tejto Zmluvy.  

 

7.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré 

vytvorili, respektíve dodali obsah Diela, a to najmä uzatvorením príslušných autorských a iných 

zmlúv tak, aby tieto osoby nemohli uplatňovať voči Objednávateľovi akékoľvek nároky 
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vyplývajúce im z osobných, autorských, priemyselných práv, práv súvisiacich s autorským 

právom či iných obdobných práv v súvislosti s Dielom. 

 

7.9 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Diela iba osobami, ktoré majú požadovanú kvalifikáciu, 

a ktoré vykonávajú potrebné práce podľa podmienok dohodnutých v Zmluve alebo stanovených 

všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené 

názvom spoločnosti Zhotoviteľa, taktiež mechanizmy, ktoré sa budú pohybovať na stavenisku 

budú označené názvom spoločnosti Zhotoviteľa. 

 

7.11 Zhotoviteľ k dátumu nadobudnutia účinnosti Zmluvy oznámi Objednávateľovi meno 

technika BOZP. Táto osoba musí byť na výkon tejto činnosti kvalifikovaná a musí mať 

oprávnenie na vydávanie nariadení a prijímanie opatrení na zabránenie pracovným úrazom. 

Jeho meno bude nahlásené tak Objednávateľovi ako aj stavebnému dozoru pred začatím prác 

na stavbe. 

 

7.12 Zhotoviteľ je povinný vykonávať fotodokumentáciu existujúceho stavu staveniska. Ide 

hlavne o zdokumentovanie existujúceho stavu pred zahájením prác a vstupy na pozemky, najmä 

stavu komunikácií, zelene, budov, oplotení súkromných parciel a opätovné zdokumentovanie 

po uvedení  do pôvodného stavu. Súčasne je nutné dokumentovať postup výstavby s dôrazom 

na dodržiavanie kvality Diela, dokumentáciu zakrývaných konštrukcií, križovanie s 

inžinierskymi sieťami a podobne. Táto časť dokumentácie bude zaradená aj do priebežných 

mesačných prác zhotoviteľa. Všetky fotografie budú označené názvom miesta a dátumom 

vyhotovenia. 

 

7.13 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii Diela rešpektovať existujúce konštrukcie, rozvody 

a zariadenia stavby, ktoré nie sú a nebudú predmetom Diela a z tohto dôvodu nesmú byť 

plnením predmetu Zmluvy dotknuté. 

 

7.14  Zhotoviteľ je povinný pri likvidácii odpadu, ktorý vznikol realizáciou predmetu 

zákazky, postupovať v zmysle platných zákonov Slovenskej republiky a predložiť 

Objednávateľovi kópie vážnych lístkov vydaných skládkou, kde uložil likvidovaný odpad a to 

najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uloženia likvidovaného odpadu na skládku.  

 

7.15   V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží  Objednávateľovi doklady požadované podľa bodu  

7.14, bude sa takéto porušenie zmluvnej povinnosti považovať za podstatné porušenie tejto 

Zmluvy  a objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- Eur (slovom tisíc eur)  

za  nepredložené vážne lístky vydané skládkou, kde Zhotoviteľ uložil likvidovaný odpad a to 

pri každom jednom uložení likvidovaného odpadu.  

 

Čl. VIII 

VYMEDZENIE NIEKTORÝCH DOKUMENTOV 

 



12 
 

8.1 Výkaz vykonaných prác, ktorý je prílohou faktúry, obsahuje najmä:  

 8.1.1  Položky v členení podľa výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č.  1 tejto Zmluvy. 

 8.1.2  Výkaz vykonaných prác musí zaznamenávať množstvá prác vykonaných 

Zhotoviteľom   a množstvá materiálu dodaného Zhotoviteľom v súlade s výkazom 

výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy. V prípade, že príde k zmene 

množstiev vykonaných prác alebo dodaných materiálov upravených dodatkom k 

Zmluve, musia byť takéto zmeny uvedené vo výkaze vykonaných prác v súlade s 

dodatkom k Zmluve. 

 8.1.3  Výkaz vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny položiek fakturovaných 

prác  v súlade s touto Zmluvou. 

 8.1.4  Systém vykazovania vykonaných prác musí zabezpečiť, aby vykonaná práca 

nebola zaplatená dvakrát.  

 

8.2  Výkaz vykonaných prác podlieha schváleniu Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný 

zabezpečiť, aby prípadné rozpory vytknuté Objednávateľom boli odstránené. Bez rozporov 

odsúhlasené výkazy vykonaných prác sú podkladom pre vystavenie faktúry. 

 

8.3 Podrobný harmonogram realizácie prác bude vypracovaný v takej podobe, kde najväčším 

časovým úsekom bude jeden týždeň a bude obsahovať minimálne: 

 

 8.3.1  termíny odovzdávania funkčných celkov do užívania, 

 8.3.2  podrobný plán využívania mechanizmov na jednotlivých stavebných objektoch 

Diela,  

 8.3.3 podrobný plán nasadenia pracovných skupín. Zhotoviteľ zdokladuje, že 

predložený počet pracovných skupín, stroje a mechanizmy garantujú zhotovenie 

stavby v zmluvných termínoch,  

 8.3.4  pri technologických zariadeniach bude obsahovať samostatne stavebnú 

pripravenosť na dodávku a montáž  technológie, pokiaľ to vyplýva z projektovej 

dokumentácie a výkaz výmer. 

 

Čl. IX 

SUBDODÁVATELIA 

 

9.1 Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť časť realizácie Diela prostredníctvom výlučne tých 

subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Prílohe č.  2 Zmluvy - Zoznam subdodávateľov a zároveň:  

 9.1.1  Zhotoviteľ je povinný najneskôr do päť (5) pracovných dní odo dňa  nadobudnutia 

účinnosti tejto Zmluvy preukázať, že subdodávatelia uvedení v Zozname 

subdodávateľov spĺňajú  podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia  

podľa § 32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní a že u nich neexistujú dôvody 

na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom 

obstarávaní; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje k tej časti 

predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. 

 9.1.2 Za zabezpečenie stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov má Zhotoviteľ 

zodpovednosť, akoby práce vykonával sám. 
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9.2 Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť časť realizácie Diela prostredníctvom iných 

subdodávateľov ako podľa bodu 9.1 Zmluvy iba s vopred daným písomným súhlasom 

Objednávateľa na základe žiadosti Zhotoviteľa. Žiadosť Zhotoviteľa o udelenie súhlasu s 

použitím nového subdodávateľa musí obsahovať najmä: 

 9.2.1 špecifikáciu subdodávateľa (obchodné meno, IČO, a sídlo, osoba oprávnená 

konať  

za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia), 

 9.2.2 špecifikáciu plnenia, ktoré má v rámci realizácie Diela vykonávať s vyznačeným 

rozpočtových položiek (prílohy Výkaz výmer Zmluvy), ktoré majú byť týmto 

subdodávateľom dodané, 

 9.2.3 potvrdenie o oprávnenosti subdodávateľa poskytovať predmetné plnenia, 

 9.2.4 preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 Zákona o verejnom 

obstarávaní a že u nich neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) 

až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní novým navrhovaným 

subdodávateľom. 

 

9.3 Objednávateľ je oprávnený podľa vlastného uváženia a bez uvedenia dôvodu odmietnuť 

udeliť súhlas. Do doručenia písomného súhlasu Objednávateľa Zhotoviteľovi sa má za to, že 

Objednávateľ Zhotoviteľovi tento súhlas neudelil. Všetci subdodávatelia Zhotoviteľa počas 

trvania Zmluvy musia spĺňať podmienky podľa § 41, ods. 1, písm. b)  Zákona o verejnom 

obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie Objednávateľa do desiatich (10) kalendárnych 

dní preukázať splnenie podmienok podľa predchádzajúcej vety dokladmi v súlade so zákonom 

o verejnom obstarávaní. 

 

9.4 Zhotoviteľ v predmetnej prílohe Zmluvy uvedie údaje o všetkých známych 

subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno 

a priezvisko, kontakt a pracovná pozícia a to najneskôr v čase uzavretia tejto zmluvy. 

 

9.5 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov 

o subdodávateľoch. 

 

9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas plniť svoje záväzky (najmä finančné záväzky) voči 

svojim subdodávateľom podieľajúcim sa na realizácii Diela. Ohľadom kontroly plnenia 

povinností Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety je Objednávateľ oprávnený komunikovať 

priamo so subdodávateľmi. Ak Zhotoviteľ nebude plniť svoje finančné záväzky voči svojim 

subdodávateľom podľa prvej vety tohto bodu Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený postupovať 

v zmysle článku XVIII.   

 

Čl. X 

PRAVÁ A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA, STAVEBNÝ DOZOR 

 

10.1 Objednávateľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí staveniska Zhotoviteľom, odovzdať 

Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu identickú s projektovou dokumentáciou, ktorá bola 

súčasťou súťažných podkladov. 



14 
 

10.2 V prípade výhrad Objednávateľa s činnosťou subdodávateľa/subdodávateľov 

Zhotoviteľa pri realizácii predmetu diela, je Objednávateľ oprávnený požiadať Zhotoviteľa 

o zjednanie nápravy a v závažných prípadoch aj o zmenu subdodávateľa/subdodávateľov. 

Objednávateľ je povinný písomne oboznámiť Zhotoviteľa s výhradami voči činnosti 

subdodávateľa/subdodávateľov. Zhotoviteľ je zodpovedný za zjednanie nápravy a prípadnú 

zmenu subdodávateľa/subdodávateľov a to najneskôr do päť (5) pracovných dní od doručenia 

žiadosti Objednávateľa o zjednanie nápravy/zmenu subdodávateľa na adresu sídla Zhotoviteľa.  

 

10.3 Ak nie je určené inak, Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko Diela v čase 

určenom podľa bodu 6.1 alebo 6.7 čl. VI tejto Zmluvy. V tejto lehote odovzdá Zhotoviteľovi 

originálne vyhotovenie projektovej dokumentácie pre príslušný stavebný objekt Diela v počte 

1 ks, právoplatné stavebné povolenie a určí napájacie miesta na energie a vodu. 

 

10.4 Na výkon činností stavebného dozoru v mene Objednávateľa v zmysle príslušných 

ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku pri realizácii 

Diela Objednávateľ vymenuje stavebný dozor. Pred začatím prác Objednávateľ zašle písomnú 

informáciu Zhotoviteľov o stavebnom dozore. Stavebný dozor bude oprávnený odsúhlasovať 

výkazy vykonaných prác Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy a vydávať záväzné pokyny v mene 

Objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu Diela a pre odstránenie akýchkoľvek 

vád podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ  je povinný dodržiavať pokyny a rozhodnutia Stavebného 

dozoru počas celej doby trvania tejto Zmluvy. 

 

10.5  Objednávateľ je povinný bezodkladne písomnou formou informovať Zhotoviteľa 

o nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy o dielo. V prípade nesplnenia tejto podmienky, resp. 

oneskoreného doručenia oznámenia o nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, Zhotoviteľovi 

plynie lehota na plnenie povinností uvedených v článku XXII a v článku XXV, bod 25.1 od 

doručenia oznámenia o nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy. Za doručenie sa bude považovať 

aj doručenie tohto oznámenia formou elektronickej pošty. 

 

10.6 Objednávateľ je povinný písomne vyzvať Zhotoviteľa na prevzatie staveniska a to 

v lehote najneskôr  5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti  tejto Zmluvy. 

 

Čl. XI 

MIESTO REALIZÁCIE DIELA, STAVENISKO, STAVEBNÝ DENNÍK 

 

11.1 Miestom plnenia Diela je Slovenská republika, k. ú.: HURBANOVO, p. č.: 1380 

 

11.2  Miestom odovzdania Diela je miesto plnenia v zmysle bodu 11.1. 

 

11.3 Staveniskom sa pre účely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzený projektovou 

dokumentáciou overenou v stavebnom konaní na realizáciu predmetu Zmluvy. 

 

11.4 Zhotoviteľ zabezpečí priestor pre zariadenie staveniska na vlastné náklady po dobu 

trvania výstavby a dobu potrebnú pre vypratanie staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a 
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likvidáciu zariadenia staveniska sú súčasťou Ceny. Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, 

sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Zhotoviteľ uhrádza vodné, stočné a odbery energií z 

prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska.  

 

11.5 Nakladanie s odpadmi zabezpečuje Zhotoviteľ podľa platných právnych predpisov po 

dohode s prevádzkovateľom skládky odpadov na vlastné náklady.  

 

11.6 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie protipožiarnej ochrany v zmysle zákona č. 

314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi. 

 

11.7 Zhotoviteľ je povinný Stavenisko strážiť, v prípade potreby oplotiť alebo inak ho vhodne 

zabezpečiť. 

 

11.8 Stavebný denník obsahuje najmä: 

  a) mesiac, deň, dátum,  

  b) počet pracovníkov na stavbe podľa remesiel,  

  c) teplota vzduchu, počasie,  

  d) čas začiatku a skončenia prác na stavbe, 

  e) podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov rozčlenené vykonané stavebné                       

a montážne práce v súlade s harmonogramom stavebných prác.  

 

11.9 Zhotoviteľ je povinný viesť počas celej doby výstavby stavebný denník v zmysle § 46d 

zákona č. 50/1976 Z.z. Stavebného zákona v slovenskom jazyku, originál, jednu kópiu pre 

Objednávateľa, jednu kópiu pre stavebný dozor. Stavebný denník bude tvoriť súčasť 

dokumentácie Zhotoviteľa uloženej  na stavenisku. Bude obsahovať záznamy o všetkých 

podstatných udalostiach, ktoré nastali počas výkonu prác na stavenisku v súlade s platnými 

predpismi. Za vedenie stavebného denníka je výlučne zodpovedný Zhotoviteľ. Zápisy do 

denníka môžu urobiť nasledovné osoby: zhotoviteľ, projektant stavby, Objednávateľ, stavebný 

dozor, autorský dozor na základe uzavretej zmluvy s Objednávateľom, autorizovaný geodet 

stavby, štátne kontrolné orgány. 

 

11.10 Do Stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, 

najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác 

od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje pre 

posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť stavebný denník na 

stavbe trvalo prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia 

Diela.  

 

11.11 Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali 

okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. 

Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.  

 

11.12 Zápisy v stavebnom denníku majú len informatívny a evidenčný charakter a nezakladajú 

práva a povinnosti zmluvných strán.  
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11.13 Zhotoviteľ je zodpovedný aj za vedenie montážnej knihy, ktorá tvorí osobitnú časť 

stavebného denníka. 

 

Čl. XII 

NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 

 

12.1 Nebezpečenstvo škody na každej časti Diela znáša Zhotoviteľ od prevzatia staveniska  

až do odovzdania Diela. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa 

okamihom prevzatia Diela v zmysle podmienok tejto Zmluvy. 

 

12.2 Ak nastane akákoľvek strata alebo poškodenie Diela alebo akejkoľvek časti Diela, 

materiálov alebo zariadenia počas realizovania Diela, je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady 

nahradiť takúto stratu a napraviť škodu tak, aby Dielo vyhovovalo v každom ohľade účelu 

Zmluvy. 

 

Čl. XIII 

REALIZÁCIA DIELA 

 

13.1 Pred začatím prác na Diele je Zhotoviteľ povinný prizvať stavebný dozor, ktorý 

skontroluje, či má Zhotoviteľ k dispozícii kompletnú dokumentáciu a všetky potrebné 

vyjadrenia k začatiu prác. 

 

13.2 Zhotoviteľ pred začatím prác predloží stavebnému dozoru fotodokumentáciu skutkového 

stavu prístupových komunikácií. Vytýčenie staveniska a inžinierskych sietí Zhotoviteľ 

zabezpečí na vlastné náklady.  

 

13.3 Zhotoviteľ je pred začatím prác povinný zabezpečiť na vlastné náklady všetky povolenia, 

súhlasy a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli súčasťou stavebného konania, ale sú potrebné  

k realizácii prác (napr. súhlas k výrubu stromov, súhlas k umiestneniu informačných tabúľ, 

povolenia k zvláštnemu užívaniu cestných komunikácií, poplatky za vytyčovanie sietí a pod.) 

v zmysle a rozsahu projektu stavby a vyjadrení účastníkov stavebného konania vrátane všetkých 

druhov poplatkov  a nákladov spojených s uvedenými úkonmi a prípadných pokút za 

nedodržanie termínov a podmienok v nich uvedených.  

 

13.4 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude treba umiestniť alebo premiestniť 

dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce Zhotoviteľ 

podľa projektovej dokumentácie dopravného značenia, ktorú si pre tento účel zaktualizuje a 

predloží na odsúhlasenie príslušným orgánom. Zhotoviteľ zabezpečuje umiestňovanie a 

udržiavanie dopravných značiek počas prebiehajúcich prác.  

 

13.5 Všetky práce na jestvujúcich vedeniach a zariadeniach vykoná Zhotoviteľ po vydaní 

súhlasu správcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok daných správami vedenia a za 

dozoru správcu počas vykonávania týchto prác a v zmysle stavebného povolenia, ak boli 

určené. 
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13.6 Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, 

rozmery alebo umiestnenie akejkoľvek časti Diela, u ktorých prišlo z dôvodov na strane 

Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti 

Objednávateľa. Pokiaľ však chyba vznikla použitím nesprávnych údajov, písomne 

odovzdaných Objednávateľom, potom náklady na zvýšenie Ceny prípadne na úpravu ostatných 

zmluvných podmienok znáša Objednávateľ. Kontrola vytýčenia alebo akejkoľvek výšky 

vykonanej Objednávateľom nezbavuje Zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytýčenia 

a škody tým spôsobené. Zhotoviteľ je povinný starostlivo udržiavať všetky smerové a výškové 

body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovacie kolíky, klince a ďalšie predmety, prípadne 

označenia použité pre vytyčovanie objektov. 

 

13.7 Zhotoviteľ je povinný na stavenisku, na prenechaných inžinierskych sieťach a na 

komunikáciách, po ktorých sa dováža alebo odváža stavebný a komunálny odpad, materiály, 

konštrukcie, stroje, zariadenia, mechanizmy a podobne odstraňovať odpady a nečistoty 

vzniknuté preukázateľne z jeho stavebnej činnosti, a to na vlastné náklady. Likvidáciu odpadov 

zabezpečuje Zhotoviteľ v zmysle platných právnych predpisov.  

 

13.8 Stavebný dozor je oprávnený so súhlasom Objednávateľa dať pokyn: 

   a) na rozšírenie alebo zúženie rozsahu prác uvedených v Zmluve (pričom za 

rozšírenie alebo zúženie  rozsahu sa nebude považovať zmena množstiev z dôvodu 

premerania vykonaných  prác);  

  b) na nevykonanie určitej práce alebo dodávky materiálu;  

  c) na zmenu výšky, smeru, plochy alebo rozmeru ktorejkoľvek časti Diela;  

  d) na zmenu postupu, termínu vykonania prác alebo ich častí.  

 

13.9 Stavebný dozor svojimi pokynom nesmie meniť účel a ciele Diela definované v zmluve  

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú bude mať Objednávateľ uzatvorenú  

s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku.   

 

13.10 Stavebný dozor bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne dvakrát mesačne za 

účasti určených osôb. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa na kontrolných dňoch zvolávaných 

stavebným dozorom za účasti Objednávateľa, stavbyvedúceho a ostatných zástupcov 

Objednávateľa  

a Zhotoviteľa.  

 

13.11 Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať stavebný dozor o vzniku 

akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela.  

 

13.12 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť v súlade  

s požiadavkami na materiály, stavebné diely a parametre výrobkov uvedených v projekte 

stavby,  v rozpočte  ako aj so zákonom č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a so zákonom 

č. 264/1999 Zb. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a podľa 

podmienok tejto Zmluvy.  
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13.13 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom, ktoré nebudú mať 

certifikáty zhody, resp. nebudú zodpovedať zmluvným podmienkam, musí Zhotoviteľ na 

vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto titulu vzniknuté škody znáša 

Zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie týchto materiálov, stavebných 

dielov a výrobkov primeraných ich rozsahu, ktorého nedodržanie môže byť dôvodom na 

odstúpenie od Zmluvy. 

 

13.14 Žiadna časť Diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. 

Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti Diela, ktorá má byť zakrytá. 

Zhotoviteľ aspoň tri (3) pracovné dni vopred oznámi stavebnému dozoru, ktorú časť Diela bude 

zakrývať, aby mohol stavebný dozor vykonať kontrolu. V prípade, že ju stavebný dozor 

nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia Objednávateľ, pokiaľ také 

odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, 

nesie náklady dodatočného odkrytia Zhotoviteľ.  

 

13.15 Zhotoviteľ je povinný pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli 

ohroziť jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, oboznámiť sa s umiestnením všetkých 

existujúcich sietí. Zhotoviteľ pred začatím prác písomne požiada vlastníkov, správcov alebo 

prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu / vytýčenie a v prípade podzemných vedení 

vyhotoví ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Náklady spojené s vytyčovaním a 

vysondovaním sietí ich správcami znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody 

spôsobené ním alebo jeho subdodávateľmi počas výkonu prác na týchto zariadeniach a takéto 

škody musí na vlastné náklady odstrániť.   

 

13.16 Objednávateľ je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa výmenu zamestnancov alebo 

poverených tretích osôb, ktorých bude Objednávateľ považovať za nedostatočne odborne 

spôsobilých na výkon prác pri realizácii Diela a prikázať Zhotoviteľovi, aby tieto osoby bez 

zbytočného odkladu nahradil novými. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať.  

 

13.17 Stavebný dozor, resp. poverený zástupca Objednávateľa sú oprávnení kedykoľvek v 

pracovnej dobe vyzvať pracovníkov Zhotoviteľa alebo ním poverené osoby nachádzajúce sa na 

mieste vykonávania Diela na podrobenie sa dychovej skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej 

omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia podrobiť sa dychovej skúške, 

má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi 

Zhotoviteľa alebo Zhotoviteľom poverenej tretej osobe. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si 

u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 EUR za každý pozitívny 

výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške. Vykonanie dychovej skúšky 

Objednávateľom alebo ním poverenej osoby nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za 

bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa osobitných predpisov. 

 

13.18  Zhotoviteľ je povinný vypracovať kontrolný a skúšobný plán s cieľom preveriť 

a preukázať vhodnosť technických vlastností diela podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z.z. 

o verejných prácach v platnom znení. Pri je ho spracovaní musí spolupracovať s projektantom, 

pokiaľ je to relevantné pre realizáciu Diela. 
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13.19  Objednávateľ požaduje vykonávať overovanie kvality stavebných prác a materiálov 

skúškami (preukaznými a kontrolnými) v rozsahu určenom projektovou dokumentáciou 

a technologickými postupmi prác, ktoré budú slúžiť ako podklad pre preberanie hotových 

objektov, konštrukcií alebo ich častí.  

 

13.20  Pred realizáciou diela, zhotoviteľ musí zdokumentovať pôvodný stav komunikácií, 

rozvodov, káblov. Zhotoviteľ o tom vyhotoví záznam (s fotodokumentáciou), ktorý musí byť 

odsúhlasený objednávateľom. 

 

13.21  Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť cestnej dopravy. Všetky práce  

na existujúcich vedeniach a zariadeniach vykoná zhotoviteľ po vydaní súhlasu správcu vedenia 

alebo zariadenia  a za podmienok daných správcami vedenia a za dozoru správcu počas 

vykonávania týchto prác. 

 

Čl. XIV 

KONTROLA REALIZÁCIA DIELA 

 

14.1 Po začatí realizácie Diela bude pre každý kalendárny mesiac vykonaná obhliadka 

staveniska do 5. pracovného dňa nasledujúceho mesiaca za účasti poverených zástupcov 

Zmluvných strán  za účelom zistenia rozsahu dokončených stavebných prác v kalendárnom 

mesiaci; rozsah dokončených stavebných prác bude určený podľa písomného výkazu 

vykonaných prác potvrdeného poverenou osobou Objednávateľa, t.j. stavebným dozorom. 

Zhotoviteľ vystaví faktúru po písomnom potvrdení Výkazu vykonaných prác oprávnenou 

osobou Objednávateľa. 

 

14.2 Okrem obhliadky staveniska počas realizácie Diela budú vykonávané kontrolné dni v 

mieste zhotovovania Diela za účelom overenia priebehu realizácie Diela a dodržania 

podmienok Zmluvy pri vykonávaní Diela. Ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak, 

kontrolné dni sa budú konať  raz za dva týždne v termíne oznámenom Objednávateľom 

Zhotoviteľovi najskôr dva (2) pracovné dni vopred. Na výkone kontroly počas kontrolného dňa 

je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť účasť stavbyvedúceho a ďalšieho riadiaceho pracovníka 

Zhotoviteľa. Objednávateľ zabezpečí účasť svojho povereného zástupcu, prípadne iných 

odborne spôsobilých osôb. Zistenia z kontrolného dňa  sa zaznamenajú do stavebného denníka, 

pričom tieto záznamy sa pokladajú za pravdivé iba v prípade, že sú potvrdené aj podpisom 

povereného zástupcu Objednávateľa zúčastneného na kontrolnom dni. Zhotoviteľ môže podľa 

vlastného uváženia vykonať kontrolné dni aj v kratšom intervale alebo  ak to bude vyžadovať 

situácia pri zhotovení Diela. Ustanovenia o oznámení konania kontrolného dňa a záznamoch 

do stavebného denníka sa použijú primerane.  

 

14.3 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých 

materiálov ako aj stavebných častí Diela podľa STN. Materiály a stavebné časti, ktoré 

nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady.  
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14.4 Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, oprávnená osoba Objednávateľa je prítomná pri 

vykonávaní skúšok Diela a Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi miesto a dátum 

konania Skúšok, a to najneskôr štrnásť (14) dní pred plánovaným dátumom konania skúšok, 

alebo v inom vzájomne dohodnutom termíne. Ak sa oprávnená osoba Objednávateľa nedostaví 

v určenom čase  na vykonanie skúšok, môže Zhotoviteľ vykonať skúšky aj bez účasti 

Objednávateľa, pričom je však povinný bez zbytočného odkladu Objednávateľa informovať o 

výsledku týchto skúšok. Náklady spojené  s vykonaním skúšok Diela znáša Zhotoviteľ. 

 

14.5 Ak sa Skúšky nevykonajú v dohodnutom termíne zavinením Zhotoviteľa, alebo ak bude 

výsledok skúšky Diela nevyhovujúci, je Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi všetky 

náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vzniknú.  

 

14.6 Ak je výsledok Skúšok nevyhovujúci, je Zhotoviteľ povinný vykonať všetky opatrenia 

a technologické postupy na zabezpečenie riadneho stavu a skúšky opakovať. Na opakovanie 

skúšok sa použijú ustanovenia tohto článku primerane. 

 

14.7 Vykonanie Skúšok za účasti Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za 

vady zistené po odovzdaní Diela. 

 

14.8 Kontroly a Skúšky, ktorými Zhotoviteľ preukazuje zhodu Diela s požiadavkami musia 

vykonávať nezávislé odborne spôsobilé osoby, teda iné osoby, ktoré nerealizovali alebo priamo 

neriadili zmluvné výkony. 

 

14.9 Zhotoviteľ berie na vedomie, že značná časť finančných prostriedkov na zaplatenie 

Ceny bude poskytnutá z verejných zdrojov a preto pri nakladaní s týmito prostriedkami je 

spojený osobitný právny režim. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa Zhotoviteľ zaväzuje 

dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, 

ako aj inštrukcie Objednávateľa, ktoré mu budú v tejto súvislosti dané a súčasne sa zaväzuje 

bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní, poskytnúť Objednávateľovi alebo 

kontrolným orgánom všetku vyžiadanú súčinnosť.  

 

Čl. XV 

PREBERACIE KONANIE 

 

15.1 Preberacie konanie zvoláva Zhotoviteľ podľa tejto Zmluvy. 

 

15.2 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní Diela odovzdať Objednávateľovi okrem 

dokumentácie uvedenej v iných článkoch tejto Zmluvy aj: 

a) zoznam zmien oproti schválenej projektovej dokumentácii odsúhlasený stavebným 

dozorom s ich stručným odôvodnením,  

b) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrývania  prác, 

c) plán užívania verejnej práce, 

d) geometrické plány trvalých objektov a geometrické plány pre zriadenie vyznačenie 

vecného bremena v počte vyhotovení určenom stavebným dozorom, 
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e) dokumentáciu kvality použitých materiálov s uvedením parametrov: SDR, SN, číslo 

technickej normy STN EN, EN, podľa ktorej bol materiál vyrobený, obchodný názov 

materiálu a výrobca materiálu, osvedčenia o akosti a kompletnosti, atesty platné  

na území SR, návody na montáž, údržbu a obsluhu v jazyku slovenskom, doklady  

o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, protokoly o výsledkoch 

skúšok (tlaková skúška, prevádzková skúška, skúška vodotesnosti v zmysle príslušných 

STN), osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov, zápisnice  

o preverení prác a konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali 

neprístupnými,  

f) osvedčenia a záväzné odborné stanoviská Technickej inšpekcie, Stavebnej inšpekcie, 

Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva, Inšpektorátu práce, 

g) protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok (skúšky vodotesnosti, tlakové skúšky, 

individuálne a komplexné skúšky strojnotechnologických zariadení); 

h) záznamy skúšok a súhlasných stanovísk ohľadne telekomunikačných, plynových alebo 

podobných prípojok, prípadne záznamy z týchto skúšok  

od správcov/prevádzkovateľov v stavebnom denníku; 

i) revízne správy všetkých elektrotechnických a plynových zariadení a prípadných iných 

VTZ - bez závad; 

j) doklady vyžadované podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, respektívne tie, ktoré sú pre Dielo relevantné. 

 

15.3 O odovzdaní a prevzatí Diela alebo ucelených funkčných častí Diela sa spíše Zápisnica 

o prevzatí, pričom okrem už dohodnutých náležitostí obsahuje aj:  

 a) záznam priebehu preberacích skúšok Diela alebo odovzdávanej časti vrátane 

vyhodnotenia týchto skúšok,  

 b) súpis odovzdaných podkladov a dokumentov týkajúcich sa odovzdávanej časti,  

 c) súpis prípadných vád a nedorobkov a lehoty na ich odstránenie,  

 d) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho časti. 

 

15.4 V prípade, že Dielo nesplní všetky parametre podľa tejto Zmluvy a projektu stavby, 

Objednávateľ Dielo neprevezme. 

 

15.5 O odstránení vád a nedorobkov uvedených v Zápisnici o prevzatí vydá Objednávateľ 

bez zbytočného odkladu po ich odstránení Zhotoviteľovi potvrdenie, v ktorom uvedie, že 

vady  a nedorobky uvedené v Zápisnici o prevzatí boli v lehote stanovenej v Zápisnici o 

prevzatí odstránené.  

 

15.6  Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre neprebratie Diela. 

 

15.7 Preberací protokol bude obsahovať aj vyhlásenie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela 

alebo časti Diela začína plynúť záručná doba. V preberacom protokole sa uvedie dátum začatia 

plynutia záručnej doby. 
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Čl. XVI 

ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 

16.1 Zhotoviteľ vyhlasuje a zaručuje sa, že Dielo bude Objednávateľovi dodané v súlade a v 

rozsahu, kvalite a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a jej prílohách. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje, že Dielo si zachová vlastnosti podľa tejto Zmluvy po záručnú dobu minimálne 

šesťdesiat (60) mesiacov pre stavebnú časť Diela a pre technologickú časť Diela a spotrebný 

tovar v zmysle záručných listov výrobcu, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov ( ďalej 

aj ako „záruka“). Záruka sa vzťahuje aj na všetky vady spôsobené vadou materiálu, prípadne 

vadnou súčasťou Diela. Vadou sa okrem zákonného vymedzenia rozumie aj: 

16.1.1 odchýlka v kvalite, v rozsahu a parametroch Diela stanovených Zmluvou, a to najmä 

ak vykonané Dielo nezodpovedá výsledku, ktorý je požadovaný touto Zmluvou; 

16.1.2 nedokončená práca alebo nedodanie niektorého čiastkového plnenia na Diele; 

16.1.3 akákoľvek závada, porucha, chyba alebo nedostatok Diela, ktorý spôsobuje čo aj len 

čiastočnú nefunkčnosť alebo zhoršuje funkčnosť Diela; 

16.1.4 ak Dielo nebolo zhotovené a dodané Objednávateľovi za podmienok uvedených v 

tejto Zmluve alebo v súlade s podmienkami a špecifikáciami uvedenými v jej prílohách. 

16.1.5 právna vada, ak je Dielo zaťažené akýmkoľvek právom tretej osoby alebo ak existujú 

záväzky Zhotoviteľa na zriadenie takýchto práv tretej osoby (najmä právom  z 

priemyselného a duševného vlastníctva, záložným právom). 

 

16.2 Záručná doba pre stavebnú časť  Diela a pre technologickú časť  ( vrátane spotrebného 

tovaru) Diela ( ďalej „ Dielo“)  plynie odo dňa odovzdania Diela bez vád na základe Zápisnice 

o prevzatí. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Dielo nie je možné užívať pre jeho vady, 

za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu 

prevzatia Diela v zmysle tejto Zmluvy, a to aj v prípade, keď sa vada stane zjavnou 

(Objednávateľ ju objaví) až po tomto okamihu. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek inú 

vadu, ktorá vznikne na Diele aj po okamihu uvedenom v predchádzajúcej vete, ak táto vada 

vznikne v súvislosti s postupom Objednávateľa v zmysle návodu na použitie Diela alebo iných 

dokladov dodaných Zhotoviteľom (najmä vady, ktoré vzniknú poškodením Diela 

Objednávateľom, jeho zamestnancom alebo inou stranou alebo v dôsledku konania 

Objednávateľa, jeho zamestnanca alebo inej strany).  

 

16.3 Ak má dodané Dielo vady, Objednávateľ ich oznámi Zhotoviteľovi písomne, pričom 

Objednávateľ má právo okrem zákonných možností 

 16.3.1 požadovať od Zhotoviteľa, aby bez zbytočného odkladu, najneskôr do pätnástich 

(15) dní na svoje náklady odstránil vady Diela, a to 

  a) dodaním náhradného Diela alebo Časti Diela alebo 

  b) odstránením vád Diela opravou, ak sú vady opraviteľné u Objednávateľa; 

 16.3.2 bez ďalšieho odstúpiť od Zmluvy, ak Zhotoviteľ nenastúpi k odstráneniu vád 

alebo  ich neodstráni v primeranej lehote, 

 16.3.3  požadovať primeranú zľavu z Ceny. 
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16.4 Do doby odstránenia vád nie je Objednávateľ povinný platiť Cenu alebo jej časť, ktorá 

by zodpovedala jeho nároku na zľavu z Ceny podľa tohto článku Zmluvy, ak by vady neboli 

odstránené. 

 

16.5 Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením vád. Objednávateľ je oprávnený 

požadovať vykonanie náhradného Diela alebo časti Diela, ak vady vzhľadom na ich povahu 

nemožno odstrániť a v dôsledku nich je Dielo alebo časť Diela nepoužiteľné na určený účel. 

 

16.6 Nárok z právnych vád vzniká aj vtedy, ak Objednávateľ o práve tretej osoby vedel v čase 

uzatvorenia Zmluvy. Zmluvné strany aplikáciu § 433 Obchodného zákonníka na právne vzťahy 

podľa Zmluvy vylučujú. 

 

16.7 Ak podľa tejto Zmluvy Objednávateľ požaduje zľavu z Ceny, Zmluvné strany sa dohodli,  

že pri určení výšky zľavy bude Objednávateľ vychádzať najmä z posúdenia nasledovných 

skutočností: 

 16.7.1  náklady a čas, ktoré bude Objednávateľ musieť vynaložiť na činnosti, ktoré  

sú nevyhnutné na to, aby sa Dielo stalo bezvadným v zmysle Zmluvy, 

 16.7.2 hodnota Diela alebo hodnota vadnej časti Diela, 

 16.7.3 význam Diela alebo význam vadnej časti Diela pre hospodársku alebo 

podnikateľskú činnosť Objednávateľa a 

 16.7.4  výška škôd, ktoré môžu byť vadou Diela alebo vadou časti Diela Objednávateľovi 

spôsobené. 

 

16.8 Uplatnením zľavy z Ceny nie sú dotknuté iné nároky Objednávateľa uvedené v tejto 

Zmluve  a to najmä nárok na náhradu škody. 

 

16.9 Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi akékoľvek výdavky/náklady,  

ktoré Objednávateľovi vzniknú v súvislosti s poskytnutím súčinnosti Zhotoviteľovi pri 

odstraňovaní vád. 

 

Čl. XVII 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU, ZMLUVNÉ POKUTY 

 

17.1 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so zhotovením ktorejkoľvek časti Diela podľa 

podrobného harmonogramu realizačných prác, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo 

výške 0,05 % z Ceny za každý aj začatý deň takéhoto omeškania. 

 

17.2 Ak vykonané Dielo bude mať akékoľvek vady, má Objednávateľ právo na zmluvnú 

pokutu vo výške 1 % z Ceny. 

 

17.3 V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vadu Diela v lehote 

určenej v Zmluve alebo v lehote dohodnutej v Zápisnici o prevzatí má Objednávateľ po 

uplynutí takejto lehoty  za každú neodstránenú vadu právo na zmluvnú pokutu vo výške 100,- 

EUR za každý aj začatý deň, kedy vada nebola odstránená a to až do odstránenia vady. 
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17.4 Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa,  

má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu za porušenie Zmluvy Zhotoviteľom vo výške 10 % 

z Ceny. 

 

17.5  Ak Zhotoviteľ nezačne zhotovovať Dielo podľa tejto Zmluvy alebo plnenie Diela preruší 

bez písomného súhlasu Stavebného dozoru udeleného vo forme súhlasného stanoviska k zápisu 

alebo osobitným zápisom v Stavebnom denníku alebo sa plnenia Diela zriekne, má 

Objednávateľ za takéto porušenie Zmluvy právo na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z Ceny. 

 

17.6 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť uzatvoriť Poistenie zodpovednosti za škodu 

v dohodnutom rozsahu alebo takéto poistenie nebude uzatvorené počas celej doby realizácie 

Diela, má Objednávateľ právo na zmluvné pokutu vo výške 1 % z Ceny. 

 

17.7 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť zabezpečiť realizáciu Diela výlučne prostredníctvom 

dohodnutých subdodávateľov, má Objednávateľ právo na zmluvné pokutu vo výške 1 % 

z Ceny. 

 

17.8 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť zložiť riadne a načas výkonovú záruku, má Objednávateľ 

právo na zmluvné pokutu vo výške 0,07 % z nezaplatenej výkonovej záruky a to za každý aj 

začatý deň omeškania až do úplného zaplatenia výkonovej záruky. 

 

17.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v súvislosti 

s akýmikoľvek povinnosťami, stratami, škodami, pokutami, nárokmi, daňami, záväzkami, 

spormi, výdavkami a nákladmi (vrátane primeraných poplatkov za právne poradenstvo, 

nákladov a výdavkov na vyšetrovanie), ktorú Objednávateľ utrpí a ktorá akýmkoľvek 

spôsobom súvisí alebo vznikne  na základe priameho či nepriameho porušenia akéhokoľvek 

vyhlásenia, záruky alebo záväzku Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy alebo iného zmluvného 

vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, ktorý podlieha tejto Zmluve. 

 

17.10 V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z bodu 22.1 alebo 22.3 

Zmluvy,  je povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z Ceny a to za 

každý deň omeškania so splnením povinností v zmysle bodu 22.1 alebo 22.3 Zmluvy. 

 

17.11 Ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z bodu 3.1.3.,  

je povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR a to za každý deň 

omeškania s doručením ktoréhokoľvek dokladu v zmysle bodu 3.1.3. Zmluvy. 

 

17.12 Uplatnením zmluvných pokút podľa tohto článku nie je dotknutý nárok Objednávateľa  

na náhradu škody v celom rozsahu. 

 

17.13 Akékoľvek zmluvné pokuty podľa Zmluvy budú uplatnené formou penalizačnej faktúry 

vystavenej Objednávateľom so splatnosťou štrnástich (14) dní od jej doručenia Zhotoviteľovi.  

Za nedodržanie lehoty splatnosti zmluvnej pokuty si môže Objednávateľ uplatniť voči 
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Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej čiastky zmluvnej pokuty za 

každý aj začatý deň omeškania. 

 

17.14 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti zhotoviť Dielo alebo 

odovzdať doklady podľa Zmluvy. 

 

17.15  V prípade nedodržania lehoty dodania a prevzatia Diela v zmysle bodu 6.1 tejto Zmluvy 

má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30 % zmluvnej ceny Diela uvedenej 

v bode 4.1 tejto Zmluvy.   

 

Čl. XVIII 

ZAPOČÍTANIE, POSTÚPENIE A ÚHRADA PLATIEB SUBDODÁVATEĽOM 

 

18.1 Zhotoviteľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nie je oprávnený 

postúpiť, ani inak nakladať s pohľadávkami vyplývajúcimi mu zo Zmluvy.  

 

18.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne si započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči 

Objednávateľovi.  

 

18.3 V prípade ak zhotoviteľ bude realizovať plnenie podľa tejto zmluvy alebo jeho časť 

prostredníctvom subdodávateľa/ov je zhotoviteľ povinný predložiť súčasne s vystavenou 

faktúrou aj detailný prehľad položiek – súpis prác, ktoré boli realizované subdodávateľom/-mi; 

z prehľadu musí byť zrejmé, ktorú časť plnenia a v akom rozsahu vykonal subdodávateľ; ak je 

subdodávateľov viac, musí prehľad obsahovať údaje ku každému z nich v detailnom 

a prehľadnom členení.  

 

18.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázať zaplatenie úhrad za plnenia, ak tieto boli vykonané 

subdodávateľom/-mi najneskôr do 5 pracovných dní po obdržaní platby od objednávateľa alebo 

poskytnúť iné podklady, z ktorých je bezpochyby zrejmé, že k úhrade subdodávateľom nedošlo 

v dôsledku vadného alebo neuskutočneného plnenia.  

 

18.5  Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný riadne a včas uhrádzať všetky svoje 

platby voči subdodávateľom Zhotoviteľa v súlade s príslušnými uzatvorenými zmluvami. 

Pokiaľ bude  Zhotoviteľ v omeškaní s úhradami svojich platieb voči svojim subdodávateľom 

dlhšie než 30  kalendárnych dní oproti príslušným uzatvoreným zmluvám, Zhotoviteľ súhlasí 

a Objednávateľ má právo ( nie však povinnosť) uhradiť takéto platby takýmto subdodávateľom 

Zhotoviteľa priamo a takto vzniknutú pohľadávku/pohľadávky voči Zhotoviteľovi je 

Objednávateľ  oprávnený si započítať proti pohľadávke/pohľadávkam Zhotoviteľa voči 

Objednávateľovi vyplývajúcim z tejto Zmluvy o dielo. Objednávateľ je povinný preveriť 

oprávnenosť nároku  uplatneného subdodávateľom Zhotoviteľa. Uvedené realizuje písomnou 

žiadosťou, ktorou bude požadovať od Zhotoviteľa, aby v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa 

prevzatia žiadosti doručil Objednávateľovi stanovisko k nároku uplatneného subdodávateľom 

Zhotoviteľa. V prípade, ak Zhotoviteľ v tejto lehote nedoručí svoje stanovisko alebo ak z tohto 

stanoviska a z tvrdení a dôkazov predložených subdodávateľom predávajúceho bude vyplývať 
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nespochybniteľný právny nárok na úhradu platby, Objednávateľ má právo túto platbu 

subdodávateľom Zhotoviteľa uhradiť. Úhradu takejto platby je Objednávateľ povinný oznámiť 

minimálne 5 dní vopred písomne Zhotoviteľovi.   

 

18.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nedohodne so subdodávateľmi, ktorí sa budú podieľať na 

realizácii Diela také dojednanie, ktoré by bránilo postúpeniu pohľadávok 

subdodávateľa/subdodávateľov voči  Zhotoviteľovi na Objednávateľa.  

 

Čl. XIX 

ZÁZNAMY 

 

19.1 Zhotoviteľ je povinný viesť riadne všetky knihy a záznamy (v písomnej, elektronickej 

alebo inej forme), ktoré obsahujú presné a úplné údaje súvisiace s realizovaným plnením a 

akýmikoľvek čiastkami fakturovanými Objednávateľovi a uhrádzanými Objednávateľom 

podľa Zmluvy. Takéto knihy a záznamy budú tiež obsahovať (bez obmedzenia) všetky 

záznamy/údaje súvisiace s plnením realizovaným pre Objednávateľa, ako sú časové výkazy 

prác, stavebný/montážny denník, údaje  o materiáli, službách, plneniach, výkonoch a iných 

priamych a nepriamych nákladoch. Zhotoviteľ je tiež povinný viesť záznamy o nasledovnom: 

 19.1.1  zmenách dohodnutého plnenia a mimoriadnych plneniach, 

 19.1.2  požiadavkách na možnú úpravu Ceny alebo termínu plnenia podľa Zmluvy, 

 19.1.3  možných nákladoch na ukončenie Zmluvy, 

 19.1.4 akýchkoľvek iných možných poplatkoch uvedených v Zmluve. 

 

19.2 Knihy a záznamy podľa osobitných predpisov, ako aj všetky knihy a záznamy súvisiace 

s plnením podľa tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný viesť a uchovávať po dobu účinnosti 

Zmluvy a minimálne desať (10) rokov po úplnom odovzdaní Diela. Kedykoľvek v priebehu 

tohto obdobia je Zhotoviteľ povinný predložiť tieto knihy a záznamy v lehote desať (10) 

pracovných dní po písomnej výzve k auditu (kontrole) povereným alebo splnomocneným 

zástupcom Objednávateľa. Rovnopisy kníh a záznamov podľa tohto bodu je Zhotoviteľ 

povinný predložiť a odovzdať Objednávateľovi pri preberacom konaní podľa tejto Zmluvy. 

 

Čl. XX 

VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV ZA OSOBITNÝCH PODMIENOK 

 

20.1 S ohľadom na skutočnosť, že cena Diela bude spolufinancované z nadácie Gábora 

Bethlena, Zhotoviteľ berie na vedomie, že môže prísť k situácii, kedy bude Objednávateľ 

povinný vrátiť dotáciu  na základe výzvy poskytovateľa dotácie alebo na základe rozhodnutia 

orgánov verejnej moci, ktoré sú oprávnené vykonávať kontrolu nad použitím dotácie. 

 

20.2 V prípade nedodržania termínu odovzdania predmetu plnenia v zmysle  tejto  Zmluvy 

zo strany Zhotoviteľa a/alebo nedodržania akýchkoľvek iných zmluvných podmienok zo strany 

Zhotoviteľa a/alebo iného pochybenia Zhotoviteľa, v dôsledku ktorého/ktorých dôjde 

k Objednávateľovmu nepreplateniu/ nevyčerpaniu celej alebo aj len časti dotácie  

poskytovateľom dotácie, s ktorým objednávateľ má uzatvorenú zmluvu o poskytnutí dotácie  je 
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Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa  zmluvnú pokutu vo výške 

nepreplatenej/nevyčerpanej dotácie až vo výšky celej schválenej a poskytnutej dotácie. Zároveň 

sa  Zhotoviteľ zaväzuje, v zmysle § 534 zákona č 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, túto 

zmluvnú pokutu Objednávateľovi uhradiť a to v lehote tridsať (30) dní odo dňa doručenia 

písomnej výzvy Objednávateľa na takéto plnenie. 

 

20.3 Záväzok plniť za Objednávateľa alebo nahradiť Objednávateľovi plnenie podľa tohto 

článku Zmluvy trvajú bez časového obmedzenia.  

 

Čl. XXI 

ZÁNIK ZMLUVY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 

21.1 Objednávateľ môže bez akýchkoľvek sankcií od tejto Zmluvy jednostranne odstúpiť v 

prípade  

 21.1.1 ak zákon takúto možnosť Objednávateľovi poskytuje alebo  

 21.1.2 podstatného porušenia Zmluvy Zhotoviteľom alebo  

 21.1.3 ak sa Zhotoviteľ stane spoločnosťou v kríze v zmysle § 67a Obchodného 

zákonníka. 

 

21.2 Podstatným porušením Zmluvy Zhotoviteľom sa rozumie okrem iného: 

 21.2.1  jednostranné zrieknutie sa vykonávania Diela alebo jeho časti Zhotoviteľom alebo 

 21.2.2  omeškanie Zhotoviteľa s vykonaním Diela alebo časti Diela alebo 

 21.2.3 nedodržanie dohodnutého termínu na odstránenie vady Diela alebo časti Diela 

alebo  

 21.2.4 omeškanie s odstránením vady v lehote/termíne podľa tejto Zmluvy alebo  

 21.2.5  dodanie Diela alebo časti Diela s vadou/ami alebo 

 21.2.6  ak Zhotoviteľ koná akýmkoľvek spôsobom v rozpore so zásadami poctivého 

obchodného styku, dopustí sa nekalosúťažného konania, koná v rozpore s 

právnymi predpismi na ochranu hospodárskej súťaže, alebo ak svojim konaním 

poškodzuje dobré menoa oprávnené záujmy Objednávateľa alebo 

 21.2.7 ak Zhotoviteľ pri zhotovovaní Diela pre Objednávateľa samostatne alebo 

prostredníctvom subdodávateľa porušil, obišiel alebo nedodržal platné právne 

predpisy najmä týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej 

ochrany, ochrany životného prostredia; 

 21.2.8 ak Zhotoviteľ použije pri realizácii Diela subdodávateľa, ktorý nebol vopred 

schválený Objednávateľom alebo ktorý nebol identifikovaný spôsobom 

stanoveným v tejto Zmluve alebo ku ktorému bol odvolaný súhlas Objednávateľa 

podľa tejto Zmluvy  a napriek tomu sa tento subdodávateľ po troch (3) pracovných 

dňoch od doručenia odvolania súhlasu podieľal na realizácii Diela. 

 

21.3 Odstúpenie od Zmluvy sa stáva účinným doručením písomného oznámenia o odstúpení 

Zhotoviteľovi. Odstúpenie od tejto Zmluvy sa nedotýka práva na náhradu škody, zmluvných 

pokút, práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a ani iných ustanovení, ktoré podľa 

prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy. 
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21.4 Pri odstúpení od Zmluvy Objednávateľ nie je povinný vrátiť Zhotoviteľovi akékoľvek 

plnenia poskytnuté Zhotoviteľom na základe tejto Zmluvy. Akékoľvek veci dodané v rámci 

realizácie diela sa doručením odstúpenia stávajú vlastníctvom Objednávateľa, 

 

Čl. XXII 

DORUČOVANIE 

 

22.1 Zmluvné strany sú povinné zachytiť prejav vôle písomne, pričom písomný prejav vôle 

je nutné doručiť druhej zmluvnej strane. Zásielka určená zmluvnej strane sa doručí 

prostredníctvom poštového prepravcu, a to poštou doporučene, expresnou kuriérskou službou 

alebo e-mailom. V prípade  e-mailovej komunikácie je zmluvná strana povinná najneskôr do 

troch (3) dní zaslať písomný prejav vôle, ktorý potvrdzuje e-mailovú komunikáciu.  

 

22.2 Zmluvná strana, ktorej bol písomný prejav vôle adresovaný je povinná potvrdiť 

prevzatie takéhoto písomného prejavu vôle. V prípade, že niektorá zmluvná strana odmietne 

potvrdiť prijatie písomného prejavu vôle, tak sa považuje písomný prejav vôle za doručený 

momentom, kedy zmluvná strana odmietla potvrdiť  prevzatie takéhoto písomného prejavu 

vôle. 

 

22.3 V prípade zaslania zásielky prostredníctvom poštového prepravcu sa zásielka považuje  

za doručenú dňom vrátenia zásielky, hoci sa adresát o obsahu zásielky nedozvie, a to v prípade,  

ak sa zásielka vrátila z dôvodu, že si zmluvná strana zásielku neprevzala v odbernej lehote, 

alebo ak sa zásielka vráti z dôvodu, že zmluvná strana je na adrese sídla uvedeného 

v príslušnom registri (napr. obchodnom registri) neznáma. 

 

Čl. XXIII 

REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA 

 

23.1 Zhotoviteľ je povinný byť najneskôr ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy riadne zapísaný 

v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu. 

 

23.2   Zhotoviteľ je povinný byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa 

osobitného predpisu počas celej doby plnenia. 

 

23.3 Ak Zhotoviteľ využíva na plnenie podľa tejto Zmluvy subdodávateľov alebo iné osoby, 

ktoré sú partnerom verejného sektora, je povinný za podmienok ustanovených osobitným 

predpisom overiť zápis týchto osôb v registri podľa bodu 23.1. a 23.2.   

 

23.4 Ak subdodávateľ alebo iná osoba, ktorá je partnerom verejného sektora nie je v registri 

partnerov verejného sektora riadne zapísaná, Zhotoviteľ je povinný subdodávateľa alebo takúto 

osobu včas vymeniť.  

 

23.5 V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa podľa bodu 23.2  tohto článku je Zhotoviteľ 

povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 5 % zmluvnej ceny uvedenej v bode 4.1 Článku 
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IV tejto Zmluvy  a to za každý deň nezapísania v Registri partnerov verejného sektora alebo za 

dobu, počas ktorej nebol nezapísaný subdodávateľ vymenený za subdodávateľa, ktorý spĺňa 

podmienku uvedenú v bode 23.3 tohto článku. 

 

23.5 Zodpovednosti podľa bodov 23.1 až 23.3 sa Zhotoviteľ nemôže zbaviť.  

 

23.6 Tento článok sa nepoužije, ak je možné s prihliadnutím na všetky okolnosti dôvodne 

predpokladať, že nedôjde k naplneniu podmienok stanovených osobitným predpisom pre 

obligatórny zápis do registra partnerov verejného sektora. Pri porušení povinností sa však 

Zhotoviteľ nemôže tohto ustanovenia dovolávať. 

 

Čl. XXV 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

25.1  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán a účinnosť po zverejnení podľa osobitných predpisov.  Táto zmluva je v zmysle § 5a 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá sa zverejňuje na 

webovom sídle Objednávateľa.  

 

25.2 Každé ustanovenie tejto Zmluvy je nutné vykladať v súlade s účelom Zmluvy tak, aby 

bolo účinné a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však bolo podľa platných 

právnych predpisov nevykonateľné, neplatné alebo neúčinné, nebudú tým dotknuté ostatné 

ustanovenia tejto Zmluvy.  V prípade nevykonateľnosti, neplatnosti alebo neúčinnosti sa 

Zmluvné strany zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie v súlade s účelom Zmluvy a platnými 

právnymi predpismi, ktoré svojou povahou najbližšie upravujú daný právny vzťah. 

 

25.3 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy sa môžu vykonať iba na základe 

vzájomnej dohody Zmluvných strán, a to vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k 

Zmluve podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Dodatky nesmú byť v rozpore 

s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní. 

 

25.4 Pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak, budú sa vzájomné vzťahy Zmluvných strán, ktoré 

vznikli na základe tejto Zmluvy a ktoré v nej nie sú výslovne upravené riadiť príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 

platnými na území Slovenskej republiky. 

 

25.5 Táto Zmluva je vyhotovená v piatych  (5) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane 

tri  (3) rovnopisy a zhotoviteľ dva (2) rovnopisy.  

 

25.6 Súčasťou Zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1 – ocenený výkaz výmer 

(príloha relevantná k dátumu podpisu Zmluvy) 



30 
 

Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov a preukázanie splnenia § 32 ods. ods. 1 ZVO  

zo strany subdodávateľov. V zozname subdodávateľov bude uvedené obchodné meno 

subdodávateľa, sídlo, IČO subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za 

subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia,  

predmet činnosti na realizácii diela s  jeho percentuálnym vyjadrením a písomný 

záväzok subdodávateľa o poskytnutí súčinnosti dodávateľovi, ako to deklaruje 

dodávateľ. 

(príloha relevantná k dátumu podpisu Zmluvy) 

Príloha č. 3 – Zoznam kapacít iných osôb 

( príloha relevantná k dátumu podpisu Zmluvy)  

 

26.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola 

uzavretá podľa ich slobodnej vôle, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek 

výhrad Zmluvu pri plnom vedomí podpisujú. 

 

 

V Hurbanove, dňa 6.6.2022     V Hurbanove, dňa 6.6.2022 

 

Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------               ------------------------------------ 

        Mgr. Peter Závodský              Matej Spodniak 

           primátor mesta         predseda predstavenstva 

 

 


