ZMLUVA O DIELO ¢. 4-05/2022

uzatvorena podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
¢. 513/1991 Zb., v zneni neskorSich zmien a doplneni (dalej len Zmluva)

Na stavbu: »Miestna komunikacia Kvac¢any-Dlha Laka*

Zmluvné strany

Objednavatel’ : Obec Kvacany

So sidlom : Kvacany 100, 032 23 Liptovska Sielnica
Statutarny zastupca : Jozef Grun, starosta obce

Bankové spojenie : VUB, a.s.

¢. uctu : IBAN: SK52 0200 0000 0000 2272 8342
ICO : 00315346

DIC : nie je platca DPH

Cislo telefonu : +421 905 885 989

e-mail : starosta@kvacanylm.sk

(d’alej len objednévatel’)

Zhotovitel’ : ISO & spol, s.r.o.
So sidlom : Lesnicka 10, 031 01 Liptovsky Mikulas
Zapisany : v Obchodnom registri Okresného stidu Zilina,
Oddiel Sro vlozka ¢islo: 10051/L

Statutarny zastupca : Ing. Tibor Dzurik, prokurista
Osoby opravnené konat’

- vo veciach zmluvnych : Ing. Tibor Dztrik

- vo veciach technickych: Ing. Tibor Dzurik, Ing. Michal BoSanec
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
¢. uctu : SK 16 5600 0000 0081 00885 07002
ICO : 36 368 521
DIC : 2020125690
IC DPH : SK2020125690
Cislo telefonu : 044/54 76 111
e-mail : iso@isospol.sk

(d’alej len zhotovitel’)
(objednavatel’ a zhotovitel, d’alej kazdy ako zmluvna strana a spolo¢ne ako zmluvné strany)

Clanok 1.

Predmet a rozsah zmluvy, miesto plnenia
Predmetom tejto zmluvy je zavédzok zhotovitel'a vykonat’ pre objednavatel’a na stavbe (d’alej
len ,,stavba“): ,Miestna komunikacia Kvacany — Dlha Luka“

dielo v rozsahu a podl'a cenovej ponuky zhotovitel'a - prilohy ¢.1 k tejto zmluve (d’alej len

»dielo®) a dodat’ vSetky s tym stvisiace doklady tykajuce sa najmé realizacie diela a jeho

kvality, predovsetkym doklady potrebné k tispeSnému priebehu kolaudacného konania stavby na

zéklade :

1.1 platnej projektovej dokumentéacie pre stavebné povolenie (d’alej len ,,projekt®), ktorej
obsah, spolu s ustanoveniami tejto zmluvy, je urcujici pre stanovenie rozsahu predmetu
tejto zmluvy o dielo,

1.2 pravoplatnych stavebnych povoleni a vyjadreni prisluSnych organov verejnej spravy
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1.3 rozpoctu — cenovej Specifikdcie prac a dodavok zhotovitela, ktory tvori prilohu €. 1 tejto
zmluvy (dalej ,,rozpocet*).

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' dielo s odbornou starostlivostou vo vlastnom mene a na

vlastnu zodpovednost’, pri dodrzani kvalitativnych a technickych podmienok uréenych

projektom stavby a touto zmluvou.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonévat' dielo podla tejto

zmluvy.

Objednavatel’ sa zavézuje, za riadne a v sulade s projektom stavby a touto zmluvou vykonané

a objednavatel'om prevzaté dielo, zaplatit’ dohodnuta cenu.

Clanok II.
Cas plnenia
Zhotovitel sa zavdzuje vykonat’ dielo v rozsahu podl’a prilohy v nasledovnych terminoch:

Zaciatok realizacie diela: najneskor do 5 dni od podpisu tejto zmluvy,
Ukoncenie realizécie diela a protokolarne odovzdanie diela v zmysle ¢l. VII. tejto zmluvy
najneskor do: 30.06.2022

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi protokoldrne stavenisko k terminu zacatia realizécie diela
podla ¢l. II, bod 1. tejto Zmluvy. V pripade omeskania objednévatel'a s odovzdanim staveniska
zmluvné strany najneskor v dent skutocného odovzdania staveniska prerokuju vplyv tohto
omeskania na termin ukoncenia diela. Ak sa zmluvné strany nedohodni na zmene terminu
ukoncenia diela z dovodu omeSkania objedndvatela s odovzdanim staveniska, zhotovitel' je
povinny vykonat’ dielo v dohodnutych terminoch, pricom termin ukoncenia diela méze oddialit’
iba onevyhnutni dobu, oktori je potrebné realizovat dielo v dosledku omeskania
s odovzdanim staveniska dlhSie, maximalne vSak o dobu omeskania objednévatela
s odovzdanim staveniska.

DodrZanie terminu protokolarneho odovzdania diela je podmienené vhodnymi klimatickymi
podmienkami pre dodrzanie predpisanych noriem a technologickych postupov pri vykondvani
diela. V pripade nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré neumoznia  realizovat
predmetné prace v sulade s poZiadavkami technickych noriem a technologickych predpisov
a postupov na tento charakter prac, zmluvné strany prerusia realizaciu diela a oddialia termin
vykonania stavebnych prac. O tejto skutocnosti sa vykona zapis do stavebného dennika diela,
ktory podpiSu zodpovedni pracovnici oboch zmluvnych stran. Po odpadnuti dovodov odlozenia
stavebnych prac (priaznivé klimatické podmienky), ktoré sa vyznacia zépisom v stavebnom
denniku, bude zhotovitel' pokraCovat’ v realizacii dotknutych stavebnych prac. Doba ukoncenia
plnenia sa prediZi o pocet dni, pocas ktorych boli prace prerusené.

Zhotovitel' je povinny bez meskania informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktorda brani alebo staZuje v€asnl alebo riadnu realiziciu diela a moZe spdsobit’ omeSkanie
zhotovitel'a s plnenim terminov uvedenych v bode 1. tohto ¢lanku.

V pripade, ak zhotovitel riadne dohotovi dielo v stlade so zmluvou pred dohodnutym
terminom, je objednéavatel’ povinny vykonané dielo bez vad a nedorobkov prevziat’ aj v skorSom
pontknutom termine. SkorSie prevzatie riadne vykonaného diela nebude zhotovitelovi bez
vazneho dovodu odopreté.

Clanok II1.

Cena diela, sposob fakturacie a platobné podmienky
Cena za dielo, ktoré je podla ¢l. I. predmetom tejto Zmluvy, je stanovena dohodou na zéklade
vysledku stt'aze - ponuky zhotovitel'a a v stilade so zdkonom €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
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neskorSich predpisov a vykonavacej vyhlasky k tomuto zakonu ¢. 87/1996 Z. z., predstavuje
Ciastku:
9 909,06 Eur bez DPH,

11 890,87 Eur vratane DPH  (d’alej len ,,cena®)
Cena diela zahfna vSetky naklady na zhotovenie diela v rozsahu Prilohy €.1 k tejto Zmluve, t. j.
dopravné néklady, skladné, atesty, revizne spravy, odpady — doklady, navody na obsluhu,
doklady uvedené v ¢l. VIII ods. 3, vratane vSetkych d’alSich ndkladov, ktoré st potrebné na
kompletnu realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi cenu za dielo sposobom podla
tejto zmluvy, teda na zéklade skutocne dodanych prac avykonov zhotovitel'om
objednavatel'ovi, ktorych jednotkova cena je obsahom rozpoctu - cenovej Specifikacie prac a
dodévok zhotovitel'a (Priloha ¢.1).
. Naviac prace a dodavky (t. j. prace a dodavky nad stanoveny rozsah diela) resp. zmeny diela
(napr. podla poziadaviek objednavatela), ktoré vznikli pocas realizacie diela a ktoré budi mat’
vplyv na d’al§i postup prac, cenu a dobu realizcie, sa zhotovitel' zavézuje pre objednavatel’a
vykonat' na zéklade pisomného dodatku k tejto zmluve, podpisaného Statutarnymi organmi
oboch zmluvnych stran. Pre ocefiovanie prac naviac, resp. pre oceniovanie zmien diela st
zavazné jednotkové ceny uvedené v cenovej Specifikacii prac a dodavok zhotovitel'a (Priloha
¢.1). V pripade naviac prac a dodavok resp. zmien diela, pri ktorych nie je mozné stanovit’ cenu
na zaklade jednotkovych cien podla cenovej Specifikécie (Priloha ¢.1), bude cena tychto prac
uréend dohodou zmluvnych stran.
Prace nevykonané podl'a Prilohy €. 1 k tejto Zmluve nebudu fakturované.

Clanok IV.

Platobné podmienky a fakturacia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok na predmet
zmluvy. Zhotovitel' bude fakturovat’ plnenie na zaklade faktiry, ktord bude vystavend po
odovzdani a prevzati diela podl'a ¢lanku VII tejto zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny predlozit’ objednavatel'ovi supis skuto¢ne vykonanych prac po ukonceni
stavby. Stavebny dozor objednavatela sa k nemu vyjadri najneskorSie do troch dni od jeho
prevzatia na predlozenom supise. Ak ma supis vady, vrati ho zhotovitelovi bez zbytocného
odkladu na prepracovanie s presnym zadefinovanim chyb.
Supis skuto¢ne vykonanych prac je dokladom vylu¢ne o mnozstve skuto¢ne vykonanych préc
anemozno ho povazovat’ (bez ohl'adu na jeho obsah) za potvrdenie o odovzdani Casti diela
objednavatel'ovi alebo za doklad o kvalite vykonanych préac.
Faktaru je zhotovitel' opravneny vystavit az po prevzati diela objednavatelom. Po vystaveni
faktary nie je zhotovitel' opravneny vystavit’ objednéavatel'ovi ziadnu d’alSiu faktiru, ktorou by
fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na diele pred odovzdanim diela objednavatelovi.
Uhradenim faktiry objednavatelom zhotovitel'ovi sa povazuji vSetky naroky zhotovitel'a na
zaplatenie ceny za prace a dodavky vykonané na diele do jeho odovzdania objednédvatela za
uspokojené.
Faktura bude vystavena do 14 dni od protokolarneho odovzdania a prevzatia celého predmetu
diela a bude obsahovat nasledujuce naleZzitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitel’a a objednavatel’a,

- (Cislo faktary,

- Cislo zmluvy,

- oznacenie penazného ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit’

- oznacenie diela,
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- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktiry,

- déatum dodania tovaru alebo sluzby,

- vyuctovanie celého rozsahu préac tvoriacich predmet zmluvy podla ¢l. I a ¢l. III tejto
zmluvy - supis vykonanych prac a dodanych materidlov podpisanych opravnenymi
zastupcami objednéavatela

- fakturovanu cenu

- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela.

V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ ndlezitosti uvedené v bode 5. tohto ¢lanku zmluvy,
alebo bude obsahovat’ nespravne uvedené udaje, objednavatel je opravneny vratit' ju
zhotovitel'ovi na prepracovanie alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti zacne plynat
diom dorucenia takto opravenej alebo doplnenej faktury. Ak objednavatel’ bezdovodne
odmietne prevziat' fakturu riadne vystavenu v sulade s ustanoveniami tohto ¢lanku, zhotovitel
nie je v omeskani s jej doru¢enim objednéavatel’ovi.

Splatnost” faktury je 30 dni odo dna jej vystavenia objednavatelovi, pricom zaplatenim sa
rozumie odpisanie finan¢nych prostriedkov z uctu objednéavatel’a.

Clanok V.

Povinnosti zhotovitel’a a spolupésobenie objednavatel’a
Objednavatel’ pri uzavreti tejto Zmluvy doruci 1 paré platnej projektovej dokumentacie, kopiu
pravoplatného stavebného povolenia.
Zhotovitel' je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla tejto zmluvy zabezpecit' pre
svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych 3koleni a testov z PO a BOZP a ochrany ZP
platnych v Slovenskej republike.
Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpecnost’ pri praci a
bezpecnost’ technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v stlade s ustanoveniami
vyhlasky MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z.
Zhotovitel' je povinny viest o pracach a dodavkach, ktoré vykonava, prostrednictvom
stavbyvediceho alebo nim poverenou osobou obvyklym sposobom stavebny dennik. Do
dennika bude zapisovat’ v§etky skuto¢nosti rozhodujlice pre zhotovenie diela aj stav prac, ktoré
budt v d’alSom pracovnom postupe zakryté alebo sa stanil nepristupnymi. Stav preverenia
tychto prac je objednavatel povinny na zdklade vyzvy zhotovitela potvrdit’ v stavebnom
denniku.
Objednévatel’ poveruje vykonom stavebného dozoru Ing. Michala BoSanca zastupcu,
opravneného konat’ za objednavatela vo veciach realizacnych pocas celej doby vystavby diela.
Zhotovitel' poveruje pre styk so stavebnym dozorom objednévatela svojich zéastupcov Ing.
Tibora Dzurika, Ing. Michala BoSanca. Zhotovitel zodpoved4d za vSetky Skody na stavbe,
zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizécii prac,
ktoré vykondva zhotovitel', bez ohl'adu na to, ¢i tieto boli vykondvané jeho zamestnancami
alebo nim poverenymi 3. osobami alebo subdodavatel'mi. Zhotovitel’ sa zavidzuje, zZe akukol'vek
nim spdsobenu alebo zapric¢inenu skodu pri realizécii diela odstrani tak, ze uvedie poskodenu
cast’ diela do povodného stavu, alebo zaplati nahradu Skody v plnej vyske.
Zhotovitel' je povinny pri realizécii diela dodrziavat’ vSetky podmienky stavebného povolenia
ako aj vSetkych vyjadreni a rozhodnuti orgdnov §tatnej spravy a inych organizacii, ktoré su
sucastou riadnej projektovej dokumenticie a bude znédsat’ pripadné vzniknuté Skody
vyplyvajice z nereSpektovania poziadaviek a pokynov uvedenych v predmetnych vyjadreniach
a/alebo rozhodnutiach.
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8.

9.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20

Zhotovitelom pouzité stavebné materidly, vyrobky, konsStrukcie a zariadenia musia mat’ také
vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beZnej Gdrzbe spinali platné STN a iné
nadvézné predpisy.

Zhotovitel' sa zavizuje dodrziavat’ vSetky pokyny objedndvatela a konat presne a dosledne
podrla jeho pokynov.

Nesulady, viacznacnosti a pripadné namietky zhotovitel'a objasni objednavatel. Rozhodnutia
objednavatel’a su pre zhotovitel'a zavézné. Ak zhotovitel s rozhodnutiami objednéavatela
nebude suhlasit’, je povinny to bezodkladne pisomne oznadmit’ objednavatel'ovi. Zhotovitel’ bez
zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatela aj na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednavatel'’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac ztohoto dovodu nie je
zhotovitel' v omeskani.

Objednavatel’ je opravneny podat’ ndmietky proti nasadeniu persondlu, ktory podl'a jeho nazoru
nie je dostatocne kvalifikovany, zanedbdva riadne vykondvanie svojich povinnosti, alebo
nedodrziava platné pravne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred poziarmi a ochrany
zivotného prostredia, a prikdzat’ zhotovitel'ovi, aby tento personal stiahol a nahradil ho novym.
Zhotovitel je povinny tento pokyn zrealizovat'.

Zhotovitel’ je povinny najneskor 3 dni vopred, prip. v dohodnutych terminoch, pisomne vyzvat
objednavatel’a na preverenie prac, ktoré budu v d’alSom pracovnom postupe zakryté alebo sa
stand nepristupnymi. Po prevereni tychto prac nasledne vykona objednavatel’ zapis v stavebnom
denniku zhotovitela.

Ak sa objednavatel na preverenie prac v stanovenej lehote nedostavi, je povinny znasat’ naklady
dodato¢ného odkrytia a pripadne d’alSie naklady s tym spojené, ak také odkrytie pozaduje. Ak sa
vSak pri dodato¢nom odkryti zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, ndklady dodatocného
odkrytia a pripadné d’alSie nasledky s tym spojené znasa zhotovitel’.

Vyzvy zhotovitela na spolupdsobenie objednavatela pri realizcii diela bude zhotovitel
uplatiiovat’ pisomne a vopred, v predstihu najmenej 3 pracovnych dni.

V pripade, ak sa objednédvatel’ omeska s odovzdanim dokladov uvedenych v €l. 1. odsekoch 1.1
a 1.2 tejto zmluvy a v danom case boli prace vykonavané zhotovitelom pre uvedenu skutocnost’
preukazatel'ne obmedzené alebo ich nebolo mozné vykonavat’ vobec, ma zhotovitel' narok na
upravu terminov uvedenych v ¢l II. tejto zmluvy o dobu zhotovitelom preukdzaného
obmedzenia alebo zastavenia prac z tohto dovodu. Zhotovitel’ sa v tomto pripade nedostava do
omeskania so zhotovenim diela podl'a tejto zmluvy.

Omeskanie sa objednavatel’a s odovzdanim dokladov potrebnych k realizacii diela podla tejto
zmluvy sa nepovaZuje za podstatné poruSenie zmluvnych povinnosti a zhotovitel nemodze
z tohto dovodu odstupit’ od tejto zmluvy.

Ak zhotovitel’ zisti pri vykonavani diela skryté¢ prekdzky miesta, kde sa ma dielo vykonat’, a
tieto prekazky znemoziuji vykonanie diela dohodnutym spdsobom, je zhotovitel povinny
oznamit’ to bez zbyto¢ného odkladu objednavatelovi.

Zhotovitel moZe pozadovat adekvatne zmeny stavebnych vyrobkov za iné vyrobky, len za
podmienky, ze kvalitativne zodpovedaji vyrobkom obsiahnutym v projekte a za podmienky
predchadzajtiiceho pisomného suhlasu objednévatela.

Stavebny dozor objednéavatela je opravneny dat’ pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit’ pracu,
ak zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozend bezpecnost
uskuto¢novanej stavby, zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je vykonavané
v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody.

. Zhotovitel' ako drzitel' odpadu je povinny na vlastné néklady zaistit' likvidaciu vzniknutych
odpadov a necistot, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac a plnit’ vSetky povinnosti drzitel'a
odpadov, v sulade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch v zneni neskorSich predpisov.
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21. Po ukonceni realizacie diela resp. v pripade ukoncenia tejto zmluvy odstiapenim je zhotovitel

N —

povinny uvolnit’ stavenisko a odstranit’ z neho vSetky veci vo vlastnictve zhotovitel'a v lehote
uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom podla ¢lanku VII. tejto zmluvy, resp. do 7
pracovnych dni odo dna tucinnosti odstipenia od tejto zmluvy. V opa¢nom pripade je
objednavatel’, po pisomnom upozorneni zhotovitel'a, opravneny veci vo vlastnictve zhotovitel'a
nachadzajice sa na stavenisku nechat’ odstranit’ zo staveniska tretimi osobami na naklady a
zodpovednost’ zhotovitela.

Clanok VI.

Odstipenie od zmluvy

Objednavatel moze odstupit, alebo Ciastocne odstapit od tejto zmluvy, alebo odobrat

zhotovitelovi Cast’ prac a vykonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechat’ ich realizovat’

tretimi osobami na néklady zhotovitel'a bez ohladu na jednotkové ceny urené v cenovej

Specifikacii prac a dodévok zhotovitel'a (Priloha ¢. 1) z nasledovnych doévodov na strane

zhotovitela, z ktorych kazdy sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy:

1.1.ak zhotovitel nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite a v stlade s touto zmluvou

1.2.ak zhotovite neoddvodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeskava s nastupom a zacatim
prac a dodavok podrla tejto zmluvy

1.3.ak zhotovitel' neodstrafiuje objednavatelom ozndmené vady predmetu zmluvy, ktoré sa
objavili pocas vykonavania diela alebo pri odovzdavani a preberani diela, alebo pocas
zéarucnej doby

1.4.ak bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na vyhlésenie
konkurzu, lebo ak sa voci zhotovitelovi vedie exeku¢né konanie, alebo ak je zhotovitel’ v
likvidacii

1.5.ak sa zacal vyhotovovat’ reStrukturalizaény posudok na zhotovitel'a (o tejto skutocnosti je
zhotovitel’ povinny objednavatel'a bezodkladne informovat))

1.6.ak dochadza/doSlo k zmendm pravnej formy zhotovitela alebo ku zmene vlastnickych
vztahov zhotovitel'a bez predchadzajuceho pisomného stihlasu objednévatela

Zhotovitel moze odstapit od zmluvy v pripade omeSkania uhrady ceny jeho vykonov

z dovodov na strane objednévatel’a o viac ako 30 dni po lehote splatnosti.

V pripade odstiipenia zhotovitela od tejto zmluvy z dévodu uvedeného v odseku 2 tohto ¢lanku

ma zhotovitel’ pravo na nadhradu Skody a nakladov sposobenych odstipenim od zmluvy, ktoré

preukaZe a uplatni si bez zbytocného odkladu.

Clanok VII.

Odovzdanie a prevzatie diela, zaru¢na doba a zodpovednost’ za vady
Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo v rozsahu podl'a Prilohy 1 naraz.
Zhotovitel' je povinny pisomne ozndmit’ objednavatel'ovi najneskor 10 dni vopred, kedy bude
predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie.

Ak zhotovitel pripravi k odovzdaniu zmluvné dielo pred dohodnutym terminom dokoncenia,
objednavatel’ sa zavizuje prevziat’ toto dielo v skorSom termine.

K preberaciemu konaniu je zhotovitel povinny pripravit a objednavatelovi odovzdat® tieto
doklady:

4.1 1x v pisomnej forme atesty a certifikaty platné v SR a osvedcenia o skuSkach pouzitych
materidlov v slovenskom jazyku a iné zépisy a doklady o vykonanych sktSkach
realizovanych prac, resp. ndvody na pouzitie zabudovanych zariadeni, potrebné ku
kolaudacii diela,
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4.2 zapisnice, protokoly a osvedcenia o vykonanych skuskach,
4.3 revizne spravy,

4.4 navody na pouzivanie,

4.5 zarucné listy.

5. Neodovzdanie, netplnost’ alebo nepravdivost’” dokladov potrebnych k odovzdaniu a prevzatiu
diela alebo jeho uzivaniu uvedenych v ods.3 tohto ¢lanku ma za nésledok, Ze dielo sa povazuje
za neodovzdané.

6. Pokial’ sa dodatocne zisti potreba d’al§ich dokladov, zavdzuje sa ich dodat’ zhotovitel’ na zdklade

vyzvy objednavatela a to bez zbytocného odkladu.

7. Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ dielo riadne a v¢as bez vad a nedorobkov objednavatel'ovi a to
spolu s dokladmi, ktoré je zhotovitel' povinny odovzdat’ objednédvatelovi, a to len vo forme
pisomného preberaciecho protokolu podpisaného podla odseku 9. tohto c¢lanku zmluvy.
Objednavatel’ je opravneny prevziat' dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami
osebe ani v spojeni s inymi nebrania a nestazuji uzivanie diela a neznizuji jeho hodnotu.
Zhotovitel' je povinny odstrénit’ tieto vady riadne a vcas, t. j. za podmienok a v lehotach
oznamenych objednavatelom a uvedenych v preberacom protokole, v opaénom pripade ma
objednévatel’ pravo odstranit’ vady a nedorobky sam alebo ich nechat’ odstranit’ tretou osobou
na naklady zhotovitel'a, pricom pre tento pripad platia primerane ustanovenia odseku 13 tohto
¢lanku zmluvy. Dielo sa povazuje za riadne ukoncené, odovzdané a prevzaté objednavatel'om az
dilom odstranenia vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole.

8. Ak objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo, oznami tito skuto¢nost’ spolu s dovodmi, pre ktoré
toto dielo neprevzal zhotovitel'ovi. Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady a nedorobky riadne a
vcas, t. j. sposobom, za podmienok a v lehotdich ozndmenych objednavatelom, v opacnom
pripade ma objednéavatel’ pravo odstranit’ vady a nedorobky sam alebo ich nechat’ odstranit’
tretou osobou na naklady zhotovitel'a pricom pre tento pripad platia primerane ustanovenia
odseku 13 tohto ¢lanku zmluvy.

9. O odovzdani a prevzati predmetu zmluvy je zhotovitel' povinny spisat’ preberaci protokol v 2
vyhotoveniach, z ktorych po 1 vyhotoveni obdrzia obe zmluvné strany. Preberaci protokol musi
byt podpisany Statutdrnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran, resp. za objednavatela aj
zhotovitel'a je osobou opravnenou podpisat’ preberaci protokol i osoba opravnena rokovat’ vo
veciach zmluvnych.

10. Preberaci protokol bude obsahovat’ najma:

10.1  nazov diela, identifikdcia zmluvy o dielo

10.2  datum ukoncenia zhotovenia diela podl'a tejto zmluvy

10.3  déatum skuto¢ného ukoncenia zhotovenia diela

10.4  datum zacatia a skoncenia preberacieho konania

10.5 zhodnotenie akosti zhotoveného diela

10.6  supis zistenych vad a nedorobkov

10.7  lehoty na odstranenie vad a nedorobkov

10.8  zoznam odovzdavanych dokladov

10.9  vyhlasenie zmluvnych stran o tom, zZe zhotovitel’ dielo odovzdava a objednavatel’
dielo prebera

10.10  podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran

10.11  dizka zaruénej doby

10.12  termin, do ktorého je zhotovitel' povinny vyprazdnit’ stavenisko

10.13  vyhlésenie objednéavatela, Ze umozni zhotovitel'ovi vstup na pracovisko - do objektu az do

odstranenia vad a nedorobkov

11. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢na doba bude trvat' 24 mesiacov na zrealizované prace
podla predmetu plnenia tejto zmluvy od odovzdania a prevzatia diela objednévatel'om
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s vynimkou zariadeni, kde vyrobca poskytuje odlisni zaru¢nt lehotu. V takomto pripade plati
zarucnd lehota uvedena v zarucnych listoch, ktoré odovzdd objednavatel'ovi zhotovitel' pri
preberacom konani. Na material dodany objednavatel'om neposkytuje zhotovitel' zaru¢na dobu.
Pre pripadnu reklamaciu platia prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika.

12. Zaru¢na doba zacina plynat’ odo dna odovzdania a prevzatia celého diela bez vad a nedorobkov
sposobom dohodnutym v tejto zmluve.

13. Objednavatel’ oznami zhotovitelovi v primeranej lehote (spravidla vsak nie dlhsej ako 8
pracovnych dni odo dia kedy sa o vade dozvedel) vady predmetu zmluvy, ktoré sa objavili
pocas vykonavania diela alebo pri odovzdavani a preberani diela alebo pocas zaru¢nej doby.
V oznameni objednavatel’ uvedie, ako sa vady prejavuju a pozadovany druh ndroku, ktory si
objednavatel’ na zaklade vady uplatiiuje.

V pripade, ze zhotovitel neodstraituje oznamené (reklamované) vady riadne a vcas, t. j. za
podmienok a v lehotdch poskytnutych objednévatelom alebo ak zhotovitel zacne vady
odstranovat’, ale neodstrainuje ich riadne, resp. objednavatel’ méze odévodnene predpokladat’, ze
vady nebudll odstranené riadne a v€as, ma objednévatel’ pravo odstranit’ vady a nedorobky sdm
alebo ich nechat’ odstranit’ tret'ou osobou na naklady zhotovitel'a. V takomto pripade objednavatel’
nie je viazany jednotkovymi cenami uvedenymi v cenovej Specifikdcii prac a dodavok
zhotovitela, ktora je neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tymto postupom objednévatel'a nie sii dotknuté ustanovenia tejto
zmluvy tykajuce sa dohodnutej zaru¢nej doby a zodpovednosti zhotovitel'a za vady, ktoré sa pocas
tejto zarucnej doby vyskytni na predmete tejto zmluvy. Objednavatel’ ma narok na nahradu skody
a nahradu ucelne vynalozenych nakladov suvisiacich s odstranovanim nasledkov vadného plnenia
zhotovitel'a v plnom rozsahu.

14. Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u zhotovitel'a v zaru¢nej dobe, inak tieto
prava zanikaju. Doba od uplatnenia prava aZ do vykonania opravy sa do zaru¢nej doby nepocita.

15. Ak reklamuje objednavatel’ u zhotovitel'a vady zhotoveného diela v zaru¢nej dobe, je zhotovitel’
povinny tieto odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu bezplatne.

16. Pokial’ by odstranenie vady bolo spojené s neimerne vysokymi nékladmi a vada by nebranila
uzivaniu diela, zmluvné strany sa méZu dohodnit na primeranej zlave zceny diela bez
odstranenia vady.

17. Stavebny materidl, resp. realizované Casti diela prechddzajii do vlastnictva objednavatela ich
zaplatenim objednavatel'om.

Clanok VIII.

Dorucovanie
1. Pokial’ nie je v tejto zmluve uvedené inak, vSetky ozndmenia, vyhlasenia, Ziadosti, vyzvy a iné
ukony v stvislosti s touto zmluvou a jej plnenim (d’alej len ,,pisomnost™‘), musia byt urobené v
pisomnej forme a doruc¢ené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenu v €l. L. tejto zmluvy alebo
na inu adresu, ktord oznami tato zmluvna strana. Zmluvna strana, u ktorej doslo k zmene sidla
alebo adresy, je povinna pisomne informovat’ druhtt zmluvnu stranu do troch dni od vtedy, ako
zmena nastala. Do splnenia tejto povinnosti moze druha zmluvna strana platne dorucovat na jej
poslednti zndmu adresu alebo posledné zndme kontaktné spojenie (uvedené v ¢l. L. tejto zmluvy
alebo podla posledného ozndmenia zmeny). Pisomnost’ sa povazuje za doruceni za
nasledovnych podmienok:
1.1 v pripade osobného dorucovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe alebo inej osobe
opravnenej prijimat’ pisomnosti za tito zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na dorucenke
alebo kopii doruovanej pisomnosti;
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1.2 v pripade doruc¢ovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. dorucenim na adresu zmluvnej
strany a v pripade doporucenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe opravnenej prijimat’
pisomnosti za tito zmluvna stranu a podpisom takej osoby na dorucenke, najneskor vsak
uplynutim troch (3) pracovnych dni odo dita uvedeného na podacom listku, a to bez ohl'adu na
uspesnost’ dorucenia (t.j. bez ohladu na to, ¢i sa druhd zmluvna strana s pisomnostou
oboznamila alebo nie).

Zmluvné strany sa dohodli, ze za dodrzanie pisomnej formy a za doruCenie pisomnosti sa v

suvislosti s touto zmluvou a jej plnenim povazuje aj e-mailova komunikécia. Pri doru¢ovani

elektronickou postou sa za den doruCenia povazuje den nasledujuci po dni dorucenia na e-

mailovl adresu druhej zmluvnej strany.

Clanok IX.

Zaverecné ustanovenia
Akékol'vek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve je mozné urobit’ len pisomnymi
dohodami vo forme dodatkov ktejto zmluve, ktoré musia byt podpisané Statutarnymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy je mozné odstupit’ alebo ju zrusit’ len pisomne.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze za pisomné dorucenie sa pre pripad zrusenia, resp. odstipenia od
tejto zmluvy, nepovazuje dorucenie faxom alebo e-mailom (elektronickou postou).
Ustanovenia tejto zmluvy maju prednost pred udajmi uvedenymi na faktire vystavenej
zhotovitel'om.
Zhotovitel moéze postiapit’ akékol'vek prava a povinnosti z tejto zmluvy vratane postipenia
pohl'adavky vzniknutej podla tejto zmluvy alebo smnou suvisiacej na 3. osoby len
s predchddzajucim pisomnym sthlasom objednavatel’a.
Zhotovitel' nie je opravneny zriadit' zalozné pravo na pohladavky, ktoré mu vzniknu z tejto
zmluvy voci objednavatel'ovi.
Téato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky.
V pripade, ak by sa niektoré z ustanoveni tejto zmluvy stalo neplatnym, tito skuto¢nost’
nesposobuje neplatnost’ ostatnych ustanoveni tejto zmluvy
Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze obchodné alebo technické informécie (napr. informacie o cene
za dielo, kalkuldcie, rozpoCty a pod.), sktorymi bude objednavatel, alebo zhotovitel
oboznameny v priebehu platnosti tejto zmluvy, st predmetom obchodného tajomstva ( a to aj po
ukonleni tejto zmluvy) a nebudu pouzité na akykolvek iny nez zmluvny ucel a nebudu
oznamené tretej osobe. Obe strany su si vedomé nasledkov, ktoré moézu byt voci nim
uplatiiované v pripade porusenia tohto zavizku. Toto ustanovenie sa nevztahuje na idaje zname
pred uzavretim zmluvy alebo na idaje vSeobecne zndme.
. Zmluvné strany prehlasuju a svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuju, Ze v sulade so
zékonom ¢.18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a naslednych zmien tohto zakona tymto
davajii svoj sthlas so spracovanim osobnych udajov pre Ucely tejto zmluvy a pre ucely
uplatnenia narokov z nej vyplyvajticich na dobu trvania G¢innosti tejto zmluvy a po jej skonceni
na dobu do vysporiadanie vSetkych narokov z nej vyplyvajucich. Zmluvné strany s opravnené
svoj suhlas so spracovanim osobnych udajov kedykol'vek odvolat’ a to pisomnym oznamenim
o odvolani sthlasu.

10. Zmluvné strany si tito zmluvu pozorne precitali a vyhlasuju, Ze jej text im je zrozumitel'ny, jeho

vyznam zrejmy a urcity, a Ze tdto zmluva je prejavom ich slobodnej a vaznej vole a nebola
uzavretd pod natlakom ani za nevyhodnych podmienok, o potvrdzuji svojimi vlastnoruénymi
podpismi.
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11. Tato zmluva sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, z ktorych 1 dostane objednavatel a 1
vyhotovenie zhotovitel’.

12. Neoddelite'nou sticastou tejto zmluvy su: Priloha ¢. 1 — Rozpocet - cenova Specifikécia prac a
dodéavok zhotovitel'a ktora je takto oznacend a podpisana obidvoma zmluvnymi stranami.

13. Tato zmluva nadobtida platnost diom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch

zmluvnych stran a G¢innost’ diilom nasledujicom po dni jej zverejnenia na webovej stranke
objednavatela.

V Liptovskom Mikulési, dia  17.05.2022

Priloha ¢.1 k Zmluve o dielo ¢.4-05/2022

OBJEDNAVATEL: ZHOTOVITEL:

Jozef Grun Ing. Tibor Dzurik
Obec Kvacany, starosta ISO & spol, s.r.o., prokurista
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