Zmluva o dielo ¢&. 002
Clanok 1.

Zmluvné strany

1.1 Objednévatel

Obchodné meno:  Gymnazium Ludovita Stira
Sidlo: 1. méja 2, 911 35 Trencin
Statutarny zastupca: RNDr. Pavol Kovag, riaditel
Bankové spojenie:  Statna pokladnica

IBAN: SK82 8180 0000 0070 0050 5289 - BU
SK27 8180 0000 0070 0064 3534 - zdbezpeka

1CO: 00160458

DIC: 2021309719

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Ing. Juliana Drengubiakova
(d’alej len "objednavatel™)
Osoba opravnena konat’ vo veciach zmluvnych: Mgr.Tomas Balaz

1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno: F K L stavebna, spol. s r. 0.

Sidlo: SNP 85, 956 11 Ludanice

Adresa: SNP 85,956 11 Ludanice

Statutarny zastupca: Frantidek Krchiavy, konatel

Bankové spojenie:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

IBAN: SK25 1111 0000 0066 1672 4004
ICO: 31 104 266

DIC: 2020419104

IC DPH: SK2020419104

Reg. €. z Obchodného registra: Okresny sud Nitra, Oddiel: Sro, v1.127/N
Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Stanislav Pavlik

Tel.: 038/5368 411

(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraji podla § 536 anasl. Obchodného zdkonnika na zdklade vysledkov verejného
obstaravania vyhlaseného objednavatel'om podl'a zakona 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v plathom zneni tato Zmluvu o dielo ( d’alej len
»Zmluva® ) za nasledovnych podmienok.

Clanok 11
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zdvidzok zhotovitela zhotovit pre objednavatela dielo
,RekonStrukcia elektroinStalacie a socialnych zariadeni pre zamestnancov SJ*
(d’alej len ,,dielo*)

2.2 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo v rozsahu podla polozkovitého rozpoctu
predlozeného zhotovitelom v procese verejného obstaravania za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a v¢as odovzdat’ objednavatel'ovi
v zodpovedajucej kvalite a v pontknutej cene.

2.3 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnti zodpovednost'.



Clanok IIL.
Miesto plnenia

3.1 Miestom plnenia : Gymnazium D.Stira, 1.maja 2, 911 35 Trenéin, prevadzka $kolskej

jedalne.
Clanok IV.
Cena diela
4.1  Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych strdn v zmysle zdkona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov. Dohodnuta cena diela je konecna a je mozné ju menit len v pripade
zavaznych nepredvidatelnych okolnosti v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi
formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.
P.¢ Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH DPH Cenav EUR s DPH
1 |RekonStrukcia 77 209,99 15 442,00 92 651,99

elektroinstalacie a
socialnych zariadeni pre
zamestnancov SJ

Spolu 77 209,99 15 442,00 92 651,99

4.2

5.1

5.2

5.3

Cena diela je stanovena na zaklade vykazu vymer na ocenenie stavby. Ponukovy
rozpocet, ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel' na zaklade
podrobného oboznamenia sa so Specifikaciou zékazky. Cena diela zahfna vsetky
nevyhnutné prace a dodavky, doklady v zmysle legislativy platnej na uzemi SR,
poistného, vykonania predpisanych skusok, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na
stavbe, naklady na vodné, sto¢né, elektricki energiu ako aj d’alSie suvisiace prace
potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uzivania, vratane
nakladania, odvozu a likvidacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavdzuje dielo Specifikované v ¢l. 1. tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat’
objednavatel'ovi v termine do 26.08. 2022.

Zhotovitel sa zavizuje poskytnut’ plnenie predmetu Zmluvy v ¢asovom harmonograme,
ktory bude obojstranne odsthlaseny apodpisany pri podpise Zmluvy. Tento
harmonogram bude tvorit’ neoddelite'nu sucast’ Zmluvy ako Priloha ¢.2. NedodrZanie
harmonogramu bude povazované za podstatné poruSenie Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel’ nie je v omeskani po dobu, po ktortt nemohol
plnit’ svoju povinnost, suvisiacu s realizdciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednéavatel'a. V takomto pripade sa lehota
predlzuje o dobu prerusenia prac zo strany objednévatel’a. Takéto skutocnosti musia byt
zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran.




5.4

6.1

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat’ objedndvatel’a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora méa vplyv na realizaciu diela. O tejto skutocnosti musi byt uvedeny
zdznam v stavebnom denniku.

Clanok VL.
Zoznam zodpovednych os6b

Zoznam o0sdb zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatel’a: stavebny dozor Ing. Ivan Matejka
Za zhotovitel'a: stavbyveduci Stanislav Pavlik

Clanok VII.
Podmienky uskutocnenia prac

Spolupodsobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za Skodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko S vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich os6b do 15 dni od u¢innosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska
spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpisu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel’ pri podpise tejto zmluvy preukaze objednavatel'ovi, ze ma uzatvorené zmluvy
0 poisteni zodpovednosti za Skodu vzniknutl pri realizacii predmetu zmluvy po celt dobu
jej t€innosti. Pozadované zmluvné poistné krytie musi byt’ minimalne vo vyske cenového
navrhu zhotovitel'a, ktory ponukol V procese verejného obstardvania, na jednu poistnu
udalost’. Poistenie musi byt’ platné pocas celej doby realizécie diela.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi sti¢asne so staveniskom:
- odberové miesta elektrickej energie a vody.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel' zodpoveda za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré mézu nastat’ po¢as vykonavania prac
alebo ako ich dosledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné ndklady odstranit’ vSetky Skody
na vykonavanom diele, ktoré vznikni po€as obdobia od zacCatia prac na diele do jeho
protokoldrneho prevzatia objednavatel'om. Zhotovitel’ je zodpovedny za vSetky Skody na
predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatel'ov
pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za ucelom plnenia zavédzkov pri
odstrafiovani vad a opravach pocas zaru¢nej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, Zze dodané
mnozstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduji s udajmi uvedenymi v spise prac
a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, strazenie, vypratanie a vycistenie zariadenia
staveniska je zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel' uhradi pocas vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vratane
zabezpecenia ich doCasnych pripojov a meracov.

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky
skutoénosti rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch
zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, udaje o pocte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik
kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel poveruje stavbyvedticeho vedenim stavebného dennika.



7.9 Stavebny dennik sa musi nachddzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednévaterla, , stavebnému dozoru a dotknutych organov $tatnej spravy.

7.10 Zapisy do stavebného dennika CitateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vzdy v ten den,
kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d’al$i postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt’ oCislované.
Medzi jednotlivymi zidznamami nesmu byt vynechané vol'né miesta. Okrem
stavbyvediceho moéze do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba
objednavatel’, stavebny dozor, alebo prislusné organy Statnej spravy.

7.11 Pokial stavbyveduci nestihlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel’ alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje stanovisko.

7.12 Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

7.13 Zhotovitel' je povinny vyzvat’ objednavatel'a na kontrolu casti diela, ktoré budi d’alsim
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedenu povinnost’, je povinny umoznit’ objedndvatel'ovi vykonanie
dodatoc¢nej kontroly a znasat’ naklady stym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktora bol riadne pozvany, moze zhotovitel' pokracovat
v realizécii diela, avSak az potom ako vykona podrobnu fotodokumentaciu takychto ¢asti
diela, ktoru zaSle bez zbytocného odkladu objednavatelovi.. Ak ucast’ na kontrole
objednavatel'ovi znemozni prekazka, ktori nemohol odstranit, méze bez zbytocného
odkladu pozadovat’ vykonanie dodatocnej kontroly.

7.14 Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatela na UcCast’ pri vykonavani skuSok v sulade s STN. Ak sa objednévatel
nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel’ opravneny vykonat skusky bez jeho ucasti.
Zhotovitel' je povinny v spolupraci s objednavatelom viest’ podrobny technicky zaznam
0 vykonanych skuskach.

7.15 Vsetky zmeny je zhotovitel' povinny zdovodnit’ zépisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmt mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odstuhlasené¢ stavbyveducim a stavebnym dozorom objednavatela nemaji charakter
zmeny zmluvy.

7.16 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i1 pracovnikov subdodavatel'ov a
ostatnych nim pozvanych osob na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako 1 za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia pri préci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpecit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpenostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006
Z. z. 0 poziadavkach na bezpecnostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady €.
396/2006 Z. z. Zhotovitel' je povinny dodrziavat vSetky predpisy, normy, vyhlaSky
a zakony tykajice sa BOZP. Zhotovitel' berie na vedomie, ze Cast prac moze byt
vykonéavana za plnej prevadzky objednéavatel'a a zavizuje sa zabezpecit’ a oznacit’ stavbu
tak, aby nedoslo k urazu, najmi navstevnikov a zamestnancov objednavatel’a.

7.17 Zhotovitel' je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (irazy, poziare, havarie a pod.) vo¢i prisluSnym $tatnym organom a vznik takejto
udalosti ozndmit’ neodkladne aj objednavatel'ovi za i¢elom objektivneho vySetrenia a
prijatia preventivnych opatreni.

7.18 Préce, ktoré vykazuju uz v priebehu realizécie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi
zhotovitel na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.19 Zhotovitel je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaruc¢ena pozadovana



mechanicka pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpe¢nost, hygienické poziadavky,
ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpec¢nost’ pri uzivani stavby.

7.20 Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavédzuje sa odstranit’ vSetok odpad,
ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

7.21 Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykonavanie prac a priebezne
zhotovitela upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej
lehote.

7.22 Zhotovitel' bez zbytocného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto
dovodu nie je zhotovitel’ v omeskani.

7.23 Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na
zhotovenie diela, znadSa zhotovitel az do casu protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om.

7.24 Zhotovitel’ je povinny zucastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
Vv priebehu realizacie diela zvolavat’ objednavatel. Objednavatel minimélne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.25 Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zavidznych
pravnych predpisov a STN, tykajtacich sa c¢innosti pri vykonavani diela a ochrany
zivotného prostredia. Pokial porusenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto skody
znésa zhotovitel’.

7.28 Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonévat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho
riadnym dokon¢enim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je tispesné vykonanie
vSetkych skuSok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami ako aj
odstranenie vsetkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.27 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskdr 3 pracovné dni pred zacatim
preberacicho konania budi zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vsetky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.28 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami oprdvnenymi konat’ vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najméd zékladné idaje dokonceného diela, stpis zistenych drobnych vad a
nedorobkov (ak sa takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach alehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel’ odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uved(i svoje stanoviska aich
odovodnenie,

- drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySuju cenu prac, nie si
vadami, ak boli dohodnuté aspon stthlasnym zapisom objednavatela v stavebnom
denniku..

7.29 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi V2
vyhotoveniach:

- zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,



- zapisnice o individudlnom a komplexnom vysktSani zmontovanych zariadeni,
- doklady o vykonanych funkénych skuskach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,

- certifikaty pouzitych materidlov,

- vysledky merani a skasok ku ditu odovzdania Diela,

- prislusné kopie stavebného dennika,

- doklad o sposobe likvidacie odpadov,

- fotodokumentaciu na pamétovom médiu.

7.30 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok zhotovitel'a splneny tak,

ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho
sucasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty akomplexné skuasky
technologického zariadenia stavby.

7.31 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, priCom stavenisko je povinny
vypratat’ do 10 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIIL.
Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny plnit’ predmet zmluvy vylucne prostrednictvom subdodévatel'ov
uvedenych v prilohe ¢. 3 — Zoznam subdodéavatelov (dalej len ,,Zoznam
subdodavatel'ov®).

Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu v osobe
subdodavatel'a uvedenu v Zozname subdodavatelov, a to tak, Ze objednéavatela pisomne
poziada o zmenu v osobe subdodavatel’a, pricom:

8.2.1 v ziadosti uvedie identifikaciu osoby, ktora sa ma stat’ subdodévatel'om,

8.2.2 v ziadosti uvedie percentualny podiel subdodavky vo vztahu k predmetu zmluvy,
ktora ma byt prostrednictvom navrhovanej osoby poskytované objednavatel'ovi,

8.2.3 v Ziadosti uvedie termin, od ktorého ma byt zmena subdodévatel’a vykonan, ktory
nesmie byt kratsi ako 30 dni odo dila dorucenia tejto ziadosti objednavatel'ovi,

8.2.4 k zZiadosti pripoji nové navrhované znenie Zoznamu subdodavatelov v minimalne
2 vyhotoveniach podpisanych zhotovitel'om.

Osoba, ktora sa ma stat’ subdodavatel'om, sa tymto stava podla tejto zmluvy zépisom do
Zoznamu subdodéavatel'ov podpisaného zo strany objednéavatel’a.

Ak subdodavatel’ v sulade so zakonom ¢. 315/2016 Z. z. 0 registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov ma povinnost’ sa zapisat’ do Registra
partnerov verejného sektora, tdto povinnost’ sa vztahuje po celti dobu trvania tejto
zmluvy.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatel'ov alebo ich
zmeny podl'a tohto ¢lanku, mé objednéavatel’ pravo odstupit’ od zmluvy.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odmietnut’® subdodavatela, ktory je snim
Vv obchodnom, sudnom alebo inom spore.



9.1

9.2

9.3

9.4.

Clanok IX.
Platobné podmienky

Platba sa bude realizovat’ na zaklade dorucenych faktar. Poskytovatel' je opravneny
vystavit’ ¢iastkové faktury v pripade, ze plnenie poskytol riadne a vcas, a to na zaklade
pokynu objednavatela a vo vyske objednavatel'om urcenej. Poskytovatel’ je opravneny
vystavit’ kone¢nu faktiru aj bez pokynu objednavatel'a najneskor do 30 dni po uplnom
splneni predmetu zmluvy, t.j. po protokolarnom odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov zhotovitel'a stavby objednavatel'ovi v pripade, Ze plnenie poskytol riadne
a vcas. Prilohou kazdej faktiry bude protokol stavebného dozoru o vykonani prace,
overeny zodpovednym zamestnancom objednévatel’a.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vypracovat’ Supis vykonanych prac uskutocnenych k 15. ditu v
mesiaci. Objednavatel’ sa zavizuje, ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi
vykonanymi pracami a Supisom vykonanych prac, odsthlasi predloZzeny Supis
vykonanych prac do desat’ dni odo dna jeho predlozenia zhotovitel'om; spravidla tak Ze
Supis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor; ak objednavatel’ do desiatich dni odo dna
predlozenia Supisu vykonanych prac neoznami zhotovitel'ovi pripomienky, mé sa za to,
ze spredlozenym Supisom vykonanych prac suhlasi. Ak by objednavatel mal
k predlozenému Supisu vykonanych prac pripomienky, budu odstranené vzajomnou
dohodou objednavatel’a a zhotovitel’a.

Splatnost” faktury je 30 dni odo dila jej dorucenia objednavatelovi. V pripade netplnej
alebo chybnej faktiry je objednédvatel’ opravneny taktto faktiru vratit’ poskytovatel'ovi.
Nova lehota splatnosti za¢ne plynat’ odo dita doru€enia opravenej faktiry objednévatel'ovi.
Za den splatnosti sa povazuje den odpisania dlznej sumy z G¢tu objednavatela v prospech
uctu poskytovaterla.

Zhotovitel' je povinny poskytnit’ objedndvatel'ovi Zabezpeku na vykonanie prac a na
splnenie zmluvnych zaviazkov (d’alej len zabezpeka). Zabezpeku je zhotovitel' povinny
dorucit’ objednavatelovi najneskoér do 14 dni od G¢innosti tejto zmluvy o dielo;
Vv opac¢nom pripade ma objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske 10% z ceny diela
bez DPH, pricom uplatnenim tejto zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu
Skody. Objednavatel je opravneny uspokojit’ si zo zabezpeky svoje naroky z vad diela,
naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahradu Skody, ndklady vzniknuté v dosledku
odstupenia od zmluvy a iné naroky, ktoré nebuda zhotovitel'om riadne a v¢as uspokojené.
Zabezpeka bude mat’ formu bankovej zaruky vo vyske 10 % z ceny diela bez DPH s
platnostou pocas celej doby zhotovovania diela. Bankova zaruka musi byt platnd a
vymahatel'nd po celt dobu vykonania diela, tj. azZ pokym zhotovitel' riadne a vcas
nevyhotovi a neukonéi a objednavatel’ takto dokoncené dielo bez vad a nedorobkov
neprevezme v sulade s podmienkami tejto zmluvy.
Bankova zaruka sa bude riadit’ ustanoveniami § 313 anasl. Obchodného  zakonnika
VvV plathom zneni, musi byt vydanda vo forme asobsahom akceptovatelnym pre
objednavatela ako neodvolatel'nd a bezpodmienecna bankova zaruka splatna na prvé
pisomné poziadanie, podl'a ktorej prislu§nd renomovana slovenskéa banka alebo pobocka
zahrani¢nej banky na uzemi Slovenskej republiky vyhlési, Ze uspokoji objednavatela na
zaklade pisomného oznamenia objednévatela adresovaného banke v pripade, Ze
zhotovitel' poruSuje svoje zadvizky vyplyvajice mu zo zmluvy a vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zikonnika bude



nepochybné, ze zhotovitel’ svoj zavazok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Zhotovitel
je opravneny nahradit’ bankovi zaruku zlozenim sumy predstavujucej 10% z celkovej
ceny za dielo bez DPH do notéarskej uschovy, alebo na ucet objednavatela alebo
vinkulovanim na svojom ucte v banke v prospech objednavatel’a a to pocas celej doby
vykonania diela. Neposkytnutie zabezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa povazuje
za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ mé pravo od zmluvy odstapit’.

9.5 Zmluvné strany sa dohodli, ze 5% z ceny diela bez DPH je garancné zabezpeka. Zhotovitel
pred odovzdanim diela objednavatel'ovi zabezpeci plnenie svojich povinnosti v zaruéne;j
dobe zlozenim zodpovedajucej sumy do notarskej uschovy, alebo na ucet objednavatela
¢i inym sposobom pisomne akceptovatelnym pre objednavatel’a, napr. bankovou zarukou
vo vyske 5% z ceny diela bez DPH, pricom bankova zaruka musi byt’ platnd pocas celej
doby zéarucnej lehoty.

9.6 Elektronicka fakturacia v zmysle zakona ¢. 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronicke;j
fakturacii a centrdlnom ekonomickom systéme v platnom zneni sa umoziuje a
objednavatel’ akceptuje predlozenie elektronickej fakturacie.

Clanok X.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

10.1 Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvyCajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

10.2 Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v €ase jeho odovzdania objednavatel’ovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel’ iba vtedy, ak boli
spdsobené porusenim jeho povinnosti.

10.3 Zaru¢na doba na stavebné prace je 5 rokov odo dna prevzatia diela objednavatelom, na
stroje a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukoncenia zarucnej doby
zmluvné strany zapiSu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

10.4. Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poSkodenia diela, resp.
posSkodenia zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané ze k poSkodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo va¢Som rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela..

10.5 Zhotovitel' sa zavdzuje zacat s odstraiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo dna obdrZzania reklamacie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

10.6 Objednavatel' je povinny umoznit® zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maji
zaruéné vady odstranovat’.

10.7 V pripade, ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit’ vady riadne a vcas, je
Objednavatel’ opravneny zabezpecit odstranenie vady tretou osobou na naklady
zhotovitela.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

11.1 V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednavatel’ ma pravo na zmluvnt pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela bez DPH za kazdy
dent omeskania.
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V pripade, Ze je objednéavatel’ v omeskani s uhradou faktary, zhotovitel ma pravo na
uroky z omeskania v zmysle § 369 Obchodného zakonnika v zneni neskorsSich predpisov.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatel'ov alebo ich
zmeny podla Clanku VIIL. tejto Zmluvy ma objednavatel’ narok na zmluvnil pokutu vo
vyske 5% z ceny diela za kazdé poruSenie ktorejkol'vek z vysSie uvedenych povinnosti a
to aj opakovane.

Préavo na nahradu skody nie je vznikom alebo uplatnenim néroku na zmluvni pokuty
podl’a tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XII.
Odstipenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstipit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Odstipenie od zmluvy méze byt obmedzené na urciti ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.
Odstapenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy
zo strany zhotovitel'a, za ¢o sa povazuji najma tieto skuto¢nosti:

- ak zhotovitel’ pred nastupom na vykonanie diela nepreukéze objednavatel'ovi,
Ze mé uzatvorené poistné zmluvy podl'a bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
inak prejavil svoj imysel nepokracovat’ v plneni zavizkov vyplyvajucich z tejto
Zmluvy,

- ak zhotovitel’ neposkytne zabezpeku podl'a bodu 8.4 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' bude preukéazatelne realizovat' dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnii vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel’ pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej objednavatel'om.

- porusenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodéavatelov alebo ich
zmeny podl'a Clanku VIII. tejto Zmluvy.

Clanok XIII.
Nahrada Skody, pravne vzt’ahy a dosledky neplnenia zmluvy, vysSia moc

V pripade, ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne
pride k preruSeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavdzuje sa druhej strane zaplatit’
vSetky preukazané naklady, ktoré jej v stivislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli.
Vecny rozsah rozpracovanosti ndkladov ako aj finanéné ohodnotenie bude odsthlasené
komisionalne Statutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto skutocnosti musi
byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

Kazda zo zmluvnych stran mé nérok na ndhradu skody, vzniknutej v désledku poruSenia
zavéazku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Jej
vyska bude vzajomne prerokovana.

Objednavatel’ je opravneny odstupit” od tejto zmluvy Uplne alebo Ciastocne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodavatel'a st dodavky a prace alebo ich Casti
vadné v takom rozsahu, ze d’alSie plnenie Zmluvy nie je pre objednévatel'a prijatelné.



13.4 Zhotovitel je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti
a ochrane zdravia pri préaci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodavatelov (osobitne zakazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat’ vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel’ zisti, Ze zamestnanci
zhotovitela, resp. jeho subdodavatela zavazne porusuju pracovnu disciplinu, zasady
bezpecnosti prace a ochrany zdravia apoziarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, méze objednavatel’ odstapit’ od
zmluvy.

13.5 V pripade vyskytu vyssej moci (zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyssej moci neplynie doba vystavby.

13.6 Zhotovitel nie je opravneny postupit’ pohl'adavky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Zékona
¢. 40/1964 Zb. Obciansky zékonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obc¢iansky
zékonnik*) bez predchadzajiceho sthlasu Objedndvatela. Pravny ukon, ktorym budu
postipené pohladavky Zhotovitela v rozpore s dohodou Objednavatela podla
predchadzajticej vety, bude v zmysle § 39 Obcianskeho zdkonnika neplatny. Suhlas
Objednavatela je zaroven platny len za podmienky, Ze bol na takyto tkon udeleny
predchéadzajici pisomny sthlas predsedu Trencianskeho samospravneho kraja.

Clanok XIV.
Spolo¢né a zaverecné ustanovenia

14.1 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajacich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho zdkonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

14.2 VSetky spory, vyplyvajice zplnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit
predovsetkym dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode ned6jde, bude
spor predlozeny k rozhodnutiu slovenského sudu v zmysle prislusnych ustanoveni
Obcianskeho stdneho poriadku.

14.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v $tyroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

14.4 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
K informaciam v platnom zneni.

14.5 Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost
nasledujicim ditom po zverejneni v stllade s platnymi pravnymi predpismi.

14.6 Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné robit’ vyhradne len formou pisomného
a oc¢islovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel Si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viazuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
neakceptovat’.

14.7 V pripade ak nastane situacia, ktora bude potvrdzovat’ rozpor medzi vykazom vymer a
skuto¢nostou, ktorych sulad potvrdil objednédvatel v Case pripravy ponuk, ktoré
objednavatel’, ani uchadza¢i pri vynalozeni odbornej starostlivosti nepredpokladali,
uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude
uzatvoreny az po odsuhlaseni jednotlivych poloziek, stavebnym dozorom,
objednavatel'om a zhotovitel'om diela.

14.8 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne urcito
a zrozumitelne.

Stcast’ou tejto Zmluvy je



- priloha ¢.1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer,
- priloha &. 2 Harmonogram / Casovy plan vystavby diela
- priloha ¢.3 Poistna zmluva

- priloha ¢. 4 Zabezpeka

- priloha ¢. 5 Zoznam subdodavatel'ov

V Trencine, dna 10.06.2022 V Trencine, dia 10.06.2022

Za objednavatel’a Za zhotovitel'a



