

# ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi týmito zmluvnými stranami

## Zmluvné strany

**Objednávateľ:** **Mesto Kysucké Nové Mesto**  
so sídlom: Námestie slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto  
IČO: 00314099  
DIČ: 2020553095  
Bankové spojenie: VÚB, a.s., expozitúra Kysucké Nové Mesto  
IBAN:SK86 0200 0000 0000 1082 9322  
Štatutárny orgán: Ing. Marian Mihalda, primátor

(ďalej len objednávateľ)

a

**Zhotoviteľ:** **RISS Plus, s.r.o.**  
so sídlom: J. Kráľa 85, 024 01 Kysucké Nové Mesto  
IČO: 44839707  
DIČ: 2022851347  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
Štatutárny orgán: Ing. Michal Rakovan, konateľ  
zapísaný: OS v Žiline, odd.: Sro, vl.: 51544/L

(ďalej len zhotoviteľ)

## Čl. I.

### Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa za podmienok stanovených touto zmluvou vykonať pre objednávateľa nižšie uvedené dielo a záväzok objednávateľa riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanie diela cenu dohodnutú v tejto zmluve.
2. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa stavbu:  
**Stavebné úpravy MSÚ - 1.NP (ďalej len „dielo“).**
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v rozsahu a za podmienok špecifikovaných v rozpočte s výkazom výmer zo dňa 01.06.2022, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.
4. Súčasťou diela je aj záväzok zhotoviteľa odovzdať objednávateľovi všetky doklady potrebné ku kolaudácii stavby a k jej riadnemu prevádzkovaniu a užívaniu najneskôr ku dňu odovzdania diela.
5. Miesto vykonania a odovzdania diela je Námestie slobody 94, Kysucké Nové Mesto.

## Čl. II.

### Termíny plnenia

1. Zmluvné strany si dohodli nasledovné termíny plnenia:
  - a)Začiatok vykonávania diela: 01.07.2022
  - b)Ukončenie (odovzdanie) diela: 31.08.2022
2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr 1 (jeden) pracovný deň pred termínom začiatku vykonávania diela. Odovzdanie a prevzatie staveniska sa uskutoční zápisom do stavebného denníka poverenými osobami.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s dohodnutými termínmi plnenia po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, najmä, nie však výlučne neskorým odovzdaním staveniska. V tomto prípade sa dohodnuté termíny plnenia predlžujú o túto dobu.
4. V prípade, ak zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať toto dielo i v ponúknutom skrátenom termíne.
5. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi minimálne 3 pracovné dni vopred termín odovzdania diela.

### Čl. III.

#### Cena diela a platobné podmienky

1. Cena za vykonanie diela bola stanovená na základe dohody zmluvných strán vo výške:  
Celková cena: 59 635,01 Eur bez DPH  
DPH 20%: 11 927,00  
Celková cena za dielo: 71 562,01 Eur s DPH
2. Dohodnutá cena za dielo je zmluvnými stranami dohodnutá ako cena pevná, ktorá zahŕňa akékoľvek náklady zhotoviteľa na vyhotovenie diela, ako aj dodanie potrebného materiálu, vecí a iných produktov súvisiacich s vykonaním diela.
3. Faktúra za vykonanie diela bude zhotoviteľom vystavená ku dňu riadneho odovzdania diela. Prílohou faktúry musí byť protokol o odovzdaní a prevzatí diela (preberací protokol).
4. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní od jej doručenia objednávateľovi v riadnom stave.
5. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu a musí byť preukázateľne doručená objednávateľovi najneskôr tretí deň od svojho vystavenia. Pokiaľ dôjde k omeškaniu, predlžuje sa splatnosť faktúry adekvátne o príslušný počet dní omeškania. Pokiaľ bude faktúra z akéhokoľvek dôvodu vystavená chybné, je objednávateľ oprávnený zhotoviteľovi túto chybnú faktúru vrátiť. V tomto prípade sa objednávateľ nedostane do omeškania s úhradou fakturovanej ceny. Po doručení opravenej, resp. upravenej faktúry začne plynúť objednávateľovi nová 30-dňová lehota splatnosti fakturovanej sumy.

### Čl. IV.

#### Podmienky zhotovovania diela

1. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ sa zaväzuje odo dňa prevzatia staveniska robiť o prácach, ktoré vykonáva záznamy do stavebného denníka. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa.
2. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne a včas, na vlastné nebezpečenstvo a na vlastné náklady.
3. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, dodržiavať príslušné bezpečnostné a protipožiarne opatrenia, technické normy a ustanovenia tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať dielo prostredníctvom subdodávateľov, ktorí sú spôsobilí na vykonávanie prác, ktorými ich zhotoviteľ poverí. Za splnenie povinností subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi v takom rozsahu, ako keby tieto činnosti vykonával sám.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie všetky právnych predpisov ohľadne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom svojich zamestnancov, subdodávateľov, ich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnené na stavenisku za účelom realizácie diela.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, prístupových komunikáciách a ochranu životného prostredia okolitých priestorov vrátane nočného a nedeľného klľudu, ktorý by mohol ohroziť svojou činnosťou. Na svoje náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti, v súlade so zákonom o odpadoch. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť miesto plnenia predmetných prác tak, aby počas vykonávania uvedených prác nebola ohrozená bezpečnosť tretích strán.

7. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele až do termínu prevzatia vykonaného diela zo strany objednávateľa.
8. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami podľa tejto zmluvy alebo platnými predpismi je objednávateľ oprávnený písomne sa dožadovať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote, ktorú mu objednávateľ na odstránenie týchto väd diela poskytne, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

#### **Čl. V.**

##### **Odobzдание a prevzatie diela**

1. Odovzdanie diela zhotoviteľom a jeho prevzatie objednávateľom sa vykoná formou preberacieho protokolu podpísaného obidvomi zmluvnými stranami.
2. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevziať dielo v prípade, ak dielo má vady a nedorobky, ktoré bránia plynulému a bezpečnému užívaniu diela.
3. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo s vadami a nedorobkami, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulému a bezpečnému užívaniu diela. Tieto vady a nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole a musí byť stanovený termín ich odstránenia. Pokiaľ nebude dodržaný termín odstránenia týchto väd a nedorobkov, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi za každý deň omeškania zmluvnú pokutu uvedenú v čl. VII. bod 2. tejto zmluvy.
4. Vadou sa rozumie najmä odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou, jej prílohami, všeobecne záväznými právnymi a technickými predpismi.
5. Nedorobkom sa rozumejú okrem iného aj nedokončené práce stanovené touto zmluvou a jej prílohami.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo vzniku škody na diele znáša zhotoviteľ do prevzatia diela objednávateľom.

#### **Čl. VI.**

##### **Zodpovednosť za vady a záruka**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku po dobu 24 mesiacov odo dňa podpisu preberacieho protokolu objednávateľom.
3. Zhotoviteľ sa zaručuje, že celé vykonané dielo bude spĺňať požiadavky, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Zhotoviteľ teda garantuje, že vykonanie diela bude zodpovedať výsledku určenému v tejto zmluve a že si dielo záručnej doby 24 mesiacov zachová najmä dohodnuté, minimálne však obvyklé vlastnosti a dielo bude spôsobilé pre použitie k zmluvnému, inak k obvyklému účelu. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku za kvalitu diela (tj. použitý materiál), za konštrukciu dodaných vecí vrátane ich súčastí a príslušenstva a za kvalitu stavby. Po dobu záručnej doby zhotoviteľ garantuje najmä odborne a kvalitatívne bezvadné zhotovenie diela pri dodržaní všetkých smerníc, noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vady diela v záručnej dobe má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady bezplatne.
5. Ak v záručnej dobe vznikne na diele akákoľvek vada, ktorá bráni riadnemu užívaniu diela, je zhotoviteľ povinný takúto vadu najneskôr do 5 pracovných dní od jej oznámenia objednávateľom bezodplatne odstrániť. Ak v záručnej dobe vznikne na diele akákoľvek vada, ktorá nebráni riadnemu užívaniu diela, je zhotoviteľ povinný takúto vadu odstrániť najneskôr do 10 pracovných dní od jej oznámenia objednávateľom.
6. V prípade nedodržania lehoty na neodstránenie vady diela v zmysle predchádzajúceho bodu môže objednávateľ vykonať odstránenie vady treťou osobou. V takomto prípade sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť objednávateľovi náklady na odstránenie vady v plnom rozsahu.

7. Objednávateľ je oprávnený vadu diela oznámiť zhotoviteľovi písomne alebo emailom, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 2 pracovných dní potvrdiť objednávateľovi obsah reklamovanej vady.

## **Čl. VII. Zmluvné pokuty**

1. V prípade, že je zhotoviteľ v omeškaní v termínoch plnenia podľa čl. II. bod 1. tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny za dielo a to za každý aj začatý deň omeškania.
2. V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vád a nedorobkov v zmysle čl. V. bod 2. tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny za dielo a to za každý aj začatý deň omeškania.
3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením reklamovaných vád v zmysle čl. VI. bod 5. tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny za dielo a to za každý aj začatý deň omeškania.
4. V prípade, že je objednávateľ v omeškaní so zaplatením ceny za dielo v zmysle ustanovení čl. III. body 1. a 4. tejto zmluvy, vzniká zhotoviteľovi voči objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
5. Zmluvná pokuta je splatná do 14 dní od doručenia vyúčtovania zmluvnej pokuty druhej zmluvnej strane. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je právo na náhradu škody akokoľvek dotknuté. Dojednanie zmluvnej pokuty nemá vplyv na zodpovednosť za škodu, jej uplatňovanie, výšku a právo na jej náhradu.

## **Čl. VIII. Odstúpenie od zmluvy**

1. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy za podmienok stanovených zákonom a touto zmluvou.
2. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Odstúpením od tejto zmluvy nedochádza k zrušeniu zmluvného vzťahu od počiatku. Táto zmluva sa pri odstúpení ruší ku dňu odstúpenia. Plnenia, ktoré boli poskytnuté zmluvnými stranami do okamihu vzniku účinkov odstúpenia od tejto zmluvy, nie sú si zmluvné strany povinné vrátiť.
3. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zmluvnú pokutu, nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy alebo ďalších prípadných nárokov, z povahy ktorých vyplýva, že majú trvať i po účinnom odstúpení od tejto zmluvy.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle ust. § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka považujú za podstatné porušenie Zmluvy:
  - omeškanie objednávateľa s úhradou ceny za dielo o viac ako 30 dní,
  - omeškanie objednávateľa s prevzatím riadne dokončeného diela o viac ako 15 dní,
  - omeškanie objednávateľa s odovzdaním staveniska v zmysle čl. II. bod 2. tejto zmluvy o viac ako 15 dní,
  - omeškanie zhotoviteľa so začatím vykonávania diela podľa čl. II. bod 1a) tejto zmluvy o viac ako 15 dní,
  - omeškanie zhotoviteľa s ukončením diela podľa čl. II. bod 1b) tejto zmluvy o viac ako 15 dní,
  - neodstránenie vád a/alebo nevykonávanie diela riadnym spôsobom v primeranej lehote v zmysle čl. IV. bod. 8 tejto zmluvy.
5. V ostatných prípadoch a pochybnostiach sa má za to, že porušenie nie je podstatné.

**Čl. IX.**  
**Závěrečné ustanovenia**


1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
2. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení a súvisiace platné právne predpisy SR.
3. Akékoľvek zmeny obsahu tejto zmluvy môžu vykonať zmluvné strany len formou písomných dodatkov, podpísaných oboma zmluvnými stranami.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou dohody (zmieru).
5. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad, že by sa nepodarilo poštovnú zásielku doručiť adresátovi na poslednú známu adresu jeho sídla, na fikcii doručenia tak, že účinky doručenia nastanú okamžikom, kedy osoba oprávnená k prevádzkovaniu poštových služieb vráti odosielateľovi zásielku ako nedoručiteľnú, a to tak z dôvodu, že nebola v úložnej lehote vyzdvihnutá, tak z dôvodu, že sa adresát na mieste svojho sídla nezdržuje či odmietol zásielku prevziať.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej nasledujúce prílohy:
  - rozpočet s výkazom výmer zo dňa 01.06.2022
7. Zmluva je vypracovaná v 3 vyhotoveniach, pričom zhotoviteľ prevezme 1 (jedno) vyhotovenie a objednávateľ prevezme 2 (dve) vyhotovenia.
8. Na znak súhlasu s obsahom tejto zmluvy ju zmluvné strany podpisujú ako prejav ich slobodnej a vážne mienenej vôle.

V Kysuckom Novom Meste dňa 10.6.2022

V Kysuckom Novom Meste dňa 01.06.2022

Objednávateľ:

.....  
Ing. Marián Mihalda, primát



Zhotoviteľ:

.....  
Ing. Michal Rakovan, konateľ

Mesto  
351347

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: **Stavebné úpravy MSÚ - 1.NP**

Číslo  
stavby:

KS  
dátum: **1.6.2022**

Miesto stavby: **Mesto Kysucké Nové Mesto**  
Námestie slobody 94/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto

IČO:  
IČ DPH:

Objaviteľ: **RISS Plus, s.r.o.**  
J. Kráľa 85, 024 01 Kysucké Nové Mesto

IČO: **44839707**  
IČ DPH: **SK2022851347**

Projektant: **Ing. Marián Sýkora - Structing**  
Dubie 112, 02401, Kysucké Nové Mesto

IČO:  
IČ DPH:

Vykonaťel: **Ing. Marián Sýkora, PhD.**

IČO:  
IČ DPH:

Objaviteľ  
Mesto Kysucké

**Cena bez DPH** **59 635,01**


Objaviteľ	Mesto Kysucké	Objaviteľ číslo	Výška ceny
	024 01	59 635,01	11 927,06

**Cena s DPH** **71 562,07**

Projektant Spracovateľ

Objaviteľ Projektant Objaviteľ číslo Mesto

Objednávateľ Zhotoviteľ

  
Jar  
IČO  
Mesto  
51347

Objaviteľ číslo Objaviteľ Objaviteľ číslo Mesto

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

**Stavba:** Stavebné úpravy MSÚ - 1.NP

Mesto: Datum: 01.06.2022

Objednávateľ: Mesto Kysucké Nové Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ: RISS Plus, s.r.o.

Stavovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>59 635,01</b>	<b>71 562,01</b>
SO 01	Stavebná časť	31 155,28	37 386,34
SO 02	Elektroinštalácia	10 247,23	12 296,68
SO 02.1	Rozvadzac RH	686,18	823,42
SO 03	ZTI	3 052,03	3 662,44
SO 04	UK	14 494,29	17 393,15

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Stavební úpravy MŠ - 1. et.

Objekt

**SO 01 - Stavebná časť**

KS:

Mesto

KS:

Dátum:

01.06.2022

Objednávateľ:

Mesto Kysucké Nové Mesto

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

RISS Plus, s.r.o.

IČO:

44839707

IČ DPH:

SK2022851347

Inženieer:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poradník:

**Cena bez DPH**

**31 155,28**

z ktorej

Základ dane

31 155,28

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

6 231,08

**Cena s DPH**

**v EUR**

**37 386,34**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

lesto  
44839707, IČ DPH: SK2022851347



# ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy MSÚ - 1.NP

Objekt:

**SO 01 - Stavebná časť**

Miesto:

Datum:

01.06.2022

Objednávateľ:

Mesto Kysucké Nové Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ:

RISS Plus, s.r.o.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>31 155,28</b>
D	99		Presun hmôt HSV				284,08
60	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	21,570	13,17	284,08
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 004,94
D	2		Zakladanie				36,00
56	K	273362512.S	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcii betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, D 12 mm -0.00001t	cm	60,000	0,60	36,00
	WV		6*10		60,000		
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				1 442,56
19	K	317161143.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm	ks	2,000	30,83	61,66
20	K	317161532.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	1,000	76,26	76,26
21	K	340239237	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (250x499x249)	m2	1,729	61,60	106,51
	WV		0,7*1,97		1,379		
	WV		0,7*0,5		0,350		
	WV		Súčet		1,729		
17	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	4,480	26,92	120,60
18	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	31,692	34,00	1 077,53
D	4		Vodorovné konštrukcie				150,74
52	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	0,563	135,78	76,44
53	K	430361121.S	Výstuž schodiskových konštrukcii z betonárskej ocele 10216	t	0,025	2 274,93	56,87
54	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	0,800	17,85	14,28
55	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	0,800	3,94	3,15
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				4 600,82
58	K	612451320.S	Oprava vnútorných cementových omietok stien v množstve opravovanej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	400,959	3,40	1 363,26
	WV		279,175+121,784		400,959		
59	K	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	1,729	7,89	13,64
28	K	632450291	Cementová samonivelizačná stierka BAUMIT Nivello 30, triedy CT-C25-F5, hr. 2 mm	m2	91,020	5,24	476,94
27	K	632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	91,020	30,18	2 746,98
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 774,82
10	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	25,333	2,89	73,21
	WV		13,817 "hr. 150		13,817		
	WV		11,516 "hr. 100		11,516		
	WV		Súčet		25,333		
35	K	PC1	Presun trezora	KPL	1,000	1 500,00	1 500,00
3	K	968061126.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	10,000	1,23	12,30
1	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	17,730	22,08	391,48
8	K	971033641.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	0,594	50,06	29,74
	WV		2,2*1*0,27		0,594		
11	K	974042554.1	Vysekanie rýh v betónovej podlahe do hĺbky 100 mm a šírky do 150 mm, -0,03300t	m	5,800	9,94	57,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
9	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m <sup>2</sup> , - 0,06800t (1.4*2+0.85*2)+5.51)*1.8	m2	18,018	3,92	70,63
13	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,125	13,80	139,73
14	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	91,125	0,45	41,01
			10,125*9 Prepočítané koeficientom množstva		91,125		
12	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,125	10,34	104,69
15	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	10,125	35,00	354,38
D	PSV		Práce a dodávky PSV				21 866,26
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				987,16
66	K	711133001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	91,020	3,98	362,26
67	M	283220000300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	m2	104,673	5,97	624,90
			91,02*1,15 Prepočítané koeficientom množstva		104,673		
D	713		Izolácie tepelné				2 009,27
25	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	91,020	1,00	91,02
26	M	283720001900.S	Doska EPS 200 S, na zateplenie podláh a plochých striech	m3	13,653	140,50	1 918,25
			91,02*0,15 Prepočítané koeficientom množstva		13,653		
D	763		Konštrukcie - drevostavby				3 259,82
22	K	763115129.S	Montáž priečky SDK hr. 125 mm, kca CW+UW 100, jednoducho opláštená doskami hr. 12,5 mm	m2	9,071	25,76	233,67
23	M	590110003400.S	Doska sadrokartónová akustická, hr. 12,5 mm	m2	19,049	5,93	112,96
			9,071*2,1 Prepočítané koeficientom množstva		19,049		
57	K	763126700	Predsadená stena SDK Rigips hr. 50 mm jednoducho opláštená doskami HABITO 12,5 mm s tep. izoláciou, UD, 3,21.00 HB	m2	8,970	32,54	291,88
24	K	763138200.S	Podhľad SDK montovaný priamo na jednoúrovňovej ocelevej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12,5 mm	m2	91,020	26,85	2 443,89
6	K	763161510.S	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. do 500 mm, 1x hrana s rohovou lištou, jednoducho opláštenie doskami hr. 12,5 mm	m	8,601	9,92	85,32
			3,251 "Ľavá strana - chodba		3,251		
			5,35 "režimové pracovisko		5,350		
			Súčet		8,601		
7	M	590110002000.S	Doska sadrokartónová štandardná A, hr. 12,5 mm	m2	6,451	3,26	21,03
			8,601*0,75 Prepočítané koeficientom množstva		6,451		
63	K	998763301.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	1,412	50,33	71,07
D	766		Konštrukcie stolárske				8 029,62
46	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	13,700	14,97	205,09
			2,45*2+1,5*2+1,4*2+1,5*2		13,700		
47	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	14,385	4,56	65,60
48	M	611410010400.S	Plastové okno dvojkridlové OS+O, vxš 1500x2450 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	888,06	888,06
49	M	611410010401	Plastové okno dvojkridlové OS+O, vxš 1500x1400 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	577,65	577,65
50	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	7,300	9,82	71,69
			1,05*2+2,6*2		7,300		
51	M	611730000100.S	Vstupné plastové dvere 1050x2600	ks	1,000	1 275,87	1 275,87
41	K	766661422.S	Montáž dverí drevených protipožiarnych do kovovej bezpečnostnej zárubne	ks	2,000	30,43	60,86
42	M	611720000100.S	Dvere do bytu vstupné bezpečnostné plné, šírka 600-900 mm, E/EW30+K3	ks	2,000	1 103,52	2 207,04
38	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	8,000	19,73	157,84
39	M	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI	ks	8,000	15,29	122,32
40	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voššina, povrch fólia, plné	ks	8,000	86,05	688,40

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	10,000	55,84	558,40
65	M	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm	ks	10,000	115,08	1 150,80
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 336,12
44	K	767635010.S	Montáž ochrannej, bezpečnostnej a protislnečnej fólie na okná	m2	8,025	15,71	126,07
45	M	283290007100	Fólia na sklo zrkadlová	m2	9,229	17,45	161,05
	VV		8,025*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		9,229		
4	K	767658802.S	Demontáž brány zdvíhacej s elektro pohonom plochy nad 6 do 9 m2, -0,281t	ks	2,000	71,23	142,46
43	K	767662110.S	Montáž mreží pevných skrutkovaním	m2	12,150	12,02	146,04
	VV		9,63 "mreže exteriér		9,630		
	VV		1,2*2,1 "mreža interier		2,520		
	VV		Súčet		12,150		
16	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	450,000	1,69	760,50
	D	771	Podlahy z dlaždíc				4 262,14
31	K	771411004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty vef. 300 x 80 mm	m	89,167	2,67	238,08
32	M	597640006300.S	Sokel keramický, lxxvhr 298x80x9 mm	ks	309,142	3,45	1 066,54
	VV		89,167*3,467 'Prepočítané koeficientom množstva		309,142		
29	K	771571112.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty vef. 300 x 300 mm	m2	91,020	17,27	1 571,92
30	M	597740001000.S	Dlaždica keramické s protišmykovým povrchom, lxxv 300x300 mm, jednofarebné	m2	97,391	12,97	1 263,16
	VV		91,02*1,07 'Prepočítané koeficientom množstva		97,391		
61	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	5,627	21,76	122,44
	D	781	Obklady				1 235,16
33	K	781441018.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty vef. 200x200 mm	m2	24,930	32,40	807,73
34	M	597640000400.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxxv 200x200x14 mm	m2	26,675	14,73	392,92
	VV		24,93*1,07 'Prepočítané koeficientom množstva		26,675		
62	K	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	1,586	21,76	34,51
	D	784	Maľby				746,97
5	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozmný výšky do 3,80 m	m2	537,389	1,39	746,97
	VV		121,784		121,784		
	VV		45,41		45,410		
	VV		279,175		279,175		
	VV		91,02		91,020		
	VV		Súčet		537,389		

⑤

ové Mesto  
12851047

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Právca:

Služobné úpravy MŠÚ - L.M.P.

Objekt:

**SO 02 - Elektroinštalácia**

Miesto:

Mesto:

Objednávateľ:

Mesto Kysucké Nové Mesto

Zhotoviteľ:

RISS Plus, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Prílohy:

KS:

Dátum:

01.06.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

44839707

SK2022851347

**Cena bez DPH**

**10 247,23**

DPH

Základ dane

10 247,23

Saňzba dane

20,00%

Výška dane

2 049,45

**Cena s DPH**

**v EUR**

**12 296,68**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka



Jan  
IČO

esto  
347

# ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy MSÚ - 1.NP

Objekt:

**SO 02 - Elektroinštalácia**

Miesto:

Dátum:

01.06.2022

Objednávateľ:

Mesto Kysucké Nové Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ:

RISS Plus, s.r.o.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>10 247,23</b>
D	D1						3 183,26
D	D2		Vodiče				791,95
0	M	Pol1	Kábel CYKY 3x1,5mm2	m	150,000	0,65	97,50
0	M	Pol2	Kábel CYKY 3x2,5mm2	m	400,000	1,01	404,00
0	M	Pol5	Kábel CYKY 5x1,5mm2	m	20,000	1,21	24,20
0	M	Pol12	Vodič H07V-K(CYA) 6mm2 z/ž	m	50,000	0,93	46,50
0	M	Pol14	Vodič H07V-K(CYA) 16mm2 z/ž	m	25,000	2,47	61,75
0	M	Pol17	Kábel CYSY 3x2,5mm2	m	50,000	1,41	70,50
0	M	Pol18	Kabel FTP 4x2x0,51 24AWG 5E (Ethernet)	m	250,000	0,35	87,50
D	D3		Ostatné				107,01
0	M	Pol20	Sádra Balena 30 KG	ks	1,000	14,70	14,70
0	M	Pol21	Bužírka ND 1.5 Popisovacia žltá YB1,5ZL	m	3,000	0,18	0,54
0	M	Pol22	Bužírka ND 2.5 Popisovacia žltá YB2,5ZL	m	5,000	0,26	1,30
0	M	Pol23	Viazacia páska DO 18KG, 3,6X200MM (100ks)	bal	2,000	1,89	3,78
0	M	Pol24	Viazacia páska DO 18KG, 3,6X370MM (100ks)	bal	2,000	6,30	12,60
0	M	Pol25	Páska izolačná 15/10 ČIERNA F61512	ks	3,000	0,42	1,26
0	M	Pol26	Páska izolačná 15/10 ZELŽLTA F61515	ks	1,000	0,47	0,47
0	M	Pol27	Inštaláčna krabica combi pod omietku Ø 70x70 mm, čierna, spájacia, hĺbka 68mm	ks	88,000	0,37	32,56
0	M	Pol28	Inštaláčna krabica combi pod omietku Ø 70x70 mm, čierna, spájacia, hĺbka 43mm	ks	10,000	0,34	3,40
0	M	Pol29	Krabicová spojovacia svorka WAGO - 221-413 - 3x0,2-4mm2 - 32A/450V	ks	50,000	0,38	19,00
0	M	Pol30	Krabicová spojovacia svorka WAGO - 221-415 - 5x0,2-4mm2 - 32A/450V	ks	30,000	0,58	17,40
D	D4		Vodiaci materiál				318,80
0	M	Pol31	Trubka FXP16mm, 10,7mm 750N PVC sivá	m	150,000	0,38	57,00
0	M	Pol32	Trubka FXP 20mm 14,1mm 750N PVC sivá	m	300,000	0,42	126,00
0	M	Pol33	Trubka FXP25mm, 18,3mm 750N PVC sivá	m	200,000	0,53	106,00
0	M	Pol36	Prichytka CL 16, PVC sivá	ks	50,000	0,15	7,50
0	M	Pol37	Prichytka CL 20, PVC sivá	ks	100,000	0,16	16,00
0	M	Pol38	Prichytka CL 25, PVC sivá	ks	30,000	0,21	6,30
D	D5		Zásuvky, vypínače, osvetlenie				1 284,36
0	M	Pol43	6 650 01 - rámik biely jednoduchí	ks	27,000	1,16	31,32
0	M	Pol44	7 650 02 - rámik biely 2-násobný	ks	5,000	1,47	7,35
0	M	Pol45	6 650 03 - rámik biely 3-nasobná	ks	14,000	2,52	35,28
0	M	Pol50	7 645 27 zásuvky 16A - 250V	ks	61,000	2,94	179,34
0	M	Pol52	7 645 00 Spínač č.1, biely	ks	4,000	2,09	8,36
0	M	Pol53	7 645 06 Sériový (dvojité) spínač č. 5	ks	1,000	4,20	4,20
0	M	Pol55	7 645 02 Dvojité striedavý prepínač (5B)	ks	2,000	6,83	13,66
0	M	Pol58	7 645 78 Zásuvka 2x RJ 45, FTP	ks	8,000	18,90	151,20
0	M	Pol63	6 650 00 Kryt na zásuvku - IP 44 - IK 07	ks	4,000	5,25	21,00
0	M	Pol66	Senzor pohybu PIR 800VA 360°/5m IP20 biela podhľadový MERGE ADJ-O	ks	2,000	26,25	52,50
0	M	Pol67	LED Podhľadový panel XELENT 60 LED/40W/230V 4000K IP40	ks	18,000	37,80	680,40
0	M	Pol68	LED Kúpeľňové stropné svetidlo ADAR LED/13W/230V IP44 4000K senzor	ks	2,000	36,75	73,50
0	M	Pol69	Philips Massive 16315/47/10 - Nástenné svetidlo LINZ so senzorom 1xE27/18W/230V	ks	1,000	26,25	26,25
D	D6		Rozvádzač R1				30,40
0	M	Pol70	Vodič H07V-K (CYA) 1x10mm2, čierny	m	10,000	1,52	15,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	M	Pol71	Vodič H07V-K (CYA) 1x10mm2, sv.modrý	m	10,000	1,52	15,20
D	D7		Inštalácie prístroje				650,74
0	M	Pol72	Istič EATON PL7-B10/1	ks	4,000	5,88	23,52
0	M	Pol73	Istič EATON PL7-B16/1	ks	16,000	5,04	80,64
0	M	Pol74	Istič EATON PL7-B25/3	ks	1,000	19,95	19,95
0	M	Pol75	Prúdový chránič PF7-25/4/03	ks	2,000	66,15	132,30
0	M	Pol76	Nálepka na rozvádzač varovná	ks	1,000	2,63	2,63
0	M	Pol77	Záslepka EATON 6 modul	ks	6,000	1,05	6,30
0	M	Pol78	Vypinacia spúšť ZP-ASA/230 - 248439	ks	1,000	23,10	23,10
0	M	Pol79	Zvodič prepätia FLP-12,5 V/4 4P 275/50kA	ks	1,000	173,25	173,25
0	M	Pol80	NN rozvadač: oceľovo plastová zapustená rozvodnica ERP 18-4, 72 modulový, pod omietku	ks	1,000	99,75	99,75
0	M	Pol81	Koncová zárazka WEW35/2	ks	10,000	3,68	36,80
0	M	Pol82	Drobný inštalacný materiál (krytky, zaslepky, štítiky, skrutky, hmoždinky)	kpl	1,000	52,50	52,50
D	D1						7 063,97
D	D8		Elektromontážne práce				3 707,05
0	K	Pol83	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	36,75	36,75
0	K	Pol85	Kompletácia, osadenie prvkov rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	157,50	157,50
0	K	Pol86	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	75,000	2,63	197,25
0	K	Pol88	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	3,000	3,68	11,04
0	K	Pol93	Montáž Kábel silový medený CYKY-J 5x1,5	m	20,000	1,58	31,60
0	K	Pol94	Montáž Kábel silový medený CYKY-J 3 x 2,5	m	400,000	1,05	420,00
0	K	Pol95	Montáž Kábel silový medený CYKY-J 3 x 1,5	m	150,000	1,05	157,50
0	K	Pol96	Montáž Vodič medený CYA do 16mm2 z/ž	m	75,000	1,05	78,75
0	K	Pol97	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm so šírkou do 50mm, s vysekaním,zamurovaním a začistením	m	110,000	6,83	751,30
0	K	Pol98	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm so šírkou nad 50mm, s vysekaním,zamurovaním a začistením	m	10,000	7,88	78,80
0	K	Pol99	Rúrka elektroinšt. ohybná, uložená pod omietkou do 16 mm	m	70,000	1,26	88,20
0	K	Pol100	Rúrka elektroinšt. ohybná, uložená voľne do 16 mm	m	400,000	1,26	504,00
0	K	Pol101	Rúrka elektroinšt. ohybná, uložená pod omietkou nad 16 mm	m	10,000	1,58	15,80
0	K	Pol102	Rúrka elektroinšt. ohybná, uložená voľne nad 16 mm	m	50,000	1,26	63,00
0	K	Pol104	Osadenie inštalacných krabic pod omietku	ks	88,000	1,58	139,04
0	K	Pol106	Osadenie inštalacných krabic voľné	ks	2,000	1,58	3,16
0	K	Pol107	Zapojenie kabeláže v inštalacných krabiciachv, prepájanie	ks	90,000	3,15	283,50
0	K	Pol108	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P+PE 2 x zapojenie	ks	61,000	4,73	288,53
0	K	Pol109	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P+PE 2 x zapojenie s vyšším krytím	ks	4,000	4,83	19,32
0	K	Pol110	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	4,000	3,68	14,72
0	K	Pol111	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5	ks	3,000	3,78	11,34
0	K	Pol113	Montáž svietidiel	ks	21,000	15,75	330,75
0	K	Pol116	Montáž pohybových senzorov	ks	2,000	12,60	25,20
D	D9		Montáže oznam. a zabezp. zariadení				3 356,92
0	K	Pol117	Úprava zapojenia v jestvujúcom sverovom rozvadači pre slaboprádovú LAN obvody	ks	1,000	367,50	367,50
0	K	Pol118	Presun / presťahovanie jestvujúcej techniky do novej miestnosti vrátane všetkých dátových rozvodov (externá firma)	ks	1,000	997,50	997,50
0	K	Pol119	Presun serverového rozvadača v rovnej miestnosti vrátane všetkých dátových rozvodov (externá firma)	ks	1,000	787,50	787,50
0	K	Pol120	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky RJ45 na PATCH panel	ks	16,000	8,93	142,88
0	K	Pol121	Káble bytové SEKU, SYKY a ostatné káble do 6 mm vonk priemeru v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabic	m	250,000	1,68	420,00
0	K	Pol122	Montáž dátovej zásuvky 2xRJ45, kat. 5e	ks	8,000	7,88	63,04
0	K	Pol125	Rúrka ohybná elektroinštalacná, uložená pod omietkou, typ 23 - 13,5 mm	m	150,000	1,58	237,00

PC typ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0 K Pol97	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm so šírkou do 50mm, s vysekaním, zamurovaním a začistením	m	50,000	6,83	341,50



  
 Ja  
 10

⑤

Mesto  
11347

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stravba:

Stavbné úpravy MŠÚ - LMP

Objekt:

**SO 02.1 - Rozvadzac RH**

KRSO:

Mesto:

Objednávateľ:

Mesto Kysucké Nové Mesto

Zhotoviteľ:

RISS Plus, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Datum:

01.06.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

44839707

SK2022851347

**Cena bez DPH**

**686,18**

Suma

Základ dane

686,18

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

137,24

**Cena s DPH**

**v EUR**

**823,42**

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis

Pečiatka

Datum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis

Pečiatka

Datum a podpis

Pečiatka

Janka Král  
IČO: 448

vé Mesto  
2851347



# ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy MSÚ - 1.NP

Objekt:

**SO 02.1 - Rozvadzac RH**

Miesto:

Datum: 01.06.2022

Objednávateľ:

Mesto Kysucké Nové Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ:

RISS Plus, s.r.o.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>686,18</b>
D	D1						686,18
D	D2		Vodiče				30,40
O	M	Pol214	Vodič H07V-K (CYA) 1x10mm2, čierny	m	10,000	1,52	15,20
O	M	Pol215	Vodič H07V-K (CYA) 1x10mm2, sv.modrý	m	10,000	1,52	15,20
D	D3		Inštallačne prístroje				655,78
O	M	Pol221	Istič EATON PL7-B10/1	ks	4,000	5,88	23,52
O	M	Pol223	Istič EATON PL7-B16/1	ks	17,000	5,04	85,68
O	M	Pol232	Istič EATON PL7-B25/3	ks	1,000	19,95	19,95
O	M	Pol240	Prúdový chránič PF7-25/4/03	ks	2,000	66,15	132,30
O	M	Pol243	Nálepka na rozvádzač varovná	ks	1,000	2,63	2,63
O	M	Pol244	Záslepka EATON 6 modul	ks	6,000	1,05	6,30
O	M	Pol246	Vypínacia spúšť ZP-ASA/230 - 248439	ks	1,000	23,10	23,10
O	M	Pol251	Zvodič prepätia FLP-12,5 V/4 4P 275/50kA	ks	1,000	173,25	173,25
O	M	Pol252	NN rozvadzač: oceľovo plastová zapustená rozvodnica ERP 18-4, 72 modulový, pod omietku	ks	1,000	99,75	99,75
O	M	Pol253	Koncová zárážka WEW35/2	ks	10,000	3,68	36,80
O	M	Pol254	Drobný inštallačný materiál (oká, spojky, termobužirky, štítky, skrutky, hmoždinky)	kpl	1,000	52,50	52,50

Janka  
KČO-

sto  
347

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Právník:

Právník: úpravy MSJ - LNP

Objekt:

**SO 03 - ZTI**

KÚSO:

Město:

Objednatel:

Mesto Kysucké Nové Mesto

Zhotovitel:

RISS Plus, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Datum:

01.06.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

44839707

SK2022851347

**Cena bez DPH**

**3 052,03**

Zaklad dane

Sadzba dane

Výška dane

**Cena s DPH**

**v EUR**

**3 662,44**

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka


Jan  
IČG

ové Mesto  
22851347

# ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy MSÚ - 1.NP

Objekt:

**SO 03 - ZTI**

Miesto:

Datum: 01.06.2022

Objednávateľ:

Mesto Kysucké Nové Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ:

RISS Plus, s.r.o.

Spracovateľ:

PO Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>						<b>3 052,03</b>
D	D1	<b>Demontáže jestvujúceho potrubia v objekte</b>				<b>115,22</b>
0	K	Pol126 Demontáž potrubia v objekte - vedené v stene / pred stenou / pod stropom - množstvo je iba predpokladané	m	10,000	6,59	65,90
0	K	Pol127 Demontáž starého WC	kpl	2,000	14,69	29,38
0	K	Pol128 Demontáž starého umývadla s batériou	kpl	2,000	9,97	19,94
D	D2	<b>Práce ostatné - sekacie práce v objekte</b>				<b>64,70</b>
0	K	Pol129 Sekacie práce do murovanej steny - plná pálená tehla.	m	10,000	6,47	64,70
D	D3	<b>Zdravotechnika - armatúry</b>				<b>192,19</b>
0	K	Pol130 Prívzdušňovací umývadlový ventil - DN50 (umiestnenie pod umývadlo)	ks	1,000	29,00	29,00
0	K	Pol131 Vpust podlahová - vodorovný vývod, DN50	ks	1,000	97,31	97,31
0	K	Pol132 Kanalizačný čistiaci kus DN110 - doplniť iba ak nie je osadený - Opcia!	ks	1,000	26,46	26,46
0	K	Pol133 Protipožiarň tmeľ	ks	1,000	39,42	39,42
D	D4	<b>WC - dospelý (Zariaďovacie predmety a príslušenstvo)</b>				<b>1 243,36</b>
0	K	Pol134 Montážny prvok Geberit Duofix	ks	2,000	254,43	508,86
0	K	Pol135 WC závesné z bieleho diturvitu (napr. JIKA)	ks	2,000	133,49	266,98
0	K	Pol136 Geberit ovládacie splachovacie tlačidlo	ks	2,000	107,35	214,70
0	K	Pol137 Ventil rohový mosadzný G 1/2" (3/8") - chróm	ks	2,000	17,50	35,00
0	K	Pol138 Prípojenie voda - pancierova flexibilná hadička, L=500mm	ks	2,000	17,65	35,30
0	K	Pol139 Ostatné príslušenstvo	kpl	2,000	91,26	182,52
D	D5	<b>Umývadlo - dospelý (Zariaďovacie predmety a príslušenstvo)</b>				<b>858,92</b>
0	K	Pol140 Sanitárna keramika umývadlo, výrobca Jika - dizajn výber podľa investora	ks	2,000	98,50	197,00
0	K	Pol141 Prípojenie ku kanalizácii - protizápachová uzávierka pre umývadlo / sífón	ks	2,000	17,50	35,00
0	K	Pol142 Ventil mosadzný G 1/2" - chróm	ks	4,000	14,03	56,12
0	K	Pol143 Nástenka pre rohového ventilu	ks	4,000	12,83	51,32
0	K	Pol138 Prípojenie voda - pancierova flexibilná hadička, L=500mm	ks	4,000	21,06	84,24
0	K	Pol144 Elektrický prietokový ohrievač - predstavené nadumyvadlové prevedenie s vodovod. batériou typ HAKL PM-B 135-beztlakový, hydraulické spínanie, IP24, napojenie do zásuvky P=3,5kW, I=16A, 1f/50Hz/230V	ks	2,000	217,62	435,24
D	D6	<b>Kanalizačné potrubie - vnútorné - vedené v stene a SDK stene (Wavin) -</b>				<b>315,38</b>
0	K	Pol145 Kanalizačné potrubie - DN50 (potrubie + tvarovky+ montáž), vedené v stene	m	4,000	26,87	107,48
0	K	Pol146 Kanalizačné potrubie - DN50 (potrubie + tvarovky+ montáž), vedené v podlahe	m	7,000	29,70	207,90
0	K	Pol147 Tvarovka in-situ (Awadukt) pre pripojenia kanalizačného potrubia DN50 na existujúce potrubie DN110	ks	0,000	57,84	0,00
D	D7	<b>Vodovodné potrubie - vnútorné - plasthliník Herz (v stene / pod stropom /</b>				<b>211,68</b>
0	K	Pol148 Plasthliníkové potrubie Herz 16x2 - v stene / v SDK predstene	m	8,000	26,46	211,68
D	D8	<b>Tepelné izolácie pre plasthliníkové potrubie - materiál + montáž</b>				<b>50,58</b>
0	K	Pol149 Tepelná izolácia hr.9mm pre potrubie - 16x2	m	9,000	5,62	50,58

Jan  
ICEMesto  
2851347

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy MŠÚ - 1 NP

Objekt:

**SO 04 - UK**

KSO:

Mesto:

Objednávateľ:

Mesto Kysucké Nové Mesto

Contractor:

RISS Plus, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Príloha:

KS:

Dátum:

01.06.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

44839707

SK2022851347

**Cena bez DPH**

**14 494,29**

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

0,00

**Cena s DPH**

**v EUR**

**17 393,15**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Janka Kr  
IČO: 44

Mesto  
44839707

# ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy MSÚ - 1.NP

Objekt:

**SO 04 - UK**

Miesto:

Dátum: 01.06.2022

Objednávateľ:

Mesto Kysucké Nové Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ:

RISS Plus, s.r.o.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>14 494,29</b>
D	D1		Izolácie tepelné - interiér				1 393,00
0	K	Pol150	Montáž izolačných trubíc	m	173,000	6,54	1 131,42
0	K	Pol151	Tepelná izolácia potrubia hr. 9mm, pre plastlinikové potrubie 16x2	m	150,000	1,04	156,00
0	K	Pol152	Tepelná izolácia potrubia hr. 32mm, pre plastlinikové potrubie 32x3	m	18,000	4,41	79,38
0	K	Pol153	Tepelná izolácia potrubia hr. 32mm, pre oceľové potrubie DN25	m	5,000	5,24	26,20
D	D2		Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie - interiér				5 777,72
0	K	Pol154	Rúrka HERZ - hadica PE-RT 16x2 - materiál + montáž + tvarovky	m	150,000	24,78	3 717,00
0	K	Pol155	Rúrka HERZ - HT (tyč) 32x3 - materiál + montáž + tvarovky	m	18,000	38,33	689,94
0	K	Pol156	Oceľové potrubie - kúrenárske, DN25	m	5,000	26,67	133,35
0	K	Pol157	Navarovací nátrubok, DN25	ks	2,000	13,86	27,72
0	K	Pol158	Kotviace spony Hilty, závesy pre potrubie vedené po stene a pod stropom	kpl	1,000	342,20	342,20
0	K	Pol159	Protipožiarna páska Hilti CP 648-E-W45 - použiť pri prestupoch medzi požiarnymi úsekmi a pri prestupoch cez stenu a strop	bal	1,000	761,25	761,25
0	K	Pol160	Protipožiarna pena Hilti	ks	1,000	106,26	106,26
D	D3		Ústredné kúrenie, armatúry - interiér				2 044,85
0	K	Pol161	Prechodka na plastové rúrky (G 1/2) 16x2	ks	8,000	9,66	77,28
0	K	Pol162	Prechodka na plastové rúrky (G 3/4) 16x2	ks	40,000	10,19	407,60
0	K	Pol163	Termostatická hlavica Herz - Design „Mini“, pre VT s kvapalinovým snímačom, s automatickou protimrazovou poistkou (6-30 °C)	ks	9,000	46,73	420,57
0	K	Pol164	Armatúry a príslušenstvo, ventil k vykurovaciemu telesu, Herz TS 90, DN15 (R 1/2" / G 3/4"), priamy, bez prednastavenia	ks	3,000	20,48	61,44
0	K	Pol165	Armatúry a príslušenstvo, regulačné šrúbenie pre vykurovacie teleso Herz RL 5, DN15 (R 1/2" / G 3/4), priamy, s prednastavením	ks	3,000	18,38	55,14
0	K	Pol166	Rozdeľovač / Zberač pre napojenie radiátorov - Herz, 6-okruhový, DN 25 - Herz UniCollect	ks	1,000	121,07	121,07
0	K	Pol167	Rozvodná skriňa RZ1 pre rozdeľovač / zberač - do steny, skriňa pre 6 okruhových, L=750mm	ks	1,000	137,03	137,03
0	K	Pol168	Guľový kohút Herz DN25 - umiestnenie do skrinky rozdeľovača	ks	2,000	20,16	40,32
0	K	Pol169	Spodné pripojenie radiátorov Herz H3000 - priame	ks	6,000	23,63	141,78
0	K	Pol170	Regulačný / vyvažovací ventil Herz Stromax 4217-GM / DN25 s meracími ventilčekmi + prechodka a vsuvky pre napojenie ventilu na oceľové potrubie	ks	1,000	63,11	63,11
0	K	Pol171	Guľový kohút s pákovým ovládačom, Herz DN25	ks	8,000	19,12	152,96
0	K	Pol172	Obehové čerpadlo Grundfos, typ čerpadla ALPHA2 25-40 180, DN čerpadla DN25 / H=4m (40kPa), skladobná dĺžka L=180mm.	ks	1,000	299,57	299,57
0	K	Pol173	Armatúry a príslušenstvo - vypúšťací kohút, DN15	ks	2,000	12,50	25,00
0	K	Pol174	Armatúry a príslušenstvo automatický odvzdušňovací ventil Herz 1/2" so spätným ventilom	ks	2,000	20,99	41,98
D	D4		Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				2 764,81
0	K	Pol175	KORAD 33K 600/1100 (bez povrchovej úpravy)	ks	1,000	253,58	253,58
0	K	Pol176	KORAD 33K 600/1500 (bez povrchovej úpravy)	ks	1,000	331,38	331,38
0	K	Pol177	KORAD 33K 600/1700 (bez povrchovej úpravy)	ks	1,000	382,20	382,20
0	K	Pol178	KORAD 33VK 600/1100 (bez povrchovej úpravy)	ks	4,000	299,25	1 197,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	Pol179	KORAD 33VK 900/400 (bez povrchovej úpravy)	ks	1,000	230,48	230,48
0	K	Pol180	KORAD 33VK 900/700 (bez povrchovej úpravy)	ks	1,000	299,25	299,25
0	K	Pol181	Doobjednať ku radiátorom odvzdušňovacie ventily a vypúšťacie ventily	kpl	9,000	7,88	70,92
	D	D5	Elektromontáže				865,20
0	K	Pol182	Uvedenie strojovne do prevádzky, oživenie, zapojenie	hod	4,000	36,75	147,00
0	K	Pol183	Káblovanie - zapojenie čerpadla	m	15,000	47,88	718,20
	D	D6	Práce ostatné, demontážne a sekacie				1 648,71
0	K	Pol184	Vŕtanie otvorov pre UK potrubie do stropu / steny / podlahy	súb	1,000	373,80	373,80
0	K	Pol185	Sekacie práce do betónu a tehly	súb	1,000	435,75	435,75
0	K	Pol186	Murovacie práce - vysprávky nedostatkov po kurenárskych prácach	súb	1,000	220,50	220,50
0	K	Pol187	Demontáž existujúcich radiátorov	ks	4,000	20,79	83,16
0	K	Pol188	Demontáž existujúcich komponentov vykurovania - armatúry	súb	1,000	115,50	115,50
0	K	Pol189	Zváracie práce	súb	1,000	420,00	420,00

⑤

Janka  
J.C.C.

Mesto  
151347