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Číslo zmluvy objednávateľa: 2021/111 Číslo zmluvy zhotoviteľa: 

 

 

ZMLUVA 

o geologických prácach pre časť 6 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „obchodný zákonník“), zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach 
(geologický zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „geologický zákon“), vyhlášky Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 51/2008 Z. z.“) a zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o verejnom obstarávaní“) medzi zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ: 

názov:  Slovenská republika 

  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 

sídlo:  Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava  

oprávnený konať:  Ing. Pavol LIŠKA,  riaditeľ Úradu pre investície a akvizície Ministerstva 
obrany Slovenskej republiky, na základe plnomocenstva  
č. KaMO-1-130/2020 zo dňa 11. mája 2020 

IČO:  30 845 572 

DIČ:  2020947698  

bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

IBAN refundácie:  SK50 8180 0000 0070 0017 1215 

IBAN pre predfinancovanie: SK46 8180 0000 0070 0060 7787 

tel.:  0906 11 22 33  

(ďalej len „objednávateľ“ alebo „MO SR“) 

 

Zhotoviteľ:   Skupina dodávateľov: DEKONTA Slovensko, spol. s r.o. – 
DEKONTA, a.s., konajúca prostredníctvom DEKONTA, a.s., 
organizačná zložka Slovensko 

 

Zhotoviteľ 1:   vedúci člen skupiny dodávateľov 

obchodné meno:  DEKONTA Slovensko, spol. s r.o. 

sídlo:  Odeská 49, 821 06 Bratislava 

štatutárny zástupca:  Ing. Jozef Čopan, PhD., konateľ 

IČO:  31 698 476 

DIČ:  2020788726 

IČ DPH:  SK2020788726 

bankové spojenie:  UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s. – pobočka 
zahraničnej banky 

IBAN:  SK38 1111 0000 0014 0722 4019 

tel.:  +421 910 788 321 

zápis:  z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, 
Vložka číslo:  43098/B 
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Zhotoviteľ 2:   člen skupiny dodávateľov 

obchodné meno:  DEKONTA, a.s. 

sídlo:  Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves, Česká republika 

štatutárny zástupca:  Mgr. Karel Petrželka, predseda predstavenstva 

IČO:  250 06 096 

IČ DPH:  CZ4020130906 

bankové spojenie:  Komerční Banka, a.s., Praha , ČR 

IBAN:  CZ56 0100 0000 5118 0843 0227 

tel.:  +420 +420 235 522 252 

zápis:  v obchodním rejstříku, vedená u Městského soudu v Praze oddíl B, 
vložka 12280 

konajúca prostredníctvom 

obchodné meno:  DEKONTA, a.s. – organizačná zložka Slovensko 

sídlo:  Odeská 49, 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 

štatutárny zástupca:  Ing. Jozef Čopan, PhD., vedúci organizačnej zložky 

IČO:  51 231 913 

DIČ:  4020130906 

IČ DPH:  SK4020130906 

bankové spojenie:  UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s. – pobočka 
zahraničnej banky 

IBAN:  SK 28 1111 0000 0014 7778 5006 

tel.:  +421 910 788 321  

zápis:  z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Po, Vložka 
číslo:  4401/B 

(ďalej spolu zhotoviteľ 1 a zhotoviteľ 2 len „zhotoviteľ“) 

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len „zmluvné strany“) 

 

PREAMBULA 

Objednávateľ ako žiadateľ o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného 
prostredia na realizáciu aktivít Projektu „Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnych 
záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (4)“,  bol jedným z dvoch verejných 
obstarávateľov, ktorí v súlade s ustanovením § 16 zákona o verejnom obstarávaní uzavreli Dohodu 
o spoločnom verejnom obstarávaní, na základe ktorej v mene oboch verejných obstarávateľov vyhlásil 
verejný obstarávateľ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky verejnú súťaž v súlade 
s ust. § 66 zákona o verejnom obstarávaní. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo 
zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie pod ozn. 2019/S 023-050523, dňa 01. 02. 2019 a vo 
Vestníku verejného obstarávania č. 23/2019, dňa 01. 02. 2019 pod ozn. 3295 – MSS. V predmetnej 
verejnej súťaži bol zhotoviteľ vyhodnotený ako úspešný uchádzač v súlade s oznámením o vyhlásení 
verejného obstarávania, súťažnými podkladmi a zákonom o verejnom obstarávaní a na základe toho 
objednávateľ a zhotoviteľ uzatvárajú túto Zmluvu o geologických prácach (ďalej len ako „zmluva“) za 
nasledovných podmienok: 

 

1 PREDMET ZMLUVY 

1.1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vypracovať projekt geologickej úlohy a zrealizovať 
geologickú úlohu zameranú na odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnych záťaží 
na vybranej lokalite na svoje náklady a nebezpečenstvo a vykonať iné činnosti požadované 
objednávateľom (ďalej len „Dielo“) podľa vymedzenia predmetu zmluvy, ktorý tvorí opis predmetu 
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zákazky (Príloha č. 1 zmluvy), a ostatných ustanovení tejto zmluvy a záväzok objednávateľa 
zaplatiť za vykonanie Diela zhotoviteľovi zmluvnú cenu podľa článku 6 tejto zmluvy. 

Druh geologických prác: odborný geologický dohľad. 

 
1.2. Cieľom Diela je vykonanie odborného geologického dohľadu pri sanácii environmentálnych záťaží 

na vybranej prioritnej lokalite, ktorá predstavuje vysoké riziko pre ľudské zdravie a životné 

prostredie.   

1.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať Dielo na realizáciu aktivít projektu „Odborný 
geologický dohľad pri sanácii environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách 
Slovenskej republiky (4)“. 
 
Časť 6:  Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnej záťaže na lokalite ZV (2051) / 
Sliač - letecké kasárne SK/EZ/ZV/2051 
 

1.4. Špecifickými cieľmi Diela sú: 
 
a) sledovanie efektivity vynakladaných prostriedkov vo vzťahu k požadovaným výstupom projektu 

„Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (4)“: 

- kontrola návrhu prác pre realizáciu aktualizovanej analýzy rizika znečisteného územia, 

- reinterpretácia archívnych dát s ohľadom na nové preukázané skutočnosti; 

- kontrola interpretácie výsledkov získaných pre spracovanie predsanačnej analýzy rizika 

znečisteného územia, 

- preskúmanie výsledkov predsanačnej analýzy rizika znečisteného územia s ohľadom na 

nové zistené skutočnosti; 

- kontrola spracovania projektu sanácie – metodika a rozsah prác, 

- kontrola súladu prác so schváleným projektom sanácie; 

- kontrola správnosti faktúr predkladaných zhotoviteľom sanácie objednávateľovi; 

- kontrola kvality a efektívnosti vykonávaných geologických prác; 

- kontrola dodržiavania predpísaných a schválených technologických postupov; 

- preskúmanie výsledkov aktualizovanej analýzy rizika znečisteného územia po skončení 

sanácie s ohľadom na nové zistené skutočnosti, 

b) etapové vyhodnocovanie vývoja sanačných prác, 

c) zabezpečenie spätnej väzby pre včasné zisťovanie problémov: 

- priebežné posudzovanie dosiahnuteľnosti cieľových parametrov pri vykonávanom postupe a 

intenzite sanačných prác – prostredníctvom etapových správ (zhodnotenie zmluvne 

vymedzeného rozsahu sanačných prác za daný časový úsek), 

- bezodkladné informovanie objednávateľa o všetkých nových skutočnostiach rozhodujúcich 

pre posudzovanie a riešenie environmentálnej záťaže (ďalej aj ako „EZ“) – prostredníctvom 

mimoriadnych správ (zhodnotenie neočakávaných dôležitých okolností, ktoré majú 

rozhodujúci vplyv na priebeh sanačných prác, alebo v prípade ak hrozí havarijné ohrozenie 

životného prostredia, najmä vôd vyvolané sanačným zásahom – zmena režimu vôd v 

záujmovom území, napr. mobilizácia znečistenia, prípadne môže nastať hroziaci havarijný 

stav vplyvom výrazne vyššieho rozsahu znečistenia oproti pôvodným predpokladom), 

- zhrnutie výsledkov do záverečnej správy o priebehu odborného geologického dohľadu (ďalej 

len „OGD“). 

d) príprava návrhov nápravných opatrení: 

- návrh prerušenia aktivít, ktoré nezodpovedajú požiadavkám alebo cieľom schváleného 

projektu sanácie, 

- odporúčania na zastavenie či prerušenie sanačných prác, ak bol preukázateľne splnený 

sledovaný cieľ projektu, alebo ak sledovaný cieľ nemožno preukázateľne dosiahnuť. 

1.5. Každá environmentálna záťaž bude detailne posúdená a odborný geologický dohľad bude 
navrhnutý a realizovaný s ohľadom na špecifiká lokality, použitú sanačnú technológiu, s ohľadom 
na rozsah a druh kontaminácie, geologické a hydrogeologické pomery a s ohľadom na 
environmentálne a zdravotné riziká, ktoré lokalita predstavuje. 

1.6. Výstupmi Diela pre lokalitu s environmentálnou záťažou, pri sanácii ktorej sa vykonáva OGD 
podľa tejto zmluvy budú: 
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1.6.1. projekt geologickej úlohy v tlačenej forme v počte 3 ks a na CD/DVD nosičoch v počte 3 ks,  

1.6.2. posúdenie projektu sanácie v tlačenej forme v počte 3 ks a na CD/DVD nosičoch v počte 3 
ks,  

1.6.3. etapové správy (v závislosti od postupu sanačných prác) o priebehu sanácie 
environmentálnej záťaže každá v tlačenej forme v počte 3 ks a na CD/DVD nosičoch v počte 
3 ks,  

1.6.4. posúdenie záverečnej správy zo sanácie environmentálnej záťaže v tlačenej forme v počte 3 
ks a na CD/DVD nosičoch v počte 3 ks , 

1.6.5. záverečná správa z OGD a o dosiahnutí cieľov sanácie environmentálnej záťaže v tlačenej 
forme v počte 3 ks a na CD/DVD nosičoch v počte 3 ks, 

1.6.6. nezávislý oponentský posudok vypracovaný na záverečnú správu z odborného geologického 
dohľadu v tlačenej forme v počte 3 ks a na CD/DVD nosičoch v počte 3 ks.  

1.7. Textové časti dokumentov podľa bodu 1.6 tohto článku zmluvy budú vypracované vo formáte 
*.doc (MS Word), tabuľkové časti vo formáte *.xls (MS Excel) a *.doc (MS Word), databázové 
časti (tie, ktoré nie sú súčasťou GIS-u) vo formáte *.dbf (DBase) a *.xls (MS Excel) a mapové 
prílohy dokumentov podľa bodu 1.6 tohto článku zmluvy v digitálnej forme vo formáte ArcGIS, 
súradnicový systém S-JTSK, výškový systém B. p. v. 

1.8. Geologické práce budú vykonané v súlade s geologickým zákonom, vyhláškou MŽP SR č. 
51/2008 Z. z. a podľa Smernice MŽP SR č. 2/2000 o zásadách spracovania a odovzdávania úloh 
a projektov v Geografickom informačnom systéme (GIS) a príslušnými technickými normami.   

 

2 PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne, t.j. najmä v súlade s požiadavkami objednávateľa 
uvedenými v tejto zmluve a v prílohe č. 1 tejto zmluvy, v súlade s východiskovými podkladmi Diela 
podľa bodu 2.6.1 až 2.6.3 tohto článku zmluvy, v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi Slovenskej republiky a technickými normami vzťahujúcimi sa na realizáciu Diela, 
v súlade s pokynmi objednávateľa danými zhotoviteľovi počas realizácie Diela a včas, t.j. najmä 
v lehotách dohodnutých v článku 3 tejto zmluvy. 

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi výstupy Diela podľa bodu 1.6. článku 1 tejto 
zmluvy zhotovené/vydané v súlade s geologickým zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 51/2008 Z. 
z., a to v časovom harmonograme v zmysle článku 3 tejto zmluvy.  

2.3 Zhotoviteľ je povinný mať geologické oprávnenie a odborné spôsobilosti potrebné pre výkon 
všetkých činností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, počas celej doby trvania tejto zmluvy. 
Vzhľadom na lehotu plnenia tejto zmluvy podľa článku 3 bodu 3.1 tejto zmluvy sa na vykonávanie 
geologických prác podľa tejto zmluvy nevzťahuje § 8a ods. 14 a § 9 ods. 10 až 12 geologického 
zákona, nakoľko vykonávanie geologických prác podľa tejto zmluvy nemá dočasný ani 
príležitostný charakter v zmysle § 9 ods. 12 geologického zákona. Zhotoviteľ je oprávnený 
vykonávať všetky činnosti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, aj prostredníctvom subdodávateľov 
najmä v súlade s bodom 2.15 tohto článku zmluvy. 

2.4 V prípade, ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ, resp. subdodávateľ nemá oprávnenie alebo 
odborné spôsobilosti uvedené v bode 2.3 tejto zmluvy (resp. potrebné na zhotovenie Diela), má 
objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy a súčasne za takéto porušenie zmluvy má nárok na 
zmluvnú pokutu od zhotoviteľa vo výške 5 000,00 eur (slovom: päťtisíc eur), pričom nárok 
objednávateľa na náhradu škody týmto nie je dotknutý.  

2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonávaní Diela s odbornou starostlivosťou, v súlade 
s touto zmluvou vrátane jej príloh, východiskovými podkladmi Diela podľa bodu 2.6.1 až 2.6.3 
tohto článku zmluvy a s príslušnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na Dielo. 

2.6 Východiskovými podkladmi Diela sú: 

2.6.1 Schválené projekty geologickej úlohy,  

2.6.2 Cenová ponuka – špecifikácia ceny, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy, 

2.6.3 Súťažné podklady verejnej súťaže. 

2.7 Zhotoviteľ je oboznámený s východiskovými podkladmi Diela podľa bodu 2.6.1 až 2.6.3 tohto 
článku zmluvy.  
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2.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať podľa pokynov objednávateľa; tým nie je dotknutá povinnosť 
zhotoviteľa upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu pokynov a na 
dôsledky vykonania nevhodných pokynov. 

2.9 Objednávateľ je oprávnený dávať zhotoviteľovi pokyny týkajúce sa realizácie Diela a kontrolovať 
spôsob vykonávania Diela. Pokyny dané objednávateľom v zmysle tohto bodu zmluvy nemajú 
vplyv na dohodnuté lehoty (časový harmonogram) realizácie Diela. Zhotoviteľ bez zbytočného 
odkladu po obdržaní pokynu objednávateľa, upozorní objednávateľa na prípadnú nevhodnosť 
pokynu a na dôsledky vykonania tohto pokynu na Dielo, jeho vady alebo priebeh jeho zhotovenia. 
Pokiaľ napriek upozorneniu zhotoviteľa na nevhodnosť pokynu objednávateľ trvá na jeho použití, 
zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela spôsobené nevhodnosťou vykonaného pokynu. Zhotoviteľ 
však zodpovedá za vady Diela, ktoré vznikli v dôsledku pokynov objednávateľa, na nevhodnosť 
ktorých zhotoviteľ objednávateľa neupozornil. 

2.10 Ak zhotoviteľ zistí pri realizácii geologických prác, že je potrebný zásadne iný metodický alebo 
technický postup než predpokladal projekt geologickej úlohy, alebo je potrebné vykonať iný 
rozsah geologických prác, ako je uvedený v projekte geologickej úlohy, zhotoviteľ je povinný 
postupovať podľa ustanovení § 14 geologického zákona a § 26 vyhlášky MŽP SR  
č. 51/2008 Z. z. Zmenu tejto zmluvy je možné vykonať výlučne v súlade s ustanovením § 18 
zákona o verejnom obstarávaní. 

2.11 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť pre riadne a včasné 
vykonanie Diela alebo jeho časti. 

2.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje ohlásiť vykonávanie Diela príslušným orgánom štátnej správy 
a samosprávy, zabezpečiť príslušné povolenia, vstupy na pozemky a riešiť všetky strety záujmov. 

2.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať Dielo tak, aby boli v najväčšej možnej miere obmedzené 
negatívne zásahy do životného prostredia. 

2.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, auditu alebo overovania súvisiaceho 
s vykonávaným Dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a oprávneným 
osobám poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. 

2.15 V prípade vykonávania Diela prostredníctvom tretích osôb (subdodávateľov) zodpovedá 
zhotoviteľ objednávateľovi za splnenie záväzku riadne a včas vykonať Dielo akoby Dielo 
vykonával sám. Na základe dohody zmluvných strán zhotoviteľ zostaví zoznam tretích osôb 
(subdodávateľov) podieľajúcich sa na vykonávaní Diela (tzv. Zoznam subdodávateľov).  

2.15.1 Zhotoviteľ je najneskôr ku dňu podpisu tejto zmluvy povinný predložiť objednávateľovi 
Zoznam subdodávateľov, prostredníctvom ktorých má záujem Dielo alebo jeho časť 
zhotovovať. Zoznam subdodávateľov musí vo vzťahu ku každému subdodávateľovi 
obsahovať jeho názov/obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO), 
označenie registra, v ktorom je subdodávateľ zapísaný, číslo zápisu, ako aj identifikačné 
údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa 
pobytu, dátum narodenia, podiel na vykonávaní predmetu zmluvy vyjadrený v % z ceny za 
predmet zmluvy vrátane vymedzenia príslušných častí Diela, ktoré bude konkrétny 
subdodávateľ zhotovovať a zároveň musí preukázať, že jeho subdodávatelia spĺňajú 
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u nich dôvody na 
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. 
Zoznam subdodávateľov tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy. 

2.15.2 Inému subdodávateľovi ako subdodávateľom uvedeným v Zozname subdodávateľov, je 
zhotoviteľ oprávnený zadať subdodávku na realizácii Diela iba po predchádzajúcom 
písomnom súhlase objednávateľa na základe žiadosti zhotoviteľa v súlade s bodom 2.15.3 
tohto článku zmluvy. 

2.15.3 V prípade zmeny/doplnenia subdodávateľa počas trvania zmluvy, musí subdodávateľ, 
ktorého sa návrh na zmenu/doplnenie týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného 
postavenia podľa bodu 2.15.1 tohto článku zmluvy. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi 
najneskôr päť (5) pracovných dní pred zmenou/doplnením subdodávateľa predložiť 
písomnú žiadosť týkajúcu sa zmeny/doplnenia subdodávateľa, ktorá bude obsahovať 
minimálne: podiel zákazky, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu 
časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného 
subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu 
meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a preukázanie, že navrhovaný 
subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa bodu 2.15.1 
tohto článku zmluvy. V prípade zmeny/doplnenia subdodávateľa za podmienok 
stanovených v tomto bode zmluvy, nie je nutné uzatvárať dodatok k tejto zmluve. 
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2.15.4 Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 
sektora, musí byť v tomto registri zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní. 
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do 
registra partnerov verejného sektora, budú zapísaní v registri partnerov verejného sektora 
počas celej doby trvania tejto zmluvy. Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra 
partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť bezodkladne písomne 
oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa novým 
subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa bodu 2.15.1 tohto článku zmluvy, 
a to postupom podľa bodu 2.15.3 tohto článku zmluvy. Ak má nový subdodávateľ 
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v tomto registri 
zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní. 

2.16 V prípade porušenia niektorej z povinností zhotoviteľa podľa bodu 2.15 tohto článku zmluvy 
(neodovzdanie Zoznamu subdodávateľov, neoznámenie prípadnej zmeny subdodávateľa, 
nezapísanie, resp. výmaz subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora počas trvania 
tejto zmluvy) je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške  
2 000,00 eur (slovom: dvetisíc eur) za každé jednotlivé porušenie týchto povinností, a to aj 
opakovane.  

2.17 Ak v priebehu zmluvného vzťahu zmení zmluvná strana názov/obchodné meno, prípadne dôjde 
k rozdeleniu, zlúčeniu, splynutiu alebo zániku ktorejkoľvek zo zmluvných strán, zmluvná strana, 
u ktorej došlo k tejto zmene, je povinná o tejto zmene okamžite písomne informovať druhú 
zmluvnú stranu s uvedením, ako prechádzajú práva a záväzky. 

2.18 V prípade zániku alebo zmeny zhotoviteľa, práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy 
prechádzajú v plnom rozsahu na právneho nástupcu zhotoviteľa. 

2.19 Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky vzniknuté na základe tejto zmluvy, resp. 
tieto započítať, iba s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. 

2.20 V prípade, ak zhotoviteľ preukázal finančné a ekonomické postavenie v súťaži, ktorej výsledkom 
bolo uzatvorenie tejto zmluvy, zdrojmi tretej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého 
sa toto preukázanie týka, zhotoviteľ je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo 
prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť 
zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 

2.21 V prípade, ak zhotoviteľ preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom 
obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickými a odbornými 
kapacitami tretej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, 
zhotoviteľ je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, 
písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie 
je dotknutá. 

2.22 V prípade, ak objednávateľ vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto 
zmluvy, vyžadoval preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona 
o verejnom obstarávaní prostredníctvom kľúčových odborníkov, sa zhotoviteľ zaväzuje 
vykonávať  činnosti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a ktoré spadajú do kompetencie týchto 
kľúčových odborníkov, prostredníctvom tých kľúčových odborníkov, ktorými preukazoval splnenie 
podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona 
o verejnom obstarávaní. Zoznam týchto osôb je uvedený v ponuke zhotoviteľa a tvorí prílohu č. 
3 tejto zmluvy. V prípade potreby alebo požiadavky objednávateľa môžu byť kľúčoví odborníci 
vymenení. Nahradenie kľúčových odborníkov uvedených v ponuke zhotoviteľa inými kľúčovými 
odborníkmi je možné len v odôvodnených prípadoch s predchádzajúcim písomným súhlasom 
objednávateľa a jeho cieľom nesmie byť cielené obchádzanie § 9 geologického zákona. 
V prípade takéhoto nahradenia musia noví kľúčoví odborníci, ktorí nahradia tých pôvodných 
uvedených v ponuke zhotoviteľa, spĺňať rovnaké podmienky ako sa požadovali v rámci 
preukázania splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 
písm. g) zákona o verejnom obstarávaní pre daného kľúčového odborníka. V prípade zmeny 
kľúčového odborníka za podmienok stanovených v tomto bode zmluvy, nie je nutné uzatvárať 
dodatok k tejto zmluve. 
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3 ČAS A MIESTO PLNENIA 

3.1 Dielo bude zhotoviteľom ukončené a objednávateľovi odovzdané ako celok v zmysle 
objednávateľom potvrdeného Finálneho preberacieho protokolu podľa článku 4 tejto zmluvy. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje spracovať a odovzdať celé Dielo objednávateľovi do 25 mesiacov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, najneskôr však do 30. 06. 2023. Časový harmonogram 
realizácie Diela je súčasťou Východiskových podkladov podľa bodu 2.6.1 tejto zmluvy.  

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Dielo objednávateľovi v mieste plnenia, ktorým je sídlo 
objednávateľa, resp. miesto zhotovenia Diela podľa povahy príslušnej časti Diela. 

 

4 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

4.1 Záväzok zhotoviteľa vykonať Dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnený  

(i)  riadnym a včasným zhotovením Diela a  

(ii)  prevzatím odovzdaného Diela objednávateľom podpísaním Finálneho preberacieho 
protokolu. 

4.2 Dielo sa považuje za riadne zhotovené, ak (i) bolo zhotoviteľom zhotovené v súlade s touto 
zmluvou vrátane jej príloh, východiskovými podkladmi Diela podľa článku 2 bodu 2.6.1 až 2.6.3 
tejto zmluvy, príslušnými právnymi predpismi a technickými normami vzťahujúcimi sa na Dielo, 
(ii) zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi všetky príslušné písomnosti, doklady, certifikáty, záručné 
listy a všetku ďalšiu dokumentáciu k Dielu, ktorou je objednávateľ s ohľadom na účelové určenie 
Diela povinný disponovať v zmysle príslušných právnych predpisov a (iii) Dielo nemá žiadne vady 
ani žiadne nedorobky.  

4.3 Dielo sa považuje za včas zhotovené, ak bolo riadne zhotovené a objednávateľovi odovzdané 
ako celok v lehote podľa bodu 3.1 článku 3 tejto zmluvy. Týmto nie je dotknutý časový 
harmonogram v zmysle článku 3 bodu 3.1 tejto zmluvy vo vzťahu k jednotlivým častiam Diela. 

4.4 Zhotoviteľ je povinný odovzdať riadne ukončené Dielo objednávateľovi ako celok. 

4.5 Odovzdanie a prevzatie častí Diela sa uskutoční v Čiastkovom preberacom konaní. O výsledku 
Čiastkového preberacieho konania sa vyhotoví Čiastkový preberací protokol. Súčasťou 
Čiastkového preberacieho protokolu bude: 

a) pokiaľ objednávateľ časť Diela preberie: 

(i) vyhlásenie o odovzdaní časti Diela zhotoviteľom a jeho prevzatí 
objednávateľom, 

(ii) zoznam vád časti Diela spolu s určením termínu odstránenia každej z nich, 

(iii) zoznam odovzdávaných dokladov vzťahujúcich sa k odovzdávanej časti Diela, 
príp. zoznam dokladov, ktoré neboli odovzdané s určením termínu ich 
odovzdania. 

b) pokiaľ objednávateľ časť Diela nepreberie: 

(i) vyhlásenie objednávateľa o neprebratí časti Diela a jeho dôvodoch (dôvodom 
neprebratia časti Diela môže byť najmä skutočnosť, že odovzdávaná časť Diela 
vykazuje vady a/alebo nedorobky, objednávateľovi nebola spolu s časťou Diela 
odovzdaná príslušná dokumentácia), 

(ii) určenie termínu nového Čiastkového preberacieho konania; na prípadné nové 
Čiastkové preberacie konanie sa vzťahujú ustanovenia o Čiastkovom 
preberacom konaní. 

4.6 Finálne preberacie konanie bude pozostávať z komplexného posúdenia realizácie Diela 
a kontroly odstránenia vád spísaných v Čiastkových preberacích protokoloch. 

4.7 Objednávateľ sa zaväzuje Dielo finálne prevziať, pokiaľ bolo riadne zhotovené a nemá žiadne 
vady.  

4.8 Po skončení Finálneho preberacieho konania sa zmluvné strany zaväzujú spísať Finálny 
preberací protokol. Súčasťou Finálneho preberacieho protokolu bude: 

a) pokiaľ objednávateľ Dielo preberie: 

(i) vyhlásenie o odstránení vád spísaných v Čiastkových preberacích protokoloch 
(ak nejaké boli) a o odovzdaní Diela zhotoviteľom a jeho prevzatí 
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objednávateľom, 

(ii) zoznam odovzdaných dokladov spolu s vyhlásením o úplnosti dokladov. 

b) pokiaľ objednávateľ Dielo nepreberie: 

(i) vyhlásenie objednávateľa o neprebratí Diela a jeho dôvodoch (dôvodom 
neprebratia Diela môže byť najmä skutočnosť, že neboli odstránené vady 
a/alebo nedorobky spísané v Čiastkových preberacích protokoloch a/alebo 
objednávateľovi nebola dosiaľ odovzdaná kompletná dokumentácia k Dielu 
a/alebo k častiam Diela v zmysle tejto zmluvy), 

(ii) určenie termínu nového Finálneho preberacieho konania; na prípadné nové 
Finálne preberacie konanie sa vzťahujú ustanovenia o Finálnom preberacom 
konaní. 

4.9 K Čiastkovým preberacím konaniam alebo k Finálnemu preberaciemu konaniu vyzve zhotoviteľ 
objednávateľa písomne vždy najmenej päť (5) pracovných dní pred dňom ich konania. 

 

5 VLASTNÍCKE PRÁVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO VZNIKU ŠKODY NA DIELE 

5.1 Vlastnícke právo k Dielu alebo k časti Diela prechádza na objednávateľa momentom odovzdania 
Diela alebo časti Diela objednávateľovi. 

5.2 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa výsledky 
geologických prác resp. akékoľvek iné výstupy či informácie získané v súvislosti s vykonávaním 
Diela podľa tejto zmluvy: 

a) použiť na iný ako dohodnutý účel,  

b) poskytnúť tretej osobe, 

c) použiť pre svoju potrebu, a to ani po zániku platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 

5.3 V prípade ak zhotoviteľ poruší niektorú z povinností uvedených v bode 5.2 tohto článku zmluvy, 
objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2 000,00 eur (slovom: dvetisíc eur) za každé 
jednotlivé porušenie povinnosti, pričom nárok objednávateľa na náhradu škody týmto nie je 
dotknutý. 

5.4 Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele alebo časti Diela prechádza na objednávateľa dňom 
podpisu Finálneho preberacieho protokolu. 

5.5 Zhotoviteľ zodpovedá za škody na Diele spôsobené v súvislosti s odstraňovaním vád 
zhotoviteľom. V prípade vzniku škody na Diele sa zhotoviteľ zaväzuje túto škodu oznámiť 
objednávateľovi a bez zbytočného odkladu uviesť Dielo do pôvodného stavu. 

 

6 CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.1 Cena za Dielo je zmluvnými stranami dohodnutá v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií 
Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne: 

a) cena za vykonanie Diela bez DPH: 53 351,25 EUR (slovom: päťdesiattritisíc 
tristopäťdesiatjeden eur a dvadsaťpäť eurocentov bez DPH) 

b) cena za vykonanie Diela vrátane DPH: 64 021,50 EUR (slovom: šesťdesiatštyritisíc 
dvadsaťjeden eur a päťdesiat eurocentov s DPH) 

6.2 Podrobná špecifikácia výdavkov je uvedená v rozpočtovej časti projektu geologickej úlohy, ktorý 
schvaľuje objednávateľ. Cenová ponuka - špecifikácia ceny tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy, ktorá 
je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

6.3 Rozpočtovú rezervu na krytie nákladov, ktoré nemožno v projekte predvídať, uvedenú v 
rozpočtovej časti projektu geologickej úlohy bude možné čerpať až po písomnom odsúhlasení 
objednávateľom. Rozpočtová rezerva je zahrnutá v cene za Dielo podľa bodu 6.1 tohto článku 
zmluvy.   

6.4 V cene Diela sú zahrnuté všetky oprávnene vynaložené náklady zhotoviteľa súvisiace s 
vykonaním Diela podľa tejto zmluvy a primeraný zisk zhotoviteľa, okrem iného aj náklady 
vyplývajúce zo spôsobu realizácie geologických prác, zo starostlivosti o bezpečnosť, ochranu 
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zdravia a protipožiarnych opatrení, náklady na dopravu, náklady vyplývajúce z podnikateľského 
rizika pri realizácii geologických prác za sťažených podmienok a miestnych prekážok ako aj 
ostatné náklady súvisiace s Dielom  tu neuvedené. 

6.5 Ak Zhotoviteľ pri vykonávaní geologických prác nesplní kvalitatívne a/alebo dodacie podmienky 
stanovené v projekte geologickej úlohy, objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške          
2 000,00 eur (slovom: dvetisíc eur) za nesplnenie každej jednotlivej kvalitatívnej alebo dodacej 
podmienky, pričom nárok objednávateľa na náhradu škody týmto nie je dotknutý. 

6.6 Zvýšenie sadzby DPH vzhľadom na sadzbu DPH platnú v čase vydania Rozhodnutia o schválení 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok znáša zhotoviteľ. 

6.7 Cena za Dielo bude zhotoviteľovi uhrádzaná postupne na základe faktúr vystavených 
zhotoviteľom po vykonaní príslušnej časti Diela, t.j. po podpísaní Čiastkového preberacieho 
protokolu príslušnej časti Diela. Ak v Čiastkovom preberacom protokole boli objednávateľom 
vytýkané vady a/alebo nedodanie príslušných dokumentov vzťahujúcich sa k odovzdávanej časti 
Diela s určením lehoty na ich odstránenie, resp. dodanie, je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru 
až po odstránení vád a/alebo odovzdaní príslušných dokumentov, o čom zmluvné strany spíšu 
protokol.  

6.8 Splatnosť faktúr je 60 dní odo dňa preukázateľného doručenia faktúry objednávateľovi. 

6.9 Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane označenia čísla zmluvy podľa evidencie 
zhotoviteľa a objednávateľa. Prílohou faktúry musí byť príslušný Čiastkový preberací protokol 
podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, prípadne aj protokol  
o odstránení vád, resp. odovzdaní príslušných dokumentov podľa bodu 6.7 tohto článku zmluvy 
podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán (ak časť Diela bola prevzatá 
s určením lehoty na odstránenie vád a/alebo odovzdanie chýbajúcich dokladov). 

6.10 V prípade, ak faktúra vystavená zhotoviteľom nebude spĺňať požiadavky v zmysle tohto článku 
zmluvy, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru bez jej zaplatenia zhotoviteľovi na 
prepracovanie. Počas doby prepracovávania faktúry zhotoviteľom, nie je objednávateľ 
v omeškaní s úhradou príslušnej faktúry, ktorej lehota splatnosti prestáva plynúť. Nová lehota 
splatnosti začne plynúť až dňom doručenia opravenej (novej) faktúry, ktorá spĺňa požiadavky 
stanovené v tomto článku zmluvy, objednávateľovi. 

 

7 OMEŠKANIE 

7.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku vykonať Dielo alebo jeho časť 
v lehote stanovenej v článku 3 tejto zmluvy alebo v časovom harmonograme v zmysle článku 3 
tejto zmluvy, pričom toto omeškanie nie je preukázateľne spôsobené konaním alebo nekonaním 
objednávateľa, je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 
0,05 % z ceny tej časti Diela, s vykonaním ktorej je zhotoviteľ v omeškaní, a to za každý aj začatý 
deň omeškania.  

7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zmluvnú pokutu uhradiť do štrnástich (14) dní od doručenia písomnej 
výzvy objednávateľa k úhrade zmluvnej pokuty s uvedením potrebných údajov k vykonaniu 
úhrady. 

7.3 Vznikom nároku na zmluvnú pokutu alebo jej zaplatením nie je dotknuté právo objednávateľa na 
náhradu škody v plnom rozsahu a tiež nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa splniť si svoje 
záväzky z tejto zmluvy, ktorých splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou. 

 

8 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase odovzdania Diela, ako aj za vady, 
ktoré vzniknú počas záručnej doby. Záručná doba je zmluvnými stranami dohodnutá v trvaní 5 
(päť) rokov a začína plynúť odo dňa podpisu Finálneho preberacieho protokolu. Záručná doba sa 
automaticky predlžuje o dobu odstraňovania vady v záručnej dobe. 

8.2 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu bez zbytočného odkladu po oznámení vady zhotoviteľovi 
objednávateľom, a to najmä prostredníctvom servisnej podpory, opravou alebo výmenou vadnej 
časti Diela za novú alebo dodaním chýbajúcej časti Diela v súlade s pokynmi objednávateľa. 
Ak ide o neodstrániteľnú vadu, je objednávateľ oprávnený uplatňovať primeranú zľavu z ceny za 
Dielo, a ak v dôsledku zhotovenia vadného Diela bola táto zmluva porušená podstatným 
spôsobom, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. Pre účely tohto bodu je porušenie 
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zmluvy podstatné, ak sú splnené podmienky uvedené v § 345 ods. 2 obchodného zákonníka. 
Všetky náklady v súvislosti s odstraňovaním vád Diela znáša zhotoviteľ. Pokiaľ zhotoviteľ 
neodstráni vady podľa pokynov objednávateľa v lehote určenej objednávateľom, má objednávateľ 
právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa. 

8.3 Vadami geologických prác je nesplnenie kvalitatívnych a dodacích podmienok stanovených 
v projekte geologickej úlohy.  

8.4 Vadami geologických prác nie je vykonanie menšieho alebo väčšieho rozsahu, alebo zmena 
technických parametrov geologických prác, ak sa tak stalo s preukázateľným písomným 
súhlasom objednávateľa a dosiahne sa splnenie projektovaného cieľa geologickej úlohy. 

 

9 LICENCIA, ZODPOVEDNOSŤ ZA PRÁVNE VADY A ZODPOVEDNOŠŤ ZA ŠKODU 

9.1 Ak niektoré časti Diela podľa tejto zmluvy majú povahu diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. 
Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“), zhotoviteľ podpísaním 
príslušného Čiastkového preberacieho protokolu bezodplatne udeľuje objednávateľovi výhradnú, 
územne, vecne a časovo neobmedzenú licenciu na akýkoľvek známy spôsob použitia diela. 
Zhotoviteľ týmto zároveň udeľuje objednávateľovi súhlas na udelenie sublicencie tretím osobám.  

9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo odovzdať objednávateľovi tak, že Dielo, resp. odovzdávaná časť 
Diela, nebude vykazovať žiadne právne vady, t.j. najmä Dielo, resp. odovzdávaná časť Diela 
nebude zaťažená akýmikoľvek právami tretích osôb vrátane práv z priemyselného alebo iného 
duševného vlastníctva tretích osôb ako ani žiadnymi inými ťarchami.  

9.3 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi uplatnením nárokov tretích osôb 
z titulu porušenia ich chránených práv v súvislosti s plnením zhotoviteľa a zaväzuje sa takto 
spôsobenú škodu objednávateľovi nahradiť. 

9.4 Zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť vyplývajúcu pre ňu z tejto zmluvy, je povinná nahradiť 
škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany berú na vedomie, že ustanovenie 
§ 374 obchodného zákonníka sa nepoužije. 

 

10 DÔVERNOSŤ INFORMÁCIÍ 

10.1 Zhotoviteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ibaže by z tejto zmluvy 
alebo z príslušných právnych predpisov vyplývalo inak. Záväzok zhotoviteľa obsiahnutý v tomto 
článku zmluvy trvá aj po zániku platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 

10.2 Dôvernými informáciami sa v zmysle tejto zmluvy rozumejú najmä: 

a) informácie a dokumentácia vzťahujúce sa k tejto zmluve,  

b) akékoľvek ďalšie informácie, ktoré takto objednávateľ výslovne písomne označí. 

10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
objednávateľa nevyužije pre vlastnú potrebu a/alebo pre tretie osoby, neposkytne tretím osobám 
a ani neumožní prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú 
členovia orgánov zhotoviteľa, audítori alebo právni poradcovia zhotoviteľa, ktorí sú ohľadne im 
sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe príslušných právnych 
predpisov. 

10.4 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nevzťahuje na: 

a) informácie, ktoré už sú v deň podpisu tejto zmluvy verejne známe, alebo ktoré je možné už 
v deň podpisu tejto zmluvy získať z bežne dostupných informačných prostriedkov; 

b) informácie, ktoré sa stanú po podpise tejto zmluvy verejne známymi, alebo ktoré možno po 
tomto dni získať z bežne dostupných informačných prostriedkov, ak k ich zverejneniu 
nedošlo porušením povinnosti mlčanlivosti podľa tohto článku zmluvy; 

c) prípady, kedy na základe príslušných právnych predpisov alebo na základe povinnosti 
uloženej postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov je zhotoviteľ povinný 
poskytnúť dôverné informácie a prípady, kedy povinnosť zverejnenia dôvernej informácie 
ukladá zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. V takom 
prípade je zhotoviteľ povinný informovať objednávateľa o vzniku jeho povinnosti poskytnúť 
dôverné informácie s uvedením rozsahu tejto povinnosti bez zbytočného odkladu; 

d) použitie potrebných dôverných informácií v prípadoch súdnych, rozhodcovských, správnych 
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alebo iných konaní vedených za účelom uplatňovania práv podľa tejto zmluvy. 

 

11 OPRÁVNENÉ OSOBY 

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že úkony spojené s plnením tejto zmluvy, s výnimkou uvedenou 
v bode 11.2 tohto článku zmluvy, sú okrem štatutárnych orgánov oprávnené vykonávať 
nasledovné osoby: 

 za objednávateľa:   

vo veciach zmluvných:  

za MO SR: Ing. Juraj Červený, tel. +421 903 820 296 

vo veciach technických: 

za MO SR: Mgr. Nikola Homoľová, tel. +421 903 820 057 

za zhotoviteľa:   

vo veciach zmluvných:  Ing. Jozef Čopan, PhD., tel. +421 910 788 321 

vo veciach technických:  Ing. Vladimír Keklák, tel. +421 911 788 324 

 

11.2 Úkony, ktoré sa dotýkajú platnosti, účinnosti a/alebo obsahu tejto zmluvy, a úkony v súdnom, 
správnom alebo inom konaní pred orgánmi verejnej moci sú oprávnené vykonávať výlučne 
štatutárne orgány a osoby štatutárnymi orgánmi na dosiahnutie tohto účelu poverené, resp. 
splnomocnené. 

11.3 Každá zmluvná strana je povinná bez zbytočného odkladu informovať druhú zmluvnú stranu 
o rozsahu oprávnenia oprávnených osôb uvedených v bode 11.1 tohto článku tejto 
zmluvy, o obmedzeniach a/alebo zmenách ich oprávnenia. Každá zmluvná strana je oprávnená 
zmeniť oprávnené osoby podľa bodu 11.1 tohto článku tejto zmluvy a to písomným oznámením 
adresovaným druhej zmluvnej strane. Dňom preukázateľného doručenia oznámenia druhej 
zmluvnej stane je táto zmena účinná, a to bez nutnosti uzatvárania dodatku k tejto zmluve.  

 

12 DORUČOVANIE 

12.1 Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, písomnosti musia byť doručené v písomnej forme na 
adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo na inú adresu, ktorú 
písomne oznámi táto zmluvná strana na tento účel. Písomnosť sa považuje za doručenú za 
nasledovných podmienok: 

a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe uvedenej 
v článku 11 bode 11.1 tejto zmluvy alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za 
túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke a/alebo kópii doručovanej 
písomnosti; 

b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo iného doručovateľa 
doručením na adresu zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním 
písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom 
takej osoby na doručenke. 

c) v prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň 
odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť 
doručovanú prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. v úložnej lehote na pošte, písomnosť 
sa považuje za doručenú v lehote 3 dní od jej vrátenia odosielateľovi, a to aj vtedy, ak sa 
adresát o tom nedozvie. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením 
pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou 
podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. 

 

13 PLATNOSŤ, ÚČINNOSŤ A UKONČENIE ZMLUVY 

13.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov. 

13.2 Táto zmluva zaniká: 
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a) písomnou dohodou zmluvných strán o ukončení tejto zmluvy a vysporiadaní vzájomných 
vzťahov ku dňu uvedenému v tejto dohode, 

b) písomným odstúpením od zmluvy podľa bodov 13.3 a 13.4 tohto článku zmluvy, 

c) zánikom zhotoviteľa alebo objednávateľa bez právneho nástupcu. 

13.3 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy zaslaním písomného oznámenia o odstúpení od 
zmluvy objednávateľovi, a to z nasledovných dôvodov: 

a) ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou ceny za Dielo v zmysle článku 6 tejto zmluvy 
o viac ako stopäťdesiat (150) dní, pričom objednávateľ neuhradil cenu za Dielo ani 
v dodatočnej lehote štrnástich (14) dní od doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa 
k úhrade, 

b) z iných dôvodov stanovených v tejto zmluve alebo vyplývajúcich z ustanovení 
obchodného zákonníka. 

13.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy zaslaním písomného odstúpenia od zmluvy 
zhotoviteľovi, a to najmä z nasledovných dôvodov: 

a) ak zhotoviteľ nepostupuje v súlade s východiskovými podkladmi Diela podľa článku 2 
bodu 2.6.1 až 2.6.3 tejto zmluvy, príslušnými právnymi predpismi, technickými alebo 
inými normami vzťahujúcimi sa na Dielo alebo jeho časť, alebo nesplní pokyny dané 
objednávateľom, 

b) ak je zhotoviteľ v omeškaní so zhotovením Diela v lehote podľa článku 3 tejto zmluvy 
alebo časti Diela v termíne uvedenom v časovom harmonograme v zmysle článku 3 tejto 
zmluvy o viac ako 30 (tridsať) dní, 

c) z iných dôvodov stanovených v tejto zmluve alebo vyplývajúcich z ustanovení 
obchodného zákonníka alebo zákona o verejnom obstarávaní, 

d) zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ nebol v čase uzavretia zmluvy o dielo zapísaný 
v registri partnerov verejného sektora alebo bol vymazaný z registra partnerov verejného 
sektora počas trvania zmluvy, 

e) z dôvodu neschválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného 
programu Kvalita životného prostredia. 

13.5 Odstúpením od zmluvy podľa bodu 13.3 alebo 13.4 tohto článku zmluvy nie je dotknutý: 

(i) nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy, 

(ii) nárok na náhradu škody v zmysle tejto zmluvy, 

(iii) povinnosť mlčanlivosti podľa článku 10 tejto zmluvy, 

(iv) zodpovednosť zhotoviteľa za vady podľa článku 8 a 9 tejto zmluvy, pričom päťročná 
záručná doba vo vzťahu k riadne odovzdaným častiam Diela začína v takomto 
prípade plynúť dňom nasledujúcim po dni zániku zmluvy,  

(v) licencie a súhlasy udelené objednávateľovi podľa článku 9 tejto zmluvy.   

13.6 Odstúpením od zmluvy zaniká táto zmluva dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení 
od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy zaniká záväzok zhotoviteľa vykonať 
Dielo alebo jeho zvyšnú časť. Plnenia, ktoré boli zmluvnými stranami riadne poskytnuté ku dňu 
účinnosti odstúpenia od zmluvy si zmluvné strany nevracajú. Vysporiadanie ostatných vzťahov, 
ktoré na základe tejto zmluvy medzi zmluvnými stranami vznikli, bude predmetom osobitnej 
dohody. 

13.7 Odstúpením od zmluvy nezanikajú tie práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré podľa prejavenej 
vôle zmluvných strán majú trvať aj po zániku tejto zmluvy.  

13.8 V prípade, ak dôjde k zániku tejto zmluvy v dôsledku odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od 
zmluvy, zhotoviteľ ukončí všetky práce na Diele, je však povinný objednávateľa upozorniť na 
opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej objednávateľovi 
alebo životnému prostrediu nedokončením začatých prác. 

13.9 Pokiaľ bude táto zmluva ukončená dohodou zmluvných strán, tvorí stanovenie spôsobu 
vysporiadania vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy podstatnú náležitosť dohody 
o ukončení tejto zmluvy a vysporiadaní vzájomných vzťahov. 
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14 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

14.1 Ustanovenia tejto zmluvy možno meniť a/alebo dopĺňať len v súlade s § 18 zákona o verejnom 
obstarávaní a vo forme písomných očíslovaných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými 
stranami, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.  

14.2 Táto zmluva sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti výslovne 
neupravené v tejto zmluve sa spravujú príslušnými právnymi predpismi platnými a účinnými na 
území Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka, geologického 
zákona, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a Autorského zákona. 

14.3 V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy je, alebo sa stane neplatným, neúčinným 
a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných 
ustanovení zmluvy, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná 
povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako 
zistia, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, 
nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere 
zodpovedať vôli zmluvných strán v čase uzatvorenia tejto zmluvy. 

14.4 Prípadný spor, ktorý vznikne medzi zmluvnými stranami v súvislosti s touto zmluvou a jej 
plnením, sa zmluvné strany zaväzujú riešiť dohodou na úrovni štatutárnych orgánov oboch 
zmluvných strán. Pokiaľ zmluvné strany nedospejú k dohode ohľadom riešeného sporu, tento 
bude riešený s konečnou platnosťou príslušným súdom Slovenskej republiky. 

14.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, auditu alebo overovania súvisiaceho s dodávaným 
tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a Rozhodnutia 
o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok a oprávneným osobám poskytnúť všetku 
potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:  

a) poskytovateľ a ním poverené osoby, 

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a 
nimi poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené 
osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 

e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie, 

g) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi SR a právnymi aktmi Európskej únie. 

14.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

a) Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky, 

b) Príloha č. 2 - Cenová ponuka - špecifikácia ceny, 

c) Príloha č. 3 - Zoznam kľúčových odborníkov, 

d) Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov. 

14.7 Táto zmluva je vyhotovená v siedmich rovnopisoch, z ktorých päť obdrží objednávateľ a dva 
rovnopisy obdrží zhotoviteľ. 
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14.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten 
predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle 
obsiahnuté v tejto zmluve zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie 
v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna 
okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany 
na znak svojho súhlasu s obsahom tejto zmluvy túto zmluvu podpísali. 

 

 

Za Objednávateľa:      Za Zhotoviteľa 1 : 

 

 

 

V Bratislave dňa ...................... V ...................dňa ................. 

 

 

.................................................................. 

                  Ing. Pavol LIŠKA, 

riaditeľ Úradu pre investície a akvizície   
Ministerstva obrany Slovenskej republiky 

na základe plnomocenstva 

č. KaMO-1-130/2020 zo dňa 11. mája 2020 

 

 

...................................................... 

Ing. Jozef Čopan, PhD. 

konateľ spoločnosti 

DEKONTA Slovensko, spol. s r.o. 

 

 

  

 

 

 

Za Zhotoviteľa 2: 

 

V ............................. dňa ................ 

 

 

 

 

...................................................... 

Ing. Jozef Čopan, PhD. 

vedúci organizačnej zložky 

DEKONTA, a.s. konajúca 
prostredníctvom 

DEKONTA, a.s. – organizačná zložka 
Slovensko 
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Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky 

 

Názov zákazky: Odborný geologický dohľad pri sanácii vybraných environmentálnych záťaží (4) 

1.1 Stručný opis zákazky:  

Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy 
zameranej na odborný geologický dohľad pri sanácii vybraných environmentálnych záťaží. Cieľom 
odborného geologického dohľadu (OGD) je kontrola vykonávania geologických prác na vybraných 7 
lokalitách environmentálnych záťaží, na ktorých sa bude vykonávať sanácia.  

Kontrola prác bude zameraná najmä na sledovanie efektivity vynakladaných prostriedkov vo vzťahu k 
požadovaným výstupom projektu, etapové vyhodnocovanie vývoja prác a zabezpečenie spätnej väzby 
pre včasné zisťovanie problémov a prípravu návrhov opravných opatrení.  

Odborný geologický dohľad zaisťuje predovšetkým: 

 kontrolu plnenia projektom stanoveného rozsahu sanačných prác, 

 kontrolu efektivity vynakladaných prostriedkov vo vzťahu k požadovaným výstupom projektu, 

 overenie dokladovaných údajov (výsledky aktualizovanej analýzy rizika znečisteného 
územia, overenie výpočtov a modelov, kubatúry, analytické výsledky, hydraulické parametre, 
terénne práce, sanačná technológia a pod.),  

 overenie dosiahnutia sanačného limitu. 

 

Odborný geologický dohľad bude zabezpečený na nasledujúcich lokalitách: 

 

1. KK (2003) / Kežmarok – bývalé kasárne SK/EZ/KK/2003 

2. DS (025) / Zlaté Klasy - skládka PO a TKO SK/EZ/DS/206 

3. ZM (001) / Čierne Kľačany - skládka PO a TKO (Pod jabloňovým sadom) SK/EZ/ZM/1103 

4. B5 (006) / Bratislava – Petržalka – Kopčianska – pri vojenskom cintoríne SK/EZ/B5/160 

5. BN (001) / Horné Naštice- skládka popolčeka SK/EZ/BN/55  

6. ZV (2051) / Sliač- letecké kasárne SK/EZ/ZV/2051 

7. LM (1909) / Jamník- kasárne Mokraď SK/EZ/LM/1909 

 

Každá environmentálna záťaž bude detailne posúdená a odborný geologický dohľad bude navrhnutý 
a realizovaný s ohľadom na špecifiká lokality, použitú sanačnú technológiu, s ohľadom na rozsah a druh 
kontaminácie, geologické a hydrogeologické pomery a s ohľadom na environmentálne a zdravotné 
riziká, ktoré lokalita predstavuje. 

Kontrola v rámci  odborného geologického dohľadu bude zameraná najmä na: 

• sledovanie efektivity vynakladaných prostriedkov vo vzťahu k požadovaným výstupom projektu: 

1. kontrolu návrhu prác pre realizáciu aktualizovanej analýzy rizika znečisteného územia, 
2. reinterpretáciu archívnych dát s ohľadom na nové preukázané skutočnosti; 
3. kontrolu interpretácie výsledkov získaných pre spracovanie predsanačnej analýzy rizika 

znečisteného územia, 
4. preskúmanie výsledkov predsanačnej analýzy rizika znečisteného územia s ohľadom na 

nové zistené skutočnosti; 
5. kontrolu spracovania projektu sanácie – metodika a rozsah prác, 
6. kontrolu súladu prác so schváleným projektom sanácie; 
7. kontrolu správnosti faktúr predkladaných zhotoviteľom sanácie objednávateľovi prác; 
8. kontrolu kvality a efektívnosti vykonávaných geologických prác; 
9. kontrolu dodržiavania predpísaných a schválených technologických postupov; 
10. preskúmanie výsledkov aktualizovanej analýzy rizika znečisteného územia po skončení 

sanácie s ohľadom na nové zistené skutočnosti. 

• etapové vyhodnocovanie vývoja sanačných prác, 

• zabezpečenie spätnej väzby pre včasné zisťovanie problémov: 
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1. priebežne posudzovanie dosiahnuteľnosti cieľových parametrov pri vykonávanom postupe 
a intenzite sanačných prác – prostredníctvom etapových správ (zhodnotenie zmluvne 
vymedzeného rozsahu sanačných prác za daný časový úsek), 

2. bezodkladne informovanie objednávateľa o všetkých nových skutočnostiach rozhodujúcich 
pre posudzovanie a riešenie EZ – prostredníctvom mimoriadnych správ (zhodnotenie 
neočakávaných dôležitých okolností, ktoré majú rozhodujúci vplyv na priebeh sanačným 
prác, alebo v prípade ak hrozí havarijné ohrozenie životného prostredia, najmä vôd 
vyvolané sanačným zásahom – zmena režimu vôd v záujmovom území, napr. mobilizácia 
znečistenia, prípadne môže nastať hroziaci havarijný stav vplyvom výrazne vyššieho 
rozsahu znečistenia oproti pôvodným predpokladom), 

3. zhrnutie výsledkov do záverečnej správy o priebehu OGD. 

• prípravu návrhov nápravných opatrení: 

1. návrh prerušenia aktivít, ktoré nezodpovedajú požiadavkám alebo cieľom schváleného 
projektu sanácie, 

2. odporúčania na zastavenie či prerušenie sanačných prác, ak bol preukázateľne splnený 
sledovaný cieľ projektu, alebo ak sledovaný cieľ nemožno preukázateľne dosiahnuť. 

 

Výstupmi geologických prác OGD pre každú riešenú lokalitu budú: 

1. projekt geologickej úlohy (vypracovaný samostatne pre každú riešenú lokalitu) v tlačenej 
forme v počte 3 ks a na CD/DVD nosičoch v počte 3 ks, 

2. posúdenie projektov sanácie v tlačenej forme v počte 3 ks a na CD/DVD nosičoch v počte 
3 ks, 

3. etapové správy o priebehu sanácie každej environmentálnej záťaže v tlačenej forme v počte 
3 ks a na CD/DVD nosičoch v počte 3 ks, 

4. posúdenie záverečných správ zo sanácie environmentálnych záťaží v tlačenej forme v 
počte 3 ks  a na CD/DVD nosičoch v počte 3 ks, 

5. záverečná správa z OGD a o dosiahnutí cieľov sanácie environmentálnej záťaže v tlačenej 
forme v počte 3 ks a na CD/DVD nosičoch v počte 3 ks, 

6. nezávislý oponentský posudok vypracovaný na každú záverečnú správu z odborného 
geologického dohľadu v tlačenej forme v počte 3 ks a na CD/DVD nosičoch v počte 3 ks.  

Textové časti dokumentov budú vypracované vo formáte *.doc (MS Word), tabuľkové časti vo formáte 
*.xls (MS Excel) a *.doc (MS Word), databázové časti (tie, ktoré nie sú súčasťou GIS-u) vo formáte *.dbf 
(DBase) a *.xls (MS Excel) a mapové prílohy dokumentov v digitálnej forme vo formáte ArcGIS, 
súradnicový systém S-JTSK, výškový systém B. p. v. 

Geologické práce budú vykonané v súlade so zákonom č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach 
(geologický zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláškou MŽP SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa 
vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov, podľa Smernice MŽP SR č. 2/2000 o 
zásadách spracovania a odovzdávania úloh a projektov v Geografickom informačnom systéme  GIS) 
a príslušných technických noriem.   

 

Zákazka je rozdelená na 7 častí. 

 

Časť 1: Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnej záťaže na lokalite KK (2003) / 
Kežmarok – bývalé kasárne SK/EZ/KK/2003 

Časť 2: Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnej záťaže na lokalite DS (025) / Zlaté 
Klasy - skládka PO a TKO SK/EZ/DS/206  

Časť 3: Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnej záťaže na lokalite ZM (001) / Čierne 
Kľačany - skládka PO a TKO (Pod jabloňovým sadom) SK/EZ/ZM/1103 

Časť 4: Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnej záťaže na lokalite B5 (006) / Bratislava 
– Petržalka – Kopčianska – pri vojenskom cintoríne SK/EZ/B5/160 

Časť 5: Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnej záťaže na lokalite BN (001) / Horné 
Naštice- skládka popolčeka SK/EZ/BN/55  

Časť 6: Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnej záťaže na lokalite ZV (2051) / Sliač- 
letecké kasárne SK/EZ/ZV/2051 

Časť 7: Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnej záťaže na lokalite LM (1909) / Jamník- 
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kasárne Mokraď SK/EZ/LM/1909 

 

Predpokladaná hodnota zákazky:  414 861,67  € bez DPH 

                                                       497 834,00  € s DPH 

časť Lokalita Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH 

1. Odborný geologický dohľad pri sanácii 

environmentálnej záťaže na lokalite KK (2003) 

/ Kežmarok – bývalé kasárne SK/EZ/KK/2003 

43 521,67 52 226,00 

2. Odborný geologický dohľad pri sanácii 

environmentálnej záťaže na lokalite DS (025) / 

Zlaté Klasy - skládka PO a TKO 

SK/EZ/DS/206 

96 233,33 115 480,00 

3. Odborný geologický dohľad pri sanácii 

environmentálnej záťaže na lokalite ZM (001) 

/ Čierne Kľačany - skládka PO a TKO (Pod 

jabloňovým sadom) SK/EZ/ZM/1103 

71 196,67 85 436,00 

4. Odborný geologický dohľad pri sanácii 

environmentálnej záťaže na lokalite B5 (006) / 

Bratislava – Petržalka – Kopčianska – pri 

vojenskom cintoríne SK/EZ/B5/160 

54 245,00 65 094,00 

5. Odborný geologický dohľad pri sanácii 

environmentálnej záťaže na lokalite BN (001) / 

Horné Naštice- skládka popolčeka 

SK/EZ/BN/55 

79 733,33 95 680,00 

6. Odborný geologický dohľad pri sanácii 

environmentálnej záťaže na lokalite ZV (2051) 

/ Sliač- letecké kasárne SK/EZ/ZV/2051 

56 061,67 67 274,00 

7. Odborný geologický dohľad pri sanácii 

environmentálnej záťaže na lokalite LM (1909) 

/ Jamník- kasárne Mokraď SK/EZ/LM/1909 

13 870,00 16 644,00 

 

Spolu 414 861,67 497 834,00 

Pozn.: Predpokladaná hodnota zákazky bola vypočítaná v súlade s ustanovením § 6 zákona o verejnom 
obstarávania v súlade s bodom 12 Všeobecného metodického usmernenia k zmenám zmluvy, rámcovej 
dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania. Do predpokladanej hodnoty zákazky nebola započítaná 
finančná rezerva vo výške 2,5%. 

 

Všeobecné požiadavky na realizáciu prác: 

1. Projektovanie 

Projekt geologickej úlohy pre každú lokalitu bude vypracovaný v plnom súlade so zákonom č. 569/2007 
Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a s vyhláškou č. 51/2008 
Z.z., ktorou sa vykonáva geologický zákon. Projekt bude obsahovať cieľ geologickej úlohy, návrh a 
odôvodenie vybraných druhov geologických prác potrebných na riešenie geologickej úlohy a bude 
určovať metodický a technický postup ich odborného a bezpečného vykonávania. Pri vypracúvaní 
projektu geologickej úlohy bude zhotoviteľ povinný zohľadniť výsledky už vykonaných výskumov a 
prieskumov, ako aj geologické poznatky o území a o jeho prírodných pomeroch a vykonať nevyhnutné 
zistenia v teréne.  

Pri projektovaní geologickej úlohy bude zhotoviteľ projektu povinný zistiť a potvrdiť, či sa vykonávanie 
geologických prác bude týkať záujmov chránených osobitnými predpismi, a bude povinný navrhnúť 
opatrenia na ochranu týchto záujmov. Doklady o riešení stretov záujmov budú neoddeliteľnou súčasťou 
geologickej dokumentácie a uchovávajú sa počas troch rokov po jej skončení. 

Projekt bude obsahovať spôsob riešenia geologickej úlohy, jej zabezpečenie, harmonogram a 
predpokladané výsledky geologických prác. Súčasťou projektu financovaného z prostriedkov štátneho 
rozpočtu alebo z iných verejných zdrojov musí byť odôvodnenie geologickej úlohy a rozpočet 



18 
 

geologickej úlohy. Rozpočet geologickej úlohy obsahuje predpokladané náklady na geologické práce 
zahrnuté do projektu vrátane dohodnutej rezervy na krytie nákladov, ktoré nemožno v projekte 
predvídať. 

 

Projekt na titulnom liste bude obsahovať tieto náležitosti:  

a) názov geologickej úlohy,  
b) dátum vyhotovenia,  
c) vymedzenie geologických prác, 
d) etapu geologických prác,  
e) názov objednávateľa a zhotoviteľa geologických prác a podpis štatutárneho orgánu zhotoviteľa 

geologických prác alebo ním splnomocneného zástupcu a zodpovedného riešiteľa geologickej 
úlohy.  

 

Spôsob riešenia geologickej úlohy v geologickej časti projektu obsahuje 

a) miestopisné vymedzenie skúmaného územia alebo skúmaného objektu obsahujúce primerane k 
veľkosti územia číslo mapového listu v mierke 1 : 10 000 alebo 1 : 50 000, názov a číselný kód 
kraja, okresu a obce, názov katastrálneho územia a kód katastra,  

b) cieľ geologickej úlohy uvádzajúci okruh otázok, ktoré treba riešiť s prihliadnutím na budúce 
hospodárske, technické, prípadne vedecké využitie ich výsledkov,  

c) východiskové údaje o území, o geologických činiteľoch podmieňujúcich jej riešenie a doterajšiu 
geologickú preskúmanosť územia,  

d) vzťah k tvorbe a ochrane životného prostredia, 
e) postup riešenia a jeho odôvodnenie, 
f) špecifikáciu, počet a rozsah projektovaných druhov prác vrátane technologických prác a 

špeciálnych prác a skúšok s časovou nadväznosťou na ich realizáciu,  
g) kvalitatívne požiadavky na vykonávanie geologických prác a špecifikáciu kontrolných prác počas 

riešenia,  
h) mapy, rezy, výkresy, ktoré vyjadrujú cieľ geologickej úlohy a spôsob jej riešenia, 
i) doklady o spôsobe riešenia stretu záujmov, ak ide o stret záujmov, 
j) zoznam použitej literatúry a iných zdrojov. 

 

Technická časť projektu bude obsahovať: 

a) určenie technologických postupov projektovaných geologických prác vrátane podmienok na 
vykonávanie geologických prác,  

b) určenie technických prostriedkov na riešenie geologickej úlohy, 
c) spôsob zabezpečenia vstupov na pozemky, opatrenia na zabezpečenie záujmov chránených 

osobitnými predpismi a opatrenia na zamedzenie vzniku škôd pri vykonávaní geologických prác, 
spôsob náhrady škôd a opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti 
prevádzky. 

Rozpočet geologickej úlohy bude obsahovať: 

-  vyčíslenie predpokladaných nákladov na geologické práce zahrnuté do projektu vrátane nákladov 
na projekt, vypracovanie a posudzovanie záverečnej správy a dohodnutej rezervy na krytie nákladov, 
ktoré nemožno v projekte predvídať, 

-  vyčíslenie predpokladaných nákladov na geologickú úlohu podľa druhu prác. Druhom prác sa 
rozumejú najmä geologické činnosti, geochemické práce, laboratórne práce, terénne meračské práce, 
vzorkovacie práce a geodetické činnosti.  

 

2.  Spracovanie archívnych údajov  

Archívna excerpcia bude pozostávať zo zhromaždenia a chronologického spracovania všetkých 
dostupných archívnych údajov pre oblasť, v ktorej sa nachádza environmentálna záťaž.  

 

3. Sled, riadenie, koordinácia 

Sled, riadenie a koordinácia bude zahŕňať všetky výkony riešiteľského kolektívu projektu geologickej 
úlohy.  Pri riešení geologickej úlohy sa bude priebežne kontrolovať, či jej cieľ je dosiahnuteľný, či 
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projektované riešenie geologickej úlohy je v súlade so skutočnosťami zistenými geologickými prácami 
a či projektované metodické postupy a práce vyhovujú podmienkam uvedeným v projekte a poznatkom 
získaným počas riešenia geologickej úlohy. 

Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy bude okrem sledovania, riadenia a koordinácie geologickej úlohy 
povinný: 

a) kontrolovať správnosť vykonávania geologických prác,  

b) zabezpečovať geologickú dokumentáciu, jej vedenie a uchovávanie,  

c) spolupracovať so spoluriešiteľmi a usmerňovať spracúvanie vyhodnotenia geologickej úlohy,  

d) navrhovať zmeny projektu alebo zastavenie geologických prác, ak nemožno dosiahnuť ich cieľ,  

e) spolupracovať s objednávateľom a vykonávateľom sanácie,  

f) kompletizovať záverečnú správu a odborne vyhodnotiť geologickú úlohu,  

g) oznámiť objednávateľovi prípadné strety záujmov zistené pri realizácii geologických prác 

h) zabezpečiť vstupy na pozemky, 

i) zabezpečiť dodržiavanie technických požiadaviek a technologických podmienok uvedených v 
projekte a právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

j) zabezpečiť, aby sa pri výkone geologických prác striktne dodržiaval geologický zákon, osobitné 
predpisy a slovenské technické normy,  

k) zabezpečiť, aby sa pri riešení geologickej úlohy čo najmenej zasahovalo do práv a právom 
chránených záujmov vlastníka nehnuteľnosti, správcu alebo nájomcu a aby nevznikali škody, 
ktorým možno zabrániť. 

 

4. Geologická dokumentácia 

Pri riešení geologickej úlohy zodpovedný riešiteľ  zabezpečí, aby sa všetky realizované geologické 
práce riadne a včas dokumentovali, a aby sa o nich viedla, dopĺňala a uchovávala geologická 
dokumentácia. Pozostáva z písomného, hmotného a grafického dokumentovania všetkých 
geologických a technických skutočností, zistených pri overovaní znečistenia a sanačných prácach. 
Písomná a grafická dokumentácia bude súčasťou záverečnej správy.  

Prvotná geologická dokumentácia musí byť vedená tak, aby zaznamenávala údaje, skutočnosti a javy 
získané na skúmanom a sanovanom území a vo vybudovaných geologických dielach alebo 
geologických objektoch. Musí zahŕňať najmä písomné a grafické, prípadne fotografické záznamy 
dokumentujúce geologické práce, opis a vyznačenie odberov vzoriek, výsledky ich rozborov a skúšok, 
protokoly o zabezpečení, o údržbe a o likvidácii geologických diel a geologických objektov a o 
vyraďovaní geologickej dokumentácie a evidenčné knihy. Súčasťou prvotnej písomnej geologickej 
dokumentácie a prvotnej grafickej geologickej dokumentácie sú aj prevádzkové záznamy a záznamy 
o nakladaní s odpadom vzniknutým počas geologických prác. 

Zhotoviteľ geologických prác je povinný uchovávať geologickú dokumentáciu do jej odovzdania 
objednávateľovi alebo poverenej organizácii. Vyraďovanie hmotnej geologickej dokumentácie sa bude 
uskutočňovať len po dohode s objednávateľom, až po náležitom písomnom a grafickom 
zdokumentovaní technických prác, prípadne až po schválení záverečnej správy. 

 

5. Vyhodnotenie výsledkov  

Vyhodnotenie výsledkov bude prehľadne spracované v záverečnej správe a v priebežných etapových 
správach a bude v súlade s vyhláškou č. 51/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení 
neskorších predpisov. Priebežné etapové správy budú vyhotovené kvartálne a budú obsahovať údaje 
o priebehu a kvalite realizovaných sanačných prác a údaje z kontrolných geologických prác. 

 

6.  Digitálne spracovanie výsledkov geologických prác 

Všetky získané údaje  budú okrem písomnej formy spracované aj v digitálnej forme. Z každej riešenej 
lokality budú údaje spracované tak, aby boli použiteľné pre aktualizáciu Informačného systému 
environmentálnych záťaží.  
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7. Vzorkovacie práce 

Zahŕňajú kontrolné odbery vzoriek zemín, pôdneho vzduchu, dnových sedimentov, fázy ropnej látky a 
stavebných konštrukcii, podzemných vôd a vôd z povrchových tokov z nevystrojených sond, atmo-sond  
a vystrojených vrtov, ich uskladnenie, archivovanie a vedenie dokumentácie. Hustota, spôsob a 
množstvo odobratých vzoriek bude špecifikované zodpovedným riešiteľom v závislosti od charakteru 
zaťaženého územia na jednotlivých lokalitách. Vzorky podzemných a povrchových vôd a dnových 
sedimentov je nutné vykonávať podľa platných noriem STN EN ISO 5667. Spôsob odberu vzoriek musí 
zodpovedať vlastnostiam sledovaných kontaminantov. Napr. pri výskyte chlórovaných uhľovodíkov je 
nutné realizovať zonálne vzorkovanie podzemných vôd z troch hĺbkových úrovní (tesne pod hladinou 
podzemnej vody, z bázy kolektora a z kalníka). Pri výskyte fázy ropných látok na hladine podzemných 
vôd je nutný odber fázy ropných látok na jej kvalitatívnu analýzu. Bude vykonaný aj základný fyzikálno 
– chemický rozbor najmenej 3 vzoriek podzemnej vody (z toho 1 pozaďová). Vo vzorkách zemín 
a stavebných konštrukcií  budú koncentrácie znečisťujúcich látok analyzované v  natívnej vzorke a vo 
výluhu.  

Vzorky tuhých matríc je nutné odoberať podľa STN EN 14899 a TNI CEN/TR15310-1 až 5. Vzorky 
zemín počas vrtných prác je potrebné odoberať bodovo z litologicky vyčlenených úsekov, do vzorkovníc 
a spôsobom určeným metodickým postupom pre stanovenie konkrétnych parametrov.   

Odbery vzoriek zemín budú odobraté v rozsahu potrebnom na overenie plošného a priestorového 
rozšírenia znečistenia horninového prostredia v pásme prevzdušnenia a v pásme nasýtenia.  

 

8. Laboratórne práce 

Kontrolné vzorky zemín a vôd budú analyzované na stanovenie koncentrácie znečisťujúcich látok, 
mikrobiálneho osídlenia a ekotoxicity. Pri výskyte fázy kontaminantu budú analyzované vzorky na 
zistenie kvality kontaminantu. 

V zeminách, stavebných konštrukciách a dnových sedimentoch budú koncentrácie znečisťujúcich látok 
analyzované v odobratej vzorke a vo výluhu. Pri lokalitách so znečistením organickými kontaminantmi 
budú odobrané vzorky na stanovenie mikrobiálneho osídlenia. V odôvodnených prípadoch bude 
vykonaná analýza biologického materiálu na obsah znečisťujúcich látok.  

Všetky vzorky musia byť spracované v akreditovaných laboratóriách.  

 

9.  Terénne merania 

Kontrolné terénne merania budú zamerané na overenie údajov dokumentovaných zhotoviteľom 
sanácie. 

 

10. Atmogeochemické merania 

Kontrolné atmogeochemické merania musia  byť vykonané tak, aby sa overili sanované ohniská 
znečistenia a kontaminačné mraky. 
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Príloha č. 2 - Cenová ponuka - špecifikácia ceny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov výkonu

Minimálny 

počet 

jednotiek

Merná 

jednotka

Jednotková cena 

EUR bez DPH
Cena v EUR bez DPH

1 Spracovanie projektu geologickej úlohy 1 súbor 5 500,00 5 500,00

2 Posúdenie projektu sanácie 1 posudok 1 500,00 1 500,00

3 Výkon OGD 1 súbor 33 550,00

3.1 Sled, riadenie, koordinácia 145 hod 40,00 5 800,00

3.2 Kontrolné odbery vzoriek súbor x 2 625,00

3.2.1 Kontrolné odbery zemín 35 odber 25,00 875,00

3.2.2 Kontrolné odbery vôd 70 odber 25,00 1 750,00

3.3 Terénne kontrolne merania  súbor x 2 625,00

3.3.1 Terénne merania zemín 35 skúška 25,00 875,00

3.3.2 Terénne merania vôd 70 skúška 25,00 1 750,00

3.4 Laboratórne práce  súbor x 10 500,00

3.4.1 Laboratórne analýzy zemín 35 analýza 100,00 3 500,00

3.4.2 Laboratórne analýzy vôd 70 analýza 100,00 7 000,00

3.5 Priebežné správy o priebehu sanácie 10 súbor 1 200,00 12 000,00

4 Posúdenie záverečnej správy zo sanácie EZ 1 posudok 2 500,00 2 500,00

5 Záverečné spracovanie - záverečná správa z OGD 1 súbor 8 000,00 8 000,00

6 Oponentský posudok na záverečnú správu z OGD 1 posudok 1 000,00 1 000,00

7 Spolu bez rezervy 52 050,00

8 Rozpočtová rezerva 1 súbor 2,50% 1 301,25

9 Úloha celkom (bez DPH) 53 351,25

10 DPH 20% 10 670,25

11 Úloha celkom (s DPH) 64 021,50

Časť 6: Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnej záťaže na lokalite ZV (2051) / Sliač - letecké kasárne - 

SK/EZ/ZV/2051 

ZV (2051) / Sliač - letecké kasárne - SK/EZ/ZV/2051 
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Príloha č. 3 - Zoznam kľúčových odborníkov 

 

Časť 6:  Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnej záťaže na lokalite ZV (2051) / 
Sliač - letecké kasárne SK/EZ/ZV/2051 

 

kľúčový odborník - zodpovedný riešiteľ geologickej 
úlohy – 1 osoba 

RNDr. Ondřej Urban, PhD. 

kľúčový odborník na odborný geologický dohľad – 4 
osoby 

RNDr. Tomáš Gregor, CSc., Mgr. Peter Greš, Ing. 
Martin Polák, Mgr. Jozef Oroszlány 
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Príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov 

 

Časť 6:  Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnej záťaže na lokalite ZV (2051) / 

Sliač - letecké kasárne SK/EZ/ZV/2051 

 

 

P. 
č. 

Obchodné 
meno a sídlo 

subdodávateľa 
IČO Register 

číslo 
zápisu 

% 

podiel 
na 

zákazke 

Predmet 
subdodávok 

Oprávnená 
osoba (meno 
a priezvisko, 

adresa 
bydliska 
a dátum 

narodenia) 

1. 

ALS Czech 

Republic, s.r.o. 

Na Harfě 336/9, 
19000 Praha 9 

Vysočany, 
Česká republika 

274 07 
551 

ZHS 
2020/2-

PO-
F2242 

19,68 % 
laboratórne 

práce 

Zdeněk Jirák 

xxxxxxxxx 

p.č. xxxx, xxx 

xx xxxxx, 

xxxxx – 

xxxxxx, 

Česká 

republika 

xx.x.xxxx 

 


