STREDNA ODBORNA SKOLA LESNICKA 4?2- Zo g_
Banska Stiavnica Z Z

Datum: Dfa . é;‘ p{O 'ZZ/
e -H—-li'z-ﬁsh spisu: é‘g [/ IM LUVA 0 DIELO

Podacie Zislo }l 54
uzatvo endavizmysie § 536 a nasl. zékona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
o neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny zikonnik*) a
podfa zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplnenf niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon o verejnom obstaravani®)

Prilohy/listy:

na uskutocnenie stavebnych prac na stavbe s nazvom:

Rekon3trukcia garaZi pre motorové vozidla SOSL
(dalej len ,,Zmluva®)

medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel:

Nazov: Stredna odborna kola lesnicka

Sidlo: Akademicka 16, 969 01 Banskéa Stiavnica
Pravna forma: Rozpoé&tova organizicia
Statutéarny orgén: Ing. Miroslav Durovi¢

ICO: 00162710

DIC: 2021622834

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo G¢tu: SK6481800000007000394150
Osoby opravnené rokovat

vo veciach Zmluvy: Ludmila Prefektusova, vedica TEC

Osoby oprdvnené rokovat

v technickych

(realizatnych) veciach: Mgr. Mariana Befiovd, hospodar SOSL
Telefén/ fax: 045-6911131/045-6920850

E mail: soslbsl@gmail.com

(dalej ako ,,objednévatel™ v prislusnom gramatickom tvare)
a

Zhotovitel®
Obchodné meno: Stavebny socialny podnik s.r.0. - r.s.p.
Sidlo: Banska Bela 501, 966 15 Banskd Beld
Zapisany v: Obchodnom registri Okresny std Banska Bystrica, vlozka €. 40276/S
Statutarny organ: Dominik Miynadrik, konatefl
ICO: 53495373
DIC: 2121382175
IC DPH : SK212 138 2175
Bankové spojenie: Slovenskd sporitelfia
Cislo GEtu: SK34 0900 0000 0051 7889 7623
Osoby opravnené rokovat vo veciach
- zmluvnych: Mlyndrik Dominik
- technickych: Mlyndrik Luka$
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(dalej ako ,zhotovitel“ v prisluinom gramatickom tvare a spolu s objednavatefom dalej ako ,Zmluvné
strany” v prisluSnom gramatickom tvare)

Preambula

1. Této Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania realizovaného postupom podla
zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov na predmet zakazky Rekonstrukcia gara#i pre motorové vozidla SO3L (dalej iba
~verejné obstardvanie). Diia 10.6.2022 bol zhotovitel identifikovany ako uspedny uchddzaé vo

verejnom obstaravani a tato zmluva je uzavretd na zéklade vysledku verejného obstardvania.

¢l
Uvodné ustanovenia
1. Banskobystricky samospravny kraj, Nam. SNP 23, 974 01 Banské Bystrica, ICO: 37828100 ako
zriadovatel objednévatela je vyluénym vlastnikom gara3ina parcele &. 3805, v ktorych, resp. na ktorych
bude zhotovitel realizovat dielo definované Specifikované v &l. III. Zmluvy, v Prilohe & 1 Zmluvy
(Rozpocet/Oceneny Vykaz vymer zhotovitela) a v Prilohe &. 2 Zmluvy (projektovd dokumenticia).

2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je obchodnou spolognostou s pravnou subjektivitou, ktorej predmetom
podnikania je stavebna c¢innost vrozsahu pozadovanom sutaznymi podmienkami verejného
obstardvania, teda spifia podmienku odbornej spdsobilosti po materidlnej, technickej, technologickej
i persondlnej stranke, na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a vieobecne zévaznych pravnych predpisov
a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej tnie.

3. Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Zmluvy dodriavat vietky plainé vieobecne zdvdzné
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurépskej unie vztahujlice sa na vykonanie
diela, a to najmé/nie v3ak vylu¢ne predpisy a normy v platnom zneni vymenované v Zmluve.

4. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim zmluvy dostato&ne zvail a svynaloZenim odbornej
starostlivosti a vietkého Usilia posudil prichadzajlce rizikd spojené s realizaciou diela, v cenovej
ponuke vzal do Gvahy rozsah materidlov, prac, sluZieb potrebnych na dokonéenie diela ako celku
a nakladov na takéto materialy, prace asluiby (najmi materidly, transport, energie, ndklady na
zariadenia a stroje, cestovné naklady, Udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov,
naklady na pracovnikov, odborne spésobilé osoby, profesne $pecializované oscby, nadklady na bankovt
zaruku, naklady na vietky bezpeénostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného diela
objednavatefom, ako aj vetky ostatné néklady suvisiace s realizaciou diela) a tieto zahrnul do ceny
diela.

5. Zhotovitel'vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, 7e sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom,
s povahou diela, charakterom préac a s i¢elom, ktory ma dielo po jeho riadnom vykonani plnit, Ze su
mu zndme technické, kvalitativne a vietky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela.

cL .
Predmet Zmluvy
1. Zhotovitel sa zavédzuje v dohodnutom &ase, mieste a podfa ostatnych podmienok dohodnutych
vzmysle tejto Zmluvy, najmé vrozsahu préc adoddvok materislov, technologickym postupom
a spbsobom 3pecifikovanym v tejto Zmluve a v dokumentécii vztahujucej sa na dielo v zmysle ¢lanku Il
tejto Zmluvy, na svoje ndklady, na svoje nebezpelenstvo a podfa pokynov objedndvatela riadne
vykonat a objedndvatelovi vas odovzdat dielo uvedené v é&lanku I tejto Zmluvy bez vad
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a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite poZadovanej pravnymi predpismi a technickymi
normami.

2. Objedndvatel sa zavézuje riadne zhotovené a véas odovzdané dielo podla tejto Zmluvy prevziat
spdsobom dohodnutym v Zmluve a zaplatit zai cenu dohodnutd v €lanku V. tejto Zmluvy.

€. m.
Clenenie a rozsah diela, vieobecné poziadavky na dielo
1. Dielom sa na d&ely Zmluvy rozumie realizécia stavebnych prac na stavbe:

Nazov stavby: Rekonstrukcia garaZi pre motorové vozidld SOSL
Miesto stavby: Mierova ul. €.669/1, Banska Stiavnica

podfa 3pecifikécie, v rozsahu a spdsobom uréenym nasledovnymi dokumentami:

1.1. ponuka zhotovitela predloZend vo verejnom obstaravani

1.2. projektova dokumentdcia Specifikovana v ods. 2 tohto €lanku Zmluvy

1.3. rozpocet/oceneny Vykaz vymer

1.4. tento dokument oznaéeny ako ,,zmluva o dielo”

1.5. sutainé podklady z verejného obstaravania, ktorého vysledkom je uzavretie tejto Zmluvy

Uvedené dokumenty st zévézné a vzajomne sa dopliiujlce. V pripade rozporov medzi nimi plati
poradie ich zavéznosti (od 1.1. po 1.5., pricom najvy33iu prioritu ma dokument s oznacenim 1.1.)
tak ako si uvedené vyssie v tomto odseku.

2. Dielo je podrobne vymedzené dokumenticiou na stavebné povolenie s nale¥itostami
dokumentdcie na realiziciu stavby (DSP a DRS) s ndzvem: Rekonstrukcia gara#i pre motorové vozidla
SOSL vyhotovenou projektantom Atelier B, Dostojevského rad 21, 811 09 Bratislava, zastipeny Ing.
arch. M. Frecerom (dalej len ,,dokumentacia®).

3. Na realiziciu diela (resp. dotknutej &asti diela) boli vydané nasledovné povolenia a doklady:
- zavazné stanovisko o zdmere Upravy nehnutelnosti v ochrannom pasme

4. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo vsulade spodmienkami uréenymi v jednotlivych
povoleniach/ v povoleni a ozndmeniach/ozndmeni $pecifikovanych/$pecifikovanom v €. lil. ods. 3
tejto Zmluvy a podmienkami uvedenymi vo vyjadreniach dotknutych orgdnov a organizacii.

5. Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo podfa stavebno-technickych poZiadaviek a technologickych
postupov predpisanych prislusnymi pravnymi predpismi (zdkonnymi i podzakonnymi) a technickymi
normami Slovenskej republiky a Eurépskej tnie vztahujdcimi sa k dielu.

6. Zhotovitel sa zavdzuje pouZit na vykonanie diela len také materiély a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a splfiaju vietky podmienky kladené na stavebné materidly daného typu prislunymi
vSeobecne zavdznymi predpismi a technickymi normami. Zhotovitel sa zavizuje nepouZit Ziadne
materialy, zariadenia, technoldgie alebo technické riedenia, ktoré by boli odli§né od podkladov
poskytnutych alebo schvalenych objednavatefom, ibaZe takdto zmena bude pisomne vopred schvélen
stavebnym dozorom objednédvatela zapisom v stavebnom denniku v stlade s podmienkami
dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektort dodévku materidlu alebo jej Casti neboli dohodnuté
osobitné technické podmienky, kvalitativne vlastnosti, pre volbu materidlov a vyrobkov uréenych k
vykonaniu diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické parametre uréené prisludnymi
pravnymi a technickymi normami.
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7. Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela postupovat s odbornou starostlivostou a striktne
dodrZiavat ustanovenia najma zdkona €. 50/1976 Zb. o lizemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zékon) v zneni neskor3ich predpisov (dalej len ,stavebny zakon*“), zakona &. 124/2006 Z. z.
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, Vyhladky MPSVaR SR ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuji zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov, zakona & 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni
neskorsich predpisov, zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zikonov
v zneni neskorsich predpisov, zékona €. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani
uréeného vyrobku na trhu a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorich predpisov.
Zhotovitel sa zavézuje, Ze u fyzickych oséb, prostrednictvom ktorych pini predmet tejto Zmluvy,
neporusi zékaz nelegalneho zamestnavania podfa zékona & 82/2005 Z.z. o nelegilnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
UloZené pokuty, iné sankcie alebo $kodu spdsobenti objednévatelovi porudenim povinnosti zhotovitela
stanovenych vy33ie uvedenymi pravnymi predpismi, uhradi v plnom rozsahu zhotovitel.

ClLav.
Terminy realizicie diela
1. Terminy realizacie diela:
1.1. prevzatie staveniska zhotovitelom: do desiatich pracovnych dni odo dfia nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy,
1.2.zacdiatok realizdcie: bez zbytoéného odkladu po prevzati staveniska zhotovitefom,
najneskér do 3 pracovnych dni odo diia prevzatia staveniska

1.3.dokoncenie realizacie: najneskér do 30.09 .2022

2. Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo v sulade s harmonogramom prac, ktory obsahuje asovy
rozvrh vSetkych Cinnosti potrebnych na vykonanie diela (priloha &. 3 Zmiuvy). V pripade, ak zhotovitel
riadne vykona dielo pred terminom 3pecifikovanym vods. 1 bod 1.3. tohto &dnku Zmluvy, bude
objednavatel povinny takto vykonané dielo prevziat.

3. Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vak tri pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo staZuje vykonavanie diela s désledkom hrozby omeskania s
odovzdanim diela v termine podfa ods. 1 bod 1.3. tohto &idnku Zmluvy, resp. v zmysle prilohy &. 3 tejto
Zmluvy - harmonogramu préc, pisomne informovat objednavatela o tejto skuto&nosti, a to zdznamom
v stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej posty na adresu soslbs1@gmail.com

CLv.
Cena za dielo
1. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

e do ceny diela zodpovedne aUplne zahrnul vietky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a Gradnych podmienok a podmienok organov verejnej moci,

® pri zostavovani svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a poéital s tym, Ze potas vykonavania
diela nie je povolena Ziadna zmena cien,

* do ceny diela zodpovedne a lplne zahrnul vietky vydavky potrebné pre aplné, kvalitné
a odborné vykonanie diela,

® do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj prace v projektovej dokumentdcii alebo vo Vykaze
vymer neobsiahnuté, ale podfa skisenosti zhotovitela pre riadne vykonanie diela nutné alebo
potrebné,

* u v3etkych poloZiek Rozpottu/oceneného Vykazu vymer plati zésada, e sa rozumeju vritane
vietkych bezprostredne sivisiacich vykonov a ¢&innosti vratane vietkych potrebnych
pomocnych, montaznych, spojovacich, kompletizaénych a inych materialov,

® mu je Uplne a presne zndmy rozsah diela, a 7e (i) nebude Gétovat Fiadne nepredvidatelné
vydavky, néklady a prace naviac, Ze (ii) porozumel zadaniu predmetu a rozsahu diela vratane
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priloh k Zmluve a zodpovedne a dékladne s vynaloZenim odbornej starostlivosti si ich overil,
pricom znenie zadania mu nebolo nezrozumitefné, alebo nejednoznaéné, Ze (iii) obdrzal
uspokojiveé odpovede a pokyny na svoje pripadné otdzky a (iv) overil si vietky ostatné faktory
ovplyviiujice ‘cenu diela, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny Diela aj pre pripad
nepredvidatelnych okolnosti prislusnu rezervu kalkulovaného rizika.

2. Cena za dielo je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitela ako uchadzaca vo verejnom
obstaravani ako sticet jednotlivych ocenenych poloziek uvedenych v prilohe €. 1 Zmluvy, a na zaklade
podfa zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR &. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskorsich predpisov.

3. Celkova cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 110 462,17,00 Eur
DPH vo vyske 20%: 11 046,22 Eur
Cena s DPH: 121 508,39,00 Eur

(slovom: stodvadsatjedentisicpatstoosem,39 s DPH)

4. Cena za dielo dohodnutd zmluvnymi stranami podfa ods. 3. tohto &ldnku Zmluvy je cena koneéna,
maximalna a platna pocas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahffia vietky néklady a rézie
suvisiace s realizaciou diela, ktoré vyplyvaju pre zhotovitela z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska,
odvoz a likviddcia vzniknutého odpadu, skadka a dokumentacia kvality materidlov a postupov
zhotovovaného diela, fotodokumentdcia priebehu realizicie diela, vyhotovenie dokumentécie
vykondvanych préc avyrobnotechnickej dokumentacie, vyhotovenie dokumentécie skuto&ného
vyhotovenia stavby a iné).

5. Priloha € 1 kZmluve je Rozpotet/oceneny Vykaz vymer vo vietkych polofkich pre vietky
stavebne objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektoru poloZku neoceni, md sa za to, e takéto
prace, montaZe, doddvky materidlov, materidly atd. budu zhotovitefom realizované a dodané a ich
cena je uZ zahrnuta v niektorych inych poloZkach.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre pripad vzniku sporu sa m4 za to, e zhotovitel ziskal vietky
informacie a v pondknutej cene dielfa ich zohfadnil. Zhotovitel sa neméZe dovoldvat zvy3enia ceny
najma z dévodu, Ze mu neboli zndme alebo poskytnuté vietky potrebné informdcie a podklady.

CLvi.
Platobné podmienky
1. Objednavatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Zhotovitelje opravneny vystavit jednu faktiru na zéklade akceptovaného plnenia stavebnych préc
a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktdry bude slpis skutocne
vykonanych prac a dodévok na diele odsthlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany v stavebnom
denniku. Povinnou prilohou vystavenej faktdry podra tohto odseku je preberaci protokol o odovzdani
a prevzati diela podpisany obidvomi zmluvnymi stranami.

3. Faktdra bude predloZend na dGhradu vtroch vyhotoveniach. Prilohou faktiry bude sUpis
vykonanych prac a dodavok na diele a zistovaci protokol podpisany opravnenou osobou zhotovitela a
stavebnym dozorom objedndvatela, ktori svojimi podpismi zaru€uju, 7e fakturované stavebné prace
a dodévky na diele boli skuto¢ne realizované podta schvélenej dokumentécie a ocenené polozkou zo
schvaleného rozpoctu. Jednotlivé poloZky v prilohdch sa nebudu uvddzat kumulovane, ale polozkovite
sa uvedd v jednotkovych mnoistvéach a jednotkovych cenéch. Prilohou faktury bude zarovefi doklad
preukazujuci dhradu vietkych splatnych zavizkov zhotovitela voéi svojim subdodavatelom.
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4. Konelnd faktira predstavuje celkové finanené vysporiadanie diela. Zhotovitel je opravneny
vystavit kone¢nd faktuiru celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a prevzati v
Zapise o odovzdani a prevzati diela a odstraneni vietkych vad a nedorobkov na diele uvedenych v
preberacom protokole, a to do 30 dni odo diia spinenia podmienok uvedenych v tomto odseku.
Povinnymi prilohami koneénej faktiry st protokol o odovzdani a prevzati diela a sUpis vietkych u?
objednavatefom uhradenych faktur, ako aj potvrdenie o odstrdneni vad a nedorobkov diela podpisané
opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a doklad preukazujici Uhradu vietkych splatnych
zdvédzkov zhotovitela voéi svojim subdodavatelom.

5. Faktdra bude uhriddzand formou bezhotovostného platobného styku, ato na bankovy Glet
zhotovitela uvedneny v zahlavi tejto Zmluvy.

6. Faktira sa povaZuje za zaplatent dfiiom pripisania uhrady na bankovy Géet zhotovitela uvedneny
v zahlavi tejto Zmluvy.

7. Zhotovitel je vpripade omeskania objednévatela s Ghradou faktdry, opravneny uétovat
objedndvatefovi iroky omeskania vo vy3ke uvedenejv § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

8. Lehota splatnosti jednotlivych faktur je 30 dni odo diia dorugenia faktury objednévatelovi.

9. Jednotlivé faktury musia splfiat nale¥itosti dafiového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zdkona ¢&.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

10. V pripade, Ze fakttra nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto Zmluve, objedndvatel bude
oprévneny takto vystavenu fakttru vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade za¢ne nova
iehota splatnosti plynut doruéenim opravenej faktlry objedndvatelovi.

11. Kzmene dohodnutej ceny méze dbjst iba vynimocne, z dévodov hodnych osobitného zretela a
nepredvidatelnych v ¢ase uzavretia Zmluvy, vylucne so sthlasom objedndavatela, formou pisomného
dodatku k Zmluve a len za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so zakonom
0 verejnom obstardvani v platnom zneni a ostatnymi pravnymi predpismi.

12. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak bude zhotovitel zverejneny v prislusnom zozname
0s0b (tzv. zoznam platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrudenie registracie
v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov (dalej ako ,zakon o DPH")) vedenom Finanénym riaditefstvom Slovenskej republiky, je
objedndvatel opravneny v defi zverejnenia zhotovitela v takomto zozname, zadrZat sumu vo vyike
zodpovedajticej DPH z nezaplatenych faktar. Takto zadriana suma bude bud’ na vyzvu prislu$ného
danového tradu uhradena v zmysle § 69b zakona o DPH, alebo bude zhotovitelovi uvolnena najneskor
defi nasledujdci po dni predlozenia:

* origindlu pisomného potvrdenia prisluiného dafiového dradu, Ze zhotovitel ako dariovy subjekt
nema nedoplatok na DPH, pri¢om takéto potvrdenie nesmie byt starsie ako tri dni a

® preukdzania skutodnosti, Ze zhotovitel nie je uvedeny v zozname platitefov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrudenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zdkona
o DPH.

13. Objednavatel je opravneny zapotitat akdkolvek svoju i nesplatni pohladédvku, ktord ma vodéi

zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto Zmluvy zhotovitelovi vodi
objedndvatelovi. Zépocet pohladavok moze objednavatel uplatnit pri dhrade faktiry zhotovitela.
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14. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to prévne predpisy pripuitaju, Ze vyluduju pravo
zhotovitela zapocitat akulkolvek jeho pohladavku voéi objednévatefovi oproti akejkolvek pohladavke
objednavatela.

€L v,
Podmienky vykonania diela
1. Zhotovitel bude objedndvatelom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu
mlynariklukas@gmail.com na prevzatie staveniska. Objednévatel vyzve zhotovitela na
prevzatie staveniska do desiatich pracovnych dni odo dfia nadobudnutia G&innosti tejto
Zmluvy, pricom zhotovitel je povinny prevziat stavenisko v termine uvedenom vo vyzve.

2. Objednavatel sa zavdzuje, Ze kterminu odovzdania staveniska poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie tym, Ze zabezpedi:
- dokumentaciu
- stavebné povolenie a ozndmenie k ohlaseniu stavebnych Gprav 3pecifikované v odseku 3 €l. I11.
tejto Zmiuvy
- oznamenie o tom, kto bude vykondvat stavebny dozor spolu s identifikaénymi Gdajmi tohto
subjektu.

3. O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednévatel uvedie osobu zodpovedn( za stavebny dozor. Sti¢astou Protokolu o odovzdani staveniska
budd vietky doklady a rozhodnutia, ktoré st potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdani
staveniska zmluvné strany jednozna¢ne a nezamenitefhe vymedzia rozsah odovzdavaného staveniska.

4. V pripade ome3kania objedndvatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, nie je zhotovitef v
omeskani s plnenim svojho zévdzku, a to o podet dni omeskania objednavatela s odovzdanim
staveniska.

5. Odo dria odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpovedd za stavenisko zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinny stavenisko na vlastné ndklady oznatit spésobom zodpovedajlcim
vieobecne zdvaznym pravnym predpisom SR.

7. Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materidlov
a konstrukcii a za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouZivat pri vykondvani diela.
Zhotovitel sa dalej zavdzuje v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi a odsekom 25. tohto €lanku
Zmluvy na svoje naklady odstrénit odpad, ktory je vysledkom jeho &innosti pri vykondvani diela, a to
najneskdr ku driu zacatia preberacieho konania.

8. Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia oséb na stavenisku a je
povinny zabezpecit na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi poméckami v stlade s prislugnymi
pravnymi predpismi.

9. Zhotovitel je povinny dodrZiavat hygienické predpisy a zabezpeéit ich dodr¥iavanie vietkymi
pracovnikmi a dodavatelmi zhotovitela.

10. Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat materidl a dodéavky inych
subdodavatelov a preskud3at jeho, resp. ich Uplnost, vlastnosti a pouzitefnost. Za pripadné nedostatky
tychto materidlov a doddvok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

11. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho sthlasu objedndvatela poverit realizéciou diela
alebo jeho ¢asti tretiu osobu.
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12. Zhotovitel je povinny najneskdr ku diiu prevzatia staveniska predloZit objednévatelovi:

12.1. harmonogram prac (priloha €. 3 tejto Zmluvy);
12.2. kontrolny skuSobny plan.

13. Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objednévatefa na kontrolu vetkych prac na diele, ktoré maja byt
zakryte alebo sa stant nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to vzhladom
na technologické podmienky vykonavania diela potrebné, vyzve zhotovitel objednédvatela na kontrolu
préc na diele pred terminom uvedenym v predchddzajicej vete. Zérovef je zhotovitel povinny zhotovit
fotodokumentdciu celého postupu prac na diele, ktoré maju byt zakryté alebo sa stand nepristupnymi.
Ak objednavatel nevykond kontrolu tychto pric na diele, je zhotovitel oprévneny pokraovat vo
vykonavani diela. V pripade, Ze objednévatel bude dodatoéne poZadovat odkrytie tychto prac na diele,
je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na naklady objedndvatela. Pokial sa pri dodato¢nej
kontrole zisti, Ze prace na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na néklady
zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac na diele, zhotovitel
poZiada o pisomné stanovisko projektanta - autorsky dozor a stavebny dozor.

14. Zhotovitel sa zavédzuje vyzvat objedndvatefa minimélne tri pracovné dni vopred na G&ast na
povinnych skiskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych
skisok je zhotovitel povinny vyhotovit zaznam, ktori podpidu vietci zd¢astneni.

15. Kontrolu prac na diele za objednavatela budu vykondvat opravnené osoby objednévatela, a to
stavebny dozor objednavatela.

16. Zhotovitel je povinny odo dia odovzdania staveniska viest stavebny dennik v silade s § 46d
stavebného zékona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vietky skutoénosti, ktoré sa
stali na stavenisku pocas realizacie dieia podfa tejto Zmluvy, najmé Gdaje o stavebnych pracach na
diele, o vykonani Statneho stavebného dozoru, §tatneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim
stavby/diela, . autorského dozoru a o inych &innostiach ovplyviiujucich stavebné prace na diele a
priebeh stavby/realizacie diela. Stavebny dennik po&as vykonavania diela musi byt neustéle na stavbe
trvale pristupny, a to aZ do skondenia stavebnych prac a odovzdania diela bez vad a nedorobkov.
Zhotovitel' je opravneny viest digitdlny/elektronicky stavebny dennik v sulade s § 46d stavebného
zakona aobjedndvatel je povinny vedenie digitdlneho/elektronického stavebného dennika
akceptovat.

17. Objedndvatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojif svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so zaznamom zhotovitela nesthlasi, je povinny pripojit k
zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opanom pripade sa predpoklada, e s jeho zépisom suhlasi. To
isté plati pre namietky zhotovitela voéi zdpisom objedndvatela. Objednévatel ma pravo robit si zo
stavebného dennika fotokédpie.

18. Za cely priebeh vystavby/realizacie diela, za odborné a véasné vykonanie diela podla tejto Zmluvy
a za vedenie stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny hlavny stavbyveddci: Luka3 Mlynérik,
MBA .

19. Stavebny dozor za objednavatela bude vykondvat: Ing. Juraj lurica

20. V pripade, ak déjde k zmene osoby stavbyvediceho, zhotovitel je povinny ozndmit tuto

skutoénost objednavatelovi bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do troch pracovnych dni odo diia, ked'
uvedena zmena nastala.
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21. Zmeny odsuhlasenej dokumentdcie je zhotovitel opravneny vykonat iba na zdklade zavdzného
stanoviska projektanta - autorského dozoru a stavebného dozoru a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv
na cenu diela.

22, Pred zahdjenim konkrétnych stavebnych prac na diele bude objednavatelovi predloZeny plan
kontrol a skisok s uvedenim kontrolnych a preukaznych skasok. Preukazné skisky budi vypracované
akreditovanou sku3obriou pred zac¢atim prislusnych stavebnych prac na diele. Kontroiné skusky sa
vykondvaju v skisobnych laboratériach zhotovitela alebo na poZiadanie stavebného dozoru v
akreditovanom laboratdriu. Vysledky tychto skasok budi bezprostredne po ich vykonani odovzdavané
stavebnému dozoru objednavatela. Preberacie skusky sa vykonaji za ucasti stavebného dozoru
objednévatela a za UCasti zhotovitefa v rozsahu prislusnych STN alebo ich ekvivalentov platnych v
krajinach EU. Uspe3né vykonanie predpisanych ska$ok je podmienkou odovzdania a prevzatia diela.

23. Kvalita pouzitych materialov na diele sa dokladuje znackou CE v zmysle platnych STN EN alebo ich
ekvivalentov platnych v krajinach EU a kvalita vykondvanych stavebnych prac na diele certifikdtom
systému vnutropodnikovej kontroly. Pre stavebné prace na diele, na ktoré nie je vydand
harmonizovand norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikdtom kvality v zmysle normy 1SO
9001: 2000 &. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU.

24. Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych dfioch za Gcasti vietkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvolavat opravnena osoba
objednavatefa minimalne raz za 14 dni, resp. podla osobitnej poZiadavky. Zhotovitel je povinny
zucastriovat sa koordinaénych porad, pokial budi objedndvatelom organizované.

25. Zhotovitel sa zavdzuje zabezpecit, Ze stavebny odpad z miesta realizicie diela bude znovu pouZity,
recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentdlnym spésobom (v stlade so
vietkymi prisluSnymi pravnymi predpismi), o om predloZi zhotovitel objednéavatelovi doklad, a to
najneskér ku diu zadatia preberacieho konania. Doklad musi obsahovat mnoistvo vyvezeného
odpadu, spdsob jeho spracovania, ake aj polozkovite uvedené néklady s tym spojené.

26. Objednavatel poZaduje od zhotovitefa uzatvorenie osobitnych poistnych zmliv; poistnd zmluvu
na stavebno-montazne poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistnii zmluvu pre pripad
zodpovednosti za Skodu sposobent zhotovitelom v sdvislosti s vykonom stavebnych prac v/na diele,
resp. na €asti diela. Zhotovitel je povinny v stlade s touto Zmluvou a sitaznymi podkladmi uzatvorit
poistné zmluvy podla tohto odseku, ktorych overené képie predloZi najneskér ku driu prevzatia
staveniska objednéavatelovi (alebo ich overenu képiu na toto dielo), a to konkrétne:

A. Stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, priom poistenie sa bude
vztahovat aj na zhotovitefom protokoldrne odovzdané ¢asti diela objednavatefovi ako
spolupoistenému, vrétane poistenia testovania, a to aZ do uplynutia poZadovanej zdruénej
doby podfa tejto Zmluvy, alebo min. 24 mesiacov. Zhotovitel sa zavdzuje uzatvorit tito poistnu
zmluvu minimalne:

e v rozsahu poistenia hodnoty diela podla tejto Zmluvy, vratane krytia na vsetky
rizikd/Allrisk (najméa krytie $k6d na diele spdsobené poskodenim, znifenim, stratou,
odcudzenim Casti diela, vratane testovania,ai.)a

e v rozsahu poistenia okolitého majetku Objednavatela ako spolupoisteného vo vyske
poistnej sumy minimalne 50 000,- EUR a

® poistenie zodpovednosti za akékolfvek Skody na ,veciach prevzatych”, ktoré nie st jeho
majetkom, ale ich md z akéhokolvek dévodu pri sebe a budi zabudované do diela, alebo
sltzia k realizacii diela.

B. Poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu spdsobeni zhotovitelom v stvislosti s
vykonom, uskutocnenim stavebnych prac v/na diele, resp. na €asti diela, vo vy$ke poistnej
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sumy 50 000,- EUR a to minimalne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotovitela vratane jeho
subdodévatefov a objedndvatefa ako spolupoisteného za Skody spdsobené na majetku
objednavatela a tretich os6b, a poistenia zodpovednosti za skody spdsobené pri odstrafiovani
vad diela pocas zaruénej doby, vratane pripoistenia regresnych narokov Socidlnej poistovne
a Zdravotnej poistovne pri pracovnom Uraze.

27. Zhotovitel je povinny preukdzat objednéavatelovi za podmienok podfa tohto ¢ldnku Zmluvy platné
poistenia na vSetky poZadované rizika alebo pripadné/moiné Skody spdsobené ¢innostou zhotovitela
pri zhotovovani Diela. Vo vy3Sie uvedenych poistnych zmluvach & vo vieobecnych poistnych
podmienkach viazucich sa k poistnym zmluvdm nesmd byt dojednané ustanovenia i vyluky z poistenia,
ktoré by marili icel poistenia vo vztahu k dielu.

28. Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo
pripravovanych poistnych zmliv v zmysle tohto odseku Zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudud
poskytovat poZadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od vyzvy
objedndvatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednévatel poZadoval, sufasne predioZit dokument
preukazujuci vinkuldciu poistného plnenia v prospech objednavatela.

29. Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyZaduji pre celkové poistenie vratane poistenia
subdoddvatelov, priCom sa zhotovitel zavazuje udrZiavat v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na
toto dielo a na $kody spdsobené ¢innostou pri zhotovovani diela pocas celej doby platnosti a Géinnosti
Zmluvy. V3etky ndklady vzniknuté v sdvislosti s uzatvorenim a udrZiavanim platnosti takejto poistnej
zmluvy/poistnych zmlav uhradi zhotovitel v plnom rozsahu.

30. Akékolvek S3kody, ktoré nie sa kryté poistenim, budd uhradené objednéavatefom alebo
zhotovitelom v zmysle ich zodpovednosti.

Cl1. viii.
Prerusenie prac
1. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit objednavatela na skutocnosti, ktoré
mozZu mat za nasledok prerusenie prac na diele.

2. Zhotovitel je povinny prerusit prace na diele vidy, ak pokratovanie v pracach by spdsobilo
v dalsom obdobi Skodu alebo by bola ohrozena bezpecnost pri préaci, alebo by vznikla tazko
odstranitelna ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi 0s6b alebo by bol ohrozeny verejny zdujem
( najmd nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokra¢ovanie v stavebnych pracach).

3. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne objednévatefa upozornit na vietky
nedostatky, nespravnosti alebo chyby (vady) najma dokumentdcie, inej dokumentécie predloZenej
mu objednavatelom, ktoré pocas vykonavania diela vyjdu najavo. Objednévatel prostrednictvom
stavebného dennika je nasledne povinny bez zbytoéného odkladu, najneskdr do 5 dni od upozornenia:
- prerudit prace na diele,
- urcit lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad),
- urcit dalsi postup do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad)
dokumentécie alebo inej dokumentacie a pripadne
- prediZit zhotovitefovi lehotu na odovzdanie diela o &as, o ktory sa kvoli prekazkam podla tohto
bodu objektivne nemohlo pokrafovat vo vykonavani diela, ak sa vjeho vykonavani
nepokracovalo.

4. Zhotovitel je povinny bez zbytoc¢ného odkladu informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord bréni alebo stazuje v¢asnu alebo riadnu realizéciu diela alebo méZe spdsobit omeskanie
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zhotovitefa s plnenim terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha &. 2) alebo v ¢lanku IV.
Zmiuvy.

5. Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim zhotovitefovi zastavit realizaciu diela podla
tejto Zmluvy. Doruéenim oznamenia o zastaveni realizdcie je zhotovitel povinny zastavit akékolvek
prace na realizdcii diela s vynimkou préc, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej $kody na
diele a s vynimkou prac, ktoré objednavatel uvedie vozndmeni o zastaveni realizécie diela.
Objednavatel nezodpovedd za Skody vzniknuté zhotovitelovi v ddsledku zastavenia realizacie diela.
Objednavatel je povinny vznik dévodu na zastavenie realizacie diela zhotovitefovi preukézat.

L Ix.
Zmena zavizkov zmluvnych stran

1. Zmluvné strany sa zavadzuju, Ze pristipia na zmenu zdvazku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujice pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vznikni nové
poZiadavky objedndvatela alebo zhotovitela (najmi ,Naviac prace”) alebo nastanu iné skutoénosti
nezavislé od vole zmluvnych stran, ktoré si objektivne vyZaduji zmenu prav a povinnosti dohodnutych
vtejto Zmluve za Gfelom napinenia Glelu Zmluvy. Ktakejto zmene mbie ddjst iba na zéklade
pisomného dodatku k Zmluve a iba pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zékonom o verejnom
obstaravani.

2. Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v Zmluve, pri€om pre vyli&enie pochybnosti
sa md za to, Ze naviac prace su vylu¢ne prace neobsiahnuté v dokumentdcii a/alebo vo Vykaze vymer,
pricom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova €ast dokumentdcie pred Vykazom vymer.

3. Naviac prace je moZné vykonavat iba na zaklade postupov upravenych vieobecne zaviaznymi
pravnymi predpismi (najma/nie vak vyluéne zakon o verejnom obstardvani) a stéasne tak iba na
zéklade vopred zmluvnymi stranami podpisanych dodatkov ktejto Zmluve. Suéastou takéhoto
dodatku, predmetom ktorého je na vykonanie naviac prac, musi byt vyjadrenie zhotovitefa o vietkych
skuto€nostiach, ktoré by v sdvislosti s realizdciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a
vyvolat pripadné dalsie naviac naklady, vratane pripadného vy&islenia dspor inych préc a vykonov na
diele, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. Vietky
naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznaéenim, Ze sa jedna o naviac prace. Vetky
pripadné naviac prdce budu riadne vyjadrené v aktualizacii Vykazu vymer (priloha &. 1) v neoddelitelnej
prilohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda zmluvnych strdn o pracach naviac.
Takyto dodatok st zmluvné strany povinné uzatvorit vopred, t.j. eite pred tym ako déjde k realizacii
naviac prac na diele, v opacnom pripade nesie ndklady na naviac prace zhotovitel.

4. Vykonané naviac prace, povodne nezahrnuté v Rozpocéte/Ocenenom Vykaze vymer (priloha &. 1),
musia byt fakturované osobitne po ich predchddzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni
zmluvnymi stranami. Skutocnost, Ze sa objednavatel a zhotovitel nemdZu dohodnutf na cene
dodatoénych prac a doddvok materidlov, neopraviiuje zhotovitefa spomalit alebo odopriet Ziadané
vykony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené poloiky, je potrebné vo faktire uviest
samostatne a oddelene. Ak je predmetom prac naviac taky typ prac na diele, ktoré nie su obsiahnuté
vo vykaze vymer, zhotovitel takého prace oceni podla jednotkovych cien uvedenych vo vykaze vymer
za prdace, ktoré su svojou povahou najblizSie vykonanym pracam alebo podfa obvyklych trhovych cien
za rovnaky typ prac (CENKROS).
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Cl. X
Vyuzitie subdodavatelov

1. Zoznam subdodévatefov je uvedeny v prilohe & 4 tejto Zmluvy. Zhotovitel ku kaidému
subdodavatelovi zéroveri predkiada doklad o opravneni na prislugné plnenie predmetu zakazky podfa
§ 32 ods. 1 pism. e} zdkona o verejnom obstaréavani a doklad o zapise do registra partnerov verejného
sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vy?aduje. V pripade zadmeru realizovat
nastup nového subdodavatefa a taktie? zdmeru realizovat zmenu poévodného subdodavatela je
zhotovitel povinny pisomne informovat objednavatela do piatich pracovnych dni odo diia uzatvorenia
zmluvy so subdodévatefom o jeho nastupe na realiziciu diela a suéasne predloZit doklad, Ze
subdodavatel spifia alebo najneskdr v ase zakatia plnenia bude spifiat podmienky Gcasti podia § 32
ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstaravani a doklad o zpise do registra partnerov verejného
sektora, ak zdkon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyZaduije.

2. Povinnosti uvedené v odseku 1. tohto &ldnku Zmluvy nie je zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatelov, ktori mu doddvaju tovary.

3. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho ¢ast realizoval sam.

Cl. xi
Odovzdanie a prevzatie diela.
1. Zhotovitel sa zavédzuje, Ze riadne zhotovené (vykonané) dielo podfa tejto Zmluvy, predovietkym
v rozsahu podfa ¢ldnku Ill. ods. 1. Zmluvy a prilohy &. 1 a prilohy ¢&. 2 Zmluvy, odovzda objednavatelovi
najneskér v lehote podla ¢ldnku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze riadne zhotovené jednotlivé &asti diela méze zhotovitel odovzdat
a objednavatel prevziat aj pred dohodnutym terminom plnenia podla &ldnku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy,
ak to povaha £asti diela pripdsta.

3. Vpripade postupu podla odseku 2. tohto &lanku Zmluvy, sa musi vyhotovit protokol o odovzdani
a prevzati dokonCenej Casti diela pre kaZdy stavebny objekt zvlaét. Ostatné ustanovenia tohto &lédnku
Zmluvy sa vztahujd aj na postup podla odseku 2. tohto &lanku Zmluvy s tym, Ze dielom sa rozumie aj
ieho dokoncend ¢ast (stavebny objekt).

4. Zhotovitel je povinny objednévatelovi pisomne oznémit najmenej pat (5) dni vopred pripravenost
diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zéklade tohto ozndmenia si zmluvné strany dohodnu ¢asovy
postup preberacieho konania.

5. Zhotovitel je povinny najneskér ku ditu zacatia preberacieho konania predloZit objednavatelovi
vietky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebeZne odovzdavat, ak ich neodovzdal u? skor, a to
najma:
5.1.dve kopie stavebnych dennikov,
5.2.dve vyhotovenia projektovej dokumentécie so zakreslenim vdetkych zmien podfa skutoéného
stavu, zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikdtmi o kvalite platnymi v SR a ndvodmi na
pouZitie,
5.3.doklady a atesty od zabudovanych materialov a technologickych zariadeni,
5.4.certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikatnej povinnosti, certifikaty o kvalite pouZitych
materidlov a konStrukcii, vyhldsenia o zhode konstrukénych materiglov, potvrdené zaru¢né
listy,
5.5.doklady o vykonani predpisanych skigok diela alebo jeho &asti, revizne spravy, prevadzkové
predpisy na obsluhu diela alebo jeho ¢asti
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5.6.daldie doklady, ktoré sa vztahuji na dielo alebo jeho Cast podfa prisluinych vieobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem,

5.7.doklady o uloZeni prebyto¢ného materialu zo stavby na oficidlnu sklddku,

5.8.dokumentadcia priebehu vystavby/realizicie diela chronologicky zoradena podfa jednotlivych
stavebnych objektov a poloziek rozpoctu (fotografie, videozdznamy).

Absencia niektorého z dokladov je dévodom na nezaatie preberacieho konania.

Doklady uvedené v bode 5.1. a3 5.8. je zhotovitel povinny odovzdat v editovatelnej aj needitovatelnej
forme.

6. Objednavatel si vyhradzuje prévo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedoloZil vietky doklady uvedené v odseku 5. tohto &lénku.

7. O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a prevzati
diela bude obsahovat najmi vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych dokladov,
fotodokumentaciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny sdpis zistenych vad a
nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a leh6t na ich odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani a
prevzati diela bude vyhlisenie objednévatela, ¢ dielo alebo jeho &ast preberd. V pripade, ak
objednavatef dielo alebo jeho &ast nepreberie, bude st¢astou protokolu o odovzdani a prevzati diela
uvedenie dévodov, pre ktoré dielo alebo jeho &ast neprebral.

8. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu uZivaniu,
objedndvatel m4 pravo rozhodnut, ¢i dielo (prislugny ast diela) prevezme s drobnymi chybami/vadami
alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole uréi lehotu na odstranenie
drobnych chyb/véd alebo nedorobkov. O tom, ¢i ma dielo vady alebo nedorobky a aky maju vplyv na
uZivanie diela, rozhoduje objednavatel.

9. Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpedit stavenisko tak, aby objednévatel' mohoi
vykonané dielo riadne prevziaf a ujivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Upine vypratat do 2 dni odo
dfia protokoldrneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie pripadnych vad a
nedorobkov.

10. Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v sulade
so zmluvnymi podmienkami alebo m§ zdvasné vady a nedorobky, ktoré brania bezpetnému a
plynulému uZivaniu diela, a to a¥ do ich odstranenia.

11. Riadnym odovzdanim diela (prisludnej ¢asti diela), tzn. okamihom podpisu opravnenej osoby
konajlicej za objedndvatela na protokole o odovzdani a prevzati diela, prechiddza na objednavatela
nebezpeclenstvo vzniku Skody na diele. Za pokodenie alebo zni¢enie diela alebo jeho &asti zodpovedd
zhotovitel a7 do &asu riadneho odovzdania diela objednavatefovi. Zhotovitel zodpovedad za $kodu
spbsobeny prevédzkovou Einnosfou zhotovitela pocas zhotovovania diela na majetku objedndvatela a
tretich os6b, ako aj za $kodu na zdravi a Zivote 0s6b na stavenisku.

12. Vlastnikom zhotovovaného diela je od pociatku objedndvatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom a inym ¢astiam Diela pouZitym zhotovitelom nadobdda
objedndvatel okamihom ich zabudovania do Diela.

€L xu.
Zodpovednost za vady a ziaru¢na doba
1. Zhotovitel zodpoveds za to, ¥e dielo bude vykonané v stlade s podmienkami tejto Zmluvy, pod!a
technickych noriem, dokumentdcie, stavebnych povoleni a vieobecne zavaznych prévnych predpisov
Gcinnych na Gzemi Slovenskej republiky a 7e pocas zarutnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v
tejto Zmluve.
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2. Dielo md vady, ak dielo alebo jeho ktorakolvek ¢ast, nezodpovedd rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto Zmluve, pravnym predpisom alebo technickym poZiadavkam, technickym
normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpovedda zdkonnym poZiadavkim
kladenym na dielo alebo jeho ¢ast,

3. Zdrufné doba diela je 60 mesiacov 3 zalne plynut po odstrineni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela.

4. Pri vyrobkoch, zabudovanych materigloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kongi
zarucna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne
v3ak doby 24 mesiacov plyniicej odo diia odovzdania diela, zhotovitelom objednévatelovi. Udaje o
dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materiélov, prvkov a

technologickych zariadeni budy stéastou dokladovej €asti protokolu o odovzdani a prevzati diela.

5. Zaruka sa prediZuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zdrucnej dobe plne vyuivané z dévoduy
vady, na ktord sa vztahuje zaruka.

6. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v &ase jeho odovzdania objednévatelovi. Zhotovitel
zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli sposobené porusenim jeho povinnosti.

7. Objednavatel je povinny ozndmit vadu (dalej len nreklamdcia“) bezodkladne po jej zisteni.
Zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo dia nahldsenia reklamicie podla tohto odseku
vyjadrit sa k opravnenosti, resp. neopravnenosti reklamdcie a svoje rozhodnutie bezodkladne ozndmit
objednavatelovi.

8. Podas plynutia zaruénej doby sa zhotovitel zavdzuje vady, vratane kontrol kvality, ozna&ené v
opravnenej reklamacii objednavatela, bezplatne odstranit do 10 dni odo dria ozndmenia reklamaécie,
ak sa zmiuvné strany nedohodnd inak. Iny termin odstranenia vad si zmluvné strany dohodnd pisomne.

9. Vpripade, e zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstrani v lehote podfa odseku 8. tohto
¢lanku napriek tomu, e ich opravnenost bola objektivne zistend, je objednavatel opravneny dat ich
odstrdnit tretej osobe na naklady zhotovitela.

10. Zhotovitel zodpoveds za gkodu na diele spésobend viastnym konanim pocas svojich pracovnych
postupov, ako aj za Skodu spdsobent tymi, ktorych pouZil na realizaciu diela a za 3kody s tym suvisiace.
Pokial zhotovitel pouzije na vykonanie diela alebo jeho Easti tretie osoby bez sthlasu objednavatela,
v plnej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby tuto vykondval sém.

11. Zhotovitel' nezodpoveds za vady, ktoré boli spésobené pou?itim podkladov prevzatych od
objedndvatefa alebo pokynov od objedndvatela a:
a) ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietke] odbornej starostlivosti a Gsilia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo
b) ak na ich nevhodnost preukazatefne pisomne objednavatela upozornil a objedndvatel na ich
poufZiti napriek tomu trval.

12. Ostatné naroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnoZstvo a kvalitu diela sa uplatnia v
zmysle platnych ustanoveni o ndhrade $kody podfa Obchodného zakonnika, ak nie je dohodnuté inak.

13. Uplatnenim ndrokov z vad diela nie sU dotknuté naroky objednévatela na zmluvny pokutu,
nahradu $kody alebo na odstupenie od Zmluvy.
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CL. xm.
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutéch:

1.1.v pripade omeskania zhotovitefa s prevzatim staveniska od objednévatela v lehote uvedenej
VO vyzve objedndavatela podta ¢l. VII. ods. 1 Zmluvy, objednavatelovi vzniks voci zhotovitelovi
narok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH z3 kaZdy, o ilen zadaty deni
porudenia/nesplnenia povinnosti;

1.2.v pripade omeskania zhotovitela so zatatim stavebnych prac na diele v lehote podfa &I. IV. bod
1.1. Zmluvy, objednavatelovi vzniks voti zhotovitelovi ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5%
z ceny diela bez DPH za kaZdy, €o i len zacaty defs porusenia/nespinenia povinnosti;

1.3.v pripade nedodrfania terminov Postupu préc na diele podia harmonogramu préc (v zmysle
prilohy &. 3 tejto Zmluvy), objedndvatelovi vznikd voci zhotovitelovi ndrok na zmluvnt pokutu
vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za kaidy, ¢o ilen zaaty def porusenia/nesplnenia
povinnosti;

1.4.v pripade porusenia/nesplnenia akejkolvek povinnosti uvedenejv ¢l. VIl. ods. 6,7a 9 Zmluvy,
vznikd objednévatelovi narok vogi zhotovitelovi na zmluvny pokutu vo vyske 500,-Eur za ka3dé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.5.v pripade nespinenia/porudenia povinnosti zhotovitefa podla ¢l. VII. ods. 12 Zmluvy, vznika
objednavatelovi narok vogi zhotovitelovi na zmluvny pokutu vo vy$ke 1.000,-Eur za kaZdy, ¢o
i len zadaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.6.v pripade nesplnenia/poruenia povinnosti  zhotovitefa zG&astnit sa prostrednictvom
stavbyvediceho a pripadne dalgich na uvedeny dkon splnomocnenych zastupcov
zhotovitefa kontrolnych dni zvolanych objedndvatefom podfa &l Vil. ods. 24, vzniks
objedndvatelovi narok vodi zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyke 1.000,-Eur za kasdé
jednotlivé nespinenie/poruienie povinnosti, a to aj opakovane;

1.7.v pripade nesplnenia/porugenia akejkolvek povinnosti zhotovitefa pri vedeni stavebného
dennika podla ¢&. VII. ods. 16 Zmluvy, vznikd objednévatelovi narok vodi zhotovitelovi na
Zzmluvnd pokutu vo vyike 1.000,-Eur za kaidé jednotiivé nesplnenie/porusenie povinnosti,
a to aj opakovane;

1.8. v pripade nespinenia/porusenia povinnosti zhotovitefa podfa &. VII. ods. 20 Zmluvy,
objednavatefovi vznika vogi zhotovitelovi narok na zmluvni pokutu vo vy3ke 1.000,-Eur za
kaZdy, ¢o i len zacaty deri porusenia/nesplnenia povinnosti

1.9.v pripade omeskania zhotovitela s predloZenim overenej képie uzatvorenej platnej poistnej
zmluvy/poistnych zmidv na dielo podia ¢i. VII. ods. 26 Zmluvy, objednévatelovi vzniks vodi
zhotovitelovi ndrok na zmluvny pokutu vo vyske 0,5% 2 ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o i len
zacaty derd porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.10. v pripade nesplnenia/porusenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitela tykajlcej sa
subdodavatefov alebo ich zmeny podfa &l. X. tejto Zmluvy, vznika objednévatelovi narok na
zmluvnl pokutu vo vyike 1.000,-Eur za kaidy, ¢o ilen zataty den porudenia/nesplnenia
povinnosti, a to aj opakovane;

1.11. vpripade omegkania zhotovitefa s predloZenim alebo dopinenim bankovej zaruky
objednavatefovi podfa ¢l Xv. tejto Zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi ndrok na
zmluvni pokutu vo vySke 0,05% zceny diela bez DPH za kaidy, ¢o ilen zadaty def
porudenia/nespinenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.12. za nedodrZanie terminu zhotovenia a odovzdania diela zhotovitelom podfa €. IV. ods. 1.3,
tejto Zmluvy, vznika objednévatelovi nirok voéi zhotovitelovi na zmluvna pokutu vo vyske
0,5% z ceny diela bez DPH z3 kazdy, ¢oilen zacaty deny porusenia/nesplnenia povinnosti

1.13. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti podfa ¢&. XI. ods. 5 tejto  Zmluvy,
objednavatelovi vznika vogi zhotovitelovi ndrok na zmluvng pokutu vo vyike 1.000,-Eur za
kaidy, ¢oilen zalaty deny porudenia/nespinenia povinnosti; _

1.14. v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajucich z protokolu
o odovzdani a prevzati diela, vznik4 objednavatelovi ndrok vogi zhotovitefovi na zmluvny
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pokutu vo vyike 0,05% 2 ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty defi omeskania, a to a? do dfia
dpIného odstranenia vietkych vad a nedorobkov;

1.15. v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objednévatefom pocas plynutia zéruénej doby, vznikd objedndvatefovi nirok
voci zhotovitefovi na zmluvnuy pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj zalaty
dert omeskania, a to a3 do dfia Uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkoy

1.16. v pripade nevypratania staveniska v lehote podfa &. XI. ods. 9 tejto Zmluvy, vznika
objednévatelovi ndrok vodi zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyike 1.000,-Eur za kazdy, ¢o
i len zacaty deri porusenia/nesplinenia povinnosti;

1.17. v pripade akéhokolvek porudenia vieobecne zdvaznych pravnych predpisov vztahujtcich sa
na bezpecnost a ochranu zdravia pri préci ktorymkolvek pracovnikom zhotovitela a/alebo
subdodavatela, vzniks objednévatelovi narok vogi zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyske
1.000,-Eur za kaZdé jednotlivé porudenie a za kazdy, o i len zacaty defi nespinenia/porugenia
povinnosti;

1.18. za nedodrianie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo poZadovanymi
dokumentdciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrianie
bolo preukdzané skigkami realizovanymi odborne spdsobilymi  osobami, vznik4
objedndvatelovi narok vodi zhotovitefovi na zmluynu pokutu vo vyske 0,1% z ceny diela bez
DPH za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

2. Zmluvné strany prehlasujd, Ze povafuji dohodnuté vySky zmluvnych pokat uvedenych v €&l. X,
tejto Zmiluvy za primerané, pretoZe pri rokovaniach o dohode o vyske tychto zmluvnych pokut
prihliadali na hodnotuy a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpecdovanych zmluvnych povinnosti
zhotovitefa.

3. Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté prdvo objedndvatela na
odstupenie od Zmluvy, Urok z omegkania a na nahradu vzniknutej $kody. Zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitefom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo alebo jeho ¢ast.

1. Xiv.
Osobitné ustanovenia
1. Tdto Zmluva zanik :
1.1. riadnym splnenim v3etkych prév a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajlcich z tejto Zmiuvy,
1.2. pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku diiy uvedenému v dohode,
1.3. jednostrannym odstlipenim od Zmluvy zo strany objedndvatela titulom jej podstatného
porusSenia zo strany zhotovitefa, ak:
1.3.1 zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,
1.3.2 zhotovitel v&as nesplni akdkofvek povinnost, bez splnenia ktorej nie je mo¥né zadat
zhotovovat dielo,
1.3.3  zhotovitel nezadne s realizicioy stavebnych prac na diele v lehote uvedenej v &l. IV. bod
1.1. tejto Zmluvy,
1.3.4 zhotovitel z dévodov spotivajicich na jeho strane je v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme prac
(priloha & 2 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalenddrnych dni,
13.5 je na zdklade odborného posudenia technického dozoru a stavebného dozoru
z technického rieenia a postupu uskutoénenia diela zrejmé, Ze zhotovitel nedokase
zhotovit dielo podfa terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha ¢&. 2 tejto
Zmiuvy),
1.3.6  zhotovitel neplini kvalitativno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela uréené dokumenticiovu, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami,
vseobecne zaviznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmiuvou,
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1.3.7  zhotovitel je v omeZkani s riadnym vykonanim a odovzdanim diela oviac ako 10
kalenddrnych dni,

1.3.8 zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednévatela, resp. opravnenej osoby
objednavatefa (zapis v stavebnom denniku na vadné pinenie zhotovitela) pokracuje vo
vadnom plneni/zhotovovani diela,

1.3.9 zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela
Vv primeranej lehote urfenej na odstranenie vady diela, vadu diela neodstranil,

1.3.10 objedndvatelom 0znamen4 vada diela je neodstrénitelna,

1.3.11 zhotovitel opakovane nesplini alebo porusi zdkonné alebo zmluvné povinnosti pri vedeni
stavebného  dennika (opakovanym nesplnenim/porugenim  s3 rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat),

1.3.12 zhotovitel nesplini/porusi povinnost/povinnosti stanovené v &ldnku Xill. Zmluvy,

1.3.13 zhotovitel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovend vEldnku Vil ods. 12
(opakovanym nesplnenim/porudenim sa rozumie nespinenie/porusenie min. 2
a viackrat),

1.3.14 zhotovitel akymkolvek spésobom kong proti zasadam spravodlivych obchodnych
vztahov, porusuje zakaz nekalej sitaZe, kona proti pravidlam hospodarskej sufaze alebo
ak jeho ¢innost kazi dobré meno a primerané zaujmy objednadvatela,

1.3.15 vodi zhotovitelovi bol vyhldseny konkurz, ndvrh na zalatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo za&até reStrukturalizaéné konanie,
alebo vodi zhotovitelovi bol podany névrh alebo sa vedie exekucné konanie alebo ak
zhotovitel vsttpil do likvidacie,

1.3.16 ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie zhotovitela uvedené vtejto Zmluve bude
nepravdivé ku diiu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane podas realizicie diela.

1.4. jednostrannym odstupenim od Zmluvy zo0 strany zhotovitefa, ak objednavatel porusi Zmluvu
podstatnym spdsobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy zo strany objedndvatela je

2. Odstupenie od Zmluvy nadobdda G¢innost diiom jeho doruéenia druhej zmluvnej strane a Zmluva
sa zruduje od tohto dria (ex nunc) a nie od jej potiatku.

4.V pripade odstupenia od Zmluvy vykond zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okam#Zité
a riadne ukonéenie vykondvania diela tak, aby objednavatelovi nevznikia Ziadna $koda.

5.V pripade zastavenia alebo ukoncenia préc na diele z dévodoy vzniknutych na strane objednavatela
budi uz vykonané stavebné prace uhradené podfa stupfia rozpracovanosti ku diju zastavenia prac na
diele alebo ukonéenia prac na diele a podra skuto&ne preukazanych nakladov zo strany zhotovitela.

6. Ak d6jde k odsttipeniu od Zmluvy pre porugenie povinnosti zhotovitelom, m4 objednavatel narok na
ndhradu ndkladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V zaujme
zabezpedenia pokraéovania prac na diele je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela previest bez
zbyto¢ného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo jné pravo k dodanym hmotam, materidlom,
vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvyki( cenu primerant opotrebeniu a stavy tychto veci.
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Cl. xv.
Bankové zaruky
1. Zhotovitel je povinny najneskér ku diiu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdat objednavatelovi
bankovi zdruku za riadne vykonanie diela podta podmienok tejto Zmluvy (vykonové bankova zaruka)
na zabezpeéenie riadneho pinenia/splnenia diela, a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit svoje
povinnosti podfa tejto Zmluvy a objedndavatelovi vo&i nemu vznikne ndrok a/alebo pohfadavka (d
len ,bankova zéruka“).

2.  Bankova zaruka bude vystavena v prospech objedndvatela ~bezvyhrad” a bude vystavena bankou
podfa zékona €. 483/2001 7. z. o bankéch a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v znenf neskorsich
predpisov.

3. Bankovd zaruka obsahuje zdvizok, Ze v lehote 15 dni po doruceni pisomnej fiadosti objednavatela
na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do vysky 10 % z ceny diela bez DPH v obdobi medzi
prevzatim staveniska a podpisom protokolu o odovzdani a prevzati celého diela.

4. Objednavatel je opravneny poufit bankovi ziruku alebo jej ast v pripade, ak zhotovitel-
4.1. porusi/nespini niektorg svoju zmluvnd povinnost vyplyvajicu z tejto Zmluvy,
4.2. nesplni povinnost uhradit pefainé zdvizky vritane zmluvnych pokat a sankcii 23
nedodrianie/nesplnenie/poruéenie zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie vyluéne vo veciach
vyhradenej kvality diela, terminu riadneho dokonéenia diela a/alebo nedodrianie terminu na

v,

odstranenie zistenych nedorobkov a vdd diela v &ase jeho pinenia zo strany zhotovitela, po

odovzdat objednavatelovi zirugng listinu - doklad preukazujiici poskytnutie bankovej zaruky, obsahom

spiatnej penaznej pohfadévky objednavatela vogi zhotovitelovi z titulu zodpovednosti zhotovitela za
vady (a nedorobky) diela podia tejto Zmluvy alebo v stvislosti s fou, a to vo vyske 10% z ceny diela
(bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky méze byt podmienené len dorugenim pisomnej

(dalej len “garan¢na bankovs zaruka“). O uplatneni si ndroku na plnenie z garan¢nej bankovej zéruky
vo€i banke objedndvatel zhotovitela bezodkladne informuje.

6. Garanénd bankova zaruka mus trvat po celt zaruénu dobu podla tejto Zmiuvy (60 mesiacov) a

nesmie byt po uvedenu dobuy odvolateina. Zhotovitel Je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom

a) rozdirenie garancnej bankovej zdruky na jej povodnd vy$ku alebo

b) zriadenie novej garantnej bankovej zdruky, pri€éom zhotovite! alebo banka doru¢i
objednévatelovi zaru¢ny listinu, ktorou bola garantnd bankovd zdruka roziirens alebo
opdtovne zriadeni.

celd dobu trvania predfienej zarucnej doby.
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Cl. xvi.
Zivereéné ustanovenia
1. TatoZmluva nadobuda platnost driom jej podpisu abidvomi zmluvnymi stranami a Géinnost driom
nasledujicim po dni zverejnenia Zmluvy na webovom sidle objednévatela v stlade s § 47a ods. 1
zakona &. 40/1964 zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 5a zékona ¢&.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o Zzmene a doplneni niektorych zakonov (zadkon

0 slobode informécii) v zneni neskorsich predpisov.

2.  Akékolvek zmeny alebo dopinenia tejto Zmluvy je moZné robit len pisomne, otislovanymi
dodatkami, schvdlenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v sdlade so zdkonom
0 verejnom obstaravani a ustanoveniami ostatnych platnych prévnych predpisov.

3. Prdva a povinnosti neupravené v tejto Zmiuve sa riadia prislu$nymi ustanoveniami Obchodného
zékonnika a ostatnych vieobecne zdvéznych prévnych predpisov platnych a ucinnych v Slovenske;j
republike.

4. Této Zmluva je vyhotovena v étyroch (4) rovnopisoch, pricom dve (2) vyhotovenia obdri
objednavatel a dve (2) vyhotovenia obdrsi zhotovitel.

predpisov.

6. Pokial' zhotovitel preukazuje spinenie podmienok UCasti podfa § 34 zikona 0 verejnom
obstaravani inou osobou, je povinny plnenie, resp. jeho prisludnd &ast touto trefou osobou aj
realizovat.

7.  Zhotovitel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vietky Zmeny, nedostatky alebo odchylky v zadani a
podkladoch objednavatela poskytnutych zhotovitelovi, zhotovitel namietal alebo oznamil
objednavatelovi pred podanim svojej ponuky do verejného obstarsvania,

8. Kaidd zo zmluvnych strén sa tymto vyslovne zavazuje, Ze neprevedie nijaké prava a povinnosti
(zdvazky) vyplyvajlce zo tejto Zmluvy, resp. jej ¢asti na iny subjekt bez predchadzajiceho pisomného
sthlasu druhej zmluvnej strany. v pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo zmluvnych stran bude
zmluva o prevode (posttpeni) zmluvnych zivizkov neplatna a zdroveri druha zmluvng strana bude
opravnend od tejto Zmluvy odstapit ato s ucinnostou odstipenia ku diiu, ked bolo pisomné
ozndmenie o odstipeni od tejto Zmluvy dorugené druhej zmluvnej strane.

10. Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo zkona &. 315/2016 2. 7. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplineni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,,Zdkon o
RPVS“). Zhotovitel sa zavazuje zabezpeit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7
Zdkona o RPVS boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
subdodavatelskej zmluvy, ak im takd povinnost vyplyva zo Zakona o RPVS. Zhotovitel je povinny na
poZiadanie objednavatela predloZit vietky zmluvy so svojimi subdodavatelmi. Poru3enie ktorejkolvek
Z povinnosti zhotovitela podfa tohto ustanovenia Zmluvy je jej podstatnym porusenim a zaklad4 pravo
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objedndvatela na odstupenie od tejto Zmluvy s pravnymi G&inkami ukonéenia Zmluvy ex tunc, a/alebo
pravo objedndvatefa poZadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske ceny diela
dohodnutej podfa tejto Zmluvy, &im nie je nijako dotknuty ndrok objednavatela poZadovat od
zhotovitela nahradu Skody vzniknutej objednévatelovi v dbsledku nesplnenia vy&ie uvedenych
povinnosti zhotovitefa. Zmluvné strany prehlasuju, Ze vygku zmluvnej pokuty povaZuju za primerant,
pretoZe pri rokovaniach o dohode o vyske zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a vyznam touto
zmluvnou pokutou zabezpedovanej zmluvnej povinnosti.

11. Zmluvné strany sa tymto zavdzuju, Ze budi dodrziavat zavizok mi¢anlivosti na zéklade zékona &.
18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych Udajov v zneni neskorgich predpisov, ktory sa vztahuje na vietky
citlivé informécie vratane osobnych ddajov, s ktorymi sa mése pri plneni svojich zmluvnych povinnosti
obozn@mit, a to v akejkolvek forme (najmd pisomnej, elektronickej, alebo Gstnej). Zmluvné strany sa
zavdzuju, Ze citlivé informacie, alebo osobné Udaje s ktorymi sa oboznamia, nebudd okrem povinnosti
vyplyvajucich zo vieobecne zavéznych pravnych predpisov nijako zverejfiovat, ani ich akoukolvek
formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim neopravnenym osobam.

12. Zmluvné strany prehlasuji, Ze tato Zmluvu uzavreli slobodne, véine, ?iadna zo zmluvnych stran
nekonala v tiesni, omyle ani za napadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne
precitali, porozumeli jej obsahu a na znak sthlasu s touto Zmluvou ju podpisuja.

Prilohami tejto Zmluvy su alebo sa postupne stanu nasledovné prilohy:

Priloha &. 1: Rozpoet/Oceneny Vykaz vymer zhotovitela

Priloha €. 2; Projektova dokumentacia v elektronickej podobne na pamatovom médiu
Priloha¢.3:  Vecnya Casovy harmonogram postupu prac

Priloha €. 4:  Zoznam subdodavatelov

Priloha ¢. 5: Potvrdenie o vystaveni bankovej zaruky/poistenia zaruky

Obsah priloh je neoddeliteinou siCastou obsahu zdvizkového vziahu zaloZeného touto Zmluvou.

V Banska Stiavnica diia: 20.6.2022 V Banskej Belej dfia: 20.6.2022
Za objednavatela: Ing. Miroslavpu?ovié Za zhotovitefa: Luka$ Mlyndrik
/ /)
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