Zmluva o dielo ¢. 9701/0004/2018

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik®) a zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v
zneni neskorsich predpisov

- dalej len ,zmluva*® v prislusnom gramatickom tvare.

Clanok 1 Zmluvné strany

1.1

1.2

Objednavatel:
Nazov a sidlo

Statutarny organ

Osoba opravnena na podpis zmluvy
Osoby opravnené konat
vo veciach technickych

Bankové spojenie

:Slovenska technicka univerzita v Bratislave

Vazovova 5, 812 43 Bratislava (dalej len ,STU")
Ucelové zariadenie Studentské domovy a jedalne,
Bernolakova 1, 811 07 Bratislava

(dalej len ,UZ SDaJ STU")

: prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., rektor

: Ing. Franti$ek Hulik, riaditel UZ SDaJ STU

: Ing. Franti$ek Heged(is, riaditel SD Mladost,

Ing. Peter Pocuch TU SD Miadost,
Ing. Stanislav Siracek, veduci TIU UZ SDaJ STU,
Ing. Jaroslav Vilem, technik TIU UZ SDaJ STU,

: Stétna pokladnica

¢. a. 17000307338/ 8180

IBAN : SK59 8180 0000 0070 0030 7338

SWIFT : SPSRSKBA

ICO : 00397687

DIC : 2020845255

IC DPH : SK2020845255

Pravna forma : Verejnopravna inStitucia - verejna vysoka Skola podfa zakona

€. 131/2002 Z. z. o vysokych Skolach a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov ako verejna vysoka $kola

(dalej tiez ,objednavatel“v prislusnom gramatickom tvare).

Zhotovitel’:

Nazov organizacie

Sidlo organizacie

Zastupeny:

Bankové spojenie

¢. a.

IBAN

BIC

ICO

DICO

IC DPH

Zapisany v obchodnom registri

DIOS, s.r.0.,

: Pezinska 54, 901 01 Malacky

Milan Hurban, konatel

UniCredit Bank,

6603932007/1111

SK21 1111 0000 0066 0393 2007

UNCRSKBX

34116311

2020379801

SK 2020379801

Okresny sud Bratislava I, oddiel Sro, viozka ¢islo
13160/B

(dalej tiez ,zhotovitel v prislusnom gramatickom tvare).

Dalej tieZ objednavatel a zhotovitel osobitne ako ,,zmluvna strana®, alebo spolu ako
L~Zmluvné strany“v prislusnom gramatickom tvare).



Clanok 2  Uvodné ustanovenia

21

2.2

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania na predmet zakazky
,Rekonstrukcia vodovodnej pripojky do bloku A na SD Miadost* v zmysle § 5 ods. 4
zakona ¢. 345/2015 o verejnom obstaravani. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny
a spdsobily v ramci predmetu svojej ¢innosti dodat’ predmet zmluvy tak, ako je definovany
v tejto zmluve a v jeho ponuke vo verejnej sutaZi.

Zmluvné strany vzajomne prehlasuju, Ze sa presvedCili o identite druhej zmluvnej strany
a Ze oznaclenie zmluvnej strany zhotovitela v Clanku 1. tejto zmluvy zodpoveda
aktualnemu stavu zapisanému v prislusnom registri, do ktorého sa zapisuje a tiez, Ze
oznacenie zmluvnej strany objednavatela v ¢lanku 1. tejto zmluvy zodpoveda nazvu podla
zakona o vysokych Skolach.

Clanok 3  Predmet plnenia

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Predmetom podla tejto zmluvy je zavédzok zhotovitela vykonat pre objednavatela dielo s
nazvom: ,,Rekonstrukcia vodovodnej pripojky do bloku A na SD Miadost™,
Staré grunty 53, 842 47 Bratislava podfa podmienok tejto zmluvy a v stlade s vykazom
— vymerom (rozpocétom), ktory tvori neoddelitelnd prilohu €. 1 tejto zmluvy, predloZzenym
zhotovitelom (dalej len ,Dielo®).

Dielo je v zmysle § 69 ods. 12 pismeno j), Zakona ¢. 268/2015 Z. z. , ktorym sa
meni a doplfia zakon ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov zaradené do Statistickej klasifikacie produktov podla ¢&innosti ( CPA )
v divizii. 42.21.22.

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit' Dielo v stlade s podkladmi podla ¢lanku 3 bod 3.1 tohto
¢lanku. Objednavatel sa zavédzuje toto Dielo riadne a vCas prevziat a zaplatit za
zhotovenie Diela cenu Diela podla ¢lanku 5 bod 5.3 tejto zmluvy.

Prace nad ramec tejto zmluvy musia byt odsuhlasené objednavatelom a dohodnuté
formou dodatku k zmluve, pri dodrzani podmienok zakona o verejnom obstaravani.
Cena za prace nad ramec tejto zmluvy bude uréena jednotkovymi cenami uvedenymi
zhotovitelom v pbvodnej ponuke a bude uvedena v pisomnom dodatku k tejto zmluve.
V pripade naviac prac, pri ktorych nie je mozné stanovit cenu na zaklade jednotkovych
cien podla predoSlej vety, bude cena tychto prac ur¢ena dohodou zmluvnych stran, pri
dodrZani podmienok zéakona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel v zmysle ¢lanku 5 bod 5.7 tejto zmluvy pri vykonani diela pouZije materialy a
zriadovacie predmety, ktoré su uvedené vo vykaze — vymere, ktory tvori
neoddelitelnu Prilohu ¢islo 1 tejto zmluvy. Zmenu materialov a zriadovacich predmetov
mézZe dodavatel vykonat len po pisomnej dohode s objednavatelom, pri dodrZzani
podmienok zéakona o verejnom obstaravani.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odsuhlasovat pred realizaciou vsetky materialy a
zriadovacie predmety.

Clanok 4  Miesto a &as plnenia

4.1

4.2

4.3

Miestom vykonania diela (dalej tiez ,miesto plnenia®) je Studentsky domov Mladost,
Staré grunty 53, 842 47 Bratislava — pripojka do bloku A2.

Zhotovitel zodpoveda za Skody na vykonavanom Diele a to aZz do jeho riadneho
odovzdania objednavatelovi podfa ¢lanku 6 tejto zmluvy. Dielo sa povaZuje za prevzaté,
aZ ked' sa odovzda a preberie ako celok, podla podmienok ¢lanku 6 tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavédzuje zacat s realizaciou Diela do piatich pracovnych dni po
odovzdani staveniska v zmysle ¢lanku 6 bod 6.5 a 6.6 tejto zmluvy a Dielo vykonat
a odovzdat do 11.5.2018.



4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

V pripade, Ze zhotovitel zabezpedi vykonanie Diela pred lehotou uvedenou v &lanku
4 bod 4.3 tohto ¢lanku je opravneny upovedomit’ objednavatela o tejto skutoénosti a
objednavatel je povinny v tomto pripade Dielo prevziat aj pred lehotou stanovenou
v ¢lanku 4 bod 4.3 tohto ¢&lanku . Zhotovitelovi tymto vznika nérok na vystavenie
a objednavatelovi vznika narok na uhradenie zaverecnej faktary podla podmienok
Clanku 5 bod 5.5 tejto zmluvy.

V pripade, ak po¢as vykonavania Diela zhotovitef zisti prekaZku zo strany objednavatela,
ktora mu bude branit v riadnom a véasnom vykonani Diela v dohodnutej lehote, je
povinny bezodkladne informovat o tom objednavatela. Objednavatel tuto prekazku
bezodkladne odstrani a to podla charakteru prekazky. O ¢as odstranenia tejto prekazky
sa prediZi lehota na vykonanie Diela.

Zhotovitel spini zmluvny zavédzok podfa ¢lanku 3 tejto zmluvy riadnym vykonanim Diela
a jeho odovzdanim objednévatelovi v sulade s ¢lankom 6 tejto zmluvy.

Zhotovitel nie je v ome$kani s riadnym a vCéasnym odovzdanim a vykonanim Diela
Vv pripade, ak jeho riadnemu a v€asnému vykonaniu zabranila skutoCnost’ na strane
objednavatela, alebo v pripade, ak vykonaniu Diela branila  nepredvidatelna
a neodvratitelna udalost’, ktort zhotovitel nemohol pri vietkej starostlivosti predvidat’
a pri vSéetkom usili odvratit (vis maior).

Objednavatel umozni zhotovitelovi volny pristup na stavenisko v ¢ase od 7% hod. do
19 % hod.

Clanok 5 Cena Diela

51

5.2

5.3

54

55

5.6

5.7

Cena za vykonanie Diela v rozsahu ¢lanku 3 tejto zmluvy bola stanovena dohodou stran
podla zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov (dalej tieZ ,cena
Diela®).

Cena Diela zahfria cenu za realizaciu Diela a cenu pouZitého materialu vratane dopravy,
Cistiacich prac a v8etkych ostatnych nakladov, vratane prac uvedenych v ¢&lanku 7 bod
7.8 tejto zmluvy.

Cena za Diela je stanovena v sulade s cenovou ponukou, vykazom - vymerom ktora tvori
Prilohu ¢&. 1 tejto zmluvy v nasledovnej vyske: 6 571,54 € bez DPH.

Cena Diela bude uhradena az po uplnom odovzdani Diela na zaklade supisu vykonanych
prac a pouzitého materialu, ktory musi byt odstuhlaseny objednavatelom a zhotovitelom.
Objednavatel je povinny sa vyjadrit k predlozenému supisu prac do 5-tich pracovnych
dni od jeho predloZenia zhotovitelom. Na zaklade odsuhlaseného supisu prac je
zhotovitel opravneny vystavit fakturu za vykonané prace, pricom splatnost faktur je
dohodnuta na 30 dni od jej dorucenia objednavatelovi. Zhotovitel sa zavézuje pri
fakturacii uvadzat jednoznaénym spdsobom cislo dokladu, ktoré uvadza do kontrolného
vykazu DPH.

Desat’ percent z ceny Diela objednavatel zadrzi a vyplati ich zhotovitefovi az po
preukazani spinenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani diela podla ¢lanku 6 tejto
zmluvy, alebo jeho Casti, t.j. aZ po uplnom odovzdani diela vratane odstranenia vad
a nedorobkov, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu diela.

Cenu Diela mozno zmenit iba vzajomnou dohodou zmluvnych stran vo forme pisomného
dodatku k tejto zmluve, pri dodrZzani zakona o verejnom obstaravani.

Objednavatel je opravneny odmietnut’ odsuhlasit predlozeny supis vykonanych prac
vratane pouzitého materialu, ak prace, resp. pouzity material, v riom uvedeny nie su
zrealizované v sulade s touto zmluvou a ponukou zhotovitela. Na vyltcenie akychkolvek
pochybnosti sa na ucely tejto zmluvy rozumie Ze prace su zrealizované v sulade s touto
zmluvou a ponukou zhotovitela aj v pripade, ak boli zrealizované z materialu, ktory je
kvalitativny a rozmerovy ekvivalent s materialom uvedenym v ponuke zhotovitela. Ak
zhotovitel pouZije iny material - ekvivalent ako ten, ktory predlozZil v ponuke, musi
objednavatel tuto zmenu ekvivalentného materialu s jeho ocenenim a jeho technickymi
parametrami, ktoré nemoézu byt v rozpore s ponukou zhotovitela, pred realizaciou prac
odsuhlasit a pisomne potvrdit. Zhotovitel sa zavézuje predloZit objednavatelovi pred
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5.8

5.9

5.10

zaCatim prac na Diele certifikaty zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, ktoré
pouZije pri realizacii Diela. Cena zhotovitela za pouZity iny material — ekvivalent ako ten,
ktory predloZil v ponuke, neméZe byt vysSia ako cena tohto materialu uvedena v ponuke
zhotovitela.

V pripade, Ze déjde k skonceniu tejto zmluvy zo strany objednavatela, okrem skoncéenia
zmluvy z dévodov, za ktoré zodpoveda zhotovitel, zhotovitelom vykonané prace budu
vyuctované objednavatelovi vo vySke preukazatelnych nakladov.

V pripade , Ze dbjde k skonéeniu tejto zmluvy zo strany zhotovitela, okrem skoncenia
zmluvy z dbévodov, za ktoré zodpovedéa objednavatel uvedenych v ¢élanku 11 bod 11.3
tejto zmluvy, budu zhotovitelovi vyuctované preukazatelné naklady za Skodu, ktora tymto
skonéenim zmluvy vznikla.

Zhotovitel sa zavéazuje pri fakturacii uvadzat jednoznacnym spésobom ¢éislo $tatistickej
klasifikacie produktov podfa ¢innosti ( CPA ).

Clédnok 6 Odovzdanie a prevzatie Diela

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Po zhotoveni Diela vyzve zhotovitel objednéavatela miniméalne 5 pracovnych dni pred
driom jeho odovzdania a prevzatia na jeho odovzdanie a prevzatie v mieste plnenia.
Objednavatel je povinny prevziat’ Dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami
0 sebe alebo v spojeni s inymi nebrania uZivaniu Diela. Objednavatel je opravneny
odopriet prevzatie Diela v pripade, ak nie je vyhotovené v sulade s touto zmluvou
a ponukou zhotovitela v stlade s ¢lankom 5 bod 5.7 tejto zmluvy s vynimkou drobnych
vad a nedorobkov.

Zastupca objednavatela je povinny ztucastnit sa v stanovenom termine preberania Diela.
Za zastupcu objednavatela su povazované osoby opravnené konat vo veciach
technickych. Pokial sa osoby podla predchadzajucej vety nemdzu zucastnit,
objednavatel méze tymto ukonom poverit zodpovedného zastupcu. Zodpovedny
zastupca sa na preberani diela preukaze pisomnym splnomocnenim na zastupovanie
objednavatela.

Zhotovitel je povinny odovzdat vykonané Dielo najneskér v lehote uvedenej v ¢lanku 4
bod 4.3 tejto zmluvy, na zaklade pisomnej zapisnice (protokolu) o odovzdani Diela, ktort
podpisu obidve zmluvné strany.

Driom podpisu zapisnice o odovzdani Diela sa Dielo povaZuje za riadne odovzdane.
Sucastou zapisnice bude aj zoznam drobnych vad a nedorobkov, ktoré nebrania
uzivaniu, s urcenim zavéazku a terminu ich odstranenia zhotovitelom.

Zhotovitel sa zavézuje prevziat stavenisko do piatich pracovnych dni odo dra
nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavéazuje, Ze do piatich pracovnych dni odo dria nadobudnutia tGc¢innosti
tejto zmluvy odovzda zhotovitelovi stavenisko na zhotovenie Diela, ¢o si zmluvné strany
potvrdia v zapise o prevzati staveniska.

Clanok 7  Zodpovednost za vady a zaruky

7.1

7.2

7.3

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za to, Ze Dielo je zhotovené podla podmienok
stanovenych v tejto zmluve a jej priloh a v sulade s ponukou zhotovitela v sulade
s ¢lankom & bod 5.7 tejto zmluvy.

Pripadné vady Diela je objednavatel povinny uplatnit bezodkladne po zisteni vady,
v pisomnej forme do ruk zastupcu zhotovitela uvedeného v ¢lanku 1 bod 1.2 tejto zmluvy.
Zhotovitel zodpoveda za vady Diela pocas plynutia zaruénej doby spésobené ¢innostou
zhotovitela a spbsobené vadami materialu. Zhotovitel nezodpoveda pocas zarucnej
doby za vady Diela sp6sobené ¢innostou, pripadne zasahom do Diela, inou osobou ako
zhotovitelom, pripadne inymi okolnostami, za ktoré zhotovitel nezodpoveda.



7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

V pripade, ak by Dielo malo vady, ktoré brania uzZivaniu Diela, za ktoré zodpoveda
zhotovitel, zmluvné strany sa pisomne dohodnt na termine, v ktorom bude zhotovitel
povinny tieto vady odstranit, to ale neméa vplyv na ustanovenie ¢l. 11 bod 11.6 tejto
zmluvy.

Zaruéna doba na predmet zmluvy podla ¢lanku 3 tejto zmluvy je dohodnuta na dobu 60
mesiacov a zaclina plynut odo dria vykonania Diela ajeho odovzdania medzi
objednavatelom a zhotovitefom.

Zaruéna doba na zriadovacie predmety je dana zarukou vyrobcu, minimalne viak 24
mesiacov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vad, ktoré sa na Diele mbézu polas zarucnej
doby vyskytnut, ma objednavatel pravo poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatne tieto
vady odstranit’ v primeranej lehote podla charakteru konkrétnej vady.

Zhotovitel si je vedomy, Ze prace budu vykonavané pocas prevadzky ubytovacieho
zariadenia. Zhotovitel' je povinny oddelit svoj pracovny priestor od spolo¢nych a
ubytovacich priestorov tak, aby nedoSlo k zneclisteniu spolo¢nych a ubytovacich
priestorov. Zhotovitel je povinny pred vykonom Diela ochranit okolity prifahly priestor tak,
aby nedoSlo k jeho znehodnoteniu, respektive poskodeniu a po ukonéeni Diela dat cely
okolity priestor do pévodného stavu. V pripade posSkodenia prifahlého priestoru
zhotovitelom, uhradi zhotovitel objednéavatelovi vzniknutu $Skodu vo vySke
preukéazatelnych nakladov alebo zhotovitelom spésobenu Skodu odstrani zhotovitel na
vlastné naklady.

Cldanok 8  Zmena a skonéenie zmluvy

8.1

8.2

8.3

Akékolvek dohody, zmeny, alebo dopinenia k tejto zmluve su pre strany zavézné len
vtedy, ak su vyhotovené pisomne ako ocislovany dodatok k tejto zmluve a obojstranne
podpisané opravnenymi zastupcami, pri dodrzani podmienok zakona o verejnom
obstaravani. Navrhy dodatkov k tejto zmluve méze predkladat’ ktorakolvek zo zmluvnych
stran.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zavézuju vyjadrit pisomne, v lehote do 5
pracovnych dni odo dria doruCenia dodatku druhej strane. Po tu istu dobu je tymto
navrhom viazana strana, ktora ho podala.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohladne zmeny, alebo
skoncéenia zmluvy, tieto budu riesit prednostne vzajomnou dohodou a ak k dohode
nedéjde ani v lehote 30 dni odo dria, kedy niektora zo stran poZiadala druht o dohodu
v uvedenej veci, je ktorakolvek zo stran opravnena uplatnit svoj narok na prislusnom
sude.

Clanok 9  Niektoré préva a povinnosti zhotovitel'a a objednavatela

9.1

9.2

9.3

9.4
9.5

9.6

Zhotovitel sa zavézuje vykonat Dielo v rozsahu a kvalite v sulade s podmienkami tejto
zmluvy, s cenovou ponukou a vykazom vymerom (Priloha ¢&.1) zhotovitela a v stlade so
v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel mbéze vykonat Dielo sam, alebo ma pravo zadat’ Ciastkoveé prace tretej osobe
— subdodavatelovi, toto je vSak podmienené pisomnym suhlasom objednavatela.
Objednavatel sa zavézuje poskytnut zhotovitelovi pri vykonavani Diela potrebnt
sucinnost.

Zhotovitel urci zodpovedného zastupcu, ktory bude trvalo riadit prace na stavenisku.
Zhotovitel je povinny zabezpedit pritomnost’ technika (zastupcu zhotovitela) na stavbe
pocas celej doby realizacie Diela.

Zhotovitel potvrdzuje podpisom tejto zmluvy, Ze realizaciu Diela budu vykonavat odborne
spbsobili zamestnanci.



Clanok 10 Doruéovanie

10.1

10.2

i

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vetky pisomnosti suvisiace s fouto zmluvou musia byt
doruc¢ené osobne s pisomnym potvrdenim prevzatia alebo odoslané na adresu druhej
zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto zmluvy.

Akékolvek oznamenie, pokyn, informéacia alebo dokument, uréeny druhej zmluvnej
strane, bude povazZovany za doruceny:

a) pri osobnom doruéeni v okamihu doruéenia s pisomnym potvrdenim prevzatia;

b) pri odoslani doporué¢enou zasielkou v okamihu prevzatia postovej zasielky, resp.
Vv pripade jej neprevzatia adresatom povaZzuje sa za doruCenu na Stvrty pracovny defi
po jej odoslani.

Clénok 11  Odstupenie od zmluvy a zmluvné pokuty

111

11.2

11.3

114

115

116

11.7

11.8

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade jej podstatného porusenia
Zo strany zhotovitela. Podstatnym porusenim tejto zmluvy zo strany zhotovitela sa na
ucely tohto clanku rozumie najmé porusenie jeho povinnosti zacat s realizaciou
(fyzickym vykonom) Diela priamo na mieste plnenia o viac ako 25 dni od odovzdania
staveniska objednavatelom.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade zhotovitelom
nevykonanych prac vratane pouZitého materialu stanovenych v ponuke zhotovitela.
Odstupenie objednavatela od zmluvy sa neviaZze na pouZitie materialov, ktoré su
kvalitativnym ekvivalentom v sulade s ¢lankom 5 bod 5.7 tejto zmluvy.

Zhotovitel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade jej podstatného porusenia zo
strany objednavatela. Podstatnym poruSenim tejto zmluvy zo strany objednéavatela sa
na ucely tohto ¢lanku rozumie najméa porusenie jeho povinnosti uhradit’ splatnt fakturu
zhotovitela za vykonanie Diela v stlade s ¢lankom 5. bod 5.3. tejto zmluvy o viac ako 30
dni a ome$kanie objednavatela s poskytnutim sucinnosti v zmysle tejto zmluvy o viac
ako 10 dni od pisomného dorucenia Ziadosti o sucinnost, v ktorej bude tato sti¢innost
presne Specifikovana.

Odstupenie podla ¢lanku 11 bod 11.1, 11.2 a 11.3 tejto zmluvy je tcinné driom dorucenia
pisomného oznamenia o odstupeni odstupujucou zmluvnou stranou druhej zmluvnej
strane. Narok na nahradu Skody vzniknuty odstupujucej zmluvnej strane z dévodu
porusenia zmluvy druhou zmluvnou stranou, ako aj zmluvnej pokuty dohodnutej v tejto
zmluve pre pripad porusenia niektorej z povinnosti, tymto nie je dotknuty.

V pripade odstupenia od tejto zmluvy ktoroukolvek zmluvnou stranou je objednavatel
povinny uhradit zhotovitelovi ku driu odstupenia vykonané prace na Diele, pokial su
vykonané v poZadovanej kvalite v zmysle ponuky zhotovitela na predmet zmluvy
v sulade s ¢lankom 5 odsek 5.7 tejto zmluvy.

Pri nedodrzani terminu ukoncCenia prac zaplati zhotovitel objednavatelfovi zmluvnu
pokutu vo vySke 0,1 % z celkovej dohodnutej ceny Diela bez DPH za kazZdy den
omeSkania s odovzdanim Diela bez DPH. Stanovenu zmluvni pokutu mobze
objednavatel zapocitat' s fakturou zhotovitela, ako vzajomné zapocitanie pohladavok a
zavazkov.

Pri nedodrzani terminu ukoncéenia prac zaplati zhotovitel objednavatelovi Skodu, ktora
bola objednavatelovi preukazatelne spbésobena z dévodu nesplneného terminu
ukoncenia prac na Diele. Preukazatelna Skoda spésobena objednavatelovi sa mbze
zapocitat s fakturou zhotovitela ako vzajomné zapocitanie pohladavok a zavéazkov.

Pri nedodrzani terminu Ghrady faktary za uskutoénené prace na Diele zaplati
objednavatel zhotovitelovi turok z ome$kania v zakonom stanovenej vyske.



Clanok 12  Povinnosti zhotovitela v oblasti BOZP a OPP

12.1

12.2

12.3

12.4

125

12.6

12.7

12.8

12.9

Zhotovitel je pre oblast BOZP a OPP povinny:

a) zabezpedlit dodrZiavanie a dodrzZiavat zasady bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci a ochrany pred poZiarmi v sulade s ustanoveniami zakona ¢. 124/2006 Z. z.
0 bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o BOZP*), zakona ¢&. 314/2001 Z. z.
0 ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o OPP®)
a suvisiacich vSeobecne zavéaznych pravnych predpisov, BOZP a OPP,

b) vybavit svojich zamestnancov prislusnymi OOPP a zabezpedit ich pouZivanie,

c) pred prvym vstupom na pracovisko objednavatela zabezpedlit, v spolupraci s
objednavatelom, vykon vstupnej inStruktaze BOZP prislusnych zamestnancov
zhotovitela na podmienky objednavatela.

Zhotovitel je povinny pred nastupom na realizaciu Diela oboznamit’ osoby, ktoré budu

vykonavat' ¢innosti na predmete Diela o bezpecCnosti a ochrane zdravia pri praci

a ochrane pred pozZiarmi v zmysle zakona o BOZP a zédkona o OPP v sdlade s bodmi

uvedenymi objednavatelom v zazname z oboznamenia zhotovitela Diela z BOZP a PO.

Zhotovitel je povinny pred zacatim realizacie Diela potvrdit zaznam z oboznamenia

zhotovitela Diela z BOZP a PO a odovzdat ho objednavatelovi.

Zhotovitel v pInom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu Diela a bezpecnost pri praci

a bezpeénost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade

S ustanoveniami nariadenia viady ¢. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpecnostnych

poZiadavkach na stavenisko.

Zamestnanci zhotovitela st povinni na pracovisku objednavatela dodrziavat’ osobitné

interné predpisy vydané objednavatefom, s ktorymi budu riadne oboznameni pri

vstupnej inStruktazi podla ¢lanku 12 bod 12.1 tejto zmluvy a zhotovitel prebera
zodpovednost za poruSenie tychto osobitnych internych predpisov jeho zamestnancami.

Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit vznik pracovného urazu, prevadzkovej

havarie, poruchy technickéeho zariadenia alebo poZiaru, pokial tato udalost’ vznikla

Cinnostou zhotovitela v mieste plnenia, aj objednavatelovi s cielom zabezpecenia

objektivneho vySetrenia.

Zhotovitel je povinny oznacCit pracovné odevy vsetkych svojich zamestnancov,

pohybujucich sa na mieste plnenia, nazvom zhotovitela tak, aby toto oznacenie bolo

zretelne a trvale.

Zhotovitel je povinny minimalne jeden deri pred prvym vstupom na miesto plnenia

predlozit objednavatelovi zoznam zamestnancov s uvedenim mena a priezviska,

datumu narodenia, éisla OP, bydliska, doby pobytu a SPZ vozidiel, pre ktoré poZaduje
zhotovitel' vjazd a vstup na miesto plnenia. Tento zoznam je zhotovitel povinny

v priebehu prac aktualizovat’ pri kaZzdej zmene.

Zhotovitel je povinny si zabezpecit vSetky opravnenia a povolenia potrebné na

vykonavanie ¢innosti, ktoré st predmetom tejto zmluvy a je tiez povinny zabezpecit, aby

zamestnanci zhotovitela, prostrednictvom ktorych vykonava Dielo, boli spbsobili a

opravneni vykonavat' prace potrebné k realizacii diela a aby mali na vykon tychto prac

vSetky potrebné povolenia a prebera zodpovednost za vSetky Skody spbsobené
objednavatelovi porusenim povinnosti podfa tohto bodu tejto zmluvy.

Clanok 13  Zdvereéné ustanovenia

13.1
13.2

Zmluva nadobuda platnost podpisom zmluvnych stran.
Zmluva nadobtda ucinnost deri nasledujici po dni zverejnenia v Centralnom registri
zmlav vedenom Uradom viady SR.



13.3

13.4

135

13.6

Touto zmluvou neupravené prava a povinnosti sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika. Vzniknuté spory pri plneni tejto zmluvy budiu obe
zmluvné strany rieSit a posudzovat’ v sulade s touto zmluvou a jej neoddelitelnymi
Prilohami ¢. 1 a ¢. 2.

Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Tri vyhotovenia dostane objednavatel
a jedno vyhotovenie dostane zhotovitel.

Zmluvné strany po precitani zmluvy prehlasuji, Ze suhlasia s jej obsahom, Ze tato
zmluva bola spisana na zaklade pravdivych udajov, ich skutoénej a slobodnej véle a
nebola dojednana a uzavreta v tiesni , ani za inak nevyhodnych podmienok a na znak
Suhlasu zmluvu podpisuju.

Neoddelitelnu sucast’ zmluvy tvoria jej prilohy :

Priloha ¢&. 1: Képia rozpodtu z cenovej ponuky
Priloha ¢. 2: Fotokdpia vypisu z obchodného registra zhotovitela
V Bratislave: V Bratislave:
Objednavatel Zhotovitel
Ing. FrantiSek Hulik Milan Hurban
riaditel UZ SDaJ STU konatel



Stavba:

0z SpaJ STU

KRYCi LIST ROZPOCTU

Rekonstrukcia vodovodnej pripojky do bloku A na SD Mladost’

SD Mladost, Staré grunty 53, 842 47 Bratislava

Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
Cena s DPH v EUR 0,00
Projektant Spracovatel

Objednéavatel Zhotovitel




REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Rekonstrukcia vodovodnej pripojky do bloku A na SD Mladost’

SD Mladost, Staré grunty 53, 842 47 Bratislava

0z SbaJ STU

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemné prace
2 - Zakladanie
8 - Rurové vedenie

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie
PSV - Prace a dodavky PSV

711 - Izolacie proti vode a vlhkosti
M - Prace a dodavky M

46-M - Zemné prace pri extr.mont.pracach

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Cena celkom [EUR]

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
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Stavba:

PC Typ

Naklady z rozpoétu

3

4

5

10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

Kod

r

K 1113107132

r

K 1113107142

v
K 1130101001

¥

K 141721112

2 - Zakladanie

r

K 1274321411

8 - Rurové vedenie

K (85731VP

M 552520VP

M 5525203VP

M 4222100025633

=

899401111
M 1552410000300

K 1857261121

M 5525206VP

K :871110VP

M 286130VP

M 286530VP

M 286531VP

¥
K 1899721131

r
283230008100

B

ROZPOCET

Rekonstrukcia vodovodnej pripojky do bloku A na SD Mladost’

SD Mladost, Staré grunty 53, 842 47 Bratislava

0z SpaJ STU

Popis MJ

HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemné prace

Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z betonu

m2
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t
Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 2
m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t
Vykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore 3
m

horn. tr.3 ru¢ne
Riadené horizont. vrtanie v hornine tr.1-4 pre

pretla¢. PE rar, hibky do 6m, vonk. priem.cez 63 | m
do 90mm

Beton zakladovych pasov, zelezovy (bez

P m3
vystuze), tr. C 25/30
Vyrez do potrubia D 150 a vsadenie liatinovych
tvaroviek a vodovodnej armatury vratane sub
zemnej supravy
Tvarovka liatinovad prirubovd s hrdlom E-kus
DN150, vrdtane tesnenia, skrutiek, matiek a ks
podloZiek
Tvarovka liatinovd prirubovd T-kus DN150, P

s

vrdtane tesnenia, skrutiek, matiek a podloZiek
Vodovodnd armatura liatinovd DN 150, vrdtane
zemnej supravy, tesnenia, skrutiek, matiek a ks
podloZiek
Osadenie poklopu liatinového ks
Poklop Supdtkovy ks

Montaz liatinovej tvarovky jednoosovej na
potrubi z rar hrdlovych s integrovanym tesnenim ks

DN 100
Tvarovka liatinova prirubova s hrdlom E-kus

DN100, vrdtane tesnenia, skrutiek, matiek a ks

podloZiek
Ulozenie a montaz vodovodného potrubia z PE

100 zvaranych natupo D 110 a zvaranie m
elektrotvaroviek

Rura PE na pitntd vodud 110 m
Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR

11D 110 mm ks
Prechod D 110/4" zdv. vnutorny elektrotvarovka

+ elektro spojka ks
Oznacenie vodovodného potrubia bielou

vystraznou féliou m
Wstraznd folia PE, $. 300 mm, pre vodovod, m

farba biela, CAMPRI

Mnozstvo J.cena [EUR]

22,000

9,000

22,000

0,800

6,500

1,000

2,000

1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

22,000

22,000

1,000
1,000
22,000

22,000

Cena celkom [EUR]
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

11
0,000




"20 | Kk 72213vP Montéz pozinkovanach tvaroviek ks 4,000 0,000
"21 M 552540 Koleno pozinkované FF 3", islo 90- GEBO ks 2,000 r 0,000
'22 M 5525411VP Vsuvka zdvitovd pozinkovand 3"-GEBO ks 1,000 r 0,000
'23 M 55254002VP T-kus zdvitovy pozinkovany 3"-GEBO ks 1,000 r 0,000
4 r 4
Tlakova skuska vodovodného potrubia hrdlového
24 K 722290218 ; ) m 22,000 0,000
alebo prirubového nad DN 100 do DN 200
r r
25 | K 199872VP Presun hmot pre vonkajsi vodovod % 51,800 0,000
L4
9 - Ostatné konstrukcie a prace-blranie 0,000
4 r Rezanie betdnového krytu alebo pokladku tr. do r
26 1 K (919731111 m 22,000 0,000
C12/15 hr. do 100 mm
¥ ¥ ¥

Rezanie existujlceho asfaltového krytu alebo
27 | K 1919735112 . m 14,000 0,000
podkladu hlbky nad 50 do 100 mm

PSV - Prace a dodavky PSV 0,000
711 - Izolacie proti vode a vlhkosti 0,000

f Zhotovenie izolacie proti zemnej vlhkosti 4
28 ¢ K (711111002 m2 1,400 0,000

vodorovna asfaltovym lakom za studena

M - Prace a dodavky M 0,000
46-M - Zemné prace pri extr.mont.pracach 0,000
"29 | K 7460120001 Zasyp jamy, zemina triedy 3 m3 22,000 1 0,000

12
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MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBCHODNY REGISTER

NA INTERNETE

Slovensky®im | Ei=English

Microsoft

$DITEC

Vypis z Obchodného registra Okresného stidu Bratislava |
Tento vypis ma len informativny charakter a nie je pouzitelny pre pravne tikony !

Oddiel: Sro

Obchodné meno:
Sidlo:

ico:

Deri zapisu:
Pravna forma:

Predmet ¢innosti:

Spolocnici:

Vyska vkladu kazdého
spolognika:

Statutarny organ:

DIOS, s.r.o.

Pezinska 54
Malacky 901 01

34116 311
22.02.1995
Spolo¢nost' s ru¢enim obmedzenym

montaz, oprava a Gdrzba vyhradenych elektrickych zariadeni
revizia vyhradenych elektrickych zariadeni
plynoinstalatérstvo

montaz, opravy, revizie vyhradenych plynovych zariadeni
kurenarské prace

vodoinstalatérstvo

zamocnictvo

kipa tovaru za ucelom jeho predaja kone¢nému spotrebitelovi
(maloobchod) a inym prevadzkovatefom Zivnosti (velkoobchod)
v rozsahu vofnej zivnosti

prenajom hnutefnych veci

sprostredkovatef'ska ¢innost’ v rozsahu vofnej zivnosti

nakladna cestna doprava vykonavana vozidlami do celkovej
hmotnosti 3,5 t vratane pripojného vozidia

Milan Hurban
Pri Potoku 74
Rohoznik 906 38

Andrej Hurban
Sportova 2/385
Rohoznik 906 38

Andrej Hurban
Vklad: 1 045,6 EUR Splatené: 1 045,6 EUR

Milan Hurban
Vklad: 5 925,11 EUR Splatené: 5 925,11 EUR

konatelia

Milan Hurban
Pri Potoku 74

Q.

(o

{od:

(od:
(od:
(od:
(od:
(od:
(od:

(od:

(od:

(od:

(od:

(od:

(od:

(=%

(o

{od:

(od:
(od:

(od:

(od:

Viozka ¢islo: 13160/B

:22.02.1895)

20.05.2014)

22.02.1995)
22.02.1995)
22.02.1995)
22.02.1995)
22.02.1995)
22.02.1995)

22.02.1995)

22.02.1995)

: 22.02.1995)

22.02.1995)

:22.02.1995)

08.04.2008)
08.04.2008)

08.04.2008)

: 12.10.2006)

08.04.2008)

15.08.2009)

14.04.2015)

29.11.1999)

12.10.2006)

2.3.2018, 10:11
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Vypis z obchodného registra SR

]

[38]

Konanie menom
spolocnosti:

Zakladné imanie:

Dalsie pravne
skutocnosti:

Datum aktualizacie
udajov:
Datum vypisu:

http://wWww.orsr.sk/vypis.asp?1D=15 1US&SID=2& P=U

Rohoznik 906 38
Vznik funkcie: 22,09.1999

V mene spolocnosti kona a podpisuje za spoloénost’ konatef
samostatne.

6 870,71 EUR Rozsah splatenia: 6 970,71 EUR

Spoloénost’ bola zaloZena spolo&enskou zmluvou o zaloZeni
spoloénosti s ruéenim obmedzenym dria 25.1.1995 v zmysle §§
56 - 75 a § 105 a nasl. Zak.¢. 513/91 Zb. v zneni dalich zmien a
doplinkov. Stary spis: S.r.0. 2980 Stary spis: S.r.o. 20139

Zapisnica z mimoriadneho vainého zhromazdenia zo diia
9.4.1997, dodatok &. 1 k spolo¢enskej zmiuve zo dita 20.3.1997,
zapisnica z mimoriadneho vainého zhromazdenia zo dia
20.3.1997. Stary spis: S.r.o. 20139

Spolocenska zmluva bola upravena v stlade so zak.¢. 11/98 Z.z.

dodatkom ¢. 3 zo diia 23.7.1998 a dodatkom ¢. 4 zo dria
4.12.1998.

Zapisnica z valného zhromazdenia konaného diia 22.9.1999, na
ktorom boli schvalené prevody obchodnych podielov, zmena

konatefa, odvolanie prokury. Dodatok &. 5 k spolocenskej zmluve

zo dria 22.9.1999.

Zapisnica z valného zhromazdenia zo dria 18.2.2004.
Spologenska zmluva zo diia 18.2.2004 v novom zneni.

Zapisnica z valného zhromazdenia zo dita 03.10.2006 - zmena
sidla spolocnosti.

Rozhodnutie jediného spolocnika zo diia 20.03.2008.
Rozhodnutie jediného spolo¢nika zo diia 28.03.2008.

Zapisnica z valného zhromazdenia zo dia 29.04.2014.

Zapisnica z valného zhromazdenia zo dia 16.03.2015.

01.03.2018
02.03.2018

(od:

(od:

(od:

(od:

(od:

(od:

(od:

o

(o

(od:

2.

(o

27.02.2008)

15.09.2009)

22.02.1995)

10.06.1997)

21.01.1999)

:29.11.1999)

18.03.2004)

12.10.2006)

: 08.04.2008)

20.05.2014)

: 14.04.2015)

O obchodnom registri SR | Navod na pouzivanie ORI | Nasa adresa
Vyhl'addvanie podl'a : obchodného mena | identifikaéného &isla

Aktudlne zmeny | Oprava tdajov Statutarov | Informdcie o registrovych sudoch

sidla | spisovej znacky | priezviska a mena osoby

Formulére na poddvanie navrhov na zépis do obchodného registra

2.3.2018,10:11
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