Zmluva o dielo é. 9708/0002/2018

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®) a zakona ¢&. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v
zneni neskorSich predpisov

- dalej len ,,zmluva® v prislu§nom gramatickom tvare.

Clanok 1 Zmluvné strany

11

11

Objednavatel:
Nazov a sidlo

Statutérny organ

Osoba opravnena na podpis zmluvy

Osoby opravnené konat’
vo veciach technickych

. Slovenska technicka univerzita v Bratislave

Vazovova 5, 812 43 Bratislava (dalej len ,STU")
Ucelové zariadenie Studentské domovy a jedéine,
Bernoladkova 1, 811 07 Bratislava

(dalej len ,UZ SDaJ STU")

. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., rektor

Ing. Frantisek Hulik, riaditel UZ SDaJ STU

: Andrea Foltinova, prev. riaditelka SD Dobrovidova

NadeZda Postova, vedica PU SD Dobrovicova

Bankové spojenie . Statna pokladnica

¢. a. : 7000307338 /8180

IBAN : SK59 8180 0000 0070 0030 7338

SWIFT : SPSRSKBA

ICO : 00397687

DIC : 2020845255

IC DPH . SK2020845255

Pravna forma : Verejnopravna indtiticia - verejna vysoka $kola podla zakona

¢. 131/2002 Z. z. o vysokych Skolach a o zmene a doplneni niektorych
zakonov Vv zneni neskorSich predpisov ako verejna vysoka $kola
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(dalej tiez ,,objednavatel

v prislusnom gramatickom tvare).

Zhotovitel’:

Obchodné meno . TopSoft BSB s.r.0

Sidlo: : ném.Gen.M.R.Stefénika 336
906 13 Brezova pod Bradlom

Prevadzka : Fakulta matematiky, fzziky a informatiky UK
842 48 Bratislava

Zastupeny '

Osoba opravnena konat’
vo veciach zmluvnych a technickych :
Bankové spojenie :
¢. a.

IBAN

BIC

ICO

DIC

IC DPH

Zapisany v Zivnostenskom registri

Ing. Rastislav Borovsky

. Tatrabanka a.s.

1 2625430771/1100

: SK84 1100 0000 0026 2543 0771

: TATRSKBX

: 36301001

: 2020189204

: SK2020189204

. Trencin oddiel: Sro, viozka éislo: 18763/R

(dalej tiez ,zhotovitel v prislusnom gramatickom tvare).



Dalej tieZ objednavatel a zhotovitel osobitne ako ,zmluvna strana“, alebo spolu ako
»Zmluvné strany“v prislusnom gramatickom tvare).

Clanok 2

2.1

2.2

Uvodné ustanovenia

Tato zmluva sa uzatvara v zmysle §5 ods.4 zakona a verejnom obstaravani. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze je opravneny a sposobily v ramci predmetu svojej ¢innosti dodat’ predmet
Zmluvy tak, ako je definovany v tejto Zmluve a v jeho ponuke.

Zmluvné strany vzajomne prehlasuju, Ze sa presvedCili o identite druhej zmluvnej strany
a Ze oznaclenie zmluvnej strany zhotovitela v ¢lanku 1 tejto zmluvy zodpoveda aktualnemu
stavu zapisanému v prislusnom regqistri, do ktorého sa zapisuje a tieZ, Ze oznacenie
zmluvnej strany objednavatela v &lanku 1 tejto zmluvy zodpoveda nazvu podla zakona
0 vysokych Skolach.

Clanok 3  Predmet plnenia

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Predmetom podla tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat pre objednavatela dielo s
nazvom: "Oprava elektrického rozvodu v suteréne a nové privody ku konvektomatom
v SJ" Dobrovicova 14, 811 09 Bratislava podla podmienok tejto zmiuvy a v stlade
s vykazom — vymerom (rozpoctom), ktory tvori neoddelitelnd prilohu ¢&. 1 tejto zmluvy,
predloZzenym zhotovitelom (dalej len ,Dielo®).

Dielo je v zmysle § 69 ods. 12 pismeno j), Zakona ¢. 268/2015 Z. z., ktorym sa meni
a doplria zakon &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov
zaradené do Statistickej klasifikacie produktov podla ¢innosti ( CPA ) v divizii:
42.22.22.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit Dielo v sulade s podkladmi podla ¢lanku 3 bod 3.1 tohto
¢lanku. Objednavatel sa zavéazuje toto Dielo riadne a véas prevziat' a zaplatit’ za zhotovenie
Diela cenu Diela podfa ¢lanku 5 bod 5.3 tejto zmluvy.

Prace nad ramec tejto zmluvy musia byt' odsuhlasené objednavatefom a dohodnuté formou
dodatku k zmluve, pri dodrZzani podmienok zakona o verejnom obstaravani.

Cena za prace nad ramec tejto zmluvy bude uréena jednotkovymi cenami uvedenymi
zhotovitelom v pévodnej ponuke a bude uvedena v pisomnom dodatku k tejto zmluve.
V pripade naviac prac, pri ktorych nie je mozné stanovit cenu na zaklade jednotkovych cien
podla predoslej vety, bude cena tychto prac uréena dohodou zmluvnych stran, pri dodrzani
podmienok zakona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel v zmysle ¢lanku 5 bod 5.7 tejto zmluvy pri vykonani diela pouZije materialy a
zriadovacie predmety, ktoré su uvedené vo vykaze — vymere, ktory tvori
neoddelitelnu Prilohu ¢islo 1 tejto zmluvy. Zmenu materialov a zriadovacich predmetov
mébZe dodavatel vykonat len po pisomnej dohode s objednavatelom, pri dodrzani
podmienok zakona o verejnom obstaravani.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odsuhlasovat pred realizaciou vSetky materialy a
zriadovacie predmety.

Clanok 4 Miesto a ¢as plnenia

4.1

4.2

4.3

4.4

Miestom vykonania diela (dalej tiez ,miesto plnenia®) je Studentsky  domov

Dobrovi¢ova, Dobrovi¢ova 14, 811 09 Bratislava — "Oprava elektrického rozvodu v suteréne

a nové privody ku konvektomatom v SJ".

Zhotovitel zodpoveda za Skody na vykonavanom Diele a to aZ do jeho riadneho odovzdania

objednavatelovi podla &lanku 6 tejto zmluvy. Dielo sa povaZuje za prevzaté, az ked' sa

odovzda a preberie ako celok, podla podmienok ¢lanku 6 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavédzuje zaclat s realizaciou Diela do piatich pracovnych dni po odovzdani

staveniska v zmysle ¢lanku 6 bod 6.5 a 6.6 tejto zmluvy a Dielo vykonat a odovzdat’ do

15.4.2018.

V pripade, Ze zhotovitel zabezpeci vykonanie Diela pred lehotou uvedenou v &lanku 4 bod

4.3 tohto ¢lanku je opravneny upovedomit objednéavatela o tejto skutoénosti a objednavatel
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4.5

4.6

4.7

4.8

Je povinny v tomto pripade Dielo prevziat aj pred lehotou stanovenou v ¢lanku 4 bod 4.3
tohto ¢lanku . Zhotovitelovi tymto vznika narok na vystavenie

a objednavatelovi vznika narok na uhradenie zaverecnej faktury podla podmienok &lanku
5 bod 5.5 tejto zmluvy.

V pripade, ak poCas vykonavania Diela zhotovitel zisti prekazku zo strany objednavatela,
ktora mu bude branit' v riadnom a véasnom vykonani Diela v dohodnutej lehote, je povinny
bezodkladne informovat’ o fom objednavatela. Objednavatel tuto prekazku bezodkladne
odstréni a to podla charakteru prekézky. O &as odstranenia tejto prekazky sa predizi lehota
na vykonanie Diela.

Zhotovitel spini zmluvny zévédzok podfa ¢lanku 3 tejto zmluvy riadnym vykonanim Diela a
Jjeho odovzdanim objednavatelovi v sulade s ¢lankom 6 tejto zmluvy.

Zhotovitel nie je v omeSkani sriadnym a véasnym odovzdanim a vykonanim Diela
Vv pripade, ak jeho riadnemu a véasnému vykonaniu zabranila skuto¢nost’ na strane
objednavatela, alebo v pripade, ak vykonaniu Diela brénila nepredvidatelna
a neodvratitelna udalost’, ktort zhotovitel nemohol pri vSetkej starostlivosti predvidat a pri
vSetkom usili odvratit’ (vis maior).

Ob{)’gdnévatel’ umozni zhotovitelovi volny pristup na stavenisko v éase od 8% hod. do
20 ™ hod.

Clanok 5 Cena Diela

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Cena za vykonanie Diela v rozsahu ¢lanku 3 tejto zmluvy bola stanovena dohodou stran
podla zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov (dalej tiez ,cena
Diela®).

Cena Diela zahfria cenu za realizaciu Diela a cenu pouZzitého materialu vratane dopravy,
Cistiacich prac a vSetkych ostatnych nakladov, vratane prac uvedenych v ¢lanku 7 bod 7.8
tejto zmluvy.

Cena za Diela je stanovena v sulade s cenovou ponukou, vykazom - vymerom ktora tvori
Prilohu €. 1 tejto zmluvy v nasledovnej vyske: 1 980,00 bez DPH.

Cena Diela bude uhradena na zaklade supisu vykonanych prac a pouzitého materialu, ktory
musi byt odsuhlaseny objednavatelom a zhotovitelom. Objednavatef je povinny sa vyjadrit
k predlozenému supisu prac do 5-ch pracovnych dni od jeho predloZenia zhotovitefom. Na
zaklade odsuhlaseného supisu prac je zhotovitel opravneny vystavit faktiaru za vykonané
prace, pricom splatnost faktur je dohodnuta na 30 dni od jej doruéenia objednavatelovi.
Zhotovitel sa zavézuje pri fakturacii uvadzat jednoznaénym spésobom &islo dokladu, ktoré
uvadza do kontrolného vykazu DPH.

Desat percent z ceny Diela objednavatel zadrzi a vyplati ich zhotovitelovi aZ po preukazani
splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani diela podfa ¢lanku 6 tejto zmluvy, alebo
Jjeho casti, t.j. az po uplnom odovzdani diela vratane odstranenia vad a nedorobkov, ktoré
nebrania riadnemu uzivaniu diela.

Cenu Diela mozno zmenit iba vzajomnou dohodou zmluvnych stran vo forme pisomného
dodatku k tejto zmluve, pri dodrZzani zakona o verejnom obstaravani.

Objednavatel je opravneny odmietnut odsuhlasit’ predloZzeny supis vykonanych prac
vratane pouzitého materialu, ak prace, resp. pouZity material, v riom uvedeny nie su
Zrealizované v sulade s touto zmluvou a ponukou zhotovitela. Na vylucenie akychkolvek
pochybnosti sa na ucely tejto zmluvy rozumie Ze prace su zrealizované v sulade s touto
zmluvou a cenovou ponukou zhotovitela aj v pripade, ak boli zrealizované z materialu,
ktory je kvalitativny a rozmerovy ekvivalent s materialom uvedenym v ponuke zhotovitela.
Ak zhotovitel pouZije iny material - ekvivalent ako ten, ktory predloZil v ponuke, musi
objednavatel tuto zmenu ekvivalentného materialu s jeho ocenenim a jeho technickymi
parametrami, ktoré nemdzu byt v rozpore s ponukou zhotovitela, pred realizaciou prac
odsuhlasit a pisomne potvrdit. Zhotovitel sa zavézuje predloZit objednavatelovi pred
zacCatim prac na Diele certifikaty zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, ktoré
pouZije pri realizacii Diela. Cena zhotovitela za pouZity iny material — ekvivalent ako ten,
ktory predlozil v ponuke, nemdéze byt vySSia ako cena tohto materialu uvedena v ponuke
zhotovitela.
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5.8

5.9

5.10

V pripade, Ze déjde k skonceniu tejto zmluvy zo strany objednavatela, okrem skoncenia
zmluvy z dévodov, za ktoré zodpoveda zhotovitel, zhotovitelom vykonané prace budu
vyuctované objednavatelovi vo vySke preukazatelnych nakladov.

V pripade , Ze dbjde k skonéeniu tejto zmluvy zo strany zhotovitela, okrem skoncéenia
zmluvy z dévodov, za ktoré zodpoveda objednavatel uvedenych v ¢lanku 11 bod 11.3 tejto
zmluvy, budu zhotovitelovi vyuctované preukazatelné naklady za Skodu, ktora tymto
skon¢enim zmluvy vznikla.

Zhotovitel sa zavézuje pri fakturacii uvadzat jednoznaénym spdsobom Cislo $tatistickef
klasifikacie produktov podla ¢innosti ( CPA ).

Clanok 6  Odovzdanie a prevzatie Diela

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Po zhotoveni Diela vyzve zhotovitel objednavatela minimalne 5 pracovnych dni pred driom
jeho odovzdania a prevzatia na jeho odovzdanie a prevzatie v mieste plnenia.
Objednavatel je povinny prevziat Dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami
o0 sebe alebo v spojeni s inymi nebrania uZivaniu Diela. Objednavatel je opravneny
odopriet prevzatie Diela v pripade, ak nie je vyhotovené v stlade stouto zmluvou
a ponukou zhotovitela v sulade s ¢lankom 5 bod 5.7 tejto zmluvy s vynimkou drobnych vad
a nedorobkov.

Zastupca objednavatela je povinny zucastnit’ sa v stanovenom termine preberania Diela.
Za zastupcu objednavatela su povaZované osoby opravnené konat vo veciach
technickych. Pokial sa osoby podla predchadzajucej vety nemézu zucastnit, objednavatel
mébZe tymto ukonom poverit zodpovedného zastupcu. Zodpovedny zastupca sa na
preberani diela preukaze pisomnym splnomocnenim na zastupovanie objednavatela.
Zhotovitel je povinny odovzdat’ vykonané Dielo najneskér v lehote uvedenej v ¢lanku 4 bod
4.3 tejto zmluvy, na zaklade pisomnej zapisnice (protokolu) o odovzdani Diela, ktoru
podpisu obidve zmluvné strany.

Driom podpisu zapisnice o odovzdani Diela sa Dielo povaZuje za riadne odovzdané.
Sucastou zapisnice bude aj zoznam drobnych vad a nedorobkov, ktoré nebrania uzivaniu,
s uréenim zavézku a terminu ich odstranenia zhotovitelom.

Zhotovitel sa zavédzuje prevziat stavenisko do piatich pracovnych dni odo dria
nadobudnutia tc¢innosti tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavézuje, Ze do piatich pracovnych dni odo dria nadobudnutia dcinnosti
tejto zmluvy odovzda zhotovitelovi stavenisko na zhotovenie Diela, ¢o si zmluvné strany
potvrdia v zapise o prevzati staveniska.

Clanok 7 Zodpovednost’ za vady a zaruky

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za to, Ze Dielo je zhotovené podfa podmienok
stanovenych v tejto zmluve a jej priloh av sulade s ponukou zhotovitela v sulade
s ¢lankom 5 bod 5.7 tejto zmliuvy.

Pripadné vady Diela je objednavatel povinny uplatnit bezodkladne po zisteni vady,
v pisomnej forme do ruk zastupcu zhotovitela uvedeného v ¢lanku 1 bod 1.2 tejto zmluvy.
Zhotovitel zodpoveda za vady Diela pocas plynutia zarucnej doby spésobené Cinnostou
zhotovitela a spésobené vadami materialu. Zhotovitel nezodpoveda pocCas zarucnej doby
za vady Diela spésobené cinnostou, pripadne zdsahom do Diela, inou osobou ako
zhotovitefom, pripadne inymi okolnostami, za ktoré zhotovitel nezodpoveda.

V pripade, ak by Dielo malo vady, ktoré brania uZivaniu Diela, za ktoré zodpoveda
zhotovitel, zmluvné strany sa pisomne dohodnt na termine, v ktorom bude zhotovitel
povinny tieto vady odstranit, to ale nema vplyv na ustanovenie ¢l. 11 bod 11.6 tejto zmluvy.
Zaruéna doba na predmet zmluvy podfa ¢&lanku 3 tejto zmluvy je dohodnuta na dobu 60
mesiacov a zaclina plynat odo dria vykonania Diela ajeho odovzdania medzi
objednavatelom a zhotovitelom.

Zaruéna doba na zriadovacie predmety je dana zarukou vyrobcu, minimalne vSak 24
mesiacov.



7.7

7.8

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vad, ktoré sa na Diele méZu pocéas zarucnej doby
vyskytnut, méa objednavatel pravo poZadovat' a zhotovitel povinnost’ bezplatne tieto vady
odstranit' v primeranej lehote podla charakteru konkrétnej vady.

Zhotovitel' si je vedomy, Ze prace budu vykonavané pocas prevadzky ubytovacieho
zariadenia. Zhotovitel' je povinny oddelit svoj pracovny priestor od spolo¢nych a
ubytovacich priestorov tak, aby nedo8lo k znecisteniu spolo¢nych a ubytovacich priestorov.
Zhotovitel je povinny pred vykonom Diela ochranit okolity prilahly priestor tak, aby nedo$lo
k jeho znehodnoteniu, respektive poskodeniu a po ukonéeni Diela dat’ cely okolity priestor
do pbvodného stavu. V pripade posSkodenia prifahlého priestoru zhotovitelom, uhradi
zhotovitel' objednavatelovi vzniknuti skodu vo vySke preukazatelnych nakladov alebo
zhotovitelom spbésobent $kodu odstrani zhotovitel na viastné naklady.

Clanok 8 Zmena a skoncenie zmluvy

8.1

8.2

8.3

Akékolvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve su pre strany zavézné len vtedy,
ak st vyhotovené pisomne ako oéislovany dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpisané
opravnenymi zastupcami, pri dodrZzani podmienok zakona o verejnom obstaravani. Navrhy
dodatkov k tejto zmluve méze predkladat’ ktorakolvek zo zmluvnych stran.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zavéazuju vyjadrit pisomne, v lehote do 5
pracovnych dni odo dria dorucenia dodatku druhej strane. Po tu istu dobu je tymto navrhom
viazana strana, ktora ho podala.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohlfadne zmeny, alebo skoncenia
zmluvy, tieto budu rieSit prednostne vzajomnou dohodou a ak k dohode neddjde ani
v lehote 30 dni odo dria, kedy niektora zo stran pozZiadala druht o dohodu v uvedenej veci,
Je ktorakolvek zo stran opravnena uplatnit’ svoj narok na prislusnom sude.

Clanok 9 Niektoré prava a povinnosti zhotovitela a objednavatela

9.1

9.2

9.3

9.4
9.5

9.6

Zhotovitel sa zavézuje vykonat Dielo v rozsahu a kvalite v sulade s podmienkami tejto
zmluvy, s cenovou ponukou a vykazom vymerom (Priloha ¢.1) zhotovitela av stlade so
v8eobecne zavdznymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel méze vykonat’ Dielo sam, alebo ma pravo zadat’ Ciastkové prace tretej osobe —
subdodavatelovi, toto je vSak podmienené pisomnym suhlasom objednavatela.
Objednavatel sa zavézuje poskytnuat zhotovitelovi pri vykonavani Diela potrebnu
sucinnost.

Zhotovitel urli zodpovedného zastupcu, ktory bude trvalo riadit prace na stavenisku.
Zhotovitel je povinny zabezpecit’ pritomnost’ technika (zastupcu zhotovitela) na stavbe
pocas celej doby realizacie Diela.

Zhotovitel potvrdzuje podpisom tejto zmluvy, Ze realizaciu Diela budu vykonavat odborne
spoésobili zamestnanci.

Clanok 10  Dorucovanie

10.1

10.2

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky pisomnosti suvisiace s touto zmluvou musia byt
doru¢ené osobne s pisomnym potvrdenim prevzatia alebo odoslané na adresu druhej
zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto zmluvy.

Akékolvek oznamenie, pokyn, informacia alebo dokument, uréeny druhej zmluvnej strane,
bude povazovany za doruéeny:

a) pri osobnom doruéeni v okamihu dorucenia s pisomnym potvrdenim prevzatia;

b) pri odoslani doporuéenou zéasielkou v okamihu prevzatia postovej zasielky, resp.
Vv pripade jej neprevzatia adresatom povaZuje sa za doruéenu na Stvrty pracovny
deri po jej odoslani.



Clanok 11 Odstupenie od zmluvy a zmluvné pokuty

111

11.2

11.3

114

115

11.6

11.7

11.8

Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade jej podstatného porusenia
zo strany zhotovitela. Podstatnym porusenim tejto zmluvy zo strany zhotovitela sa na tcely
tohto clanku rozumie najmé porusSenie jeho povinnosti zacat s realizaciou (fyzickym
vykonom) Diela priamo na mieste plnenia o viac ako 25 dni od odovzdania staveniska
objednavatelom.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade zhotovitefom nevykonanych
prac vratane pouZitého materialu stanovenych v ponuke zhotovitela. Odstupenie
objednavatela od zmluvy sa neviaze na pouZitie materidlov, ktoré su kvalitativhym
ekvivalentom v sulade s ¢lankom 5 bod 5.7 tejto zmluvy.

Zhotovitel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade jej podstatného porusenia zo
strany objednavatela. Podstatnym poruSenim tejto zmluvy zo strany objednavatela sa na
ucely tohto clanku rozumie najmé poruSenie jeho povinnosti uhradit splatnu faktaru
zhotovitela za vykonanie Diela v stlade s ¢lankom 5. bod 5.3. tejto zmluvy o viac ako 30
dni a omeSkanie objednavatela s poskytnutim sucinnosti v zmysle tejto zmluvy o viac ako
10 dni od pisomného doruéenia Ziadosti o sucinnost, v ktorej bude tato sucinnost presne
Specifikovana.

Odstupenie podla ¢lanku 11 bod 11.1, 11.2 a 11.3 tejto zmluvy je ucinné driom dorucenia
pisomného oznamenia o odstupeni odstupujucou zmluvnou stranou druhej zmluvnej
strane. Narok na nahradu Skody vzniknuty odstupujucej zmluvnej strane z ddévodu
porudenia zmluvy druhou zmluvnou stranou, ako aj zmluvnej pokuty dohodnutej v tejto
zmluve pre pripad porusenia niektorej z povinnosti, tymto nie je dotknuty.

V pripade odstupenia od tejto zmluvy ktoroukolvek zmluvnou stranou je objednavatel
povinny uhradit zhotovitelovi ku driu odstupenia vykonané prace na Diele, pokial su
vykonané v poZadovanej kvalite v zmysle ponuky zhotovitela na predmet zmluvy v sulade
s Clankom & odsek 5.7 tejto zmluvy.

Pri nedodrzani terminu ukonéenia prac zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnt pokutu
vo vy$ke 0,1 % z celkovej dohodnutej ceny Diela bez DPH za kaZdy deri ome$kania s
odovzdanim Diela bez DPH. Stanovenu zmluvnu pokutu mbéze objednavatel zapocitat
s fakturou zhotovitela, ako vzajomné zapocitanie pohladavok a zavézkov.

Pri nedodrzani terminu ukonéenia prac zaplati zhotovitel objednavatelovi $kodu, ktora bola
objednavatelovi preukazatelne spésobena z dévodu nesplneného terminu ukoncenia prac
na Diele. Preukazatelna skoda spésobena objednavatelovi sa mbze zapocitat’ s faktirou
zhotovitela ako vzajomné zapocCitanie pohladavok a zavézkov.

Pri nedodrzani terminu Ghrady faktary za uskutoénené prace na Diele zaplati objednavatel
zhotovitelovi urok z omeskania v zakonom stanovenej vyske.

Clanok 12 Povinnosti zhotovitela v oblasti BOZP a OPP

12.1

12.2

Zhotovitel je pre oblast BOZP a OPP povinny:

a) zabezpedlit dodrZiavanie a dodrziavat zasady bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
a ochrany pred pozZiarmi v sulade s ustanoveniami zakona ¢. 124/2006 Z. z.
0 bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o BOZP®), zdkona ¢. 314/2001 Z. z
0 ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o OPP*)
a suvisiacich véeobecne zavaznych pravnych predpisov, BOZP a OPP,

b) vybavit svojich zamestnancov prislusnymi OOPP a zabezpedit' ich pouZivanie,

c) pred prvym vstupom na pracovisko objednavatela zabezpedit, v spolupraci s
objednavatefom, vykon vstupnej inStruktaze BOZP prislusnych zamestnancov
zhotovitela na podmienky objednavatela.

Zhotovitel je povinny pred nastupom na realizaciu Diela oboznamit osoby, ktoré budu

vykonavat ¢innosti na predmete Diela o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a ochrane

pred pozZiarmi v zmysle zakona o BOZP a zakona o OPP v sulade s bodmi uvedenymi
objednavatelom v zazname z oboznamenia zhotovitela Diela z BOZP a PO.



12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

Zhotovitel je povinny pred zalatim realizacie Diela potvrdit zaznam z oboznamenia
zhotovitela Diela z BOZP a PO a odovzdat’ ho objednavatelovi.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu Diela a bezpecnost pri praci a
bezpecénost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v stlade s ustanoveniami
nariadenia viady &. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpeénostnych poZiadavkach na
stavenisko.

Zamestnanci zhotovitela su povinni na pracovisku objednavatela dodrZiavat osobitné
interné predpisy vydané objednavatefom, s ktorymi budt riadne oboznameni pri vstupnej
inStruktazi podla ¢lanku 12 bod 12.1 tejto zmluvy a zhotovitel prebera zodpovednost za
porusenie tychto osobitnych internych predpisov jeho zamestnancami.

Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit’ vznik pracovného urazu, prevadzkovej havarie,
poruchy technického zariadenia alebo poZiaru, pokial tato udalost’ vznikla &innostou
Zhotovitela v mieste plnenia, aj objednavatelovi s cielom zabezpecCenia objektivneho
vySetrenia.

Zhotovitel je povinny oznaclit pracovné odevy vsetkych svojich zamestnancov,
pohybujucich sa na mieste plnenia, nazvom zhotovitela tak, aby toto oznacenie bolo
zretelné a trvale.

Zhotovitel je povinny minimalne jeden deri pred prvym vstupom na miesto plnenia
predloZit objednavatelovi zoznam zamestnancov s uvedenim mena a priezviska, datumu
narodenia, éisla OP, bydliska, doby pobytu a SPZ vozidiel, pre ktoré poZaduje zhotovitel
vjazd a vstup na miesto plnenia. Tento zoznam je zhotovitel povinny v priebehu prac
aktualizovat’ pri kaZdej zmene.

Zhotovitel je povinny si zabezpecit vsetky opravnenia a povolenia potrebné na
vykonavanie Cinnosti, ktoré su predmetom tejto zmluvy a je tiez povinny zabezpedit, aby
zamestnanci zhotovitela, prostrednictvom ktorych vykonava Dielo, boli spésobili a
opravneni vykonavat prace potrebné k realizacii diela a aby mali na vykon tychto prac
v8etky potrebné povolenia a prebera zodpovednost za vSetky Skody spbsobené
objednavatelovi porusenim povinnosti podfa tohto bodu tejto zmluvy.

Clanok 13 Zaverecné ustanovenia

13.1
13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

Zmluva nadobuda platnost’ podpisom zmluvnych stran.

Zmluva nadobuda ucéinnost deri nasledujtci po dni zverejnenia v Centralnom registri zmlav
vedenom Uradom viady SR.

Touto zmluvou neupravené prava a povinnosti sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zékonnika. Vzniknuté spory pri plneni tejto zmluvy budu obe zmluvné
strany rieSit a posudzovat v sulade s touto zmluvou a jej neoddelitelnymi Prilohami
¢.1ac. 2.

Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Tri vyhotovenia dostane objednavatel
a jedno vyhotovenie dostane zhotovitel.

Zmluvné strany po precitani zmluvy prehlasuju, Ze suhlasia s jej obsahom, Ze tato zmluva
bola spisana na zaklade pravdivych udajov, ich skutoénej a slobodnej véle a nebola
dojednana a uzavreta v tiesni , ani za inak nevyhodnych podmienok a na znak suhlasu
zmluvu podpisuju.

Neoddelitelnu sucast’ zmluvy tvoria jej prilohy :

Priloha €. 1: Kopia rozpodtu z cenovej ponuky
Priloha ¢. 2: Fotokdpia vypisu zo Zivnostenského registra zhotovitela

V Bratislave: V Bratislave:

Objednavatel Zhotovitef
Ing. Frantisek Hulik Ing. Rastislav Borovsky
riaditel UZ SDaJ STU



ROZPOCET

Stavba: SD Dobrovicova - privody ku konvektomatom

Miesto: Datum:

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Spracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvo  J.cena [EUR]

Naklady z rozpoctu

1 | M 345210000100 Trubka FXP 40 m 16,000
2 | M 345210000200 Kabel N2XH 5X10 m 76,000
3 | M 345210000300 Vypinac 0/1 32A IP65 plast.na povrch ks 2,000
4 M |345210000400 Prichytka Grip 30 ks 33,000
5 | M 345210000500 Krabica Scame 500x300x180 IP65 ks 1,000
6 | M 345210000600 Vyvodka Pg21 ks 6,000 ‘J
7 | M 345210000700 Svorka rozdelovacia do 35 3+N+PE ks 2,000
8 | M |345210000800 Prichytka d20 ’ ks 20,000
9 | M 345210000900 Pomcny material sub 1,000
17 | M |345210000901 Svorka rozdelovacia 3+N+PE do 35mml’ ks 2,000
M - Prace a dodavky M
21-M - Elektromontaze
10| K |210010028 Rarka tihyb,na elektroinstalacna z PVC typ FXP " 16,000
40, ulozena pevne
Ukoncenie vodicov v rozvadzac. vratane
e zapojenia a vodicovej koncovky do 16 mm2 ks 18,000
13| K 1210110401 Prichytka Grip 30 montaz ks 33,000
14 | K 210110402 Prieraz tehla d32 ks 2,000
15 | K (210110403 Demontaz pdvodnej el.instalacie hod 1,000
16 | K |210110404 Osadenie vyvodky PG21 ks 6,000
12 | K 1210110508 Prepinac vackovy S 63V 03, 04,05,06 - PO-PL ks 2,000
a y silovy ulozeny YY 0,6/1
11| k 210812162 Kabel medeny silovy ulozeny pevne N m 80,000
kV 5x10
19 | K |210812166 Premeranie a odsk(Sanie inStalacie hod 1,000
20 | K |210812167 Mont.krabice 500x300x150 mm ks 1,000
21| K (210812168 Revizia ks 1,000
22 | K (210812169 Montaz rozdelovacej svorky ks 2,000

Cena celkom [EUR]
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VYPIS ZO ZIVNOSTENSKEHO REGISTRA

Tento vypis ma informativny charakter a nie je pouZitelny pre préavne Ukony

Okresny Grad Nové Mesto nad Vdhom
Cislo Zivnostenského registra: 303-2571

Obchodné meno

Top Soft BSB, s.r.o.
1Co

36301001
Sidlo

90613 Brezova pod Bradlom, Nam. gen. M. R. Stefanika 336

Statutarny organ
Mgr. Jan Borovsky '
84108 Bratislava-Devinska Nova Ves, Ivana Bukovéana 6710/15

Ing. Rastislav Borovsky
82109 Bratislava-Ruzinov, Trenéianska 16001/56

Mgr. Rudolf Snopek
82101 Bratislava-RuZinov, Bajkalska 16027/29

Predmety podnikania

1. Klpa tovaru za Gi¢elom jeho predaja kone&nému spotrebitelovi
(maloobchod)

Den vzniku opravnenia: 2.1.1998
Prevadzkarne

Bratislava-Devin, Mlynska dolina, FMFI UK

2. Kipa tovaru za tiéelom jeho predaja inym prevadzkovatelfom
zivnosti (velkoobchod)

Den vzniku opravnenia: 2.1.1998
Prevadzkarne
Bratislava-Devin, Mlynska dolina, FMFI UK

3. Maloobchod s kanceldrskou, vypo&tovou a telekomunika&nou
technikou

Den vzniku opravnenia: 2.1.1998
Prevadzkarne
Bratislava-Devin, Mlynska dolina, FMFI UK

4. Velkoobchod s kancelarskou, vypoétovou a telekomunika&nou
technikou

Den vzniku opravnenia: 2.1.1998
Prevadzkarne

Bratislava-Devin, Mlynska dolina, FMFI UK
5. Maloobchod s nabytkom, bytovym zariadenim a prislugenstvom

Dei vzniku oprdvnenia: 2.1.1998
Prevadzkarne
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Bratislava-Devin, Mlynska dolina, FMFI UK
6. Velkoobchod s nabytkom, bytovym zariadenim a prisluSenstvom

Den vzniku opravnenia: 2.1.1998
Prevadzkarne
Bratislava-Devin, Mlynska dolina, FMFI UK

7. Sprostredkovatelska ¢innost

Den vzniku opravnenia: 2.1.1998
Prevadzkarne
Bratislava-Devin, Mlynska dolina, FMFI UK

8. Poradenskd, Skolitelskd a konzultaéna &innost v oblasti
vypoctovej techniky

Den vzniku opravnenia: 2.1.1998
Prevadzkarne
Bratislava-Devin, Mlynska dolina, FMFI UK

9. Automatizované spracovanie dat

Den vzniku opravnenia: 2.1.1998
Prevadzkarne
Bratislava-Devin, Mlynska dolina, FMFI UK

10. Poskytovanie software - predaj hotovych programov na zaklade
zmluvy s autorom

Den vzniku opravnenia: 2.1.1998
Prevadzkarne

Bratislava-Devin, Mlynska dolina, FMFI UK

11. Vyroba, kompletizécia a oprava zariadeni vypoctovej,
kancelarskej a organizacnej techniky

Den vzniku opravnenia: 16.6.2003
Zodpovedny zastupca
Ing. Rastislav Borovsky
Prevadzkarne
Bratislava-Dubravka, Mlynska dolina, FMFI UK

12. Nakup, predaj a sprostredkovanie predaja v oblasti vypoctovej
techniky, kanceldrskej a organizacnej techniky, zariadeni a
materidlov komunikacnej techniky a programového vybavenia
vSetkého druhu

Den vzniku opravnenia: 16.6.2003
Prevadzkarne ;
Bratislava-Dubravka, Mlynska dolina, FMFI UK

13. Sluzby spojené so zavadzanim a vyuZivanim vypoctovej techniky

Den vzniku opravnenia: 16.6.2003
Prevadzkarne
Bratislava-Dubravka, Mlynska dolina, FMFI UK



VI

ZIVNOSTENSKY REGISTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY

. Den vzniku opravnenia: 16.6.2003
Prevadzkarne

Bratislava-Dubravka, Mlynska dolina, FMFI UK

15. Instalacia a servis programového vybavenia do poditacov,
pocitaovych sieti

Den vzniku opravnenia: 16.6.2003
Prevadzkarne

Bratislava-Dubravka, Mlynska dolina, FMFI UK
16. Navrhovanie a realizacia pocitacovych a datovych sieti

Den vzniku opravnenia: 16.6.2003

Prevadzkarne
90701 Myjava, Simonovicova 18
Bratislava-Dubravka, Mlynska dolina, FMFI UK

17. Prendjom a leasing vypoctovej, kanceldrskej a prezentaénej
techniky

Den vzniku opravnenia: 16.6.2003
Prevadzkarne

Bratislava-Dubravka, Mlynska dolina, FMFI UK

18. InZinierska ¢innost - okrem stavebného a technického dozoru

Den vzniku opravnenia: 16.6.2003
Prevadzkarne

Bratislava-Dubravka, Mlynska dolina, FMFI UK

19. Navrh, tvorba a Gdrzba internetovych aplikacii, vratane
poskytnutia priestoru na ich prevadzkovanie

Den vzniku opravnenia: 16.6.2003

Prevadzkarne
90701 Myjava, Simonovi¢ova 18
Bratislava-Dlbravka, Mlynska dolina, FMFI UK

20. Instalécia elektrickych rozvodov a zariadeni na bezpeéné napétie

Den vzniku opravnenia: 16.6.2003

21. Vyskum a vyvoj v oblasti prirodnych, technickych a informativnych vied s vynimkou
tvorby diel v zmysle autorského zakona

Den vzniku opravnenia: 31.3.2006

22. Vyskum a vyvoj v oblasti plazmatickej Gpravy materidlov s vynimkou tvorby diel v
zmysle autorského zakona

Den vzniku opravnenia: 31.3.2006

23. Konstrukcia, vyroba a Gprava pristrojov v oblasti fyzikélnej elektroniky, fyziky tuhych
latok a optiky

Den vzniku opravnenia: 31.3.2006

3z
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24.

25.

26.

27

28.

29.

30.

31.

32

33.

34.

33.

36.

37.

Merania a expertizne rozbory v oblasti fyziky tuhych latok, fyzikalnej elektroniky a "
optiky

Den vzniku opravnenia: 31.3.2006

Vyskum a vyvoj v oblasti pocitacovych sieti informacnych a laboratérnych systémov
Den vzniku opravnenia: 31.3.2006

Vyroba elektronickych strojov a pristrojov

Den vzniku opravnenia: 31.3.2006

Poradenska a lektorska ¢innost v oblasti optiky, fyzikdlnej elektroniky a jemnej
mechaniky vratane organizovania skoleni a vystav

Den vzniku opravnenia: 31.3.2006

Prendjom hnutelhych veci - leasing

Den vzniku opravnenia: 31.3.2006 -

Reklamna a propgacna &innost

Den vzniku opravnenia: 31.3.2006

Faktoring a forfaiting okrem siidneho vymahania pohladavok nebankovym sp6sobom
Den vzniku opravnenia: 31.3.2006

Montaz, rekonstrukcia a Udrzba vyhradenych technickych zariadeni elektrickych

Den vzniku opravnenia: 26.7.2011
Zodpovedny zastupca
Rastislav Borovsky

Vyroba elektromotorov, rozvadzacov, kablov a batérii
Den vzniku opravnenia: 26.7.2011

Oprava a Udrzba potrieb pre domacnost, Sportovych potrieb a vyrobkov jemnej
mechaniky

Den vzniku opravnenia: 26.7.2011
Uskutocnovanie stavieb a ich zmien

Deni vzniku opravnenia: 26.7.2011

Vypracovanie dokumentécie a projektu elektrickej ¢asti jednoduchych stavieb, drobnych
stavieb a zmien tychto stavieb

Den vzniku opravnenia: 26.7.2011
Zodpovedny zastupca
Rastislav Borovsky

Cistiace a upratovacie sluzby
Den vzniku opravnenia: 26.7.2011
Poskytovanie sluzieb v polnohospodarstve a zahradnictve

Den vzniku opravnenia: 26.7.2011
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> 38. Vykon cinnosti energetického auditora

Den vzniku opravnenia: 20.11.2015
Zodpovedny zastupca
Ing. Vladimir Zavodny

39. Poskytovanie energetickej sluzby s garantovanou Usporou energie

Den vzniku oprdvnenia: 20.11.2015
Zodpovedny zastupca
Ing. Vladimir Zavodny

Datum vypisu: 28.3.2018
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