



## ZMLUVA O DIELO Č. 428/2018

uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

### Článok I. Zmluvné strany

#### 1. Objednávateľ:

Obchodné meno: **Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach**  
Sídlo: Šrobárova č. 2, 041 80 Košice  
Štatutárny orgán: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. – rektor  
IČO: 00 397 768  
IČ DPH: SK2021157050  
Zástupcovia na rokovanie vo veciach  
zmluvných: JUDr. Zuzana Gažová  
technických: Ing. Jozef Skokan  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
č. účtu: 7000074351/8180  
IBAN: SK7481800000007000074351  
SWIFT: SPSRSKBA  
Tel. č.: 0915 995 371  
e-mail: [jozef.skokan@upjs.sk](mailto:jozef.skokan@upjs.sk)  
(ďalej len „objednávateľ“)

#### 2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **STREŠNÉ CENTRUM - Šuňavský, s.r.o.**  
Sídlo: Špitálska 327/17, 054 01 Levoča  
Štatutárny orgán: Peter Šuňavský  
IČO: 46825011  
DIČ: 2023612525  
IČ DPH: SK2023612525  
Zástupcovia na rokovanie vo veciach  
zmluvných: Peter Šuňavský  
technických: Peter Šuňavský  
Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.  
č. účtu:  
IBAN: SK91 0200 0000 0031 2557 9451  
SWIFT: SUBASKBX  
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro ,č. v. 30731/V  
Tel. č.: +421 917923168  
e-mail: [peter.sunavsky@gmail.com](mailto:peter.sunavsky@gmail.com)  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej len „zmluvné strany“)

## **Článok II. Podklady pre uzavretie zmluvy**

Táto zmluva je uzatvorená v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom predmetu „**Stavebné úpravy na objekte UVZ UPJŠ Danišovce**“ .

## **Článok III. Právne predpisy**

Vzájomné vzťahy oboch zmluvných strán sa riadia ust. zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 18/1996 Z. z.“) a vyhláškou Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhl. č. 87/1996 Z. z.“) a ust. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a ďalšími všeobecne právne záväznými predpismi, ktoré upravujú oblasť predmetu tejto zmluvy.

## **Článok IV. Predmet zmluvy**

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela, a to realizácia stavebných oprav na objekte UVZ Danišovce, Danišovce č. 73, v súlade s projektovou dokumentáciou spracovanou spoločnosťou ARTAX s.r.o., Hradbová 11, 040 01 Košice – autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Emilom Zelenákom v apríli 2017 v rozsahu a špecifikácii uvedenej v Prílohe č. 1 tejto zmluvy a v súlade s platným Ohlásením stavebných úprav vydaným obcou Danišovce (ďalej len „dielo“ alebo „predmet zmluvy“). Príloha č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
2. Predmet tejto zmluvy zahŕňa i odvoz stavebného odpadu vzniknutého pri stavebných opravách objektu, záručné listy a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, certifikáty a atesty, ostatné doklady súvisiace s predmetom plnenia.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť.
4. Objednávateľ sa zaväzuje že dokončené dielo prevezme na základe písomného zápisu o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý je podpísaný poverenými zástupcami zhotoviteľa a objednávateľa s odtlačkom pečiatky oboch zmluvných strán a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu v zmysle tejto zmluvy. Písomný zápis o odovzdaní a prebratí diela je súčasťou následne zhotoviteľom vystavenej a objednávateľovi riadne (na adresu sídla uvedenu v čl. I. tejto zmluvy) doručenej faktúry.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať predmet tejto zmluvy v bezchybnom stave a v kvalite I. akostnej triedy po odskúšaní s uvedením do prevádzky. Predmet zmluvy musí byť dodaný a vyhotovený podľa platných STN, EN a všeobecne záväzných technických požiadaviek na predmet zmluvy, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.

## **Článok V. Termín a miesto plnenia**

1. Miestom plnenia predmetu zmluvy je objekt UVZ Danišovce, Danišovce č. 73.
2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch:
  - a) termín začatia stavebných úprav najneskôr do 3 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy (resp. podľa vhodných poveternostných podmienok, dovoľujúcich začatie stavebných opráv)
  - b) termín ukončenia a odovzdania diela do 31.10.2018.

3. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe písomného zápisu podľa ods. 4 čl. IV. tejto zmluvy. Termín ukončenia diela oznámi zhotoviteľ zápisom v stavebnom denníku.
4. Za splnenie termínu, špecifikovaného v ods. 2 písm. b) tohto článku sa považuje odovzдание a prevzatie diela, na základe písomného zápisu o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý bude podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.
5. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom termíne v prípade, ak zhotoviteľ riadne ukončí dielo pred dohodnutým termínom. O splnení predmetu tejto zmluvy v skoršom termíne je zhotoviteľ povinný informovať objednávateľa minimálne 3 pracovné dni vopred zápisom v stavebnom denníku.
6. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela a môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov podľa tejto zmluvy.
7. V prípade, ak počas realizácie diela nastanú skutočnosti charakterizované ako vyššia moc, v prípade klimatických podmienok, ktoré znemožňujú zhotoviteľovi pokračovať v realizácii diela alebo z dôvodov podľa ust. § 374 Obchodného zákonníka, v takom prípade sa táto doba nepočíta do lehoty realizácie diela podľa tejto zmluvy a počas trvania týchto skutočností zhotoviteľ nie je v omeškaní.

## **Článok VI. Cena za predmet zmluvy**

1. Cena za vykonanie diela podľa podmienok tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z., vyhl. č. 87/1996 Z. z., podľa rozpočtu tvoreného jednotlivými položkami podľa Prílohy č. 1, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Cena dohodnutá je stanovená:  
Celková cena bez DPH: 147 931,71 €  
Slovom: stoštyridsaťsedemdeväťstotridsaťjedentisíc a 0,71 eur
2. Zhotoviteľ bude fakturovať cenu diela bez DPH a vo faktúre uvedie 0 € DPH. Zároveň zhotoviteľ na faktúru uvedie text: „prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.“
3. V cene diela sú obsiahnuté aj dopravné náklady a všetky náklady súvisiace s uskutočnením predmetu zmluvy, najmä náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska a nákladov spojených s likvidáciou ostatných vzniknutých odpadov.

## **Článok VII. Financovanie**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že úhrada za vykonané dielo bude realizovaná na základe čiastkových faktúr za dodávky a práce, ktoré boli reálne vykonané v predchádzajúcom mesiaci. Podkladom pre vystavenie faktúr bude súpis vykonaných dodávok a prác podľa položiek rozpočtu za obdobie predchádzajúceho mesiaca potvrdený objednávateľom. Súpis vykonaných dodávok a prác, vrátane dokladov uvedených v ods. 6 tohto článku, tvorí prílohu faktúry a je zhotoviteľom predkladaná objednávateľovi spôsobom a vo forme podľa ods. 4 tohto článku.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi na adresu sídla uvedenú v čl. I. tejto zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy neposkytuje zhotoviteľovi žiadne preddavky, zálohové platby, ani iné plnenia na realizáciu diela.
4. Zhotoviteľ zabezpečí, aby ním vystavená faktúra obsahovala všetky potrebné náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení

neskorších predpisov. Zhotoviteľ predkladá faktúru a položkovitý súpis vykonaných dodávok a prác odpísané zhotoviteľom, písomne, doručenou poštovou zásielkou alebo osobne na adresu objednávateľa.

5. Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru, ktorá nebude obsahovať potrebné náležitosti, resp. bude obsahovať nesprávne údaje. Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť po doručení novej opravenej faktúry objednávateľovi na adresu sídla uvedenú v čl. I. tejto zmluvy.
6. V nadväznosti na ods. 1 vety druhej tohto článku sa zhotoviteľ zaväzuje priložiť k faktúre položkovitý súpis vykonaných prác a dodávok, vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami:
  - položky súpisu vykonaných prác musia byť v súlade s položkami prác uvedenými v rozpočte, pričom súpis vykonaných prác a dodávok musí byť vytvorený priamo z rozpočtu;
  - súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstvá prác vykonaných zhotoviteľom v súlade s rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy. V prípade, že došlo k zmene množstiev vykonaných prác upravených dodatkom k tejto zmluve, musia byť „upravené“ práce vykázané na súpise vykonaných prác v súlade s dodatkom k tejto zmluve;
  - súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny položiek fakturovaných prác a dodávok v súlade s touto zmluvou.

### **Článok VIII. Spolupôsobenie zmluvných strán**

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr 2 pracovné dni po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy kópiu vyjadrenia dotknutého orgánu.
2. Zhotoviteľ je povinný uchovávať v mieste realizácie diela jednu kópiu zmluvných dokumentov, dokumentov zhotoviteľa, výkresov, zmien a ďalších oznámení/správ potrebných pre realizáciu diela podľa tejto zmluvy. Poverení zamestnanci objednávateľa budú mať právo prístupu ku všetkým týmto dokumentom v pracovnom čase počas realizácie diela.
3. Ak niektorá zo zmluvných strán zistí chybu alebo vadu technického charakteru v dokumente, ktorý bol vypracovaný za účelom realizácie diela, táto strana zistenú chybu alebo vadu okamžite oznámi druhej zmluvnej strane.
4. Zmluvné strany poverujú nasledujúce osoby vo veciach týkajúcich sa vykonávania diela:
  - a) za objednávateľa:  
osoba poverená výkonom funkcie technického dozoru:  
Ing. Jozef Skokan, t. č.: ....., e-mail: .....
  - b) za dodávateľa:  
osoba poverená výkonom funkcie stavbyvedúceho:  
Peter Šuňavský, t. č.: +....., e-mail: .....
5. Poverený zástupca vo veciach technických a ostatné poverené osoby musia byť dostatočne kvalifikovaní tak, aby boli kompetentní a kvalifikovaní vykonávať určené povinnosti.
6. Poverený zástupca vo veciach technických nie je oprávnený dopĺňať alebo meniť akékoľvek zmluvné dokumenty prislúchajúce k tejto zmluve včítane tejto zmluvy.
7. Objednávateľ je povinný zhotoviteľa informovať o nebezpečenstvách a ohrozeniach na stavenisku, o preventívnych opatreniach a o opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia a o postupe v prípade požiaru.
8. V prípade prerušenia prác z dôvodu na strane objednávateľa bude termín ukončenia a odovzdania diela upravený písomným dodatkom k tejto zmluve.
9. Nebezpečenstvo škody na diele, na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ do zápisničného odovzdania diela zhotoviteľom.

## **Článok IX. Povinnosti zmluvných strán**

1. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou v súlade s platným Ohlásením stavebných úprav vydaným mestom Košice, špecifikáciou a rozsahom dodávok a prác podľa čl. IV ods. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľom vykonané dielo bude ďalej v súlade:
  - a) s požiadavkami na najvyššiu akosť stanovenými príslušnými záväznými smernými STN, pričom za najvyššiu akosť zmluvné strany považujú dielo zhotovené bez akýchkoľvek chýb, väd, nedostatkov, ktoré je plne použiteľné na účel plánovaný objednávateľom a zároveň je aj právne spôsobilé na užívanie v zmysle právnych predpisov,
  - b) so všetkými opatreniami na ochranu životného prostredia, ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci a požiarnej ochrany vzťahujúcej sa k zhotovovanému dielu.
2. Zhotoviteľ zabezpečí podľa ust. § 44 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) odborné vedenie uskutočňovania stavebných úprav kvalifikovanou osobou a primerané technické vybavenie.
3. Zhotoviteľ zabezpečí pri stavebných úpravách okamžitý odvoz vybúraného materiálu na riadenú skládku odpadov alebo na zberné dvory odpadov.
4. Odpady, ktoré vzniknú uskutočňovaním stavebných prác budú zneškodňované v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5. Zhotoviteľovi sa zakazuje uskladňovať stavebný materiál na verejnom priestranstve.
6. Zhotoviteľ je povinný pri uskutočňovaní stavebných úprav dbať na to, aby svojou činnosťou nezasahoval do práv a právom chránených záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje k utajovaniu informácií voči tretím osobám, ktorými by spôsobil ujmu objednávateľovi.
8. Objednávateľ oboznámi pred nástupom na práce zamestnancov zhotoviteľa o platných predpisoch BOZP a o protipožiarnych predpisoch platných v čase vykonávania diela v priestoroch a objektoch UPJŠ.
9. Objednávateľ je povinný zhotoviteľa informovať o nebezpečenstvách a ohrozeniach na pracovisku (stavenisku), o preventívnych opatreniach a o opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia a o postupe v prípade požiaru.
10. Nebezpečenstvo škody na diele, na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ do zápisničného odovzdania diela objednávateľovi.
11. Zhotoviteľ zabezpečí, že jeho zamestnanci a osoby sa pri zhotovovaní diela budú pohybovať len vo vyznačenom priestore.
12. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo, ktoré prevezme a bude realizovať práce proti krádeži, poškodeniu alebo zničeniu.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi zoznam všetkých zamestnancov, ktorí budú vykonávať práce na zhotovovanom diele, a to pri odovzdaní staveniska. Odovzdanie staveniska bude zaznamenané v stavebnom denníku a potvrdené podpismi oboch zmluvných strán.
14. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť ochranu svojich zamestnancov, v plnom rozsahu dodržiavať zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15. Zhotoviteľ diela vyznačí priestor so zvýšeným nebezpečenstvom vhodnými výstražnými označeniami, tento ohradí a zabezpečí tak, aby zabránil vstupu nepovolaným osobám, tak aby pri zhotovení diela nebolo ohrozené zdravie zamestnancov a ostatných osôb, majetok objednávateľa ani riadny chod práce. Zhotoviteľ zabezpečí a uskladní stavebný materiál tak, aby tento neprekážal a neohrozoval riadny chod prevádzky.

16. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela vykonávať všetky práce a používať materiály v kvalite a v súlade s platnými STN, EN, platnými právnymi predpismi a touto zmluvou. Akékoľvek materiály, časti a zariadenia, ktoré sú iného druhu, ako je stanovené v tejto zmluve môžu byť zhotoviteľom použité na zhotovenie diela iba vtedy, ak výroba, pôvodných materiálov, častí a zariadení uvedených v tejto zmluve v čase plnenia tejto zmluvy bola ukončená. O tejto skutočnosti zhotoviteľ predloží objednávateľovi vyhlásenie výrobcu. Na základe uvedených skutočností a po predchádzajúcom písomnom súhlase zo strany objednávateľa, zmluvné strany uzavrujú dodatok k tejto zmluve.
17. Zhotoviteľ nesmie zadať tretím osobám vyhotovenie celého diela.
18. Objednávateľ dielo v rozsahu podľa čl. IV ods. 1 tejto zmluvy prevezme ako celok.
19. Pre odovzdanie diela zabezpečí zhotoviteľ následnú dokumentáciu:
  - a) časti montážneho denníka, v ktorých sú uvedené fakturované práce a dodávky,
  - b) fotodokumentáciu prác, ktoré sú fakturované,
  - c) atesty a certifikáty použitých materiálov,
  - d) revízne správy,
  - e) doklady o uložení odpadu.
20. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že iným zhotoviteľom objednávateľa umožní vstup na stavenisko a v prípade potreby strpí realizáciu iného diela na stavenisku z dôvodu, že objednávateľ v priebehu realizácie diela bude pre plnenie iných záväzkov, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy, zabezpečovať ich plnenie inými zhotoviteľmi na základe osobitnej zmluvy.

### **Článok X. Montážny denník**

1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska montážny denník (ďalej len „MD“) o prácach, ktoré vykonáva, až do dňa odovzdania a prevzatia diela na základe písomného zápisu v zmysle ods. 4 čl. IV. tejto zmluvy.
2. V MD musia byť zapísané nasledovné údaje:
  - dátum,
  - čas začiatku a skončenia prác na stavbe;
  - popis realizovaných prác,
  - počet pracovníkov zhotoviteľa podľa remesiel, zúčastňujúcich sa na zhotovení diela.
3. Objednávateľ je povinný obsah MD sledovať a k zápisom zhotoviteľa sa vyjadrovať v lehote do 3 pracovných dní odo dňa zápisu zhotoviteľa do MD.
4. Zápisy v MD sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie prípadných dodatkov k tejto zmluve.
5. MD je vedený v 2 vyhotoveniach, pričom originál záznamov zostáva zhotoviteľovi a kópia objednávateľovi.

### **Článok XI. Záruky**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všeobecná záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov, pričom táto záručná doba začína plynúť dňom riadneho odovzdania diela objednávateľovi na základe písomného zápisu o odovzdaní a prebratí diela v zmysle ods. 4 čl. IV. tejto zmluvy. Na materiál a zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov. Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ sa v texte zmluvy, jej prílohách používa pojem „záručná doba“ myslí sa tým všeobecná záručná doba tohto odseku.
2. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v písomnom zápise o odovzdaní a prevzatí diela v zmysle ods. 4 čl. IV. tejto zmluvy vyhlási, že dielo preberá. Prípadné vady a nedorobky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela budú uvedené v zápise z odovzdania a prevzatia diela s uvedením termínu ich odstránenia, pričom tento zápis bude zároveň považovaný za reklamáciu väd a nedorobkov.

3. Objednávateľ môže odmietnuť prevzatie diela pre vady a nedorobky v závislosti od ich charakteru a rozsahu až do doby, kým ich zhotoviteľ neodstráni.
4. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanoveným technickým zadáním, projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a platnými technickými normami a platnými právnymi predpismi.
5. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickému zadaniu.
6. Skryté vady má objednávateľ právo reklamovať bez zbytočného odkladu, najneskôr do konca záručnej lehoty.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vady v záručnej dobe odstrániť v dohodnutých lehotách. Reklamácia väd bude vykonaná písomne. Doba odstránenia väd bude dohodnutá pri reklamačnom konaní.
8. V prípade výskytu väd diela zmluvné strany dojednali právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie väd v mieste vykonania diela počas záručnej lehoty.
9. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, objednávateľ sa bude riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka.
10. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, v ktorých sa majú vady diela zistené počas záručnej doby odstraňovať.

## **Článok XII. Sankcie**

1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou oprávnene vystavenej faktúry so všetkými požadovanými prílohami oproti lehote jej splatnosti podľa článku VII. ods. 2 tejto zmluvy, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávatelovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania až do zaplatenia.
2. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s ukončením a odovzdaním diela objednávatelovi v dohodnutom termíne, vzniká objednávatelovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotoviteľa vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý aj začatý deň omeškania. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody v rozsahu prevyšujúcom zmluvnú pokutu.
3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením väd a nedorobkov v dohodnutom termíne, zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 35,- EUR za každý aj začatý deň omeškania a vadu.
4. V prípade opakovaného výskytu tej istej vady diela a v závislosti od jej charakteru a rozsahu má objednávateľ právo na:
  - a) zľavu z ceny diela vo výške 10 % z celkovej ceny diela alebo,
  - b) odstúpenie od zmluvy.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za všetku škodu vzniknutú jeho činnosťou počas realizácie diela na objednávatelovom objekte a jeho vybavení. Po zistení škody je zhotoviteľ povinný vznik škody ohlásiť objednávatelovi a bezodkladne uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu. Pri úplnom zničení musí zhotoviteľ zničenú vec alebo zariadenie nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní škody bude objednávateľ vychádzať z ceny veci v čase poškodenia.

## **Článok XIII. Odstúpenie od zmluvy**

1. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená okamžite odstúpiť od tejto zmluvy pri podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy a požadovať náhradu škody, ktorá jej vznikla zavinením druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie povinnosti budú považovať:

- a) porušenie povinnosti za podmienok uvedených v ust. § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka, alebo
  - b) porušenie povinnosti zakladajúcej niektorý z dôvodov pre okamžité odstúpenie od zmluvy uvedený v ods. 2 alebo 3 tohto článku zmluvy.
2. Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto zmluvy o dielo, ak:
- a) zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym ukončením diela o viac ako 30 kalendárnych dní, okrem prípadu, ak je dôvodom omeškania dôvod podľa čl. V ods. 7 tejto zmluvy,
  - b) zhotoviteľ napriek písomnému upozorneniu objednávateľa nedodržiava kvalitu zhotovovania diela a objednávateľom zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch z dôvodov na strane zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak
- a) objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi súčinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú si zhotoviteľ vopred vyžiadal písomne,
  - b) objednávateľ je v omeškaní s úhradou fakturovanej ceny za predmet zmluvy o viac ako 30 kalendárnych dní.
4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne s uvedením dôvodu, pre ktorý strana odstupuje od zmluvy.
5. Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný najneskôr v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia odstúpenia vypratať a vyčistiť stavenisko, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Súčasne je zhotoviteľ povinný, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, bez zbytočného odkladu splniť akýkoľvek odôvodnený pokyn objednávateľa obsiahnutý v odstúpení od zmluvy, týkajúci sa ochrany života alebo majetku alebo ak si to vyžaduje bezpečnosť na stavbe.
6. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu je zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa skončenia tejto zmluvy vrátiť objednávateľovi vybavenie a dokumenty, ktoré pri plnení tejto zmluvy od neho prevzal alebo ktoré boli zhotoviteľom pre objednávateľa vyhotovené alebo pre neho určené, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade odstúpenia od zmluvy je tak zhotoviteľ povinný urobiť v lehote podľa ods. 5 tohto článku zmluvy.

#### **Článok XIV. Zmena zmluvy**

1. Túto zmluvu je možné počas jej trvania zmeniť iba vzostupne číslowanými písomnými dodatkami, ktoré sa po podpísaní zmluvnými stranami a po nadobudnutí účinnosti stávajú jej nedeliteľnou súčasťou.
2. Túto zmluvu je možné zmeniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluve počas jej trvania v nasledovných prípadoch, ak:
  - a) vznikne dôvodná úprava ceny uvedenej v čl. VI ods. 1 tejto zmluvy smerom nadol z dôvodu, že časť predmetu zmluvy sa počas plnenia zmluvy prejavila ako časť predmetu zmluvy, ktorú nie je potrebné k splneniu predmetu zmluvy zrealizovať;
  - b) nastane potreba realizácie doplňujúcej časti diela špecifikovaného v čl. IV tejto zmluvy, ktorá je nevyhnutná pre splnenie predmetu zmluvy, avšak nie je zahrnutá v tejto zmluve, nakoľko ju poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa nie je možná z ekonomických alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim dielom definovaným podľa tejto zmluvy a spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov, pričom hodnota všetkých oprávnených zmien nepresiahne 50% hodnoty pôvodnej zmluvy podľa čl. VI ods. 1 tejto zmluvy,
  - c) potreba zmeny zmluvy vyplynie z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Zhotoviteľ na ocenenie použije jednotkové ceny, ktoré musia zodpovedať cenám obvyklým na relevantnom trhu avšak neprevýšia cenníkové ceny (podľa cenníkov Cenkos alebo Odis a pod.). Zhotoviteľ najneskôr do 5-tich pracovných dní odo dňa zistenia vyššie uvedených skutočností predloží objednávateľovi



- k odsúhlaseniu zoznam položiek, špecifikáciu a ceny k odsúhlaseniu. Až po písomnom súhlase zo strany objednávateľa, strany zmluvy uzavrú dodatok k tejto zmluve,
- d) potreba zmeny zmluvy vyplynie z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.
3. Túto zmluvu je ďalej možné zmeniť počas jej trvania vo forme písomného dodatku k tejto zmluve, ak:
- a) nastane neočakávaná potreba dojednať medzi zmluvnými stranami zmenu termínu plnenia z dôvodov:
- vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc,
  - vzniknutých nepredvídaných prekážok zo strany objednávateľa,
  - nepriaznivého počasia počas realizácie predmetu zmluvy,
- b) nastane situácia vedúca k nahradeniu pôvodného zhotoviteľa novým zhotoviteľom, za podmienky, že tento zhotoviteľ je právny nástupcom pôvodného zhotoviteľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku.
- c) nastane potreba vykonať formálne alebo administratívne zmeny zmluvy (napr. zmena v osobe štatutárneho orgánu, technického dozoru, zmena čísla bankového účtu a pod.).

## **Článok XV. Vyššia moc**

1. Za vyššiu moc sa považuje prekážka brániaca riadnemu a včasnému vykonaniu diela, ktorá nie je závislá od vôle zmluvných strán, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.
2. Ak niektorej zo strán bráni v plnení jej povinností podľa tejto zmluvy prekážka vyššej moci, je táto zmluvná strana povinná podať písomné oznámenie o takejto prekážke druhej zmluvnej strane a špecifikovať povinnosti, ktoré nemôže plniť z dôvodu vyššej moci. Oznámenie musí byť podané písomne a bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní po tom, čo zmluvná strana získala vedomosť o prekážke vyššej moci. Zmluvná strana bude ospravedlnená z plnenia tých povinností, ktoré uviedla v predmetnom oznámení, a to počas doby trvania prekážky tvoriacej vyššiu moc.
3. Zmluvná strana, ktorá nemohla plniť svoje povinnosti z dôvodu prekážky vyššej moci, je povinná s prihliadnutím na okolnosti prípadu vykonať potrebné opatrenia na zmiernenie dôsledkov pôsobenia prekážky vyššej moci na výkon povinností tejto zmluvnej strany podľa zmluvy, a to najmä vyvinúť potrebné úsilie na minimalizáciu omeškania s plnením zmluvných povinností dotknutých prekážkou vyššej moci.
4. Bezodkladne po skončení trvania prekážky vyššej moci je zmluvná strana, ktorej táto prekážka bránila v plnení povinností, povinná oznámiť druhej zmluvnej strane skončenie jej trvania.

## **Čl. XVI. Záverečné ustanovenia**

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť odo dňa nasledujúceho po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
2. Práva a povinnosti výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo sčasti neplatným alebo nevymáhateľným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a vymáhateľnosť zostávajúcej časti tejto zmluvy. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť neplatné alebo

nevymáhateľné ustanovenia tejto zmluvy novými ustanoveniami, platnými a vymáhateľnými, ktoré budú mať čo najbližší právny význam a účinok ako ustanovenie, ktoré má byť nahradené.

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory, ktoré by vznikli na základe tejto zmluvy sa budú snažiť riešiť hľadáním možnosti dohody akceptovateľnej oboma zmluvnými stranami. Prípadne, že takto nedôjde k urovnaniu sporu bude spor postúpený na riešenie príslušnému súdu SR.
5. Zmluvné strany sú povinné sa vzájomne písomne informovať o zmenách vo všetkých skutočnostiach, ktoré sú rozhodujúce pre plnenie povinností vyplývajúce z tejto zmluvy, najmä zmenu obchodného mena, právnej formy, bankového spojenia, adresy sídla a korešpondenčnej adresy.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti vyplývajúce z právneho vzťahu založeného touto zmluvou (napríklad faktúry, uplatnenie náhrady škody, uplatnenie úroku z omeškania, výpoveď alebo odstúpenie od tejto zmluvy) sa budú považovať za doručené aj v prípade, ak sa doporučená zásielka adresovaná na adresu sídla jednej zmluvnej strany vráti druhej zmluvnej strane ako neprevzatá (napríklad z dôvodu odopretia prevzatia písomnosti alebo neprevzatia písomnosti v odbernej lehote, prípadne z dôvodu neznámeho adresáta); v uvedenom prípade sa písomnosť považuje za doručení dňom, keď bola odosielateľovi listová zásielka vrátená, i keď sa adresát o tom nedozvedel.
7. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých po jej podpise objednávateľ dostane 2 rovnopisy a zhotoviteľ 1 rovnopis.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, neuzatvorili ju v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, pod psychickým, či fyzickým nátlakom, zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, považujú ho za jednoznačný, určitý a zrozumiteľný a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
9. Prílohy:  
Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy a rozpočet  
Príloha č. 2 – Dohoda o podmienkach zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi na pracovisku/stavenisku

V Levoči dňa 27.3.2018



V Košiciach dňa .....

**Za zhotoviteľa:**



**Za objednávateľa:**

.....  
Peter Šuňavský  
konateľ

.....  
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.  
rektor

Stavba :UVZ Danišovce - stavebné úpravy		Miesto: Danišovce	
		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Sopkova	Dňa:
Odberateľ: UPJŠ - Šrobárová č. 2, Košice		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: Strešné centrum - Šuňavský, s.r.o		IČO:	46825011
Spitalska 327/17, 054 01 Levoča		DIČ:	
Projektant: ARTAX s.r.o., Košice		IČO:	
		DIČ:	
<b>A</b>	<b>ZRN</b>	<b>konštrukcie a práce</b>	<b>materiál</b>
1	HSV:		
2	PSV:		
3	MCE:		
4	iné:		
5	Súčet:		147 931,71
<b>B</b>	<b>IN - Individuálne náklady</b>		
6	Individuálne náklady stavby spolu		
7			
8			
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
<b>C</b>	<b>NUS - náklady umiestnenia stavby</b>		
11	Náklady umiestnenia stavby spolu		
12			
13			
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		
<b>D</b>	<b>ON - ostatné náklady</b>		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Ostatné náklady stavby spolu		
18			
19			
20	Súčet riadkov 16 až 19:		
<b>E</b>	<b>Celkové náklady</b>		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		147 931,71
22	DPH 20 %	147 931,71	29 586,34
23	DPH 0 %		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		177 518,05
<b>F</b>			
projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:		
podpis:			
dátum:			
odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ		<i>Duálne oceňovanie - SKK:</i>
podpis:	podpis: 		<i>Bez DPH:</i>
dátum:	dátum: 23.3.2018		<i>S DPH:</i>
pečiatka:	pečiatka: 		

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :UVZ Danišovoce - stavebné úpravy		Miesto: Danišovoce					
Objekt :SO 001- Hlavný objekt časť FASADA		JKSO:					
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Sopkova	Dňa: 12.01.2018				
Odberateľ: UPJŠ - Šrobárová č. 2, Košice		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ: Strešné centrum - Šuňavský, s.r.o		IČO: 46825011					
Spitališka 327/17, 054 01 Levoča		DIČ:					
Projektant: ARTAX s.r.o., Košice		IČO:					
		DIČ:					
<b>A</b>	<b>ZRN</b>	<b>Konštrukcie</b>	<b>Špecifikovaný materiál</b>	<b>Spolu ZRN</b>	<b>B</b>	<b>IN - Individuálne náklady</b>	
1	HSV:	54 948,39		54 948,39	6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomocy	
3	MCE:	50,00		50,00	8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:	54 998,39		54 998,39	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
<b>C NUS - náklady umiestnenia stavby</b>				<b>D ON - ostatné náklady</b>			
11	Zariadenie :			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19			
15	Sučet riadkov 11 až 14:			20	Sučet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		<b>E Celkové náklady</b>			
podpis:				21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		54 998,39
dátum:				22	DPH 20% z:	54 998,39	10 999,68
				23	DPH 0% z:		
				24	Sučet riadkov 21 až 23:		65 998,07
				<b>F Odpočet - pripočít</b>			
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis: 			
dátum:				dátum: 23. 3. 2018			
pečiatka:				pečiatka: 			

Odberateľ: UPJŠ - Šrobárová č. 2, Košice  
Projektant: ARTAX s.r.o., Košice  
Dodávateľ: Strešné centrum - Šuňavský, s.r.o

Spracoval: Sopkova  
JKSO :  
Dátum: 12.01.2018

Stavba :UVZ Danišovce - stavebné opravy  
Objekt :SO 001- Hlavný objekt časť FAŠADA

#### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Suf v tonách
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	44 866,13	0,00	44 866,13	32,21885	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	10 082,26	0,00	10 082,26	1,56068	20,307
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	54 948,39	0,00	54 948,39	33,77953	20,307
M21 - 155 Elektromontáže	50,00	0,00	50,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	50,00	0,00	50,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	54 998,39	0,00	54 998,39	33,77953	20,307



Odberateľ: UPJS - Brobárová č. 2, Košice  
 Projektant: ARTAX s.r.o., Košice  
 Dodávateľ: Strešné centrum - Šušňavský, s.r.o  
 Špitálska 327/17, 054 01 Levoča  
 Stavba :ÚVZ Danišovce - stavebné úpravy  
 Objekt :SO 001- Hlavný objekt časť FASADA

Spracoval: Sopkova  
 JKSO :  
 Dátum: 12.01.2018

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód oen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>							
1	011	62246-4222	Omietka vonk. stien tenkovrstv. BAUMIT síľkatová základ a škrabaná 2 mm  621+85+76+5+2,4 = 769.400	789,400	m2	9,90	7 815,06
2	011	62525-3104r	Zateplenie vonk. konštr. doskami ISOVER CLIMA SLIM OSTENIA systém BAUMIT hr. 20 mm bez omietky  *označenie na AS-17 časť A ostenie+ B,+ D* 85+5+2,4 = 92.400	92,400	m2	26,50	2 633,40
3	011	62525-3112r	Zateplenie vonk. konštr. doskami ISOVER TF PROFÍ systém BAUMIT hr. 160 mm bez omietky  *zateplovací systém vrátane kotvy EJOT STR U 2G dl.235mm *  *vrátane sklotextilnej mriežky , lepiacej hmoty, rohových lišt PVC s tkaninou*  * všetkých doplnkov podľa technických listov od dodávateľa*621 = 621.000	621,000	m2	47,20	29 311,20
4	011	62525-3204r	Zateplenie vonk. konštr. ostenia systém BAUMIT hr. 20 mm bez omietky	85,000	m2	22,10	1 878,50
5	011	62525-8108r	Zateplenie sokla vonk. konštr. bez povrch. úpravy ISOVER EPS Sokel doska 8 hr. 80mm  *vrátane všetkých doplnkov podľa technických listov dodávateľa*  *sklotextilná mriežka, lepiaca hmota, kotva EJOT STR U 2G dl. 135mm *pozi AS-17* *vrátane PVC rohových lišt*76 = 76.000	76,000	m2	35,50	2 698,00
6	012	62799-1008	Pur tmel okenný	137,380	m	2,30	315,97
7	014	63131-2131	Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým pl. 1-4 m2 hr. nad 80 mm  *oprava betonového chodníka *10*0,20 = 2.000	2,000	m3	107,00	214,00
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:</b>				<b>44 866,13</b>			<b>44 866,13</b>
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
8	920AN	14397	VETRACIA MRIEŽKA s prírubou 300x300	2,000	kus	35,00	70,00
9	003	94194-1031	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m  (140*5,0) = 700.000 10,0*3,0*3 = 90.000	790,000	m2	1,80	1 422,00
10	003	94194-1191	Pripätok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia li pol. - 1031  *prenájom oca 3 mesiace*790*3 = 2370.000	2 370,000	m2	1,00	2 370,00
11	003	94194-1831	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	790,000	m2	1,50	1 185,00
12	000	95.10-1	Vyčistenie budov bytovej alebo občianskej výstavby	600,000	m2	2,50	1 500,00
13	014	95394-1311	Osadenie vetracích mriežok	2,000	kus	14,50	29,00
14	014	95394-1311.1	Demontáž vetracích mriežok	2,000	kus	11,26	22,52
15	011	95394-5113	Lišta rohová PVC s tkaninou okenná	137,380	m	1,03	141,50

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód osn.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
16	011	95394-5115	Lišta PVC s odvodňovacím nosom so sklonovou mriežkou okenná	137,380	m	3,50	480,83
			79,24+27,74+30,4 = 137,380				
17	013	97103-3581	Odstranenie častí stĺpika	0,075	m3	65,10	4,88
18	013	97801-5291	Oštiepenie vonk. omietok váp. väpenocsm. zlož. I-IV	124,200	m2	2,50	310,50
			*20%*621*20/100 = 124,200				
19	013	97805-9211	Vybúranie obkladov stien sokla 76	76,000	m2	13,00	988,00
20	013	97908-1111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	20,307	t	8,50	172,61
21	013	97908-1121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km do 15 km	20,307	t	6,40	129,96
22	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a zneškod. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	20,307	t	17,00	345,22
23	011	99801-1002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	33,780	t	8,00	270,24
24	000	99999-0003	Konštrukcie a práce HSV, HZS T3	80,000	hod	8,00	640,00
			*demonť. všetkých súčastí fasady a spätná montáž a ostatne inak neocenené práce				
			2*8*5 = 80.000				
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	10 082,26			10 082,26
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	54 948,390			54 948,39
			<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>				
			M21 - 155 Elektromontáže				
25	921	21001-	demonť. a spätná montáž osvetlenia, zvončekov a iné EO	1,000	kpl	50,00	50,00
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	50,00			50,00
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	50,00			50,00
			<b>Za rozpočet celkom</b>	<b>54 998,39</b>			<b>54 998,39</b>



### Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :UVZ Danišovoce - stavebné úpravy		Miesto: Danišovoce	
Objekt :SO 001- Hlavný objekt časť - STRECHA		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Sopkova	Dňa: 12.01.2018
Odberateľ: UPJŠ - Šrobárova č. 2, Košice		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: Strešné centrum - Šuňavský, s.r.o		IČO: 46825011	
Spitalska 327/17, 054 01 Levoča		DIČ:	
Projektant: ARTAX s.r.o., Košice		IČO:	
		DIČ:	

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:				6	Práce nadčas
2	PSV:	67 497,67		67 497,67	7	Murárske výpomocce
3	MCE:	3 200,00		3 200,00	8	Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9	
5	Súčet:	70 697,67		70 697,67	10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:	20	Súčet riadkov 16 až 19:

projektant, rozpočítateľ cenár	pečiatka:	E	Celkové náklady
podpis:		21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 70 697,67
dátum:		22	DPH 20% z: 70 697,67 14 139,53
		23	DPH 0% z:
		24	Súčet riadkov 21 až 23: 84 837,20
		F	Odpočítateľ - prípočet

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum: 23.1.2018
pečiatka:	pečiatka:




Odberať: UPJŠ - Šrobárová č. 2, Košice  
Projektant: ARTAX s.r.o., Košice  
Dodávateľ: Strošné centrum - Šušavský, s.r.o

Spracoval: Sopkova  
JKSO :  
Dátum: 12.01.2018

Stavba : ÚVZ Danišovce - stavebné opravy  
Objekt : SO 001 - Hlavný objekt časť - STRECHA

#### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesa	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Suf v tonách
712 - Povlakové krytiny	16 189,28	0,00	16 189,28	17,00597	0,000
764 - Konštrukcie klampierske	51 308,39	0,00	51 308,39	12,59844	0,800
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	67 497,67	0,00	67 497,67	29,60241	0,800
M21 - 155 Elektromontáže	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00000	0,000
999 - MCE ostatné	700,00	0,00	700,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	70 697,67	0,00	70 697,67	29,60241	0,800



Odberteľ: UPJS - Srobárová č. 2, Košice  
 Projektant: ARTAX s.r.o., Košice  
 Dodávateľ: Strešné centrum - Šuňavský, s.r.o  
 Spitalská 327/17, 054 01 Levoča  
 Stavba :UVZ Danišovce - stavebné úpravy  
 Objekt :SO 001- Hlavný objekt časť - STRECHA

Spracoval: Sopkova  
 JKSO :  
 Dátum: 12.01.2018

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**



Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>								
712 - Povlakové krytiny								
1	712	71243-1101	Zhotovenie povl. krytiny striech do 30° položením AIP na sucho	1 160,500	m2	1,00	1 160,50	20
2		13870-24001	Dodávka vrátane dočinkov a spojovacích materiálov RHEINZINK VAPOZINK	1 276,550	m2	7,20	9 191,16	20
			1055*1,10 = 1160.500					
3		62811-1200	Pás asfaltovaný A330H	1 276,550	m2	0,70	893,59	20
			1055*1,10 = 1160.500					
4	712	71244-1111r	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 30° RHEININK VAPOZINK	1 160,500	m2	3,80	4 409,90	20
5	712	99871-2202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	178,044	%	3,00	534,13	20
712 - Povlakové krytiny spolu:				<b>16 189,28</b>			<b>16 189,28</b>	
764 - Konštrukcie kampaňské								
6	764	76411-1283r	Montáž krytiny LINDAB- predlakovaného oceľ plechu, falcovaním	1 160,500	m2	9,50	11 024,75	20
			28,45*9,469*2 = 538.786					
			36*6,75*2 = 486.000					
			*vikier 13 ks* -58,186 = -58.186					
			{1,7*2,0*2*13} = 88.400					
7		13870-2403	Dodávka falcovanej krytiny LINDAB SEAMLINE - predlakovaný oceľ, plech PLX š=670mm, hr. 0,6mm, farba ANTRACIT RAL 7037	1 276,550	m2	20,60	26 296,93	20
			*vrátane všetkých doplnkov a spojovacích materiálov, prechodov*					
			*vrátane bočných častí strechy*					
			1055*1,10 = 1160.500					
8	764	76433-9220	Klampa Thermolak pl. Al Mg Si 05 F 22 ľem. komínov 400/400 (rš 330,330,500)	4,000	m2	50,00	200,00	20
9	764	76435-2203	Klampa Thermolak pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-kompet	126,500	m	15,00	1 897,50	20
10	764	76435-9232	Klampa Thermolak pl. žľaby kotlík	12,000	kus	27,00	324,00	20
11	764	76441-0370.1	K/1,2,3,4 Klampa Thermolak pl. Al Mg Si 05 F22 hr. 1,6 oplechovanie parapetov rš 428 mm komplet	79,240	m	32,00	2 535,68	20
12	764	76441-0380.1	K/5 Klampa Thermolak AL Mg Si 05 F22 pl. hr. 1,6 oplechovanie parapetov rš 915 mm komplet	27,740	m	43,20	1 198,37	20
13	764	76441-0380.2	K/6 Klampa Thermolak pl. Al Mg Si 05 F 22, hr. 1,6mm oplechovanie parapetov rš 800 komplet	30,400	m	37,40	1 136,96	20
14	764	76441-0880	Klampa demont. parapetov	130,000	m	1,20	155,87	20
15	764	76442-1210	Klampa Thermolak pl. Al Mg Si 05 F22 oplechovanie vikiera rš 75	95,000	m	8,00	760,00	20
16	764	76442-1220	Klampa Thermolak pl.AL Mg Si 05 F22 oplechovanie vikiera rš 140	95,000	m	10,00	950,00	20
17	764	76442-1230.1	Klampa Thermolak pl. Al Mg Si 05 F 022 oplechovanie okapový plech pri žľabe rš 170	128,500	m	12,50	1 581,25	20
18	764	76443-0210	Klampa Thermolak pl. oplechovanie zvislej steny nad strechou rš 250	50,000	m	12,00	600,00	20

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
19	764	76443-0210.1	Klomp. Thermolak pl. oplechovanie zvislej stany nad strechou rš 130mm	50,000	m	10,00	500,00	20
20	764	76443-0840	Klomp. demont. oplechovanie múrov a ostatných klomp. prác rš 500	270,000	m	1,00	270,00	20
21	764	76445-4202	Klomp. Thermolak pl. rúry odpadové kruhové d-100	61,000	m	13,00	793,00	20
22	764	99876-4202	Prasun hmôt pre klampiarске konštr. v objektoch výšky do 12 m	542,040	%	2,00	1 084,08	20
764 - Konštrukcie klampiarске spolu:				<b>51 308,39</b>			<b>51 308,39</b>	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				<b>67 497,670</b>			<b>67 497,67</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>								
M21 - 155 Elektromontáže								
23	921	21022-0001	Demontážbleskozvodu (opätne pre spätné použitie) a spätná montáž + revízia	1,000	kpl	2 500,00	2 500,00	20
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				<b>2 500,00</b>			<b>2 500,00</b>	
999 - MCE ostatné								
24	99992	1000	Ostatný materiál prebleskozvod (svorky, podpery, predĺžené kotvy do rúrok-chraničky) *pri napojení na zemiacu tyč osadí meracie svorkovnice osadené do krabic *pozi AS-16,17*1 = 1.000	1,000	kpl	700,00	700,00	20
999 - MCE ostatné spolu:				<b>700,00</b>			<b>700,00</b>	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				<b>3 200,00</b>			<b>3 200,00</b>	
<b>Za rozpočet celkom</b>				<b>70 697,67</b>			<b>70 697,67</b>	



### Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :UVZ Danišovoce - stavebné opravy		Miesto: Danišovoce	
Objekt :SO 001-Hlavný objekt časť - OKNÁ		JKSO :	
Rozpočet	Zmluva č.:	Spracoval: Sopkova	Dňa: 12.01.2018
Odberateľ: UPJŠ - Šrobárová č. 2, Košice		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: Strešné centrum - Šuňavský, s.r.o		IČO: 46825011	
Spitalska 327/17, 054 01 Levoča		DIČ:	
Projektant: ARTAX s.r.o., Košice		IČO:	
		DIČ:	
<b>A</b>	<b>ZRN</b>	<b>Konštrukcia</b>	<b>Špecifikovaný materiál</b>
1	HSV:		
2	PSV:	22 235,65	
3	MCE:		
4	Iné:		
5	Súčet:	22 235,65	22 235,65
<b>B</b>	<b>IN - Individuálne náklady</b>		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomoc		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
<b>C</b>	<b>NUS - náklady umiestnenia stavby</b>		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Sučet riadkov 11 až 14:		
<b>D</b>	<b>ON - ostatné náklady</b>		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Sučet riadkov 16 až 19:		
<b>E</b>	<b>Celkové náklady</b>		
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		22 235,65
22	DPH 20% z:	22 235,65	4 447,13
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		26 682,78
<b>F</b>	<b>Odpočít - prípočet</b>		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:	
podpis:			
dátum:			
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis: 	
dátum:		dátum: 23.3.2018	
pečiatka:		pečiatka: 	

Odberateľ: UPJŠ - Šrobárová č. 2, Košice  
Projektant: ARTAX s.r.o., Košice  
Dodávateľ: Strešné centrum - Šuňavský, s.r.o

Spracoval: Sopkova  
JKSO :  
Dátum: 12.01.2018

Stavba :UVZ Danišovce - stavebné opravy  
Objekt :SO 001-Hlavný objekt časť - OKNÁ

#### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesia	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Suť v tonách
766 - Konštrukcie stolárske	20 525,65	0,00	20 525,65	2,53877	0,000
783 - Nátery	1 710,00	0,00	1 710,00	0,03630	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	22 235,65	0,00	22 235,65	2,57507	0,000
Za rozpočet celkom	22 235,65	0,00	22 235,65	2,57507	0,000





Odberateľ: UPJŠ - Šrobárová č. 2, Košice  
 Projektant: ARTAX s.r.o., Košice  
 Dodávateľ: Strešné centrum - Šušavský, s.r.o  
 Spitališka 327/17, 054 01 Levoča  
 Stavba :UVZ Danišovce - stavebné opravy  
 Objekt :SO 001-Hlavný objekt časť - OKNÁ

Spracoval: Sopikova  
 JKSO :  
 Dátum: 12.01.2018

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>								
766 - Konštrukcie stolárske								
1	700	766.4-18	Repasáž drevených okien komplet práce s vonkajším lakovaním "brúsenie, napenetrakovanie impregnačnou hmotou pre drevo" "pretretie lazurovacím lakom , oprava tesnenia, kovania podľa potreby a iné 1390mm x 870mm + 1300mm	19,000	kus	278,00	5 282,00	0
2	700	766.4-18	Repasáž drevených okien komplet práce s vonkajším lakovaním "brúsenie, napenetrakovanie impregnačnou hmotou pre drevo" "pretretie lazurovacím lakom , oprava tesnenia, kovania podľa potreby a iné 1480mm x 1430mm	22,000	kus	311,82	6 860,00	0
3	700	766.4-18	Repasáž drevených okien komplet práce s vonkajším lakovaním "brúsenie, napenetrakovanie impregnačnou hmotou pre drevo" "pretretie lazurovacím lakom , oprava tesnenia, kovania podľa potreby a iné 1190mm x 860mm	9,000	kus	188,00	1 692,00	0
4	700	766.4-18	Repasáž drevených okien komplet práce s vonkajším lakovaním "brúsenie, napenetrakovanie impregnačnou hmotou pre drevo" "pretretie lazurovacím lakom , oprava tesnenia, kovania podľa potreby a iné 1180mm x 1720mm	7,000	kus	286,00	2 002,00	0
5	700	766.4-20	Repasáž vhodových dverí drevených 800/1970	2,000	kus	227,00	454,00	0
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				<b>16 290,00</b>			<b>16 290,00</b>	
783 - Nátery								
6	783	78362-6200	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 2x lakovaním štablon Penetrácia štablonu po očistení Očistenie - kartačovanie štablona	165,000	m2	10,36	1 710,00	0
783 - Nátery spolu:				<b>1 710,00</b>			<b>1 710,00</b>	
7			Výmena okien - schodisko	6,000	ks	319,27	1 915,60	20
8			Výmena vhodových dverí	2,000	ks	890,84	1 781,68	20
9			Montážne práce okná, vhodové dvere, parapetné dosky	107,300	m	5,02	538,37	20
Výmena okien a dverí spolu:							<b>4 235,65 s DPH</b>	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				<b>22 235,65</b>			<b>22 235,65</b>	
Za rozpočet celkom				<b>22 235,65</b>			<b>22 235,65</b>	





**Dohoda**  
**o podmienkach zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred**  
**požiarmi na pracovisku (stavenisku)**  
uzatvorená v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 - Občianskeho zákonníka  
v znení neskorších predpisov

**Čl. 1**  
**Zmluvné strany**

**1. Objednávateľ:**

Obchodné meno: **Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach**  
Sídlo: Šrobárova 2, 041 80 Košice  
Štatutárny orgán: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. - rektor  
IČO: 00397768

(ďalej len „objednávateľ“)

**2. Zhotoviteľ: (doplní uchádzač)**

Obchodné meno: **STREŠNÉ CENTRUM - Šuňavský, s.r.o.**  
Sídlo: Špitálska 327/17  
Štatutárny orgán: Peter Šuňavský  
IČO: 46825011

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „strany dohody“)

**Čl. 2**  
**Predmet dohody**

Predmetom tejto dohody je stanovenie všeobecných zásad prevencie a základných podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) ako aj ochrany pred požiarmi (ďalej „OPP“) na pracovisku (stavenisku) v súvislosti s realizáciou Zmluvy o dielo: „**STAVEBNÉ OPRAVY NA OBJEKTE UVZ DANISOVCE – Danišovce č. 73**“ uzatvorenej medzi objednávatelom a zhotoviteľom, pričom táto dohoda je jej neoddeliteľnou súčasťou.

**Čl. 3**  
**Všeobecné ustanovenie o zodpovednosti zhotoviteľa**

Zhotoviteľ je zodpovedný

- a) za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v plnom rozsahu, najmä ust. zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ust. zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a ostatných súvisiacich predpisov, ako aj bezpečných pracovných postupov vykonávaných na pracovisku/stavenisku objednávateľa, organizáciu práce, pokynov objednávateľa pre oblasť BOZP, OPP a ochrany jeho majetku;
- b) za kvalifikáciu, odbornú a zdravotnú spôsobilosť svojich zamestnancov a fyzických osôb



podnikateľov, s ktorými spolupracuje, potrebnú pre výkon zmluvných činností pre objednávateľa; výsledok vykonanej lekárskej prehliadky zamestnancov, ako aj platný preukaz alebo platné osvedčenie na výkon činností s vyšším rizikom (podľa prílohy č. 1a k zákonu č. 124/2006 Z. z.) musí byť zdokumentovaný a na požiadanie objednávateľa predložený ku kontrole;

- c) za oboznámenie a školenie svojich zamestnancov s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci podľa ust. § 7 zák. č. 124/2006 Z. z. a o ochrane pred požiarom podľa ust. § 4 zák. č. 314/2001 Z. z. platnými v čase vykonávania diela a to svojim technikom BOZP a OPP;
- d) za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov podľa predpisov o BOZP a OPP, vrátane za poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov podľa ust. NV č. 395/2006 Z. z.;
- e) za pracovné úrazy a iné úrazy vlastných zamestnancov;
- f) za stav bezpečnosti technických zariadení používaných na pracovisku/stavenisku objednávateľa, za používané pracovné prostriedky, materiály a nebezpečné látky;
- g) za dodržiavanie všeobecne právne záväzných predpisov SR a pokynov objednávateľa pre oblasť ochrany jeho majetku,
- h) v prípade jednorazového vstupu stavebných mechanizmov subdodávateľov (napr. dovoz stavebného materiálu a pod.) je zhotoviteľ zodpovedný za preukázateľné oboznámenie týchto subdodávateľov s rizikami na pracovisku/stavenisku, s podmienkami bezpečného pohybu na pracovisku/stavenisku a s podmienkami výkonu ich činnosti a zároveň za preukázateľné informovanie objednávateľa o vykonávaní týchto činností. Zhotoviteľ je povinný koordinovať ich činnosť tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť osôb a majetku.

## **Čl. 4**

### **Povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa pred začatím prác na diele**

1. Pred začatím prác na diele je zhotoviteľ povinný:
  - a) predložiť objednávateľovi zoznam všetkých zamestnancov, ktorí budú vykonávať práce na zhotovovanom diele a následne zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na vstupnom oboznámení a poučení z oblasti BOZP a OPP u objednávateľa;
  - b) písomne upozorniť objednávateľa na riziká vyplývajúce pre zamestnancov objednávateľa z činnosti, ktorú bude v priestoroch a na pracoviskách objednávateľa vykonávať;
  - c) zabezpečiť pre zamestnancov zápisníky bezpečnosti práce;
  - d) predložiť objednávateľovi zoznam nebezpečných látok, ktoré bude pri svojich činnostiach skladovať a používať v priestoroch objednávateľa a dohodnúť podmienky ich používania a skladovania,
  - e) na požiadanie predložiť objednávateľovi karty bezpečnostných údajov k používaným a skladovaným nebezpečným látkam, pričom uvedené karty budú umiestnené na mieste ich používania a skladovania.
2. Objávateľ je povinný oboznámiť a poučiť zamestnancov zhotoviteľa podľa ust. § 6 ods. 4 zák. č. 124/2006 Z. z. a ust. § 4 zák. č. 314/2001 Z. z., najmä informovať o nebezpečenstvách a ohrozeniach na pracovisku, preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach, postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, postupe pri vyhlásení požiarneho poplachu, zdolávaní požiaru, záchranných prác a evakuácie.

## Čl. 5

### Posúdenie rizika

Povinnosťou zhotoviteľa je zisťovať pred začatím prác, ako aj priebežne počas prác, nebezpečenstvá a ohrozenia na pracovisku/stavenisku, posudzovať riziko a následne vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pre všetky činnosti vykonávané jeho zamestnancami. Posúdenie rizika musí zohľadňovať všetky hľadiská, ktoré môžu viesť k pracovným úrazom alebo iným poškodeniam zdravia z práce. Obsahom tohto posudku musí byť najmä popis zriadeného pracoviska/staveniska, výber a nasadenie pracovných prostriedkov (najmä montážne provizoriá, zdvíhacie zariadenia, lešenia, a pod.), používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov svojimi zamestnancami, používanie nebezpečných látok (najmä chemických látok), podmienky pracovného prostredia a kvalifikácia, ako aj osobné predpoklady výkonu zamestnancov zhotoviteľa podieľajúcich sa na realizácii diela. Posúdenie rizika môže byť aj súčasťou bezpečných pracovných postupov, ktoré musia byť predložené objednávateľovi.

## Čl. 6

### Alkohol, omamné a psychotropné látky

1. Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní dodržiavať zákaz požívania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok, zákaz pracovať pod ich vplyvom v priestoroch a na pracovisku/stavenisku objednávateľa. Zároveň platí zákaz prinášania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok na pracovisko/stavenisko objednávateľa.
2. Objednávateľ je oprávnený požiadať zamestnancov zhotoviteľa o vykonanie dychovej skúšky a v prípade podozrenia požadovať vykonanie rozboru krvi na prítomnosť uvedených látok u zamestnancov zhotoviteľa. Náklady na zabezpečenie krvnej skúšky znáša zhotoviteľ.

## Čl. 7

### Osobné ochranné pracovné prostriedky

1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali osobné ochranné pracovné prostriedky (ďalej „OOPP“) podľa ust. NV č. 395/2006 Z. z., ktoré musia zodpovedať existujúcim a predvídateľným pracovným podmienkam a pracovnému prostrediu na pracovisku/stavenisku. Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní používať OOPP počas výkonu prác pre objednávateľa. Uvedené povinnosti sa vzťahujú aj na fyzické osoby, ktoré sú podnikateľom a vykonávajú práce pre zhotoviteľa.
2. V prípade výkonu prác vo výške, kedy nie je možné použiť kolektívne zabezpečenie proti pádu, zamestnanci zhotoviteľa musia používať prostriedky osobného zabezpečenia proti pádu.

## Čl. 8

### Pracovné prostriedky

1. Zhotoviteľ je zodpovedný za primerané vybavenie, za bezpečnosť a prevádzky schopnosť všetkých pracovných prostriedkov, ktoré určí na výkon práce. Zhotoviteľ je podľa NV č. 392/2006 Z. z. povinný používať len pracovné prostriedky (nástroje, náradie, stroje, rebríky, viazacie prostriedky, lešenia, stavebné stroje a pod.), ktoré sú v bezchybnom technickom stave, sú pravidelne kontrolované v zmysle osobitných predpisov, boli

podrobené predpísaným odborným prehliadkam, skúškam a revíziám. Skutočnosti podľa predchádzajúcej vety je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa preukázať, pričom doklady o nich musia byť objednávateľovi k dispozícii za účelom nahliadnutia na mieste ich používania.

2. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že použije iba také elektrické zariadenia, elektrické ručné náradia a elektrické spotrebiče, ktoré boli riadne skontrolované, a ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi a technickými normami. Tieto kontroly musia byť preukázateľne zdokumentované a na požiadanie objednávateľa predložené ku kontrole. Dokumentácia o vykonaní poslednej kontroly musí byť objednávateľovi k dispozícii za účelom nahliadnutia na mieste ich používania.

## **Čl. 9**

### **Zásady zabezpečenia spoločných pracovísk**

1. Ak zamestnanci viacerých zamestnávateľov alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie plnia úlohy na spoločnom pracovisku/stavenisku u objednávateľa tak, že môže byť ohrozená ich bezpečnosť alebo zdravie, musí byť spolupráca zamestnávateľov a týchto osôb pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarimi, koordinácia činností a vzájomná informovanosť, písomne dohodnutá. Dohoda určí, kto z nich je povinný vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku a v akom rozsahu.
2. Zhotoviteľ a jeho subdodávateľa, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku/stavenisku, sú povinní navzájom sa písomne informovať najmä o rizikách možného ohrozenia, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonávanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov. Tieto informácie je zhotoviteľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom, subdodávateľom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť a objednávateľovi pred začiatkom prác na diele.

## **Čl. 10**

### **Zásady vedenia zápisníka bezpečnosti práce**

1. Zápisník bezpečnosti práce (ďalej len „zápisník“) je povinný zabezpečiť zhotoviteľ pre svojich zamestnancov, ktorí vykonávajú práce na pracoviskách (objekt, stavba, pracovisko, zariadenie) objednávateľa.
2. Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní mať zápisníky pri sebe na mieste výkonu práce a na požiadanie ich predložiť pri kontrole.
3. Záznamy v zápisníku vedie zhotoviteľ pre svojich zamestnancov v zmysle zásad pre vedenie zápisníka.
4. V zápisníku je potrebné okrem vyplnených údajov zaznamenať aj číslo občianskeho preukazu, nalepiť fotokópiu OP zamestnanca, uviesť osobitné druhy oboznámení (týkajúce sa napr. prác vo výške, obsluhy stavebných mechanizmov a pod.), ktoré zamestnanec absolvoval, s uvedeným dátumom a potvrdením osoby, ktorá oboznámenie vykonala. Ak tieto záznamy nie sú uvedené v zápisníku, musia byť na pracovisku/stavenisku príslušné preukazy alebo osvedčenia zamestnancov. Osobitné druhy oboznámení, pri ktorých sa vydáva preukaz (preukaz zvärača, preukaz pilčíka, preukaz viazača bremien a pod.), ktorý je zamestnanec povinný mať pri výkone prác, nie je potrebné zaznamenať v zápisníku.

## Čl. 11

### Práce na zariadeniach, v ochranných pásmach a v priestoroch objednávateľa

1. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať okrem zákonných ustanovení v oblasti BOZP a OPP aj ustanovenia osobitných interných predpisov vydaných objednávateľom, s ktorými bol zhotoviteľ oboznámený.
2. Zhotoviteľ je ďalej povinný najmä:
  - a) dodržiavať čistotu a poriadok na pracovisku/stavenisku;
  - b) dodržiavať zákaz fajčenia na pracovisku/stavenisku, ako aj vo všetkých vnútorných a vonkajších priestoroch objednávateľa;
  - c) dodržiavať bezpečnosť premávky na vnútorných a vonkajších komunikáciách objednávateľa;
  - d) pri vykonávaní montážnych, opravárenských, stavebných, revízných a odborných prác na pracovisku/stavenisku objednávateľa začať prácu až vtedy, keď je pracovisko/stavenisko vybavené a zabezpečené v zmysle platných a účinných právnych predpisov;
  - e) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch objednávateľa, pre príchod na pracovisko a odchod z pracoviska používať stanovené prístupové komunikácie;
  - f) udržiavať vyčlenené priestory a montážne pracoviská na svoje náklady v súlade s bezpečnostnými, požiarными, technickými a hygienickými predpismi;
  - g) na preukázateľne prevzatom pracovisku/stavenisku dodržiavať predpisy BOZP a OPP pri prácach, ktoré bude v zmysle zmluvy o dielo vykonávať, a v plnom rozsahu zodpovedať za oblasť BOZP a OPP;
  - h) používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia el. energie a vody, určené objednávateľom pri prevzatí pracoviska/staveniska;
  - i) uskladňovať náradie, materiál a ostatné pracovné prostriedky len na mieste, ktoré písomne určil objednávateľ pri odovzdaní pracoviska/staveniska;
  - j) zabezpečiť viditeľné označenie zamestnancov logom alebo obchodným menom zhotoviteľa, vrátane fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a podieľa sa na realizácii diela spolu so zhotoviteľom; pri zemných prácach, stavebných prácach, montážnych prácach, elektromontážnych prácach alebo elektroinštalačných prácach na diele je zhotoviteľ povinný vybaviť zamestnancov reflexnými vestami s viditeľným označením obchodného mena alebo loga zhotoviteľa na zadnej časti vesty. Reflexné vesty nie je potrebné používať v prípade, ak to ostatné OOPP neumožňujú (napr. pri zväračských prácach), alebo ak použitie reflexnej vesty zvyšuje riziko pri výkone prác (napr. pri prácach na elektrickej inštalácii pod napätím alebo pri práci vo výške pri použití prostriedkov osobného zabezpečenia proti pádu);
  - k) zabezpečiť, aby všetci zamestnanci zhotoviteľa a jeho prípadných subdodávateľov mali na pracoviskách objednávateľa doklady totožnosti a preukazy podľa osobitných predpisov, tieto doklady je každý zamestnanec zhotoviteľa, príp. jeho subdodávateľov povinný predložiť v prípade vykonávania kontroly zo strany objednávateľa alebo orgánov štátnej alebo verejnej správy.

## Čl. 12

### Zaistenie BOZP vo výške a nad voľnou hĺbkou

1. Vykonávanie pracovných činností vo výške a nad voľnou hĺbkou, ako aj používanie vertikálnej komunikácie, t. z. konštrukcie na zvyšovanie pracoviska (napr. rebríky, lešenie, pracovná plošina) musí byť v súlade s vyhl. č. 147/2013 Z. z. v platnom znení.
2. Všetky zhotoviteľom používané vertikálne komunikácie musia byť bezpečné, v dobrom technickom stave. Ich náležitý stav je zhotoviteľ povinný kontrolovať podľa platných a účinných predpisov osobou odborne spôsobilou. Tieto kontroly musia byť preukázateľne zdokumentované a na požiadanie objednávateľa predložené ku kontrole.
3. Lešenia a pracovné plošiny môžu byť zmontované, upravované, demontované alebo uvedené do prevádzky výhradne osobou s platným osvedčením lešenára, ďalej musia zodpovedať požiadavkám účelu použitia.
4. Zhotoviteľ je zodpovedný za bezpečnosť vertikálnej komunikácie a dodržanie pravidiel bezpečného používania svojimi zamestnancami. Prípustné maximálne zaťaženie, ktoré je označené na štítku lešenia/plošiny, nesmie byť prekročené.
5. Zhotoviteľ je ďalej zodpovedný za to, aby jeho pracovný priestor a priestor pod lešením/plošinou bol zabezpečený v súlade s platnými predpismi a je povinný presvedčiť sa o riadnom stave všetkých ním používaných krytov a uzáverov.

### **Čl. 13**

#### **Činnosti spojené so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru**

V súvislosti s činnosťami spojenými so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru je zhotoviteľ povinný podľa ust. vyhl. č. 121/2002 Z. z., platných a účinných právnych predpisov, príslušných technických noriem a požiadaviek objednávateľa najmä:

- a) zabezpečiť a dodržiavať podmienky protipožiarnej bezpečnosti, za ktorých sa môže činnosť vykonávať;
- b) nahlásiť (e-mailom) objednávateľovi výkon činností minimálne 3 pracovné dni pred začatím ich realizácie;
- c) pred začatím činností určiť potrebný počet zamestnancov pre zriadenie protipožiarnej asistenčnej hliadky, zabezpečiť absolvovanie odbornej prípravy protipožiarnej asistenčnej hliadky svojim technikom PO a požiadať objednávateľa o povolenie na výkon týchto činností;
- d) zabezpečiť kontrolu miesta výkonu činnosti, kontrolu pracoviska a príľahlých priestorov a to v priebehu výkonu činností, pri prerušení a po skončení do uplynutia doby, počas ktorej hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru;
- e) zabezpečiť vhodný akcieschopný hasiaci prístroj vhodného druhu a potrebného počtu.

### **Čl. 14**

#### **Opatrenia pri ohrození života a zdravia osôb**

1. Pri spozorovaní nebezpečenstva alebo hrozby vzniku takéhoto nebezpečenstva, ktoré by mohlo ohroziť zdravie alebo životy osôb alebo spôsobiť prevádzkovú nehodu alebo poruchu technických zariadení a v prípade vzniku bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia sú zamestnanci zhotoviteľa povinní:
  - a) ihneď prerušiť prácu, bezodkladne oznámiť vznik udalosti určenému zamestnancovi objednávateľa a podľa možnosti upozorniť všetky osoby, ktoré by mohli byť týmto nebezpečenstvom ohrozené;

- b) zabezpečiť potrebné opatrenia, aby nedošlo k ďalšiemu ohrozeniu života alebo zdravia a podľa možnosti podieľať sa na odstraňovaní následkov ohrozenia;
  - c) vykonať písomný zápis o prerušení prác a dôvody prerušenia.
2. Zhotoviteľ je povinný:
- a) písomne určiť postup pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci;
  - b) registrovať a evidovať pracovné úrazy svojich zamestnancov, plniť si oznamovaciu povinnosť podľa ust. § 17 zák. NR SR č. 124/2006 Z. z. voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti bezodkladne oznámiť aj objednávateľovi (vedúcemu úseku alebo referentovi BOZP, PO a CO), s cieľom zabezpečiť objektívne vyšetrovanie;
  - c) zabezpečiť lekárničku s potrebnými prostriedkami prvej pomoci, zároveň v každej pracovnej skupine zabezpečiť minimálne dvoch vyškolených zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci.

## **Čl. 15**

### **Sankcie**

1. V prípade zistenia porušenia povinnosti vyplývajúcej z tejto dohody, objednávateľ na túto skutočnosť upozorní zhotoviteľa a zmluvné strany zistené porušenie písomne zaznamenajú.
2. Zhotoviteľ je povinný v dohodnutom termíne nedostatky odstrániť. V prípade, ak tak neurobí, je objednávateľ oprávnený nariadiť prerušenie prác.
3. Zamestnancovi zhotoviteľa, ktorý porušil povinnosti podľa tejto dohody opakovane, môže byť zakázaný vstup do priestorov a na pracoviská objednávateľa.
4. Postihy za požitie alkoholických nápojov a/alebo iných omamných a psychotropných látok pri vykonávaní prác na pracovisku/stavenisku a v priestoroch objednávateľa sú nasledovné:
  - a) pri požití alkoholických nápojov (výsledkom je pozitívna dychová alebo krvná skúška) a/alebo pri požití iných omamných a psychotropných látok (výsledkom je pozitívna krvná skúška) zamestnancom zhotoviteľa, objednávateľ natrvalo zakáže zamestnancovi zhotoviteľa vstup do priestorov a na pracoviská objednávateľa a zároveň bude voči zhotoviteľovi uplatnená zmluvná pokuta vo výške 500,- EUR za každé jednotlivé porušenie;
  - b) ak zamestnanec zhotoviteľa nesúhlasí s výsledkom skúšky na alkohol (kedy výsledkom je pozitívna dychová skúška), môže byť vykonaná krvná skúška, pričom krvná skúška musí byť zabezpečená vedúcim zamestnancom zhotoviteľa a musí byť vykonaná bezodkladne od vykonania dychovej skúšky, pričom náklady na vykonanie krvnej skúšky znáša zhotoviteľ;
  - c) v prípade, ak zamestnanec zhotoviteľa odmietne sa podrobiť dychovej skúške, alebo sa odmietne podrobiť odberu krvi či lekárskemu vyšetreniu za účelom zistenia požitia alkoholických nápojov a/alebo iných omamných a psychotropných látok alebo svojvoľne opustí pracovisko v čase vykonávania tejto skúšky, považuje sa to za pozitívnu skúšku a postupuje sa v zmysle ods. 7 písm. a) tohto článku dohody. Objednávateľ je oprávnený prerušiť práce, resp. zmluvné činnosti zhotoviteľa do vyriešenia konkrétneho prípadu zodpovedným vedúcim zhotoviteľa. O takomto prerušení práce musí byť okamžite vykonaný písomný záznam. Škodu vzniknutú z dôvodu prerušenia prác, ako aj ďalšie následky z toho vyplývajúce, znáša zhotoviteľ.
5. Ak konanie zhotoviteľa alebo jeho zamestnancov pri realizácii diela má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP a OPP a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty alebo iných sankcií zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných

právných predpisov, zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu spôsobenú uhradením uvedenej sankcie, a to v celej výške zaplatenej pokuty alebo inej sankcie.

## Čl. 16

### Záverečné ustanovenia

1. Zhotoviteľ podpisom tejto dohody potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami a ustanoveniami v nej obsiahnutými a súhlasí s nimi.
2. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy podľa čl. 2 tejto dohody.
3. Táto dohoda sa uzatvára na dobu trvania zmluvy podľa čl. 2 tejto dohody.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ustanoveniam tejto dohody porozumeli čo do obsahu i rozsahu, neuzatvorili ju v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, pod psychickým, či fyzickým nátlakom, dohoda vyjadruje ich vôľu, naznak čoho k nej pripájajú svoje podpisy.

V Levoči dňa 27 3 2018

V Košiciach dňa .....

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....  
Peter Šuňavský

konateľ

.....  
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

rektor