uzavretd podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodny zdkonnik) v zneni neskordich

predpisov

1.1 Objednavatel’:
MNazov:

Sidlo:

Statutarny zéstupca:

Zastapeny vo veciach technickych:

ICO:
DIC:
Bankové spojenie:

E-mail:
Telefdn:
(d'alej len ,.objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’;

Obchodné meno:

Sidlo:

Zastipeny:

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankove spojenie:

Telefon:

Pravna subjektivita (ZR,0R):

(d'alej len ,zhotovitel™)

ZMLUVA O DIELO

é.iﬂ/@{rzz

Clinok I.
Zmluvné strany

Obec Zakopéie
Obecny firad, Stred 824, 023 11 Zakopcie
Jan Slaninak, starosta obce

00314358
2020553337

IBAN:
SWIFT/BIC:
obeci@zakopeie.sk
+421 414 344 139

BROZ STAV s.r.o.
Rosina 207, 013 22 Rosina
Peter Broz - konatel
Peter Broz

Peter Broz
50608835
2120389557
SK2120389557
UniCredit Bank
IBAN: SK
SWIFT/BIC:
0910913793

OR SR, OS Zilina, Oddiel: Sro, vloZka ¢islo: 66707/L



Clanok IL
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je uskutofnenie stavebnych pric  spojenych
s realiziciou diela: ZniZenie energetickej ndrofnosti polyfunkénej administrativnej
budovy ¢&s. 833 v rozsahu zaddvacich podkladov u pouZitého postupu verejného
obstardvania.

Zhotovitel' sa zaviizuje zrealizovat' predmet zmluvy, a to za podmienok uvedenych v tejto
zmluve.

2.2 Zhotovitel je Uspedny uchddzaé u pouZitého postupu vergjného obstaravania zaddvania
zhkazky s nizkou hodnotou podla ustanovenia § 117 zdkona ¢ 343/2015 Z. z. o vergjnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d'alej len
~Zikon o verejnom obstardvani®).

2.3 Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit' a dodat’ objedndvatelovi predmet zmluvy.
Objednavatel’ sa zaviizuje riadne a vtas zhotovené dielo v dohodnutom a objednanom rozsahu
prevziat' a zaplatit' dohodnutli zmluvni cenu podl'a ponuky zhotovitel'a predloZenej v postupe
verejného obstardvania.

Zmluvnou cenou sa podla urdenych sutainych podmienok rozumie maximélna cena
stanovena podl'a zikona &, 18/1996 Z. z. o cendch, ktord nemdZze byt prekrocend.

2.4 Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

Clénok I1I.
Miesto plnenia

3.  Miesto plnenia zmluvy: Obec Zédkopéie, k. 0. Zdkopéie, €. s. 833, KN C p. €. 507/1.

Clinok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela v celom rozsahu zmluvy je stanovena v zmysle zakona &. 18/1996 Z. z. ako
maximalna vratane DPH. Uréenie zmluvnej ceny tvori neoddelitel'ni suéast’ zmluvy o dielo
ako priloha €. | s uvedenymi pevnymi jednotkovymi cenami pouZitymi pri tvoreni dohodnute;
maximdlnej ceny. Cena kryje vietky zmluvné zaviizky a veci nevyhnutné k riadnemu
vykonaniu jeho ¢asti, odovzdaniu diela a k jeho riadnemu uvedeniu do prevadzky a spifia
vietky naleZitosti pre vydanie uzivacieho povolenia.

4.2 Cena je viazana na vykaz vymer, ktory predlo#il objednévatel' ako podklad do sufaze.
Cena zohladfiuje kvalitativne a dodacie podmienky materidlov, vyrobkov a stavebno-
montéZnych préic, zodpovedajice STN a vieobecne ziviiznym predpisom vo vystavbe.

43 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze nim ocenené vykazy vymer v ponuke zodpovedaji uréenym
podmienkam pre naplnenie predmetu zmluvy a st nim odsihlasené a koneéné.

4.4 Zmluvna cena diela je stanovend vo vyike:



Cena bez DPH: 157.235,49,- €
20 % DPH: 31.447,10,- €
Cena vratane DPH: 188.682,59.- €

CL V.
Lehota vystavby predmetu zmluvy

5.1 Zhotovitel' sa zaviizuje dielo Specifikované v &l 11, tejto zmluvy zhotovit” takto:

- zatatic: do 7 dni od protokolameho prevzatia staveniska
- ukonéenie: do 10 mesiacov od prevzatia staveniska
Clinok VI.

Zoznam zodpovednych osob

6.1  Zoznam osdb zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatel'a:
Ing. Ivan Moravéik . stavebny dozor, zapisany v SKSI pod ev. ¢. 10272, mobilny telefon:
+421 903867168, e-mail: moraveik.ivodeemail.com.

Za zhotovitela:
Miroslav Veres, stavbyvediici, zapisany v SKSI pod ev. ¢ 08782*10* | mobilny telefon: +421
902730423, e-mail: miroslavveres | o email.com.

Clinok VII.
Podmienky vykonania pric, preberanie pric
Spolupisobenie objedndvatel’a, zodpovednost’ za $kodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, pokiarne predpisy a predpisy BOZP

7.1 O odovzdani a prevzati staveniska spisu zmluvné strany protokel, ktory podpisu
oprivneni zastupcovia zmluvnych stran. Na prevzatie staveniska bude zhotovitel' pisomne
vyzvany.

7.2 ZhotoviteI zodpoveda za skody polas realizacie diela. Dielo je realizované na
zodpovednost zhotovitela, pocas realizicie zhotovitel' zodpoveda za Skody na majetku.
zranenia alebo usmrtenia tretich osdb, ktoré mézu nastat’ pocas vykondvania prac alebo ako
ich dosledok. Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady odstrdnit’ vietky Skody na
vykondvanom diele, ktoré wvzniknii poéas obdobia od zacatia prac na diele do jeho
protokoldrneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel' je zodpovedny za vietky Skody na
predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdoddvatelom
pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za uéelom plnenia zaviizkov pri obstardvani
vad a opravich pogas ziruénej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za skutognost, Ze dodané
mnoZstvo a vykonané price sa zhoduji s Gdajmi uvedenymi v stpise prac a dodavok.



7.3 Likvidécia odpadu a vypratanie staveniska s siéast'ou ceny predmetu zmluvy.

7.4 Zhotovitel' nezodpoveda za poskodenie skrytych vedeni a zariadeni, na ktoré nebude
upozorneny pred zacatim prac na jednotlivych Eastiach diela.

7.5 Zhotovitel' uhradi pofas vystavby wvletky néklady na energiec na stavbe vratane
zabezpecenia ich dotasnych pripojov a meraCov prip. telefonu. Zhotovitel' taktieZ zabezpedi
a uhradi umiestnenie a udr#iavania dopravnych znatiek v stvislosti s priebehom préc v silade
s predpismi o pozemnych komunikédcidch (z4dkonom & 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikéciach a prislusnych vykondvacich predpisov v zneni neskorich predpisov).

7.6 Od dnia odovzdania staveniska bude zhotovitel' viest' stavebny dennik v zmysle
pokynov, do ktorého bude zapisovat’ vietky skutotnosti rozhodujiice pre zhotovenie diela.
Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat vietky skutoénosti rozhodujice pre
zhotovenie diela. V dennych zdznamoch je povinny zapisovat’ idaje o ¢asovom postupe prac,
ich akosti, zdévodnenie odchyliek vykonanych pric od projektovej dokumenticie, tdaje
o dasovom postupe prdc zamestnancov, poéte mechanizmov a mnoZstve realizovanych
druhov préc. Povinnost' viest’ stavebny dennik konéi protokoldrnym odovzdanim a prevzatim
diela.

7.7 Zhotovitel' poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika. Objednévatelom
uréeny stavebny dozor v tejto zmluve zabezpeéi zapis do stavebného dennika o prevzati
staveniska. Objedndvatel' poveruje stavebny dozor riedenim technickych otdzok i v pripade
nevyhnutnej zmeny navrhnutych stavebnych materidlov, pricom v plnej miere zastupuje
objednévatel'a tak, aby zmluvna cena stavby neprekro¢ili schvdleny rozpodet, nepredlZovala
sa lehota vystavby a nezhorfovali sa parametre stavby. Stavebny dozor bezodkladne
informuje objedndvatel'a o vietkych zdvaZnych okolnostiach vyplyvajicich z kontroly vecnej
a cenovej spravnosti ocenovanych podkladov a platobnych dokladov zhotovitel'a a ich silad
s podmienkami zmluvy.

7.8 Stavebny dennik sa musi nachddzat' na stavbe a musi byt' vZdy pristupny zastupcom
objedndvatel'a, projektanta a dotknutych orgdnov Statnej spravy.

7.9 Zapisy do stavebného dennika &itatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyvediici vzdy v ten
defi, ked' boli price vykonané alebo ked' nastani okolnosti, bréniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d'alsi postup prac. Vietky strany stavebného dennika musia byt' oéislované.
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmt byt vynechané vol'né miesta. Okrem stavbyvediceho
moie do stavebného dennika vykonavat' potrebné zdznamy iba objednavatel’, stavebny dozor,
spracovatel’ projektovej dokumentécie alebo prisluiné organy Stdtmej spravy.

7.10 Objednavatel’ prostrednictvom stavebného dozoru vykonava priebeznii kontrolu tych
¢asti diela, ktoré sa v d’alSom postupe zakryja alebo sa stanii nepristupnymi, preberanie prac,
eviduje vysledky kontrol v stavebnom denniku a kontroluje odstrafiovania chyb a nedorobkov
zistenych pri preberani. Zhotovitel' je povinny vyzvat' objedndvatel'a na kontrolu &innosti,
ktoré budi d'al$im postupom préc zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni
vopred.

7.11 Zhotovitel' je povinny zdpisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatel'a na udast’ pri vykonavani skiSok v silade s projektom stavby s STN. Zhotovitel



je povinny v spoluprdci s objedndvatel'om viest’ podrobny technicky zdznam o vykonanych
skuskach,

7.12 Objednavatel' prostrednictvom stavebného dozoru sleduje, &i sa vykonavaji predpisané
skasky materidlov, konstrukcii a pric zhotovitelom. VyZaduje od zhotovitela predloZenie
dokladov o preukdzani zhody vyrobkov na stavbu. Stavebny dozor v pripade nedodrZania
technologickych postupov, prislusnych noriem, kvality préc, nedodrZania bezpeénosti prace
a podmienok stavebného povolenia mézZe realiziciu stavebnych prac zastavit',

7.13 Objednavatel' prostrednictvom stavebného dozoru kontroluje postup priac podfa
Sasového planu stavby, riadne uskladnenie materidlov, strojov a zariadeni na stavenisku.
Stavebny dozor sleduje spdsob a postup vystavby vykondvany zhotovitel'om, zhodu
so schvdlenou projektovou dokumentdciou. Stavebny dozor spoluzodpovedd so
stavhyvedicim za zabezpefenie siladu priestorove] polohy s dokumenticiou stavby a za
dodrZanie vieobecnych technickych poZiadaviek na vystavbu.

7.14 Objednavatel prostrednictvom stavebného dozoru odsthlasuje a v pripade odsihlasenia
potvrdzuje podpisom a odtlatkom svojej peliatky sipis vykonanych prdc, kontroluje vecni
a finanéni spravnost’ poloziek podl'a ponuky predloZenej zhotovitel'om. AZ nim odstihlasen¢
poloZky umoZiiuji fakturdciu. Zhotovitel' md povinnost’ predloZit’ sipis vykonanych prac na
odsthlasenie stavebnému dozoru najneskér 5 pracovnyech dni pred poZiadavkou na ich
odsihlasenie.

7.15 Zhotovitel’ preberd v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu pric, za
bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdoddvatelov
a ostatnych nim pozvanych osob na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie
a dodrziavanie predpisov bezpetnosti prace a ochrany zdravia pri préci, ako aj platnych
poziarnych predpisov.

7.16 Zhotovitel' je povinny zabezpetit' vybavenie staveniska bezpeénostnym znalenim
v zmysle Nariadenia vlady SR ¢&. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpefnosiné a zdravotné
oznatenie pri praci a Nariadenia viady ¢ 396/2006 Z. z. Zhotovitel' je povinny dodrZiavat
vietky vieobecne zdviizné pravne predpisy. technické normy, technologické postupy a BOZP.

7.17 Objednavatel' prostrednictvom stavebného dozoru vplyva na odstrénenie nedostatkov,
ktoré na stavbe zistil. Ak chyby nemoino odstranit' v ramci vykonu stavebného dozoru,
bezodkladne ich ozndmi vedeniu obce. Sleduje, & pri realizacii nie je ohrozena bezpecnost’
a ochrana zdravia pri prici. ¢ nedochadza k ohrozeniu alebo poskodeniu Zivotného
prostredia.

7.18 Zhotovitel' je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (urazy, poziare, havirie a pod.) vodi prisludnym organom a vznik takejto udalosti
oznamit' neodkladne aj objedndvatelovi za ufelom objektivneho wvySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

7.19 Zhotovitel je povinny plnit’ podmienky tykajice sa vyjadreni verejnopravnych orgénov
a organizacii ako i podmienky, za ktorych bolo vydané stavebné povolenie a vieobecné
zaviizné predpisy pre stavebni &innost.

7.20 Prace, ktoré vykazuju uz v pricbehu realizicie nedostatky alebo si v rozpore s STN
musi zhotovitel' na vlastné ndklady a nahradit' bezchybnymi pracami.



7.21 Zhotovitel je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maji také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej drZbe zaruden
poZadovana mechanickd pevnost a stabilita stavby, poZiarna bezpeénost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpednost’ pri uZivani stavby.

7.22 Zhotovitel' zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavbe, zaviizuje sa odstranit’ vietok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

7.23 Objednavatel’ pocas realizacie diela mé pravo kontrolovat’ vykondvanie préc a priebeZne
zhotovitel'a upozomnit’ na pripadné vady s po#iadavkou ich odstrdnenia v primeranej lehote.
Zamestnanci objedndvatel'a méZu vstupovat’ na stavenisko, len pokial' s povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolovanou a dozornou ¢innost'ou len na zdklade sihlasu
zhotovitel'a.

7.24 Zhotovitel' bez zbytoéného odkladu upozomi objednavatel'a na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednévatel’ dal na vyvhotovenie diela. V pripade prerufenia pric z tohto dévodu nie je
zhotovitel' v omeskani.

7.25 Nebezpetenstvo fkody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela, zndda zhotovitel' az do ¢asu protokoldrmeho prevzatia diela objednavatel'om.

7.26 Zhotovitel' je povinny zidastiiovat’ sa pracovnych pordd a kontrolnych dni, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat' objednavatel'. Objednavatel’ minimélne 3 pracovnych dni
vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin,

7.27 Zhotovitel' zodpoveda za bezpeénost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a vietky
pripadné kody, zavinené svojou &innostou. Pri uskutoéfiovani prac je nutné dodrfiavat
vietky sGvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpefnosti pri prici. predpisy o ochrane
Zivotného prostredia.

7.28 Zhotovitel' splni svoju povinnost' vykondvat' dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokonéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeiné vykonanie
vietkych skigok, predpisanych osobitnymi predpismi, zdviznymi normami a projektovou
dokumenticiou. Zhotovitel' protokoldrne odovzda dielo objednévatel'ovi a objedndvatel' je
povinny ukonéené dielo prevziat, ak sa nevyskytli také vady, ktoré brénia jeho riadnemu
uzivaniu.

7.29 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objedndvatela k prevzatiu diela. Najneskdr 14 pracovnych dni pred zaCatim
preberacieho konania budi zo strany zhotovitel'a pripravené k nahliadnutiu vSetky doklady
potrebné k tomuto konaniu.

7.30 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- preberanie prac a diela bude vykonané v silade s poZiadavkami Vieobecnych technickych
podmienck (VTP) vydanych MDaV SR a ZSPS,

- zhotovitel' je povinny pripravit’ a dolozit' pri odovzdévajicom konani vietky nevyhnutné
doklady ,

- dielo je dokonéené len vtedy, ak je bez zrejmych véid a nedorobkov,

- pred prevzatim diela odovzda zhotovitel' stavebny dennik



- doklady o vhodnosti vietkych stavebnych vyrobkov pouzitych v stavbe v silade so zdkonom
& 133/2013 Z. z. (zdkona o stavebnych vyrobkoch) v zneni neskorsich predpisov predklada
priebeine pred zabudovanim stavebnych vyrobkov do stavby,

- doklady o nakladani s vzniknutym stavebnym odpadom pri realizdcii stavby v silade
s0 zdkonom ¢, 79/2015 Z. z. (zdkona o odpadoch) v zneni neskorsich predpisov,

-0 odovzdani a prevzati diela spifu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati, ktory
bude podpisany osobami opravnenymi konat’ v technickych veciach,

- ak objednévatel' odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spifu
zmluvné strany zépis, v ktorom uvedd svoje stanoviska a ich odévodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumentécie, ktoré nemenia prijaté riesenie, ani nezvy3Suji
cenu prac, nic si vadami, ak boli dohodnuté aspoii sihlasnym zipisom projektanta
a objednavatela v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel povinny vyznalit
v projektovej dokumentécii skutoéného vyhotovenia.

- pri preberani diela zistené pripadné drobné nedorobky, ktorych charakter umo#iuje uZivanie
diela, nie si dovodom neprevzatia hotového diela objednavatel'om.

7.31 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat® objednavatelovi
v 2 vvhotoveniach:

- projektovi dokumentdciu vvhotovenia so zakreslenim vietkych zmien podla skutoéného
stavu vykonanych prdc, zoznam zariadeni a prisludenstva, ktoré si sufastou dodavky, ich
pasporty v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku, ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zdpisnice a osvedéenia o vykonanych skigkach,

- zépisnice o prevereni prac a konstrukeii v priebehu zakrytych préc.

7.32 Na odovzddvacom a preberacom konani sa preveri, & je zdvizok zhotovitel'a splneny
tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzické kontrola vykonaného diela, jeho
stiCasti a prisludenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skisky.

7.33 Zhotovitel’ je povinny po odovzdani predmetu zmluvy, alebo jeho &asti odstrénit’ zistené
pripadné drobné nedorobky tak, aby mohlo byt dielo riadne uZivané. Zariadenie staveniska je
povinny vypratat’ do 10 dni odo dia odovzdania a prevzatia diela.

7.34 Bez predchddzajiucej dohody nesmie objednévatel’, resp. uZivatel' dielo uZivat, ktoré
nebolo odovzdané a prevzaté. Za neopravnené uZivanie sa nepovaZuje pripad. ked
objedndvatel’, alebo jeho zmluvny partner vykonava na neprevzatej dodédvke préce podla
projektovej dokumenticie, alebo komplexné skadky zabudovanych a namontovanych
technologickych zariadeni, ktoré nie st predmetom plnenia zhotovitel'a.

7.35 Zhotovitel' nezodpoveda za Skody, ktoré vzniknt pri pred¢asnom uZivani. na ktorom sa
zmluvné strany dohodli a boli preukédzatelne sposobené zo strany objedndvatela. Zhotovitel
ich na zdklade vzdjomnej dohody a dodatku k zmluve odstréani na naklady objednavatela.

7.36 Zhotovitel sa zavizuje dodrzat’ pri realizacii diela podmienky urfené prisluSnym
stavebnym Gradom.

7.37 Technické poZiadavky realizovanych stavebnych préc a uroven kvality celej stavby
musi zodpovedat’ Vieobecnym technickym podmienkam (VTP) vydanym MDaV SR a ZSPS.

7.38 Zhotovitel' je povinny dielo poistit’ pofas celej doby realizdcie na svoje ndklady.
Zhotovitel' je povinny predloZit’ k prevzatiu staveniska Zmluvu o poisteni zodpovednosti za
Skodu v hodnote zmluvnej ceny stavebnych prac uvedenej v élanku IV. tejto zmluvy.



7.39 Zhotovitel' je povereny stavebnikom zabezpeéit' v celom rozsahu plnenie povinnosti
stavebnika vyplyvajicich z ustanovenia nariadenia vlddy Slovenskej republiky
&, 396/2006 Z. z, o minimélnych bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

7.40 Zhotovitel' nesmie dielo ako celok alebo jeho ¢ast’ odovzdat' na zhotovenie inému
subjektu, pokial' tento nie je menovite uvedeny v ZoD alebo bez predchddzajiiceho sihlasu
objednavatel'a, tento sihlas nezbavuje zhotovitel'a stavby povinnosti a zodpovednosti za
vietky price a éinnosti podzhotovitela / subdodavatel'a.

7.41 Zhotovitel zabezpe&i pocas celej doby vystavby priestorovo regulovany bezpeény
pristup. vstupy ku vietkym Zastiam, ktoré s dohodnuté predmetnou realiziciou stavby.

7.42 Ziadna Gast’ diela nesmie byt zakrytd bez suhlasu stavebného dozoru a zhotovitel' musi
umoZnit’ stavebnému dozoru skontrolovat’ akikol'vek 2ast’ diela.

7.43 Zhotovitel' v zmluve najneskdr v ¢ase jej uzatvérania uvedie Gdaje o vietkych znamych
subdodédvatel'och, tdaje o osobe opriavnenej konat' za subdoddvatela v rozsahu: meno
a priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia.

7.44 V pripade, #e dojde k akejkol'vek zmene Udajov o subdoddvatel'ovi/subdodavateloch je
zhotovitel' povinny pisomne oznamif tito zmenu objedndvatelovi do piatich pracovnych dni
odo diia, kedy k zmene tdajov doslo.

7.45 Pravidlid pre zmenu subdodavatelov poéas plnenia zmluvy. Ak mé déjst’ k zmene
subdodévatel'a/subdodavatel'ov pocas plnenia zmluvy je zhotovitel' povinny tito zmenu
pisomne oznémit' objedndvatel'ovi vo forme navrhu zmeny subdodivatel'a/subdodavatelov.
V pisomnom ndvrhu zmeny subdodévatela /subdodévatelov zhotovitel uvedie udaje
o subdoddvatel'ovi, Gdaje o osobe opravnenej konat' za subdodivatela v rozsahu: meno
a priezvisko, adresa pobytu, détum narodenia. K ndvrhu priloi doklady preukazujice
splnenie podmienok G&asti uréené v prisluinej Vyzve na predkladanie ponik, nakol'ko novy
subdoddvatel resp. subdodavatelia musia splfiat’ podmienky Gtasti uréené vo Vyzve na
predkladanie pontk, nesmi u nich existovat’ dovody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. f)
zikona o vergjnom obstardvani, a musia mat’ oprdvnenie doddvat tovar, uskutoéhovat
stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu vo vzt'ahu k tej Casti predmetu zékazky, ktori maji
plnit. Objednavatel overi navrhovaného subdodavatel'a/subdoddvatel'ov z hl'adiska splnenia
uréenych podmienck v lehote piatich pracovnych dni od dia dorufenia nidvrhu zmeny
subdoddvatela’ subdoddvatelov, V pripade, ak vyvhodnotl subdoddvatela resp.
subdodévatefov ako splfajiicich stanovené podmienky umoZni vykonat zmenu
subdodévatel'a/subdoddvatel'ov zhotovitefovi v prilohe ¢ 3 Zmluvy o dielo odo dfia
schvilenia zmeny objedndvatelom. V opaénom pripade, teda ak subdodavatel nespliia
stanovené podmienky k zmene neddjde.

Clinok VIIL
Platobné podmienky

8.1 Predmet zikazky bude spolufinancovany z Operatného programu Kvalita Zivotného
prostredia, Vyazvy OPKZP-P0O4-SC431-2021-68 prostrednictvom nendvratného finanéného
prispevku a z vlastnych prostriedkov objednévatel'a.



8.2 Objedndvatel neposkytne preddavok na plnenie zmluvy o diclo. Objednavatel
neposkytne ani zalohové platby na plnenie zmluvy o dielo.

8.3 Platby budd realizovat’ bezhotovostnym platobnym stvkom na ziklade zhotoviteTom
vystavenych faktir podl'a skuto¢ne prevedenych pric a dodévok a obajstranne potvrdeného
supisu skuto¢ne vykonanych préc a dodavok.

8.4 Fakturdcia bude v priebehu vystavby realizovana do vysky 90 %. Po ukonéeni stavby
bez vad a nedorobkov bude uhradenych zostavajicich 10 %.

8.5 Narok na platbu vznika len po predloZeni a odsthlaseni supisu realizovanych préac
a vystaveni faktiry maximélne 1x mesaéne.

8.6 Splatnost’ faktir je do 60 dni od ich dorudenia objednévatelovi. Po ukonéeni stavby
zhotovitel’ vystavi koneéné faktiry v éleneni podl'a stavebnych objektov.

8.7 Zhotovitel predloZi stavebnému dozoru stpis vykonanych préic a dodévok na potvrdenie
v posledny def mesiaca. Stavebny dozor potvrdi stpis zmluvne vykonanych pric a dodavok
do 5 pracovnych dni od ich obdfZania. Sipis nemdZe obsahovat' prace, ktoré neboli
predmetom ponuky predloZenej zhotovite[om do verejnej siitaze. Ak mé sipis vykonanych
préc vady, vréti ho stavebny dozor zhotovitel'ovi na prepracovanie s presnym zadefinovanim
vad a nedorobkov.

8.8 Na ziklade odstihlaseného a potvrdené¢ho stpisu vykonanych préc stavebnym dozorom,
vyhotovi zhotovitel' fakturu/dafiovy doklad a doruéi ju na adresu objednavatel'a.

8.9 Faktury vystavené zhotovitel'om musia obsahovat’ vietky naleZitosti dafiového dokladu
v silade s platnou pravnou Upravou SR. V pripade, 2e dafiovy doklad nebude obsahovat' tieto
naleZitosti, objednavatel’ mé prévo vratit’ ho na prepracovanie. V takomto pripade sa prerugi
lehota splatnosti a nové lehota splatnosti pre objednévatel'a zaéne plynat prevzatim danového
dokladu.

8.10 V pripade nerealizovania stavby alebo €asti stavby nebude zhotovitel' nerealizovani
stavbu alebo nerealizovant cast’ stavby fakturovat’ vibec,

Clanok IX.
Zaruéni doba, zodpovednost’ za chyby

9.1 Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normdm a predpisom SR a Ze nema chyby,
ktoré by rudili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvytajnym alebo
v zmluve predpokladanym tiéelom.

9.2 Zhotovite zodpovedd za vady, ktoré predmet md v &ase jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba
vtedy, ak boli spésoben¢ porudenim jeho povinnosti, resp. sa jednd o skryté vady.

9.3 Zérudnd doba za diclo je stanovend v diZke trvania 60 mesiacov. Ziruéni doba na
pouZité materidly, vyrobky a technologické doddvky bude uréend vyrobcom najmenej viak
musi byt v trvani 24 mesiacov, Zaru¢na doba za¢ina plynif diiom pisomného prevzatia diela
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do trvalého uzZivania. Pocas zaruénej doby zodpoveda zhotovitel' za vzniknuté chyby a je
povinny ich odstranit’ na svoje naklady, Pred ukonéenim ziruénej lehoty zvold objednavatel
hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci zdruénej doby spoloénou
prehliadkou.

9.4 Zaruka sa vztfahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a adrzby diela
objednavatelom. Zéruka sa nevztahuje na pripady nésilného poSkodenia diela. resp.
poskodenia Zivelnou pohromou.

9.5 Zhotovitel' sa zavidzuje zatat' s odstrafovanim pripadnych vad predmetu plnenia
reklamovanych objedndvatelom do 5 dni odo diia obdf?ania reklamécie, ak neddjde
k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.

9.6 Objednivatel' je povinny umoZnit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji
zdruéné vady odstrafiovat’.

Clinok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

10.1 Zmluvna pokuta je stanovena vo vyike 0,05 % z ceny diela, za kaZdy deri omeskania
v pripade nedodrZania zmluvne stanoveného terminu ukonéenia diela.

10.2 Zmluvna pokuta je stanovend vo vyike 0,05 % z dlZnej &iastky, ak bude objednévatel
v ome¥kani s platenim faktiry o viac ako 45 dni nad rdmec dohodnutej lehoty splatnosti.

Clinok XI.
Ukontenie zmluvy

11.1 Zmluvné strany maji pravo ukonéit' zmluvu:

a) odstipenim od zmluvy na zdklade dovodov uvedenych v ¢l. XII. tejto zmluvy,
b) vypovedou z ddvodov uvedenych v &l X1, bode 11.3,

¢) dohodou zmluvnych stran.

11.2 Vypoved musi byt pisomnd a preukdzatelne dorufend druhej zmluvnej strane.
Vypovednd lehota je dvojmesagnd, pritom zagina plynit’ prvym diiom nasledujiceho mesiaca
po doruéeni vypovede druhej zmluvnej strane.

11.3 Dévody, pre ktoré je moZné ukonéit’ zmluvu vypovedou:

a) neodstrénenie vad diela zhotovitelom, na ktoré bol pisomne upozorneny v primeranej
lehote,

b) bezdovodne neprevzatie riadne ukonéeného diela objednavatel'om,

c) omeskanie s pracami zhotovitel'a o viac ako 10 dni oproti dohodnutému harmonogramu,

d) omeskanie objedndvatel'a s platbou za dielo o viac ako 30 dni.

Clanok XIL
Odstipenie od zmluvy



12.1 Zmluvné strany méZu odstupit’ od zmluvy z dévodov na odstipenie uvedenych pre dani
zmluvni stranu v tejto zmluve a z dovodov podla § 344 a nasl. zdkona & 513/1991 Zb.
v zneni neskordich predpisov (Obchodného zakonnika).

12.2 Odstipenie od zmluvy musi odstupujica zmluvna strana pisomne oznamit' druhej
zmluvnej strane.

12.3 Objednédvatel' ako aj zhotovitel' si opravneni odstipit’ od zmluvy pre podstatné
porufenie zmluvy.

Za podstainé porusenie zmluvy sa povaiuju tieto skutonosti:

- neprevzatie staveniska alebo jeho ¢asti v dohodnutom termine zhotovitel'om,

- neodovzdanie staveniska alebo jeho ¢asti v dohodnutom termine objednavatel'om,

- zastavenie realizacie diela zhotovitelom v rozpore s ustanovenim zmluvy alebo prejavenie
umyslu nepokracovat’ v plneni zmluvy,

- prerusenie vykonavania diela objednavatel'om bez dovodov sposobenych zhotovitel'om,

- realizdcia diela zhotovitel'om v rozpore s dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy.

12.4 Objedndvatel’ mbZe odstipit’ od zmluvy uzavretej s uchadzatom. ktory nebol v Case
uzavretia zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany
z registra partnerov verejného sektora.

12.5 Objedndvatel’ (t.j. prijimatel NFP) si v rdmci zavéizkového vzt'ahu so zhotovitefom
vyhradzuje pravo bez akychkol'vek sankcii odstipit' od zmluvy so zhotovitel'om v pripade,
kedy edte nedodlo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom a vysledky
administrativnej finanénej kontroly verejného obstaravania zo strany poskytovatela NFP
neumoziiuji financovanie vydavkov vzniknutych z obstardvania tovarov, sluzieb, stavebnych

préc alebo inych postupov.

Clinok XIIL
Nihrada Skody, priavne vzt'ahy a désledky neplnenia zmluvy, vy$%ia moc

13.1 V pripade, Ze jedna zo zmluvnych strdn neoprdvnene prerudi alebo zastavi prace,
pripadne pride k prerueniu alebo zastaveniu pric z jej viny, zavizuje sa druhej strane zaplatit'
vietky preukdzané naklady, ktoré jej v suvislosti s preruSenim alebo zastavenim vznikli.
Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude odsihlasené
komisiondlne zastupcami oboch zmluvnych stran.

13.2 Kazda zo zmluvnych strdn méd ndrok na nahradu Skody veniknute) v ddsledku porudenia
zéavizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. ustanoveni Obchodného
zakonnika,

13.3 Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy tplne alebo Ciastofne ak napriek
prepracovaniu alebo ndpravnym opatreniam zhotovitel'a st dodévky a préce alebo ich &asti
vadné v takom rozsahu, Ze d'alsie plnenie zmluvy nie je pre objednavatel'a prijatelné.

13.4 Zhotovitel' je povinny dbat’ na dodr#iavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpetnosti
a ochrane zdravia pri prici a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich
subdodavatel'ov (osobitne zdkazu pouZivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat
vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel’ zisti, Ze zamestnanci zhotovitela,
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resp. subdodavatela zdvainme porufujd pracovni disciplinu, zisady bezpeénosti prace
a ochrany zdravia a poziamnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné
pisomne dohodnuté podmienky, méze objednavatel’ odstipit’ od zmluvy.

13.5 V pripade vyskytu vysSej moci nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po
dobu trvania vy%%ej moci neplynie doba vystavby. Za vy38iu moc sa povazuji mimoriadne
okolnosti bréniace plneniu povinnosti stanovenych v tejto zmluve, predovietkym
uskutoéfiovaniu stavebnych pric a si nezavisle od véle zmluvnych stran, napriklad Zivelné
pohromy, zemeirasenie, vojna ¢i nepriaznivé klimatické podmienky. Pri¢om za nepriaznivé
klimatické podmienky sa povazuju klimatické podmienky, ktoré znemoZiuji realizdciu
stavebnych prac v stlade s technologickymi predpismi, normami STN a zdkonmi.

Clinok XIV.
Riefenie sporov, spoloéné a zivereéné ustanovenia

14.1 Prava a povinnosti zmluvnych strén vyplyvajicich z tejto zmluvy sa riadia
ustanoveniami tejto zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych strén touto zmluvou neupravené
sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obéianskeho
zikonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

14.2 Vsetky spory vyplyvajlice z plnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riedit’
predovietkym dohodou a vzdjomnym rokovanim. V pripade, ak k tejto dohode neddjde bude
spor predlozeny k rozhodnutiu prisluSného vieobecného sudu podla sidla Zalovaného,
v zmysle prislusnych ustanoveni Civilného sporového poriadku.

143 Zmluvu mozu zmluvné strany menit' len pisomnymi obojstranne odsihlasenymi
a podpisanymi dodatkami.

14.4 Zmluvné strany, zhodne kadda vyhlasuje, e je plne sposobild a opravnend na tento
pravny t(kon, Ze nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto zmluvy obsahuji ich
slobodml, vé#nu, uréitdt a zrozumitefnd vol'u, prejavend bez tiesne alebo nédpadne
nevyvhodnych podmienck, Zmluva je pravoplatmé podpisom oboch zmluvnych strdn. Zmluvné
strany zhodne vyhlasuju, Ze si tto zmluvu pozorne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
ich sihlasu so vietkymi jej ustanoveniami ju podpisuji.

14.5 Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditw/overovania sivisiaceho
s doddvanym tovarom, uskuto¢nenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluZbami
kedvkol'vek, pocas platnosti a aéinnosti Zmluvy, a to opravnenymi osobami, ktorymi su:

a) Poskytovatel' a nim poverené osoby.

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského orgdnu a nimi
poverené osoby

¢) Najvyisi kontrolny trad SR a nim poverene osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujiice orgdny (Urad vlddneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly /auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

f) Orgén zabezpedujici ochranu finanénych zéujmov EU,

g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) aZ f) v sulade s prisludnymi prdvnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU,



a poskytnit’ im vietku potrebnu siéinnost’.

Vo vietkych zmluvich s podzhotoviteI'mi alebo dodévatel'mi v rdmei Zmluvy o dielo je
Zhotovitel' povinny uviest’ obdobné ustanovenie.

14.6 Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu obidvoch zmluvnych stran. Zmluva nadobtda
téinnost’ nasledujici defi po dni zverejnenia v Centrdlnom registri zmliv a splneni odkladacej
podmienky. Odkladacia podmienka spoé¢iva v schvileni Ziadosti o poskytnutie nenavratného
finanéného prispevku k Vyzve zameranej na zniZenie energetickej naroénosti verejnych
budov, s kédom OPKZP-PO4-SC431-2021-68, a aj v schvaleni procesu verejného
obstardvania potas kontroly vykonanej poskytovatel'om NFP.

14.7 Neoddelitel'nou sti¢ast'ou zmluvy su Prilohy €. 1 az €. 3.

14.8 Tato zmluva sa vyhotovuje v $tyroch rovnopisoch, z ktorych dve vyhotovenia obdrzi
objednavatel’ a dve zhotovitel.

14.9 Pre dorutovanie pisomnosti medzi zmluvnymi stranami sa pouZije primerane
ustanovenie § 106 ods. 1 pism. b) v spojeni s § 112 Civilného sporového poriadku.

Objednévatel’: Zhotovitel":
Zékopéie, diia g{‘?d,{u}{ﬁ’;f Rosina, diia ”‘/)(ju’c{ 2
:‘." P
'
............ 3;;g’lﬁ‘ha.];i;;ii;mumu_m_ - s i I;;terﬂm‘/ S, T e rawe | o
starosta obce konatel
Prilohy:

¢. 1 PoloZkovy rozpodet stavby
¢. 2 Casovy a vecny harmonogram
¢. 3 Zoznam subdodavatel'ov
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