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ZSR

ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA

v skratenej forme “ZSR"
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Zmluva o dielo ;
Cislo:
podla § 536 a nasl. zékona €. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zmluva*)

1100081785/2017/5400/053

Zhotovitel
HaJa s.r.o.

Luk 1006/14

951 12 Ivanka pri Nitre

ICO: 47 315 466
DIC: 2023855064

Objedna'vatel’: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava

v skratenej forme “ZSR"
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
ICO: 31 364 501

IC DPH: SK2023855064

Bank. spojenie: Fio Banka, a.s.

IBAN: SK41 8330 0000 0025 0057 7681
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Zapis v Obchodnom registri Okresného sudu Nitra
Oddiel: Sro , vlozka ¢. 35107/N

Fakturu zaslat’ dvojmo na:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR"
Ugelové stredisko- Uétovné centrum Bratislava

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Konecny prijemca: .
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*
Oblastné riaditel'stvo Trnava, Sekcia Zelezni¢nych budov

Miesto plnenia:
Nové Zamky, budova OZT, dielne OSO

Bratislavska 6/E, 917 02 Trnava

Kontaktna osoba: Igor Brezik, e-mail: brezik.igor@zsr.sk , mobil €.: 0914 325
609

Lehota splatnosti faktar (v driioch):

30 dni

Tato zmluva nadobuda platnost okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a Gcinnost v zmysle § 47a
Obcianskeho zakonnika v platnom zneni diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia. Neoddelitelnou stc¢astou tejto zmluvy su VSeobecné
obchodné podmienky vykonania diela (dalej aj ,,VOPVD"), s ktorymi si zmluvné strany oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu.

Popis:

Tato zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho objednavatel obdrzi 3 rovnopisy a zhotovitel 1 rovnopis.
Vo vSetkych pisomnostiach suvisiacich s touto zmluvou musi byt z ddvodu zabezpecenia presnej identifikacie uvedené &islo tejto zmluvy.

Specifikdcia diela

Lehota vykonania diela

Predmetom tejto zmluvy je: ,,Realizacia technického zhodnotenia kotlov: 4. éast-
Realizacia technického zhodnotenia 1 ks kotla, Nové Zamky, dielne OSO“. (dalej
len ,dielo®)

BlizSia Specifikacia diela je uvedena v Prilohe &. 1, ktora tvori neoddelitefna sucast
tejto zmluvy.

Cena diela: 20 841,84 EUR bez DPH

Jednotlivé €asti predmetu plnenia su ocenené v Prilohe €. 2, ktora tvori neoddelitelnu
sucast tejto zmluvy.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je Podklad pre vypracovanie pisomnej dohody
o zaisteni bezpe&nosti a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR ako priloha
¢. 3.

12 mesiacov odo dfa nadobudnutia uginnosti
zmluvy.

Zhotovitel pristupi k zahajeniu plnenia predmetu
zmluvy az na zaklade vyslovnej pisomnej ziadosti
objednavatela (formou pisomnej vyzvy, odovzdania
staveniska zo strany objednavatela, iného
pisomného oznamenia).

Objednavatel: . Zhotovitel’
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR* | HaJa s.r.o.
dna: 12.4.2018 dna:

Ing. Branislav Vavrin€ik v. r.

Mgr. Branislav Oravec v. r.

Riaditel ZSR- Centrum logistiky a obstaravania Konatel
Telefon Fax E-mail Cislo uctu: 4700012/0200 ICO: 31364 501
02/2029 4034 02/2029 7131 korenova.lucia@zsr.sk SWIFT/BIC:SUBASKBX DIC: 2020480121

IBAN: SK11 0200 0000 3500

0470 0012

IC DPH: SK2020480121

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*, pravna forma: Ina pravnick& osoba zapisané v Obchodnom registri

Okresného sudu Bratislava |, oddiel Po, vlozka ¢islo 312/B
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VSeobecné obchodné podmienky vykonania diela

I. Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela dielo Specifikované v Prilohe €. 1 tejto zmluvy (dalej v texte aj ,predmet plnenia“

alebo ,dielo“). Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonané dielo zaplatit dohodnutd cenu. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo

vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

Il. Cena

1. Cena predmetu plnenia je dohodnuta v sulade so zakonom €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov. Dohodnuta cena

uvedena v zmluve je bez DPH. K cene bude uc¢tované DPH v zmysle platnych pravnych predpisov.

2. Ocenenie jednotlivych Casti predmetu plnenia tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy. Cena jednotlivych Casti podfa Prilohy €. 2 je pevna

a nemenna, pricom celkova cena predmetu plnenia je ur€ena ako sucet jednotlivych €asti predmetu pinenia uvedenych v Prilohe €. 2.

tejto zmluvy. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze Priloha €. 2 tejto zmluvy obsahuje vSetky polozky, ktoré su potrebné na

zhotovenie diela tak, ako je dielo definované v ostatnych ustanoveniach tejto zmluvy.

3. Vcene diela su zahrnuté vSetky naklady zhotovitela, ktoré zhotovitelovi vzniknd pri vykonavani diela podfa tejto zmluvy, a ktoré

zhotovitelovi vzniknu po vykonani diela podla tejto zmluvy v stvislosti s uvedenym dielom.

4.K zmene ceny predmetu plnenia méze déjst vyhradne len pri zmene rozsahu predmetu plnenia (pri zmene v Specifikacii poloziek

alalebo rozsahu poloziek uvedenych v Prilohe €. 2) na to na zaklade pisomnej pozZiadavky objednavatela, pri€om potreba takejto zmeny

predmetu plnenia nebola zmluvnym stranam pri uzatvarani tejto zmluvy znama, a ani ju zmluvné strany nemohli vopred objektivne
predvidat a zaroven takato zmena predmetu plnenia musi byt v sulade s ustanovenim § 18 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

5. Takato zmena predmetu plnenia a zmena ceny musi byt urobena pisomnym dodatkom k tejto zmluve podpisanym opravnenymi

zastupcami zmluvnych stran.

lll. Cas a miesto vykonania diela

Zhotovitel je povinny vykonat dielo v termine a na mieste uvedenom v tejto zmluve.

IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada Skody

1. Standardna lehota splatnosti faktdr je 30 dni odo diia dorugenia faktiry objednavatelovi. Objednavatel neposkytuje zalohy ani
preddavky na cenu diela.

2. Zhotovitel je opravneny fakturovat najskér v den vykonania diela, ale najneskér do 15 pracovnych dni odo dna vykonania diela.

3. Faktdra musi obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktdra obsahovat aj nazov diela
a Cislo tejto zmluvy. Prilohou kazdej faktury bude objednavatelom odsuhlaseny a potvrdeny supis vykonanych prac a/alebo protokol
0 odovzdani a prevzati vykonaného diela alebo ¢asti diela objednavatelom.

4. V pripade, Ze faktdra nebude obsahovat poZadované nalezitosti a/alebo nebude mat pozadované prilohy, objednavatel je opravneny
ju vratit zhotovitelovi na prepracovanie a/alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti zacne plynat diiom doruéenia opravenej
alalebo doplnenej faktury.

5. Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je zhotovitel opravneny pozadovat urok z omeSkania v zmysle ustanoveni Obchodného
zékonnika.

6. Za nedodrzanie terminu vykonania diela uvedeného v zmluve je zhotovitel povinny uhradit objednavatefovi zmluvnd pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy deri omeSkania, i zaCaty. Pravo objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuté.

7. V pripade vadného plnenia je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela za
kazdu reklamaciu uplatnenu v pisomnej forme, ktora sa preukaze ako opravnena. Tuto pokutu, vSak zhotovitel nie je povinny zaplatit,
ak zhotovitel reklamovanu vadu uzna a bezplatne ju odstrani do 30 dni od uplatnenia reklamacie objednavatelom.

8. V pripade odstupenia od zmluvy objednavatefom v zmysle bodov 2., 3. a 4. ¢lanku VI. tychto VOPVD ma objednavatel popri naroku
na uhradu preukazanej S$kody spdsobenej neukonéenim dohodnutych vykonov i narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 15 %
z celkovej ceny diela.

9. Zhotovitel sa zavazuje, Zze svoje pohladavky voci objednavatelovi nepostipi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej strane bez
pisomného suhlasu objednavatela. V pripade porusenia tohto dojednania je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohladavky, ktort postupil. Pre vylu€enie akychkolvek pochybnosti tymto nie je dotknuta neplatnost
takéhoto ukonu. Pravo objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuté.

10. Ak bude zhotovitel zverejneny v Zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dovody na zru$enie registracie v zmysle zakona ¢.
222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov, objednavatel uhradi zhotovitefovi sumu znizenu o €iastku rovnajucu sa vyske
DPH uvedenu na fakture. Tuto nezaplatent sumu uhradi objednavatel' zhotovitelovi na zaklade preukazania Uhrady DPH darfiovému
Uradu za prislusny mesiac/Stvrtrok ¢estnym vyhlasenim, ze DPH uvedena na fakture pre objednavatela bola v lehote splatnosti
uhradena dafiovému uradu, fotokdpiou danového priznania a fotokdpiou vypisu o zaplateni DPH.

11. Zhotovitel ku dfiu podpisu tejto zmluvy predloZil objednavatelovi prehlasenie o tom &i je zavislou osobou vogi ZSR v zmysle § 2 pism.
n) zakona €. 595/2003 Z.z. o dani z prijmov v znp. (dalej len ,ZDP*). Kazdd zmenu suvisiacu s personalnym, ekonomickym alebo
inym prepojenim vo&i ZSR v suvislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zakona &. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorsich
predpisov je zhotovitel povinny objednavatelovi pisomne oznamit a to do 5 dni odo dfa vzniku zmeny. V pripade poruSenia tejto
povinnosti je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke 0,5 % zo zmluvnej ceny, za kazdé takéto
porusenie.

V. Prava a povinnosti zmluvnych stran

1. Povinnosti zhotovitefa:

a) zodpoveda za rozsah a kvalitu vykonaného diela vo vztahu k pozadovanym vykonom a zodpoveda za nedostatky a vady
diela v sulade s podmienkami stanovenymi vSeobecne zavaznymi pravnymi, technickymi a hygienickymi predpismi,

b) vykonava €innosti spojené s vykonanim diela len prostrednictvom odborne spdsobilych osdb,

c) vykonava cinnosti spojené s vykonanim diela na vlastni zodpovednost, v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto
zmluve a v sulade s prisluSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky,
a internymi predpismi objednavatela vztahujucimi sa na vykonavané dielo, najma predpismi upravujucimi zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (ako napr. zakon &. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni
neskor$ich predpisov, interného predpisu objednavatela ZSR Z 2, vyhlagka &. 374/1990 Zb. o bezpednosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach) a oblast ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy
potvrdzuje, Zze sU mu zname interné predpisy objednavatela suvisiace s vykonavanym dielom azZe mu tieto interné
predpisy boli dané k dispozicii.

d) zodpoveda za bezpe€nost svojich zamestnancov ainych oséb konajucich za zhotovitela a dodrziavanie ustanoveni
bezpecnostnych predpisov. Zhotovitel je povinny preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce
na diele o pravidlach bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. Zhotovitel sa zavazuje a je povinny dodrzat pokyny
a ustanovenia interného predpisu objednavatela Z 2 ,Bezpe&nost zamestnancov v podmienkach ZSR*.

e) Je povinny uzatvorit s objednavatelom Pisomnu dohodu o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch
7SR v zmysle zakona NR SR &. 124/2006 Z. z. zakon o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich pravnych Uprav ainterného predpisu ZSR Z 2 ,Bezpe&nost zamestnancov
v podmienkach ZSR* &l. 431 najneskér do zadatia vykonavania diela v zmysle tejto zmluvy ( v pripade, Ze pri plneni tejto
zmluvy dojde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskér do odovzdania staveniska v zmysle tejto zmluvy). Bez
uzatvorenia tejto dohody zhotovitel nie je opravneny zacat prace na diele. Zhotovitel vyhlasuje, ze s Podkladom pre
vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni bezpeénosti a ochrany zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym



3.
4.
5.

objednavatefom) bol riadne oboznameny a podmienky v fiom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial zhotovitel
neuzavrie tuto dohodu, je objednavatel opravneny postupovat podla ¢l. VI. bod 4. tychto VOPVD.
f)  zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje vykonanie diela,
g) zhotovitel je povinny zuc€astnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOZP, ktoré vykoné ur€eny zastupca objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poucit vSetkych zamestnancov ako
aj iné osoby pracujuce na diele o miestnych pomeroch z hfadiska podmienok prevadzky a BOZP.
2. Povinnosti objednavatela:
- poskytnut zhotovitelovi sucinnost pri vykonavani diela,
- ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom ¢ase ich
odstranenie.
Prevzatie diela alebo jeho €asti méze byt objednavatelom odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia.
Zaruéna doba zacina plynut odo dra odovzdania diela objednavatelovi.
Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe musi objednavatel bez zbytoéného odkladu reklamovat pisomne s uvedenim popisu,

ako sa prejavuju. Zhotovitel je povinny pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 10 pracovnych dni po jej doruceni. Ak sa v tejto lehote
nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je zhotovitel povinny odstranit bezodkladne
a bezodplatne, najneskor v lehote do 30 dni odo dfia uplatnenia reklamacie zo strany objednavatela. V pripade, ze zhotovitel vady v tejto
lehote neodstrani, ma objednavatel opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich oséb na naklady zhotovitela. Tym nie je
dotknuté pravo vo objednavatela na zmluvnud pokutu a/alebo nahradu Skody.

6.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pristupi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti tejto zmluvy zmenia vychodiskové podklady

alebo vzniknu nové poziadavky na strane objednavatela.
Zhotovitel méze zmenu zavazku realizovat az po podpisani dodatku k tejto zmluve.

Vi
1.
2.

. Odstupenie od zmluvy a trvanie zmluvného vzt'ahu

Od tejto zmluvy je mozné pisomne odstupit z ddvodov uvedenych v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitel alebo objednavatel mdze od tejto zmluvy odstupit v pripade, ak druha zmluvna strana porusi povinnosti, ktoré jej vyplyvaju
z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov ato uz po druhom takomto poruSeni hociktorej
povinnosti, pri€om opravnena strana po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni druhG stranu na porusenie zmluvnych
podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri dalSom poruSeni hociktorej povinnosti odstupi od tejto
zmluvy; to neplati pri podstatnom poruseni zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika) alebo podstatnom
poruseni povinnosti vyplyvajucej z ustanoveni platnych pravnych predpisov vztahujucich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou
zo zmluvnych stran, kedy je druhd zmluvna strana opravnena od tejto zmluvy odstupit uz po prvom takomto poruseni povinnosti
druhou zmluvnou stranou. Uginky odstpenia od zmluvy nastand okamihom dorugenia tohto pisomného oznamenia druhej zmluvnej
strane.
Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade, Zze zhotovitel bude zverejneny v Zozname platiteflov DPH, u ktorych
nastali ddvody na zruSenie registracie v zmysle Zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov.
Nedodrzanie zavazku zhotovitela vykonat dielo v kvalite stanovenej objednavatelom, resp. porusenie pravnych predpisov
alebo pravidiel uvedenych v tejto zmluve tykajucich sa bezpec€nosti a ochrany a zdravia pri praci zo strany zhotovitela, povazuju
zmluvné strany za podstatné poruSenie tejto zmluvy zakladajuce opravnenie objednavatela na odstupenie od tejto zmluvy uz pri
prvom poruseni hociktorej takejto povinnosti. Objednavatel méze odstupit od zmluvy aj v pripade, Ze zhotovitel nepodpiSe dohodu
o0 zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR v stanovenej lehote podla ¢lanku V. bod 6 pism. e) tychto
VOPZD.
Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.
Uginky odstupenia nastavaju momentom doru¢enia pisomného oznamenia druhej strane.

. Zaverec¢né ustanovenia
Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len formou Cislovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.
Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené zmluvou alebo tymito VOPZD, ako aj vztahy z nich vyplyvajlce sa riadia prislu§nymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi SR.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky technické, cenové, odborné informéacie a iné skutocnosti, s ktorymi po¢as plnenia predmetu
tejto zmluvy pridu do styku, su predmetom obchodného tajomstva a nebudu poskytnuté tretej osobe bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany. Tento zavazok zostava v platnosti aj po ukonceni plnenia podla tejto zmluvy a to bez
C¢asoveého obmedzenia.
Rozhodné pravo je pravo SR, prislusnym sidom na rozhodovanie pripadnych sporov z tejto zmluvy je sud SR.
Tieto VOPZD su neoddelitelnou su¢astou zmluvy.

Priloha é. 1: Opis predmetu zmluvy
Priloha é. 2: Vlykaz vymer .
Priloha €. 3: Vzor dohody o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia 0s6b pri praci v priestoroch ZSR



Priloha ¢. 1: Opis predmetu zmluvy

Predmet zmluvy: Realizacia technického zhodnotenia kotlov: 4. East- Realizacia technického zhodnotenia 1 ks kotla, Nové Zamky, dielne
0so

CPV kod: 42160000-8 Zariadenia kotolni
50531100-7 Opravy a udrzba kotlov

Projektova dokumentacia pre realizaciu stavby rieSi vymenu plynového kotla K1 a K3 v plynovej kotolni dielni SOS Nové Zamky. Plynové
kotle K1 a K3 su v havarijnom stave, moralne a technicky zastarané a nezaruc€uju bezpeénu a ekonomicku prevadzku kotolne.

Realizacia stavby:
Objednavatel pozaduje vymenu kotlov a s tym suvisiacich Uprav rozvodnej sustavy podfa vypracovanej projektovej dokumentacie, ktoru
ma zhotovitel k dispozicii.

Mnozstvo, rozsah realizacie:
Rozsah realizacie je uréeny projektovou dokumentaciou a taktiez Vykazom vymer, ktory tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy.



Priloha €. 2: Vykaz vymer

Odberatel
Projektant:
Dodavatel”

ZSR a.s., Klemensova 8 , 813 61 Bratislava , Oblastné riaditefstvo Trnava, Kollarova 36 , 917 95 Trnava
Bc. Lubomir Zeman
Bc. Lubomir Zeman

Stavba : PK Dielne SOS Nové Zamky , TZ kotla , 1ks
Objekt : Budova OZT Nové Zamky , Plynova kotolfia Dielne SOS

Por. | Kod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Merna Jednotkova Spolu DPH
Cislo | cennika vykaz-vymer vymera | jednotka cena %
PRACE A DODAVKY HSV
3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE
11 014 | 31023-7251 Zamurovanie otvoru do 0,25 m2 palenymi tehlami v murive hr. 300-450 1,000 | kus 21,20 21,20
mm
3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE spolu : 21,20
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
2| 013 |97102-4461 Vlybur. otvorov do 0,25 m2 v murive kam. MV, MVC hr. do 60 cm 8,000 | kus 22,27 178,16
3| 013 |97103-5141 Vlybur. otvorov priemeru do 6 cm v murive tehl. na MC hr. do 30 cm 14,000 | kus 0,40 5,60
41 014 | 31023-6261 Zamurovanie otvoru - vyspravenie stavebnych otvorov 22,000 | kus 10,40 228,80
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu : 412,56
PRACE A DODAVKY HSV spolu : 433,76
PRACE A DODAVKY PSV
71-1ZOLACIE
713 - Izolacie tepelné
5| 713 | 71315-2212 Tepeln izolacia armatdr do DN 50 5,000 | kus 3,50 17,50
6| 713 |71340-1207 Montaz rarok z PE hr. 15-20 mm, vnut. priemer 42-70 123,000 | m 1,50 184,50
7| MAT | 272 3A7951 Izolacia zoflex R/PE 2,000 | m2 15,00 30,00
8| MAT | 272 3A7957 Izol4cia hadicova Izoflex R/PE pr.had.32 mm - IRHX/PE 15 032 15,000 | m 1,60 24,00
9| MAT |2723A7959 Izolcia hadicova Izoflex R/PE pr.had.42 mm - IRHX/PE 15 042 40,000 | m 3,00 120,00
10 | MAT | 272 3A7963 Izolcia hadicova Izoflex R/PE pr.had.62 mm - IRHX/PE 15 062 31,000 [ m 4,80 148,80
11| MAT | 272 3A7966 Izol4cia hadicova Izoflex R/PE pr.had.76 mm - IRHX/PE 15 076 37,000 | m 7,50 277,50
12| 713 | 99871-3201 Presun hmét pre izol4cie tepelné v objektoch vySky do 6 m 4,492 | % 1,30 584
713 - Izolacie tepelné spolu : 808,14
71 - 1ZOLACIE spolu : 808,14
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INSTALACIE
723 - Vnitorny plynovod
13| 721 | 72311-0204 Potrubie plyn. z ocel. rarok zavit. &Giernych 11353 DN 25 6,000 | m 5,80 34,80
14| 721 | 72311-0205 Potrubie plyn. z ocel. rarok zavit. &Giernych 11353 DN 32 9,000 | m 7,90 71,10
15| 721 | 72319-0204 Pripojka plyn. z ocel. rarok zavit. ¢Giernych 11353 DN 25 1,000 | subor 50,30 50,30
16| 731 | 73442-1130 Tlakomery deformaéné so spodnym pripojom 03313 pr. 160 2,000 | kus 43,06 86,12
17| 731 | 73442-4101 Kondenzaéna slucka na privarenie zahnuta PN 250 do 300°C 2,000 | kus 10,30 20,60
18 | 731 | 73442-4911 PrisluSenstvo tiakomerov, kohuty ¢apové K70-181-716 M 12x1,5 2,000 | kus 12,27 2454
19| 731 | 73442-4932 Prislusenstvo tlakomerov, pripojky tlakomerov DN 10 2,000 | kus 4,85 9,70
200 721 72319-0901 Uzavretie alebo otvorenie potrubia 2,000 | kus 0,90 1,80
21 721 72319-0907 Odvzdudnenie a napustenie potrubia 64,000 | m 0,85 54,40




22 721 | 72319-0909 Neuradna tlak. skuska stavajiceho potr. 1,000 | kus 0,70 0,70
23| 721 | 72323-0153 Flexibilna hadica na plyn PN 1 dizky 500 mm pre bajonetové uzavery 1,000 [ m 7,50 7,50
24| 721 | 72323-1164 Kohut gufovy priamy G 1 PN 42 do 185°C plnoprietokovy s gulou 1,000 | kus 17,50 17,50
DADO vnutorny zavit tazka rada
25| 721 | 72323-9103 MontaZ plynovodnych armatur s 2 zavitmi, ostatné typy G 1 1,000 | kus 4,50 4,50
26| 721 | 72399-9904 Tlakova skuska 1,000 | stbor 40,00 40,00
27| 721 | 72399-9905 Revizna sprava 1,000 | stbor 50,00 50,00
28| 721 |99872-3201 Presun hmét pre vnut. plynovod v objektoch vySky do 6 m 3,199 | % 0,90 2,88
723 - Vnitorny plynovod spolu : 476,44
724 - Strojné vybavenie
29| 721 | 72412-5810 Demontaz Cerpadiel prirubovych DN 50 2,000 | subor 7,50 15,00
30| MAT | 426 1A1308 Cerpadlo MAGNA 40-100 F - 96281019 1,000 | kus 700,00 700,00
31| MAT | 426 1A1311 Cerpadlo MAGNA 32-60 - 96281023 2,000 | kus 550,00 1100,00
32| MAT | 426 2C0606 Cerpadlo KP 250 A1 - 012H1800 1,000 | kus 250,00 250,00
33| 721 | 72413-1104 Montaz Cerpadila DN 40 1,000 | stbor 22,50 22,50
4| 72 72413-1111 Montaz Eerpadla ponorného 1,000 | stbor 22,50 22,50
35| 721 | 99872-4201 Presun hmét pre strojné vybavenie v objektoch vysky do 6 m 28,189 | % 0,50 14,09
724 - Strojné vybavenie spolu : 2124,09
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INSTALACIE spolu : 2600,53
73 - USTREDNE VYKUROVANIE
731 - Kotolne
36| 731 |73110-0841 Demontaz kotla stacionarneho 2,000 | kus 245,00 490,00
37| 731 | 73110-0842 Demontaz pdvodnych dymovodov DN 250 8,000 | bm 7,50 60,00
38| 731 |73110-0844 Dymovod + komin montaz 1,000 | kus 100,00 100,00
39| 731 | 73139-1825 Vypustenie vody z kotlov do kanaliz. a zo systému UK 1,000 | kus 6,28 6,28
40| 731 | 73110-0848 Odpojenie a demontaz rozvodou UK a plynu nevyhnutnych pre 1,000 | kus 12,50 12,50
demontéz
41| 731 | 73113-9006 Pripojovacie koleno 87 st 160 / 125 mm 1,000 | stibor 65,00 65,00
42 | MAT | 484117660 Revizne loleno 87 125 mm 2,000 | kus 40,50 81,00
43 | MAT | 484117700 Koleno 87 125 mm 1,000 | kus 38,20 38,20
44| MAT | 484117710 Kominova rara 125 mm L 2000 mm 8,000 | kus 110,00 880,00
45| MAT | 484117720 Kryt kominovej Sachty s vyastenim 125 mm 1,000 | kus 37,50 37,50
46| MAT | 484117810 Rozperny drZiak priemer 125 mm 5,000 | kus 8,60 43,00
47| MAT | 484117830 Dymovod z nerezového plechu DN 225 3,000 | bm 125,00 375,00
48 | MAT | 484117850 Koleno 90 z nerezoviého plerchu DN 225 mm 2,000 | kus 95,00 190,00
49 | MAT | 484117900 Redukcia z nerezovéjho plechu DN 250 mm - 225 mm 1,000 | kus 55,00 55,00
50| 731 |73119-1921 Spustenie kotla servisom + zaSkolenie obsluhy 1,000 | subor 175,00 175,00
51| 731 | 73120-2820 Rozrezanie demontovanych kotlov ocel. do 1000 kg 1,000 | kus 183,30 183,30
52| 731 | 73199-9904 Kotolne, HZS T4 - Vykurovacia a funkéna skuska 72,000 | hod 7,50 540,00
53| 921 |21020-0008 MontaZ MaR - dodéavka od fy BUDERUS investor 1,000 | kus 175,00 175,00
54| 731 | 73134-1140 Hadice napustacie gumené pr. 20/28 8,000 | m 3,78 30,24
55| 731 | 73134-1150 Hadice napustacie gumené pr. 25/34 8,000 | m 4,25 34,00
56| 731 |73134-1160 Hadice napustacie polyetylénové 16,000 | m 2,60 41,60
57| 731 | 73199-9905 Revizna sprava tlak 1,000 | stibor 40,00 40,00
58| 731 |99873-1201 Presun hmét pre kotolne umiestnené vo vyske do 6 m 165,216 | % 3,30 545,21
731 - Kotolne spolu : 4197,83
732 - Strojovne
59| 731 |73211-1342 Hydraulicky vyrovnava¢ DN 150 + konzola 1,000 | kus 125,00 125,00
60| 731 |73233-0424 Néadoba expanzna Reflex typ N s membranou, tlak 6 barov, plastovy 1,000 | stibor 475,00 475,00
povlak, objem 500 |
61| 731 |73233-1911 PrisluSenstvo k expanznym nadobam, konzola mosadzna 1,000 | subor 52,00 52,00
62| 731 |73233-1922 PrisluSenstvo k expanznym nadobam bezpeénostny uzaver G 1 na 1,000 | kus 45,00 45,00

meranie tlaku




63| 731 |99873-2201 Presun hmoét pre strojovne umiestnené vo vyske do 6 m 6,903 | % 1,10 7,59
732 - Strojovne spolu : 704,59

733 - Rozvod potrubia
64 | 731 |73312-0815 Demontaz potrubia z ocel. rurok hladkych do pr. 38 65,000 | m 1,05 68,25
65| 731 |73312-0826 Demontaz potrubia z ocel. rdrok hladkych do pr. 89 45,000 | m 2,35 105,75
66 | 731 |73312-1114 Potrubie z rirok hlad. bezo$vych nizkotlak. pr. 31,8/2,6 15,000 | m 8,57 128,55
67 731 |73312-1115 Potrubie z rirok hlad. bezo$vych nizkotlak. pr. 38/2,6 26,000 | m 12,86 334,36
68| 731 |73312-1116 Potrubie z rarok hlad. bezo$vych nizkotlak. pr. 44,5/2,6 14,000 | m 14,00 196,00
69| 731 |73312-1118 Potrubie z rirok hlad. bezoSvych nizkotlak. pr. 57/2,9 31,000 | m 16,60 514,60
70 [ 731 | 73312-1122 Potrubie z rirok hlad. bezoSvych nizkotlak. pr. 76/3,2 37,000 | m 2540 939,80
71| 731 | 73312-3118 Pripl. za zhotovenie pripojky z rarok hladkych pr. 57/2,9 2,000 | kus 17,50 35,00
72| 731 | 73312-3122 Pripl. za zhotovenie pripojky z rarok hladkych pr. 76/3,6 2,000 | kus 20,15 40,30
73| 731 | 73312-4115 Zhotovenie rark. prechodov z rurok hladkych kovanim 40/25 2,000 | kus 14,66 29,32
74| 731 73312-4116 Zhotovenie rark. prechodov z rtrok hladkych kovanim 40/32 2,000 | kus 19,07 38,14
75| 731 | 73312-4117 Zhotovenie rark. prechodov z rirok hladkych kovanim 50/32 4,000 | kus 19,07 76,28
76| 731 | 73312-4119 Zhotovenie rark. prechodov z rurok hladkych kovanim 65/40 4,000 | kus 22,55 90,20
77 731 | 73312-4121 Zhotovenie rark. prechodov z rurok hladkych kovanim 65/32 1,000 | kus 22,55 22,55
78| 731 | 73312-4122 Zhotovenie rark. prechodov z rirok hladkych kovanim 65/50 4,000 | kus 28,14 112,56
79| 731 | 73319-0225 Tlakova skuska potrubia z ocel. rarok hladkych do pr. 89/3,6 123,000 | m 0,70 86,10
80| 731 |73319-0801 Odrezanie objimok dvojitych do DN 50 12,000 | kus 0,07 0,84
81| 731 73319-1816 Odrezanie strmefovych drziakov potrubia do pr. 44,5 4,000 | kus 0,07 0,28
82| 731 |73319-1823 Odrezanie strmefovych drziakov potrubia do pr. 76 2,000 | kus 0,07 0,14
83| 731 |73319-3810 Rozrezanie konzol, podpier, vyloz. z L uholnikov do 50x50x5 4,000 | kus 0,20 0,80
84| 731 |73319-3820 Rozrezanie konzol, podpier, vyloz. z L uholnikov do 80x80x8 2,000 | kus 0,37 0,74
85| 731 |99873-3201 Presun hmét pre potrubie UK v objektoch vySky do 6 m 6,416 | % 1,40 8,98
733 - Rozvod potrubia spolu : 2 829,54

734 - Armatury

86| 731 |73410-0811 Demontaz armattr s dvoma prirubami do DN 50 3,000 | kus 5,66 16,98
87| 731 | 73410-0812 Demontaz armatur s dvoma prirubami do DN 100 8,000 | kus 7,69 61,52
88| 731 |73417-2114 Medzikusy bez protiprirub z rirok hlad. jednoznacné DN 50 4,000 | subor 37,40 149,60
89| 731 |73417-2116 Medzikusy bez protiprirub z rirok hlad. jednozna¢né DN 65 4,000 | subor 45,32 181,28
90| 731 | 73417-3413 Prirubové spoje PN 1,6 MPa DN 40 4,000 | subor 24,77 99,08
91| 731 |73417-3416 Prirubové spoje PN 1,6 MPa DN 65 4,000 | subor 33,21 132,84
92| 731 | 73420-0822 Demontaz armatur s dvoma zavitmi do G 1 7,000 | kus 3,00 21,00
93| 731 |73420-0824 Demontaz armatur s dvoma zavitmi do G 2 14,000 | kus 4,92 68,88
91 731 73421-2112 Ventil odvzdu$hovaci zavitovy samocinny MTR DN 10 10,000 | kus 7,05 70,50
95| 731 | 734241215 Ventily spatné zavitové priame Ve 3030 G 1 2,000 | kus 9,50 19,00
96| 731 |73424-1216 Ventily spatné zavitové priame Ve 3030 G 5/4 2,000 | kus 12,00 24,00
97| 731 | 73424-1218 Ventily spatné zavitové priame Ve 3030 G 2 2,000 | kus 21,30 42,60
98| 731 |73425-1115 Ventily poistné zavitové P10-137-606 G 1 1,000 | kus 76,30 76,30
99| 731 |73425-1118 Ventily poistné zavitové P10-137-606 G 2 1,000 | kus 107,50 107,50
100 | 731 73426-1237 Skrutkovanie kurenarske priame G 6/4 PN 16 do 120°C 2,000 | kus 14,50 29,00
101 | 731 | 73426-1238 Skrutkovanie karenarske priame G 2 PN 16 do 120°C 2,000 | kus 17,50 35,00
102 | 731 73429-0827 Demontaz armattr zmieSavacich Stvorcestnych Duomix A DN 80 1,000 | kus 11,72 11,72
103 | 731 | 734291247 Filter zavitovy priamy s vnat. zavitmi R 74A GIACOMINI PN 16 do 2,000 | kus 21,50 43,00

130°C G2




104 | 731 | 73429-1248 Filter zavitovy priamy s vnat. zavitmi R 74A GIACOMINI PN 16 do 2,000 | kus 33,50 67,00
130°CG21/2
105 | 731 | 73420-9103 Montaz armatir s jednym zavitom G 1/2 18,000 | kus 0,90 16,20
106 | 731 | 73420-9114 Mont&Z armatir s dvoma zavitmi G 3/4 1,000 | kus 3,05 3,05
107 | 731 | 73420-9115 MontéaZz armatir s dvoma zavitmi G 1 4,000 | kus 3,35 13,40
108 | 731 | 73420-9118 Montéaz armatir s dvoma zavitmi G 2 7,000 | kus 6,00 42,00
109 | 731 | 73420-9119 MontéaZz armatdr s dvoma zavitmi G 2 1/2 4,000 | kus 7,40 29,60
110 | 731 | 73429-1113 Kohuty plniace a vypustacie G 1/2 8,000 | kus 5,30 4240
11| 731 | 734292714 Kohut gulovy priamy G 3/4 PN 42 do 185°C vnitorny zavit 1,000 | kus 18,90 18,90
112 731 | 734292715 Kohut gulovy priamy G 1 PN 42 do 185°C vnutorny zavit 1,000 | kus 21,90 21,90
113 | 731 | 73429-2716 Kohut gulovy priamy G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnutorny zavit 1,000 | kus 25,50 25,50
114 | 731 | 734292718 Kohut gulovy priamy G 2 PN 42 do 185°C vnutorny zavit 4,000 | kus 34,00 136,00
15| 731 | 734292719 Kohut gufovy priamy G 2 1/2 PN 42 do 185°C vnutorny zavit 4,000 | kus 44,50 178,00
16| 731 73430-0814 Demontaz meraca tepla 1,000 | kus 5,50 5,50
M7 731 | 73431-1112 Spétna montaz meraca tepla 1,000 | kus 17,50 17,50
118 731 | 73441-1111 Teplomery s ochrannym ptzdrom priame typ 160 prev. A 8,000 | kus 15,14 121,12
19| 731 734419111 Montaz teplomerov techn. s ochrannym puzdrom alebo pevnym stonk. 8,000 | kus 4,50 36,00
120 | 731 73442-1130 Tlakomery deformaéné so spodnym pripojom 03313 pr. 160 10,000 | kus 43,06 430,60
121 | 731 | 73442-4101 Kondenzaéna slucka na privarenie zahnuta PN 250 do 300°C 10,000 | kus 10,20 102,00
122 | 731 | 73442-4932 PrisluSenstvo tiakomerov, pripojky tlakomerov DN 10 10,000 | kus 4,85 48,50
123 | 731 | 73449-4213 Ostatné meracie armatury, ndvarky s rark. zavitom G 1/2 2,000 | kus 5,27 10,54
124 | 731 | 73449-4214 Ostatné meracie armatury, navarky s rark. zavitom G 3/4 2,000 | kus 5,36 10,72
125 731 | 73449-9211 Ostatné meracie armatury, montaz navarky M 20 x 1,5 32,000 | kus 3,50 112,00
126 | 731 | 73449-9212 Ostatné meracie armatury, montaz navarky M 27 x 2 4,000 | kus 4,20 16,80
127 731 | 99873-4201 Presun hmét pre armatiry UK v objektoch vy3ky do 6 m 71,552 | % 0,25 17,89
128 | 921 | 21020-0005 Dodéavka kabolv a zlabov pre MaR a elektro inStalaciu 1,000 | kus 350,00 350,00
129 | 921 | 21020-0006 Elektro prace - odpojenie , dopojenie , kablovanie 1,000 | kus 500,00 500,00
130 | 921 | 21020-0009 Uprava rozvadzaca MaR 1,000 | kus 750,00 750,00
131 921 | 21020-0011 Revizia elektro 1,000 | kus 150,00 150,00
132 921 | 21020-0012 Konfiguracia systému 1,000 | kus 250,00 250,00
133 | MAT | 286 1F2340 Solenoiddovy ventil DN 20 1,000 | kus 99,25 99,25
134 731 | 99873-4201 Presun hmét pre armatiry UK v objektoch vy3ky do 6 m 50,878 | % 0,25 12,72
734 - Armatury spolu : 4 824,89
73 - USTREDNE VYKUROVANIE spolu : 12 556,86
76 - KONSTRUKCIE
767 - Konstrukcie doplink. kovové stavebné
135| 767 | 76799-5101 Montaz atypickych stavebnych doplnk. konstrukcii do 5 kg 158,000 | kg 6,20 979,60
136 | MAT |[5530 Zamocnicke vyrobky - objimky, kotvy , tiahla , podpery ,konzoly 158,000 | kg 17,50 2765,00
137 | 767 | 99876-7201 Presun hmot pre kovové stav. doplnk. konstr. v objektoch vy$ky do 6 m 3,39 | % 0,90 3,05
767 - Konstrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : 3 747,65
76 - KONSTRUKCIE spolu : 3747,65

78 - DOKONCOVACIE PRACE




783 - Natery

138 | 783 | 78329-4111 Natery kov.stav. doplnk. konstr. antikoréznou farbou, rieditelnou vodou 2,000 | m2 2,50 5,00
PAMAKRYL Z biely jednonasobny

139 | 783 | 78342-4140 Natery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnas. a zaklad. 24,000 | m 1,30 31,20

140 | 783 | 78342-4340 Nétery synt. potrubia do DN 50mm dvojnés. 1x email +z&kI. 123,000 [ m 1,90 233,70

783 - Natery spolu : 269,90

78 - DOKONCOVACIE PRACE spolu : 269,90

141 700 | 99999-7006 UTZ - Plynové - uradna skuska 1,00 | stbor 150,00 150,00

142 900 | 99999-9004 UTZ - Tlakové - uradna skuska 1,00 | stbor 125,00 125,00

143 Kontrola kominového telesa 1,00 | subor 150,00 150,00

Ostatné spolu : 425,00

Rozpocet celkom : 20 841,84




Priloha €. 3: Vzor dohody o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia osé6b pri praci v priestoroch ZSR

- Podklad pre vypracovanie -

PiISOMNEJ DOHODY o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia oséb pri
praci v priestoroch ZSR

v zmysle zakona NR SR €. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich pravnych uprav a predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeénost zamestnancov
v podmienkach ZSR", ¢l. 452, medzi

Objednavatel’ (stavebnik):

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme “ZSR"

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

(dalej ako objednavatel’)

Zhotovitel’

HaJas.r.o.

Luk 1006/14

951 12 Ivanka pri Nitre
(dalej ako zhotovitel )

1. Predmet Pisomnej dohody 3
je zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov v priestore ZSR pri realizacii diela: ,,Realizacia

technického zhodnotenia kotlov: 4. ¢ast- Realizacia technického zhodnotenia 1 ks kotla, Nové Zamky, dielne OSO*, podl'a
Zmluvy o dielo €. 1100081785/2017/5400/053 zo diia ............c.ceuueeee. v zmysle predpisu ZSR Z 2 ,Bezpe&nost zamestnancov

v podmienkach ZSR “, &l. 452, medzi objednavatefom v zasttpeni: ZSR, (zastupca prisludnej

a zhotovitelom

HaJa s.r.o.
Luk 1006/14
951 12 Ivanka pri Nitre

Tato dohoda musi byt suéastou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre zhotovitela

Zhotovitel' je povinny zabezpedit, aby vSetky prace tykajuce sa zelezniCnej trate a priestorov ZSR podas prevadzky boli vykonavané
v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade s platnymi predpismi ZSR.

Objednavatel pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli zhotovitelom a jeho subdodavatelmi dodrziavané:

pravne predpisy ES a SR,

vyhlasky UIC,

technické normy Zeleznic,

technické Specifikacie interoperability,

platné predpisy ZSR,

slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa musia dodrziavat pri plneni
predmetu zmluvy:

e Zakon NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov,

e  Zakon NR SR ¢&. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

e  Zakon NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

e  Zakon NR SR €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov,

. NV SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,

NV SR ¢&. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych

prostriedkov,

NV SR €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov,

NV SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,

NV SR €. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpe€nostného a zdravotného oznacenia pri praci,

NV SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej manipulacii s bremenami,

Vyhlaska MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri

stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych innosti,

e Vyhlaska €. 59/1982 Zb., ktorou sa urcuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni v zneni
neskors$ich predpisov,

e  Vyhlaska €. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe a opravach vozidiel,

e  Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o ur€enych technickych zariadeniach,

e Zakon NR SR ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov,



3.

Vyhlaska MV SR €.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezpe&nost zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezniénych oznamovacich vedeniach, ktoré su v
oblasti nebezpecénych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezniénej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukova &innost Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna spdsobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

Povinnosti zhotovitela

3.1

a)

b)

<)

d)

e)

3.2.

Odborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

Zhotovitel musi mat prislusné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako predmet svojej Cinnosti alebo
podnikania. Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby vybrané ¢innosti vo vystavbe boli vykonavané osobami, ktoré maju na tuto
¢innost’ platné opravnenie. Zhotovitel musi mat aj vSetky ostatné opravnenia vyzadované pre vykon cinnosti spojenych s
realizovanim prac obecne zavaznymi predpismi, internymi predpismi ZSR (objednavatela).

Sposobilost zamestnancov zhotovitela musi vyhovovat’ ustanoveniam ¢Easti 1, kapitola IX. ,Bezpecnost a ochrana zdravia pri
praci® (dalej len ,BOZP*), V&eobecnych technickych poZiadaviek kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat pracovné cCinnosti, ktoré su délezité z hfadiska bezpe€nosti prevadzkovania drahy a dopravy na drdhe, mbzu len
zamestnanci, ktori spifiaju predpoklady na odbornu spdsobilost, zdravotn( a psychickd spdsobilost v zmysle Zakona NR SR &.
513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov
ZSR.

Kazdy zamestnanec, eSte pred tym neZz ma prvykrat vstupit do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do ochranného pasma
Zelezniénej drahy v sprave ZSR, musi byt preukazatelne poudeny a overeny z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podlia
predpisu ZSR Z 3 a predpisu ZSR Z 2 v prislu§nom poverenom vzdeldvacom zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odbornu, zdravotnu a psychicku spésobilost zamestnancov zodpoveda zhotovitel.

Povinnost’ zhotovitel'a za zaistenie BOZP

Zhotovitel je povinny:

a)
b)
c)
d)

e)

f)

g)
h)

0)

p)
a)

)
s)
1)

3.3.
Zh

a)

b)

dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, ur¢ené technologické a pracovné
postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitela, ktori budu vykonavat €innosti v
obvode drahy v sprave ZSR v stlade s predpisom ZSR Z 9 ,Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR*,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, Statnej poznavacej znacky vozidla
a Ucelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materialu, organizaéna a kontrolna ¢innost a pod.),

poskytnut uréenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpecnosti na stavenisku sucinnost po celi dobu
realizacie prac,

zabezpedit, aby plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP*) zodpovedal skuto¢nosti,

dodrziavat’ po celu dobu realizacie prac ,Plan BOZP“ a vyzadovat jeho plnenie aj od vSetkych svojich subdodavatelov a inych
0s0b, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,

zohladhovat usmernenia a odstrafiovat’ nedostatky zistené koordinatorom bezpecnosti,

pouzivat vyhradne miesta a spbsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inZinierske siete urCené
Objednavatelom pred samotnym zahajenim prac,

zabezpedit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich subdodavatefov potrebné
OOPP v zmysle Zakona &. 124/2006 Z. z., NV SR &.395/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2. Zarovef dodrziavat pouzivanie OOPP
a vykonavat za tymto u€elom sustavnu kontrolu ich predpisaného pouzivania,

umoznit Objednavatelovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas vykonavania zmluvnych
ginnosti,

zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch,

dodrzZiavat zasady bezpe€ného spravania sa na pracovisku a udrzZiavat tam poriadok a Cistotu,

postarat sa o bezpe&nost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v priestoroch ZSR pred ohrozenim a
nebezpefenstvom vyplyvajucim z jeho vlastnej ¢innosti ale aj zo Zelezni¢nej prevadzky,

postarat sa o bezpelnost cestujucej verejnosti ako aj za bezpecnost' dalSich oséb, ktoré mdze svojou €innostou ohrozit,
vhodnym spdsobom zabezpegit ochranu a vytvorit bezpe&né podmienky pre pohyb cestujlce] verejnosti, zamestnancov ZSR,
policie a Zelezni¢nych podnikov s vyznacenim bezpeénych tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi upravami,

postarat sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas realizacie prac, oich
zriadenie, udrZiavanie a zruSenie,

pouzivat spravcom uréené pristupové komunikacie,

vytvarat bezpecnostné podmienky v odovzdanych priestoroch a na pracoviskach zhotovitefa nachadzajucich sa v priestoroch
ZSR,

v pripade potreby poskytnat prvd pomoc svojim zamestnancom,

zabezpedit' preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na pouéenie o miestnych
pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu ¢&. 4.2). Zhotovitel poziada pisomne objednavatela o poucenie jedného zastupcu
zhotovitela o miestnych podmienkach atento nasledne zabezpeli poucenie svojich zamestnancov a zamestnancov
subdodavatela,

preukazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusifovodi€ov musi byt vykonané v zmysle
predpisu ZSR Z 1, &l. 13.

Koordinacia ¢innosti zhotovitela s koordinatorom bezpec¢nosti a zelezniénou dopravou
otovitel' sa zavazuje:

k st¢innosti s koordinatorom bezpecénosti objednavatela t. j. bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,koordinator
bezpecnosti“), a to po celt dobu realizacie Diela, vratane jeho subdodavatelov,

zabezpetit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych vlakov. Tento
zamestnanec musi mat kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit posun na ZSR.

Veduci prac zhotovitel'a je povinny :



a) vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k Zelezninej doprave, ktoru podfa druhu vykonavanej ¢innosti zabezpecuje v zmysle
predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej Cinnosti vyZadovat, dohliadat’ a kontrolovat zabezpecenie pracovného miesta
v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) informovat sa na dopravnu situaciu (t.j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji k pracovnému miestu, resp.
pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

c) zabezpecit komunikéciu s dopravnym zamestnancom,
d) organizovat a riadit prace vo vyluke. Musi mat platni prislu$ni odbornt skigku podra internych predpisov ZSR,

e) zabezpecit predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za véasné ukonéenie prac, za bezpe¢nu prevadzku na
vylu€enej kolaji, zodpoveda za riadenie pracovnych viakov,

f)  podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie a vzdialenosti pracovného miesta od
prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat od zodpovedného zastupcu objednavatela vyluky znizenie rychlosti viakov po
prevadzkovanej kolaji, uvedené je potrebné vykonat z hladiska poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prisluSnymi
internymi predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor ur€eny na uskuto€nenie stavby &i udrziavacich prac, a uskladriovanie stavebnych vyrobkov, dopravnych a
inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska. Zahffia stavebny pozemok, pripadne v uréenom
rozsahu aj iné pozemky ¢€i ich €asti. Musi sa zriadit, usporiadat a vybavit' pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a
bezpecne uskutochovat, upravovat, pripadne odstrafovat. Nesmie dochadzat k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytoénému
obtazovaniu okolia stavieb, k zneGistovaniu komunikacii, ovzdus$ia, véd, k zamedzovaniu pristupu k prifahlym stavbam alebo
pozemkom a k poru$ovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych Gzemi. Musi byt zriadeny a prevadzkovany tak, aby
bola zabezpecena ochrana zdravia ludi na stavenisku a v jeho okoli, musi mat vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre
pobyt osdb zu¢astnenych na vystavbe.

V pripade, Ze nie su inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat' podla nizSie uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel (investor) pred zaCatim prac je povinny pisomne odovzdat a zhotovitel' prevziat vyznaCené inZinierske siete
vsprave ZSR a iné prekazky nachadzajuce sa na stavenisku. Objednavatel zabezpeci vytyCenie tras inZinierskych sieti
v sprave ZSR a inych prekazok s hibkou ulozZenia a zhotovitel reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inZinierskych sieti.

b) V pripade, Ze vramci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzda vyznacené inzinierske siete externych
spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné vytyCenie si zabezpeci zhotovitel.

c) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykonavajuci montazne, opravarenské, stavebné a iné prace su povinni dohodnut s
objednavatelom prac zabezpec€enie a vybavenie pracoviska na bezpecny vykon prace. Prace sa mézu zacat az vtedy, ked je
pracovisko nalezite zabezpecené a vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit pred zriadenim staveniska, aby technické zariadenia a pomocné
konstrukcie vyhovovali platnym bezpe€nostnym a technickym predpisom, najmé (Vyhlaska MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z,
Vyhlaska SUBP ¢&. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi umoznovat bezpe¢ny pohyb U€astnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené pracovisko bolo zabezpecené
pred vstupom cudzich os6b a vhodnym spdsobom oplotené, alebo sa prijmu iné bezpecnostné opatrenia v zmysle Vyhlasky
MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z, ak si to vyzaduje bezpec€nost os6b a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kol'aje je zhotovitel povinny:

a)
b)

c)
d)
e)

f)

dbat’ na bezpec€nost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhladom k Zelezni¢nej prevadzke,

realizovat analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpecenstiev na prevadzkovanej kolaji a navrhnut zodpovedajiuce
opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnu Groveri v zmysle Zakona NR SR &.124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urcit’ pri spracovani ,Rozkazu o vyluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno veduiceho prac pripadne jeho zastupcu, podobne takto
postupovat aj pri tyzdennych ,zmocnenkach®,

zabezpedit, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni veducim prac (resp. veducimi pracovnych skupin) zhotovitela. V pripade ak
vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastnu pracovnu skupinu podliehaju riadeniu veduceho prac zhotovitela.

zabezpecit dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat pokyny zodpovedného zamestnanca
ZSR,

vykonat vSetky organizacné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpecna a neruSena doprava po susednych
prevadzkovanych kolajach a to najma pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z nevyhnutnych dévodov zasahovat do ich
priechodného prierezu.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kol'aje je veduci prace povinny:

a)
b)

c)

d)
e)
f)
9)

h)

D]
)

zabezpegit dodrZiavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit sa pred zahajenim pracovnej ¢innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat) a informovat podriadenych
zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a vyzvat ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit (zapisom v ,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so zistenymi mimoriadnostami a
nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré moézu ohrozit ich bezpecnost a upozorfiovat ich na
mimoriadnosti,

ur¢it zamestnancom bezpecné miesto odpocinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby zamestnanci opustali uréené
pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy ur€it smer cesty tam aj spat,

upozornit' svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov pokial neboli informovani o opatreniach na zaistenie BOZP, aby
nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do prevadzkového priestoru,

zamedzit svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatelov vykonavat akukolvek €innost v blizkosti prevadzkovanej kolaje,
pokial nie su vykonané dostatocné preventivne opatrenia pre jej bezpecny vykon,

zabezpedit, aby kazdé zacatie, druh a spdsob vykonu pracovnej €innosti jeho zamestnancov ako aj zamestnancov pripadného
subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR Z 2) najprv dohodnuté s prislu§nym opravnenym
zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie dopravy na drahe, v stlade s prislusnymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,
zabezpedit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje (tesné priestory, kde su po oboch
stranach kolaji bo€né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov, priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial nie su
vykonané dostato€né bezpeénostné opatrenia (napr. vylu€enie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kolaje a i.),

informovat svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov o prijatych opatreniach na zaistenie ich BOZP,

vykonat opatrenia na zaistenie bezpe&nej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit dostato€ny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat ich €innost,



D)

a)
b)
<)
d)

urcit dostato€ny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat ich ¢innost.

3.5. Zodpovedni zamestnanci zhotovitela
veduciprac e
zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP
zodpovedny za pripravu staveniska

zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so zZelezni€nou dopravou — ...ceceeenieeeien.

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci zhotovitela mézu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného zamestnanca zhotovitela (hapr. za
veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroverni zodpovedny za zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so
zelezni€nou dopravou).

3.6. Dokumentacia

Zhotovitel je povinny viest nasledovni dokumentéciu k zaisteniu BOZP:

a)
b)
<)
d)
e)

,Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni“ (technickych, organizaénych a OOPP),
,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

,Z0znam zamestnancov zhotovitela a subdodavatelov,

~Stavebny dennik*

Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti zhotovitela na vedenie dokumentéacie, ktora je pozadovana inymi pravnymi predpismi
a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel je povinny:

a)
b)

c)
4.

a)

b)

<)

a)

b)

c)

zabezpecit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu dodrZiavania opatreni v zmysle
predpisu ZSR Z 2,

vykonavat kontrolu dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok v sluzbe a pred jej
nastupom,

zabezpedit kontrolnd €innost v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP.

Povinnosti objednavatela
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

Objednavatef (investor) musi pred zacatim prac pisomne odovzdat a zhotovitel prevziat vyznacené inZinierske siete a iné prekazky
nachadzajuce sa na stavenisku. Objednavatel zabezpeci vytyCenie tras inzZinierskych sieti a inych prekazok s hlbkou ulozenia
a zhotovitel reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inzinierskych sieti.

Na odovzdané stavenisko maji pristup vSetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné Cinnosti, kontrolu a udrzbu na
prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR, technicky dozor spravcu zelezniCnej infrastruktiry a
kontrolné organy ZSR.

Pred zaciatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko zhotovitelovi. Odovzdanie staveniska musi byt
vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou pisomnou formou (pozn.: konkretizovat' pri uzatvarani pisomnej
dohody).

4.2. Preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

riaditelia VOJ musia na poziadanie zhotovitela zabezpecit, cestou prednostov Zelezni¢nych stanic a prislusnych veducich pracovisk
vykonavanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach (pristupové cesty, mozné rizika na pracovisku, tratova rychlost,
osové vzdialenosti, vySka TV, komunikacné moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - staniény rozhlas,
telefény, radiotelefény a pod.) zamestnancov zhotovitela a to zrozumitelnym a preukazatelnym spésobom.

Objednavatel prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje preukazatelné poucenie o miestnych
podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP na dotknutom pracovisku s Citateflnym a vlastnoruénym podpisom
zamestnanca poucujuceho a osoby poucene;.

Objednavatel ma povinnost' zadokumentovat preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach do Vykazu o vzdelavani
zamestnanca poucéenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych koordinatorov dokumentacie podia
§ 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov bezpec€nosti podla § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude
vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatelom a nie je zamestnavatelom.

4.4. Kontrolna ¢innost’

Objednavatel je opravneny u zhotovitela vykonavat kontrolu:

a)
b)
c)
5.

a)

dodrZiavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

dodrziavania zakazu poZivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pogas prac v priestoroch ZSR,
zmluvne dohodnutych podmienok.

Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spoloénych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia Ulohy na spolo€nom pracovisku, su povinni navzajom sa informovat najma o moznych
ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie
zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto informacie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnut svojim zamestnancom
a zastupcom zamestnancov pre bezpecnost.



b)

<)
d)

e)

f)

6.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR €.124/2006 Z. z. o BOZP v zneni neskorSich
pravnych Uprav® je zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela zabezpecit jeho bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom
koordinatora bezpe&nosti dispederskému aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR €.124/2006 Z. z. o BOZP v zneni neskorSich
pravnych uprav“ je objednavatel v priestore staveniska povinny zabezpedit jeho bezodkladné ohlasenie aj zhotovitelovi.

Zhotovitel aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitelne informovat o vSetkom €o méze spdsobit pri vykone jeho
¢innosti nebezpe€enstvo alebo ohrozenie oséb, resp. Skodu na majetku, prevadzkovatefa drahy, v osobach prisluSnych
zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 - napr.: veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), a s nim preukazatelne
dohodnut prislusné podmienky pre bezpe€ny vykon takej €innosti.

Zhotovitel je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat plnenia opatreni tykajucich sa zaistenia BOZP v Uzkej spolupraci
s koordinatorom bezpecénosti.

Zhotovitel je povinny spolupracovat s ostatnymi subdodavatemi ako aj s objednavatelom prac pri priprave a vykonavani opatreni
na zaistenie bezpec€nosti a zdravia pri praci.

Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatfiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podfa pravnych predpisov a ostatnych
predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Podpis za objednavatela Podpis za zhotovitela



