Zmluva €. 002/21/2022

uzatvorena podla § 536 a nasl. zak. & 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,Obchodny zakonnik®) a zak. & 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ZV0Y)

Clanok 1.
Zmluvné strany

Objednavatel’:
Nazov organizacie: Obec Sefia
Sidlo organizacie: Seria 200

044 58 Sena

Slovenska republika
ICO: 00324698
DIC: 2021244995
Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo tétu: IBAN SK9356 0000 0000 0402 468001
Zastlipenie: Ing. Marcela Gallova, starostka obce
Kontaktna osoba: Silvia Langova, zastupkyiia starostky obce
Tel.: +421915 866 955
e-mail.: obecsena@obecsena.sk

(dalej len ,objednévatel")

a

Zhotovitel: (v pripade skupiny dodavatelov, uviest za vietkych &lenov skupiny dodévatelov)

Nazov: MULLDEX s.r.o.

Sidlo: Popradska 58/D, 040 11 Kosice
Zastupeny: Pavol Turczyk, David Smugala — konatelia spolognosti
ICO: 46982621

DIC: 2023702373

IC DPH: SK2023702373

Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo étu: IBAN: SK69 0200 0000 0034 5303 8558
Tel.: +421905 758 103

Fax: -

E-mail kontaktnej osoby: info@mulldex.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu Kosice |, odd. Sro, VI. &. 31473V

(dalej len , zhotovitel)

3.

Preambula

Vychodiskovym podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy €. 002/21/2022 na zabezpedenie
stavebnej prace — Komunitné centrum Maratén (dale] »zmluva®) je ponuka uspesného
uchadzaca, predloZena verejnému obstaravatelovi vo verejnom obstaravani podla podmienok
aopisu predmetu zékazky a poziadaviek na predmet zakazky, uvedenych v sutaznych
podkladoch na predmet podlimitnej zédkazky ,Komunitné centrum Maraton_2022" zadavane;
postupom podfa § 112 anasl. zak. & 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom
obstaravani* alebo ,ZVO"); vyzva na predkladanie pontik bola zverejnena vo Vestniku verejného
obstaravania €. 40/2022, diia: 07.02.2022, pod zn.: 11258 - WYP.

Predmet zmluvy sa realizuje vdaka podpore z Eurépskeho fondu regionalneho rozvoja v ramci
operacného programu Ludské zdroje

Zhotovitel sa zavazuje strpiet' vykon kontroly/auditu stvisiaceho s uskuto&nenim predmetu tejto
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zmluvy, kedykolvek poéas platnosti a Gcinnosti prislusnej zmluvy o poskytnuti nenavratného
finan&ného prispevku uzavretej objednéavatelom ako prijimatefom nenavratného finanéného
prispevku za téelom financovania predmetu zakazy, a to zo strany opravnenych osob na vykon
kontroly/auditu v zmysle prislunych pravnych predpisov SR a EU, najmé zakona ¢. 528/2008
Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Eurépskej unie v zneni neskorsich predpisov
a zakona &. 357/2015 Z .z. o finanénej kontrole a audite a 0 zmene a doplnenf niektorych zakonov
a prisluénej Zmluvy o nendvratnom financnom prispevku a jej priloh vratane VSeobecnych
zmluvnych podmienok pre také zmluvy a poskytnit tymto organom riadne a véas véetku potrebnu
stcinnost.

Objednavatel uplatiiuje v ramci realizacie tejto zmluvy socialny aspekt. Zhotovitel sa zavézuje
zamestnavat podla zékona ¢. 311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) pocas celej doby realizacie
stavebnych préc, t.j. po¢as celej doby platnosti tejto zmluvy minimélne dve osoby spliiajuce
nasledovné kumulativne predpoklady:

o patria k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven

o sl nezamestnané, pricom uprednostnené budd dihodobo nezamestnané osoby.

Za tymto ugelom objednavatel poskytuje zhotovitelovi potrebnt suéinnost spocivajucu
v predloZeni zoznamu osdb, ktoré tieto predpoklady splfiaju. Spinenie predpokladov uchadzacmi
o zamestnanie sa preukaze ¢estnym vyhlasenim uchadzaca o zamestnanie o tom, Ze patri
k marginalizovanej romskej komunite a relevantnym potvrdenim prisludného Gradu prace
o zaradeni uchadzaéa do evidencie uchadzatov o zamestnanie resp. do evidencie
dihodobo nezamestnanych, &o objednavateflovi predlozi zhotovitel v stlade s § 56 ods. 12 ZVO
este pred podpisom tejto zmluvy. Zhotovitel je opravneny zamestnat aj iné osoby splfiajice
vyéie uvedené kumulativne predpoklady ako uvedené vzozname predlozenom
objednavatelom. Zhotovitel preukéze pred podpisom tejto zmluvy splnenie povinnosti zamestnat
minimalne dve osoby spliiajice uvedené kumulativne predpoklady predlozenim dokumentov
preukazujlcich jej spinenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace a podobne,
vratane Eestnych prehlaseni uchadzacov o zamestnanie a potvrdenia z prislu§ného Uradu prace).
Sugastou tychto dokladov bude predlozenie sthlasov uchadzaéov o zamestnanie
so spracovanim osobnych tdajov.

Porudenie zavazkov a povinnosti zhotovitela podfa predchadzajucich bodov 3. a4.
je podstatnym porusenim tejto zmluvy, ktoré opraviuje objednavatela od zmluvy odstupit.

Clanok 2.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zhotovenie diela - Komunitné centrum Maratén, a to na zaklade
projektovej dokumentéacie spracovanej projektantom: Belvi s.r.o., Moldavskéa cesta 45, 040 11
Kosice, zodpovedny projektant - Ing. Jiri Brda, 542211 (dalej ,projektova dokumentéacia" alebo
,projekt"), ktora je suéastou sitaznych podkladov, kapitoly B.1 — Opis predmetu zakazky
a prilohou &. 7 tejto zmluvy, tak, aby bola stavba uzivaniaschopna (dalej len ,Dielo").

Predmetom zakazky je rekonstrukcia povodného objektu za Ucelom realizacie Komunitného
centra Maratén. Navrhovany objekt komunitného centra je situovany do jestvujuceho objektu
TJ Sefia vo vychodnej Easti obce na parcele &islo 1706/1, 1706/2 v katastralnom tzemi Sefia.
Objekt je toho ¢asu nevyuzivany na trvalé vyuZitie. Objekt je v uspokojivom stave, je vykurovany
pomocou plynového kotla a je udrZiavany obcou Sena a jej pracovnikmi. Objekt komunitneho
centra repektuje jestvujlci objekt, ktory je upraveny podfa potrieb komunitného centra. Jedna
sa o stavbu jednopodlaznu s podkrovim, nepodpivnicent. Hlavna &ast je obdiznikového tvaru
Objekt je dispozi€né rozdeleny na priestory komunitného centra a priestory socialno-hygienicke.

OBJEKTOVA SKLADBA: SO-01 Objekt komunitného centra.

Projektovana kapacita objektu je 49 osob.

Realizacia zabezpedi dispoziéné rozdelenie na priestory komunitného centra a priestory socialno-
hygienické (hygienicka bunka). RieSenim je potrebné zohladnit architektiru obce a zaclenit

komunitné centrum do jestvujicej zastavby, za Utelom zabezpeenia vyvazeneého dojmu
a repektovanie zjednocujliceho Standard obecnych budov.
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Zhotovitel sa zavéazuje, ze dielo uskutoén :

2.6.1 v celom rozsahu predmetu tejto zmluvy a za podmienok stanovenych v tejto zmluve

2.6.2 v sulade s projektovou dokumentaciou, poskytnutou ako sugast sutaznych podkladov

2.6.3 v rozsahu podla polozkového rozpoctu stavby (vykazu vymer), ktory je sudastou
projektovej dokumentécie podla predchadzajiceho bodu a &pecifikacii, ktoré su jeho
sucastou.

Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit' dielo vo viastnom mene a na vlastnlu zodpovednost',

Objednavatel sa zavézuje dielo prevziat a zaplatit' zhotovitelovi za neho dohodnutt cenu pokial
osobitné predpisy neur&uju inak (napr. § 15 zak.&. 315/2016 Z. z.)

Odovzdanie a prebratie predmetu zmluvy podla tohto &lanku zmluvy bude realizované na zaklade
dodacieho listu/dodacich listov, preberacieho protokolu/preberacich protokolov, kde budd
uvedené zakladné udaje o zhotoveni diela, ktoré musia byt podpisané oboma zmluvnymi
stranami. Spolu s dodacimi listami a preberacim protokolom zhotovitel pri odovzdani a preberani
predmetu zmluvy, po jeho Gplnom ukonceni, odovzd4, v stlade s ustanovenim § 12 zakona
¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v plathom zneni plan uzivania predmetu zmluvy ako
verejnej prace, ktory bude Spracovany za Ucelom toho, aby po&as uzivania predmetu zmluvy
nedoslo k ohrozeniu oséb, majetku alebo jeho po$kodeniu, pripadne k pred¢asnému
opotrebovaniu; plan uzivania bude obsahovat pravidla uZivania, technickych prehliadok, Udrzby
a oprav.

VSeobecné technické poziadavky na realizaciu predmetu zmluvy: vietky materialy,
vybavenie, stroje a zariadenia zabudované a pouZité v stavbe budd v stlade s § 47 Stavebného
zakona, bud( mat atest o $tatnych skaskach resp. iné predpisané certifikaty. Pouzité materialy
obvodovych, strednych a podiahovych konstrukcii, vratane vyplini vonkajsich otvorov zaruguji
spinenie tepelno-technickej normy. Statické, konstrukéné a technické riegenie stavby
a jej technologické vybavenie spliia poZiadavky § 48 az 53 Stavebného zakona.

Predmet zmluvy sa realizuje plne v stlade s platnymi véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
v oblasti ochrany Zzivotného prostredia, realizacia stavebnych prac nema negativny vplyv
na zivotné prostredie.

Stcastou predmetu zmluvy su Specidlne stavebné prace (§ 43g z. & 50/1976 Zb. v z.n.p.) -
Upravy vonkajsich povrchov obvodového plasta budovy s kontaktnym tepelnoizolagnym
systémom - ETICS (External Thermal Isulation Composite Systems). Zhotovitel zabezpedi
realizaciu Speciélnych stavebnych prac v silade s poziadavkami na udelenie licencie alebo
osvedCenia alebo inym rovnocennym postupom, ktory vyhovuje poZiadavkam na udelenie
licencie/osvedéenia, na tepelnoizolaéné prace ETICS, vydanu/vydané/preukazany prislusnym
akreditovanym organom ¢lenského &tatu: Licencia na zhotovovanie vonkajgich tepelnoizolaénych
kontaktnych systémov (ETICS) & L 395/21/E-T, D, S, ST, datum platnosti: do 2.8.2022
a akreditovany organ, ktory je opravneny doklad udelit: eucert s.r.o. Bratislava, indpek&ny organ
typu A. Osvedéent képiu prislusného odkladu predloZi (spesny uchadzaé a bude prilohou
k zmluve. Osvedé&ena képia licencie/osvedéenia/dokladu je prilohou €. 4 k tejto zmluve.

Stcastou predmetu zmluvy st pecidlne stavebné préce (§ 43g z.&. 50/1976 Zb. v z.n.p.) -
zabudovanie otvorovych konétrukcii do stavby. Zhotovitel zabezpedi realizaciu Specialnych
stavebnych prac v sulade s poziadavkami na udelenie licencie alebo osvedé&enia alebo inym
rovnocennym postupom, ktory vyhovuje poziadavkdm na udelenie licencie/osvedéenia,
na zabudovanie vonkajsich otvorovych konstrukcii do stavby, vydanwvydanéipreukézan?
prislusnym akreditovanym organom é&lenského &tatu: Licencia na zabudovanie vonkaj$ich
otvorovych konétrukcii do stavby €. 20/015/L10, datum platnosti: do 22.1.2023 a akreditovany
organ, ktory je opravneny doklad udelit: Technicky a skisobny tstav stavebny, n. o.. Osvedéenu
képiu prislusného odkladu prediozi Uspesny uchadza& a bude prilohou k zmluve. Osvedéena
képia licencie/osved&enia/dokladu je prilohou €. 5 k tejto zmluve.

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo v stlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo s projektovou
dokumentaciou a odstranit na Diele akékolvek vady. Sugastou predmetu plnenia Zhotovitela

st okrem iného aj vsetky pripravné prace a administrativne tkony potrebné k riadnemu



2.15

2.16

217

2.18

219

3.1

3.2

3.3

41

4.2

a véasnému vykonaniu Diela, vykopové prace, dodanie a preprava materialu na vykonanie Diela
v zodpovedaijticej kvalite a zhodnotenie, resp. zneskodnenie véetkych odpadov v suvislosti
s plnenim predmetu Zmluvy a v silade s platnou pravnou legislativou na tseku odpadového
hospodarstva.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily splnit predmet Zmluvy 0 Dielo
za dodrzania podmienok dohodnutych v Zmluve o Dielo.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze si satazné podklady verejného obstaravania pretital, ich obsahu
porozumel ana zaklade projektovej dokumentacie, poziadaviek Objednavatela je schopny
zrealizovat a riadne a véas zhotovit Dielo v stlade s podmienkami Zmluvy o Dielo k spokojnosti
Objednavatela.

Zhotovitel dalej vyhlasuje, Zze berie na seba akukolvek zodpovednost, vratane povinnosti
finanéného odskodnenia Objednévatela v pripade, Zze Dielo po ukonéeni nebude spliat
pozadované parametre.

Zhotovitel vyhlasuje, ze &innosti, ktoré su predmetom jeho pinenia podla tejto Zmluvy o dielo
spadaji do predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto Diela je odborne spdsobily
a je opravneny zhotovit' pre Objednévatefa Dielo v celom jeho rozsahu, v kvalite a lehotach
stanovenych touto Zmluvou, a to prostrednictvom zamestnancov, ktorymi disponuje v potrebnom
poite a kvalifikatnej skladbe alebo prostrednictvom subdodavatelov vopred pisomne
odstihlasenych Objednavatelom.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzatvorenim tejto Zmluvy o dielo sa podrobne oboznamil s miestom
realizacie Diela a sU mu zname véetky viastnosti miesta realizacie Diela, ktoré ovplyviiuju alebo
mozu ovplyvnit realizaciu Diela, a to vratane dopravnych a komunikagnych pomerov.

Clanok 3
Miesto realizacie predmetu zmluvy

Objekt, ktory je predmetom zmluvy, definovany podfa &l. 2 tejto zmluvy - Obec Sefia, &islo parcely
1706/1, 1706/2, katastralne izemie Sefa.

Casti plnenia predmetu zmluvy, ktoré si vyzaduji dopravu do miesta uskutoénenia stavebnych
prac alebo dodania, zabezpetuje dodavatel na viastné naklady tak, aby bola zabezpecena
dostatoéna ochrana pred poskodenim a znehodnotenim.

Zhotovitel berie na vedomie, ze miesto realizacie sa nachadza v zastavanom Gzemi a jeho
stcastou st aj verejné priestranstva a miestne komunikécie, ktorych prejazdnost a priechodnost
musi byt po&as celej realizacie Diela sachovana. Zhotovitel sa zavazuje realizovat Dielo tak,
aby v &o najmen§om rozsahu obmedzoval prava, resp. zasahoval do prav tretich oséb.

Clanok 4.
Doba realizacie predmetu zmluvy

Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:

411 odovzdanie staveniska do 7 dni od Uginnosti zmluvy,

4.1.2 zatatie diela: do 15 dni od odovzdania staveniska,

4.4.3 ukonéenie diela do 7 mesiacov od odovzdania staveniska

441.4 uvolnenie staveniska do 5 dni po protokolarnom odovzdani a prevzati diela

Zmluvné terminy uvedené v bode 4.1 st terminy najneskorsie pripustné a neprekrogitelné

s vynimkou:

421 vyssej moci, t.j. v pripade udalosti, ktoré nie su zavislé od véle zmluvnych stran a tieto
ich nemézu ovplyvnit (neotakavané prirodné a iné javy, pripadné kontroly prisludnych
organov a pod.),

4.2.2 vpripade objednavatelom pozadovanych zmien rozsahu diela, ktoré vyplynuli
z nepredvidatelnych okolnosti, len podla pokynov objednavatela; v pripade takejto
zmeny rozsahu diela zmluvné strany budd riedit tuto skutoénost vzdy zmluvne, kde bude
uvedena zmena rozsahu diela a z toho vyplyvajlica pripadna zmena terminu ukoncenia
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diela ak si to zmeny rozsahu diela vyZiadaju, ato vylu¢ne v sulade s prisluSnymi
ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani (najmé § 18 ods. 1 pism. b) a c) ZVO).
V pripade ak neddjde k takejto zmluvnej dohode, mé sa za to, Ze k zmene terminu diela
nedoslo.

4.2.3 vydania prikazov, zakazov, obmedzeni, vydanych organmi verejnej moci, ak neboli
vydané v désledku konania alebo nekonania zhotovitela.

Zhotovitel je povinny vykonat jednotlivé éasti diela uvedené v &l. 2 tejto zmluvy podia vecného
a Gasového harmonogramu, v ktorom bude uvedeny presny rozvrh prac a dodavok a ktory
je Prilohou &. 2 tejto zmluvy a je jej neoddelitelnou sti¢astou.

Zhotovitel je povinny predlozit harmonogram podfa bodu 4.3., minimélne v tyzdennej periodicite
s vyznaéenim &iastkovych terminov/milnikov plnenia predmetu zmluvy a realizacie diela
so zohladnenim osobitnych poziadaviek objednavatela.

V pripade uplatnenia predizenia lehoty dokonéenia predmetu zmluvy alebo jeho Casti podfa bodu
4.2. sa uréia nové lehoty pod'a dizky preukazaného zdrzania.

Ukonéenim prac alebo ich ¢asti sa rozumie ich riadne odovzdanie objednavatelovi protokolom
o odovzdani a prevzati, v ktorom bude oboma zmluvnymi stranami stanovene, Ze dielo alebo jeho
¢ast je odovzdané bez takych zavad a nedorobkov, ktoré by branili jeho predéasnému alebo
trvalému uzivaniu pokial ich zavinil zhotovitel a ktory musi byt podpisany oboma zmluvnymi
stranami.

Ak zhotovitel me3ka s dodanim predmetu zmluvy podia ustanoveni vtomto ¢lanku zmluvy,
objednéavatel je opravneny ziadat' nahradu $kody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodneho
zakonnika, ktora mu tymto vznikla.

V pripade zastavenia prac z ddvodov na strane objednavatela budu vykonané prace oductovane
podla stupiia rozpracovanosti a podfa skutoéne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

Clanok 5.
Zmluvna cena

Cena za predmet zmluvy je stanovena podla § 3 zakona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a Vyhlasky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon o cenach v zneni
neskorsich zmien a doplnkov ako cena pevna (vratane najmé DPH, cla, poistenia a inych poplatkov)
platna pocas celej doby realizacie Diela. V cene st zahrnuté najma avsak nielen vyluéne aj naklady
na zriadenie, prevadzku a idrzbu Staveniska, odstranenie zariadenia Staveniska a vSetky naklady
slvisiace s realizaciou Diela, ako aj naklady na opravu a Upravu ploch a cestného telesa
a odstranenie pripadnych $kod. Cena za predmet zmluvy je nasledovna:

Celkova cena v EUR bez DPH za kompletnt dodavku predmetu zmluvy: 245.648,67 EUR
Sadzba DPH v 20 %
Vyska DPH v EUR za kompletni dodavku predmetu zmluvy: 49.129,73 EUR

Celkova cena v EUR vratane DPH za kompletni dodavku predmetu zmluvy:  294.778,40 EUR
Celkova cena v EUR vratane DPH za kompletnt dodavku slovom:

Dvestodevatdesiatstyritisicsedemstosedemdesiatosem eur a Styridsat’ centov

DPH bude uétovana v aktualnej sadzbe podla prisludnych pravnych predpisov platnych v ¢ase

fakturacie.

Cena Diela je stanovena na zaklade ponuky zhotovitela ako uchadzaca vo verejnom obstaravani,
na podklade projektovej dokumentécie s tym, Ze vSetky docasné a slvisiace prace a zariadenia,
dodavka médii a materialov, stavebné mechanizmy a nastroje, docasné stavebné materialy,
paliva, ledenie a véetko ostatné nevyhnutné na spravne vykonanie prac a riadne zhotovenie Diela,
vratane odstranenia $kéd s tym stvisiacich musi byt dodané, nainstalovane, spravne a bezpecne
prevadzkované Zhotovitefom ako sucast prac; naklady na ne, pokial nie su osobitne vymenované
vo vykaze vymer (Priloha & 1), st zahrnuté v ocenenych polozkach. Jednotkove ceny
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su povazovane za konecné a platné pocas celej doby realizacie Diela. Jednotkové ceny s pevné
a ma sa za to, Ze pokryvaji vSetky aj suvisiace naklady a vydavky za uveden( polozku,
i ked to nie je v opise polozky podrobne vy$pecifikované.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze si preveril spravnost vypoétu nim predlozeného oceneného vykazu
vymer uvedeného v Prilohe €. 1 tejto zmluvy (dalej len ,oceneny vykaz vymer) na zaklade
projektovej dokumentécie pre Stavebné povolenie. Zhotovitel vyhlasuje, Ze oceneny vykaz vymer
obsahuje vSetky ¢innosti potrebné na zhotovenie Diela obsiahnuté v projektovej dokumentacii,
ktora je sucast'ou sttaznych podkladov a sitaznych podmienok. M4 sa za to, Ze zistené pripadné
kladné alebo zaporné odchylky oceneného vykazu vymer od projektovej dokumentacie
pre stavebné povolenie st zahrnuté v ocenenom vykaze vymer. V pripade, Ze odchylky vo vykaze
vymer zisti Zhotovitel az pocas realizacie Diela, je Zhotovitel povinny ich vykonat na svoje
naklady.

Polozky stavebnych prac a dodavok potrebné k riadnemu a véasnému zhotoveniu Diela, alebo
s nim slvisiace, ktoré nie st uvedené v ocenenom vykaze vymer sa povaZuju za stavebné prace
a dodavky zahrnuté v cenach poloziek uvedenych v ocenenom vykaze vymer.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze v cene su zahrnuté v8etky naklady Zhotovitela potrebné na riadne
a vcasné zhotovenie predmetu Zmluvy o Dielo, tak aby predmet Zmluvy o Dielo bol bez vad
a spliial podmienky v nej dohodnuté a stanovené véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
vSeobecne zavaznymi nariadeniami Obce Sefia, resp. stanovené v rozhodnutiach prislugnych
organov.

Celkova cena za predmet zmluvy podla ¢l. 5.1. tejto zmluvy je stanovena ako stéet cien véetkych
poloZiek v mene Euro, uvedenych vo Vykaze poloZiek (v ocenenom vykaze vymer), podfa
Struktdry vykazu vymer. Vo Vykaze poloZiek — vykaze vymer bud(i ocenené vietky polozky
vykazu vymer (t.j. vSetky Specifikacie vyrobkov, materilov, préc, plneni a zariadeni, ktoré podla
tejto zmluvy objednavatel poZaduje), ceny vo Vykaze vymer zohladriuja cely rozsah pineni podla
tejto zmluvy.

Cena predstavuje dohodnutt cenu vietkych plneni a zavéazkov zhotovitela podla tejto zmluvy
vratane zavézkov vyplyvajlcich zo zhotovitefom poskytnutej zaruky za kvalitu. V cene diela
s zahrnuté vSetky naklady zhotovitela potrebné k dodaniu predmetu tejto zmluvy.

K zmene ceny za dielo neméZe dojst z dévodov na strane zhotovitela pocas platnosti tejto
zmluvy. Cenu predmetu zmluvy je pripustné upravit pocas platnosti zmluvy len formou
pisomného dodatku k zmluve, a to len v pripade preukazatelnych zmien pravnych predpisov
(napr. dafioveé zakony, colné zakony, vyhlasky, iné administrativne opatrenia &tatu), ktoré mézu
ovplyvnit ceny poloZiek uvedené vo Vykaze poloziek — vykaze vymer. Zmena ceny neméze mat
za nasledok zvySovanie dohodnutej ceny plnenia a zmenu povahy a rozsirovanie rozsahu
predmetu zmluvy alebo jeho Casti alebo zmenu ekonomickej rovnovahy zmluvy v prospech
zhotovitela.

K zmene ceny moze dojst len v sulade s ustanoveniami § 18 ZVO (najma § 18 ods. 1 pism.
b) alebo c) ZVO nie vak vyluéne).

K zmene ceny podfa § 18 ods. 1 pism. c) ZVO méze ddjst v pripadoch vyhlasenia mimoriadnej
situacie zo strany vlady Slovenskej republiky ako napr. v suvislosti s Covid opatreniami alebo
v svislosti s vojnou na Ukrajine a pod. ako okolnostami, ktoré nie su vopred predvidatelné.
O takejto zmene ceny budli zmluvné strany vopred rokovat najma z hladiska mozného
finanéneho krytia zmeny ceny pripadne inych okolnosti.

K zmene ceny predmetu pinenia podla tejto zmluvy méze déjst aj v tychto pripadoch:

5.11.1 v pripade nevykonania niektorych prac, resp. &innosti uvedenych vo vykaze vymer
zo strany zhotovitela, ak sa tieto ukazu len pocas priebehu prac ako nepotrebné
(tzv. menej préce); v tomto pripade budu tieto prace z ceny diela odpoéitané a to v cene
podla vykazu vymer,

5.11.2 ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do pévodného rozpoétu,
na zaklade ktoreho bola stanovena predpokladana hodnota zakazky podra § 6 ZVO,



pokial tieto innosti neboli predvidatelné v ¢ase zadavania zakazky (tzv. naviac prace),
moze sa zhotovitel domahat primeraného zvySenia ceny, len ak tieto naviac prace
objednéavatel odsthlasi. Naviac prace mézu byt vykonané vylucne na zéklade pisomne
uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, v sulade s § 18 ZVO.

5.12 Postup zmeny ceny predmetu plnenia tejto zmluvy podla bodu 5.6 bude nasledovny:

6.1

6.2

5.12.1 kazda zmena vyvolana objednévatefom oproti ocenenému vykazu vymeru, bude
zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela,
projektanta a v pripade potreby aj dal$imi Gcastnikmi stavby,

5.12.2 v pripade sthlasu zmluvnych stran so zmenami podla bodu 5.11, vypracuje zhotovitel
dodatok k vykazu vymer, ktory bude rekapitulovat cenu diela a bude obsahovat:

a) celkovi cenu z vykazu vymer,

b) polozkovite oceneny vykaz vymer ,naviac prac’ ako dodatok k vykazu vymer,

c) polozkovite odpoCet ceny ,menej prac” ako dodatok k vykazu vymer,

d) rekapitulaciu ceny dodatkov k vykazu vymer podla bodu b) a c), vratane celkovej
ceny jednotlivych dodatkov a ceny spolu

e) sprievodn( spravu,

f) kopiu zapisov zo stavebného dennika,

g) dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky,...) odévodiujuce predmet prisiusného dodatku
vykazu vymer,

5.12.3 Pre ocenenie vykazu vymer v pripade ,naviac prac’ bude zhotovitel pouzivat ceny
nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytuju vo vykaze vymer podla Prilohy €. 1 tejto zmluvy,
bude pouzivat ceny z tohto vykazu vymer podla Prilohy €. 1 k tejto zmluve,

b) pri poloZkach, ktoré sa vo vykaze vymer podla Prilohy € 1 tejto zmluvy
nevyskytovali, predlozi zhotovitel osobitnu kalkulaciu ceny,

c) v pripade, Ze osobitna kalkulacia ceny podia pism. b) nebude predloZzend, alebo
nedéjde k dohode pre osobitni kalkuldciu ceny podla predchadzajuceho bodu
b), budi ,naviac prace® ocenené pomocou smernych orientaénych cien,
odporuéenych CENEKON na obdobie, v ktorom budi prace vykonavané; ,mene;
prace" budl odpocitavané podla cien jednotlivych poloZiek vykazu vymer.

5.12.4 zhotovitel bude predkladat dodatky k vykazu vymer objednavatelovi na odsuhlasenie,
pricom objednavatel ich odsuhlasi, prip. vrati neodsthlasené s odévodnenim nesuhlasu
do 5 dni od ich obdrZania. Dodatok k vykazu vymer, odsUhlaseny zo strany objednavatela
i zhotovitela bude podkladom pre zmenu ceny diela podla tejto zmluvy formou dodatku
k zmluve,

5.12.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel uvedie naposledy dohodnuti cenu
s oznaéenim prislusného dodatku k zmluve, ktorym bola cena dohodnuté a s oznaCenim
odsuhlaseného dodatku k vykazu vymer podfa bodu 5.7,

5.12.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny
diela, bude opravriovat zhotovitela k uplatiiovaniu zmenenej ceny vo fakture.

Clanok 6.
Platobné podmienky

Predmet zmluvy bude financovany formou bezhotovostného platobného styku, bez poskytnutia
preddavku. Dohodnutti cenu za predmet zmluvy v EUR vratane DPH objednavatel uhradi
na zaklade predlozenej ciastkovej faktury po zrealizovani min. 50 % diela a konecnej faktury
s lehotou splatnosti do 60 dni odo diia ich doru¢enia objednavatelovi bezhotovostnym platobnym
stykom. Platobna povinnost objednévatela sa povaZuje za spinentd v den, ked bude z jeho
bankového Gétu poukazana prislu$na platba na ucet poskytovatela.

Faktury musia obsahovat nalezitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 z&kona €. 513/1991
Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov a zakona &. 222/2004 Z. z. o DPH
v zneni neskorsich predpisov. Neoddelitelnou stéastou mesaénych Ciastkych faktar bude supis
skuto&ne vykonanych prac, ktoré budd predmetom fakturacie, potvrdené opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

Neoddelitelnou suéast'ou koneénej faktiry bude protokol o odovzdani a prevzati diela spolu
s dokladmi podla bodu 7.4 tejto zmluvy, potvrdeny opravnenym zastupcom zhotovitela
a opravnenym zéstupcom objednéavatela, ktori svojim podpisom potvrdia odovzdanie a prevzatie
predmetu zmluvy.



6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8
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Okrem povinnych nalezZitosti podla vyssie uvedenych pravnych noriem musi faktira obsahovat:
e nazov diela,
s predmet Ghrady,
e Cislo ZoD (dodatku k ZaD),
e skuto¢ne vykonané prace dokladované odsthlasenymi sipismi za fakturované obdobie,
e Ciastku k Uhrade spolu,
e splatnost’ faktdry.

Faktura bude predkladana v dvoch vyhotoveniach.

V pripade, Ze fakttra nebude obsahovat nalezitosti podla predchadzajicich bodov tohto &lanku
zmluvy, objedndavatel ma pravo vratit ju zhotovitefovi vlehote splatnosti na dopinenie
a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti
pre objednavatela zaéne plynat dorucenim opravenej resp. novej faktlry objednavatelovi.

Podkladom pre vystavenie Ciastkovej faktiry bude stpis skutoéne vykonanych prac, potvrdeny
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a podkladom pre vystavenie koneénej faktury bude
koneény protokol o odovzdani a prevzati stavebnych prac po plnom ukonéeni diela, podia bodu
7.4 tejto zmluvy. Supis skuto€ne vykonanych prac sa vykona do 5 kalendarnych dni v mesiaci,
nasledujuceho po Stvrtroku, v ktorom boli prace vykonané. Zhotovitel musi prace vyucétovat
overitelnym spésobom. Supisy skutoéne vykonanych prac musia byt zostavené prehladne
a pritom sa musi dodrZiavat poradie poloziek a ich oznacenie, ktoré je v stlade s vykazom vymer,
podla Prilohy &. 1 tejto zmluvy.

Objednavatel ma pravo uhradit' podla predchadzajicich bodov len 95 % z celkovej fakturovanej
sumy s DPH, t. j. 95 % z &iastkovej fakttry a z koneénej faktlry. Zostavajucu éast 5 % ceny diela
s DPH (tzv. zadrzné) uhradi objednavatel zhotovitelovi po preukazani splnenia kvalitativnych
parametrov pri odovzdavani a preberani predmetu zmluvy nasledovne:

- 5 % uhradi po odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
diela a to na zaklade pisomného potvrdenia objednavatela, ze tieto vady a nedorobky boli
odstranené a na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela do 30 dni odo dria dorucenia tejto vyzvy,
prilohou ktorej bude pisomné potvrdenie objednavatela, Ze tieto vady a nedorobky boli
odstranené.

V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budd skutoéne vykonané prace fakturované
na zaklade supisu vykonanych prac, pricom s(pis bude zostaveny primerane v stilade s bodom
6.5.

Ak ma dodavatel sidlo v ¢lenskom State Europskej Ginie mimo tzemia Slovenskej republiky,
faktiru podla tohto &lanku vystavi v silade s prislusnymi predpismi zavaznymi v krajine jeho
sidla.

Clanok 7.
Dodacie a realizacné podmienky

Odovzdanie staveniska:

7.11 Objednavatel je povinny zabezpelit zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru
staveniska po dobu realizacie predmetu zmluvy podla €l. 4 zmluvy a dobu potrebnu
na vypratanie staveniska. Pripadné poplatky, pokuty a majetkové sankcie za uzivanie
staveniska po dobu presahujlicu termin realizacie predmetu zmluvy, uhradza zhotovitel
po cely ¢as, v ktorom je v omeskani so svojimi povinnostami podra tejto zmluvy.

7.4.2 Zhotovitel zabezpedi na vlastné néklady prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia
staveniska. Naklady na prevadzku, Udrzbu a likvidaciu st sti¢astou zmluvnej ceny.

7.1.3 Zhotovitel' zabezpeci ¢innost’ koordinatora bezpe¢nosti na stavenisku Juraj Jacko
— JJ-BTS, s. r. 0. podas doby realizacie predmetu zmluvy a umiestni na stavenisku
oznamenie podla prilohy €. 1 Nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z. z. v platnom zneni.

7.1.4 Zhotovitel zabezpeti, ze ¢innost stavbyvediceho na stavenisku bude vykonavat
Ing. Marek Kollar, osvedcenie €. 10445.

7.1.5 Zhotovitel zabezpe¢i pred zacatim prac na stavenisku umiestnenie novych
alebo premiestnenie existujucich dopravnych znaciek podla predpisov o pozemnych



7.2

7.1.6

7.1.7

7.1.8
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komunikaciach, zabezpeéi udrziavanie dopravného znacenia na vlastné naklady, pred
realizaciou inZinierskych sieti vyznadi pracovné pasy s uréenim hranic doCasného
zaberu, skladky materialu v potrebnom rozsahu zabezpeci v areali oploteného
staveniska, na vlastné naklady.

Zhotovitel zabezpedi straZenie staveniska, jeho osvetlenie, cistotu a poriadok
na stavenisku na vlastné naklady.

Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii zariadenia staveniska a pri pineni
predmetu zmluvy zhotovitel' bude dodrziavat’ ustanovenia osobitnych predpisov,
najma zakona &.50/1976 Zb. o Gizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov, zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane
zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov, vyhladky €. 147/2013 Z. z. ktorou
sa ustanovujl podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi sGvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon
niektorych pracovnych &innosti v platnom zneni a daldich platnych pravnych noriem
pre zabezpedenie bezpe&nosti a ochrany zdravia na stavenisku, aby respektoval
a dodrziaval daldie véeobecne zavazné pravne predpisy najmé: zakon €. 17/1992
o Zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov, zakon €. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov vzneni neskorSich predpisov, zakon
&.137/2010 Z. z. 0 ovzdusi v zneni neskor$ich predpisov, zakon ¢. 364/2004 Z. z. (vodny
zakon) a zakon &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov
a véetky suvisiace platné véeobecne zavazné pravne predpisy a osobitné zmluvne,
technické a dodacie podmienky, pokial boli v zmluve dohodnuté. Odpad, ktory vznikne
pri realizacii objektov stavby bude kategorizovany podla vyhlasky MZP SR €.365/2015
Z. z. Objednavatel odovzda zhotovitefovi podklady a dokumenty, ak je to potrebné,
nevyhnutné na vyty&enie pozemku, vytyCenia a osadenie stavby.

Objednavatel urgi miesta vstupu na stavenisko.

Odber elektrickej energie, vody pripadne inych médii podla potreby pre realizaciu diela
zabezpedi zhotovitel zriadenim vlastnej pripojky na odber na viastné naklady.

7.1.10 Objednavatel zodpoveda za pripadné vady dokladov, ktoré odovzdal zhotovitelovi.

Realizacia:

7.21

7.2.2
7.2.3

7.24

7.2.5

7.2.6

7.2.7

Zhotovitel svojou &innostou nesmie narudit bezpecnost osdb nachadzajlcich
sa na stavenisku ani inych oséb pohybujtcich sa mimo staveniska. Na stavenisko mozu
vstupovat len povereni pracovnici zhotovitela, objednévatela, subdodavatelov
podielajlcich sa na realizacii diela, organov statneho stavebného dohladu a ostatnych
opravnenych kontrolnych organov. Zoznam subdodavatel'ov/,,inych os6b* s uvedenim
mena a priezviska, obchodného mena alebo ndzvu, adresy pobytu alebo sidla,
identifikaéného &isla (ICO) alebo datumu narodenia ak ICO nebolo pridelené, podielu
zékazky formou subdodavky, ktory ma subdodavatel realizovat, predmetu subdodavky -
struéného opisu prace subdodavatela, ako aj s uvedenim mena, priezviska, datumu
narodenia, adresy pobytu osoby opravnenej konat za subdodavatefa, bude prilohou
&. 3 tejto zmluvy; osobitné ustanovenia o subdodavateloch st uvedené v zmluve v Clanku
13 — Subdodavatelia.

Vyty&ovanie a iné mera&ské prace zhotovitela potrebné pre vykonavanie predmetu diela
zabezpeduje zhotovitel, ako stéast pinenia predmetu zmluvy.

Zhotovitel uhradza vodné a stoéné, odbery energii z prevadzkoveho, socialneho
a vyrobného zariadenia staveniska z viastnych nakladov.

Zamestnanci objednavatela mozu vstupovat na stavenisko len pokial st povereni
funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢innostou a preukazu
sa prislu$nym opravnenim.

Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inZinierskych sietach udrziavat poriadok a gistotu, je povinny priebezne odstrafovat
vietky odpady a negistoty vzniknuté z jeho &innosti a to na viastné naklady v sulade
s prislusnymi predpismi v danej oblasti a podla projektu pre tuto stavebnt pracu.

Pri dokonéeni diela je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvySny
material a odpady na stavenisku tak, aby bolo moZné dielo riadne prevziat a zacat
bezpecne prevadzkovat.

Zhotovitel vykondva &innosti spojené s plnenim predmetu zmluvy na viastnu
zodpovednost podlfa zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie, pravne
a technické predpisy, zakony, vyhlasky platné v SR, najmé stavebny zakon, zakon



7.2.8

7.2.9
7.210

7.2.11

7.2.12

7.213

7.2.14

7.2.15

7.216

7.217

0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, vyhlasku, ktorou sa ustanovujii podrobnosti
na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci pri stavebnych pracach a pracach
s nimi sGvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych
c¢innosti v platnom zneni, zakon o Zivotnom prostredi, zakon o odpadoch, zakon
o ovzdusi, zakon o vodach a zékon ochrane pred poziarmi. Zhotovitel je povinny
preukazatelne poucit' vSetkych zamestnancov pracujicich na stavbe o bezpe&nosti
a ochrane zdravia pri praci.

Zhotovitel zabezpeéi pri zhotovovani diela dodrziavanie kvalitativnych a dodacich
podmienok vymedzenych projektom, vykazom vymer, prislu$nymi normami, a cennikmi
stavebnych prac.

Zhotovitel zabezpeci pri typovych vyrobkoch pred ich objednanim prediozenie vzorky
na odsuhlasenie projektantovi a objednavatelovi, ak je to uplatnitelné.

Zhotovitel zabezpeti pred realizaciou predlozenie vzorky véetkych povrchovych Uprav
na odstihlasenie projektantovi a objednavatelovi ak je to uplatnitené.

Zhotovitel zabezpeci, aby prace, u ktorych sa to osobitne v projekte stavby vyzaduje, boli
realizované len odborne spésobilymi osobami, ktoré svoju spésobilost preukazu
pred zacatim prac a to originalom alebo overenou képiou prislu$ného osved&enia, ktoré
bud prilohou stavebného dennika.

Zhotovitel zabezpeci, aby v zaujme dosiahnutia zodpovedaijticej kvality diela boli pouzité
v zmysle zakona &.50/1976 Zb. v platnom zneni na jeho realizaciu len stavebné vyrobky
spliajice podmienky zakona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v plathom zneni. Prisluiné doklady predlozi
objednavatelovi ku kontrole pred ich zabudovanim, sthrnne pri preberacom konani diela.
Materialy, vyrobky a rastlinné materialy, ktorych pouzitie planuje zhotovitel a ktoré
nie st uvedené v projekte ale predstavuji ekvivalentné rieenie tych materialov
a vyrobkov, ktoré su uvedené v projekte, pri dodrzani technickych parametrov
navrhovanych vyrobkov a materidlov, méze zhotovitel pouzit len po predchadzajicom
pisomnom suhlase objednavatela, ktory bude oznameny zhotovitelovi formou zapisu
v stavebnom denniku najneskdr do 3 dni odo diia predlozenia na schvalenie. Zhotovitel
je opravneny pouzit iba materidly a vyrobky na pozadovane; kvalitativnej Grovni
a v sllade s predchadzajicim bodom 7.2.12.

Objednavatel je oprévneny nechat preskimat nezavislej odbornej osobe kvalitu
ktoréhokolvek dodavaného materialu alebo vyrobku, ktory je pre objednavatela neznamy
alebo s nim nema dostatotne dlhé alebo pozitivne sktisenosti, pricom zhotovitel
je povinny doruéit' objednavatelovi vzorky na preskiimanie kvalitativnych parametrov
materialu, resp. vyrobkov, ktoré zhotovitel navrhuje pouzit' pri realizacii diela najneskér
10 dni pred driom, kedy je podfa vecného a ¢asového harmonogramu prac (&1. 4, bod 4.3
tejto zmluvy) planované pouzitie prislugného materialu alebo vyrobku v ramci realizacie
diela, pokial objednavatel neuréi ini lehotu. V pripade ak nezavisla odborna osoba
zhodnoti, ze zhotovitelom navrhovany material alebo vyrobok na pouZitie v ramci diela
nesplfia poziadavky prislugnych technickych noriem v stlade so veobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, je zhotovitel povinny nahradit predmetny material alebo vyrobok
takym, na ktorom sa dohodne s objednavatelom, inak ktory urci objednavatel. Zoznam
dodavanych materiélov a vyrobkov, ktorych pouzitie v ramci diela je zhotovitelovi zname
pri podpise tejto zmluvy, je zhotovitel' povinny odovzdat objednavatelovi pred za&atim
plnenia predmetu tejto zmluvy, t.j. pred zacatim realiz4cie stavebnych prac, s uvedenim
nazvu, typu, druhu, vyrobcu a pod.

Zhotovitel stihlasi, aby bol vecny a Easovy harmonogram postupu prac uvedeny v Prilohe
€. 2 tejto zmluvy, v pripade potreby objednavatela, najma z dévodu finanéného
zabezpecenia v danom ¢ase, aktualizovany.

Zhotovitel je povinny zabezpetit potas svojej innosti na vlastné naklady ochranu
stromov v okoli stavby, vykopy v tesnom dotyku korefiového systému realizovat ruéne,
ak je to uplatnitelné.

Zhotovitel zabezpedl, ak to bude potrebné, ulozenie stavebnej sute na organizovant
skladku odpadu a vybtrané materialy vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda
do prislusnych zbernych surovin. Doklady o nakladani s odpadom prediozi
objednavatelovi pri preberacom konani ako suéast' preberacieho protokolu
a na poziadanie aj v priebehu realizacie diela. Nakladanie s odpadmi na stavbe
sa bude riadit platnou pravnou tpravou na useku odpadového hospodarstva za Géelom
predchadzania vzniku odpadov a obmedzovania ich mnozstva ako aj zhodnocovania
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7.2.18

7.2.19

7.2.20

7.2.21

7.2.22
7.2.23

7.2.24

7.2.25
7.2.26

7.2.27

7.2.28

7.2.29

7.2.30

recyklaciou a opatovnym vyuzitim. Vyzaduje sa dodrziavat hierarchiu odpadového
hospodarstva na stavbe, najma:

7.2.17.1 prechadzanie vzniku odpadov,

7.2.17.2 materialové a energetické zhodnotenie odpadov,

7.2.17.3 environmentalne vhodné zneskodnenie odpadov.
Zhotovitel zabezpedi, aby stroje, mechanizmy a zariadenia pouzivané pri stavebnych
pracach boli udrziavané v dobrom technickom stave, aby nadmerne neznecistovali
ovzdugie a pouzivané komunikacie, v stlade s cestnym zakonom v platnom zneni.
Zhotovitel zabezpedi vo viastnej kompetencii prislusne povolenia (rozhodnutia)
na do&asné uzivanie verejnych a inych pléch ako aj vyuzivanie komunikacii na osobitné
ugely rozkopavky, prekopavky, atd. a za vydanie tychto povoleni, rozhodnuti bude
uhradzat pripadné poplatky z viastnych nakladov.
Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebno-montéaznych prac na stavbe
nebude rudeny neopravnenymi zasahmi tretich oséb.
Objednavatel'a pri realizacii predmetu pinenia tejto zmluvy bude zastupovat’
stavebny dozor. Stavebny dozor je opravneny vstupovat na pracoviska, kde sa zmluvne
vykony a ich stgasti realizuju alebo skladuju. Na vyziadanie mu musia byt predlozené
vykresy, vzorky materialov a ine podklady suvisiace s predmetom zmluvy, ako aj vysledky
kontrol kvality - atesty.
S informaciami a podkladmi oznagenymi zhotovitefom ako jeho obchodné tajomstvo,
musi objednévatel zaobchadzat doverne.
Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez pisomného sthlasu stavebného dozoru
a projektanta aj so zretelom na ustanovenia ¢l. 5 tejto zmluvy.
Ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo netcelné, musi
uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opéatovné
poziadanie vykonat, pokial nie si v rozpore s prislunymi technologickymi postupmi,
alebo neodporuj pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.
Ak s takymi pracami budi spojené ,prace naviac' resp. sa zvy$i cena diela, znasa
zvydenu cenu diela objednavatel. Ak taketo prace ovplyvnia postup prac, objednavatel
pristtpi na primeranud tpravu zmluvy z dévodu &asového skizu. V uvedenych pripadoch
je nevyhnutné dodrzat postup v stlade s €lankom 5 tejto zmluvy.
Objednavatel v zastupeni stavebného dozoru bude organizovat kontrolné dni na stavbe
minimalne jedenkrat za tyzden.
Zhotovitel musi bez megkania a pisomne informovat' objednévatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu zmluvy.
Zhotovitel je povinny zabezpetit Gcast svojich zamestnancov, spolupracovnikov
a subdodavatelov na preverovani svojich dodavok a préc, ktoré vykonava stavebny dozor
objednavatela a projektant stavby a robit okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych
zavad a odchylok od projektovej dokumentacie.
Ziadna &ast diela nesmie byt zakryta bez predchadzajliceho suhlasu stavebného dozoru.
Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek Casti diela, ktora ma byt zakryta.
Zhotovitel aspofi 2 dni vopred pisomne oznami stavebnému dozoru, zZe cast diela bude
zakryvat a uréi lehotu na vykonanie kontroly, ktora nesmie byt krat$ia ako 2 dni. Stavebny
dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze ju nevykonayv lehote uréenej v pisomnom oznameni
zhotovitela, je zhotovitel opravneny zakryt predmetnu gast diela a objednavatel
je povinny uhradit naklady dodato&ného odkrytia, pokial také odkrytie poZzaduje. Ak sa
vdak pri dodatognom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady
dodatoéného odkrytia zhotovitel.
Objednavatel vyZzaduje spracovavanie videozdznamov a fotodokumentacie priebehu
stavebnych prac, osobitne zakryvanych casti diela pre Géely efektivneho odstrafiovania
arieenia pripadnych portch, havarii in&talovanych a zabudovanych sucasti diela
v budticnosti, ktoré budu stéastou preberacich dokladov podia bodu 6.5 tejto zmluvy.
Poziadavky na videozaznamy a fotodokumentaciu bude priebezne predkladat
objednavatel alebo stavebny dozor. Videozaznamy a fotodokumentaciu bude
zabezpetovat stavebny dozor na zaklade pokynu objednavatela.
Zhotovitel vykona v ramci svojich zmluvnych pineni vSetky potrebné vedlajsie, pomocné
a dodatoéné &innosti, ktoré sice nie s objednavatelom vyslovne §pecifikovaneé,
ale st pre Gpind, vecnt a odborn( realizaciu predmetu zmluvy zo strany zhotovitela,
resp. funkénost, nevyhnutné. Za presne vymedzenie rozsahu pinenia predmetu zmluvy
zodpovedna zhotovitel, ktory je povinny dokladne zvazit vsetky okolnosti pinenia



7.3

7.2.31

7.2.32

7.2.33

predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopny plnenie predmetu zmluvy
zabezpecit tak, aby bolo vykonané riadne a véas a v sulade so vSetkymi podmienkami
stanovenymi zmluvou. Ak sa v osobitnych pripadoch, z objektivnych a nepredvidanych
pricin vyskytne potreba realizacie &innosti nad ramec urCeny zmluvou, budu tieto
zhotovitelovi uhradené len na zaklade osobitného dodatku k zmluve, a to v pripade,
ze tieto Cinnosti neboli obsiahnuté v dokumentacii a pokynoch objednavatela,
predioZenych zhotovitefovi pred podpisom zmluvy a boli objednavatelom odsuhlasené
formou dodatku k tejto zmluve za podmienok uvedenych v zmluve. To isté plati
pre odchylky a dopinky zmluvy, ktoré si potrebné na zaklade zakonnych
a administrativnych ustanoveni, predpisov a nariadeni vydanych po podpisani zmluvy.
V uvedenych pripadoch je nevyhnutné dodrzat postup v sulade s ¢lankom 5 tejto zmluvy.
V pripade zmenovych konani a nasledného predlozenia dasti projektu a inych podkladov
objednavatelom po podpise zmluvy o dielo je povinnostou zhotovitela preverit takto
predioZené podklady do 10-tich dni po ich prevzati. Zhotovitel nie je opravneny neskér
namietat, Ze mu neboli zname chyby a nedostatky dokumentacie, ktoré mohol
pri vynalozeni odborne;j starostlivosti zistit z takto predloZenych podkladov. Ak zhotovitel
opomenul vykonat' pisomné upozornenie na nedostatky v predloZzenych podkladoch,
Je zodpovedny za vietky s tym stvisiace nasledky a za vykonanie v8etkych zmluvnych
prac a vykonov, nevyhnutnych pre riadne dokonéenie diela. V uvedenych pripadoch
je nevyhnutné dodrzat postup v stlade s &lankom 5 tejto zmluvy.
Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prac podia
zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku.
Spolupdsobenie objednavatela:
7.2.33.1 Spolupdsobenim objednavatela sa rozumie pinenie povinnosti objednavatela,
ktoré je nevyhnutné k riadnemu a véasnému spineniu povinnosti zhotovitela,
najmé k riadnemu a véasnému vykonaniu diela alebo jeho Easti zhotovitelom
a k riadnemu a v&asnému odstraneniu pripadnych vad diela zhotovitelom.
7.2.33.2 Objednavatel v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzvanie
zhotovitela stcinnost pri zaobstaravani podkladov potrebnych pre realizaciu
diela, doplfiujlicich tdajov, spresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk,
ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupésobenie
poskytne zhotovitefovi vo vzajomne dohodnutom &ase, inak v primeranej
lehote.
7.2.33.3 Objednavatel zabezpedi ugast kompetentnych z&stupcov objednavatela
na rokovaniach poéas realizacie diela na zaklade vyzvy zhotovitela,
a zabezpeci priebezné prerokovanie predkladanych navrhov technickych
a technologickych rieSeni v zaujme zabezpe&enia plynulého pastupu
pri zhotovovani diela.

Stavebny dennik:

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originali a vo dvoch képiach. Jednu kopiu je povinny uloZit oddelene
od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zniCenia originalu. Dal$iu kopiu
stavebného dennika si odoberé stavebny dozor.

Do dennika sa zapisujt vaetky skuto&nosti rozhodujtice pre plnenie zmluvy, najma (daje
o Casovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac
od projektovej dokumentécie, udaje délezité pre postdenie hospodéarnosti prac a udaje
nevyhnutné pre postdenie prac organmi $tatnej spravy. Poas pracovnej doby musi byt
dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon&i driom
odstranenia zjavnych vad a nedorobkov zistenych pri odovzdavacom a preberacom
konani.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci. Okrem stavbyvediceho
su opravneni robit' zaznamy - projektant, stavebny dozor objednavatela, pripadne nim
povereny zastupca, orgény Statneho stavebného dohladu, pripadne iné opravnené
organy statnej alebo verejnej spravy.

Denné zaznamy sa pisu do stavebného dennika s ocislovanymi listami, jednak pevnymi,
Jednak perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne s pevnymi
listami. Denné zéznamy sa zapisuji z4sadne v ten def, ked' sa prace vykonali alebo
nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len vynimoéne sa tak mézZe urobit
v nasledujuci def. Pri dennych zaznamoch sa nesmti vynechat volné miesta.
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7.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podfa
zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi redpektovat technologicky
postup prac.

Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie
zmluvy zo strany zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené
prace na svoje viastné naklady.

Ak stavbyvedlci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko
k vykonanym zapisom, pokladé sa to za jeho suhlas s obsahom.

Ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od doruCenia stavebného dennika nepripoji
svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas
s cbsahom.

Odovzdanie:

7.4.1

7.4.2
7.4.3
744
74.5

7.4.6
74.7

7.4.8

7.4.9

Dielo sa povazuje za dokonené difom odovzdania diela objednavatelovi pisomnym
protokolom o odovzdani a prevzati diela, pricom protokol musi byt podpisany
Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a musi byt v flom vyjadrené, Ze dielo
je odovzdané bez zavad a nedorobkov, ktoré brania jeho trvalému, Ci docasnému
uzivaniu.

Dielo mozno preberat aj po &astiach a to v pripade, ze sa zmluvné strany na tom
dohodnu.

Protokolarnym prevzatim ¢asti diela objednavatefom prechadza nebezpecenstvo Skody
na objednavatela.

Prevzatie predmetu diela alebo jeho ¢asti méze byt odmietnuté pre zavady a nedorobky
a to az do terminu ich odstranenia.

Zhotovitel je povinny najneskér 10 kalendarnych dni vopred pisomne oznamit
objednavatelovi, kedy bude dielo alebo jej East pripravena na odovzdanie.

Zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskusanie odovzdavanej ¢asti diela.
Zhotovitel je povinny pri preberacom konani spolu s preberacim protokolom odovzdat
objednavatelovi doklady:

7474 zoznam zariadeni, ktoré su siéastou odovzdavaného diela, ich dodacie listy,
pasporty a navody na obsluhu a pouzitie v slovenskom jazyku, resp. v inom
jazyku, ale s prekladom do slovenskeého jazyka,

7.4.7.2 doklady o vykonanych funkénych skiskach,

7.4.7.3 certifikaty vyzadované platnymi pravnymi predpismi,

7.4.7.4 vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni ak je to uplatnitelne,

7.4.7.5 stavebné denniky,

7.4.7.6 ostatné sucéasti stavebného diela,

7.4.7.7 dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby (DSV), ktora bude
vypracovana a dodana po zhotoveni diela v pisomnej a elektronickej forme
v §tyroch (4) vyhotoveniach,

7.4.7.8 vdetky supisy uskutodnenych stavebnych prac, ktoré boli podkladom
a prilohou pre Ciastkove faktary,

7.4.7.9 doklady o nakladani s odpadom, vyZzadovane podla tejto zmluvy,

7.4.7.10 videozaznamy a fotodokumentacie priebehu realizacie stavebnych prac
najma zabudovanych casti diela, zabezpegovanych priebezne podla
poziadaviek objednévatela alebo stavebného dozoru.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie odovzdavacieho

a preberacieho konania.

Zhotovitel je na preberacie konanie povinny pripravit navrh odovzdévacieho
a preberacieho protokolu a vSetky svoje doklady vratane zoznamu tychto dokladov tak,
aby ich porovnanim s dokladmi objednavatela sa zabezpetilo kvalitné, Upiné a rychle
odovzdanie a prevzatie a to v pisomnej forme, pripadne na CD (DVD a pod.). Sucastou
odovzdavacieho a preberacieho protokolu je aj plan uzivania stavby ako predmetu
zmluvy podrfa bodu 2.9 tejto zmluvy.

Objednavatel nie je povinny prevziat dokongené dielo alebo jeho &ast, iba ak zistené
vady a nedorobky brania pineniu jeho tcelu.

7.410 Ak objednavatel odmieta dielo prevziat, je povinny uviest dévody. Po odstraneni dovodov

neprevzatia sa opakuje preberacie konanie v nevyhnutnom rozsahu a spise sa dodatok
k pévodnému odovzdavaciemu a preberaciemu protokolu.

7.441 Zmluvné strany sa mdzu dohodnit na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
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7.5

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

dokongenych prac alebo &asti prac alebo sluzieb, ktorych povaha pripusta
ich samostatné odovzdanie.

7.4.12 Po termine odovzdania a prevzatia stavby, méze zhotovitel ponechat na stavenisku
len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie chyb a nedorobkov,
s ktorymi objednavatel dielo prevzal. Po odstraneni chyb a nedorobkov je zhotovitel
povinny vypratat stavenisko do 5 dni od odovzdania a prevzatia diela a upravit stavenisko
tak, ako mu to uklada tato zmluva a projektova dokumentacia.

7.4.13 Ak objednavatel do 10 kalendarnych dni od dorugenia pisomnej vyzvy zhotovitela podia
bodu 7.4.5 tohto ¢lanku dielo alebo jeho ucelenu ast neprevezme bez uvedenia dévodu
alebo pisomne zhotovitefovi neoznami dévedy, pre ktoré odmieta dielo alebo jeho
ucelenu cast prevziat, povaZuje sa dielo alebo jeho ucelena éast uplynutim tejto lehoty
za prevzate objednavatelom v plnom rozsahu a teda za odovzdané. Tym nie st dotknuté
pripadné naroky objednavatela z vad dodaného diela alebo jeho ucelenej ¢asti.

Osobitné technické podmienky:

7.5.1 zhotovitel sa zavdzuje Ze nepouzije technolégie, ktoré s v rozpore s projektom
a platnymi technickymi, bezpe&nostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami
avrozpore s normami na ochranu Zivotného prostredia.

7.5.2 zhotovitel sa zavizuje, Ze zabrani tomu, aby sa v prevadzke nachadzali stroje
a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré svojim technickym stavom nezodpovedaij
schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Clanok 8.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za tie vady diela, ktoré malo v ¢ase odovzdania a prevzatia a vady
vzniknuté po tomto ¢ase, ak vznikli porusenim povinnosti zhotovitela.

Zhotovitel je zodpovedny za to, Ze predmet pinenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom, a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvycajnym alebo v zmluve predpokladanym
Ucelom.

Ak odovzdané dielo alebo jeho éast bude mat vady, ma objednavatel pravo na dodatoéné
bezplatné odstranenie vad, a to odstranenie vad dodanim nahradného plnenia alebo dodanie
chybajiceho plnenia alebo odstranenie pravnych vad alebo odstranenie vad opravou,
ak su opravitelné. Ak vady nie je mozné tplne odstranit a takéto vady nebrania riadnemu uZivaniu
diela v stlade s U¢elom diela, ma objednavatel narok na primeran( zfavu z ceny, ktora bude
dohodnuta medzi zmluvnymi stranami. Spésob odstranenia vady oznami objednavatel
v oznameni o vadach diela.

Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny do 30 dni vady diela odstranit, i ked' neuznava,
Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch znasa naklady az do rozhodnutia o reklamécii
zhotovitel.

Ak je vada, ktord podstatne ovplyviiuje pouzitelnost diela zavinena zhotovitelom
a objednavatelovi vznikla z dévodu vady $koda, je zhotovitel povinny uhradit’ objednavatelovi tito
Skodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel zaruCuje, Ze dielo, resp. jeho &ast, bude mat viastnosti v zmysle projektu poéas
zarucnej doby minimalne 5 rokov odo dia protokolarneho odovzdania diela, resp. ¢asti diela,
ak je dielo odovzdavané po Gastiach.

Zmluvnymi stranami bolo dohodnuté, Ze z&ruéna doba na pouzité materialy a technologie bude
podfa tdajov vyrobcov minimalne viak 5 rokov (§ 12 ods. 1 pism. b) bod 4 zakona ¢&. 254/1998
Z.z.). Z&ruéna doba zacina plynut protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela alebo jeho &asti.

Poskytovanim bezplatného zaruéného servisu sa rozumie bezplatné odstranenie nedostatkov

)a portich predmetu zmluvy, vratane oprav, servisnych prac, technickej podpory, hotline sluzby
po dobu prislugnej z&ruénej doby podla predchadzajticich bodov, od protokolarneho odovzdania
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8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

9.1

9.2

9.3

9.4

a prevzatia predmetu zmluvy.

Zaruka sa nevztahuje na vady vzniknuté nevhodnym nakladanim a uZivanim predmetu zmluvy
a na vady zavinené nehodou, neodbornym, nedbalym zaobchadzanim s predmetom zmluvy
a na pripady zapri¢inené vy$Sou mocou.

Zhotovitel zaroveri zodpoveda za to, Ze sa uskutoénenie diela zhoduje s Gdajmi v sprievodnych
dokladoch. Zhotovitel sa zavazuje, Ze pripadné vady a nedorobky diela bezplatne odstrani
do 30 dni po uplatneni opravnenej reklaméacie. Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote,
je povinny zaplatit objednavatefovi zmluvni pokutu podra ¢lanku 9 tejto zmluvy.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ak tieto vady spdsobilo pouzitie veci odovzdanych
mu na spracovanie objedndvatefom v pripade, ze zhotovitel ani pri vynalozeni odborne;
starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne objednavatela upozornil
a objednavatel na ich pouZiti trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady spdsobené dodrzanim
nevhodnych pokynov danych mu objednavatelom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov
upozornil a objednavatel na ich dodrZani trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost
ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit. Pripadné upozornenie na nevhodnost
a taktiez odpoved na takéto upozornenie je potrebné vykonat vzdy pisomnou formou zépisom
v stavebnom denniku alebo osobitnym listom. Vyjadrovanie sa objednéavatela k pouZitiu nim
prediozenych veci alebo navrhovanych podkladov, materidlov alebo prvkov alebo uloZenych
pokynov, ak na ich nevhodnost zhotovitel upozornil, je suéastou povinnosti objednavatela
v ramci poskytnutia jeho spolupdsobenia zhotovitelovi pri realizacii diela.

Pripadnt reklaméciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednavatel povinny uplatnit
u zhotovitela v stlade s § 562 Obch. zakonnika v platnom zneni.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze pétkrat v priebehu zaruénej doby vykona spolu s poverenym
zastupcom objednavatela zaruént prehliadku diela za G&elom zistenia vad. O kazdej prehliadke
bude spisany protokol potvrdeny oboma zmluvnymi stranami. O zaruén( prehliadku diela poziada
zhotovitel objednavatela najmenej 14 dni pred navrhovanym terminom prehliadky.

V ostatnych pripadoch, neupravenych touto zmiuvou, budd zmluvné strany postupovat podia
prislugnych ustanoveni Obchodného zékonnika.

Clanok 9
Zmluvné pokuty a uroky z omeskania

Pri omeskani zhotovitela s vykonanim niektorej Casti diela (podfa bodu 4.3 ¢lanku 4 a Prilohy
& 2 tejto zmluvy) ma objednavatel voCi zhotovitelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vy&ke 0,5 % z ceny casti diela s ktorym je v omeskani (bez DPH) za kazdy defi ome$kania.
V pripade uplatnenia je zhotovitel povinny tuto zmluvn( pokutu uhradit.

Pri omegkani zhotovitela so spinenim terminu vykonania celého diela uvedenom v bode
4.1 ¢lanku 4 tejto zmluvy ma objednavatel vogi zhotovitelovi okrem zmluvnej pokuty podla
predchadzajuceho bodu i prévo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z ceny celého
diela (bez DPH) za kazdy defi omeskania. V pripade uplatnenia je zhotovitel povinny tito zmluvnu
pokutu uhradit.

Pri omegkani zhotovitela s odstrafiovanim vad a nedorobkov, uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela je zhotovitel, v pripade uplatnenia zmluvnej pokuty objednavatelom, povinny
zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny Casti diela, na ktorej sa vada
vyskytuje, a to za kazdy defi omeskania s odstranenim vady aZ do Upiného odstranenia vady
diela.

Ak zhotovitel podla ustanovenia ¢l. 8 tejto zmluvy neodstrani poéas plynutia zarucnej lehoty vady
v lehote do 30 dni po uplatneni opravnenej reklamacie, objednéavatel moze uplatnit’ voci
zhotovitefovi zmluvni pokutu vo vyske 2 000,00 eur za kazdé takéto nedodrzanie lehoty
a zhotovitel je povinny tato zmluvnt pokutu objednavatelovi zaplatit.
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9.5

9.6

9.7

9.8

8.9

9.10

9.11

10.1

11.1

11.2

11.3

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvna pokuta méze byt z fakturovane;j ¢iastky (koneénej alebo
Ciastkovej faktiry) odpoéitana alebo bude vykonany zo strany objednavatela jednostranny
zapocet, ak je to uplatnitelné.

V pripade omeskania objednavatela s Ghradou faktury za riadne a véas dodany predmet zmluvy,
mé dodavatel pravo poZadovat od objednévatela trok z omesgkania vo vySke uréenej podla
§ 369 ods. 2 Obchodného zakonnika v spojeni s § 1 ods. 1 Nariadenia vlady Slovenskej republiky
¢. 21/12013 Z. z. prepogéitanej na defi. Podla takto vypocitanej dennej sadzby méze dodavatel
aplikovat' Grok z omeskania z dlznej sumy za kazdy aj zacaty deri omeskania.

Zmluvné pokuty a troky z omegkania, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle
od toho, Ci a v akej vyske vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti $koda, ktord mozno,
podfa prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika, vymahat samostatne.

Objednavatel ma pravo na osobitni zmluvnt pokutu podla ustanovenia bodu 16.2, 16.3 a 16.4
tejto zmluvy vo vyske 5 % zmluvnej ceny.

Objednavatel ma pravo na osobitni zmluvnu pokutu aj v pripade, ak nastane dévod
na odstlpenie od zmluvy podfa bodu 15.4 pism. e) f) a l) tejto zmluvy vo vyske 5 % zmluvne;
ceny.

Lehota splatnosti zmluvnej pokuty a troku z omeskania podra tohto élanku zmluvy je 30 dni
odo dna ich uplatnenia prisludnou zmiuvnou stranou.

Zmluvné strany prehlasujd, ze vy$ka zmluvnych pokut je primerana, je v stlade so zasadami
poctivého obchodného styku a bola dohodnuta s prihliadnutim na vyznam zabezpe&ovanych
povinnosti.

Clanok 10.
Nadobudnutie vlastnickeho prava

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k realizovanému predmetu zmluvy,
t.j. k vSetkému o v désledku rekonstrukcie, prestavby, dokongovacich prac alebo inych
stavebnych zmien v zmysle &l. 2 tejto zmluvy prirastio k stavbe, ktora je predmetom rekonstrukcie
podra €l. 2 tejto zmluvy, prechadza na objednavatela okamihom vzniku takeijto prislusnej ¢asti
diela. Nebezpecenstvo §kody na predmete tejto zmluvy (diele) znésa zhotovitel az do riadneho
protokolarneho odovzdania predmetu tejto zmluvy po jeho Uplnom dokoné&eni.

Clanok 11.
Ochrana dévernych informacii a osobnych Gdajov

Zmluvné strany budu zachovavat' mi¢anlivost o dovernych informaciach ziskanych pri plneni
zavazkov z tejto zmluvy. Dévernymi informaciami nie st informacie, ktoré sa bez porugenia tejto
zmluvy stali verejne znamymi, informacie ziskané opravnene inak, ako od druhej zmluvnej strany
a informacie, ktoré je objednavatel povinny spristupnit' alebo zverejnit podla zakona &. 211/2000
Z. z. oslobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (zakon o slobode informacif) alebo informécii, ktoré je povinny zverejnit
podra prislusnych ustanoveni zakona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel sa zavézuje, Zze neddjde k zneuzitiu, resp. ze neposkytne materialy tykajuce
sa predmetu zakazky tretim osobam a zachova mi&anlivost o vsetkych skutognostiach, o ktorych
sa dozvedel pri realizécii tejto zmluvy. To neplati, ak je poskytnutie tychto materialov,
resp. spristupnenie informécif o skuto&nostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy,
potrebné pre realizaciu diela pod'a tejto zmluvy.

Zhotovitel v stlade so zakonom &. 18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych (dajov v zneni neskorsich
predpisov zabezpecti dodrZiavanie povinnosti, vyplyvajicich z tohto zakona aj zo strany svojich
zamestnancov a v8etkych osob, ktoré v ramci pinenia zmluvy pridu do styku s osobnymi tdajmi
u objednavatefla.
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11.5

11.6

1.7

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

131

13.2

Zmluvné strany sa zavazujl, e upovedomia druhu stranu o poruseni povinnosti mi¢anlivosti
bez zbytoéného odkladu potom, ako sa o takomto poruseni dozvedeli.

Zmluvné strany budl ochrafovat déverné informécie druhej strany, ato s rovnakou
starostlivostou ako ochrafiuji viastné déverné informécie rovnakého druhu, vzdy vsak najmenej
v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

Povinnost zachovavat miéanlivost sa nevztahuje na pripady, ak nazaklade zakona alebo
na zéaklade rozhodnutia prislu§ného organu vznikla povinnost zverejnit doévernt informaciu druhej
zmluvné strany alebo jej &ast. O vzniku takejto povinnosti sa budi zmluvné strany vzajomne
informovat bez zbytoéného odkladu.

Ustanovenia odsekov tohto &lanku zmluvy st platné aj po skon&eni jej platnosti, a to aZ do doby,
kedy informacie sa stanu verejne znamymi.

Clanok 12.
Doruéovanie

Doru&enim sa rozumie prijatie zasielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovana.

Akékolvek pisomnosti podla tejto zmluvy sa dorucuji na adresu tej ktorej zmluvnej strane
uvedenej pri oznageni zmluvnych stran v &l. 1 tejto zmluvy, pokial nie je zmena adresy pisomne
oznamena formou doruéenky druhej zmluvnej strane. V pripade, ak sa doru¢ovanu zasielku
nepodari riadne dorugit, povazuje sa zasielka za doru€ent v sulade s tymto ¢lankom zmluvy.

Za defl doruéenia zasielky sa povazuje def

12.3.1 v ktorom ju strana, ktorej bola adresovana odoprela prijat,

12.3.2 ktorym marne uplynula odberna lehota pre jej vyzdvihnutie na poste alebo

12.3.3 v ktory bola na nej zamestnancom podty vyznafena poznamka, ze Jadresat
sa odstahoval’, ,adresat je neznamy' alebo ind poznamka, ktora podfa platného
postového poriadku znamena nedorucitelnost zasielky.

Doruéovanie je mozné uskutogiiovat aj podla zakona &. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe
vykonu pdsobnosti organov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon
o e-Governmente) v zneni neskorsich predpisov, ak maji zmluvné strany aktivované elektronické
schranky a ak sa na tom vyslovne dohodli.

Ak sa dorugovanie uskutoériuje elektronickou komunikéciou podla zakona o e-Governmente,
def dorugenia upravuju prislusné ustanovenia tohto zakona.

Clanok 13.
Subdodavatelia a ,,iné osoby“

Podla § 2 ods. 5 pism. ) ZVO subdodavatelom je hospodérsky subjekt, ktory uzavrie alebo
uzavrel s ispednym uchadzaom (zhotovitefom) pisomnt odplatni zmluvu na plnenie urcite]
dasti zakazky (tejto zmluvy).

Objednavatel podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodavatelov zhotovitela, ktori spliiaju
podmienky Gcasti osobného postavenia podfa § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich dévod na
vyli&enie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 ZVO, ktori su zapisani v registri partnerov
verejného sektora, podla podmienok a poZiadaviek zakona €. 31 5/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov pocas celého obdobia trvania
tejto zmluvy. Identifikécia subdodévatelov, predmet arozsah ich subdodavok je uvedena
v Prilohe &. 3 tejto zmluvy. Identifikacia subdodavatelov podfa predchadzajlcej vety je uvedena
v rozsahu: nazov/obchodné meno/meno a priezvisko, sidlo/adresa pobytu, |CO/datum narodenia
ak nebolo IO pridelené, podiel predmetu zmiuvy, predmet subdodavky a tiez Udaje o osobe
opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia.



13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu udajov
o subdodavatelovi. Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit objednavatelovi zmenu
subdodavatela a (daje podfa predchadzajliceho bodu 13.2.

Zhotovitel je povinny pred zaéatim plnenia predmetu zmluvy zabezpedit, aby subdodévatel
preukazal objednavatelovi splnenie podmienok Ugasti podla § 32 ods. 1 ZVO v lehote
5 pracovnych dni odo diia podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami, ak tak nebolo
urobené skor. Ak subdodavatel nespliia podmienky osobného postavenia podra § 32 ods. 1 ZVO,
v nadvaznosti na poZiadavku podla § 41 ods. 1 pism. b) ZVO, objednavatel pisomne poZiada
zhotovitela o jeho nahradenie. Zhotovitel je povinny navrh nového subdodavatela dorudit
objednavatelovi do 5 pracovnych dni odo diia dorugenia Ziadosti. V pripade, e novy
subdodavatel nepreukaze v uvedenej lehote spinenie podmienok ti¢asti podla § 32 ods. 1 ZVO,
pinenie podielu predmetu zmluvy nie je opravneny zabezpetit a za riadne pinenie podielu
predmetu zmluvy, ktory mal zabezpecit tento subdodavatel, je zodpovedny zhotovitel, v zmysle
jeho ponuky a tejto zmluvy.

Zapisanie subdodavatelov v registri partnerov verejného sektora overuje objednavatel
v informacnom systéme - Register partnerov verejného sektora. Udaje zapisané v registri

nie je podla § 3 ods. 2 zakona & 315/2016 Z. z. potrebné pred organmi verejnej moci
preukazovat’

Pri pIneni predmetu zmluvy subdodavatelom m4 dodavatel zodpovednost akoby predmet zmluvy
pinil sam.

K zadaniu uréitého podielu predmetu zmluvy subdodavatelovi, neuvedeného v Prilohe &. 3 tejto
zmluvy alebo k zmene subdodévatela uvedeného v Prilohe &.3 zmluvy po&as pinenia predmetu
tejto zmluvy mdze déjst len na zéklade pisomného dodatku k tejto zmluve, podpisaného oboma
zmluvnymi stranami, neoddelitelnou prilohou ktorého bude preukazanie, ze subdodavatel spliia
podmienky uvedené v § 32 ods.1 ZVO a neexistuju u neho dévody na vylaéenie podfa § 40 ods.
6 pism. a) aZ h) a ods. 7 ZVO a overenie zapisania subdod4vatela v registri partnerov verejného
sektora zo strany objednavatela, podla podmienok zakona &. 315/2016 Z. z., pred podpisom
takéhoto dodatku k zmluve.

V pripade ak je subdodavatelom tzv. ,ind osoba" v kontexte § 34 ods. 3 posledn4 veta ZVO
v spojeni s § 34 ods. 1 pism. g) ZVO, prostrednictvom ktorej zhotovitel preukazoval splnenie
podmienok tcasti vo verejnom obstaravani tejto zakazky, ktor4 je objednavatelovi znama ku diiu
podpisu tejto zmluvy a spliia podmienky G&asti tykajice sa osobného postavenia a neexistuju
u nej dévody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO, vyzaduje sa, aby tato
+iné osoba" ako subdodavatel realne vykonavala stavebné prace alebo sluzby, na ktoré poskytuje
kapacity zhotovitelovi poéas celého obdobia platnosti tejto zmluvy v rozsahu svojho zavézku,
uvedenom v osobitnej pisomnej zmluve, predloZenej v ponuke zhotovitela a poskytla svoje
kapacity zhotovitefovi potas celého obdobia platnosti tejto zmluvy v rozsahu podla $pecifikacie
v Prilohe €. 3 tejto zmluvy.

V pripade tzv. ,inych os6b" v kontexte ustanovenia § 33 ods. 2 ZVO alebo § 34 ods. 3 ZVO
(ustanovenie predchadzajliceho bodu 13.8. tymto nie je dotknuté), prostrednictvom ktorych
zhotovitel preukazoval spinenie dal$ich podmienok G&asti vo verejnom obstaravani tejto zakazky,
ktoré spliiaji podmienky Uéasti tykajice sa osobného postavenia a neexistuju u nich dovody
na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 ZVO, vyzaduje sa, aby sa tieto ,iné osoby"
realne podiefali na plneni tejto zmluvy v rozsahu svojho zavézku, uvedenom v osobitnej pi somnej
zmluve, predioZenej v ponuke zhotovitela a poskytli svoje zdroje alebo kapacity zhotovitefovi
pocas celého obdobia platnosti tejto zmluvy podla $pecifikacie v Prilohe &. 3 tejto zmluvy.

13.10 V pripade, Ze pred podpisom zmiuvy alebo podas pinenia tejto zmluvy z objektivnych dévodov,

odévodnitelne vznikne potreba pre zmenu ,inej osoby" podia predchadzajucich bodov
13.8 a 13.9, postupuje sa primerane podra Gpravy pre subdodavatelov pod'a tohto &lanku zmluvy
formou dodatku kzmluve. Ak =z hladiska predmetu arozsahu zavizku .inej osoby"
Specifikovaneho v Prilohe &. 3, ma tato povinnosti zapisovat sa ako subdodavatel do registra
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14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

15.1

15.2

15.3

15.4

partnerov verejného sektora podla prislusnych ustanoveni zakona ¢. 315/2016 Z. z., objednavatel
pred podpisom tejto zmluvy alebo pred podpisom dodatku k zmluve overuje zapis v registri
partnerov verejného sektora.

Clanok 14
RieSenie sporov

Ak sa vyskytnt rozpory v dokumentoch a pri pineni zmluvy, tak prioritu maju:
14.1.1 tato zmluva o dielo,

14.1.2 ponuka (vratane navrhu ceny),

14.1.3 projektova dokumentacia.

Pri réznosti nazorov na viastnosti hmét a stavebnych materialov a vyrobkov, pre ktoré platia
véeobecné zavazné skugobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZil
pri skugkach, pripadne metéd, moéze si kazdd strana dat vykonat materialno-technicke
preski8anie $tatnym alebo Statom uznévanym skiSobnym miestom pre skusky materialov.
Vysledky tychto skugok st zavazné. Naklady na skisky znasa strana, ktora spor prehrala.

V pripade sporov, ktoré nebude mozné rieSit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Spory zmluvnych stran neopraviiuji zhotovitela zastavit plnenie predmetu zmluvy.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Spory bude rozhodovat
prisludny std Slovenskej republiky.

Clanok 15.
Ukoncéenie zmluvy

Zmluvné strany mézu tato zmluvu ukonéit pred uplynutim doby jej platnosti:
a) pisomnou dohodou alebo
b) odstipenim od zmluvy podfa § 344 a nasl. Obchodného zakonnika z dovodu podstatneého
porusenia zmluvnych povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy.

Spbsob ukonéenia zmluvy nema vplyv na plynutie zarucnej doby.

Odstapenie od zmluvy zo strany objednévatela z dévodu podstatného porusenia zmluvnych
povinnosti zhotovitela je dévod, aby Urad pre verejné obstaravanie uloZil zhotovitelovi zakaz
ucasti vo verejnom obstaravani na dobu troch rokov podfa § 182 ods. 3 pism. b) bod 3 ZVO.

Za podstatné poru$enie povinnosti budi zmluvné strany povaZzovat porusenie povinnosti
vyplyvajlcej zo zmluvy a to:

a) ak zhotovitel bude v omeskani s uskutoénenim predmetu zmluvy tak, ako to uréuje tato
zmluva v &l. 4 alebo ak prerusi prace na diele na dihsie ako na 10 kalendarnych dni
bez sthlasu objednavatela a to z dévodu spodivajliceho na strane zhotovitela,

b) porudenie ktorejkolvek povinnosti zhotovitela, ktoré mu vyplyvaju z Elanku 7 tejto zmiuvy,

c) porudenie ustanovenia v bode 16.2 a 16.3 €l. 16 tejto zmluvy zhotovitefom,

d) naplnenie ustanovenia ¢l. 16 bod 16.4 tejto zmluvy zhotovitelom,

e) porusenie povinnosti podla ustanovenia ¢l. 13 tejto zmluvy zhotovitelom,

f) ak zhotovitel nebol v Ease uzavretia zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora
alebo ak bolo pravoplatne rozhodnuté o vymaze zhotovitela z registra partnerov verejného
sektora podfa prisludnych ustanoveni zakona & 315/2016 Z. z. v platnom zneni pocas
trvanie tejto zmluvy,

g) ak subdodavatel v kontexte § 11 ods. 1 ZVO a § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 zakona ¢. 315/2016
Z. z. v platnom zneni nebol v ¢ase uzavretia zmiuvy alebo jej dodatku zapisany v registri
partnerov verejného sektora alebo bolo pravoplatne rozhodnuté o jeho vymaze z tohto
registra pocas trvania zmluvy,

h) ak v ase uzavretia tejto zmluvy existoval dévod na vyli¢enie zhotovitela pre nespinenie
podmienky t&asti podla § 32 ods. 1 pism. a) ZVO,

i) ak objednavatel na zéklade dokladu podla bodu 16.5. zmluvy zisti rozpor s ustanovenim
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15.5

15.6

15.7

15.8

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

§ 32 ods. 7 ZVO, t). Ze zhotovitel nezaplatil nedoplatky alebo porusil dohodu o splatkach
nedoplatkov na zdravotné a socialne poistenie a danovych nedoplatkov poéas platnosti tejto
zmluvy,

j) ak bol zhotovitefovi pravoplatne ulozeny zakaz u&asti podla § 182 ods. 3 pism. b) a c) ZVO

k) ak bolo potas platnosti tejto zmluvy pravoplatne rozhodnuté, Ze zhotovitel porusil véeobecne
zavézné pravne predpisy v oblasti pracovného prava, socidlneho prava alebo v oblasti
ochrany Zivotného prostredia alebo dalsie predpisy, k dodrziavaniu ktorych sa zaviazal
v tejto zmluve,

) porusenie zavazkov a povinnosti zhotovitela podfa bodov 3. a 4. Preambuly tejto zmluvy

m) ak objednavatel bude vomeskani s Uhradou faktiry oviac ako 30 kalendarnych dni

od dohodnutého terminu splatnosti faktary.

Objednavatel ma pravo odstlipit od zmluvy aj v pripade, ak bol pogas platnosti tejto zmluvy
vyhlaseny na majetok zhotovitela konkurz, zacaté konkurzné konanie alebo zamietnuty névrh
na vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bola povolena restrukturalizacia, alebo
je zhotovitel vstlpil do likvidacie.

Objednévatel ma pravo odstipit' od zmluvy aj v pripade neschvalenia resp. kratenia Gi¢elovych
finanénych prostriedkov uréenych na financovanie predmetu zmluvy, ato bez akychkolvek
sankcii zo strany zhotovitela.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka pravnych vztahov vzniknutych do okamihu odstipenia
od zmluvy. Obe strany sa zavazuju spinit a vysporiadat si svoje zavazky vzniknuté pred
odstlpenim od zmluvy, a to najneskér do 30 dni odo dria odsttpenia.

Uginky odstipenia nastavaju diiom dorucenia oznamenia o odstipeni jednej zmluvnej strany
druhej zmluvnej strane.

Clanok 16.
Ostatné prava a povinnosti

V&etky zmluvné dokumenty sa musia vypracovat v slovenskom jazyku. Vetky hodnoty, vymery,
hmotnosti budi oznagované v slovenskom jazyku.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajliceho pisomného sthlasu objednavatela previest zavazky
zo zmluvy na tretiu osobu.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze bez predchadzajliceho pisomného suhlasu objednavatela neprevedie
na int osobu akékolvek pohladavky, ktoré mu vzniknu pod/a tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pocas platnosti zmluvy nebude uskutoéiovat pravne Gikony smerujtce
k prevodu prav a povinnosti vyplyvajlice z tejto zmluvy (singulérne, prip. univerzalne pravne
nastupnictvo) na iné subjekty bez predchadzajiceho pisomného sihlasu objednavatela.
Uvedené pravne (kony bez predchadzajlceho pisomného sthlasu budd vodi objednavatelovi
od sameho zaciatku pravne neucinné a objednavatel je v takomto pripade opravneny odstupit
od tejto zmluvy s tym, Ze zhotovitel bude povinny za porusenie zmluvného zavazku v zmysle
tohto bodu zaplatit' objednévatelovi osobitn(i zmluvna pokutu vo vyske 5 % z uz zrealizovanych
dodavok predmetu tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny podfa § 152 ods. 5 ZVO dodato&ne vyZiadat od zhotovitela doklady
podla § 32 ods. 2 pism. b) a ¢) ZVO a zhotovitel je povinny pozadované doklady predlozit.

Samotne uzavretie tejto zmluvy nezaklada narok zhotovitela na uskutoénenie pinenia predmetu
tejto zmluvy.

Objednavatel ma pravo prerusit realizaciu stavebnych prac v pripade neschvalenia resp. kratenia
Ucelovych finanénych prostriedkov uréenych na financovanie predmetu zmluvy zo strany spraveu
rozpoctovej kapitoly, ato bez akychkolvek sankcii zo strany zhotovitela, ato do schvalenia
potrebneho finanéného krytia predmetu zmluvy.
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16.8

16.9

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

= e

Zhotovitel je opravneny zverejnit nazov diela, cenu diela, terminy realizacie diela, fotografie
srealizovaného diela, autora spracovania projektovej dokumentécie, a to na Géel informovania
o zakladnych parametroch diela ako stavby zrealizovanej zhotovitefom, najmé na jeho web
stranke a v referenénych listoch predkladanych do sitazi, v ktorych sa zhotovitel uchadza
o realizaciu inych stavieb. Fotografie zrealizovaného diela je zhotovitel opravneny pouzit
i pri prezentacii svojej spolo€nosti a svojej Cinnosti v médiach formou reklamy.

Zhotovitel predlozi ako Prilohu €. 6 k zmluve doklad o uzatvorenom poisteni za Skodu spésobenu
pri vykone ¢&innosti (original doklad alebo dradne osvedéena kopia) minimalne vo vyske
predpokladanej hodnoty zakazky a doklad o zaplateni poistného.

Clanok 17.
Zavereéné ustanovenia

Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieo ine, vzajomne vztahy zmluvnych strén sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obtianskeho zakonnika
a ostatnymi véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a ustanoveniami zékona o verejnom
obstaravani.

Zmeny a dopinky tejto zmluvy je moZné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, tak aby boli tieto dodatky prijaté v sulade
s prislusnymi ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani. Dodatky budl otislované podla
poradia.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavézuju vyjadrit pisomne v lehote
do 10 dni od doruéenia navrhu dodatku druhej strane.

Akékolvek pisomnosti podla tejto zmluvy sa dorucuju na adresu tej ktorej zmluvnej strane
uvedenej pri oznaeni zmluvnych stran v €l. 1 tejto zmluvy, pokial nie je zmena adresy pisomne
oznamena formou doru&enky druhej zmluvnej strane. V pripade, ak sa podla predchadzajucich
ustanoveni doru&ovant zasielku nepodari riadne dorucit, povazuje sa zasielka za dorucent
v stlade s &l. 12 tejto zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch s platnostou originalu, dva rovnopisy
pre objednavatela a dva rovnopisy pre zhotovitela.

Zmluva sa uzatvara na dobu realizacie predmetu tejto zmluvy podia cl. 4 a nadobudne platnost
podpisom zmluvnych stran a nasledne bude zverejnena v nadvéaznosti na ust. § 47a ods. 2 zak.
& 4011964 Zb. Obgianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov. Zmluva po zverejneni
nebude uginna, pokial nebude objednavatelovi/prijimatefovi NFP dorucena spréva z naslednej
ex post kontroly s pozitivnym vysledkom.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze si tato zmluvu precitali, jej obsahu a pravnym ucinkom
znej vyplyvajicim porozumeli. Tato zmluva nebola podpisanad vtiesni ani za napadne
nevyhodnych podmienok a na znak sihlasu s jej obsahom tdto viastnorucne podpisuju.

Prilohami tejto zmluvy st:

Priloha &. 1 - Viykaz poloZiek (oceneny vykaz vymer)

Priloha &. 2 - Vecny a éasovy harmonogram — presny rozvrh prac a dodavok

Priloha &. 3 - Zoznam subdodavatelov a ,inych osob"

Priloha &. 4 - doklad podla bodu 2.12 tejto zmluvy

Priloha &. 5 - doklad podfa bodu 2.13 tejto zmluvy

Priloha &. 6 - doklad o uzatvorenom poisteni za $kodu spésobent pri vykone ginnosti (original
doklad alebo tradne osvedéena kopia) a doklad o zaplateni poistného

Priloha &. 7 — Projektova dokumentacia

21



V Seni, diia #- 06, 2022, V Kosiciach, diia 4(1&/‘“'42—

........................... faaes

Za objednavatela: Za zhotovitela:

MURDEX sno. /

Popradska 58,0, Ko

X ICO: 46 882 ¢
i i DIC: 2023702
2 IC DPH: SK2oR37
. ' — \
objednavatel (J zhotovitel
Ing. Marcela Gallova, starostka obce Pavol Turczyk, konatel

Priloha ¢. 1 zmluvy - prediozi uchadzaé v ponuke

Priloha &. 2 zmluvy — predlozi uchadzaé v ponuke

Priloha €. 3 zmluvy — predlozi uchadzaé v ponuke podla vzoru

Priloha ¢. 4 zmluvy - predlozi Gspesny uch&dza& v ramci sudinnosti podla § 56 ZVO
Priloha ¢. 5 zmluvy — predloZi Gspe$ny uchadzaé v ramci st&innosti podfa § 56 ZVO
Priloha €. 6 zmluvy — predlozi Gspes$ny uchadza& v ramci st&innosti podla § 56 ZVO
Priloha €. 7 zmluvy — predloZi objednavatel pred podpisom zmluvy
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Priloha €. 3 zmluvy — Zoznam subdodavatelov a ,,inych os6b“

Elit plus | Jan Ivanko,

Subdodavatelia

36598615 |

Zukova 19, 040 Zabudovanie
S.r.0. konatel' 22 Kosice vonkajsich Eur
otvorovych
konétrukceii do
stavby
2. | MAFEX Ing. Frantisek | 27.11.1971 Nova 339,30, 44756496 | Vonkajsie 41.769,89
S.I.0. Fecko, konatel Jaklovce 05561 zateplenie Eur
stavby

Poznambka: v pripade potreby je moZné pocet riadkov zvy3it.

»Ina osoba“ v kontexte § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 ZVO, ktora poskytuje zdroje alebo
kapacity zhotovitelovi poc¢as platnosti tejto zmluvy

Poznamka: v pripade potreby je moZné pocet riadkov zvysit.

Nie je uplatnitelné

ViSenl dia. 0 iiiin s

Za objednavatela:

objednavatel’
Ing. Marcela Gallova, starostka

V KoBiciach, difa ...

Za zhotovitela:

MURDEX -

Popradska S8,
14

zhotovitel
Pavol Turczyk, konatel
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