Zmluva o dielo
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik
v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany:

Nazov: Obec Liptovské Sliace

Sidlo: Ul. Se¢ 635/2, 034 84 Liptovské Sliace - Stredny Slia¢
Statutarny zastupca: Mgr. Milan Fric (starosta)

ICO: 00315745

DIC: 2020589725

IC DPH: neplatca

(dalej v texte aj ako ,,objednavatel”)

a

Obchodné meno: Sliaéanské Obecné Sluzby, s.r.o.

Sidlo: Namestie M. Benku 1385/1, 03484 Liptovské Sliace
Statutdrny zastupca: Ing. Miroslav Hanula (konatef)

ICO: 36397628

DIC: 2021576447

IC DPH: $K2021576447

Bankové spojenie (IBAN):  SK58 5600 0000 0083 4221 7003
(dalej v texte aj ako ,,zhotovitel”)

€l. 1. Identifikacia diela

Nazov diela: Zberny dvor Liptovské Sliace

(stavebné prace — dokonéenie diela po odstipeni zmluvy s predoslym zhotovitefom)

Investor stavby: Obec Liptovské Sliace

Miesto stavby: Parcela: & KN-C 4245/2 (pristupové komunikécia zasahuje aj do parcely ¢. KN-C 4246/1
a pripojky elektriny a vody aj do parciel KN-C 25/1, 4246/2, 4245/1 a 4245/2) Parcela C-
KN ¢&. 3289/2 v katastralnom Uzemi Liptovské Sliace

Zakazka Zakazka s vynimkou podfa § 1 ods. 14 na uskutocnenie stavebnych préc, ktorym je
registrovany socialny pdonik

Financovanie: ESIF, SR aVZ v rdmci projektu ,Zberny dvor Liptovské Sliace” (ITMS2014+ kod
310011V384) z Operaéného programu Kvalita Zivotného prostredia

€l. 2. Predmet plnenia

2.1. Zhotovitel sa zavizuje vyhotovit dielo: ,Zberny dvor Liptovské Sliace — stavebné prace — dokoncenie
diela po odstiipeni zmluvy s predoslym zhotovitefom" v rozsahu oceneného vykazu vymer, ktory tvori
Prilohu &. 1 k tejto zmluve, dalej len ,dielo”, a odovzdat ho objednavatefovi v mieste stavby podfa ¢l. 1
tejto zmluvy. Objednévatel sa zavizuje dielo prevziat a zaplatit dohodnuti cenu. TaktieZ sa zavazuje
poskytnut zhotovitefovi potrebni siéinnost pri realizacii diela.

2.2. Zhotovitel sa zavizuje pouzivaf vyhradne také stavebné materidly, vyrobky, konstrukcie a zariadenia,
ktoré su v sulade s projektovou dokumentéciou, a ktoré maju vlastnosti uréené platnymi STN, spifiaju aj
poZiadavky na mechanickli pevnost a stabilitu, poZiarnu bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochranu
Jivota, zdravia a Zivotného prostredia, bezpeé&nost pri uZivani, ochrana proti hluku, dsporu energie, aby
boli po celt dobu Zivotnosti spdsobilé na uZivanie na ucel, na ktory je uréené. Zhotovitel rudi za to, Ze
zabudované materiély, doddvky a zariadenia su nové, prvej akosti, homologizované pre Slovensku



2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

republiku a vyhovuju platnym predpisom a technickym normam.

Odovzdaniu diela budu predchadzat kvalitativno-technické kontroly zo strany objednavatefa podfa
dohodnutého vecného rozsahu a ¢iastkovych terminov. Zhotovitel je povinny umoznit vykonanie kontroly
realizécie diela zastupcom investora, prislu$nym kontrolnym organom, autorskému dozoru, 3tatnemu
dozoru. Pri skii$kach a pri pracach, ktoré maju byt zakryté alebo nepristupné je zhotovitel povinny aspori
3 pracovné dni vopred pisomne vyzvat objednavatela na Gcast pri ich realizacii.

Dielo bude pred odovzdanim objednévatefovi riadne dokonéené, vratane vykonania skusok a revizii
preukazujucich kvalitu, funkénost a dodrzanie parametrov dohodnutych v tejto zmluve a predpisanych
projektom stavby pre realizaciu, ak sa vyZaduju.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré su k zhotoveniu
predmetného diela potrebné, najma:

a) Zhotovitel rudi za to, Ze osoba, resp. osoby pracujuce na diele v jeho mene preukazatefne maju
potas vykonu tychto prac poZadovanu zdravotnu spdsobilost, ak sa vyZzaduje pravnymi predpismi (napr.
pravidelne vykondvané lekdrske prehliadky), pri praci riadne pouZivaji osobné ochranné pracovné
prostriedky a dodrZiavaji zékaz poZivania alkoholickych népojov, omamnych latok a psychotropnych
latok a zdkaz fajéenia. Zhotovitel je povinny dodrZiavanie tychto povinnosti u svojich zamestnancov
priebezne kontrolovat. TaktieZ je povinny najneskdr v defi néstupu na vykon prac na diele informovat
svojich zamestnancov, Ze s povinni podrobit sa kontrole na pofZitie alkoholu, omamnych latok alebo
psychotropnych latok, a to aj v pripade, ak by tuto kontrolu vykondval povereny zastupca objednévatela
(vid. 2.6).

b) Zhotovitel zodpoveda za dodrZiavanie predpisov na useku bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci
ako aj predpisov, na useku protipoZiarnej ochrany jeho zamestnancami vyslanymi na vykon prace na
realizcii diela podfa tejto zmluvy. Spinenim uvedenych povinnosti nie si dotknuté ostatné povinnosti
zhotovitela na Useku bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany vo vztahu k jeho
zamestnancom pracujucim na diele. Zhotovitel v celom rozsahu zodpoveda za vytvorenie podmienok
uréenych pravnymi a ostatnymi predpismi o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci vodi svojim
zamestnancom na stavenisku, vratane zaskolenia ako aj redlneho zabezpecenia bezpe¢ného spravania sa
zamestnancov. Je povinny urit osobu zodpovednt za Usek BOZP, s ktorou mdZe objednavatel riesit tato
problematiku. Tto osobu, t. j. jej meno priezvisko, telefonicky kontakt, pripadne aj fax a E-mail sa
zavizuje oznamit objednavatelovi pisomne, najneskdr v defi nastupu na realiziciu diela podfa tejto
zmluvy. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd aj za dodrZiavanie pravnych a ostatnych predpisov
upravuijucich povinnosti zamestnavatela vo&i svojim zamestnancom, ktoré su platné na useku poZiarnej
ochrany. V pripade, Ze su na stavenisku/montédZnom pracovisku sutasne viaceri subdodavatelia,
zodpoveda za Gsek BOZP a poziarnej ochrany kaZdy z nich samostatne za svojich zamestnancov a za svoj
pracovny priestor (&ast staveniska), vymedzeny po dohode s objednavatefom. Tento priestor je kazdy z
nich povinny udriavat v riadnom stave od nastupu aZ do ukoncenia a odovzdania diela.

¢) Zhotovitel po&as zhotovovania diela zabezpeci na stavenisku zodpovedného zastupcu, ktorym je
stavbyveduci pre pozemné stavby: Anton Hlavaty
Ak objednavatel v rdmci kontroly realizicie diela poZiada zamestnanca zhotovitefa o podrobenie sa
skugke na pofitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok, tento je povinny sa tomu podrobit.
Ak sa podrobil, pricom vysledok bol pozitivny, je objednévatel opravneny #iadat od zhotovitela, aby
takuto osobu ihned' vykdazal z pracoviska.
Zhotovitel potas realizicie diela je povinny viest stavebny dennik a spristupnit ho objednévatelovi na
nahliadnutie a zapisovanie déleitych zaznamov tykajdcich sa priebehu diela v rdmci kontroly prac na

diele.

€l. 3. €as plnenie diela
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4.2.

4.3.
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Zhotovitel sa zavizuje odovzdat objednévatefovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v &1.2
tejto zmluvy v termine do 6 mesiacov od prevzatia staveniska.

Objednévatel si vyhradzuje prévo odovzdat stavenisko aZ po kontrole dokumentdcie verejného
obstardvania v zmysle pravidiel OP Kvalita Zivotného prostredia. Odovzdanie bude realizované osobitnym
zépisom. Zhotovitel sa zavizuje stavenisko prevziat do 10 dni odo diia dorucenia vyzvy od objednavatela.

Zhotovitel splni svoju povinnost zhotovit dielo jeho riadnym ukonéenim vratane odstranenia vad a
nedorobkov a odovzdanim diela objednéavatefovi. Za odovzdanie a zhotovenie diela sa povaZuje den,
kedy bol obojstranne podpisany zapis o odovzdani a prevzati diela.

Za objednavatefa zapis o odovzdani a prevzati diela podpisuje Statutar alebo Statutarom povereny
zéstupca objedndvatela. Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela odviest, resp. vypratat svoje stroje,
vyrobné zariadenia, zvy$ny material na stavenisku (montaZznom pracovisku) tak, aby mohol objednavatel
dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko (montéZne pracovisko) je zhotovitel povinny dpline vypratat a
upravit do 5 dni odo dfa odovzdania a prevzatia diela. Veci, ktoré potrebuje na odstranenie pripadnych
vad a nedorobkov, ak by sa vyskytli a boli uvedené v zépise o odovzdani a prevzati diela budu uloZené na
mieste, ktoré na to bude uréené po dohode s objedndvatelom.

Ak Zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutd ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
objednavatel sa zavizuje dielo prevziat aj v skorSom termine pontkanom zhotovitefom.

Objednévatel sa zavazuje, e riadne dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu

cenu.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednévatela o vzniku prekaZky, ktord brani alebo
staiuje zhotovenie diela s désledkom hroziaceho omeskania postupovych terminov.

V pripade nepredvidatefnych okolnosti, akymi st predovietkym Zivelné katastrofy a nepriazefi poasia
(vytrvaly daid, sneh alebo iné meteorologické obtiaze), mdZe zhotovitel prerusit préce s tym, Ze ich bude
realizovat hned ako to bude mozné; lehota pocas preruienia prac neplynie. Prerudenie prac z uvedenych
dévodov musi mat zhotovitel pisomne odsuhlasené $tatutdrom objednévatela alebo poverenou osobou.

€l. 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zakazky v rozsahu podfa &l. 2. tejto zmluvy vyjadruje cenovd uroveri v ase
predloZenia navrhu zmluvy a je stanovend dohodou zmluvnych strén v stlade so zak. &. 18/1996 Z. z.
o cenach, vyhlaskou &. 87/1996 Z. z. a je doloZena zhotovitefom ocenenym vykazom vymer na zaklade
predloZenej cenovej ponuky zo diia 25.06.2021 v sutazi podfa ¢l. |tejto zmluvy. Tento zhotovitefom
oceneny vykaz vymer tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

Cena za zhotovenie celého diela podfa ¢l. 1. €ini:

cena spolu bez DPH za vSetky prace a dodavky —101.426,12 EUR,
hodnota DPH 10 % — 10.142,61 EUR,

cena celkom vratane DPH - 111.568,73 EUR.

Cena diela je stanovend na zéklade platnej sadzby DPH v ase uzavretia zmluvy o dielom kedZe
Zhotovitel je registrovanym socialnym podnikom.
Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnuté cena, su vymedzené:

*  rozsahom a obsahom vykazu vymer
«  slovenskymi technickymi normami a jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy
o zakonom ¢&. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v neskorSom zneni

Zhotovitel sa zavazuje, e cena predmetu plnenia je cenou maximalnou v zmysle rozpoCtu vykazu vymer
podfa prilohy ¢. 1 tejto zmluvy.

Cena diela obsahuje vietky suvisiace naklady zhotovitefa na uUplnu realizaciu a sfunkcnenie predmetu



4.6.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

diela vratane: dopravy, montaZe a Oprav, strdZenia, vybudovania, prevédzky, Udriby a vypratania
zariadenia staveniska, odvozu stavebnych a inych odpadov, ktoré vzniknd &innostou pri realizacii diela,
vedfajsich rozpoctovych nakladov, technickej dokumenticie pre kolaudaéné konanie (doklady o
vykonanych skagkach konstrukcii, osved&eni o vyrobkoch, reviznych sprav, tlakovych a funkénych skasok
a pod.), dodavky a montéZe interiéru so vetkymi povrchovymi Upravami interiéru, PD skuto¢ného
vyhotovenia stavby, odskusania a pod.

Nepredpokladané prace, resp. naviac objednavatefom poZadované price a dodavky, ktoré nebolo
mozné predpokladat pri zadani zakazky a nie su obsiahnuté v prilohe &. 1 tejto zmluvy, budu ocenené
zhotovitefom $tandardnymi trhovymi cenami a budu predmetom pripadného dodatku k tejto zmluve.

€l. 5. Platobné podmienky

Objednévatel mbze na zaklade vlastného uvézenia akceptovat Ciastkové faktury. Pravo vystavit kone¢nu
fakturu vznika zhotovitelovi diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela ako celku.

FaktGra musi mat naleZitosti u¢tovného a dafiového dokladu v sulade s ust. § 71 ods. 2 zdkona C.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor3ich predpisov, identifikatné ddaje stran v salade
s § 3a Obchodného zakonnika, ¢islo zmluvy a nazov stavby. Jej prilohou musi byt supis préc a dodavok
odsuhlaseny poverenym zastupcom objedndvatefa.

Lehota splatnosti faktiry je 30 kalendarnych dni odo diia doruenia vystavenej faktury objednavatefovi.
Pri sank&nej fakture je splatnost 15 kalendarnych dni od jej doruCenia.

V pripade, 7e platobny doklad nebude obsahovat poZadované néleZitosti alebo niektory z Gdajov bude
nespravne uvedeny alebo nebude obsahovat pozadovant prilohu, objednavatel ho bez meskania vrati
zhotovitefovi na doplnenie, resp. prepracovanie, pri¢om zhotovitel je povinny na opravenej fakture uviest
nov lehotu splatnosti podfa tohto ¢lanku. Pogas doby od vréatenia faktiry po dorucenie jej opraveného
vyhotovenia objednavatel nie je v omeskani.

Na realizaciu diela nebudu zo strany objedndvatela poskytované preddavky.

Zhotovitel berie na vedomie asuhlasi stym, Ze vzhlfadom na financovanie diela aj zfinancnych
prostriedkov verejnych rozpoctov a ESIF, objednavatel nebude v omeskani s platenim ceny za dielo, ak
cenu za dielo zaplati vlehote do 5 dni od pripisania suvisiacich periaZnych prostriedkov z verejnych
rozpo&tov na bankovy ucet objednavatefa (posun splatnosti). Splatnost viak mdZe byt takto predizend
maximalne na 60 dni od lehoty splatnosti faktury stanovenej podtfa ¢1.5.3.

€l. 6.Vykonanie diela

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na fiom zalat prace v sulade s
projektom a s podmienkami zmluvy. Suasne s odovzdanim staveniska odovzda objednavatel
zhotovitelovi aj vietky stavebné povolenia. Objednavatel uréuje za svojho povereného zéstupcu stavebny
dozor, ktorym bude nim poverend osoba Ing. Lubomir Sleziak. Zhotovitel sa zavazuje dokondit a odovzdat
dielo najneskér do 2 mesiacov od prevzatia staveniska.

Zhotovitel je povinny konzultovat sobjedndvatefom vyber materidlov a zariadeni, ktoré maju byt
zabudované na stavbe a nie st jednoznaéne uréené. Takisto je zhotovitel povinny pri vybere dodavok,
materialov, povrchov, farieb a pod. postupovat pri realizacii v sicinnosti so 3tatutarnym zastupcom
objednévatela alebo s poverenym zastupcom objedndvatefa.

Povolenie na dogasné uZivanie verejnych a inych ploch a na rozkopévky obstara a poplatky za ne znasa
zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlh3i ¢as ako dohodnuty Cas uZivania uhrddza zhotovitel
objednévatelovi za dobu, po ktord je v omeskani. Ak zhotovitel verejné alebo iné plochy, ktoré vyuZiva
arozkopavky realizuje na miestach, ktoré su vnajme alebo uZivani pravnickej osoby zriadenej



6.4.

6.5.

6.6.

objednavatelom, tieto poplatky alebo pripadné pokuty uhradi tejto pravnickej osobe.

Stroje, zariadenia a materialy vo vlastnictve zhotovitefa, ktoré zostali po likvidacii zariadenia staveniska
st majetkom zhotovitela. Tieto je zhotovitel povinny odstranit v termine do 5 dni od odovzdania diela. V
pripade, e nebude zo strany zhotovitefa tento termin dodrZany méZe objednavatef zacat fakturovat
zhotovitelovi Eiastku 15 €/m2 zabratej plochy za 1 def. Zarover je objednévatel povinny pisomne vyzvat
zhotovitefa na odstranenie jeho majetku. Ak ani po opakovanej vyzve zhotovitel nevyprace dotknuty
majetok, moze objednavatel tento zlikvidovat, pricom naklady spojené s likvidaciou bude fakturovat
zhotovitelovi.

Zhotovitel zabezpe&i na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo kon3trukcii,
montazneho materidlu, vietkych stavebnych hmét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo
skladov alebo od subdodavatelov na stavenisko.

Zhotovitel zabezpeti na svoje naklady strazenie objektu. Na stavenisko moZe vstupovat iba objednavatel,
nim povereni pracovnici objednévatela, alebo osoby, ktoré tito povereni pracovnici doprevédzaju.:
 $tatutdrny zastupca objednévatela a osoba zodpovedna za investicnu vystavbu
* staveny dozor
» autorsky dozor
» ostatni povereni pracovnici objedndvatela
Okrem takto vy3pecifikovanych os6b, po ozndmeni 3tatutdrnemu zéstupcovi objednédvatefa méZze na
stavenisko vstupovat osoba vykondvajuca $tétny stavebny dohfad.

6.7. Zhotovitel' zodpoveda za bezpe¢nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, ako aj v3etkych
opravnenych osob, ktoré vstupili na stavbu.

6.8. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstréni na vlastné néklady odpady,
ktoré st vysledkom jeho &innosti. Ak tieto odpady neodstrani do 3 dni po pisomnom upozorneni objednavatefa
alebo nim poverenou osobou, méZe tak urobit objednévatel s tym, Ze naklady, ktoré mu touto ¢innostou vznikli
je oprévneny Ziadat od zhotovitela.

6.9. Objednévatel zabezpeéi vietky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

6.10.

6.11.

6.12.
6.13.

6.14.

6.15.

Stavebny dozor uvedie v stavebnom denniku zoznam préc, ktoré chce pred zakrytim skontrolovat a
prevziaf. Zhotovitel bez prevzatia tychto prac stavebnym dozorom nemdZe tieto prace zakryvat.
Zhotovitel sa zavazuje vyzvat povereného zéstupcu objedndvatela telefonicky na kontrolu prac, ktoré
maju byt zakryté alebo sa stanu v stlade s bodom 2.3. Zmluvy. Ak sa zéstupca objednévatela nedostavi a
nevykond kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokratovat v pracach. Predtym v3ak tuto skuto¢nost
oznami étatutdrnemu zastupcovi objedndvatela. Ak objednavatel bude dodato¢ne poZadovat odkrytie
tychto prac je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na ndklady objednavatela, iba Ze sa pri
dodatoénej kontrole zisti, 7e prace neboli riadne vykonané. Vtedy ndklady znasa Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavdzuje pisomne vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred Statutdrneho zastupcu
objedndvatela alebo povereného zastupcu objednévatefa k Gcasti na skuskach.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik.

Objednévatel sa stava postupne vlastnikom zhotoveného diela, rozsah vlastnictva je viazany na uhrady
vykonanych préc zhotovitefa. Uhradené dielo alebo cast diela je vlastnictvom objednavatefa.

Zhotovitel je povinny odovzdat spolu s dielom aj prevadzkové predpisy na obsluhu diela, zaskolit obsluhu
vietkych zabudovanych zariadeni. Naklady na vypracovanie prevadzkovych predpisov a zalkolenie
obsluhy st stiéastou zmluvnej ceny podfa clanku 4.tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi (najneskér k terminu odovzdania) certifikdty vietkych
pouZitych stavebnych a konstrukénych materidlov diela - v zmysle stavebného zékona, predpisané revizne
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6.20.
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6.22.

6.24.

7.1.

7.2

spravy, spracovanu priru¢ku uzivania diela (spdsob pouzivania, Udribu, pravidelné kontroly a revizie a
pod.).

Odovzdanie zhotoveného diela:

a) Zo strany zhotovitela bude splnend povinnost zhotovit dielo aZ jeho riadnym ukonenim a
odovzdanim a to bez vad a nedorobkov, ktoré brania uzivaniu diela.

b) O ukonéeni stavby zhotovitel pisomne listom upovedomi objednavatela najneskér 5 dni pred
preberacim konanim.

c) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie vietkych skidSok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a touto zmluvou (napr. revizne spravy a pod.). Doklady o
tychto skaskach podmieriuju prevzatie diela.

d) V pripade, ak pocas preberacieho konania budu zistené vady a nedorobky, objednévatel dielo
neprevezme avyzve zhotovitefa na odstranenie vdad a nedorobkov. Zhotovitel po odstraneni vad
anedorobkov opitovne upovedomi objednavatefa, Ze je dielo ukonfené a pripravené k
preberaciemu konaniu. Objednavatel ndsledne na to uréi novy termin preberacieho konania.

e) Zhotovené dielo sa bude preberat ako celok, alebo sa preberanie méZe uskutocnit po dokonceni
jednotlivych stavebnych objektov za predpokladu, Ze objekt je spdsobily na uZivanie.

f)  Naklady spojené so zabezpe€ovanim dokladovej Casti k preberaciemu konaniu znd3a zhotovitel.
Nedorobkom sa rozumie nedokonéend praca oproti vykazu vymer v sutaZi.
Vietky povinnosti vyplyvajice zo vstupu zhotovitefa do aredlu zabezpecuje zhotovitef sam.

Statutarny zastupca objedndvatefa alebo nim povereny zéstupca objednévatela je opravneny nariadit
zhotovitefovi akékolvek zmeny tvarov, kvality a mnoZstiev prac, ktoré povazuje za nevyhnutné a
primerané a zhotovitel je povinny:

a) zvysit, alebo zniZit mnoZstva prac uvedenych v zmluve (v silade s bodom 4.4 a 4.5 tejto zmluvy),

b) nevykonat prace, ktoré stavebny dozor urci k nevykonaniu,

c) zmenit druh prac,

d) zmenit vysku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek Casti diela,

e) vykonat dodato¢né prace nevyhnutné na dokoncenie diela,

f) zmenit naslednost alebo ¢asovu nadvaznost vystavby ktorejkofvek Casti diela.

Uvedené zmeny budi riesené dodatkami k tejto zmluve len v sulade s ust. 18 zakona ¢. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani.

Ak o to pofiada stavebny dozor, zhotovitel je povinny poskytnit mu podrobny rozpis (rozbor)
ktorejkolvek jednotkovej ceny uvedenej v ponuke.

€l. 7. Protokol o odovzdani a prevzati diela

Dielo je zhotovitefom odovzdané a objednavatefom prevzaté dilom podpisania Protokolu o odovzdani a
prevzati diela, dalej len ,protokol". Podpisuje ho zhotovitel alebo nim pisomne poverena osoba a
povereny zastupca objednavatela .

Protokol ma obsahovat okrem obvyklych Gdajov tykajlcich sa oznacenia zmluvnych stran, stavby, diela,
hodnoty diela a pod. aj supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa také vyskytnu), dohodu o
opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych prévach zo zodpovednosti za vady.
Zhotovitel je povinny nedorobky a drobné vady odstrénit v dohodnutej lehote. Protokol musi obsahovat
zoznam certifikdtov pouZitych stavebnych materidlov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej
certifikacii, a zoznam predpisanych sku3ok a revizii, ak sa vyzaduju a boli ispeSne vykonané, informacie
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vztahujlce sa k zéruke, spolu s prislu$nou dokumentéciou.
Névrh protokolu o odovzdani a prevzati diela je povinny vypracovat a predloZit Zhotovitel.

Pripadné drobné nedorobky zistené pri preberani predmetu tejto zmluvy, ktorych charakter umoZiuje
uZivanie predmetu zmluvy, nie si dévodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objedndvatefom.
Tym nie je dotknutd povinnost zhotovitela odstranit drobné nedorobky.

Zhotovitel je povinny kedykolvek, najmi viak po predloZeni navrhu protokolu o odovzdani a prevzati
diela umoZnit objednavatelovi v plnom rozsahu vykonat kontrolu realizacie diela, skusky jej vlastnosti,
podat vietky nevyhnutné odborné vysvetlenia za G¢elom posidenia, ¢i je dielo vykonané riadne v stlade
prislunymi pravnymi predpismi a normami platnymiv SR a v stlade s touto zmluvou.

Uvedené plati primerane aj na protokol o odovzdani a prevzati diela v rozsahu jednotlivych asti, ak tak
bolo dohodnuté.

Cl. 8. Zaruéna doba, zodpovednost za vady

Zmluvné strany dojedndvaju zéruénd dobu 60 mesiacov, pocas ktorej zhotovitel zodpoveda za vady
diela. Na zariadenia a dodévky, ku ktorym bol vyrobcom vydany zaru¢ny list, sa zaruka riadi tymto
zéruénym listom. Zaru&na doba zacina plynut driiom odovzdania a prevzatia diela.

Uplatnenim naroku objednavatefa z vad diela sa plynutie zdruénej doby na dotknutu Cast diela
preruduje, a to a? do doby odstrdnenia tychto vad (neplati pre drobné vady, ktoré nebrania uZivaniu
diela).

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve a
v realizatnom projekte stavby. Nedorobkom sa rozumie nedokoncend préca oproti projektu stavby na
realizaciu, vratane pripadnych doplnkov.

Ozndmenie o uplatneni naroku z vad diela musi byt vykonané pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza, popis ako sa vada prejavuje a oznaCenie
narokov z vad. Rozoznavaju sa:

- skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri prevzati diela avyskytni sa v zarutnej
dobe. Objednavatel je povinny ich ohldsit u zhotovitela najneskorsie do 5 pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel je povinny na ohlasenie reagovat do 3 pracovnych dni po jeho obdfZani a dohodnut
s objednavatefom, stavebnym dozorom a podfa okolnosti aj s projektantom spdsob a primeranu lehotu
odstranenia vady.

Havarijné stavy je zhotovitel povinny odstranit ihned' po ich nahldseni objednavatefom, najneskér do 24
hodin.

Riadne uplatnené naroky objedndvatela z vad diela sa riadia ustanovenim § 560 Obchodného zékonnika.
Zhotovitel sa zavizuje odstranif na svoje naklady riadne ohlasené vady, za ktoré zodpoveds, v ¢o
najkratom case. Zodpovedd za tie vady diela, ktoré vznikli jeho cinnostou a ¢innostou jeho
subdodévatefov pri plneni zévizkov z tejto zmluvy. Zhotovitel zodpovedd aj za 3kody spbsobené
zévadami a poruchami na realizovanom diele, ktoré vznikli zanedbanim jeho povinnosti. Za Skody, ktoré
vznikli nespravnou prevadzkou po odovzdani diela, nenesie zhotovitel zodpovednost.

Za porudenie zmluvy sa bude povaZovat aj vadné plnenie diela zo strany zhotovitefa, na ktoré bol
objednévatelom v priebehu realizécie pisomne upozorneny zapisom v stavebnom denniku, kde bude
vyslovne uvedené, Ze sa jednd o zévazné vadné pinenie a ktoré zhotovitel napriek tomuto upozorneniu
neodstranil v primeranej lehote do 14 dni odo diia vykonania takéhoto zdpisu. Vadnym plnenim sa
rozumie také plnenie, ktoré vyrazne zniZuje kvalitu diela, alebo meni jeho charakter.

V pripade neodstrénenia vady v dohodnutom termine je objedndvatel opravneny zabezpedit jej
odstrédnenie inou osobou na naklady zhotovitefla.
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€l. 9. Sankcie a zodpovednost za vady

Pri ome&kani zhotovitela s odovzdanim diela (t.j. pri omes$kani v lehote kompletného zhotovenia diela
od G&innosti zmluvy o dielo) je objedndvatel opravneny G¢tovat od zhotovitefa zmluvnu pokutu vo
vys$ke 500,-€ za kazdy zacaty dert omeskania.

Za ome&kanie zhotovitela s odstranenim pripadnych zjavnych vad a nedorobkov, resp. reklamovanych

véad, v dohodnutych terminoch, je objednévatel opravneny poZadovat od zhotovitefa za kaZzdd vadu
alebo nedorobok zmluvna pokutu 50 € za 1 defi aZ do odstrdnenia poslednej vady.

Za porudenie ustanovenia €&l 2.6 zaplati zhotovitel objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyske 500 € za
kaidé zistené porudenie ¢lanku. Pokutu objednavatel zaplati aj v pripade, Ze sa pracovnik zhotovitefa
odmietne podrobit skiske na pofitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok. Naklady na
dokazovanie opaku vysledku pozitivnej skisky zna3a zhotovitel.

Objednavatel je oprédvneny od zhotovitefa poZadovat pokutu za nedodrZanie terminu nastupu na
odstranenie véetkych vzniknutych zavad 50,-€ za 1 deri ome3kania za kazdd zavadu.

Odstupenim zhotovitela alebo objednavatela od zmluvy nezanika narok na zaplatenie zmluvnych sankcii
a nahradu Skody.

Uhradou zmluvnej sankcie nie je dotknuty narok zmluvnej strany na nahradu $kody, ktora jej porusenim
povinnosti druhej strany vznikla.

Bez suhlasu objednavatefa nie je moZné realizdcia postipenia pohladavok. Zhotovitel nesmie bez
predchadzajuceho suhlasu objednavatefa preniest zavézky alebo pohladavky zo zmluvy na tretiu osobu,
&im nie je dotknutd moZnost uskutoénit plnenie v zmysle tejto zmluvy prostrednictvom subdodévatefov
v stilade s touto zmluvou a platnymi pravnymi predpismi.

€l. 10. Okolnosti vyluéujice zodpovednost (vyssia moc)

Za vy$siu moc sa povaZzujd pripady, ktoré nie su zavislé od vdle zmluvnych stran, tieto ani nemézu
ovplyvnit ich vznik, trvanie, intenzitu alebo zanik, napr. Zivelné pohromy, vojna, 3trajk, zmena pravnych
predpisov, zasahy $tatnych organov a pod.

Pre Gely tejto zmluvy sa za okolnosti vylu€ujice zodpovednost prijima prévna Uprava podfa § 374
Obchodného zédkonnika.

Kazda zmluvnd strana ma pravo odstupit od zmluvy, ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym pre
okolnosti vyluujice zodpovednost, a to pisomnym ozndmenim zaslanym druhej strane do 2 mesiaca od
vzniku takychto okolnosti. Uginky odstdpenia v takom pripade nastani diiom dorucenia oznamenia a
skutoénostou, Ze tieto okolnosti trvaju.

V pripade prerusenia alebo zastavenia préac na diele z dévodov uvedenych v tomto &lanku je zhotovitefl
povinny obratom vykonat také opatrenia a zabezpecenia diela, aby nedoslo k jeho zni¢eniu, poskodeniu,
odcudzeniu alebo k inej $kode. Rozsah, spdsob a Ghrada nékladov bude dohodnuta zmluvnymi stranami
pred vykonanim zabezpe&ovacich prac. Navrh predloZi zhotovitel.

€l. 11. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat objednévatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradéch v
dohodnutych terminoch.

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat vietky pravne predpisy platné a G¢inné na Gzemi SR, vieobecne
zdvazné predpisy, platné technické normy, $pecifikicie dodané objednavatefom a podmienky tejto
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zmluvy.

Zhotovitel postupuje pri zhotoveni diela samostatne a nesie zodpovednost za vykonanie prac na diele
podfa zmluvy. Pritom musi dodrZat v3etky zakonné i miestne predpisy, zodpoveda za riadenie prac na
diele a za poriadok na stavenisku vratane negativnych vplyvov na Zivotné prostredie. V tejto suvislosti sa
zhotovitel zavizuje, Ze bude dbat o starostlivost o Zivotné prostredie a pri svojej Cinnosti pre
objednavatela bude konat v zhode s prislusnymi stavebnymi normami. Pri poruseni vyssie uvedeného sa
zavizuje odstranit neziaduci, resp. protiprévny stav na vlastné naklady. Zaroveri zhotovitel sa zavazuje
predloZit objednavatelovi kdpiu potvrdenia o likvidacii odpadov.

Zhotovitel vyhlasuje, 76 ma potrebné oprévnenie na vykonavanie Cinnosti vrozsahu predmetu tejto

zmluvy.

11.5. MoZnost odstupenia od zmluvy:

11.6.

11.7.

11.8.

a) Zmluvné strany sa dohodli, Ze porudenie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto zmluve, zaklada
opravnenie odstdpit od zmluvy tej strane, ktord je poruSenim povinnosti dotknuta. Sposob
odstdpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a nasl. Obchodného zékonnika. Ak omeskanie
diznika alebo veritefa znamena podstatné porudenie jeho zmluvnej povinnosti je druha strana
opravnend odstipit od zmluvy, ak to ozndmi strane v omeskani bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o
sa 0 tomto poruseni dozvedela.

b) Zmluvné strany oznacuji porusenie zmluvy za podstatné, ak:

«  zhotovitel pre okolnosti na jeho strane me3ka so zhotovovanim diela viac ako 14 kalendarnych
dni

«  zhotovitel alebo objedndvatel neplni Glohy z kontrolnych porad stavby, ktoré maju vplyv na
kvalitu prac a stanovenu lehotu vystavby

e zhotovitel bude vykondvat stavebné prace v rozpore spodmienkami dohodnutymiv
zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi predpismi

« ak objednavatel neposkytne zhotovitefovi spolupdsobenie potrebné pre realizdciu tejto
zmluvy a toto nesplnenie zmari u zhotovitefa moznost vykonat dielo alebo vykonat ho nadas

o ak objednévatel v rozpore s touto zmluvou do 14 dni neprevezme zhotovitefom ponudknuté a
riadne dokoné&ené dielo bez zavad a nedorobkov, alebo neurobi aspofi opatrenia nasvedcujice
ochote objednéavatela dielo prevziat.

Odstapenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na nahradu $kody. Odstdpenie je moZné aj od Ciastocne

splnenej zmluvy.

Zhotovitel nesmie z vlastného podnetu zastavit prace a opustit stavenisko, v opacnom pripade znasa
vietky nasledky a $kody s tym spojené, nakolko sa to povaiuje za podstatné porudenie zmluvnych

podmienok.

Pri poruseni povinnosti podfa tejto zmluvy niektorou zo zmluvnych stran, ak oprdvnend strana nevyuZije
pravo odstipit od zmluvy alebo vypovedat ju, ma to za nasledok povinnost druhej strany pristupit na
zmenu zmluvy v tej €asti, ktora je porusenim povinnosti dotknuta.

Zmluvné strany sa  zavidzuji, Ze obchodné, technické a iné informacie a skutoénosti, ktoré
im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobdm bez pisomného suhlasu
dotknutej strany, s vynimkou investora, a ani tieto informacie a iné skutoCnosti nepouziju pre
iné ucely nei pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné,
technické a iné informécie a skutocnosti, ktoré su beine dostupné tretim osobam a ktoré
zmluvny partner nechrani zodpovedajuicim spésobom.
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€l. 12. Viastnicke pravo k zhotovenému dielu a prechod
nebezpeéenstva Skody na iom

Nebezpe&enstvo nahodnej $kody na zhotovovanom diele znasa zhotovitel aZ do celkového odovzdania
diela objednavatelovi. Zhotovitel viak nie je vlastnikom veci, na ktorej sa dielo vykonava.

Zhotovitel zodpoveda za poskodenie, znifenie, stratu, alebo odcudzenie veci a majetku, ktoré mu
objednavatel odovzdal k zhotoveniu diela.

Zhotovitel je majitefom vietkych veci, ktoré priniesol na stavenisko na realizciu diela pocas celej
vystavby a neodovzdal ich objednévatefovi. Nebezpecenstvo vietkych 3kéd na tychto veciach alebo
tymito vecami pri realizécii stavebného diela spdsobenymi, nesie zhotovitel. Po prevzati diela
nebezpedenstvo $kdd zndsa objednavatel.

Diiom obojstranného podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechadza na objedndvatela
moznost uZivat a prevadzkovat dielo v pinom rozsahu.

CI. 13. Poistenie a kontrola

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je v stvislosti s realizaciou tejto Zmluvy riadne poisteny v rozsahu vyplyvajicom z
prisludnych pravnych predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, e ma uzavretd poistni zmluvu pre poistenie zodpovednosti za Skodu spOsobent v
suvislosti s vykonom svojej podnikatelskej &innosti. Z poistnej zmluvy musi vyplyvat zévazok prislusnej
poistovne uhradit $kody spdsobené zhotovitelfom, ako aj $kody sposobené subdodavatefmi zhotovitela,
minimélne vo vyike ceny tejto zdkazky na jednu poistnid udalost na rok, a to pre pripad smrti alebo Urazu
0s6b, a pre pripad $kody na majetku, ak platné préavne predpisy neustanovuju inak.

Zhotovitel sa zavizuje udrZiavaf v platnosti poistné zmluvy podfa predchadzajdcich bodov tohto ¢lanku
pocas celého trvania Zmluvy a aj zaru¢nej doby podfa Clanok 8 Zmluvy. Zhotovitel je povinny poskytnit
képiu prisludnej poistnej zmluvy alebo potvrdenia prislusnej poistovne, a to najneskor do 5 pracovnych
dni odo dfia uzavretia Zmluvy, ak tak neurobil uz pred podpisanim Zmluvy, ako aj v pripade kazdej zmeny
takejto poistnej zmluvy alebo uzavretia novej poistnej zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, e ma uzavretd poistnd zmluvu pre poistenie zodpovednosti za Skodu sp6sobent v
savislosti s vykonom svojej podnikatelskej ¢innosti. Z poistnej zmluvy musi vyplyvat zévazok prisludnej
poistovne uhradit $kody spdsobené zhotovitefom, ako aj $kody sposobené subdodavatefmi zhotovitela,
minimalne vo vyske ceny tejto zakazky na jednu poistnd udalost na rok. Zhotovitel je povinny na vyzvu
objednavatela takéto poistenie preukazat.

Zhotovitel sa zavazuje umoznit vykon finan&nej kontroly prislusnym kontrolnym organom a vytvorit
podmienky pre jej vykon v zmysle prislusnych predpisov Slovenskej republiky (napr. zakon . 357/2015 Z.
z. o finan&nej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskor3ich predpisov) a
ako kontrolovany subjekt pri vykone kontroly riadne plnit povinnosti, ktoré mu vyplyvajd z uvedenych
predpisov. Zhotovitel sa zavidzuje podrobit sa aj vykonu kontroly poverenymi zamestnancami
objednavatela. Zhotovitel si je vedomy, Ze na uvedené pravne vztahy sa vztahuje zakon ¢. 523/2004 Z. z.
o rozpoétovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov. Povereni zamestnanci objednévatefa vykondvajlci kontrolu mézu vyzadovat pristup k tym
obchodnym dokumentom zhotovitefa, ktoré suvisia s vydavkami a plnenim povinnosti podla tejto

zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, 7e finanéné prostriedky objednévatefa uréené na zaplatenie ceny su
finanéné prostriedky zo SR Slovenskej republiky a ESIF. Zhotovitel berie na vedomie, Ze na pouZitie
tychto prostriedkov, kontrolu poutitia tychto prostriedkov a vymdhanie ich neopravneného pouZitia
alebo zadr¥ania sa vztahuje reZim upraveny v osobitnych predpisoch (zakon ¢&. 357/2015 Z. z. o finannej
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kontrole a o audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakon. ¢.
523/2004 Z. z. o rozpotovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorgich predpisov, zakon & 440/2000 Z. z. o spravach finantnej kontroly v zneni neskorsich
predpisov). Zhotovitel zaroveri berie na vedomie, Ze podpisom tejto zmluvy sa stava stucéastou systému
finanéného riadenia strukturalnych fondov.

Zhotovitel sa zavizuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania slvisiaceho s predmetom tejto
zmluvy opravnenymi osobami potas platnosti a ucinnosti prisludného rozhodnutia o schvdéleni Ziadosti o
poskytnutie nendvratného finanéného prispevku. Opravnenymi osobami si najmd: Ministerstvo
jivotného prostredia SR, Slovenskd agentura Zivotného prostredia, Utvar finanénej kontroly a nimi
poverené osoby, Najvy$si kontrolny urad SR, prisludna Sprava financnej kontroly, CertifikaCny orgdn a
nimi poverené osoby, Orgdn auditu, jeho spolupracujice orgény a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu, Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov, Organ
zabezpedujuci ochranu finanénych zdujmov EU, Osoby prizvané uvedenymi orgdnmi v sulade s
prislu$nymi préavnymi predpismi SR a prdvnymi aktmi EU.

Zhotovitel sa zavazuje prislusnym opravnenym osobam poskytnit za tymto ucelom vietku potrebnti
suinnost. V pripade, ak zhotovitel zabezpecuje poskytnutie predmetu zmluvy cez tretie strany, je
povinny zabezpetit, aby sa tato povinnost vztahovala aj na ne. Uvedend povinnost strpiet audit/kontrolu
trva potas celej doby platnosti a Gginnosti tejto zmluvy a sicasne aj platnosti a ucinnosti prislusného
rozhodnutia o schvaleni #iadosti o poskytnutie nendvratného finan¢ného prispevku. V pripade, Ze elte
nedodlo k plneniu zmluvy a vysledky administrativnej financnej kontroly objednavatefa neumoziuju
financovanie predmetu zmluvy, objedndvatel je opravneny bez akychkolvek sankcii odstupit od tejto
zmluvy.

Cl. 14. Zavere¢né ustanovenia

Zmeny tejto zmluvy je moZné urobit len na zaklade vzéjomnej dohody zmluvnych stran, a to pisomnym
dodatkom k zmluve.

Zmluvné strany sa zavdzuji riedit spory vyplyvajuce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom svojich §tatutarnych orgdnov alebo nimi poverenych os6b. V pripade, Ze takéto
rietenie je nelispe$né, hociktora zo zmluvnych stran je opravnend predloZit spor na riesenie prisiusnému
stdu v SR.

V ostatnych veciach, ktoré nie si upravené touto zmluvou, platia ustanovenia Obchodného zakonnika
a ostatnych pravnych predpisov, ktoré maju suvislost s problematikou upravenou touto zmluvou.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a ucinnost nasledujuci
defi po zverejneni tejto zmluvy v Centralnom registri zmlGv v sulade s platnou legislativou.

Kde sa v tejto zmluve poufije slovné spojenie ,neodkladne" alebo ,bez zbytoéného odkladu" mysli sa tym
v lehote najviac pat kalendarnych dni.

T4to zmluva je vyhotovend v troch rovnopisoch, z ktorych dva si uréené pre objednavatefa a jeden pre

zhotovitela.

Priloha & 1 — Rozpotet vykaz/vymer diela na zdkazku ,Zberny dvor Liptovské Sliate — stavebné prace —
dokonéenie diela po odstipeni zmluvy s predo$lym zhotovitefom*

V Liptovskych Sliacoch, diia 27.06.2022 T

Registrovany socialny podnik L 53
Néamestie M. Benku 1385/1 S

Za zhotovitefa: Silatanské Obecné Sluzby, s.r.0. Za objedndvatefa: / /
//
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