

 Mesto Prešov	Zmluva o dielo „Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy (časť: Cestná dopravná signalizácia)“	Vydanie: Strana 1/20
---	---	--------------------------------

uzavretá podľa ustanovení § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov.

(ďalej len "zmluva")

číslo u zhotoviteľa:

číslo u objednávateľa:

na zhotovenie diela: **„Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy**
(časť: Cestná dopravná signalizácia)“

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Názov:	MESTO PREŠOV
Sídlo:	Hlavná 73, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta
IČO:	00 327 646
DIČ:	2021225679
Bankové spojenie:	
Bežný účet mesta Prešov:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu - IBAN:	SK05 1111 0000 0066 1991 1008
Bankový účet určený pre projekt:	Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu - IBAN:	SK35 7500 0000 0040 2915 8838
Telefón:	051/3100 161
e-mail:	primatorka@presov.sk

(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

1.2. Zhotoviteľ:

Názov:	ALAM s.r.o.
Sídlo:	Mlynské Luhy 88, Bratislava – mestská časť Ružinov, 821 05
Zastúpený:	Martin Lančarič – konateľ Alfonz Lančarič – prokurista Miloš Šilhár - prokurista
IČO:	35 839 465
DIČ:	2020262420
IČ DPH:	SK2020262420
Zapísaný v obchodnom registri:	Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 26897/B
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
Číslo účtu:	2626731111/1100
IBAN:	SK5411000000002626731111
Telefón, fax :	+421 2 4820 3232
Osoby oprávnené konať:	
- vo veciach zmluvných:	Martin Lančarič
- vo veciach výrobných:	Alfonz Lančarič
- vo veciach technických:	Alfonz Lančarič
E-mail:	alam@alam.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

 Mesto Prešov	Zmluva o dielo „Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy (časť: Cestná dopravná signalizácia)“	Vydanie: Strana 2/20
---	--	--------------------------------

- 1.3 Túto zmluvu uzatvára objednávatel' ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní vyhlásenom na predmet zákazky „Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy (časť: Cestná dopravná signalizácia)“ (ďalej aj ako zákazka v príslušnom gramatickom tvare), zadávaním zákazky postupom podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany v súlade so súťažnými podkladmi a ich prílohami, v súlade s vysvetleniami súťažných podkladov a súvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetľovaniu došlo, a v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača.

II. Predmet zmluvy

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto zmluvy sú všetky činnosti potrebné na zhotovenie diela „Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy (časť: Cestná dopravná signalizácia)“, uvedených vo vymedzení predmetu príslušnej zákazky a tejto zmluve (ďalej aj ako dielo v príslušnom gramatickom tvare). Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú: odo dňa jej účinnosti do protokolárneho odovzdania diela, bez vád a nedorobkov. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť v rámci zhotovovania diela, zabezpečiť vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a implementáciu moderných technológií v oblasti – regulácie a koordinácie dopravy a preferencie vozidiel MHD na základe podkladov predložených Objednávatel'om v žiadosti o NFP (kód výzvy OPII-2020/7/11-DOP) a za podmienok stanovených v tejto zmluve.
- 2.2 Súčasťou dodávky sú aj náklady na dopravu materiálu, odvoz stavebného odpadu na skládku za uloženie stavebného odpadu, dokumentácie skutočného vyhotovenia diela vyplývajúcej z dokumentácie diela, zabezpečenie dočasného dopravného značenia vrátane nákladov na vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia ak to bude potrebné pre realizáciu diela, jeho odsúhlasenie a povolenie správcou komunikácií, splnenie povinností stavebníka vyplývajúce z dodržiavania príslušných platných právnych predpisov o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Spracúvanie a odovzdanie kontrolného a skúšobného plánu diela pred začatím stavebných prác, priebežná aktualizácia časového harmonogramu zhotovenia diela. Vykonanie všetkých skúšok v súlade so skúšobným plánom a predpísaných príslušnými právnymi predpismi, ktoré uskutoční zhotoviteľ na vlastné náklady v zmysle § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. Spracovanie a odovzdanie plánu užívania diela pozostávajúceho z pravidiel užívania, pravidiel technických prehliadok, pravidiel údržby v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. Iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z príslušných právnych predpisov, úradných rozhodnutí alebo z písomnej požiadavky objednávatel'a.
- 2.3 Objednávatel' si vyhradzuje právo ponechať vo svojom vlastníctve demontované zariadenia, o ktoré pri demontáži prejaví záujem.
- 2.4 Dielo musí byť vyhotovené podľa platnej dokumentácie a pri dodržaní jej parametrov, platných noriem EÚ a SR, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy.
- 2.5 Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie predmetu zmluvy musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom o certifikácii a preukázaní zhody výrobkov.
- 2.6 Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi, t. j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Náklady na odstránenie odpadu sú zahrnuté v cene za predmet zmluvy. V prípade, že zo strany správneho orgánu dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie voči objednávatel'ovi, z dôvodu pochybenia na

 Mesto Prešov	Zmluva o dielo „Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy (časť: Cestná dopravná signalizácia)“	Vydanie:
		Strana 3/20

strane zhotoviteľa pri plnení zmluvy, túto znáša a uhradí v celkovej výške a stanovenej lehote zhotoviteľ.

2.7 Predmetom zmluvy je aj záväzok zhotoviteľa zabezpečiť vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie vrátane všetkých potrebných vyjadrení v zmysle stavebného zákona. Projektová dokumentácia bude riešená v stupni „Dokumentácia pre realizáciu stavby“, ktorá bude obsahovať minimálne tieto náležitosti:

- Sprievodná správa
- Súhrnná technická správa
- Výkres širších vzťahov
- Situácia CDS
- Schématický a polohopisný káblový plán
- Výstroj návěstidla
- Výstroj stožiaru
- Zapojovacie schémy
- Merací protokol

2.8 Predmet zmluvy bude považovaný za splnený po dodaní nasledujúcej dokumentácie zo strany zhotoviteľa:

- 2.7.1. Dokumentácia skutočného vyhotovenia diela po jeho realizácii v dvoch vyhotoveniach
- 2.7.2. Certifikáty, atesty, návody na obsluhu, záručné listy v slovenskom jazyku.
- 2.7.3. Zápisy o vykonaní predpísaných odborných skúšok a prehliadok.
- 2.7.4. Doklady o nakladaní s odpadom.
- 2.7.5. Stavebný denník.
- 2.7.6. Zápisy o kontrole prác na častiach predmetu zmluvy v priebehu jeho realizácie.

Nedodanie uvedenej dokumentácie zhotoviteľom je dôvodom neprevzatia predmetu zmluvy objednávateľom.

2.9 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, že má odbornú kvalifikáciu, ktorá sa viaže k plneniu predmetu zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela a k plneniu zmluvy potrebné a nevyhnutné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa s predmetom zmluvy a boli vyhotovené úplne a kompletne a zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou diela, ktoré má byť v zmysle tejto zmluvy realizované pri jej riadnom plnení vzniknúť. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dostatočne a detailne oboznámil s predmetom zmluvy jeho odborným preštudovaním a zaväzuje sa dielo zrealizovať v dohodnutom čase, v dohodnutej kvalite a za dohodnutú cenu, bez nárokovania si zmeny dohodnutých podstatných náležitostí vo forme Dodatkov, k pôvodnej zmluve. Porušenie tohto záväzku zhotoviteľa, bude objednávateľ kvalifikovať ako zásadne - podstatné porušenie zmluvy a uplatní si voči zhotoviteľovi právo na náhradu takto vzniknutej škody.

2.10 Zhotoviteľ potvrdzuje, že rešpektuje požiadavku objednávateľa, aby počas výstavby neprišlo k obmedzeniu užívania okolitých nehnuteľností, resp. obmedzenie bude skrátené na nevyhnutný rozsah. Zhotoviteľ na stavenisku počas trvania stavebných prác zabezpečí čistotu a poriadok. V prípade nesplnenia týchto požiadaviek môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a vzniknuté náklady odúčtovať z fakturácie zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi a pokynmi objednávateľa.

 Mesto Prešov	Zmluva o dielo „Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy (časť: Cestná dopravná signalizácia)“	Vydanie:
		Strana 4/20

- 2.11 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať od zhotoviteľa predmet zmluvy bez väd a nedorobkov a uhradiť cenu za jeho vykonanie v súlade čl. IV tejto zmluvy. Súčasťou plnenia je aj odovzdanie všetkých dokladov vzťahujúcich sa k predmetu zmluvy.
- 2.12 Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi:
- 2.12.1 Odovzdať podklady ktoré boli použité pre spracovanie žiadosti o NFP, podľa bodu 2.1 v 1 vyhotovení.
 - 2.12.2 Zápisnične odovzdať stavenisko.
 - 2.12.3 Prevziať dokončený predmet zmluvy bez väd a nedorobkov, doklady a príslušnú dokumentáciu skutočného vyhotovenia predmetu zmluvy na základe výzvy zhotoviteľa v dohodnutom termíne.
- 2.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- 2.13.1 Viest' prostredníctvom ním poverenej osoby stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre stavebné práce.
 - 2.13.2 Dodržiavať pokyny dané objednávatel'om počas plnenia predmetu zmluvy.
 - 2.13.3 Dodržať predpísané parametre diela, uvedené v opise predmetu zákazky a dokumentácii k žiadosti o NFP.
 - 2.13.4 Označiť stavbu na viditeľnom mieste, v súlade s § 66 ods. 3, písm. j) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a stavebným povolením.

III. Termín a miesto dodania

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy v rozsahu čl.II. tejto zmluvy zrealizuje v nasledovných termínoch:

Odovzdanie projektovej dokumentácie:

*do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
do 3 pracovných dní odo dňa odsúhlasenia projektovej
dokumentácia objednávatel'om*

Začatie realizácie:

Ukončenie realizácie:

*do 270 kalendárnych dní odo dňa odsúhlasenia
projektovej dokumentácia objednávatel'om*

Objednávateľ vyzve na základe písomnej výzvy zhotoviteľa k prevzatíu staveniska minimálne 5 pracovných dní vopred. Výzva, ako aj všetky písomnosti podľa tejto zmluvy a súvisiace s touto zmluvou (ďalej len písomnosti) sa považujú za doručené aj ich bezdôvodným neprevzatím zhotoviteľom ku dňu ich riadneho doručenia do sídla zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. Písomnosti je možno doručovať zhotoviteľovi aj elektronickými prostriedkami na adresu na zasielanie písomností elektronickými prostriedkami uvedenú v tejto zmluve. Písomnosť sa považuje za doručeníu tretí deň od jej odoslania, aj keď ju adresát neprečítal. V prípade, že zhotoviteľ neprevezme stavenisko podľa písomnej výzvy objednávatel'a má objednávatel' právo odstúpiť od zmluvy. Odo dňa prevzatia staveniska je zhotoviteľ povinný vykonávať činnosti vedúce k zhotoveniu diela v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ je v zmysle tejto zmluvy povinný vykonať kompletne dokončenie diela podľa bodu 8.13 tejto zmluvy, odovzdať dielo objednávatel'ovi podľa čl. VIII. tejto zmluvy a zabezpečiť vydanie a nadobudnutie právoplatností všetkých kolaudačných rozhodnutí, povoľujúcich bez obmedzenia užívanie diela a všetkých jeho stavebných objektov, pokiaľ sú súčasťou diela stavebné objekty alebo iné prvky vyžadujúce v zmysle platných právnych predpisov kolaudáciu. Objednávateľ na tento účel udelí zhotoviteľovi potrebné splnomocnenie. O odovzdaní staveniska bude vyhotovený písomný protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne vážne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie plnenia predmetu zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže



Mesto Prešov

Zmluva o dielo

„Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy (časť: Cestná dopravná signalizácia)“

Vydanie:

Strana
5/20

objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. Do 3 pracovných dní od prevzatia staveniska zhotoviteľ predloží objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram realizácie diela, ktorý objednávateľ odsúhlasí, alebo neodsúhlasí ak bude v rozpore s touto zmluvou a zhotoviteľ je v takomto prípade povinný harmonogram prepracovať, podľa objektívnych pokynov objednávateľa.

3.2 Miestom dodania predmetu zmluvy je mesto Prešov.

3.3 Pod dodaním predmetu zmluvy sa rozumie jeho zhotovenie a zápisničné odovzdanie a prevzatie, vrátane odovzdania všetkých dokumentov súvisiacich s predmetom zmluvy. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na fyzické a zápisničné prevzatie predmetu zmluvy minimálne 5 kalendárnych dní vopred.

3.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia času plnenia podľa bodov 3.1 a 3.3.

3.5 Objednávateľ bude oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak bude zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy o viac ako 15 dní v porovnaní s odsúhlaseným harmonogramom realizácie diela ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Takéto omeškanie sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a zhotoviteľovi vzniká nárok na úhradu len skutočne vynaložených nákladov odsúhlasených objednávateľom, znížených o výšku zmluvnej pokuty.

3.6 V prípade, že zhotoviteľ dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve o dielo, objednávateľ je povinný, po vzájomnej dohode, predmet zmluvy zápisnične prevziať.

3.7 Financovanie: Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že zákazka alebo jej časť je financovaná z externých fondov, najmä fondov EÚ.

3.8 Nakoľko dielo v čase obstarávania nie je kryté v celom rozpočtovom náklade, na zostávajúci predmet plnenia bude objednávateľom doručený písomný oznam o získaní dotačných a schválení ďalších finančných prostriedkov v rozpočte mesta Prešov pre rok 2022 až 2023.

3.9 Zhotoviteľ je povinný bez meškania, najneskôr do 24 hodín písomne oboznámiť objednávateľa so vznikom akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty dodania diela a následne to vyznačí v stavebnom denníku.

IV. Cena za predmet zmluvy

4.1 Cena za celý predmet zmluvy špecifikovaný v čl. II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške

a)	bez DPH	718 534,32 EUR
b)	DPH 20 %	143 706,85 EUR
c)	cena celkom s DPH	862 241,17 EUR

slovom: osemstošesťdesiatdvatisícdeväťstýridsaťjeden Eur aj sedemnást' Centov

Uvedená cena je stanovená v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, s možnosťou jej úpravy na základe zmeny DPH a iných platieb vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo navyše prác alebo znížením rozsahu prác požadovaných objednávateľom.

4.2 Cena zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa potrebné k vykonaniu predmetu zmluvy, vrátane nákladov na dopravu, odvoz stavebného odpadu na skládku a poplatkov za uloženie stavebného



Mesto Prešov

Zmluva o dielo

„Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy (časť: Cestná dopravná signalizácia)“

Vydanie:

Strana
6/20

odpadu na skládku, spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia vyplývajúcej z dokumentácie diela, zabezpečenie dočasného dopravného značenia vrátane nákladov na vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia, jeho odsúhlasenie a povolenie správcom komunikácií, splnenie povinností stavebníka vyplývajúce z dodržiavania legislatívy o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

- 4.3 Kalkulácia ceny (rozpočet projektu) je výsledkom ocenenia výkazu výmer, ktorý je súčasťou dokumentácie, podľa bodu 2.1. Jej súčasťou sú taktiež všetky ostatné náklady zhotoviteľa potrebné k riadnemu vykonaniu predmetu zmluvy. Kalkulácia ceny tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve. Zmluvné strany vyhlasujú, že Príloha č. 1 je určujúca pre cenu za dielo, je to dokument úplný a záväzný a k jeho zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto zmluve, a to postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v súlade so zmluvnými podmienkami. Zmluvná cena za dielo zahŕňa všetky a akékoľvek náklady zhotoviteľa a tretích osôb potrebné k vykonaniu diela v rozsahu definovanom touto zmluvou, a to vrátane kolaudácie predmetného diela.
- 4.4 Pri úprave ceny v rozsahu bodu 4.1, pri naviac prácach alebo znížení rozsahu prác požadovaných objednávateľom, objednávateľ vykoná zápis v stavebnom denníku. Zhotoviteľ sa písomne vyjadrí k takto požadovaným naviac prácam alebo zníženiu rozsahu prác požadovaných objednávateľom. V prípade, ak v priebehu realizácie diela – plnenia predmetu zmluvy dôjde k zníženiu rozsahu prác – k menej prácam, zmluvná cena bude znížená o cenu týchto menej prác a súvisiacich materiálov a zariadení. Zníženie ceny podľa tohto bodu je možné aj jednostranným vyhlásením objednávateľa. Naviac práce a menej práce sa môžu uskutočniť výhradne na základe odsúhlasenia objednávateľa a to formou písomných dodatkov.
- 4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo znížiť cenu o hodnotu zmluvnej pokuty, uplatnenej objednávateľom voči zhotoviteľovi podľa čl. X. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný vystaviť faktúru, zníženú o uplatnenú zmluvnú pokutu.
- 4.6 Práce nad rámec zmluvy bez súhlasu objednávateľa môže zhotoviteľ vykonať len na vlastnú zodpovednosť, pričom na požiadanie objednávateľa je povinný ich bezodplatne a bezodkladne odstrániť.
- 4.7 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu alebo odchylne od projektovej dokumentácie, nemusia byť uhradené, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak (§547 Obchodného zákonníka).

V. Platobné podmienky

- 5.1. Vzhľadom na skutočnosť, že dielo bude financovaná z cudzích dotačných ako aj vlastných prostriedkov objednávateľa, pre finančné krytie vysúťaženej ceny diela si objednávateľ vyhradzuje právo jednostranne určiť stavebné objekty/technické celky v jednotlivých etapách v rámci časového a vecného harmonogramu podľa článku 3.1 tejto zmluvy, ktoré bude zhotoviteľ v rámci zhotovovania diela realizovať. Takto dohodnuté určenie stavebných objektov/ technických celkov sa zapíše do stavebného denníka stavebným dozorom alebo budú spracované a odsúhlasené samostatným zápisom. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi za vykonané práce čiastkové platby na základe predložených faktúr po jednotlivých technických celkoch na základe odsúhlaseného súpisu prác potvrdeného stavebným dozorom. Fakturovaná čiastka bude vecne a finančne zodpovedať objemu vykonaných prác podľa technických celkov a hodnote zabudovaného materiálu. Minimálna výška čiastkových faktúr bude vo výške minimálne 20% z ceny diela s DPH. Záverečná faktúra bude vo výške minimálne 5 % z ceny diela s DPH.
- 5.1. Nedeliteľnou súčasťou faktúry bude vyhotovovaný a stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác v takom rozsahu, ako je špecifikovaná cena diela. Zhotoviteľ musí svoje práce



Mesto Prešov

Zmluva o dielo
„Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy
(časť: Cestná dopravná signalizácia)“

Vydanie:

Strana
7/20

vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne, pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz vykonaných množstiev, prípadne výkresy a iné doklady, ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce. Zmeny a doplnky (nové a zmenené položky) je potrebné vo faktúre zvýrazniť a uviesť oddelene.

- 5.2. Faktúru zhotoviteľ predloží v štyroch vyhotoveniach technickému dozoru na odsúhlasenie. Technický dozor faktúru odsúhlasí alebo vráti zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 5.3. DPH sa bude účtovať podľa platných predpisov v čase fakturácie.
- 5.4. Zhotoviteľom predložená faktúra ako daňový doklad, musí byť vyhotovená v súlade s ustanovením § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra bude obsahovať:
- označenie povinnej a oprávnenej osoby
 - adresa, IČO, IČ DPH
 - číslo zmluvy
 - číslo faktúry
 - deň odoslania, deň splatnosti a deň zdaniteľného plnenia
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
 - rekapituláciu splátok a celkovú cenu
 - fakturovanú čiastku bez DPH, DPH po odrátaní splátok a celkovú cenu stavby
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby

V opačnom prípade bude mať objednávateľ právo vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie s tým, že prestane plynúť lehota splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením doplnenej a opravenej faktúry.

- 5.5. Lehota splatnosti faktúry je do 60 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa a jej odsúhlasení v zmysle bodu 5.1.
- 5.6. Výška celkovej ceny diela za vykonané práce bude znížená o zádržné vo výške 10% z ceny diela bez DPH uvedenej v bode 4.1. Zádržné si môže objednávateľ uplatniť z každej faktúry avšak nesmie presiahnuť 10% ceny diela podľa bodu 4.1. V prípade, ak zhotoviteľ odmietne po dobu plynutia záručnej doby odstrániť riadne reklamované chyby diela alebo ich neodstráni, je táto suma určená na úhradu nároku objednávateľa na náhradu škody, ktorá objednávateľovi skutočne vznikne. V tomto prípade budú zmluvné strany postupovať podľa ust. § 358 a nasl. Obchodného zákonníka. Zároveň zádržné slúži na zabezpečenie všetkých peňažných pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu (napr. dodatočná úhrada dokladovaných pohľadávok tretích strán t.j. subdodávok zhotoviteľa pri plnení diela pre objednávateľa).
- 5.7. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky z omeškania zo zadržanej čiastky odo dňa zadržania až do momentu, kedy je objednávateľ povinný v zmysle nižšie uvedeného čl. uvoľniť zádržné zhotoviteľovi.
- 5.8. Zádržné objednávateľ uvoľní zhotoviteľovi najskôr 6 mesiacov a najneskôr do 12 mesiacov od ukončenia preberacieho konania diela na základe žiadosti zhotoviteľa doručenej objednávateľovi, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa na náhradu škody voči zhotoviteľovi alebo nároky objednávateľa titulom zabezpečenia peňažných pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi podľa bodu 5.7 tohto článku.
- 5.9. V prípade neplnenia vlastných zmluvných záväzkov zhotoviteľa k predmetu diela vo vzťahu k tretím osobám t.j. subdodávkam podieľajúcim sa na výstavbe, zádržné a jeho reálna finančná časť, môže byť po ukončení výstavby v rámci zádržnej doby použitá objednávateľom priamo na dodatočnú úhradu týchto prác a služieb, za podmienky reálneho zdokladovania.

 Mesto Prešov	Zmluva o dielo „Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy (časť: Cestná dopravná signalizácia)“	Vydanie:
		Strana 8/20

VI. Stavenisko

- 6.1 Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanoveniami § 43i stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
- 6.2 Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska, zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí zriadenie ciest na príchod a príjazd na stavenisko a priestor na zariadenie staveniska a prístup k nemu.
- 6.3 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska zabezpečuje zhotoviteľ. Úhrady za vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny.
- 6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.
- 6.5 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska a zabezpečí, že na stavenisko nebudú vstupovať osoby ktoré na to nie sú oprávnené a zodpovedá za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov. Na stavenisko môžu vstupovať iba oprávnení zamestnanci objednávateľa.
- 6.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vo svojom mene a na vlastné náklady potrebné dočasné užívanie verejných komunikácií.
- 6.7 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe, vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov. Konkrétne podmienky prevodu budú uvedené v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska.
- 6.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť povinnosti stavebníka vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Prípadné škody, ktoré vzniknú objednávateľovi zanedbaním povinností zhotoviteľa v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ.

VII. Stavebný denník

- 7.1 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie predmetu zmluvy, v zmysle čl. II tejto zmluvy. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýliek vykonaných prác od dokumentácie, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác a poveternostné podmienky pričom teplota bude zaznamenávaná o 7.00 hod. Povinnosť viesť stavebný denník skončí dňom zápisničného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.
- 7.2 Funkciu stavbyvedúceho stavby určí zhotoviteľ pred odovzdaním a prevzatím staveniska a poverí ho vedením stavebného denníka.
- 7.3 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa a orgánom štátnej správy.
- 7.4 Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh. Úvodné listy obsahujú:
 - 7.4.1 Základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa, projektanta, zhotoviteľa a zmeny týchto údajov.



Mesto Prešov

Zmluva o dielo
„Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy
(časť: Cestná dopravná signalizácia)“

Vydanie:

Strana
9/20

- 7.4.2 Identifikačné údaje stavby podľa dokumentácie.
- 7.4.3 Prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov.
- 7.4.4 Zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien a doplnkov.
- 7.4.5 Prehľad skúšok každého druhu.
- 7.5 Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými a jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy, pokiaľ sa strany nedohodnú na väčšom počte priepisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa môžu písať aj na voľné listy s priepismi očíslovanými a dátumovanými zhodne s originálom.
- 7.6 Prílohy - v denníku sa vyznačia doklady, ktoré sú v jednom vyhotovení (buď v prvopise, alebo odpise) a budú sa ukladať priamo na stavenisku. Ide najmä o:
- 7.6.1 Osobitné výkresy dokumentácie a odchýlky od projektovej dokumentácie.
- 7.6.2 Rozhodnutia kompetentných orgánov a organizácií.
- 7.6.3 Priebežné záznamy o skúškach realizovaných zhotoviteľom na overenie kvality predmetu zmluvy.
- 7.7 Zápis do stavebného denníka bude čitateľne zapisovať a podpísať stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho bude môcť do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba zástupca objednávateľa, stavebný dozor alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 7.8 Pokiaľ stavbyvedúci nebude súhlasiť so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ, príp. zhotoviteľ projektovej dokumentácie, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko, a to najneskôr do 3 pracovných dní. V prípade, že sa tak nestane, bude sa mať za to, že súhlasí so zápisom objednávateľa.
- 7.9 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu činností, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 dni vopred a po predchádzajúcom overiteľnom upozornení objednávateľa. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostaví na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii predmetu zmluvy.
- 7.10 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s dokumentáciou stavby a STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.
- 7.11 Zápis v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a zástupcom objednávateľa sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Zápis, ktoré menia podmienky a rozsah predmetu zmluvy sú podkladom pre vypracovanie prípadných dodatkov k tejto zmluve.
- 7.12 Zhotoviteľ je povinný najmenej raz do týždňa preukázateľne doručiť stavebnému dozoru priepis záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu nebude súhlasiť, je povinný preukázateľne doručiť svoje pripomienky zhotoviteľovi do 1 týždňa od doručenia záznamu, inak sa bude predpokladať, že s obsahom záznamu súhlasí.
- 7.13 Zhotoviteľ je povinný uložiť druhý priepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu.



Mesto Prešov

Zmluva o dielo

„Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy (časť: Cestná dopravná signalizácia)“

Vydanie:

Strana
10/20

VIII. Vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy

- 8.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť realizovať predmet zmluvy, v rozsahu podľa bodu čl. II., jeho riadnym dokončením a zápisničným odovzdaním.
- 8.2 Objednávateľ má počas realizácie predmetu zmluvy právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
- 8.3 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu upozorní objednávateľa na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov, daných mu objednávateľom na zhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nebude zhotoviteľ v omeškaní.
- 8.4 Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie predmetu zmluvy, bude znášať zhotoviteľ až do času zápisničného prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom.
- 8.5 Zhotoviteľ je povinný pred realizáciou diela zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí.
- 8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle platných právnych predpisov o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiaru ochranu.
- 8.7 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu zmluvy dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností, bude hradieť v celom ich rozsahu zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v celej výške a v určenej lehote zhotoviteľ.
- 8.8 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že vedením uskutočňovania stavby poveril odborne spôsobilú osobu – stavbyvedúceho. Zodpovedá taktiež za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov EÚ a SR, týkajúcich sa činností pri vykonávaní predmetu zmluvy a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho obvode, náklady spojené s odstránením tejto škody bude znášať zhotoviteľ.
- 8.9 Ak bude v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy potrebné umiestnenie alebo premiestnenie dopravného značenia, presmerovanie dopravy a tým súvisiace vypracovanie projektu a vykonanie inžinierskej činnosti, obstará ho zhotoviteľ za úhradu kalkulovanú v rámci ceny. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním povinností zhotoviteľa v tejto súvislosti, bude hradieť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov komunikácií alebo iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávnenému nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.
- 8.10 Zhotoviteľ zabezpečí povolenie pre prípad potreby užívania verejných plôch. Zhotoviteľ znáša úhradu nákladov vrátane správnych poplatkov kalkulovanú v rámci ceny. Zodpovednosť voči orgánu, ktorý užívanie povoľoval, resp. zodpovednosť v zmysle udeleného povolenia, preberá na seba zhotoviteľ. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradieť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov verejných plôch alebo iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávnenému nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto



Mesto Prešov

Zmluva o dielo
„Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy
(časť: Cestná dopravná signalizácia)“

Vydanie:

Strana
11/20

znáša a uhradí v celej výške a v určenej lehote zhotoviteľ.

- 8.11. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov, užívateľov alebo nájomcov podzemných aj nadzemných inžinierskych sietí resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. oprávnenému nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v celej výške a v určenej lehote zhotoviteľ.
- 8.12. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie predmetu zmluvy zvolávať objednávateľ. Týchto pracovných porád a kontrol sa musí zúčastňovať stavbyvedúci. V prípade, že sa stavbyvedúci nemôže na kontrolnom dni zúčastniť, môže ho zastúpiť výlučne štatutárny orgán zhotoviteľa (resp. fyzická osoba podnikateľ osobne), ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže objednávateľ odložiť kontrolný deň na iný termín tak, aby bola za zhotoviteľa zabezpečená účasť niektorej z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 pracovný deň vopred, informovať objednávateľa o prípadnej neúčasti na kontrolnom dni a jej dôvodoch, ktoré musia byť opodstatnené a teda objektívne nezlučiteľné so zabezpečením účasti na kontrolnom dni. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto podpisovať stavbyvedúci, alebo štatutárny orgán resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak sa na kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa k zápisu do 3 pracovných dní od doručenia (aj mailovou formou) stavbyvedúci (resp. štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne) nevyjadrí, bude sa uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Termín konania pracovných porád a kontrol na stavbe oznámi objednávateľ zhotoviteľovi minimálne 3 pracovné dni vopred.
- 8.13. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet zmluvy jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a odsúhlasenou projektovou dokumentáciou. Nesplnenie tejto podmienky ku dňu termínu dodania predmetu zmluvy podľa čl. III bude znamenať, že je zhotoviteľ v omeškaní s dodaním predmetu zmluvy.
- 8.14. Zhotoviteľ zápisnične odovzdá predmet zmluvy objednávateľovi a objednávateľ ukončený predmet zmluvy prevzme, ak sa nevyskytnú také vady, ktoré budú brániť riadnemu užívaniu predmetu zmluvy.
- 8.15. Pripravenosť na odovzdanie predmetu zmluvy bude zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 5 kalendárnych dní vopred alebo zápisom z kontrolného dňa.
- 8.16. Objednávateľ prizve na preberacie konanie zhotoviteľa dokumentácie a ostatných dotknutých účastníkov.
- 8.17. Zhotoviteľ bude povinný pri odovzdaní predmetu zmluvy usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné predmet zmluvy riadne prevziať a používať.
- 8.18. Pre odovzdanie predmetu zmluvy je dohodnutý nasledujúci postup:
- 8.18.1. Zmluvné strany vyhotovia zápis o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný oprávnenými osobami. Zápis bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného predmetu zmluvy, súpis zistených drobných väd a nedorobkov, ktorých charakter nebude brániť užívaniu predmetu zmluvy, dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady. Zhotoviteľ bude povinný nedorobky a vady odstrániť bezplatne v dohodnutej lehote.
- 8.18.2. Zhotoviteľ zabezpečí zaškolenie povereného personálu objednávateľa na funkčné riadenie potrebné pre obsluhu zariadení.



Mesto Prešov

Zmluva o dielo
„Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy
(časť: Cestná dopravná signalizácia)“

Vydanie:

Strana
12/20

- 8.18.3. Súčasťou zápisu bude:
- 8.18.3.1. dokumentácia skutočného vyhotovenia – 3x,
 - 8.18.3.2. paspory, záručné listy a návody na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku – 3x,
 - 8.18.3.3. zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov - 3x,
 - 8.18.3.4. stavebné denníky - 2x,
 - 8.18.3.5. certifikáty a atesty o zabudovaných materiáloch - 3x,
 - 8.18.3.6. doklad o zaškolení prevádzky - 3x,
 - 8.18.3.7. správy o vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach a skúškach - 3x,
 - 8.18.3.8. doklad o uložení odpadu na skládku v zmysle platného zákona o odpadoch – 3x,
 - 8.18.3.9. ostatné dokumenty súvisiace s predmetom zmluvy (licencie a licenčné práva na využívanie inštalovaného softvéru) - 3x.
- 8.18.4. Ak objednávateľ odmietne podpísať zápis o odovzdaní a prevzatí, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
- 8.18.5. Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nebudú meniť prijaté riešenie, ani nebudú zvyšovať cenu prác, nebudú vadami, ak budú dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky bude zhotoviteľ povinný vyznačiť v dokumentácii skutočného vyhotovenia.
- 8.18.6. Pri preberaní predmetu zmluvy zistené drobné nedorobky a nedostatky, ktorých charakter nebude brániť užívaniu predmetu zmluvy, nebudú dôvodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objednávateľom.
- 8.19. Bez predchádzajúcej dohody zmluvných strán nesmie objednávateľ, resp. užívateľ užívať predmet zmluvy, resp. jeho časti, ktoré neboli odovzdané a prevzaté. Za neoprávnené užívanie sa nebude považovať prípad, keď objednávateľ, alebo jeho zmluvný partner bude vykonávať na neprevzatej dodávke práce podľa dokumentácie, alebo komplexné skúšky zabudovaných a namontovaných technologických zariadení.
- 8.20. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú pri predčasnom užívaní stavby spôsobené objednávateľom. Zhotoviteľ ich na základe vzájomnej dohody a dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.
- 8.21. Zhotoviteľ odstráni zariadenie staveniska a upraví stavenisko do 5 dní po odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy.
- 8.22. Zmluvné strany sa dohodli podľa §525 ods. 2 OZ, že zhotoviteľ nemôže bez súhlasu objednávateľa platne postúpiť pohľadávku ani akékoľvek iné práva a povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy.

IX. Záručná doba a zodpovednosť za vady predmetu zmluvy

- 9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa dokumentácie a podmienok zmluvy a že počas celej záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.
- 9.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu zmluvy v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľ preberie záruku za akosť predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods. 2, resp. § 429 až 431 Obchodného zákonníka. Predmet zmluvy bude počas záručnej doby spôsobilý na zmluvný účel a zachová si počas tejto lehoty dohodnuté vlastnosti.
- 9.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spôsobené použitím vecí,



Mesto Prešov

Zmluva o dielo
„Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy
(časť: Cestná dopravná signalizácia)“

Vydanie:

Strana
13/20

poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ, ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použitie písomne trval. Zhotoviteľ tiež nezodpovedá za vady, spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržanie písomne trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.

- 9.4. Záručná doba zhotoveného diela je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia prác (ukončením preberacieho konania) potvrdených spôsobom podľa čl. VIII. Záručná lehota sa vzťahuje na rozsah prác uvedených v zmluve.
- 9.5. Záruka sa vzťahuje na predmet zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby predmetu zmluvy objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia predmetu zmluvy, resp. poškodenia živelnou pohromou.
- 9.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu zmluvy bezodkladne od uplatnenia oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa a vady odstráni v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou. Oprávnené štandardne reklamované chyby diela sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť max. do 30 dní od doručenia písomnej reklamácie, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne na inom termíne ich odstránenia. Ak bude vada predmetu zmluvy neopraviteľná, zhotoviteľ sa zaväzuje do 5 dní od zistenia tejto skutočnosti predložiť návrh náhrady predmetu plnenia na odsúhlasenie objednávateľovi. Odstraňovanie záručných väd je bezplatné.
- 9.7. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa budú vady počas záručnej doby odstraňovať.
- 9.8. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie väd inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni.
- 9.9. Ak sa preukáže, že vada bola spôsobená nevhodným užívaním predmetu zmluvy, je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky náklady, vzniknuté v súvislosti s odstránením vady.
- 9.10. Všetky atesty, certifikáty, skúšky, revízie a osvedčenia materiálov a dodávok si zabezpečuje na vlastné náklady zhotoviteľ (všetko podľa ustanovení zákona č.254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z. a ustanovenia zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a technických požiadaviek na výstavbu).

X. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

- 10.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy v dohodnutom termíne, si môže objednávateľ uplatniť nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 10.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením prípadných väd a nedorobkov zistených pri prevzatí predmetu zmluvy a väd zistených počas záručnej doby, objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € za každý deň omeškania a za každú vadu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 10.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zariadenia staveniska si môže objednávateľ uplatniť nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každý deň omeškania, ak sa zmluvné

 Mesto Prešov	Zmluva o dielo „Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy (časť: Cestná dopravná signalizácia)“	Vydanie:
		Strana 14/20

strany nedohodnú inak.

- 10.4 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry v dohodnutej lehote, si zhotoviteľ môže uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 10.5 Uhradením zmluvnej pokuty zhotoviteľom, nezanikne nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

XI. Osobitné ustanovenia

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 11.2 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane má druhá zmluvná strana nárok na náhradu vzniknutej škody.
- 11.3 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia aby nedošlo počas stavby k poškodeniu alebo zničeniu pamiatkovo chránených prvkov stavby a ostatného majetku objednávateľa odovzdaného pri odovzdaní staveniska, resp. miesta kde sa bude dielo vykonávať. V prípade ak takáto škoda vznikne všetky náklady znáša zhotoviteľ.
- 11.4 Pokiaľ zhotoviteľ spôsobí svojou činnosťou škodu tretím osobám, je povinný túto škodu odstrániť a uhradiť na vlastné náklady.
- 11.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu podpisu zmluvy preukázať, že zabezpečí krytie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške 300 000,- € alebo ekvivalent v inej mene.
- 11.6 Zhotoviteľ ku podpisu zmluvy predloží objednávateľovi doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľskou činnosťou.
- 11.7 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prevoz nebezpečného materiálu vykoná na to oprávnenou organizáciou podľa §7 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v kategórií č. 5 – Osvetľovacie zariadenia (okrem osvetľovacích zariadení v domácnostiach).
- 11.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečovať práce odbornými kapacitami v rozsahu:
- 11.8.1 *1x Autorizovaný stavebný inžinier*
- Autorizovaný stavebný inžinier v Kategórii „I2 - Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb“ – v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov,
 - najmenej 3 roky praxe v oblasti predmetu zákazky - dopravné systémy v cestnej doprave, cestná svetelná signalizácia
- 11.8.2 *1x Projektový manažér IT projektu*
- úspešne absolvoval vyššie odborné alebo vysokoškolské vzdelanie odbore IT,
 - disponuje praxou minimálne 3 roky v riadení softvérových projektov v oblasti dopravy,
 - disponuje praxou v programovaní dopravných technológií ako radiče svetelnej signalizácie, dopravnej centrály, znalosť dopravných programov, integrácie dát, práca s dátami alebo analýza dát pre riadenie dopravy.

 Mesto Prešov	Zmluva o dielo „Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy (časť: Cestná dopravná signalizácia)“	Vydanie: Strana 15/20
---	--	---------------------------------

11.8.3 *1x Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista*

- úspešne absolvoval vyššie odborné alebo vysokoškolské vzdelanie v odbore IT,
- disponuje praxou minimálne 3 rokov v oblasti zberu a analýzy dát a má skúsenosti s inštaláciou, konfiguráciou, diagnostikou, zabezpečením optimálnej prevádzky a výkonu, riešením technických problémov hardvéru inteligentnej mobility a súvisiacich technických zariadení,
- disponuje praxou v oblasti dizajnu, vývoja, testovania, údržby a podpory technológií v oblasti inteligentnej mobility a súvisiacich hardwarových zariadení.

11.8.4 *1x Stavbyvedúci*

- v zmysle zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Uchádzač predloží kópiu osvedčenia SKSI alebo ekvivalentný doklad vydaný mimo územia SR,
- najmenej 3 roky praxe v oblasti predmetu zákazky.

11.8.5 *1x Montážny pracovník - Elektrotechnik*

- odborná spôsobilosť v elektrotechnike v zmysle vyhlášky § 23 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, v platnom znení (ďalej len ako „Vyhláška č. 508/2009“). Uchádzač túto podmienku preukáže predložením fotokópie požadovaného dokladu.

11.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.

11.10 Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.

11.11 Zhotoviteľ vyhlasuje, že zabezpečil poistenie pracovníkov pre prípad úrazu v priestoroch staveniska.

11.12 Ak objednávateľ, alebo príslušný orgán štátnej správy dá zhotoviteľovi písomný príkaz na dočasné zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, zhotoviteľ je povinný tento príkaz rešpektovať a uschovať všetky dodávky potrebné na plnenie záväzku.

11.13 Príkazom na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy prestane plynúť lehota na splnenie povinností podľa čl. III. Ak bol príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom zhotoviteľa, lehota na splnenie povinností podľa čl. III. bude plynúť.

11.14 Zhotoviteľovi nie je známy žiadny iný subdodávateľ, prostredníctvom ktorého by zhotoviteľ plnil svoje povinnosti podľa tejto zmluvy, než ktorý je uvedený v Prílohe č. 2 zmluvy. Zhotoviteľ je povinný písomne predložiť objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa, ktorý by sa mal podieľať na plnení tejto zmluvy; bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, takéhoto subdodávateľa nemožno použiť na plnenie povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. V prípade zmeny subdodávateľa alebo zmeny osoby (experta), prostredníctvom ktorých zhotoviteľ preukázal splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti, uzavrú zmluvné strany dodatok k tejto zmluve za predpokladu, že sa zmluvné strany nedohodnú inak. Podmienkou zmeny subdodávateľa alebo experta na strane



Mesto Prešov

Zmluva o dielo
„Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy
(časť: Cestná dopravná signalizácia)“

Vydanie:

Strana
16/20

zhotoviteľa pre plnenie jeho záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, je však vždy písomný súhlas objednávateľa s danou zmenou.

- 11.15 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich zo zmluvy budú zmluvné strany postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 11.16 Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek z nich bude oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade, že druhá strana podstatne poruší podmienky v nej zakotvené. Za podstatné porušenie sa považuje nedodržiavanie zmluvne dohodnutých termínov, nespôsobenie zmluvných strán v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy, ako aj prípadne neodborný a preukázateľne nekvalitný postup zhotoviteľa pri zhotovovaní predmetu zmluvy, na ktorý bude zhotoviteľ opakovane písomne upozornený zástupcom objednávateľa. Na účely tohto ustanovenia sa pojmom „opakovane“ myslí 2 x a viackrát.
- 11.17 V prípade odstúpenia zhotoviteľa od zmluvy je tento povinný zaplatiť objednávateľovi náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného predmetu zmluvy, ak je nutná, jeho stráženie a ostatné súvisiace náklady. Objednávateľ je povinný, v prípade jeho odstúpenia od zmluvy, nahradiť zhotoviteľovi vynaložené náklady spojené so začatím a realizáciou predmetu zmluvy podľa stavu rozpracovanosti predmetu zmluvy. Nárok na náhradu škody oprávnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla škoda v dôsledku porušenia zmluvy druhou stranou, nie je týmto dotknutý.
- 11.18 Zhotoviteľ prehlasuje, že je ku podpisu tejto zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a svoju registráciu zabezpečí počas realizácie predmetu tejto zmluvy. Taktiež prehlasuje, že neuzavrie subdodávateľský právny vzťah súvisiaci s výkonom predmetu tejto zmluvy so subjektom ktorý nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa citovaného zákona. Porušenie tejto povinnosti zhotoviteľom je závažné a podstatné porušenie zákona a tejto zmluvy a je to dôvod na odstúpenie od tejto zmluvy na strane objednávateľa. Pre takýto prípad ak nastane, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu 10 000,- € a uhradí objednávateľovi takto vzniknutú škodu.

XII. Osobitné ustanovenia o Zákazkách financovaných z fondov EÚ

- 12.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetného diela, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov, zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti Zhotoviteľa je podstatným porušením Zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť.
- 12.2 Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že Zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom ktorej sa uzatvára zmluva, bude predmetom kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom. Ak výsledok predmetnej kontroly nebude kladný, alebo kontrolné orgány odhalia akúkoľvek nezrovnalosť, alebo k schváleniu nedôjde najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti zmluvy, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od zmluvy odstúpiť. Schválenie Zákazky



Mesto Prešov

Zmluva o dielo „Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy (časť: Cestná dopravná signalizácia)“

Vydanie:

Strana
17/20

v rámci kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

- 12.3 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje tiež konanie, resp. nekonanie a omeškanie príslušného riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom, orgánov kontroly a auditu podľa bodu 12.1 tejto zmluvy, Európskej komisie a iných orgánov riadenia a kontroly poskytovania financovania prostredníctvom fondov EÚ, ktoré má za následok omeškanie platieb zo strany objednávateľa a zhotoviteľovi.
- 12.4 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade neuzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi objednávateľom ako prijímateľom nenávratného príspevku, skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania Plnení podľa Zmluvy, a to bez ohľadu na právny titul neuzavretia, skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- 12.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania sú najmä:

- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- b) Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Orgány auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

XIII. Odstúpenie od zmluvy

13.1 Odstúpenie objednávateľa od zmluvy.

13.1.1 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené zhotoviteľovi písomne.

13.1.2 Objednávateľ a zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva, Obchodný zákonník (§ 344 a nasl. Obch. zákonníka) alebo § 19 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

13.1.3 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy aj bez určenia dostatočnej primeranej lehoty, ak ide o podstatné porušenie zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje opakované písomné upozornenie na neplnenie schváleného vecného a finančného harmonogramu prác zo strany objednávateľa.

13.1.4 Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená dostatočná primeraná lehota na splnenie záväzku a zhotoviteľ svoj záväzok nesplní.

13.1.5 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak:

- bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz,
- bolo proti zhotoviteľovi začaté konkurzné alebo vyrovnávacie konanie,
- bol proti zhotoviteľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu,



Mesto Prešov

Zmluva o dielo

„Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy (časť: Cestná dopravná signalizácia)“

Vydanie:

Strana
18/20

- zhotoviteľ ako právnická osoba, ktorá je oprávnená podnikat', je v likvidácii,
 - nebol predložený vecný a finančný harmonogram prác na schválenie objednávateľovi,
 - došlo k opakovanému neplneniu schváleného vecného a finančného harmonogramu prác zhotoviteľom,
 - nebolo prevzaté stavenisko podľa výzvy objednávateľa.
- 13.1.6 Vykonané práce sa vyúčtujú po odpočte pohľadávok objednávateľa.
- 13.1.7 Pre pokračovanie prác na predmete zmluvy si môže objednávateľ nárokovať za primeranú úhradu zhotoviteľom vybudované zariadenia, lešenia a iné vybavenie, ktoré sa už nachádzajú na stavenisku, ako i dodané hmoty a stavebné dielce.
- 13.1.8 Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi predložiť kalkuláciu vzniknutých dodatočných nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy.
- 13.1.9 Zhotoviteľ je povinný do 14 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy pripraviť vykonané práce na prevzatie a požiadať o ich prevzatie. Súčasne je povinný predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných prác a dodávok.
- 13.1.10 Ak vzniklo objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty z dôvodu omeškania (platby alebo dielčieho termínu odovzdania) ešte pred odstúpením od zmluvy, môže požadovať jej zaplatenie len za dobu do odstúpenia od zmluvy.
- 13.2 Odstúpenie zhotoviteľa od zmluvy.
- 13.2.1. Odstúpenie od zmluvy (§ 345 a § 346 Obchodného zákonníka) musí byť vždy oznámené objednávateľovi písomne.
- 13.2.2. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy (§ 344 a nasl. Obchodného zákonníka), ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky všeobecne alebo v ustanovenej lehote, alebo poruší povinnosti z nej vyplývajúce, alebo inak zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác a zhotoviteľ si v zmluve vyhradil možnosť odstúpenia od zmluvy.
- 13.2.3. Zhotoviteľ môže od zmluvy odstúpiť, ak objednávateľ:
- je v omeškaní s odovzdaním staveniska viac ako tri mesiace,
 - je v omeškaní s úhradou dohodnutej platby po dobu viac ako tri mesiace.
- 13.2.4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľovi písomne bezvýsledne určil dodatočnú primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy (ak tieto neplní) s upozornením, že po uplynutí tejto lehoty odstúpi od zmluvy. Objednávateľ je povinný prevziať nedokončené práce zápisnicou o prevzatí a uhradiť dosiaľ neuhradené práce.

XIV. Autorské práva

- 14.1. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi bezodplatne, dňom podpísania zápisu o odovzdaní a prevzatí diela podľa čl. VIII. tejto zmluvy licenciu/sublicenciu podľa § 65 a nasl. zákona č.185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len "Autorský zákon") na použitie autorských diel vzniknutých na základe zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou, ktoré predstavujú súčasť dokončeného diela prevzatého objednávateľom a ktoré boli vytvorené na objednávku objednávateľa podľa osobitných požiadaviek objednávateľa (ďalej len "diel na objednávku").
- 14.2. Licencia/sublicencia podľa predchádzajúcej vety je udelená ako licencia/sublicencia výhradná, po dobu trvania majetkových práv autora v zmysle § 32 Autorského zákona, teritoriálne obmedzená na územie Slovenskej republiky a udelená na všetky známe spôsoby použitia diela na objednávku podľa § 19 ods. 4 Autorského zákona, vrátane práva meniť/upravovať dielo na objednávku, resp. použiť dielo na objednávku za účelom vytvorenia akéhokoľvek iného



Mesto Prešov

Zmluva o dielo
„Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy
(časť: Cestná dopravná signalizácia)“

Vydanie:

Strana
19/20

autorského diela. Výhradnú licenciu/sublicenciu nadobudnutú v súlade s týmto bodom nie je objednávatel' povinný využiť.

- 14.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je nositeľom všetkých autorských práv k autorským dielam podľa tohto článku zmluvy v rozsahu, v akom udelil objednávatel'ovi licencie/sublicencie podľa tohto bodu.
- 14.4. Zhotoviteľ zároveň udeľuje dňom prevzatia autorského diela podľa tohto článku (podpisom zápisu o odovzdaní a prevzatí diela podľa čl. VIII. tejto zmluvy) súhlas objednávatel'ovi na postúpenie licencie/sublicencie na tretiu osobu a súhlas, aby objednávatel' udelil tretej osobe súhlas na použitie autorského diela podľa tohto pod článku (sublicenciu) v rozsahu udelenej licencie/sublicencie. Zhotoviteľ týmto zároveň vyhlasuje, že všetci autori/spoluautori autorských diel a/alebo originálni nositelia majetkových práv k autorským dielam súhlasia s udelením licencie/sublicencie zo zhotoviteľa na objednávatel'a a súhlas s udelením licencie/sublicencie a/alebo postúpením licencie/sublicencie z objednávatel'a na tretie osoby bez obmedzenia.
- 14.5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že nároky autorov/spoluautorov/ originálnych nositeľov majetkových práv k autorským dielam podľa tohto článku sú v plnom rozsahu vysporiadané tak, aby objednávatel' mohol nerušene používať autorské diela podľa tohto článku a to bez akýchkoľvek nárokov autorov/spoluautorov/originálnych nositeľov majetkových práv k autorským dielam podľa tohto článku voči objednávatel'ovi.
- 14.6. V prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže neoprávnené alebo nedostatočné/neúplné poskytnutie licenčných/sublicenčných práv zhotoviteľom objednávatel'ovi a v tej súvislosti si bude akýkoľvek autor/spoluautor/originálny nositeľ majetkových práv k autorským dielam podľa tohto článku uplatňovať akékoľvek majetkové nároky voči objednávatel'ovi z titulu neoprávneného použitia autorského diela podľa tohto článku, zaväzuje sa zhotoviteľ' nahradiť objednávatel'ovi v plnom rozsahu akúkoľvek škodu vzniknutú objednávatel'ovi v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa podľa tohto článku.
- 14.7. Zároveň v prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže neoprávnené alebo nedostatočné neúplné poskytnutie licenčných/sublicenčných práv objednávatel'ovi k autorským dielam podľa tohto článku, zhotoviteľ' sa zaväzuje bez zbytočného odkladu zabezpečiť Objednávatel'ovi udelenie súhlasu (licenciu/sublicenciu) k autorským dielam v plnom rozsahu podľa tohto článku tak, aby používaním autorských diel objednávatel'om na základe takéhoto súhlasu nedochádzalo k akýmkoľvek zásahom do práv duševného vlastníctva tretích osôb.
- 14.8. Zhotoviteľ' vyhlasuje, že pred poskytnutím licencií/sublicencií objednávatel'ovi podľa tohto článku neposkytol žiadnej tretej osobe sublicenciu/licenciu ani nepostúpil licenciu na použitie autorských diel podľa tohto článku.
- 14.9. Zhotoviteľ' vyhlasuje, že použitím autorských diel spôsobom podľa tohto článku nedôjde k zásahu do práv tretích osôb, najmä do autorských práv, práv na ochranu proti nekalej súťaži, priemyselných práv a práv na označenie.
- 14.10. V prípade, ak sa preukáže nepravdivosť akéhokoľvek vyhlásenia podľa tohto článku, zodpovedá zhotoviteľ' objednávatel'ovi v plnom rozsahu za škodu tým spôsobenú.

XV. Záverečné ustanovenia

- 15.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán, zmluva je povinne zverejniteľnou zmluvou a zmluvné strany súhlasia s jej zverejnením v plnom



Mesto Prešov

Zmluva o dielo
„Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy
(časť: Cestná dopravná signalizácia)“

Vydanie:

Strana
20/20

rozsahu podľa § 5a zákona 211/2000 Z.z. o slobode informácií. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni doručenia kladnej správy z kontroly verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom.

- 15.2 Pokiaľ nie v zmluve dohodnuté inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
- 15.3 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba formou písomných dodatkov, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- 15.4 Zmluva je vyhotovená v šiestich origináloch, štyri pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.
- 15.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni a ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Súčasne vyhlasujú, že si ju riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu rozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
- 15.6 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:
- Príloha č. 1 - Rozpočet - výkaz výmer
 - Príloha č. 2 - Údaje o subdodávateľoch

V Prešove, dňa

V Bratislave, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta

Alfonz Lančarič, prokurista
ALAM, s.r.o.

Rozpočet projektu - položkovitý

P.č.	Názov aktivity	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu bez DPH (v EUR)	DPH 20%	Spolu s DPH (v EUR)	Komentár
Analýza a dizajn									
1	Analýza a dizajn riešenia	Technická analýza riešenia: Vihorlatská - Arm. Gen.Svobodu	ks	2 418,19	1	2418,19	483,64	2 901,83	Práce spojené s vypracovaním polohopisného plánu káblov; Dokumentácia skutočného vyhotovenia; Práce spojené s vypracovaním polohopisného plánu káblov Projektová dokumentácia realizačná a skutočného prevedenia Inžinierska činnosť
2	Analýza a dizajn riešenia	Technická analýza riešenia: Exnárova - Arm. Gen.Svobodu (Billa)	ks	1 902,85	1	1902,85	380,57	2 283,42	Práce spojené s vypracovaním polohopisného plánu káblov; Dokumentácia skutočného vyhotovenia; Práce spojené s vypracovaním polohopisného plánu káblov Projektová dokumentácia realizačná a skutočného prevedenia Inžinierska činnosť
3	Analýza a dizajn riešenia	Technická analýza riešenia: PPP Poliklinika - Arm. Gen.Svobodu	ks	1 362,41	1	1362,41	272,48	1 634,89	Práce spojené s vypracovaním polohopisného plánu káblov; Dokumentácia skutočného vyhotovenia; Práce spojené s vypracovaním polohopisného plánu káblov Projektová dokumentácia realizačná a skutočného prevedenia Inžinierska činnosť
4	Analýza a dizajn riešenia	Technická analýza riešenia: Rusínska - Arm. Gen.Svobodu	ks	1 314,91	1	1314,91	262,98	1 577,89	Práce spojené s vypracovaním polohopisného plánu káblov; Dokumentácia skutočného vyhotovenia; Práce spojené s vypracovaním polohopisného plánu káblov Projektová dokumentácia realizačná a skutočného prevedenia Inžinierska činnosť
5	Analýza a dizajn riešenia	Technická analýza riešenia: Eperla - Arm. Gen.Svobodu	ks	1 372,31	1	1372,31	274,46	1 646,77	Práce spojené s vypracovaním polohopisného plánu káblov; Dokumentácia skutočného vyhotovenia; Práce spojené s vypracovaním polohopisného plánu káblov Projektová dokumentácia realizačná a skutočného prevedenia Inžinierska činnosť
6	Analýza a dizajn riešenia	Technická analýza riešenia: PPP Kaufland - Arm. Gen.Svobodu	ks	1 301,18	1	1301,18	260,24	1 561,42	Práce spojené s vypracovaním polohopisného plánu káblov; Dokumentácia skutočného vyhotovenia; Práce spojené s vypracovaním polohopisného plánu káblov Projektová dokumentácia realizačná a skutočného prevedenia Inžinierska činnosť

P.č.	Názov aktivity	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu bez DPH (v EUR)	DPH 20%	Spolu s DPH (v EUR)	Komentár
7	Analýza a dizajn riešenia	Technická analýza riešenia: OC Zemplín - Arm. Gen.Svobodu (Kaufland)	ks	1 922,90	1	1922,9	384,58	2 307,48	Práce spojené s vypracovaním polohopisného plánu káblov; Dokumentácia skutočného vyhotovenia; Práce spojené s vypracovaním polohopisného plánu káblov Projektová dokumentácia realizačná a skutočného prevedenia Inžinierska činnosť
8	Analýza a dizajn riešenia	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	ks	2 209,70	1	2209,7	441,94	2 651,64	Práce spojené s vypracovaním dokumentov pre odovzdanie projektu, vypracovanie východiskových revízných správ radičov, vypracovanie odovzdávacej dokumentácie.
Nákup HW a krabicového softvéru									
9	Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie	Návestidlá: Vihorlatská - Arm. Gen.Svobodu	ks	363,57	19	6 907,81	1381,56	8 289,37	Návestidlo jednokomor 200 typ 40V LED; Návestidlo trojkomor 200 typ 40V LED; Návestidlo trojkomor 300 typ 40V LED; Montážna súprava Al - 183mm; Montážna súprava na výložník - nosič DNA
10	Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie	Magnetodetekcia: Vihorlatská - Arm. Gen.Svobodu	ks	1 251,86	13	16 274,18	3254,84	19 529,02	Bezdrôtový magnetometer + epoxyd material; Acces Point AP pre bezdrôtový detekčný systém ; Flex Repeater Long Life + externa antena; Access Point Module Flex Control - M; Flex Control Isolator
11	Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie	Radič CDS: Vihorlatská - Arm. Gen.Svobodu	ks	10 353,46	1	10 353,46	2070,69	12 424,15	Radič CDS s vnútornou výbavou modem, anténou,router, switch na preferenciu MHD
12	Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie	Tlačidlá pre chodcov akustické, vibračné, nastaviteľné: Vihorlatská - Arm. Gen.Svobodu	ks	644,76	6	3 868,55	773,71	4 642,26	Tlačidlo pre chodcov akustické, vibračné, nastaviteľné
13	Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie	Návestidlá: Exnárova - Arm. Gen.Svobodu (Billa)	ks	369,83	17	6 287,03	1257,41	7 544,44	Návestidlo jednokomor 200 typ 40V LED; Návestidlo trojkomor 200 typ 40V LED; Návestidlo trojkomor 300 typ 40V LED; Montážna súprava Al - 183mm; Montážna súprava na výložník - nosič DNA
14	Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie	Magnetodetekcia: Exnárova - Arm. Gen.Svobodu (Billa)	ks	1 345,00	10	13 450,02	2690	16 140,02	Bezdrôtový magnetometer + epoxyd material; Acces Point AP pre bezdrôtový detekčný systém ; Flex Repeater Long Life + externa antena; Access Point Module Flex Control - M; Flex Control Isolator
15	Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie	Radič CDS: Exnárova - Arm. Gen.Svobodu (Billa)	ks	10 148,82	1	10 148,82	2029,76	12 178,58	Radič CDS s vnútornou výbavou modem, anténou,router, switch na preferenciu MHD

P.č.	Názov aktivity	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu bez DPH (v EUR)	DPH 20%	Spolu s DPH (v EUR)	Komentár
16	Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie	Tlačidlá pre chodcov EK424: Exnárova - Arm. Gen.Svobodu (Billa)	ks	296,91	6	1 781,48	356,3	2 137,78	Multifunkčné tlačidlo pre chodcov zabezpečuje signál pre radič križovatky, že chodec má záujem prejsť cez priechod. Možnosť viacerých konfigurácií, možnosť vybavenia svetelnou indikáciou. Odolné voči vandalom.
17	Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie	Návestidlá: PPP Poliklinika - Arm. Gen.Svobodu	ks	371,96	10	3 719,56	743,91	4 463,47	Návestidlo jednokomor 200 typ 40V LED; Návestidlo trojkomor 200 typ 40V LED; Návestidlo trojkomor 300 typ 40V LED; Montážna súprava AI - 183mm; Montážna súprava na výložník - nosič DNA
18	Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie	Magnetodetekcia: PPP Poliklinika - Arm. Gen.Svobodu	ks	1 681,66	4	6 726,63	1345,33	8 071,96	Bezdrôtový magnetometer + epoxyd material; Acces Point AP pre bezdrôtový detekčný systém ; Flex Repeater Long Life + externa antena; Access Point Module Flex Control - M; Flex Control Isolator
19	Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie	Radič CDS: PPP Poliklinika - Arm. Gen.Svobodu	ks	13 721,94	1	13 721,94	2744,39	16 466,33	Radič CDS s vnútornou výbavou modem, anténou,router, switch na preferenciu MHD
20	Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie	Tlačidlo pre chodcov EK424: PPP Poliklinika - Arm. Gen.Svobodu	ks	311,42	4	1 245,70	249,14	1 494,84	Multifunkčné tlačidlo pre chodcov zabezpečuje signál pre radič križovatky, že chodec má záujem prejsť cez priechod. Možnosť viacerých konfigurácií, možnosť vybavenia svetelnou indikáciou. Odolné voči vandalom.
21	Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie	Návestidlá: Rusínska - Arm. Gen.Svobodu	ks	405,17	37	14 991,37	2998,27	17 989,64	Návestidlo jednokomor 200 typ 40V LED; Návestidlo trojkomor 200 typ 40V LED; Návestidlo trojkomor 300 typ 40V LED; Montážna súprava AI - 183mm; Montážna súprava na výložník - nosič DNA
22	Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie	Tlačidlá pre chodcov EK424: Rusínska - Arm. Gen.Svobodu	ks	287,60	16	4 601,52	920,3	5 521,82	Multifunkčné tlačidlo pre chodcov zabezpečuje signál pre radič križovatky, že chodec má záujem prejsť cez priechod. Možnosť viacerých konfigurácií, možnosť vybavenia svetelnou indikáciou. Odolné voči vandalom.
23	Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie	Radič CDS -doplnenie križovatky Eperia a zmena na 40V: Rusínska - Arm. Gen.Svobodu	ks	4 765,70	1	4 765,70	953,14	5 718,84	Radič CDS s vnútornou výbavou modem, anténou,router, switch na preferenciu MHD
24	Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie	Kamera 4 hlavová, teleso kamery 4x 5Mpix: Rusínska - Arm. Gen.Svobodu	ks	2 907,41	1	2 907,41	581,48	3 488,89	Kamera 4 hlavová, teleso kamery 4x 5Mpix, Adaptér na závesnú montáž kamery; Kryt do vonkajšieho prostredia na závesnú kameru; Krycie sklo pre kameru, multisenzorové - číre

P.č.	Názov aktivity	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu bez DPH (v EUR)	DPH 20%	Spolu s DPH (v EUR)	Komentár
25	Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie	Návestidlá: Eperia - Arm. Gen.Svobodu	ks	402,41	10	4 024,08	804,82	4 828,90	Návestidlo jednokomor 200 typ 40V LED; Návestidlo trojkomor 200 typ 40V LED; Návestidlo trojkomor 300 typ 40V LED; Montážna súprava Al - 183mm; Montážna súprava na výložník - nosič DNA
26	Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie	Magnetodetekcia: Eperia - Arm. Gen.Svobodu	ks	1 597,04	9	14 373,33	2874,67	17 248,00	Bezdrôtový magnetometer + epoxyd material; Acces Point AP pre bezdrôtový detekčný systém ; Flex Repeater Long Life + externa antena; Access Point Module Flex Control - M; Flex Control Isolator
27	Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie	Návestidlá: PPP Kaufland - Arm. Gen.Svobodu	ks	369,31	11	4 062,42	812,48	4 874,90	Návestidlo jednokomor 200 typ 40V LED; Návestidlo trojkomor 200 typ 40V LED; Návestidlo trojkomor 300 typ 40V LED; Montážna súprava Al - 183mm; Montážna súprava na výložník - nosič DNA
28	Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie	Tlačidlo pre chodcov EK424: PPP Kaufland - Arm. Gen.Svobodu	ks	334,78	4	1 339,12	267,82	1 606,94	Multifunkčné tlačidlo pre chodcov zabezpečuje signál pre radič križovatky, že chodec má záujem prejsť cez priechod. Možnosť viacerých konfigurácií, možnosť vybavenia svetelnou indikáciou. Odolné voči vandalom.
29	Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie	Magnetodetekcia: PPP Kaufland - Arm. Gen.Svobodu	ks	1 969,84	5	9 849,22	1969,84	11 819,06	Bezdrôtový magnetometer + epoxyd material; Acces Point AP pre bezdrôtový detekčný systém ; Flex Repeater Long Life + externa antena; Access Point Module Flex Control - M; Flex Control Isolator
30	Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie	Radič CDS: PPP Kaufland - Arm. Gen.Svobodu	ks	13 435,79	1	13 435,79	2687,16	16 122,95	Radič CDS s vnútornou výbavou modem, anténou,router, switch na preferenciu MHD
31	Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie	Návestidlá: OC Zemplin - Arm. Gen.Svobodu (Kaufland)	ks	356,77	17	6 065,13	1213,03	7 278,16	Návestidlo jednokomor 200 typ 40V LED; Návestidlo trojkomor 200 typ 40V LED; Návestidlo trojkomor 300 typ 40V LED; Montážna súprava Al - 183mm; Montážna súprava na výložník - nosič DNA
32	Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie	Tlačidlo pre chodcov EK424: OC Zemplin - Arm. Gen.Svobodu (Kaufland)	ks	332,03	4	1 328,12	265,62	1 593,74	Multifunkčné tlačidlo pre chodcov zabezpečuje signál pre radič križovatky, že chodec má záujem prejsť cez priechod. Možnosť viacerých konfigurácií, možnosť vybavenia svetelnou indikáciou. Odolné voči vandalom.
33	Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie	Magnetodetekcia: OC Zemplin - Arm. Gen.Svobodu (Kaufland)	ks	1 569,62	12	18 835,46	3767,09	22 602,55	Bezdrôtový magnetometer + epoxyd material; Acces Point AP pre bezdrôtový detekčný systém ; Flex Repeater Long Life + externa antena; Access Point Module Flex Control - M; Flex Control Isolator

[illegible]

P.č.	Názov aktivity	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu bez DPH (v EUR)	DPH 20%	Spolu s DPH (v EUR)	Komentár
45	Testovanie riešenia	IT tester	ČD	558,60	40	22 344,00	4468,8	26 812,80	Testovanie signálnych plánov a logických podmienok po uvedení do prevádzky programov s preferenciou MHD;
46	Testovanie riešenia	IT programátor/vývojár	ČD	637,00	67,7075	43 129,68	8625,94	51 755,62	Aktualizácia signálnych plánov a logických podmienok
47	Testovanie riešenia	Projektový manažér IT projektu	ČD	870,24	2,4999	2 175,51	435,1	2 610,61	Koordinácia a riadenie projektu vo fáze testovania.
Nasadenie									
48	Nasadenie riešenia	IT programátor/vývojár	ČD	637,00	41,25	26 276,25	5255,25	31 531,50	Regulácia a aktivizácia programov radiča; Príprava ku komplexnému vyskúšaní SSZ; Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny; Kontrola zariadenia SSZ v podriad.koordinovanom režime(zelená vlna).kontrola reakcie na prisl.povely
49	Nasadenie riešenia	Projektový manažér IT projektu	ČD	870,24	3,413	2 970,13	594,03	3 564,16	Koordinácia a riadenie projektu vo fáze nasadenia.
50	Nasadenie riešenia	Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista	ČD	774,20	52	40 258,40	8051,68	48 310,08	Regulácia a aktivizácia programov radiča; Príprava ku komplexnému vyskúšaní SSZ; Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny; Kontrola zariadenia SSZ v podriad.koordinovanom režime(zelená vlna).kontrola reakcie na prisl.povely
51		Vybudovanie optického koordinačného prepojenia medzi vybudovanými zariadeniami CDS	komplet	111 320,00	1	111 320,00	22 264,00	133 584,00	Pre realizáciu funkčného projektu je nutné vybudovanie optického prepojenia medzi jednotlivými križovatkami pre správnu koordináciu riadenia dopravy. Najlepšie riešenie pre koordináciu svetelne riadených križovatiek je ich fyzické prepojenie - optickým vedením.
SPOLU						718 534,32	143 706,85	862 241,17	

Názov uchádzača:	ALAM s.r.o.	
Sídlo:	Mlynské Luhy 88, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 05	
Ičo:	35 839 465	
štatutárny zástupca:	Martin Lančarič – konateľ Alfonz Lančarič – prokurista Miloš Šilhár - prokurista	
Dátum:	22.4.2022	

Podpisa pečiatka:

Alfonz Lančarič, prokurista

Podiel subdodávok a subdodávateľov

Predmet zákazky :

**„Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy
(časť: Cestná dopravná signalizácia)“**

P.č.	Subdodávateľ* (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Kontaktná osoba (Meno a Priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Popis služieb vykonávaných subdodávateľom (odkaz položky)	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu poskytnutých služieb	Podiel plnenia zmluvy vo finan. vyjadrení v EUR bez DPH
1	CROSS Zlín, a.s. so sídlom Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín, ČR, IČO: 60715286	Ing. TOMÁŠ JUŘÍK, dat. nar. 27. září 1963, M. Alše 287, Prštné, 760 01 Zlín, ČR	Dodávka technológií cestnej dopravnej signalizácie - radiče, detekčný systém, softvér Realizácia plnenia zmluvy prostredníctvom experta: Projektový manažér IT projektu	22,62 %	162 500 EUR bez DPH

Spoločnosť ALAM s.r.o. zároveň čestne vyhlasuje, že subdodávateľ CROSS Zlín, a.s. spĺňa podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

Meno, priezvisko a titul: **Alfonz Lančarič, prokurista ALAM s.r.o.**

Dátum a miesto podpisu: V Bratislave, dňa 22.4.2022

Podpis: