Zmluva o dielo
15/2022/08aP
uzavreta podl'a § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zh. Obchodny zdkonnik v zneni neskordich
predpisov v spojent s § 56 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov

I
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel’

Nazov: TRNAVSKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Sidlo: Starohijska 10, 917 01 Trnava
Statutérmy zéstupca: Mgr. Jozel Viskupid, predseda

Osoby opravnené konat’ vo veciach;

a) zmluvnych: Mgr. Katarina Pavlickova

b} technickych: Ing. CGrabriela Hrebikova

¢c) kontrolovat’ v priebehu realizacie: Mgr. Katarina Pavlickova

d) prevziat’ dielo: Mgr. Katarina Pavlickova

¢) rozhodovat’ 0 zmendch a pracach naviac,
ktore maja za nasledok zvyienie

dohodnutej ceny: Mgr. Katarina Pavli¢kova
ICO: 37 836 901
DIC: 2021628367
Bankové spojenie: Stétna pokladnica
Cislo Gdtu IBAN: SK18 8180 0000 0070 0050 1106
¢ tel.: 0133/55 59 111
¢. faxu: 033/55 59 115

(dalej len ,,Objednavatel’)

2. Zhotovitel’

Nazov: TOMRA 5TAV, s.r.o.

Sidlo: Javorova 5974, 929 01 Dunajska Streda
Statutarny zastupca: Mgr. Rastislav Hanut, konatel
Qsoby opravnené konat’ vo veciach:

a) zmiuvnych: Mer. Rastislav Handut

b) technickych: Mgr. Rastislav Hansut
Stavbyveduci: Ing. Arch. Peter Adtary

1CO: 48 097 519

DIC: 2120074143

IC DPH: SK2120074143

Cislo G&tu IBAN: SK.68 0200 0000 0039 5157 7351
¢. tel.: 0907 776 702

Zapisany v Obchodnom registnt Okresného stdu Trmava, Oddiel: Sro, viezka ¢ 38629/T
(d'alej len ,.Zhotovitel™)

{d'alej spolu Objednavatel’ a Zhotovitel’ aj ako ,,zmluvné strany*)

Strana 1



PREAMBULA
A

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle zikona &
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopineni nicktorych zikonov v zaeni
neskordich predpisov (dalej len ,zikon o verejnom obstardvani*) — zadévanie
podlimitnych zdkaziek bez vyuZitia elektronického trhoviska s ndzvom: , Rekonstrukeia
vodncho mlyna v Tomasikove, slabopridové rozvody pre objekt mlyna a vystavba
nidvitevnickeho centra pri vodnom mlyne®, ktorého Uspesnym uchéadzadom sa stal
Zhotovitef’.

IL
PREDMET ZMLUVY
l. Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitela vykonat pre objedndvatefa stavebné
prace na stavbe: ,Vystavba nadvitevnickeho centra pri vodnom mlyne, (dalej len
ndielo™).
2. Vramct pinenta predmetu zmbuvy je zhotovitel tie povinny:

2.1, dodal’ dielo, t. ). vietky price a dodavky ako aj dokumenty a stanoviskd v silade
s STN, EN a savisiacimi technickymi a pravaymi predpismi  spojenymi
s realizaciou diela, jeho odovzdanie a uvedenice do riadnej a trvalej prevadzky,

2.2 realizoval’ dodavky takych materidlov, kioré nie s( uvedené v projekiove;
dokumenticii, ale si ich povaha diela a okolnosti vystavby diela vyZaduji, Tym sa
mysli najrad, aviak nic vyluéne, pomocné konstrukcie a prvky (trvalé alebo
docasné), kotevné prvky, konitrukend vystuz, montdzny materidl, atd’, ak si to
povaha diela vyZaduje,

2.3. predkladat’ na schvalenie stavebnému dozoru technické dokumentdcie a vzorky
stavebnych materialov a vyrobkov pred ich pouZitim a zabudovanim do dicla.
Stavebny dozor sa vyjadvi k predloZenej dokumentdcii/vzorkam do 5 (piatich)
pracovnych dni zdpisom v stavebnom denniku; inak plati, e nema vyhrady,

2.4, zabezpedit' vietky vyZadované revizne spravy, osvedenia, certifikaty a vyhldsenia
o zhode tykajice sa diela, jeho Easti alebo stavebnych vyrobkov,

2.5, poistit’ sa pre zodpovednost’ za §kody spdsobend innost'ou podfa tejto zmluvy,

2.6. spracoval’ prehladny manual/kalendar pre prevadzku, Gdrzbu a opravu diela a jeho
¢asti. Dokumentaciu je zhotovitel povinny odovzdat’ objednavatefovi v prehl'adnej
forme vratane jej zoznanu.

2.7, Gistit’ stavenisko, zabezpedit’ nakladanic s odpadom opravnenou osobou a odvoz
adpadu a nepouZitého materidlu, vdrziavanie portadku na stavenisku, Sistit' plochy
a komunikicie, kloré boli zneéistend v dosledku pric zhotovitela,

2.8. spracovat’ kontrolny a sktGfobny plan pre realizdciu stavby podla § 13 zikona &
254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov s potvrdenim
0 vykonanych skidkach a kontroldch, ako aj jeho pravidelné vyhodnocovanie
a pinenie zhotovitel'om,

2.9. predlozit’ potvrdenia spraveu sklddky o prijati stavebnych odpadov (vézne listky)
pri kazdej fakturdcii,

2.10. poskytnil’ objednavatelovi si¢innost’ pri kolaudacii diela.

3. Zhotovitel’ sa zaviizuje za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, v sitlade
s poziadavkami Objedndvatel’a riadne a v&as vykonat dielo a odovzdat® dielo
Objedndvatelovi,
Objednavatel’ sa zavizuje dielo riadne dokondené prevziat’ a zaplatit® za jeho vykonanie
cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve,

4. Miesto realizdcie prac: pare. & 527/4 pri Vodnom mlyne v Tomisikove
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5. Zhotovitel' sa zavizuje dielo zhotovit' podla projektovej dokumentdcie pre realizaciu
stavby (dalej len ,PD*), ktora bude odovzdana Zhotovitel'ovi v zmysle &l VI pism. A
ods. 2 tejto zmiuvy a v stlade s rozpodtom stavby, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy,
v silade so dpecifickymi podmienkami zakona ¢ 50/1976 Zb. o dzemnom planovani
a stavebnom ponadku v zneni neskordich predpisov a v shlade so zakonom & 254/1998
Z. z. o vergjnych pracach v zneni neskorSich predpisov. Na bezpetnost a ochranu zdravia
pri praci sa vztahuji Specifické ustanovenia zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpednosti
a ochrane zdravia pri praci v zneni neskordich predpisov, nariadenie vlady ¢. 392/2006
Z.z. o minimdlnych bezpe€nosinych a zdravotnych poZiadavkach pri pouZivani
pracovnych prostriedkov, nariademe viddy ¢ 396/2006 Z., z. o minimilnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vyhlasky ¢ 147/2013 Z. z.
ktorou sa ustanovujd podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi sGvisiacich a podrobnosti o odbormej spdsobilost
na vykon niektorych pracovnych ¢&innostf ainych platnych pravnych predpisov
a technickych nortem.

6. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zozndmil so stavom rekoniruovane) budovy,
s obsahom, rozsahom a povahou diela, Ze s0 mu zndme technické a kvalitativne
podmienky k realizdcii diela, a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostarm,
ktoré st k zhotoveniu diela potrebneé.

L.
KVALITA PREDMETU DIELA
1. Dielo musi byt' zhotovené v zmysle élanku H. tejto zmluvy, jej priloh, predloZeng)
dokumentécie a nesmie mat' fiadne vady a nedostatky braniace jeho riadnemu uZivaniu,
alebo sposobujiice rychlejiie opotrebenie diela.
2. Zhotovitel' sa zaviizuje odovzdat’ diclo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania
diela zmluvné strany nedohodna inak.
2. Zhotovitel' realizujGel  zmluvne  dohodnuté price je povinny dokladovat' kvalitu
vykonanych prac od zaéiatku po ukonéenie diela dokumentmi;,
a) predloZenim potvrdenych realizaénych projektov v poéte 6 ks v papierove) forme aj
elektronicky na CI/DVD so zakreslenim zmien a odchylok od overene) dokumentacie
v stavebnom konani;
b) zdpigmi o vykonanych kontrolnych &innostiach na Castiach diela zakrytych v Case
realizdcie, zdpismi o skdSkach zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych
a prevadzkovyeh skiaskach;
¢) zapismi, protokolmi a osvedfeniami o vykonanych skiskach pouZitych materidlov
(overovacie kontrolné skasky tesmemia, protokoly, spravy okvalite kondtrukeii
a zabudovanych materialoch, zataZovacie skidky, protokoly o miere zhutnenia a i),
prevadzkovym poriadkom;
d) osveddeniami o akosti pouZitych materialov;
b) képam zo stavebného dennika;
¢)  vyplnenym skifobnym a konirolnym planom podla § 13 zakona ¢ 254/1998 2. =
o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skigkach a kontrolach;
d) dokladmi o preukdzani zhody, atestami, certifikdlmi pouZitych  vyrobkov
na zhotovenom dicle;
e) potvrdeniami spraveu skladky o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom
mnoZstve,
f)  preberacim protokolom o odovzdani a prevzati ukondene) verejnej prace;
g} plinom uZivania vergjne préce (manual uZivania stavby) podla § 14 zikona
¢.254/1998 Z. z. o vergjnych pracach, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla
technickych prehliadok formou harmonogramu s uvedenim Standardnych kontrolnych
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tkonov, v ktorom mieste stavby sa majit vykonat, kym a kedy. Plan technickych
prehliadok musi byt zostaveny tak, aby vietky Casti stavby, na ktoré sa vz{ahuje
zaruka boli prekontrolované 2 mesiace pred uplynutim zaruénej doby;

h) porealizatnym zameranim

i) geometrickym planom

IV,
CENA DIELA

Cena diela bola stanovend na zéklade vysledkov verejného obstardvania uvedencho
v preambule tejto zmluvy vo vyske: 406 031,62 Eur vratane DPH v &leneni:

Cena dicla celkom bez DPH; 338 359,68 Eur
20% DPH: 67 671,94 Eur

Cena diela celkom s DPH: 406 (31,62 Lur
(slovom: StyristoSest’ tisic tridsat’jeden Eur, Sest'desiatdva centov)

Podrobna Specilikdcia ceny diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v Prilohe &, 1 tejto zmluvy — Rozpotet stavby (oceneny vykaz vymer).
Zhotovitel' potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky price, ktoré si nevyhnutné
pre riadne splnenie tejlo zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmhuve:
a) sa oboznamil s projektovou dokumentaciou,
b) prevertl miestne podmienky na stavenisku,
¢) zahrnul vietky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu
d) vdohodnutych zmluvnych podmienkach si uplatnené vietky poZiadavky na
riadne splnenie diela.
Cena dicla dohodnutd oboma zmluvnymi stranami zahffia véetky vykdzané a occhené
prace a doddvky, odborné posudky, vyjadrenia, skisky a d’aldie siivisiace prace, ktoré budi
potrebné pri realizdcii diela, alebo potrebné k prevzativ diela ajeho odovzdaniu
do uZivania.
Cena dohodnuta v bode 1. tohto &lanku zmluvy zahrfia vietky naklady potrebne na
dodrZanie zmluvne dohodnutych kvantitativanych, kvalitativiych, dodacich a platobnych
podmienok podl'a tejto zmluvy a sit'aZnych podkladov, a Lo naymi:
a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch, platnych na tzemi Slovenskej republiky,
- technickych normach a predpisoch platnych pre SR ako ¢lena Eurdpskej Gnie,
- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie
a realizaciu stavby,
- sutaZnych podkladoch,
b) podmicenok realizicie diela;
- néklady na vyhotovenie a riadne dokonéenie diela,
- naklady na zhotovenie potrebnej dielenskej dokumentacie (ak je pre zhotovenie diela
nevyhnutne potrebna),
- naklady na zriadenie dodasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia, skladok
a inych nakladov s tym spojené
- naklady na dodasny zaber inych pléch potrebnych pre realizdciu diela a poplatky za
takyto zdber, vritane nikladov na vytyfeme a ochranu podzemnych inZinierskych
sieti,
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- naklady na vykonanie kontrolnych a preukaznych skiOfok materidlov, prvkov,
strojov, zariadeni a konStrukcii s vynimkou pripravy a vykonania komplexného
vyskudania a garanénych skidok,

- naklady na vietky price vykondvané za téelom splnenia podmienok uvedenych
v stavebnych povoleniach vratane geologickych, geodetickych ainych merani
a prieskumov ,

- ndklady na tthradu spotrebovanych energii podas realizacie diela,

- naklady na Ghradu vodného a stocného v priebehu vystavby,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebyto¢ného vykopu a stavebnej sute,

- ndklady na odvoz prebytoéného materialy,

- naklady na zriadenic a pouZivanic telefonu, faxu, pripadne internetu pre potreby
vystavby (stavbyveduceho a technického dozoru investora),

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na striZenie staveniska a stavby,

- naklady sivisiace s bezpeCnost'ou a ochranou zdravia pri praci poéas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpe€nosti technickych zariadeni potas vystavby,

- naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v pricbehu vystavby,

- poistenic diela, t. §. stavby t 0sdb na nej pracyjdcich,

- colné a dovozné poplatky,

- ndklady na viastnil vodorovni a zvisit dopravu,

- ndklady spojene s obmedzenym priestorom staveniska,

- nakiady na zabezpefenie vykonavania stavebnych prac v necbvyklych podmienkach
a v nepriaznivom pocéasi,

- naklady na mzdové vydavky, ate iv pripade, ak vzhfadom k jeho povahe bude
potrebné diclo vykondvat’ poas vikendov, pripadne dnt pracovného pokoja

naklady svisiace s uZivanim verejnych pléch a s osobitnym uZivanim vercjnych

komunikacii, naklady na dofasné dopravné znafenie poas vystavby,

naklady na udrZiavanie &istoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom

okoli,
naklady spojené s pripravou staveniska, vytyéenim IS a oplotenim  a ochranou

staveniska,

naklady na vypracovanie planu uZivania verejnej prace,

naklady na zabezpeéenie koordinatora dokumentacie, koordinatora bezpetnosti prace,

na vypracovanie planu bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci,

naklady na vietky bezpefnosiné opatrenia do doby prevzatia dokondencho diela

objedndvatelom, niklady na zabezpefente dokladove) Casti ku kolauddein stavby

v piatich vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkréine projekty skutotného

vyhotovenia, d'alej certifikaty, revizne spravy, zaruéneé histy v kopi, doklady

o vykonani tlakovych a  tesnostnych  skusok, navedy na  obshihu

a Udrzbu technologickych zariadeni, navody na Gdrzbu a pouZitie vyplilovych

konstrukeii, doklady a certifikaty na aktikol'vek &ast’ dicla, pokial’ sa takéto doklady

v stlade so vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami

a stavebnym konanim vyZaduja,

- niaklady na porealizadné zameranie,
- naklady na vypracovanie geometrickeho planu,
- ostatné naklady stvisiace s realizaciou diela.
6. Zhotovitel' sa nemdze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvySenie ceny diela z doévedu
realizdcie naviac prac v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia projekiu pre stavebné povolenie a realizdciu stavby,
¢) nepochopenia sataznych podkladov v procese vergjného obstardvania,

3
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d) nedostatkov riadenia a koordinacie Cinnosti pri priprave a realizécii diela,
&) zvylema cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov riesenych v tejto zmluve,

7. Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva kvalitativny, kvantitativny,
kondtrukény, materidlovy rozsah pric a charakteristické Epecifikacie dodavok, boli
predloZené:

a) sOt'azné podklady,

b} projektova dokumentacia pre realizaciu stavby,
c) stavebné povolenie,

d) vykaz vymer.

8. Ak Zhotovitel' ocenil niektord polozku z predloZeného vykazu vymer vo vergnom
obstardvani 0-vou hodnotou alebo ju neocenil vébec, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je
zahmuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloziek ponukovej ceny Zhotovitela,
a preto nemd narok na thradu.

9. Objednavatel’ je opravneny pred alebo pocas realizicie diela menit’ rozsah pric, pripadne
vykonat' zidmenu maleridlov v porovnani s projekiovou dokumentaciou (oproti rozpodétu
stavby) vsdlade so zdkonmom o verejnom obstaravani po pisomnom odsihlaseni
spracovatefom PD.

10. Objednévatel je opravneny i v priebehu realizacie diela pozadoval’ zameny materialu
a Zhotovitel' je povinny upozornit' Objednavatela na pripadni nevhodnost’ materialu,
pri¢om je povinny toto Objednavatelovi pisomne oznamit'. Zhotovitel' je viazany na tieto
zmeny pristipit. PoZiadavky na zamenu materialu musia byt’ vykonané pisomnou formou
{napr. zapisom v stavebnom denniku). Zhotovitel md privo na pripadnd Ghradu
preukazatelnych ndkladov vynaloZenych na zabezpedenie pdvodne uvazovaného materiglu
pre zhotovenie diela, pokial k zémene déjde aZ pocas zabudovdvania materidloy, pripadne
15 dni pred ich zabudovavanim (zavizna objednavacia doba). Uvedené skutofnosti musia
byt odstihlasené osobou opravienou konat' za Objednavaiela vo veciach technickych
uvedenou v élanku 1. tejto zmluvy.

I1. Bez pisomného sthlasu Objedndvatela a projektanta nemédzu byt pre realizaciu diela
pouZité iné materidly a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektove;
dokumentacii. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri reahizdcti diela nepouZije materidl,
o ktorom je v dobe jeho zabudovama zaame, Ze je Skodlivy, resp. je po zaruénej dobe,
alebo vykazuje vady a nedorobky. Zémenu materidlov, vyrobkov za Objednavatel'a mdzu
potvrdit’ len osoby opravnene konat” za Objednavatela, uvedend v Ctanku | tejto zmluvy,
a to pisomne (listom), alebo zapisom do stavebného dennika.

V.
CAS PLNENIA
1. Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit' dielo uvedené v €lanku 1. tejto zmluvy v dohodnutom
case:
Termin odovzdama staveniska: do 14 pracovaych dof ode dita nadobudnutia
ixdinnosti tejto zmhuvy
Termin zacatia prac: do 3 pracovnych dni od odovzdania staveniska
Termin ukonéenia stavby: do 8 mesiacov od zalatia pric
Vypratanie staveniska: de 7 dni od odovzdania diela bez vad a nedorobkov
2. Podrobny &asovy, vecny a finanény harmonogram, ktory je pre Zhotovitel'a zavizny, je
Prilohou & 2 lejto zmluvy. Podrobny &asovy harmonogram zhotovitel' spracuje po
jednotlivych pracovnych Cinnostiach vratane grafického zndzornema vzajomnych vizieb
a kriticke] cesty projektu  (Ganttov  diagram ametdda  kritickej cesty). Casovy
harmonogram je Zhotovitel' povinny predlozit’ po jednotlivych stavebnych oddieloch za
¢asovr jednotku kalendarny mesiac a po jednotlivych poloZkach za Casovi jednotku
tyZdeii s uvedenim technologickych postupov uskutoéiiovanych prac Zhotovitel je povinny
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¢asovy harmonogram vystavby pravidelne aktualizovat’ na mesaénej baze a predlozif ho na
schvalenie opravnenému zastupcovi Objednavatela (kontaktnd osoba alebo stavebny
dozor) vidy v posledny kontrolny defi stavby v mestaci pre nasledujici mesiac. Finanény
harmonogram  Diela bude spracovany podla poloZzkového rozpodtu kaidej
cinnosti/pracovneho dkonu na jednotlivé tyZdne uskutoénenia prac.

Zhotovitel' je povinny bez mefkania pisomne informovat’ Objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo staZuje realiziciu diela s désledkom na ometkanie
s pinenim etapy harmonogramu podia Prilohy €. 2 alebo predlZenie terminu plnenia podl'a
bodu 1 tohto ¢lanku.

V pripade, ze Zhotovitel bude v omefkani s plnenim pracovinych postupov a etdp
harmenogramu z dévodov spocivajlcich na jeho strane o 5 pracovaych dni alebo
nedodr?iava harmonogram vystavby a zarovet neinformuje Objednavatela podfa bodu 3
tohto ¢lanku, povaZuje sa toto omedkanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné
porufenie zmiuvy. Vtomto pripade je Objednavatel’ opravneny Ziadat' od Zhotovitela
zmluvn pokutu podla ¢lanku X. bod 1. tepto zmluvy. Tym nie je dotknuté pravo
Objednavatel'a na odstipenie od zmiuvy a naroku na nahradu gkody.

DodrZanie terminu podfa bodu 1 tohto &lanka je podmienené riadnym a véasnym
spolupdsobenim Objednavatela dohodnutym v iejlo zmluve. V pripade, Ze zviny
Objedndvatela doSlo k prerudeniu vykondvania diela, lebota na zhotovenie diela sa
predlfuje o dobu, na ktord bola realizacia diela prerudend.

Zhotovitel sa zaviizuje riadne zhotovit dielo v rozsahu podla ¢élanku L, v silade s touto
zmluvou, jej prilochami, sfaznymi podkladmi, projektovou dokumentaciou a sjeho
ponukou predloZenou v ramei verejného obstaravania v dohodnute} lehote.

Objednavatel’ upozoriuje Zhotovitel'a, Ze stavba musi byt odovzdana a prevzatd najneskor
v termine uvedenom v bode 1. tohto Elanku.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

. Cena dicla bude vhradena na zaklade Giastkovych faktur, ktoryeh vyska bude zodpovedat’

zrealizovanym pracam za prisluiné obdobie, prifom prvil faktiru je Zhotovitel’ opravaeny
vystavit aZ v dase, kedy dielo bude zhotovené v rozsahu korefpondujiicom minimélne 20%
70 zmiuvne dojednangj ceny diela s DPH, Dalie faktGry bude Zhotovitef oprivoeny
vystavit’ priebezne az v Case, kedy dielo bude zhotovend v rozsahu kore$pondujicom
minimalne d'alsich 10% zo zmluvne dojednanej ceny diela s DPH.

Posledna faktura bude Zhotovitefom vystavena po odovzdani aprevzati dicla
Objednavatel'om bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel' je povinny spolu s poslednou faktirou predlozit' Objednavatelovi pisomné
potvrdenie, Ze md uhradené vietky svoje splatné zavizky vodi svojim subdodavatelom.
V pripade ak Zhotovitel nebude mat’ riadne zaplatené vietky svoje splatné zaviizky vodi
svojim subdoddvatel'om a/alebo na poiadame Objednévatelfa nevyda potvrdenie o danej
skuto¢nostt  a/alebo  uvedentG  skutocnost nepreukaZe, je  Objednavatel  opravaeny
pozastavit’ Ghradu faktiry vystavene] Zhotovitel'om, a to az do doby Ghrady splatnych
zaviizkov voéi subdodavatelom zo strany Zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany
Objednavatel'a v sulade s tymto bodom zmluvy sa nepovaZuje za poruSenie zmluvy
a Objedndvatel’ sa nedostdva do akéhokol'vek omeskania.

Zhotovitel’ je povinny ku kaZdej vystavenej fakihre priloZit’ kryci ligt a sipis vykonanych
prac a dodavok potvrdeny stavebnym dozorom, ktoré oceni podfa poloZiek uvedenych
v ponukovej cene, podia Prilchy €. 1 k tejto zmluve. K sipisu vykonanych pric a dodavok
sa vyjadri do 3 pracovnych dni stavebny dozor Objednavatela. Ak ma stpis vady, vrati ho
Zhotovitel'ovi na prepracovanie. Supis vykonanych prac musi obsahovat’ jednotkove ceny
fakturovanych prac v sdlade s Prilohou &. [ tejto zmluvy. Povinnou prilohou faktiry je

Strana 7



6.

taktieZ zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach adodavkach opatreny
peciatkou a podpisom Zhotovitela (potvrdzujicim, Ze price uvedené v priloZenych
dokumentoch su v stlade so skutoénostou apredstavujc poZiadavky Objednivatela
uplatneng v ramel tejto zmluvy), kopie stavebného dennika za prisiuiné obdobie,
geodetické zameranie, vaZne listly a fotodokumentacia zachytavajica fakturované prace
a dodavky, ktora je zhotovend podfa &lanku VHL. tejto zmluvy, Vietky pritohy k faktire
musia byt' podpisané a opeéiatkované Zhotovitel'om a stavebnym dozorom,

. Suapis vykonanych prac musi byt v siilade s poloZkami prac uvedenymi v rozpoéte stavby,

ktory je neoddelitefnou siCast'ou tejto Zmluvy o dielo, pri¢om musi obsahovat' obdobie
realizacie v nom uvadzanych prac, musi zaznamenavat' skutoéne zrealizované mnoZstva
prac vykonmanych Zhotovitelom vo fakturovanom obdobi a f{otodokumentaciu
zrealizovanych prac. Objednévatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba zrealizované a pisomne
odstihlasené prace a dodavky.

Zhotovitel md privo po odsthlaseni sdpisu vykonanych préic podfa bodu 3. a bodu 4. tohto
clanku zmluvy vystavit' faktiru na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Uhrada
faktdry neznamend prevzatie prislunej &asti prac Objednavatelom. Objednavatel si
vyhradzuje pravo uhradit’ iba zrealizované a pisomne odsihlasené prace a dodavky.
Zhotovitel' sa zavizuje, Ze bude svoje prace vyadtovivat' overitenym spdsobom, faktary
budi zostavené prehladne na ziklade supisov vykonanych pric, pisomne potvrdenych
zadpovednym pracovnikom Zhotovitel's a stavebnym dozorom.

Zmluvné strany sa dohodh, Ze splatnost’ faktir vystavenych podla tohto élanku je 30
kalendarnych dni odo dia ich doruéenta Objednavatel'ovi,

. Objedndvatel’ vhradi jednotlivé faktiry vystavené vstlade stymto &lankom zmluvy

prevodom finanénych prostriedkov na iéet Zhotovitel'a uvedeny v zdhlavi tejto zmiuvy.

. Kazda faktira vystavena na ahradu bude vyhotovena v 4 rovnopisoch. Faktlira na thradu

ajej prilohy musia obsahovat' naleZitosti v zmysle platnych zdkonov upravyjicich
naleZitosti uctovnych a dafiovych dokladov a bude obsahoval’ ndzov stavby: Vystavba
ndvietvnickeho centra v objekte mlyna® | nizov projektu: ,,Milling — the forgotten
eraft our ancestors”, ndzov operadného programu: ,,Program spoluprice INTERREG
Y-A Slovenska republika — Mad’arsko®, kod projektu v Interregt: SKHU/19202/1.1/120.
Sumy v uétovnych dokladoch aich prilohach sa uvadzaji s presnost'ou na dve desatinng
miesta s matematickym zaokruhienim. Vystavent faktiru je Zhotovitel’ povinny poslat’
postou alebo osobne do podatel'ne vergjného obstaravatel'a, resp. zaslat’ elektronicky na e-
matlovi adresu podiiclnagotmava-vue sk .

10. Objednavatel’ vykona pred dhradou faktiry jej veenl a formdlnu kontrolu, vritane jej

priloh. V pripade, Ze faktira bude nelplna alebo bude obsahovat’ nesprivae Odaje alebo
nebude  obsahovat'  nalezitosti  vyZadované  praivaym  predpismi  alebo naleZitosti
deklarované v tejto zmluve, Objednavatel’ vrati fakttru Zhotovitelovi na opravu, resp.
prepracovanie. Zhotovitel' je povinny predloZit’ noviy faktiru; v tomto pripade sa lchota
splatnosti faktry bude odvijat’ od terminu predloZenia novej faktury. Pre Olely tejto
zmluvy sa za defl Ghrady povaZuje defi odoslania prisluine) pefiaznej sumy zadtu
Objednavatela na acet Zhotovitela.

. Objednivatel’ si vyhradzuje pravo odstapit’ od zmluvy, v pripade ak Zhotovitel’ bol pocas

trvamia tejto zmluvy vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal povinnost’
byt zapisany v tomto registri v zmysle zakona & 315/2016 Z. z. o regisin partnerov
vereiného scktora a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Porudenie tejto povinnosti sa
povaZuje za podstatné porufenie tejto zmluvy.

12, Zhotovitel' je povinny zloZit' Objednavatel'ovi zaruku za riadne a vEasné splneniec zmiuvy

(tzv. Performance Bond alebo vykonova zabezpeka), ato bud prevodom na Gdet
Objednavatela ¢ a¢tu SK71 8180 0000 0070 0050 1122 alebo formou Bankovej zaruky
(pri¢om zarucne vyhlasenie banky musi byt neodvolatelné a nepodmienené). Zaruka bude
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slizit' na zabezpeCenie riadneho a véasného splnenia zmluvy, t. j. splnenia vietkych
povinnosti Zhotovitela zo zmluvy, osobitne na zabezpedenie uskutodnenia prac v silade so
zmluvou, ako aj na krytie eventudlnych narokov Objednavatela ztitulu vad diela
neodstranenych v dohodnutom termine, narokov na zmiuvné pokuty, ndhradu skody,
dodaiotné naklady astraty Objedndvatela plynGce znedodrzania doby  vystavby
Zhotovitel'om, naklady vzniknuté Objednavatel'ovi v dosledku odstiipenia od tejto zmluvy,
ako & na nahradu preplatkov vratane Urokov. Zaruka za splnenie zmluvy musi byt
poskytnuta vo vyske 10 % zo zmluvnej ceny diela (8 DPH), ato do 5 dni odo diia
odovzdania staveniska.

13. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zdruka resp. jej Cast’ bude Zhotovitelovi vritend, v pripade
7¢ nebude Objednavatel'om v shlade s touto zmluvou pouzitd na thradu jehe pohfadavok
vodi ZhotoviteFovi. Zaruka alebo jej ¢ast’ bude uvolnena najneskér do 30 kalendarnych dni
po nadobudnuti pravoplatnosti rozhodnutia prisluiného stavebného tradu o kolaudacii
stavby a to na zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitel'a. V pripade, ak Zhotovitel’ poskytne ako
zaruku za riadne a véasné spilnenie zmluvy Objedndvatefovi bankovi zéruku podia bodu
13 tohto &lanku zmiuvy na pind sumu zaruky zriadenej v renomovanej bankovej institheri,
ktorou banka poskytne v prospech Objednavatefa bankovi zaruku v plnom rozsahu na
krytie zavizkov totoZnych s obsahom zaruky v zmysle bodu 13 tohto &lanku zmiuvy, t. j.
ktoraA podla svojho obsahu plnohodnotne nahradi Objednavatelom zadrZzani sumu
predstavujlicu  vykonovt zabezpeku, bankovd =ziruka bude platna do vydania
pravoplatného rozhodnutia prisluiného stavebného tiradu o kolaudacii stavby ako ziruka
plnenia vietkych podmienok, dohdd a inyeh ustanoveni tejlo zmluvy. Objedndvatel’ vrati
ZhotoviteTovi bankovll zérukue najneskér do 30 kalendarnych dni po nadobudnuti
pravoplatnosti rozhodnutia prisluiného stavebného tradu o kolaudacii stavby.

14, Objednavatel’ je opravneny pouzit’ zaruku za sphenie zmluvy v pripade, ak Zhotovitel
porusi niektort svoju povinnost vrdtane povinnosti uhradenia zmluvnych pokit,
sposobene] skody, prip. inych pefiaznych zavizkov vyplyvajicich ztejto zmluvy.
V pripade pouZitia zaruky Objednavatel'om bude Zhotovitel bez zbytoéného odkladu
pavinny obnovit’ zaruku dojednant v bode 13 tohto élanku zmiuvy do jej plnej vyiky, a to
najneskdr do 5 pracovnych dni od dorucenia vyzvy Objednéavatel'a na jej obnovenie,

15. V pripade, ak Zhotovitel' neobnovi zdruku do plnej vyEky stanovenej v bode 13 tohto
Slanku zmluvy je povinny zaplatit’ Objednavatelovi zmluvnt pokutu v sume 1.000,- Eur za
kazdy deft omeskania so splnenim tejto povinnosti, maximélne do celkove] vysky zlozengj
zaruky uvedenegj v bode 13 tohto élanku zmluvy.

Vi1,
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

}. Zhotovitel' je povinny postupovat’ pri ploeni tejto zmluvy smaximalnou odbornou
starostlivostou a pozornost'ou a v sulade so vieobecne zaviiznymi pravaymi predpismi.
Zhotovitel” je povinny ozndmif® Objedndvatelovi vietky okolnost, ktoré zistil pri plneni
predmetu zmluvy a ktoré mdzu mat’ vplyv na zmenu pokynov Objedndvatela.

2. Objednavatel’ sa zavizuje véas odovzdat’ Zhotovitel'ovi vietky informécie, ktoreé vyplyni
z plnenia predmetu zmluvy a informovat’ ho o vietkych skutocnostiach, ktoré maji vplyv
na pinenie predmetu zmluvy.

3. V zaujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednavatel zaviizuje poskytnif
ZhotovitelTovi na jeho Xiadost” potrebnt siéinnost’.

4. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze¢ vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podfa &lankn 11, tejto
zmluvy je predmetom éinnosti Zhotovitel'a a disponige takymi kapacitami & odbornymi
znalost'ami, ktoré su k ich poskytnutiu potrebné.
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6.

Zhotovitel' zarucuje Uplnost’, kvalitu a komplexnost’ spracovania diela pre poZadovany
tcel.

Technické riefenie bude zodpovedat’ scasnej technickej Grovni, v silade s platnymi
zakonmi a prislu§nymi STN a EN.

Zhotovitel' zabezpedi splnenic svojich zavizkov podla tejto zmiuvy vo viastnom mene a na
viastnit zodpovednost’,

Zhotovitel' je povinny strpiel’ vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste sivisiaceho
s dodavanym tovarom, pracami a sluZbami kedykol'vek pocas platnosti a d¢innostt Zmluvy
o poskytnuti FP na projekt a to opravanenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu
a poskytnut’ im véetku potrebn st€innost’.

Objednavatel/prijimatel’ ma pravo bez akychkofvek sankcii odstipit’ od zmluvy so
zhotovitelom v pripade, kedy edte nedodlo k plpeniu zigjto zmluvy medzi
Objednavatefom ako prijimatefom FP a Zhotovitelom a vysledky kontroly poskytovatela
FP neumoZitujii financovanie vydavkov vzniknutych z tohto obstaravania.

10. Vopripade, %e na ziklade kontroly/auditu podfa bodu 8 tohto ¢linku vzaiknG

Objedndvatelovi neopravnené vydavky z ddvodu zapritineného zo strany Zhotovitel'a,
Objednavatel ma prdvo uplatnit’ voéi zhotovitefovi zmluvnd pokutu vo vyske
preukdzatelnych neoprdvnenych vydavkov vzmysle spravy o vykonani kontroly na
mieste. Zhotovitel je povinny tieto neopravnené vydavky uhradit” do 30 kalendarnych dni
od obdrZania vyzvy Objednavatela na ziklade vysledkov kontroly/auditu,

VIEL
PODMIENKY REALIZACIE STAVEBNYCH PRAC

A. Odovzdanie staveniska

1.

2.

3

4,

5.

6.

Objednavate’ odovzda protokolirne Zhotovitelovi  stavenisko s pravoplatnymi
rozhodnutiami a povoleniami. Tato skutodnost’ zaznamenajlt zmluvné strany zipisom
v stavebnom denniku, ktorého vedenie je povinny Zhotovitel' zacat’ ditom odovzdania
aprevzatia staveniska. Pred odovzdanim staveniska Objedndvatel vyzve Zhotovitela
na jeho prevzatie aspoit tri dni vopred tak, aby zo strany Zhotovitel'a mohla byt dodrZana
lehota podla lanku V. bod 1 tejto zmluvy.

Pri odovzdani staveniska odovzda Objedndvatel’ Zhotovitefovi projektovi dokumenticiu
v jednom vyhotoveni v papierovej forme a v jednom vyhotoveni na CD, resp. DV,
Zhotovitel si zabezped odberové miesta energii u spraveov sieti, resp. poudije mobilné
zdroje energif; niklady za energie znasa zhotovitel' (vritane podruZného merania).
Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotovitefom sa povaZuje za podstatne
porufenie tejto zmluvy.

V pripade ¢innosti nad (pod) existujlicimi inZinierskymi sietami je potrebné riadit’ sa
pokynmi dotknutych spraveov sieti,

Zhotovitel’ je povinny pred zagatim prac vytydil' na stavenisku osi vietkych inZinierskych
sieti a polohu jednotlivych stavebnych objektov, je zodpovedny za ich sprivne vytyCenie
a spravne zameranie vyskovych kot. Naklady na prace Zhotovitela uvedené v tomto bode
stt zahrnuté v cene diela. Zhotovitel' nesie zodpovednost’ za funkénost’ inZinierskych sieti
pocas doby vystavby, V pripade ich poskodenia pocas jeho ¢innosti ich opravi na viastné
naklady.

B. Povinnosti a spolupésobenic Objednavatel’a

1.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ prostrednictvom svojho stavebného dozoru obsah
stavebného dennika a k zdpisom v fiom uvedenym sa vyjadrif’ do troch pracovnych dni.
Stavebny dozor bude zdroven k dispozicii pofas celej doby plnenia zmluvy abude

Strana 10



kontrolovat’ priebeh a kvalitu realizovanych prac a dodavok.

. Objednévatel je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
Je op Y potj

kontrole zisti, ¥e Zhotovitel’ poraduje svoje povinnosti, ma prévo Ziadat', aby Zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne.
V pripade, Ze Zhotovite!' v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie
tymto poZiadavkam Objedndvatela, povaZuje sa to za podstainé porudenie zmluvy.

. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych pric, dodivatelsky systém

i dodrziavanie technologie postupov stavby a vieobecnych pravidiel bezpeénosti prace
(0. i. alkohol, bezpe¢nostné opatrenia a pod.). Ak Objednavatel zisti na stavbe pritomnost’
neopravnenych subdodavatelov, neuvedenych v Prilohe &. 3 tejto zmluvy o dielo, bude to
povazované za podstatné porugenie zmluvy. Pre tento pripad dohodli zmluvné strany
zmluvnd pokutu vo vyéke 5000 (sfovom piftisic) eur, ktor( je Objedndvatel’ opravneny
uplatnit’ opakovane, ak nenastane naprava. Zmluvnd pokutu si Objednéavatel uplatni
u Zhotovitel'a v zmysle ¢lanku X. tejto zmluvy.

Povinnosti Zhotovitel’a

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik prostrednictvom stavbyvediceho uvedencho
v Prilohe &. 4 k zmluve, do ktorého bude zapisovat' vietky skutoénosti rozhodujtice pre
zhotovenic diela, najmenej viak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie
stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvizom stavebnych podnikatelov Slovenska
a zakonom & 50/1976 Zb. o fizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorfich predpisov a predkladal’ stavebny dennik stavebnému dozoru
Objednavatel’a, resp. Objedndvatelovi. Stiéasne je Zhotovitel povinny pocas zhotovovania
diela  zabezpedit  podrobnd  fotodokumenticiu  stavebnych  prac.  Podrobna
fotodokumentéacia fakturovanych poloiek v rozsahu minimélne 20 fotografii stavu pred
apo zabudovani asti stavby odovzdana v elektronickej forme na CD nosiéi bude
povinnou prifohou kazdej faktiry vystavenej Zhotovitelom podl'a &fanku VI, tejlo zmluvy.
Zhotovitel' je povinny odovzdat' fotodokumenticiu na poziadanie Objednavatetovi
v elektronickej podobe na CD, resp. DVD nosi¢i kedykol'vek polas celg) realizdcie
stavebnych prac.

Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat’ pokyny dané mu Objednavatefom pocas zhotovovania
diela a tykajice sa digla,

Zhotovitel' mdZe na vykonanie diela vyuZit’ subdodavatelov, pricom viak zodpoveda vodi
Objednévatelovi ako keby dielo vykonaval sam asicasne Zhotovitel' nesmie zadat
vyhotovenie celého diela len jednému subdodévateFovi. Zhotovitel na poZiadanie
objedndvatela odovzda Objednavatelovi v ktoromkol'vek Stadiu plnemia zmluvy presny
a (plny zoznam jeho subdoddvatelov podielajiicich sa na plneni zmluvy. Objedndvatel je
opravneny kedykolvek polas trvania zmluvy Ziadat' Zhotovitel'a o okamzitl vymenu
ktoréhokol'vek z jeho subdodivatetov, ak sa preukdze, Ze subdodavatel’ postupuje tak, Ze
sa diclo alebo jeho Sast’ vykondva v rozpore s podmienkami tejio zmluvy. V pripade podia
predchadzajiicej vety ma Zhotavitel' povinnost vymenit' subdodévatela a oznamit’ jeho
identifikaciu Objednavatel'ovi do 5 (piatich pracovnych dni) odo dita kedy ho o vymenu
Objednévatel’ poZiadal.

Zhotovitel' sa zavizuje, e ak bude pri plneni predmetu podla tejto zmluvy spolupracovat’
s tretimi osobami, bude postupovat’ v silade sustanovenim § 41 Zakona o vergjnom
obstaravani a s pravidlami pre zmenu subdodéavatel'a uvedenymi v tomto ¢lanku zmiuvy.

V pripade, Ze md Zhotovitel' v ¢ase uzavretia tejto zmluvy uzavreti subdodavatel'ski
zmiuvu/zmluvy so  subdoddvatelom/subdoddvatePmi, ktori sa budi podiefat’ na
yykondvani predmetu tejto zmluvy, je povinny pri podpise tejto zmluvy pisomne uviest

v Prilohe & 3 ,Zoznam subdodavatefov® (daleg) ako ,Proha & 3%) Odaje
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o subdodavatelovi/subdoddvateloch v rozsahu pedfa ustanovenia § 41 ods. 3 Zékona

o vergjnom obstardvani: (i) meno a priczvisko alebo obchodné meno, resp. nazov, (ii)

adresa pobytu alebo sidlo, (iii) 1CO alebo détum narodenia, ak nebolo pridelené 1CQ, (iv)

podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadreni a predmet subdodivok, ako aj adaje o osobe

opriavneng) konat' za subdodavatela v rozsahu mene a priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia. VyuZitim subdoedavatela nie je dotknuta zodpovednost’ Zhotovitel'a za plhenie
podla tejto zmluvy v sulade s ustanovenim § 41 ods. 8§ Zakona o vergnom obstaravani

a Zhotavitel' je povinny odovzdavat’ Objednavatelovi pinenta sdm, na svoju zodpovednost’,

v dohodnutom ¢ase a v dohodnutej kvalite,

Zhotovitel, jeho subdoddvatelia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5 pism. ¢) Zakona

o verejnom obstaravani a subdodavatelia podl'a ustanovenia § 2 ods. { pism. a) siedmy bod

zakona & 315/2016 Z. z. o registri parinerov verejného seklora a o zmene a doplneni

nicktorych zdkonov musia byt zapisani do registra partnerov vergjného sektora, a to pocas
celej doby trvania tejio zmiuvy. U subdoddvaieFov tito povinnost’ plati len viedy, ak
subdodavatelia majd povinnost” byt zapisani v registri partnerov vergjného sektora podfa
zakona & 315/2016 Z. z. o registri partnerov vergjného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (d'alej ako ,,zakon & 315/2016 Z. z.*). PoruSenie tejto povinnosti sa
povaZuje za podstatné porudenic tejto Zmluvy a je dbovodom, ktory opraviiuje

Objednavatel'a na odstiipenie od tejlo Zmluvy.

7. Zhotovitel’ je povinny zabezpedit, aby subdoddvatelia, ktorym vznikla povinnost’ zapisu do
registra parinerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohl'adom zépisu do
registra partnerov vergjneho sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z.

8. Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a Gplnost’ udajov zapisanych v registri partnerov
verejncho sektora, identifikaciu koneéného uZivatela vyhod a overovanie identifikacie
koneéneho uZivatela vvhod v zmysle ustanovenia § 11 zakona & 315/2016 Z. z. Kym nie
je v registri koneénych uZivatelov vyhod zapisané overenie identifikdcie konetného
uzivatel'a vyhod v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy, Objednavatel’ nie je povinny plnit’ zo
Zmluvy a nedostane sa pritom do omedkania.

9. Dévodom na odstipenie od tgjto Zmluvy je pravoplainé rozhodnutie o pokute z ddvodov
podla ustanovenia § 13 ods. 2, vymaz z regisira partnerov verginého sektora podla
ustanovenia § 12, ako aj akdékolvek porusenie povinnosti ustanovenych zikonom &,
31572016 Z. z. Pravo odstupit’ od tejto Zmiluvy vznika Objednavatelovi aj viedy, ak
Zhotovitel je viac ako 30 dni v omeskani so spinenim povinnosti podta ustanovenia § 10
ods. 2 tretej vety zdkona &. 315/2016 Z. z. Kym Zhotovitel’ nesplni svoje povinnosti podla
ziakona €. 315/2016 Z. z., Objednavatel’ nie je povinny plmt’ z tejto Zmiuvy a nedostane sa
pritom do omeékania.

10. Zhotovitel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zépisom v fiom uvedenym
sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dui, inak sa md za to, ¢ s obsahom zdpisu suhlasi,

t1. Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat’ v intervale mimimalne 1 x za
14 dni pracovné a kontrolné porady za Glasti poverenych zéstupcov Objednavatela
a z kontrolnych porad spisat’ zaznam, ktory bude uvedeny v stavebnom dennikun
a podpisany vEetkymi Giéastnikmi.

12. Zhotovitel' je povinny do 7 dni od adinnosti zmluvy o dielo vypracovat’ kontrolny
a skifobny plan (ndvrh) na dobu realizicie stavby, kiory musi byt Objedndvatel'om
a projektantom schvidleny do 3 pracovnych dni. Zhotovitel’ je povinny priebeZne vypiﬁelt'
tento plan v priebehu vystavby. Neprediozenie pldnu zo strany Zhotovitela sa povazuje za
podstatné poruienie zmluvy.

13. Zhotovitel' sa zaviizuje vypracovat’ névrh planu uZivania verejnej prace za udasti
projektanta a Objednavatel'a, ktorych prizve k jeho prerokovaniu. Plan uZivania verejnej
prace bude si¢ast’'on odovzdania a prevzatia Diela.

=
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14,

16.

17.

20.

21

22.

23,

24,

25.

Zhotovitel' je povinny vyzval' Objednivatela a stavebny dozor pisomne, zapisom do
stavebneho dennika a elekiromickou pogtou najneskér 3 pracovné dni vopred na kontrotu
a k prevercniu véetkyeh vykonanych prac, ktoré budit v d'alfom postupe zakryté alebo sa
stant nepristupnymi. Ak tak neurobi, je povinny na Ziadost’ Objednavatel'a odkryt’ prace,
ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi na svoje nakiady. V pripade, %e sa
Objedndvatel’ do 3 pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je Zhotovitel
opravneny pokra€ovat' v pracach. Neskoriie poZzadované odkrytie prac v takomto pripade
hradi Objednavater.

. Objednavatel mdZe urdit’ svojho zdstupeu vo veciach technickych alebo stavebny dozor

ktory bude k dispozicii pocas celej doby plnenia zmluvy aktory bade kontrolovat
priebeh a kvalitu realizovanych préac a doddvok.

Zhotovitel je povinny v siilade s § 551 Obchodného zdkonnika bez zbytoéného odkladu
upozornit’ na nevhodntt povahu alebo vady veci, podkladov, alebo pokynov danych mu
Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel' moho!l tito nevhodnost' zistit’
pri vynaloZenf odbornej spdsobilosti.

Zhotovitel' ma pravo na nahradu ndkladov, ktoré mu vzniknt v savislosti s prerufenim
zhotovovania diela pre nevhodnost” Objednavatefovych pokynov alebo v stvislosti
s pouZitim nevhodnych veci Objednavatela az do doby, ked' takito nevhodnost mohol
zistit',

. Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit

dielo riadne, je povinny ihned takéto prekizky oznamit’ Objednavatelovi a ak sa nedaji
odstranit’, navrhnit® Objednavatel'ovi zmenu realizdcie diela.

. Zhotovitel' je povinny zabezpedit' dielo proti kradezi a pofkodeniu. Zhotovitel znada

nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele, ako aj rekondtruovanom objekte do doby
protokolarneho odovzdania diela Objednavatelovi. Zhotovitel' na viastné niklady
zabezpedl funkénost’ stavemiska po celi dobu vystavby a zabezpedi Cistotu komunikacie
po vyjazde vozidiel zo stavby.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpednost” a ochranu zdravia vietkych osdb
v priestore staveniska a ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykond
také bezpednosiné opatrenia, aby nedoflo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska
na verejnom priestranstve.

Zhotovitel' zabezpedi vo svojej réZii pracovnikav osobnymi ochrannymi pomdckami
pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi ktorl maja
prisludni kvalifikaciu na vykonanie prac a st odborne zaskoleni na $pecializované prace.
Zhotovitel' je povinny vietkych pracovnikov stavby obozndmil’ a zaskelit' z predpisov
BOZP a zabezpedit ich dodrziavanie podas vystavby.

Podas realizdacie prac Zhotovitel neméZe zniZit' Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost
a akost’ dodavok stavebnych materialov, doddvok a postupov, & inych dodanych
vyrobkoy, ktoré budt tvorit” sucast’ dieta.

Zhotovitel je povinny pofas realizdcie diela reépektovat’ vicobecné technické poZiadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit' stavbu i jednotlivé price a postupy
vsilade s nimi. Zhotovitel' je viazany akceptovat’ zaviznost' i odporiiéania vietkych
platnych STN a EN, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaji predmetného diela. Vsetky
pouZit¢ matenidly, vyrobky atechnoldégic pri realizdcii prac musia mat certifikat
o preukdzani zhody platny pre Slovenski republiku.

Zhotovitel' bude udrZiavat’ vietky ndstroje, zariadenia, stroje, ledenia a pod., potrebné
na realizaciu predmetu zmluvy, v ndleZitom technickom stave, bude udrZovat’ viestranny
poriadok na mieste realizicie predmetu zmluvy (stavbe) a zabezpe&i koordindciu svojich
subdodavatelov.

Zhotovitel sa zavizuje pri uskuto¢itovani diela nepouZivat’ technoldgie, materialy, prvky,
stroje, zariadenia alebo konitrukcie, ktoré st chrinené patentovymi alebo autorskymi
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26.

27.

28,

29,

3

32,

pravami bez sthlasu opravnenych oséb. V opatnom pripade znafa Zhotovitel' vietky
ddsledky z toho vyplyvajice.

Zhotovitel' je povinny pravidelne vykondvat’ pred zadatim pric kontrolu stavu
a funkénosti ledeni alebo technickych zdviinyeh kondtrukcii. 'V pripade zistenia
nedostatku tento urychlene odstranit’. O vykonanej mesaénej kontrole musi urobi
zaznam do stavebného dennika.

Stavenisko, ochranné pdsmo staveniska a vietky vstupy na stavenisko musia byt
rabezpedené tak, aby nepridlo k ohrozeniu tretich oséb. Zo staveniska je Zhotovitel
povinny vyliéit’ nadmerné zat'azovanie Zivoiného prostredia (napr. hiukom, prainosiou).
V pripade znelistenia verejnej komunikacie &i priestranstva je povinny zabezpetit' ich
okamzité vyCisteme.

Zhotovitel' je povinny zabezpedit’ koordindtora dokumentacie, koordindtora bezpednosti
prace a zaroven je povinny zaobstarat’ vypracovanic planu bezpetnosti a ochrany zdravia
pri pract, ktory ustanovi pravidla na vykondvanie pric na stavenisku v zmysle nariadenia
vliddy SR & 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpednostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko.

Zhotovitel zodpovedd za bezpednost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov,
za ohrozenie bezpefnosti premavky na cestnych usekoch a vietky pripadné Skody,
zavinené svojou ¢innostou. Pri uskutodfiovani prac je nutné dodrZiaval’ vietky sivisiace
predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, o bezpeénosti technickych zariadeni,
predpisy o ochrane Zivotného prostredia.

Zhotovitel' je povinny potas celej doby realizdcie diela byt poisteny proti $kodam
spbsobenych jeho Sinnostou, vritane moZnych $kdd pracovnikov Zhotovitel's, a to az do
vyiky ceny digla. Zhotovitel' nesie voéi Objednivatelovi zodpovednost' za Skody
sposobené &innostou svojich subdodavatelov tak, ako by ich spdsobil sam. Doklady
o poisteni je povinny predloZit’ Objednavatel'ovi pred prevzatim staveniska.

Pripadni zmenu subdoddvatel'a musi v predstihu pisomne odsihlasit’ Objednavatel, resp.
osoba opravnena konat' za Objednévatela podl'a tejto zmluvy, inak to bude povaZovane
za podstatné porusenie zmluvy. Novy subdodévatel’ musi splitat podmienky v zmysle
ustanovenia § 32 ods. 1 pism. e) Zakona o verejnom obstardvani v zneni neskordich
predpisov a musi byt’ zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zdkona &.
315/2016 Z. 2z, ak mu takito povinnost’ zdkon ukladid. Neodstthlasend zmena
subdodévatel'a bude pova¥ovana za podstatné porudenie zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zabezpeéit' riadne a véasné plnenie predmetu tejto Zmluvy
klMi¢ovymi odbornikmi, ktori splnili poZiadavky stanovené Objednivatefom v ramci
podmienok Geasti vo verejnom obstardvani vystedkom ktorého je tato Zmluva v zmysle
ustanovenia § 34 ods. | pism. g) zikona o verejnom obstardvani aKkritérii na
vyhodnotenie pondk k predmetu tejto Zmluvy, ktori sa budt podielat’ na plneni predmetuy
tejto Zmluvy, ato podas celej doby trvania tejto Zmluvy. Zhotovitel predioZi
Objednavatefovi pred podpisom Zmluvy &estné vyhlisenia od vsetkych klu€ovych
odbornikov, Ze bud( k dispozicii po cely nevyhnuiny &as potrebny na plnenie predmetu
Zmluvy. Dodavatel zodpoved4d za plnenic predmetu tejlo Zmluvy alebo jeho Easti
osobami kenajicimi v zmysle tohto bodu, ako aj za konanie subdodavatelov. Menny
zommam kIPaéovych odbornikov s uvedenim ich pozicie, vratane kontaktnych udajov
(mailovej adresy, telefonického kontaktn) podla prvej vety tohto body, ktoti sa budi
podielat’ na plneni tejto Zmluvy tvorf Prilohu & 4 tejto Zmluvy. AkdkolPvek zmena
v asobe klicoveého odbormika méze byt’ vykonand len na zaklade dodatku k tejto Zmluve,
ktorou sa aktualizuje Priloha & 4 tejto Zmluvy v zmysle nasledovného bodu. Zhotovitel
sa zavizuje na Ziadost Objedndvatela preukazat’ odbornost’ klicovych odbornikov
podielajucich sa na plneni predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom predloZenia ich
Zivotopisov. Zarovefi je povinny preukézat, Ze kl'i¢ovi odbornici podielajiici sa na plneni
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predmetu tejto Zmluvy nie st pocas udinnosti tejto Zmluvy v pracovnopravnom vztahu
s Objednavatelom. V pripade, ak niektory z kl'i€ovych odbornikov ukonéi spolupracu so
Zhotovitelom alebo v inom relevantnom pripade, ktory brani kldéovému odbornikowi
riadne vykonavat plnenie Zmluvy alebo jeho Casti, je Zhotovite' povinny o tejto
skutodnosti bezodkladne pisomne informovat’ Objedndvatela. Za poruenie povinnosti
podia prvej vety tohlo bodu zaplati Zhotovite Objednavatelovi zmluvnG pokutu vo
vyike 50.000,- EUR za kaZdé jednotlivé porudenie. Za poruSenie ostatnych povinnosti
podia tohto bodu Zmluvy zaplati Zhotovitef' Objednavatelovi zmluvel pokutu vo vyske
10.000,- EUR za kazdé jednotlive porusenie,

. Pri zmene kPadového odbornika musi kfu¢ovy odbornik spifiat’ minimalne poZiadavky

stanovené Objedndvatelom v ramei podmienok Ggasti a kritérii vo verejnom obslardvani
k predmetu tejto Zmluvy (t. ). musi spifiat’ podmienky Géasti tykajuce sa osobného
postavenia a nesmi u neho existoval’ ddvody na vyla¢enic podla § 40 ods. 6 pism, a) az
h} a ods. 7 zdkona o verejnom obstardvani, musi ﬂpiﬁ'ﬂ podmienky Ucasti tykajice sa
technickej alebo odbornej spdsobilosti, aké splial klaZovy odbornik, ktorého ma
naliradit’, nesmie dbjst’ ku kumulcii jednym kPuCovym odbornikom na viacerych
funkcidch kli¢ovych odbomikov a rovnako musi spliat’ aj kritévia, v zmysle ktorych
bude spinat rovnaké alebo vydlie poZiadavky na kvalitu prisluiného klucového
odbornika ako splml ki'e¢ovy odbornik, ktorého ma nahradit’). V pripade zmeny
kI'idového odbornika, Zhotovitel doloZi potrebné dokumenty podla tohto bodu spolu so
#adost'ou o uzavretic dodatku k tejto Zmluve, kiorou sa zmeni Priloha ¢.4 k Zmluve.
K navrhovanej zmene kliéového odbornika doloZi Zhotovitel' doklady preukazujuce
splnenie poZiadaviek na kitidovych odbornikov v zmysle bodu 31 a tohto bodu tohto
¢lanku tejto Zmluvy, a to minimalne 30 dni pred ich ndstupom na vykon &innosti podla
tejto Zmluvy. V pripade sihlasu Objedndvatela snavrhovanou zmenou za splnenia
pedmienok uvedenym v tomto bode zmluvné strany uzavrd bezodkladne dodatok k tejto
Zmluve, ktorym sa aktualizuje Priloha & 4 Zmiuvy, pricom prisluiny novy klidovy
odbornik méZe zadat’ vykondvat prislugné dinnosti v rimei pinenia predmetu podl'a tejto
Zmluvy aZ odo dita udinnosti dodatku k Zmluve podla tohto bodu.
Zhotovitel' na Yiadost Objednavatela poskytne dplnt sicinnost’ tretim osobam, ktoré su
v zmluvnom vzt'ahu s objedndvatelom (a to najmi, nie viak vyluéne: technicky dozor
objednavatels, kontakind osoba, autorsky dozor, stavebny dozor) a s predchadzajicim
sihlasom objednavatela im poskytne potrebné vysvetlenie vietkych otdzok spojenych
s realizaciou Diela, zalezitostami spojenymi so Staveniskom a otdzok ich sti¢innosti.

IX.
ODOVZDANIE A PREVZATIE PREDMETU PLNENIA

Povinnost zhotovit' diclo riadne a vias splni Zhotovitel odovzdanim diela
Objednavatelovi na zdklade Protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost
na odovzdanie je Zhotovitel povinny ozndmit Objednavatelovi pisomne, najmenej 5
pracovnych dni vopred.

Protoko! o odovzdani aprevzati diela Zhotovitel' vyhotovi v Styroch origindloch
v slovenskom jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude
minimalne obsahovaf' Gdaje o Objednavatelovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikdciu
odovzddvaného diela, ndzov projektu: ,Milling — the forgotten craft our ancestors”, kod
projektu v Interreg+ SKHU/1902/1.1/120%, pripadne prilohy podl'a uvaZenia Zhotovitel'a,
prifom protoko! musi jasne preukdzat, Ze diclo bolo zhotovené adodané podla
poZiadaviek tejto zmluvy a jej priloh, Tri originaly protokolu st ur¢ené pre Objednavatela
a jeden origindl pre Zhotovitela. Za Objednivatela prevezme dielo  osoba uvedend
v &lanku b zmluvy ako osoba opravnena prevzial dislo.
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3. S0¢asne s odovzdanim diels odovzda Zhotovite!’ Objednavatefovi doklady:

a) potvrdeny realizaény projekt v papierovej forme aj elektronicky na CD/DVD so
zakreslenim zmicn a odchylok od overenej dokumentacie v stavebnom konani,

b) zapisy o vykonanych kontrolnych Cinnostiach na Castiach diela zakrytych v Sase
realizdcte,

¢) zapisy, protokoly a osvedéenia o vykonanych skiitkach pouZitych materidlov,

d) kopie zo stavebného dennika,

¢) potvrdenie spraveov skladok o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom mno#stve,

f) doklady o preukazani zhody, atesty, certifikity pouZitych vyrobkov na zhotovenom
diele,

g} preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonéencj verejnej prace,

h) plan vZivania verejngj prace (manual uZivania stavby) podl'a § 14 zdkona ¢ 254/1998 Z.
Z., vktorom musia byt obsiahmué aj pravidid lechmickych prehliadok formou
harmonogramu § uvedenim §tandardnych dkonov, v ktorom mieste sa maji vykonat’,
kym akedy, Plan technickych prebliadok musi byt zostaveny tak, aby vietky Casti
stavby, na ktoré sa vzt'ahuje zdruka boli prekontrolovane 2 mesiace pred ukonéenim
zaruénej doby.

1} vyplneny skisobny a kontrolny plan podla §13 zikona & 254/1998 Z. z. s potvedenim
o vykonanych skiigkach a kontrolach,

j) podrobni fotodokumenticiu stavebnych prac v elektronickej podobe na CI, resp.
DVD nositi,

V pripade, Ze pri odovzdani diela nebude odovzdany niektory z tychto dokladov, ma

52 74 to, ze dielo ma vady.

4. Dielo sa povaZzuje za ukonéené ditom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
oboma zmluvnymi stranami, navrh ktorého pripravi Zhotovitel.

5. Ak pri preberani dicla Objednavatel’ zisti, e dielo ma vady, diclo neprevezme a spide so
Zhotovitel'om zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia.

6. Ak vieobecné zivizné predpisy alebo technické normy urduji vykonanie skidok
osvedGujiicich  dohodnuté viastnosti diela, musi 0speiné vykoname takychto skisok
predehadzal odovzdaniu a prevzativ diela, Zhotovitel” je povinny pisomne oznamit
Objedpavatelovi najneskér 15 pracovnych dni vopred, kedy bude predmet plnenia
pripraveny na uskutoénenie potrebnych skiSok. Vietky skusky tykajice sa diela, ktorych
vysledky nebudl zodpovedat parametrom a vykonom dohednutym v zmluve alebo
pozadovanych podla pravnych predpisov alebo technickych noriem budi Zhotovitel'om
vykonané opitovne doviedy, kym takéto parameire a vykony nebudd splnené, pricom
Zhotovitel' bude mustet’ odsiranit’ vietky nedostatky, zlyhania a/alebo poruchy v &o
najkratom &ase, Objedndvatel’ mdie akceptovat’ daldie opakovania tych istych skidok za
predpokladu, Ze takéto dodatofné skusky budid vykonang Zhotovitel'om na jeho naklady
a Zhotovitel nahradi priame naklady Objednavatela vzniknuté v tejto sitvislosti.
Zhotovitel' je povinny pri odovzdani aprevzati diela, resp. jeho <&asti odovzdat
rekondtruovany stavebny objekt vyéisteny od zvyénych materidlov tak, aby bolo moZné
dielo riadne prevziat' a uZivat. Stéasne je povinny uviest’ do pdvodného stavu terénne
Upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac dodlo k ich podkodeniu alebo narufeniu.

X.
SANKCIE A ZMLUVNE POKUTY
1. Objedndvatel’ mé pravo Ziadat’ od Zhotovitela zmluvnii pokutu vo vyske:
a) 300,00 Eur za kazdy aj zadaty deit omeskania, ak Zhotovitel neprevezme stavenisko
v lehote podla ¢l. V bod 1 tejto zmluvy,
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b) 0,5 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kaZzdy dest omeskama v pripade, ak nedodrZi
termin ukondenia stavby dohodnuty v élanku V. tejto zmluvy,

¢) 0,5 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy defi omeskania s odstranenim vad diela
podla Elanku EX. bod 5. a &lanku X1. bod 9. tejto zmluvy,

d) 300,00 Eur za kazdy, aj zafaty tyzden omedkania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podfa clanku V. tejto zmluvy,

¢} 0,5 % zdohodnutej ceny diela s DPH za kazdé nedodrzanie jednotlivého dielficho
terminu stanoveného v éasovom a vecnom harmonograme stavhy, ktory tvori Prilohu &
2 tejto zmluvy, v stilade s ¢ldnkom V. bod 4 tejto zmluvy,

500,00 Eur vpripade porufenia povinnosti podfa ¢l. VIIL pism. C tejto zmluvy,
pokial nie je pre dané poruienie dehodnuta ind sankaia,

g) 10 % z ceny dicla bez DPH v pripade odstipenia Objedndvatela od tejto zmluvy
v dasledku podstatného porudenia tejto zmluvy ZhotoviteT'om podPa élanku XIV, bod 1
tejto zmiuvy.

. Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok Objednavatela na nahradu Skody

v pingj vyske.

. Objednévatel’ je opravneny fakturovat’ zmluvné pokuty, na ktoré mu vznikni podia tejto

zmluvy adrok, pritom sGéast'ou takejto faktiry bude struény popis, resp. ddkaz o dévode

zakladajicom narok na zmluvnd pokutu.

.V pripade omeskania QObjednavatela s (thradou platieb faktir za dielo, ma Zhotovitel ndrok

na Groky z omeskania v zmysle veobeene zaviznych pravaych predpisov.

. Ak Objednavatelovi zddvodov na strane Zhotovitela vznikne povinnost vratit’

poskytovatefovi cely nendvratny finandny prispevok alebo jeho &ast, Objednavatel je

opravineny poZadovat’ od Zhotovitel'a a Zhotovitel' je povinny uhradit’ zmluvnit pokutu vo
vygke 50% z vratenej sumy nendvratného finanéného prispevku na G¢et Objednavatela,

X1

ZODPOVEDNOST ZA VADY

. Zhotovitel zodpovedd za to, Ze diclo bude zhotovené riadne avfas, s maximalnou

odbormou  starosthvostou, v sulade stouto zmluvou, jej prilohami, s podmienkami

uvedenymi v pravoplatnom rozhodnuti o povoleni stavby, s verejnym obstaravanim

a vieobecne zavizoymi pravnymi  predpismi, technickymi normami a pokynmi

Objednavatela a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejlo zmluve.

. Dielo ma vady najmi ak:

a) zhotovené dielo nezodpovedd poZiadavkam dohodnutym v tejto zmluve, jej prilohach,
pristusnym STN EN a zaviiznym predpisom,

b) nie je dodané v poZadovanej kvalite,

¢} vykazuje nedorobky, t. . nie je vykonané v celom rozsahu,

d) st vady v dokladoch nutnych na uZivanie podla ¢lanku IX. bod 3,

e) ma pravae vady v zmysle § 559 Obchodncho zakonnika alebo je dielo zat'aZzeng inymi
pravami tretich oséb,

. Zhotovitel' nezodpovedd za vady, kitoré boli priamo spdsobené pouZitim podkladov
prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel' ani prt vynaloZeni vietkej odbornej
starostlivosti nemoho! zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil
Objednavatel’a a ten na ich pouZiti trval.

. Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani aprevzati diela

zodpovedd Zhotovitel' podas 5 rokov od odovzdania celého dieta Objedndvatelovi (§ 562

ods. 2 pism. ¢) Obchodného zdkonnika).

. Zaruéna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 5 rokov. Zaruéna lehota za¢ina

plynat dfiom protokoldrneho odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov

a neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel’ nemohol dielo uZivat pre vady, za ktoré zodpoveda

Strana 17



Zhotovitel'. Zaruind doba na pouZité materidly a vstavané (zabudované) zariadenia
{(technolodgie) je v dlzke uvedene} v prisludnom zéruénom liste, minimalne viak
dvadsat’Styri (24} mesiacov (d'alej len ,,Osobitna zaruéna doba®). Zhotovitel’ je povinny
gpolu s odovzdanim Diela odovzdat’ Objednidvatefovi osobitne zoznam veci, u ktorych
plynie Osobitnd zdrudnd doba. Osobitnd zéruénd doba plynie odo diia uvedeného
v zaruénom liste.

6. Zarukou Zhotovitel prebera zdvizok, Ze predmet diela bude potas zdruénej doby spdsobily
na pouzitie na dohodnuty el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v Case svojej
Zivotnost,

7. Pripadnid reklamaciu vady plnenia predmetu tejio zmluvy sa Objednavatel’ zavizuje
uplatnit’ bezodkladne e-mailom alebo pisomnou formou, pricom za za¢iatok prerudenia
plynutia zaruénej doby sa povaZuje deft dorudenia oznamenia Objednavatela
Zhotovitel'ovi.

8. Zhotovitel' sa zaviizuje zadat’ s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podla bodu 7 tohto &lanku avady odstrdnit’ bez zbytodného odkladu.
O odstraneni vady diela spidu zmluvné strany zipis, v ktorom uvedu.

+ mena zastupcov zmluvnych stran,

datum odstranenia vady,

podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,

datum zacatia a ukonéenia prac na odstraneni vady,

celkova doba trvania vady od jej ozndmenia do odstrancnia,

vyjadrenia, ¢i vada brdnila nadnemu uzivamu diela,

podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

9. V pripade, Ze Zhotovitel’ odmietne podpisat’ zapis v zmysle bodu 9 tohto ¢lanku alebo

zapis o zsienych vadach v zmysle clanku IX. bod 5 tejto zmluvy, alebo nezacne

s odstratiovanim vad v dohodnutej lehote, je Objednavatel’ opravneny odstranit vady

prostrednictvom  tretej  osoby na  ndklady Zhotovitel'a, Rovnaké pravo vznika

Objednavatelovi i v pripade, ak Zhotovitel neodstrani uplatnené vady v primeranej lehote.

10. V pripade, Ze budd zistené také vady diela, ktoré budit mal’ za nasledok zvydenie jeho

ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povaZuje sa to za podstainé

porufenic zmiuvy, v doésledku ktoréhe vznika Objednivatefovi privo na zlavu

z dohodnute) ceny diela v primeranej vyske. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednavatel’a na ndhradu $kody a odstlipenie od zmluvy.

XIL.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU
1. Zhotovitel zodpovedd za &kodu, ktor vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe
v dbsledku porufenia jeho povinnesti vyplyvajicich ztejto zmluvy alebo v ddsledku
porufenia vieobecne zavAznych pravnych predpisov  Zhotovitelom v shvislosti
s reatizaciou rekonstruk&nych prac.

2. V pripade vzniku skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkofvek
zmluvnej strane ma druhd strana ndrok na ndhradu vzniknutej dkody.

3. Zhotovitel zodpovedsd za vietky ikody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj §kéd
vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizdcii prac, ktoré vykonava Zhotovitel, bez
ohladu na to &i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.
osobami alebo subdoddvatePmi. Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze akikolvek nim spdsobent,
alebo zapri¢inent &kodu pri realizacii diela odstrani v priebehu maximélne 3 doi tak, Ze
uvedie podkodend vec do pdvodného stavu, alebo zaplati nahradu Skody v plngj vyske.
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fam—

V pripade Ze Zhotovitel' 8kodu neodstrafiuje alebo nezaplatil ndhradu &kody v termine, je
Objednavatel’ opravneny jednostranne si zapoditat’ narok na nahradu kody so zloZenou
zarukou alebo uspokojit’ si naroky z bankovej zaruky, ktorou bola nahradena zaruka alebo
zapoditat’ $i narok na ndhradu $kody s cenou fakiurovanou Zhotovitefom. Tymto nie je
dotknuté prave Objednavatel'a na odstupenie od zmluvy,

. Okolnost vwludufica zodpovednost Zhotovitela a/alebo udalost’ predstavujica vy§liv moc

wlucuje narok Objednavateln za ndhradu Skody, na zmiuvmi pokutu a na akykolvek iny
narok Objedndvatela podla tejto zmiuvy, ktory Objedndvatelovi venikol v dosledku
poruenia  povinnosti  Zhotovitela  podla  rejro  zmluvy  Zhotovitelom v sivislosti
s okolnostou vylulujncou zodpovednost’ Zhotovitela a/alebo udalostou predstavijitcou
vifin moc. Podas doby trvania okolnosti vyludujticej zodpovednost’ Zhotovitela alalebo
udalosti predstavigucel vessiv moe, Zhotovite! nie je v omeskani so splnenim akejkolvek
povinnosti Zhotovitela podla tejto zmhuvy. Okolnost vyluéufica zodpovednost’ Zhotovitela
a/alebo udalost’ predstavujiica vwisiu moc md za ndsledok primerané predifenie lehoty na
splnenie povinnosti Zhotovitela podla tefto zmbuvy, k splneniu ktorej zo strany Zhotovitela
nedoslo v dosledku a/alebo stvislosti s okolnostou vwlucufucou zodpovednost’ Zhotovitela
a/alebo udalostou predstavujicou vwifiv moe. Za okolnost’ vyludufuen zodpovednost’
Zhotovitela a/alebo udalost’ predstavujiicu vyssiv moc sa pre 8ely tejto zmluvy povaZu)i
aj mimoriadne opatrenia, rozhodnutia alebo odporiifania orgdnov verejne) moei SR
v stvislostt s &irenim  infekéného  ochorema  COVID-19  spdsobenym  novym
koronavirusom (d'alej tieZ len "ochorenie COVID-19") & vznik akychkolPvek novych
skutoénaosti alebo okolnosti v stivislosti s ochorenim COVID- 19,

XIIT.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

. Vlastnikom vysledkov rekonétrukénych prac je Objednavatel'.
. Stavebny material a zartadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeduje Zhotovitel

Kiipna cena tychto veci je sucastou ceny podla &lanku IV. bodu | tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlasinikom tychio veci aZ do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

. Nebezpedenstvo Ekody na diele, na rekondiruovanom objekte, ako ina veciach

a materidloch potrebnych na zhotovenie diela zpada Zholovitel aZ do protokolimeho
prevzatia diela, resp. jeho Casti Objednavatelom.

2
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

1. Ak sa porudenie zmluvnej povinnosti zmluynou stranou povaZuje v zmysle tejto zmluvy
alebo v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika za podstatné porudenie zmluvy, mdze
opravnend strana od zmluvy odstupit’, pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane
bez zbytoéného odkladu, Za podstatné poruSenia zmluvy zo strany Zhotovitela sa
povazuju najmi nasledovné pripady:

a) vykony Zhotovitel'a st vykonané nekvalilne a nezodpovedaju poZiadavkam podla
tejto Zmluvy,

b} sa Zhotovitel’ dostane do omeskania so splnenim koneéného terminu, resp. terminov
podla harmonogramu (Priloha ¢&. 2),

¢} Zhotovitel nie je schopny plnit’ tito zmluvu,

d) je na Zhotovitel'a vyhlaseny konkurz, je v reStrukturalizaénom konani alebo
v likviddcii,
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2.

6.

¢) ak zanikne opravnenie Zhotovilel'a na vykon podnikatel'skej &innosti, resp. éinnosti
podla tejto zmluvy,
f) ak Zhotovitel neddvodne neprevzal stavenisko alebo sa omedkdva s nastupom
a zaCatim prac a dodavok podP'a tejto zmluvy,
g} Zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v dohodnutej lehote,
h} bude na stavbe zistend pritomnost’ neopravnenych subdodévatelov v zmysle ¢lanku
VIL pism. C bod 30. tejto zmluvy,
i) Zhotovitel a/alebo jeho subdodavatelia neboli pocas trvania tejto zmluvy zapisany
v registri partnerov vereiného sektora, hoci im této povinnost’ vyplyvala zo zékona
¢. 315/2016 Z. z., resp. boli podas {rvania tejto zmluvy z neho vymazani,
nastala niektord zo situdcn uvedenych v élanku VI pism. C bod 9 tejto zmluvy,
i) Zhotovitel' v stanovenej lehote nezloZil vykonovi zdbezpeku v zmysle &1 VI ods.
13 tejto zmluvy alebo neobnovil jej vysku v zmysle ¢l VI ods. 15 tejto zmluvy
k) ak nastani skutoénosti uvedené v &l. XIL. ods. 3 tejto zmluvy,
V pripade odstipenia Objednavatela od tejto zmluvy ma Objednavatel v désledku
podstatného poruenia tejto zmluvy Zhotovitel'om narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyike 10% z ceny diela bez DPH v zmysle &lanku X. bod 1 tejto zmbuvy, pricom
Zhotovitel' je poviany nahradit’ $kodu a oddvodnend preukizatelné zvysené naklady popri
dojednanej zmiuvnej pokute, ktoré vzniknti Objednavatel'ovi prediZenim lehoty realizdcie
stavby, ndklady vzniknuté odstipenim alebo odobratim &asti vykonov Zhotovitel'ovi
a naslednym zadanim realizacie dicla inému Zhotovitel'ovi (bez ohl'adu na jednotkové ceny
Zhotovitel'a) a preukazate!ne zvydené naklady, ktoré vznikli Objednavatelovi v stvislosti
s doterajiou Cinnost'ou Zhotovitel'a na stavbe a v ddsledku odstrafovania vad jeho plnenia,
t. j. zmluvnou pokutou nie je dotknuty ndrok Objedndvatela na ndhradu gkody v plnom
rozsahu.
Ak opravaend strana ozndmi druhej strane, Ze na spineni zmiuvnych povinnosti nad’alej
trvd, alebo ak nevyuZije pravo v lehote podla bodu |. tohto &lanku od zmluvy odstimt,
moze od zmluvy odstipit’ len spdsobom pre nepodstatné porudenie zmiuvy v zmysle § 346
Obchodného zakonnika.
Ak opravnend strana v lehote na odstiipenie od zmluvy podl'a bodu 1. tohto &ldnku stanovi
na dodatoéné plnenie dodatoénit fehotu, vanikd jej pravo odstapit’ od zmluvy po uplynuti
dodatoénej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 1.

. Odstipenim od zmluvy zmluva zanika diom doruenia prejavu véle opravnenej strany

druhej zmluvnej strane,
Odstipenim od zmluvy zanikaji vietky prava apovinnosti zmluvnych strin okrem
narokov na pahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zékonné sankcie,
narokov na zmluvni pokutu, narokov zo =zaruky za splnenie zmluvy anirokov
vyplyvajicich z ustanovent tejto zmluvy o poskylovani zaruky a zodpovednosti za vady za
¢ast’ diela, ktora bola do odstipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohladdvok z titulu odstipenia od zmluvy:

a} ¢ast’ diela zhotovend do odstOpenia od zmluvy zostava viastnictvom Objednavatela,

b) v pripade odstipenia od zmluvy si zmiluvné strany povinné vzéjomne vysporiadat

svoje zaviizky a pohlfadavky.

V pripade odstipenia od tejto zmluvy ktoroukolvek zmluvnou stranou je Zhotovitel
povinny odovzdat Objednavatelovi cell dovtedy prevzatli dokumenticiu viaizucu sa
k zhotovenej casti diela, a3 to najneskdr do 7 kalenddmych dni odo dia dorudenia
odstiipenia od zmluvy.

XV.
ZMENY ZMLUVY
Zmluvu moZno zmenit pocas jej trvania bez nového vergjncho obstaravania v zmysle

Strana 20



ustarioveni § 18 zdkona &. 343/2015 Z. 2. o vercjnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zikonov v zneni neskorfich predpisov, Zmluve moZno menit’ formou
pisomného dodatku k zmluve o dielo, ktory podpidu obidve zmluvné strany. Dodatky
budd ogislované podla ich poradia.

2. Ak Objednidvatel poZaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

2.1, Objednavatel’ vystavi poZladavku na zmenu zmluvy a Zhotovitefovi ju predlozi
pisomne prostrednictvom Zmenoveho listu s ocenenim.
2.2. Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo diia doruéenia poZiadavky na zmenu
zmluvy, respektive v ingj primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami
v zdvislosti od rozsahu pofadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmiuvy
pozadovanej Objedndvatelom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel
nasledovne:
&) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpoéte, bude pouZivar' jednotkové ceny
z rozpodtu, ktory je stidast'ou pdvodnej zmluvy,
b) pri poloZkach, ktoré sa v rozpodte nevyskytovali, predloZi Zhotovitel' v prilohe
kalkuldciu ceny,
¢) v pripade, Ze kalkuldcia ceny nebude predloZena alebo neddjde k dohode, budi
prace ocenené pomocou smernych ovientanych cien, odporiéanych firmou
CENKROS na obdobie, v ktorom budi prave vykondvané, zniZené o 20%,
d) nevykonané prace budi odpocitavané v cene uvedenej v Prilohe &. 1 - rozpodtu.

3. Objednévatel’ bezodkladne predioZi navrhované zmeny na odsthlasenie poskytovatelovi

NFP a po ziskani jeho stanoviska k navrhovanegj zmene bezodkladne rozhodne, i lrva na
vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

4, V pripade, Zze Objedndvatel’ sthlasi ¢ ocenenfm zmeny zmluvy, tito bude oboma
zmiuvnymi stranami pisomne uzavretd vo forme dodatku k zmiuve.

5. Zhotovitel' je opravneny vystavit' faktéru za podmienok uvedenych v Elanku VI tejto
zmluvy o dielo a na zdklade zmeny zmluvy a Objedndvatel’ je potom povinny takto
vystaven( faktiru ZhotoviteFovi uhradit’ v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto
Zmiuve o dielo a jej dodatkoch.

6. V pripade, ak rozsah zmien poZadovanych dodatoéne Objednavatelom ma vplyy na termin
vystavby, s zmluvné strany opravnené pristipitt ku zmene terminu vystavby, iba
v pripade, ak to nebude vrozpore spodmienkami vercjného obstaravania v zmysle
Preambuly tejto zmiuvy.

7. V pripade, Z¢ zmenu diela bude poZadoval' Zhotovitel, postupuj zmluvné strany
analogicky podPa bodu 2 a nasl. tohto ¢linku zmluvy.

8. Naviac price pozadované zo strany Zhotovitela mdZu byl reahizované len na zaklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k tejto zmluve o dielo, v opaénom
pripade Objedndvatelovi nevznikd povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok
k rozpodty, odsthlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkoves
ceny diela podla tejto zmluvy v zneni dodatkov abude opraviiovat' Zhotovitela
k uplatiiovaniu zmenengj ceny vo faktire.

XVI.
ZAVERECNE USTANOVENTA
[. Zmluva je platni diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Zmluva nadobudne
i¢innost’ po ukonéeni finanénej kontrely, ak poskytovatel prispevku z fondov EU
neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, pricom
rozhodujlci je datum dorudenia spravy z kontroly prijimatelovi. Ak boli v rdmei finanénej
kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré maili alebo mohli mat’ vplyv na vysledok
VO, zmluva nadobudne G¢innost’ momentom suhlasu prijimatela s vyskou ex ante
finanénej opravy uvedenej v sprave z kontroly a kumulativneho spinenia podmienky na
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uplatnenie ex ante finanénej opravy podl'a Metodického pokynu CKO ¢&. 5, ktory upravuje
postup pri uréeni finanénych oprév za VO, za predpokiadu jej predchadzajiceho
zverejnenia na webovom sidle Objedndvatela v stlade so zikonom & 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informacidm.

. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vzt'ahuji prisiuiné
ustanovenia Obchodného zdkonnika a ostatné vieobecne zavizné predpisy platné
v Slovenskej republike.

. Ak bude zhotovitel' spracuval’ osobné Gdaje osdb, ktoré pouZije na plnenie svojich
povinnosti podla tejio Zmluvy, je povinny tieto osobné {daje spracavat v silade
s prisludnymi ustanoveniami Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady EU & 2016/679
z27. aprila 2010 o ochrane fyzickych oséb pri sprachivani osobnych tidajov a volnom
pohybe takychto Udajov, ktorym sa zrufuje smernica 95/46/ES a zdkona ¢.18/2018 7. =
0 ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni.

. Zmluvu je moZn¢ dopinit’ alebo zmenit' len v sulade s podmienkami a obmedzeniami
stanovenymi zikonom o verejnom obstardvani, a to pisomne, obojstranne odstihlasenymi
dodatkami, podpisanymi opravnenymi zdstupcami oboch zmluvnych stran.

. Obidve zmluvné strany prehlasujl, Ze sa oboznidmili s obsahom tejto zmluvy, % nebola
dohodnuta v tiesni ani za inakdie nevyhodnych podmienok, Ze tito zmiuva zodpoveda ich
slobodnej véli, uzavieraji ju dobrovolne a na znak stihlasu s jej obsahom ju podpisuji.

. Zmluva je vyhotovena v 6 rovnopisoch, ztoho 4 rovnopisy obdrzi Objednavatel a2
Zhotovitef.

. Neoddelitel'nou sacastou zmiuvy s

a) Priloha &, 1: Rozpodet stavby (oceneny vykaz vymer)

b) Priloha & 2: Casovy a vecny harmonogram stavby

¢) Priloha & 3: Zoznam subdodavatel'ov

d) Priloha €. 4: Zoznam kI'i¢ovych odbomikov podielajucich sa na plneni zmluvy

V Dunajskej Strede, dia: 8.7.2022 V Trnave dia: 27.6.2022
Za Zhotovitela: Za Objednavatel'a:
V. T, V. I,
Mgy. Rastislav Hansut Megr. Jozef Viskupid
konate! "~ predseda TTSK
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