
      èíslo zmluvy: IROP-Z-302021BKS4-221-67

                                                                     

ZMLUVA   O POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO FINAN!NÉHO   PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANÈNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá
pod¾a § 269 odsek 2 zákona è. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskor�ích predpisov (ïalej 
len �Obchodný zákonník�), pod¾a §25 zákona è. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom 
z európskych �trukturálnych a investièných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskor�ích predpisov(ïalej len ako �zákon o príspevku z E�IF�) a pod¾a § 20 odsek 2 zákona è. 
523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskor�ích predpisov (ïalej len �zákon o rozpoètových pravidlách�) medzi:

Poskytovate"om
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 

republiky

sídlo: �tefánikova 882/15, 811 05 Bratislava � mestská èas� Staré Mesto, 
Slovenská republika

po�tová adresa: Raèianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
IÈO: 50349287

konajúci: Veronika Remi�ová, podpredsedníèka vlády SR a ministerka

v zastúpení:                   
názov:                  �ilinský samosprávny kraj
sídlo:                  Komenského 48, 011 09 �ilina
IÈO:                  37808427

konajúci:   Ing. Erika Jurinová, predsedníèka
na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní èasti úloh riadiaceho orgánu 
sprostredkovate¾ským orgánom zo dòa 05.02.2016

(ïalej len �Poskytovate"�) 
a

Prijímate"om
názov: Obec Novo�
sídlo: Novo� 285, 029 55 Novo�
IÈO: 00314692

konajúci: Mgr. Radoslav Kozák, PhD., starosta

(ïalej len �Prijímate"�)

(Poskytovate¾ a Prijímate¾ sa pre úèely tejto Zmluvy oznaèujú ïalej spoloène aj ako �Zmluvné 
strany� alebo jednotlivo �Zmluvná strana�)
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PREAMBULA 

(A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie �iadostí o poskytnutie nenávratného 
finanèného príspevku (ïalej ako �NFP�), Poskytovate¾ overil podmienky poskytnutia 
príspevku a rozhodol o �iadosti o poskytnutie NFP predlo�enej Prijímate¾om (v postavení 
�iadate¾a) pod¾a § 57 zákona o príspevku z E�IF tak, �e vydal rozhodnutie o schválení 
�iadosti.  

(B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti 
rozhodnutia o schválení �iadosti o poskytnutie  NFP è. NFP302020BKS4 zo dòa 18.05.2022, 

v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku èoho je od 
momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vz�ah medzi Poskytovate¾om a Prijímate¾om 
vz�ahom súkromnoprávnym.  

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Zmluva o poskytnutí NFP vyu�íva pre zvý�enie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú 
uvedené v èlánku 1 prílohy è. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú v�eobecné zmluvné 
podmienky (ïalej ako �VZP�). Definície uvedené v èlánku. 1 VZP sa rovnako vz�ahujú na celú 
Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ïal�ie prílohy zmluvy.  

1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa oznaèuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskor�ích zmien 
a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímate¾om a Poskytovate¾om pod¾a právnych 
predpisov uvedených v záhlaví oznaèenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o 

schválení �iadosti o poskytnutie NFP pod¾a § 57 zákona o príspevku z E�IF. Pre úplnos� sa 

uvádza, �e ak sa v texte uvádza �zmluva� s malým zaèiatoèným písmenom �z�, myslí sa tým táto 
zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje oznaèenie príloh zmluvy, kedy 
sa pou�íva slovné spojenie �prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP�, èo výluène pre tento prípad 
zahàòa aj modifikáciu obsahu pojmov pod¾a ods. 1.1 tohto èlánku. Prílohy uvedené v závere 
zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddelite¾nú súèas� Zmluvy o poskytnutí NFP. 

1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto èlánku, èlánku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vy�aduje inak: 

(a) pojmy uvedené s ve¾kým zaèiatoèným písmenom a pojmy definované vo v�eobecnom 
nariadení, Nariadeniach k jednotlivým E�IF a v Implementaèných nariadeniach majú 
taký istý význam, keï sú pou�ité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych 
definícií má prednos� definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP; 

(b) pojmy uvedené s ve¾kým zaèiatoèným písmenom majú ten istý význam v celej 

Zmluve o poskytnutí NFP, prièom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa 
pou�ijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa pou�ijú s malým 
zaèiatoèným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, �e ide o definovaný pojem; 

(c) slová uvedené: 

(i) iba v jednotnom èísle zahàòajú aj mno�né èíslo a naopak; 

(ii) v jednom rode zahàòajú aj iný rod; 

(iii) iba ako osoby zahàòajú fyzické aj právnické osoby a naopak;  

(d) akýko¾vek odkaz na Právne  predpisy  alebo právne akty EÚ, Právne predpisy SR 

alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia E�IF, odkazuje aj na akúko¾vek 
ich zmenu, t.j.  pou�ije sa v�dy v platnom znení; 

(e) nadpisy slú�ia len pre väè�iu preh¾adnos� Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú 
význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. 
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1.4  V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súèas�ou zmluvy sú VZP, v ktorých sa 
bli��ie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní 
NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho èerpaní, rie�enie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, 
spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ïal�ie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami 
mô�u vzniknú� pri poskytovaní NFP pod¾a Zmluvy o poskytnutí NFP. Akáko¾vek povinnos� 
vyplývajúca pre ktorúko¾vek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola 
obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má 
prednos� úprava obsiahnutá v tejto zmluve.  

 

 

2. PREDMET A Ú!EL ZMLUVY 

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností 
medzi Poskytovate¾om a Prijímate¾om pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovate¾a 
Prijímate¾ovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej �iadosti o NFP: 

 

Názov projektu  :  Roz�írenie kapacít materskej �koly v obci Novo� 

Kód projektu v ITMS2014+ :  302021BKS4 

Miesto realizácie projektu :  obec Novo� 

 Výzva - kód Výzvy  : IROP-PO2-SC221-2021-67 

 Pou�itý systém financovania :  refundácia a/alebo predfinancovanie 

 (ïalej ako �Projekt�). 

 

2.2 Úèelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímate¾a, a to 

poskytnutím NFP v rámci: 

Operaèný program: Integrovaný regionálny operaèný program 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: 2 � ¼ah�í prístup k efektívnym a kvalitnej�ím verejným 
slu�bám 

Investièná priorita: 2.2 � Investovanie do vzdelania, �kolení a odbornej prípravy, 
zruèností a celo�ivotného vzdelávania prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej infra�truktúry  

�pecifický cie¾: 2.2.1 - Zvý�enie hrubej za�kolenosti detí materských �kôl 

Schéma pomoci: neuplatòuje sa 

 

na dosiahnutie cie¾a Projektu: cie¾om Projektu je naplnenie Merate¾ných ukazovate¾ov 
Projektu definovaných v Prílohe è. 2 Zmluvy o poskytnutí 
NFP, a to pod¾a èasu plnenia Merate¾ného ukazovate¾a buï 

k dátumu Ukonèenia realizácie hlavných aktivít Projektu 

alebo po Ukonèení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich 

následné udr�anie poèas doby Udr�ate¾nosti projektu v súlade 
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s podmienkami uvedenými v èlánku 71 v�eobecného 
nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP 

 

2.3 Poskytovate¾ sa zaväzuje, �e na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímate¾ovi 
za úèelom uvedeným v odseku 2.2 tohto èlánku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a 
v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou �iados�ou o NFP, 

v súlade so Systémom riadenia E�IF, Systémov finanèného riadenia, v súlade so v�etkými 
dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane 
Právnych dokumentov a v súlade s platnými a úèinnými v�eobecne záväznými právnymi 
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

2.4 Prijímate¾ sa zaväzuje prija� poskytnutý NFP, pou�i� ho v súlade s podmienkami uvedenými v 

Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej úèelom a pod¾a podmienok vyplývajúcich z príslu�nej 
Výzvy, v súlade so Schválenou �iados�ou o NFP a súèasne sa zaväzuje realizova� v�etky 
Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cie¾ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu 

zrealizované Riadne a Vèas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít 
Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v èlánku 1 
odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cie¾a Projektu pod¾a odseku 2.2 tohto èlánku zmluvy je 

Prijímate¾ povinný udeli� alebo zabezpeèi� udelenie v�etkých potrebných súhlasov, ak plnenie 
jedného alebo viacerých Merate¾ných ukazovate¾ov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý 
udelenie súhlasu vy�aduje. Súhlasom pod¾a tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas 
s poskytovaním údajov z informaèného systému tretej osoby.  

2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovate¾ uviedol v príslu�nej Výzve, musia by� 
splnené aj poèas platnosti a úèinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Poru�enie podmienok 
poskytnutia príspevku pod¾a prvej vety je podstatným poru�ením Zmluvy o poskytnutí NFP a 
Prijímate¾ je povinný vráti� NFP alebo jeho èas� v súlade s èlánkom 10 VZP, ak z Právnych 
dokumentov vydaných Poskytovate¾om nevyplýva vo vz�ahu k jednotlivým podmienkam 
poskytnutia príspevku iný postup.  

2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a �tátneho 
rozpoètu SR, v dôsledku èoho musia by� finanèné prostriedky tvoriace NFP vynalo�ené :  

a) v súlade so zásadou riadneho finanèného hospodárenia v zmysle èlánku 33 Nariadenia 

2018/1046,  

b) hospodárne, efektívne, úèinne a úèelne,  

c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpoètového hospodárenia s verejnými 
prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpoètových pravidlách verejnej 

správy.   

Poskytovate¾ je oprávnený prija� osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia 

podmienok pod¾a písmen a) a� c) tohto odseku vo vz�ahu k výdavkom v rámci Projektu 
a vèleni� ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovate¾ vykonáva v súvislosti s Projektom 

poèas úèinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného 
obstarávania (ïalej aj �VO�), s kontrolou �iadosti o platbu vykonávanou formou finanènej 
kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda a� do skonèenia Udr�ate¾nosti Projektu. Ak 

Prijímate¾ poru�í zásadu alebo pravidlá pod¾a písmen a) a� c) tohto odseku, je povinný vráti� 
NFP alebo jeho èas� v súlade s èlánkom 10 VZP. 
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2.7 Prijímate¾ je povinný zdr�a� sa vykonania akéhoko¾vek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-

právneho vz�ahu s tre�ou osobou, ktorým by do�lo k poru�eniu èlánku 107 Zmluvy o fungovaní 
EÚ v súvislosti s Projektom s oh¾adom na skutoènos�, �e poskytnuté NFP je príspevkom 
z verejných zdrojov.  

2.8 Neuplatòuje sa. 

2.9 Poskytovate¾ sa zaväzuje vyu�íva� dokumenty súvisiace s predlo�eným Projektom výluène 
oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, 
monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské 
slu�by, ktorí sú viazaní záväzkom mlèanlivosti, èím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce 
sa poskytovania informácií povinnými osobami.   

2.10 NFP nemo�no poskytnú� Prijímate¾ovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku 
ulo�ený trest zákazu prijíma� dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijíma� pomoc a podporu 
poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu úèasti vo verejnom obstarávaní pod¾a § 
17 a� 19 zák. è. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení 
niektorých zákonov. V prípade, ak v èase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku pod¾a prvej 
vety u� bol NFP alebo jeho èas� Prijímate¾ovi vyplatený, Poskytovate¾ má právo odstúpi� od 
zmluvy pre podstatné poru�enie zmluvy Prijímate¾om pod¾a èlánku 9 VZP a Prijímate¾ je 
povinný vráti� NFP alebo jeho èas� v súlade s èlánkom 10 VZP. 

2.11 NFP nemo�no poskytnú� Prijímate¾ovi, ktorý má povinnos� zapísa� sa do registra partnerov 
verejného sektora pod¾a zákona è. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak 
Prijímate¾ poru�il svoju povinnos� zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu 

poèas trvania tohto poru�enia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho èas�, ide podstatné 
poru�enie Zmluvy o poskytnutí NFP pod¾a èlánku 9 VZP a Prijímate¾ je povinný vráti� NFP 
alebo jeho èas� v súlade s èlánkom 10 VZP.  

 

 

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP 

3.1 Poskytovate¾ a Prijímate¾ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) neuplatòuje sa,   

b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu                    

565 481,63 EUR (slovom: pä�sto�es�desiatpä�tisíc �tyristoosemdesiatjeden eur 

a �es�desiattri centov),  

c) Poskytovate¾ poskytne Prijímate¾ovi NFP vo vý�ke 537 207,55 EUR (slovom: 

pä�stotridsa�sedemtisíc dvestosedem eur a pä�desiatpä� centov), èo predstavuje 95 % 

(slovom: devä�desiatpä� percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít 
Projektu pod¾a odseku 3.1. písmeno b) tohto èlánku zmluvy,   

d) Prijímate¾ vyhlasuje, �e:  

(i) má zabezpeèené zdroje financovania Projektu vo vý�ke 5 % (slovom:  pä� 

percent), èo predstavuje sumu 28 274,08 EUR (slovom: dvadsa�osemtisíc 
dvestosedemdesiat�tyri eur a osem centov)  z  Celkových oprávnených 
výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu pod¾a odseku 3.1. písmeno b) tohto 

èlánku zmluvy a  
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(ii) zabezpeèí zdroje financovania na úhradu v�etkých Neoprávnených výdavkov 
na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít 
Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cie¾a Projektu v zmysle Zmluvy 

o poskytnutí NFP. 

3.2 Vý�ka NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto èlánku zmluvy nesmie by� prekroèená. 

Výnimkou je, ak k prekroèeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovate¾a, 
v dôsledku ktorých mô�e by� odchýlka vo vý�ke NFP maximálne 0,01% z NFP z vý�ky NFP 
uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto èlánku. Prijímate¾ súèasne berie na vedomie, �e vý�ka 
NFP na úhradu èasti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutoène uhradená Prijímate¾ovi 
závisí od výsledkov Prijímate¾om vykonaného obstarávania slu�ieb, tovarov a stavebných 
prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpoètu Projektu, od posúdenia vý�ky jednotlivých 
výdavkov s oh¾adom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, úèelnosti a 

úèinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve 

o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov pod¾a èlánku 14 VZP.  

3.3 Poskytovate¾ poskytuje NFP Prijímate¾ovi výluène v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu 

za splnenia podmienok stanovených: 

a)  Zmluvou o poskytnutí NFP,  

b)  právnymi predpismi SR,  
c) priamo aplikovate¾nými (majúcimi priamu úèinnos�) právnymi predpismi a aktmi 

Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;  

d) Systémom riadenia E�IF a Systémom finanèného riadenia a dokumentmi vydanými na ich 

základe, ak boli Zverejnené, 

e) schváleným Integrovaným regionálnym operaèným programom, príslu�nou schémou 
pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatòuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre 

vypracovanie a predkladanie �iadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,  

f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímate¾a 
vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli 

tieto dokumenty Zverejnené. 

3.4. Prijímate¾ sa zaväzuje pou�i� NFP výluène na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu 
aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP 

a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) a� f) odseku 

3.3 tohto èlánku a vyplývajúcich zo Schválenej �iadosti o NFP.  

3.5. Prijímate¾ sa zaväzuje, �e nebude po�adova� dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu 
pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy 

a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov 

zo zdrojov iných rozpoètových kapitol �tátneho rozpoètu SR, �tátnych fondov, z iných 
verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímate¾ je povinný dodr�a� pravidlá týkajúce sa 

zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krí�ového 
financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia E�IF. V prípade poru�enia uvedených 
povinností je Poskytovate¾ oprávnený �iada� od Prijímate¾a vrátenie NFP alebo jeho èasti a 
Prijímate¾ je povinný vráti� NFP alebo jeho èas� v súlade s èlánkom 10 VZP. 

3.6. Prijímate¾ berie na vedomie, �e NFP, a to aj ka�dá jeho èas� je finanèným prostriedkom 
vyplateným zo �tátneho rozpoètu SR. Na kontrolu a  audit pou�itia týchto finanèných 
prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za poru�enie finanènej disciplíny sa vz�ahuje 
re�im upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch 
EÚ (najmä v zákone o príspevku z E�IF, v zákone o rozpoètových pravidlách a v zákone o 

finanènej kontrole a audite). Prijímate¾ sa súèasne zaväzuje poèas platnosti a úèinnosti 
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Zmluvy o poskytnutí NFP dodr�iava� v�etky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 

3.3 tohto èlánku.  

3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto èlánku nie je dotknuté právo Poskytovate¾a alebo iného 
oprávneného orgánu (certifikaèný orgán, orgán auditu) vykona� finanènú opravu v zmysle 

èlánku 143 v�eobecného nariadenia. 

3.8. Neuplatòuje sa. 

3.9. Vzh¾adom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami 

poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP pod¾a Zmluvy o poskytnutí 
NFP nepodlieha uplatòovaniu pravidiel �tátnej pomoci. Ak Prijímate¾ zmení charakter Aktivít 
alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonáva� akéko¾vek úkony, v dôsledku 
ktorých by sa pravidlá týkajúce sa �tátnej pomoci stali uplatnite¾nými na Projekt, je povinný 
vráti� alebo vymôc� vrátenie tejto �tátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatnite¾nými 
pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo 
vý�ke, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslu�ných právnych predpisov SR a právnych 
aktov EÚ. Prijímate¾ je súèasne povinný vráti� NFP alebo jeho èas� v dôsledku poru�enia 
povinnosti pod¾a druhej vety tohto odseku v súlade s èlánkom 10 VZP. Povinnosti Prijímate¾a 
uvedené v èlánku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté. 

 

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORU!OVANIE 

4.1.  Zmluvné strany sa dohodli, �e ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre 

svoju záväznos� vy�aduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné 
strany povinné uvádza� ITMS2014+  kód Projektu a názov Projektu pod¾a èlánku 2 odsek 2.1. 

zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, �e v nevyhnutných prípadoch mô�e ma� takáto 
komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a Zmluvné strany budú v tomto prípade pre 

vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe pou�íva� po�tové adresy uvedené v záhlaví 
Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedo�lo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s èlánkom 
6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, �e písomná forma komunikácie sa bude uskutoèòova� 
v listinnej podobe prostredníctvom doporuèeného doruèovania zásielok alebo obyèajného 
doruèovania po�tou Zmluvné strany si zároveò dohodli ako mimoriadny spôsob doruèovania 

písomných zásielok v listinnej podobe doruèovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; 
takéto doruèenie Poskytovate¾ovi je mo�né výluène v úradných hodinách podate¾ne 
Poskytovate¾a zverejnených verejne prístupným spôsobom. 

4.2. Pod elektronickou podobou komunikácie v zmysle odseku 4.1 tohto èlánku sa rozumie najmä 
be�ná komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronického podania v 
ITMS2014+, ktoré je pova�ované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej 
správy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) 

alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (prièom zo strany 
Poskytovate¾a nejde o výkon verejnej moci, iba o vyu�ívanie existujúcich technických 
prostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnos� alebo zásielka  doruèovaná 
prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude pova�ovaná za doruèenú 
momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou.   

4.3 V prípade oznámenia, výzvy, �iadosti alebo iného dokumentu (ïalej ako �písomnos��) sa za deò 
doruèenia Zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu 
verejnej správy pod¾a odseku 4.2 tohto èlánku zmluvy pova�uje najbli��í pracovný deò 
bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnos� ulo�ená do elektronickej 
schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.  
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4.4 Písomnos� zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe pod¾a Zmluvy 
o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu èiastkovej správy z kontroly/návrhu  správy z kontroly 

pod¾a èlánku 12 odsek 2 VZP, sa pova�uje pre úèely Zmluvy o poskytnutí NFP za doruèenú, ak 
dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí 
NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnos� neprevzal, prièom za deò doruèenia písomnosti sa 
pova�uje deò, kedy do�lo k: 

a. uplynutiu úlo�nej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej po�tou druhou 
Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu pod¾a písm. c., 

b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevzia� písomnos� doruèovanú 
po�tou alebo osobným doruèením,  

c. vráteniu písomnosti odosielate¾ovi, v prípade vrátenia zásielky spä� (bez oh¾adu 
na prípadnú poznámku �adresát neznámy�). 

4.5  Návrh èiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle èlánku 12 odsek 2 VZP sa 
pova�uje pre úèely Zmluvy o poskytnutí NFP za doruèený v listinnej podobe dòom jeho 
prevzatia Prijímate¾om.  Návrh èiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle 
èlánku 12 odsek 2 VZP sa pova�uje pre úèely Zmluvy o poskytnutí NFP za doruèený aj v 
prípade, ak ho Prijímate¾ odmietne prevzia�, a to dòom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh 
èiastkovej správy z kontroly/návrh správy  kontroly nemo�no doruèi� na adresu Prijímate¾a 

uvedenú v záhlaví pod¾a odseku 4.1 tohto èlánku, prípadne ak do�lo k oznámeniu zmeny adresy 
v súlade s èlánkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, pova�ujú sa tieto návrhy za doruèené 
dòom vrátenia nedoruèeného návrhu èiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovate¾ovi, aj 
keï sa o tom Prijímate¾ nedozvedel (fikcia doruèenia). V prípade doruèenia návrhu èiastkovej 
správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle èlánku 12 odsek 2 VZP do elektronickej 
schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa pova�uje za doruèený v 
najbli��í pracovný deò bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnos� 
ulo�ená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom 
nedozvedel. 

4.6  V prípade doruèovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímate¾ovi prostredníctvom 
ITMS2014+, sa bude táto pova�ova� za doruèenú momentom zverejnenia nezrovnalosti vo 
verejnej èasti ITMS2014+.  

4.7. Písomnos� alebo zásielka doruèovaná prostredníctvom e-mailu bude pova�ovaná za doruèenú 
momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri 

slú�iacom na prijímanie elektronickej po�ty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda 
momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielate¾om príde potvrdenie o úspe�nom 
doruèení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov mo�né nastavi� automatické 
potvrdenie o úspe�nom doruèení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné 
strany výslovne súhlasia s tým, �e zásielka doruèovaná elektronicky bude pova�ovaná za 
doruèenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana 
nedostala automatickú informáciu o nedoruèení elektronickej správy alebo momentom, ktorým 
sa za doruèenú pova�uje zásielka doruèovaná v listinnej podobe pod¾a tejto zmluvy pokia¾ sa ju 
Poskytovate¾ pokúsi doruèi� aj v listinnej podobe. Za úèelom realizácie doruèovania 
prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:  

a. vzájomne si písomne oznámi� svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto 
formy komunikácie záväzne pou�íva�, a ich aktualizáciu, prièom nesplnenie tejto 
povinnosti bude za�a�ova� tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych 
údajov nevykonala aj v tom zmysle, �e zásielka doruèená na neaktuálnu e-
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mailovú adresu sa bude pova�ova� na úèely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za 
riadne doruèenú, 

b. vzájomne si písomne oznámi� v�etky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob 
doruèovania,  

c. zabezpeèi� nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude 
spåòa� v�etky parametre pre splnenie po�iadavky týkajúcej sa potvrdenia 

doruèenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je 

objektívne mo�né z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento 
technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku 
èoho sa na òu bude aplikova� výnimka z pravidla o momente doruèenia uvedená 
za bodkoèiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7. 

4.8 Prijímate¾ je zodpovedný za riadne oznaèenie po�tovej schránky na úèely písomnej 
komunikácie Zmluvných strán. 

4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, �e vzájomná komunikácia bude prebieha� v slovenskom jazyku. 

V�etka dokumentácia predkladaná Prijímate¾om v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP 
a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená 
v inom ako slovenskom jazyku, pre jej pou�itie pre úèely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí 
NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovate¾ výslovne nevylúèi 
vo Výzve alebo v Právnom dokumente, mô�e by� predkladaná aj v èeskom jazyku bez potreby 
úradného prekladu. Poskytovate¾ mô�e vo Výzve alebo v Právnom dokumente umo�ni� 
predklada� uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do 
slovenského jazyka. 

4.10 Zmluvné strany sa dohodli, �e doruèenie/predlo�enie správy, resp. Dokumentácie k Projektu 

uvedenej v èlánku 4 VZP je v nadväznosti na Metodický pokyn CKO è. 15 mo�né vykona�... 

a. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+, bez podpisu 
�tatutárneho orgánu prijímate¾a alebo splnomocnenej osoby v prípade, ak formulár 

v ITMS2014+ odo�le �tatutárny orgán prijímate¾a alebo splnomocnená osoba 
a súèasne je to v súlade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení, ak je RO 
a prijímate¾ tá istá osoba (ïalej sa pou�íva aj v prípade, ak je RO a prijímate¾ tá istá 
osoba pojem �zmluva o NFP�). V tomto prípade prijímate¾ potvrdzuje správnos� 
údajov v monitorovacej správe projektu jej odoslaním; alebo 

b. v písomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v súlade so zákonom o e-

Governmente, alebo listinnej podobe, v súlade so zmluvou o NFP) a zároveò 
odoslaním formulára prostredníctvom ITMS2014+; alebo 

c. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+ a zároveò 
odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy prostredníctvom evidencie 
Komunikácia v ITMS2014+ (bez potreby predlo�enia písomnej verzie monitorovacej 
správy) v prípade, ak je to v súlade so zmluvou o NFP. 

 

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

5.1 Prijímate¾ sa zaväzuje predklada� �iadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych 
mesiacov poènúc od Zaèatia realizácie hlavných aktivít Projektu. �iados� o platbu (s príznakom  
závereèná) Prijímate¾ predlo�í najneskôr do troch mesiacov po Ukonèení realizácie hlavných 

aktivít Projektu, a to aj za v�etky zrealizované podporné Aktivity. �iados� o platbu mô�e 
Prijímate¾ prvý raz poda� najskôr po Zaèatí realizácie hlavných aktivít Projektu.  



10 

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, �e Poskytovate¾ nebude povinný poskytova� plnenie pod¾a Zmluvy 
o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímate¾ nepreuká�e spôsobom po�adovaným 
Poskytovate¾om, splnenie v�etkých nasledovných skutoèností:  

a) Vznik platného zabezpeèenia poh¾adávky (aj budúcej) Poskytovate¾a voèi Prijímate¾ovi, 
ktorá by mu mohla vzniknú� zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpeèenia musí 
zodpoveda� podmienkam uvedeným v èlánku 13 odsek 1 VZP. Zabezpeèenie sa vykoná 
vyu�itím niektorého zo zabezpeèovacích in�titútov pod¾a slovenského právneho poriadku, 
ktorý bude Poskytovate¾ akceptova�, prednostne vo forme zálo�ného práva v prospech 

Poskytovate¾a za splnenia podmienok uvedených v èlánku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté 
zabezpeèenie, ktoré spåòa v�etky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky 

analogicky aplikovate¾né na ponúknuté zabezpeèenie v zmysle èlánku 13 odsek 1 VZP, 

mô�e Poskytovate¾ odmietnu�, Poskytovate¾ je oprávnený realizova� svoje právo odmietnu� 
ponúkané zabezpeèenie v prípade, ak ide o zabezpeèovací in�titút alebo predmet 

zabezpeèenia, o ktorom predtým Poskytovate¾ vyhlásil, �e ho nebude akceptova�, alebo ak 

existuje iný záva�ný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpeèenie v celej alebo v èiastoènej 
vý�ke nie je mo�né akceptova� a Poskytovate¾ tento dôvod oznámi Prijímate¾ovi.  

b) Zrealizovanie VO pod¾a zákona è. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov  (ïalej ako "zákon o VO")  alebo obstarávania tovarov, slu�ieb 
a stavebných prác pod¾a podmienok urèených Poskytovate¾om a stanovených v Právnych 
dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, slu�ieb a stavebných prác 
nevz�ahuje zákon o VO, prièom Prijímate¾ vyslovene súhlasí s tým, �e bude postupova� 
spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatnite¾nými právnymi predpismi 
SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi. 

c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti 
s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v �iadosti o platbu, ako aj 

poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného zálo�ného práva v prospech 

Poskytovate¾a, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v èlánku 13 odsek 2 VZP, ak 

Poskytovate¾ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, �e poistenie sa 
nevy�aduje,  

d) Neuplatòuje sa.  

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímate¾ vyhlasuje, �e predl�uje premlèaciu dobu 

na prípadné nároky Poskytovate¾a týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho èasti 
alebo (b) krátenia NFP alebo jeho èasti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlèacia doba zaèala 
plynú� po prvý raz.  

5.4 Ak pod¾a Zmluvy o poskytnutí NFP ude¾uje Poskytovate¾ súhlas týkajúci sa Prijímate¾a alebo 

Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, �e na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímate¾ 
právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.  

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu slu�ieb alebo vykonaniu 
stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímate¾om Dodávate¾ovi, spôsob a lehoty 

dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímate¾om 
a jeho Dodávate¾om, prièom tieto nesmú by� v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovate¾om 
v Právnych dokumentoch (napr. v Príruèke pre Prijímate¾a).  

 

6. ZMENA ZMLUVY 

6.1 Prijímate¾ je povinný Bezodkladne oznámi� Poskytovate¾ovi v�etky zmeny alebo skutoènosti, 
ktoré majú negatívny vplyv  na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udr�anie 
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cie¾a Projektu v zmysle èlánku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmko¾vek spôsobom týkajú alebo 
mô�u týka� neplnenia povinností Prijímate¾a zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vz�ahu k cie¾u 
Projektu v zmysle èlánku 2 odsek 2.2 zmluvy.  

Súèasne je Poskytovate¾ oprávnený po�adova� od Prijímate¾a poskytnutie vysvetlení, informácií, 
Dokumentácie alebo iného druhu súèinnosti, ktoré odôvodnene pova�uje za potrebné pre 
preskúmanie akejko¾vek zále�itosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky 
Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udr�aním cie¾a Projektu.   

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to 

s oh¾adom na hospodárnos� a efektívnos� zmenového procesu, av�ak aj s oh¾adom na skutoènos�, 
�e Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejòovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona è. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v znení neskor�ích predpisov (ïalej ako �zákon 211/2000 Z. z.�), 
prièom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahàòa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom 
základe Zmluvy o poskytnutí NFP:  

a) Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy #. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie 

a zosúladenia s platným znením v�eobecného nariadenia, Implementaèných nariadení, 
Nariadení pre jednotlivý E�IF,  právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému 
riadenia E�IF a Systému finanèného riadenia sa vykoná vo forme písomného a oèíslovaného 
dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov 

SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do  
rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naò prihliada� 
a postupuje sa pod¾a èlánku 7 odsek 7.6 zmluvy. 

b) Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia s platným znením v�eobecného 
nariadenia, Implementaèných nariadení, Nariadení pre jednotlivý E�IF,  právnych predpisov 

SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia E�IF a Systému finanèného riadenia po vykonaní 
ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka 
výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslu�ný Právny dokument, ktorý bol 
aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a oèíslovaného dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovate¾a, ktoré za�le Prijímate¾ovi elektronicky, 
spolu s odkazom na èíslo, pod ktorým sú aktualizované VZP u� zverejnené v Centrálnom 
registri zmlúv. Doruèením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v èasti 
zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie pod¾a tohto písmena b).   

c) Formálna zmena spoèívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné 
meno/názov, sídlo, �tatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena èísla úètu urèeného 
na úhradu NFP, èíselné oznaèenie úètu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade 

vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má by� vyplatený NFP pod¾a èlánku 13 odsek 1 
VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vz�ahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny 
úèinok) alebo zmena v subjekte Poskytovate¾a, ku ktorej dôjde na základe v�eobecne 
záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnos� vy�aduje zmenu 
Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, �e takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej 
Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v èlánku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy 

o poskytnutí NFP pri najbli��om písomnom dodatku. Súèas�ou oznámenia sú doklady, 
z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie 

Prijímate¾a, odkaz na príslu�ný právny predpis  a podobne. 

d) V prípade menej významných zmien Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto èlánku zmluvy, 

alebo ich Poskytovate¾ pre zjednodu�enie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa 
zmien projektov, Prijímate¾ je povinný Bezodkladne oznámi� Poskytovate¾ovi spôsobom 
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dohodnutým v èlánku 4 zmluvy, �e nastala takáto zmena, av�ak nie je povinný po�iada� 
o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento úèel vydal Poskytovate¾ 
a ktorý sa vyu�ije pre významnej�ie zmeny pod¾a písmena e) tohto odseku. Pod¾a tohto 
písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpoète Projektu, ktoré boli identifikované 
Poskytovate¾om v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za 

podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany 
dohodli, �e postup dohodnutý pre rie�enie zmien iniciovaných Poskytovate¾om pod¾a ods. 
6.13 sa nepou�ije a k oznámeniu zmeny Prijímate¾om nedochádza.  

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímate¾ oznámil Poskytovate¾ovi pod¾a tohto písmena. d) ako 

menej významnú zmenu, nie je pod¾a odôvodneného stanoviska Poskytovate¾a menej 
významnou zmenou, alebo ju Poskytovate¾ nemô�e akceptova� z iných riadne odôvodnených 
dôvodov, Poskytovate¾ je oprávnený neakceptova� oznámenie Prijímate¾a, ak toto svoje 

odôvodnené stanovisko Prijímate¾ovi oznámi. Ak Poskytovate¾ neakceptuje oznámenie 

Prijímate¾a pod¾a predchádzajúcej vety, Prijímate¾ je oprávnený postupova� pri zmene 
Zmluvy o poskytnutí NFP iba pod¾a písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovate¾a 
nevyplýva, �e ide o zmenu, pri ktorej sa pod¾a Poskytovate¾a má postupova� pod¾a iného 
príslu�ného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovate¾ neakceptuje oznámenie 
Prijímate¾a a má za to, �e ide o zmenu, pri ktorej sa má postupova� inak, je Poskytovate¾ 
oprávnený zmenu posúdi� ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ïalej 
postupova� pod¾a príslu�ného èlánku zmluvy a pod¾a Príruèky pre Prijímate¾a. V ostatných 
prípadoch Poskytovate¾ informuje Prijímate¾a o výsledku zmenového konania formou 
oznámenia, v ktorom kon�tatuje, �e vzal zmenu Projektu na vedomie, èím dochádza 
k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.  

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa pod¾a tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbli��om 
písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych 
zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena 
Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej 
významnú zmenu Projektu sa vz�ahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny 

pod¾a tohto písmena d), prièom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve 

o poskytnutí NFP nevyhotovuje. 

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa pova�ujú najmä:   

(i)      zmena termínu Zaèatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom 

uvedeným v Prílohe è. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,  

(ii)     zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vz�ahu k Projektu, ktorá 
nemá vplyv na rozpoèet Projektu, cie¾ovú hodnotu Merate¾ných ukazovate¾ov 

Projektu ani na dodr�anie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena 
výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena �túdií a podobne),  

(iii)   ak preèerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekroèí 15 % kumulatívne na 
túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekroèenia 
Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie ma� za následok 
zvý�enie výdavkov urèených na Podporné aktivity projektu, 

(iv)     odchýlky v rozpoète Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výluène v prípade, 

ak ide o zní�enie vý�ky Oprávnených výdavkov a takéto zní�enie nemá vplyv na 
dosiahnutie cie¾a Projektu definovaného v èlánku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,  



13 

(v)     zmena v  jednotlivých polo�kách rozpoètu Projektu a/alebo ich bli��ia �pecifikácia, a 
to pod¾a výsledkov príslu�nej finanènej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených 
v èiastkovej správe alebo správe z  finanènej kontroly Verejného obstarávania,  

(vi)   predå�enie lehoty na zaèatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním 
Prijímate¾ nezaèal ani do 3 mesiacov od úèinnosti Zmluvy, 

(vii)    predå�enie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu. 

V prípade menej významnej zmeny pod¾a bodu (i) tohto písmena d) Prijímate¾ je oprávnený 
oznámi� posun termínu Zaèatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. 
Poskytovate¾ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viaza� svoju akceptáciu na iný termín, 
ne� aký vyplýva z oznámenia Prijímate¾a, prièom nový termín Zaèatia realizácie hlavných 
aktivít Projektu pod¾a akceptácie Poskytovate¾a nesmie by� skôr ako 20 dní odo dòa 
akceptácie Poskytovate¾a. Právne úèinky menej významnej zmeny nastávajú pod¾a odseku 
6.11 tohto èlánku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého 
predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, av�ak uvedenú zmenu 

eviduje Poskytovate¾ do ITMS2014+. 

Pri menej významnej zmene pod¾a bodu (v) sa postupuje tak, �e Poskytovate¾ zapracuje 
zmeny v polo�kách rozpoètu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finanènou 
opravou, pod¾a èiastkovej správy alebo správy z príslu�nej finanènej kontroly Verejného 
obstarávania do elektronickej verzie rozpoètu Projektu (spolu so súvz�a�ne upravenou vý�kou 
výdavkov), takto aktualizovaný rozpoèet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho 

koneènú upravenú podobu oznámi Prijímate¾ovi. Vykonanie v�etkých úkonov pod¾a 
predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom 
akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpoèet Projektu a zmena 

výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou �iadosti o platbu 

s príznakom závereèná, ak ïalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie 
zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v �oP je podkladom aktualizovaný 
rozpoèet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslu�nej finanènej 
kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v èiastkovej správe alebo správe z tejto 

finanènej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímate¾ vyjadrí námietky voèi oznámenej 
aktualizácii rozpoètu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímate¾ po�iada 
Poskytovate¾a o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za úèelom premietnutia 
zmeny v hodnote jednotlivých polo�iek rozpoètu Projektu a/alebo ich bli��ej �pecifikácie do 
jej textu, aktualizácia rozpoètu Projektu vyvoláva právne úèinky pod¾a odseku 6.11 tohto 
èlánku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.  

V prípade menej významnej zmeny pod¾a bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany 
osobitne dohodli, �e akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo 
strany Prijímate¾a obsahujúceho predå�enie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti 
termínom vyplývajúcim z Prílohy è. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr 
zmeneným termínom, ak sa oznamuje predå�enie termínov opakovane, dochádza k predå�eniu 
doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej 
významnej zmeny. Vo vz�ahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. 
Právne úèinky menej významnej zmeny nastávajú pod¾a odseku 6.11 tohto èlánku. Zmena 
Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa mô�e 

vykona� najneskôr pred úhradou �iadosti o platbu s príznakom závereèná. 

Zmluvné strany sa dohodli, �e skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná 
výluène spôsobom uvedeným v èlánku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto 
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zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevz�ahujú sa tak na òu ustanovenia 
o jednotlivých typoch zmien a ich rie�enia pod¾a tohto èlánku 6. 

Ak dôjde v Projekte k zní�eniu cie¾ovej hodnoty Merate¾ného ukazovate¾a Projektu o 5% 
alebo menej oproti cie¾ovej hodnote Merate¾ného ukazovate¾a Projektu, ktorá bola schválená 
v �iadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov rie�enia zmien pod¾a tohto èlánku 
zmluvy. Ak Poskytovate¾ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnos� 
Prijímate¾a aj vo vz�ahu k takejto skutoènosti, Prijímate¾ je povinný túto oznamovaciu 
povinnos� plni� spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovate¾a.  

e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) a� d)  a f) tohto 

odseku, sú významnej�ími zmenami Projektu (ïalej aj ako �významnej�ie zmeny�), a tieto je 

mo�né vykona� len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme 
písomného a vzostupne oèíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy 

o poskytnutí NFP o významnej�ie zmeny predchádza �iados� Prijímate¾a o zmenu Zmluvy 
o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovate¾ovi na formulári, ktorý pre tento úèel vydal 
Poskytovate¾.  

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto èlánku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímate¾ oprávnený 
poda� �iados� o zmenu aj po uskutoènení významnej�ej zmeny (odsek 6.9 tohto èlánku � ex-

post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobi� pred vykonaním samotnej 
významnej�ej zmeny (ex-ante zmeny pod¾a odsek 6.3 tohto èlánku). Významnej�ou zmenou 
sa rozumie aj významnej�ia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy 
o poskytnutí NFP. Na takúto významnej�iu zmenu Projektu sa vz�ahujú ustanovenia týkajúce 
sa schválenia takejto zmeny pod¾a tohto písmena e), prièom pri schválení takejto zmeny sa 
dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv 
na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.  

f) Podstatnú zmenu Projektu tak, ako je definovaná v èlánku 1 odsek 3 VZP, Prijímate¾ 
oznamuje Poskytovate¾ovi Bezodkladne. Bez oh¾adu na zaslanú informáciu je vznik 

Podstatnej zmeny Projektu podstatným poru�ením Zmluvy o poskytnutí NFP a súèasne je 
vznik Podstatnej zmeny Projektu v�dy spojený s povinnos�ou Prijímate¾a vráti� NFP alebo 

jeho èas� v súlade s èlánkom 10 VZP, a to vo vý�ke, ktorá je úmerná obdobiu, poèas ktorého 
do�lo k poru�eniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzh¾adom na 
charakter zmeny nie je mo�né urèi� uvedené obdobie, poèas ktorého do�lo k poru�eniu 
podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernos� k èasovému h¾adisku sa 

neaplikuje. 

6.3 V prípade významnej�ej zmeny pod¾a odseku 6.2 písmeno e) tohto èlánku, na ktorý sa 
nevz�ahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto èlánku, je Prijímate¾ povinný po�iada� o zmenu 
Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej 
sa po�adovaná zmena via�e, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutoènosti, ktorá sa má 
prostredníctvom vykonania zmeny odvráti�, to v�etko, ak ide o významnej�iu zmenu spoèívajúcu 
v zmene:  

a) miesta realizácie Projektu,  

b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súèasne aj Predmetom 
Projektu,  

c) Merate¾ných ukazovate¾ov Projektu, ak ide o zní�enie cie¾ovej hodnoty o viac ako 5% oproti 

vý�ke cie¾ovej hodnoty Merate¾ného ukazovate¾a Projektu, ktorá bola schválená v �iadosti 
o NFP (pod¾a podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto èlánku),  
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d) poètu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít 
Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje roz�írenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu 
a zvý�enie pôvodnej schválenej hodnoty Merate¾ných ukazovate¾ov Projektu v dôsledku 
úspor v rámci pôvodne schváleného rozpoètu Projektu pri zachovaní podmienky 
neprekroèenia vý�ky schváleného NFP, 

e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich 
s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle èlánku 6 odsek 3 VZP, 

f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej 
splnenia Prijímate¾om, 

g) pou�ívaného systému financovania, 

h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy, 

i) Prijímate¾a pod¾a èlánku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí by� v súlade s podmienkami Výzvy, 

j) spôsobu spolufinancovania Projektu, 

k) v inej zmene, ktorá je ako významnej�ia zmena oznaèená v Príruèke pre Prijímate¾a, alebo 
v inom Právnom dokumente.  

6.4 �iadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemo�no schváli� v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu 
Projektu. V prípade, ak Poskytovate¾ zistí, �e v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, 
táto skutoènos� vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto èlánku.  

6.5 V prípade zmeny pod¾a odseku 6.3 písmen a) a b) tohto èlánku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu 
najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; 

uvedené sa nevz�ahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súèasne aj Predmetom Projektu. 

Ïal�ie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade mô�u vyplýva� z výkladu alebo 
usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej èasti definície Podstatnej 
zmeny Projektu uvedenej v èlánku 1 odsek 3 VZP.  

6.6 V prípade zmeny pod¾a odseku 6.3 písmeno c) tohto èlánku sa samostatne posudzujú zmeny 
v cie¾ových hodnotách Merate¾ných ukazovate¾ov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom 

navrhovanej zmeny na vý�ku poskytovaného NFP a v cie¾ových hodnotách Merate¾ných 
ukazovate¾ov Projektu bez príznaku. Vo vz�ahu k zmenám cie¾ových hodnôt Merate¾ných 
ukazovate¾ov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, �e: 

a) Pri Merate¾ných ukazovate¾och Projektu s príznakom Poskytovate¾ pri posudzovaní 
po�adovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cie¾ových hodnôt týchto ukazovate¾ov 
z h¾adiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní �iadosti o NFP 

a predlo�ených dokumentov preukazujúcich skutoènos�, �e nedosiahnutie cie¾ových hodnôt 
Merate¾ných ukazovate¾ov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímate¾ 
objektívne nemohol ovplyvni�. Poskytovate¾ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu 
Merate¾ného ukazovate¾a Projektu s príznakom schváli� zní�enie jeho cie¾ovej hodnoty 

v riadne odôvodnených prípadoch, prièom hodnota nesmie klesnú� pod hranicu 50% oproti 

jeho vý�ke, ktorá bola uvedená v Schválenej �iadosti o NFP. V prípade, ak je mo�né 
akceptova� odôvodnenie Prijímate¾a o nedosiahnutí cie¾ovej hodnoty Merate¾ného 
ukazovate¾a Projektu s príznakom a jeho navrhované zní�enie neklesne pod minimálnu 
hranicu pod¾a písmena b) tohto odseku, Poskytovate¾ zmenu schváli, èím dochádza 
k akceptovaniu zní�enej vý�ky cie¾ovej hodnoty Merate¾ného ukazovate¾a Projektu 
s príznakom zo strany Poskytovate¾a bez vplyvu na zní�enie vý�ky NFP. 

b) Zní�enie cie¾ovej hodnoty jednotlivého Merate¾ného ukazovate¾a Projektu s príznakom o viac 

ako 50% oproti vý�ke, ktorá bola uvedená v Schválenej �iadosti o NFP, predstavuje 
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nedosiahnutie cie¾a Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 

6.7 tohto èlánku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto èlánku.  

c) Merate¾né ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z h¾adiska dosiahnutia ich 
plánovanej hodnoty. Zní�enie cie¾ovej hodnoty jednotlivého Merate¾ného ukazovate¾a 
Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho vý�ke, ktorá bola uvedená v Schválenej 
�iadosti o NFP, predstavuje  nedosiahnutie cie¾a Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu 
z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto èlánku a vyvoláva právne následky uvedené 
v odseku 6.2 písmeno f) tohto èlánku. Schválenie �iadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo 

zní�enie cie¾ovej hodnoty Merate¾ného ukazovate¾a Projektu bez príznaku, nemá �iadne 
úèinky vo vz�ahu k následnému uplatneniu sankèného mechanizmu pod¾a èlánku 10 odsek 1 
VZP a Prijímate¾ preto na základe schválenia takejto �iadosti o zmenu nenadobúda �iadne 
legitímne oèakávanie týkajúce sa vý�ky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu 
rozdielov v podstate charakteru Merate¾ného ukazovate¾a Projektu bez príznaku oproti 
Merate¾nému ukazovate¾u Projektu s príznakom (pod¾a písmena a) tohto odseku).   

d) Vo vz�ahu k finanènému plneniu Poskytovate¾ zní�i vý�ku poskytovaného NFP primerane k 
zní�eniu hodnoty Merate¾ného ukazovate¾a Projektu pri dodr�aní minimálnej hranice 
a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane 
výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vy��ie), a to vo vz�ahu k tým Aktivitám, 
v ktorých prichádza k dosiahnutiu zni�ovaného Merate¾ného ukazovate¾a Projektu v zmysle 

èlánku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zní�enie výdavkov na podporné Aktivity 
Projektu. 

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merate¾ného 
ukazovate¾a, vý�ka NFP sa zní�i priamo úmerne k zní�eniu cie¾ovej hodnoty Merate¾ného 
ukazovate¾a Projektu po zapoèítaní úrovne plnenia ostatných Merate¾ných ukazovate¾ov 
Projektu, bez oh¾adu na to, o ktorý druh Merate¾ného ukazovate¾a Projektu ide.   

6.7 V prípade zmeny pod¾a odseku 6.3 písmeno d) tohto èlánku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu 
najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, �e by sa èinnos�, na ktorú sa má NFP 

poskytnú� po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cie¾a v tom zmysle, �e sa nedosiahne �iadny 
cie¾, alebo sa dosiahne iný cie¾ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol 
Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v èase schválenia �iadosti o NFP a v èase po 

uskutoènení zmeny), alebo sa dosiahne cie¾ Projektu len èiastoène. Na dosiahnutie cie¾a Projektu 
mô�e ma� významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkèná zmena. Zmena sa posudzuje aj 

z h¾adiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol 

realizovaný. Zmena sa posudzuje z h¾adiska zmien fungovania Projektu v Období Udr�ate¾nosti 
Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu èinnosti alebo podmienky jej vykonávania, má 
urèitý rozsah, ktorý mo�no pova�ova� za významný a takýmto významným spôsobom negatívne 
vplýva na dosiahnutie cie¾a Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola pova�ovaná za 
Podstatnú zmenu Projektu. Ïal�ie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade 
mô�u vyplýva� z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej 
èasti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v èlánku 1 odsek 3 VZP. 

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, �e pri predl�ovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny 
pod¾a odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto èlánku) platia nasledovné pravidlá, èím v�ak nie sú 
dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa èasového aspektu 
Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v èlánkoch 8 a 9 VZP):  

a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je mo�né predå�i� nad rámec maximálnej doby, 
ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri 
definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v èlánku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie 
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presiahnu� 31.12.2023. V rámci tejto doby  stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít 
projektov je mo�né individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu 
predl�ova� na základe  oznámenia zmeny zo strany Prijímate¾a.  

b) Ak Prijímate¾ neoznámi predå�enie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej 
uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v èase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít 
Projektu do akceptácie predå�enia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými 
výdavkami iba v prípade, �e Poskytovate¾ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie 

doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nepreru�uje poèas obdobia medzi uplynutím 
pôvodne dohodnutého termínu Ukonèenia realizácie hlavných aktivít Projektu a  oznámením 
o predå�ení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.  

6.9 V prípade významnej�ích zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto èlánku, je Prijímate¾ 
povinný po�iada� o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred  predlo�ením �iadosti 
o platbu, ktorá ako prvá zahàòa aspoò niektoré výdavky, ktoré sú po�adovanou zmenou dotknuté. 

Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímate¾a vyplývajúce mu zo zákona o finanènej kontrole a 
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ïalej len "zákon o finanènej kontrole a audite")  

týkajúce sa vykonávania základnej finanènej kontroly, ak sa na neho povinnos� vykonávania 
základnej finanènej kontroly vz�ahuje. Oprávnenos� výdavkov podlieha kontrole pod¾a zákona 
o finanènej kontrole a  audite. Osobitne sa stanovuje, �e v dôsledku poru�enia povinnosti predlo�i� 

�iados� o zmenu najneskôr 30 dní pred  predlo�ením �iadosti o platbu v zmysle tohto èlánku, je 

Poskytovate¾ oprávnený  v�etky výdavky, ku ktorým sa vz�ahujú vykonané zmeny, zamietnu�. 
V prípade zamietnutia výdavkov pod¾a predchádzajúcej vety je Prijímate¾ oprávnený do ïal�ej 
�iadosti o platbu, po splnení v�etkých aplikovate¾ných podmienok oprávnenosti, zahrnú� aj takéto 
pôvodne zamietnuté výdavky. �iados� o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle 

tohto odseku 6.9, sa vz�ahuje na nasledovné významnej�ie zmeny: 

a) Akejko¾vek odchýlky v rozpoète Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov,  okrem 

zní�enia vý�ky Oprávnených výdavkov a takéto zní�enie nemá vplyv na dosiahnutie cie¾a 

Projektu definovaného v èlánku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien. 

Súèas�ou �iadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia �tandardného formuláru 
týkajúceho sa �iadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovate¾, aj nasledovné informácie/údaje:  

(i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena 
v rozpoète Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s re�imom zmien 
dohodnutých v zmluve medzi Prijímate¾om a Dodávate¾om a s ustanovením § 

18 zákona o VO, alebo § 10a zákona è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ïalej len "zákon è. 25/2006 Z. 
z."),  

(ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena 
v rozpoète Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene do�lo, osobitne 
v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlep�enie 
oproti pôvodnému stavu Projektu,  

(iii) v prípade vypustenia urèitého vecného plnenia, v dôsledku èoho sa navrhuje 
zní�i� Rozpoèet Projektu, odôvodnenie, �e nejde o Podstatnú zmenu Projektu, 
konkrétne s oh¾adom na naplnenie podmienok pod¾a písmena c) z definície 
Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v èlánku 1 odsek 3 VZP (vplyv na 

povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).   

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je mo�né podradi� pod 
skôr uvedený re�im zmien, bez oh¾adu na to, èi svojím obsahom alebo charakterom 
predstavujú významnej�iu zmenu.  
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6.10 �iados� o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny pod¾a odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto èlánku 

musí by� riadne odôvodnená a musí obsahova� informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva 
o poskytnutí NFP, inak je Poskytovate¾ oprávnený ju bez ïal�ieho posudzovania neschváli�. 

Poskytovate¾ nie je povinný navrhovanej �iadosti Prijímate¾a o zmenu vyhovie�, av�ak rovnako 
nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprie� v prípade, ak �iados� o zmenu spåòa 
v�etky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce 
z príslu�ného usmernenia k zmenám, ktoré mô�e vyda� a Zverejni� Poskytovate¾ na svojom 
webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu �iadosti o zmenu, Prijímate¾ nie je 
oprávnený realizova� predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii 
zmeny do�lo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou pova�ované za Neoprávnené výdavky. 
O výsledku posúdenia podanej �iadosti o zmenu informuje Poskytovate¾ Prijímate¾a písomne. 
V prípade schválenia významnej�ej zmeny Poskytovate¾ zabezpeèí vypracovanie návrhu 
dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravova� Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu 

schválenej významnej�ej zmeny. 

6.11 Právne úèinky vo vz�ahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:  

a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovate¾ akceptuje pod¾a odseku 6.2 písmeno d) tohto 

èlánku, v kalendárny deò, kedy zmena skutoène vznikla,  

b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovate¾ neakceptuje pod¾a odseku 6.2 písmeno d) 

tohto èlánku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, iba�e dôjde 
k jej neskor�iemu schváleniu Poskytovate¾om spôsobom pre významnej�iu zmenu; v takom 

prípade právne úèinky zmeny nastanú pod¾a typu významnej�ej zmeny buï pod¾a písmeno c) 

alebo pod¾a písmena d) tohto odseku 6.11,  

c) pri významnej�ej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnej�ie zmeny 
pod¾a odseku 6.3 tohto èlánku) v kalendárny deò odoslania �iadosti o zmenu zo strany 

Prijímate¾a Poskytovate¾ovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskor�í kalendárny deò 
vyplývajúci zo schválenia �iadosti o zmenu,  

d) pri významnej�ej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnej�ie zmeny 

pod¾a odseku 6.9 tohto èlánku) v kalendárny deò, kedy významnej�ia zmena nastala.  

6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto èlánku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné 
dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne 
èíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovate¾ v súlade 
so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a za�le na odsúhlasenie Prijímate¾ovi.  

6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovate¾ a ktoré nie sú osobitne rie�ené 
v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu 
aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto èlánku zmluvy), sa vykonajú na 
základe písomného, oèíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovate¾ mô�e 
obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikova� s Prijímate¾om a následne 
dohodnuté znenie zapracova� do návrhu písomného a oèíslovaného dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP alebo priamo pripravi� návrh písomného a oèíslovaného dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP a zasla� ho na odsúhlasenie Prijímate¾ovi.  

6.14 Vý�ka NFP uvedená v èlánku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto èlánku 6 dotknutá. 

6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, �e v�etky zmeny v Systéme riadenia E�IF, Systéme 
finanèného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímate¾a vyplývajú práva 
a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímate¾a záväzné, a to dòom ich úèinnosti za 
predpokladu ich Zverejnenia.  
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6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy 

o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom 

dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.  

6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem poèas monitorovania 
èistých príjmov v súlade s èlánkom 61 odsek 4 v�eobecného nariadenia a súèasne: 

a) e�te nedo�lo k poskytnutiu celého NFP v súlade s èlánkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné 
strany sa zaväzujú uzavrie� dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví èlánok 3, 
odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypoèítaným na základe metódy 
finanènej medzery pri �iadosti o NFP a NFP vypoèítaným rekalkuláciou finanènej medzery; 
v prípade ak je rozdiel pod¾a predchádzajúcej vety vy��í ako NFP, ktorý je e�te Poskytovate¾ 
povinný poskytnú� Prijímate¾ovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrie� dodatok k Zmluve 

o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví èlánok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok 

rozdielu je Prijímate¾ povinný vráti� pod¾a èlánku 10 odsek 1 VZP, alebo 

b) ak u� bol poskytnutý celý NFP v súlade s èlánkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo 
strany Poskytovate¾a, Prijímate¾ je povinný vráti� poskytnutý NFP alebo jeho èas� pod¾a 
èlánku 10 odsek 1VZP vo vý�ke zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypoèítaným na základe 
metódy finanènej medzery pri �iadosti o NFP a NFP vypoèítaným rekalkuláciou finanènej 
medzery. 

 

7. ZÁVERE!NÉ USTANOVENIA 

7. 1  Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnos� kalendárnym dòom neskor�ieho podpisu 
Zmluvných strán a úèinnos� v súlade s § 47a Obèianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym 

dòom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovate¾om v Centrálnom registri zmlúv. Ak 
Poskytovate¾ aj Prijímate¾ sú obaja povinnými osobami pod¾a zákona è. 211/2000 Z.z. v takom 
prípade pre nadobudnutie úèinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je  rozhodujúce zverejnenie 
Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovate¾om. Zmluvné strany sa dohodli, �e prvé zverejnenie 
Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpeèí Poskytovate¾ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí 
NFP informuje Prijímate¾a. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a úèinnosti pod¾a tohto odseku 
7.1 sa rovnako vz�ahujú aj na uzavretie ka�dého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. 

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu urèitú a jej platnos� a úèinnos� konèí schválením 
poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímate¾ povinný predlo�i� 
Poskytovate¾ovi v súlade s ustanovením èlánku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt 

nevz�ahuje povinnos� predkladania Následných monitorovacích správ, konèí platnos� 
a úèinnos� Zmluvy o poskytnutí NFP Finanèným ukonèením Projektu, s výnimkou:  

a. èlánku 10, 12 a 19  VZP, ktorých platnos� a úèinnos� konèí 31. decembra 2028 alebo 

po tomto dátume vysporiadaním finanèných vz�ahov medzi Poskytovate¾om 
a Prijímate¾om na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedo�lo k ich vysporiadaniu 

k 31. decembru 2028; 

b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankèný charakter pre prípad 
poru�enia povinností vyplývajúcich pre Prijímate¾a (z èlánkov 10, 12 a 19 VZP), 

s výnimkou zmluvnej pokuty, prièom ich platnos� a úèinnos� konèí s platnos�ou 
a úèinnos�ou predmetných èlánkov; 

c. projektov, v rámci ktorých do�lo k poskytnutiu �tátnej pomoci, platnos� a úèinnos� 
èlánku 10 a èlánku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena 

c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlh�ie lehoty:   
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(i) platnos� a úèinnos� èlánku 19 VZP konèí uplynutím 10 rokov od schválenia 

poslednej Následnej monitorovacej správy a  

(ii) platnos� a úèinnos� èlánku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním �tátnej pomoci 
poskytnutej v rozpore s uplatnite¾nými pravidlami vyplývajúcimi z právnych 
predpisov SR a právnych aktov EÚ konèí uplynutím 10 rokov od schválenia 

poslednej Následnej monitorovacej správy.  

Platnos� a úèinnos� Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v 

písmenách a) a� c) tohto odseku sa predå�i (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku 
k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovate¾a Prijímate¾ovi) 
v prípade, ak nastanú skutoènosti uvedené v èlánku 140 v�eobecného nariadenia o èas trvania 
týchto skutoèností. 

7.3. Ustanovením akéhoko¾vek zástupcu oprávneného kona� za Prijímate¾a, nie je dotknutá 

zodpovednos� Prijímate¾a. Prijímate¾ mô�e menova� len jedného zástupcu, ktorým mô�e by� 
fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímate¾ koná pod¾a tejto zmluvy prostredníctvom 
zástupcu, prijímate¾ alebo zástupca je povinný doruèi� poskytovate¾ovi dokument, z ktorého 
vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímate¾a. 

7.4   Prijímate¾ vyhlasuje, �e mu nie sú známe �iadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho 

oprávnenos� alebo oprávnenos� Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli 
k schváleniu �iadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivos� tohto vyhlásenia Prijímate¾a sa pova�uje 
za podstatné poru�enie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímate¾ je povinný vráti� NFP alebo jeho 
èas� v súlade s èlánkom 10 VZP.  

7.5  Prijímate¾ vyhlasuje, �e v�etky vyhlásenia pripojené k �iadosti o NFP ako aj zaslané 
Poskytovate¾ovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú úèinné pri 
uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivos� tohto vyhlásenia 

Prijímate¾a sa pova�uje za podstatné poru�enie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímate¾ je 
povinný vráti� NFP alebo jeho èas� v súlade s èlánkom 10 VZP.  

7.6  Ak sa akéko¾vek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho 

rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnos� celej 
Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné 
strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradi� neplatné 
zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia 
tak, aby zostal zachovaný úèel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení 
Zmluvy o poskytnutí NFP. 

7.7  Ak záväzkový vz�ah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovate¾om 
a Prijímate¾om, s oh¾adom na ich právne postavenie, nespadá pod vz�ahy uvedené v §261 
Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali vo¾bu práva pod¾a §262 odsek 1 Obchodného 
zákonníka a výslovne súhlasia, �e ich záväzkový vz�ah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí 
NFP sa bude riadi� Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia oznaèenia Zmluvy 
o poskytnutí NFP na úvodnej strane. V�etky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, 

vrátane sporov o jej platnos�, výklad alebo ukonèenie Zmluvné strany prednostne rie�ia 

vyu�itím ustanovení Obchodného zákonníka a ïalej pravidiel a zákonov uvedených v èlánku 3 
odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ïalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. 

V prípade, �e sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov 
pod¾a Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s òou nevyrie�ia, Zmluvné strany budú 
v�etky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnos�, výklad 
alebo ukonèenie, rie�i� na miestne a vecne príslu�nom súde Slovenskej republiky pod¾a 
právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupova� pod¾a rovnopisu 
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ulo�eného u Poskytovate¾a. S oh¾adom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. è. 278/1993 Z. z. o 
správe majetku �tátu v znení neskor�ích predpisov Poskytovate¾ ako Riadiaci orgán koná v 
mene �tátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí 
NFP, ktoré sa týkajú majetku �tátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom 
by mal by� pod¾a uvedeného zákona alebo pod¾a osobitných predpisov. 

7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, prièom po uzavretí Zmluvy 

o poskytnutí NFP dostane Prijímate¾ 1 rovnopis a  2 rovnopisy dostane Poskytovate¾. Uvedený 
poèet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vz�ahuje aj na uzavretie ka�dého dodatku 
k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k poètu rovnopisov sa neuplatní 
v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky s kvalifikovaným 

elektronickým podpisom. 

7.9  Zmluvné strany vyhlasujú, �e si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne preèítali, jej obsahu a 
právnym úèinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatoène slobodné, 
jasné, urèité a zrozumite¾né,  nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, podpisujúce osoby  sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak 

súhlasu ju podpísali. 

 

 

Prílohy: 

Príloha è. 1 V�eobecné zmluvné podmienky 

Príloha è. 2  Predmet podpory NFP  

Príloha è. 3  Rozpoèet Projektu 

Príloha è. 4 Finanèné opravy za poru�enie pravidiel a postupov VO 

 

 

Za  Poskytovate¾a v zastúpení, v �iline, dòa: 

 

 

Podpis: ....................................... 

Ing. Erika Jurinová, predsedníèka �ilinského samosprávneho kraja 

 

 

Za Prijímate¾a v Novoti, dòa: 

 

Podpis: ....................................... 

Mgr. Radoslav Kozák, PhD., starosta obce Novo� 































































































































































Spolufinancovanie NFP z COV 

(%)
95,00% 85,00%

Splufinancovanie 
10,00%

Spolufinancovanie 

COV (%)

5,00%
Platca DPH

jednotka DPH (EUR)

Cena celkom           bez 

DPH (EUR)

Cena celkom 

s DPH (EUR)

z toho NFP              

(EUR) (EUR)

(1) (2) (3) (4) (5) (6 = 4 x 5) (7 = 6 x 1,2) (8) (9 = 8 x %NFP)
Platca DPH 10 = 6 - 8      

Neplatca DPH 10 = 7-8     

Stavebné práce 021 Stavby súbor 1,00 735 077,34 735 077,34 882 092,81 505 228,15 479 966,74 376 864,66

Projektová dokumentácia 021 Stavby ks 1,00 17 399,00 17 399,00 17 399,00 17 399,00 16 529,05 0,00

752 476,34 899 491,81 522 627,15 496 495,79 376 864,66

Stavebné práce 021 Stavby súbor 1,00 48 683,18 48 683,18 58 419,82 33 462,26 31 789,15 24 957,56

48 683,18 58 419,82 33 462,26 31 789,15 24 957,56

Interiérové vybavenie tried 112 Zásoby súbor 1,00 6 944,72 6 944,72 8 333,66 8 333,66 7 916,98 0,00

IKT vybavenie 112 Zásoby súbor 1,00 882,13 882,13 1 058,56 1 058,56 1 005,63 0,00

7 826,85 9 392,22 9 392,22 8 922,61 0,00

808 986,37 967 303,85 565 481,63 537 207,55 401 822,22

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolufinancovanie 



jednotka projekt projekt                 (EUR)

z toho                  

NFP                      (EUR) (EUR)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8 =  4 x 5 x (6 + 7) (9  = 8 x %NFP) (10)                 

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

808 986,37 967 303,85 565 481,63 537 207,55 401 822,22S P O L U 





jednotka bez DPH

1

2

3
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti 

plochy do 2 m2, -0,02400t
021 Stavby ks 1,000 0,67 0,67 0,00 0,67

4
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy 

do 2 m2,  -0,07600t
021 Stavby m2 1,818 21,87 39,76 0,00 39,76

5
bm obvodu - 0,007t

021 Stavby m 29,300 5,16 151,19 0,00 151,19

6
Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,10 m2, hl. 

do 300 mm,  -0,03100t
021 Stavby ks 14,000 7,52 105,28 0,00 105,28

7
mm,  -0,06500t

021 Stavby m 20,500 10,12 207,46 0,00 207,46

8 021 Stavby m 12,150 22,03 267,66 0,00 267,66

9
Jednoradové podchytenie stropov pre osadenie 

kg/m

021 Stavby m 11,250 15,82 177,98 0,00 177,98

10
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 

m2 hr. do 600 mm,  -1,87500t
021 Stavby m3 1,121 84,42 94,63 0,00 94,63

11
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 

m2 hr. do 600 mm,  -1,87500t
021 Stavby m3 6,942 57,60 399,86 0,00 399,86

12
Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po 

hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na 

maltu,  -0,05700t

021 Stavby m2 13,140 6,58 86,46 0,00 86,46

13 vápenných alebo vápennocementových v 

rozsahu do 50 %,  -0,02000t

021 Stavby m2 60,830 1,91 116,19 0,00 116,19

14 alebo vápennocementových v rozsahu do 50 

%,  -0,02000t

021 Stavby m2 83,402 1,46 121,77 0,00 121,77

15
Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane 

povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek 

hrúbky nad 80-120 mm, -0,01841t

021 Stavby m2 51,320 2,25 115,47 0,00 115,47

16
Odstránenie kontaktného zateplenia ostenia 

vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových 

dosiek hrúbky 10-30 mm,  -0,01752t

021 Stavby m2 4,540 3,21 14,57 0,00 14,57

17
Chemická kotva s kotevným svorníkom 

021 Stavby ks 12,000 6,96 83,52 0,00 83,52

18
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
021 Stavby t 22,805 13,08 298,29 0,00 298,29

19
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

021 Stavby t 684,150 0,41 280,50 0,00 280,50

20
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 

na dopravný prostriedok

021 Stavby t 22,805 10,25 233,75 0,00 233,75

21
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 

021 Stavby t 205,245 1,15 236,03 0,00 236,03

22
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo 

stavieb a demolácií (17 09), ostatné, vrátane 

prenájmu kontajnera

021 Stavby t 22,805 60,00 1 368,30 0,00 1 368,30

23 021 Stavby t 0,207 36,03 7,46 0,00 7,46

24 021 Stavby m 32,500 1,20 39,00 0,00 39,00

25 021 Stavby m2 60,830 3,04 184,92 0,00 184,92

26 021 Stavby m2 33,933 7,78 264,00 0,00 264,00

27
prvky

021 Stavby kg 1 043,926 1,13 1 179,64 0,00 1 179,64

28
vybúraním otvorov

021 Stavby kg 1 043,926 0,72 751,63 0,00 751,63

29
svoriek

021 Stavby t 1,117 1 755,21 1 960,57 0,00 1 960,57

30 01.01.02. - Hrubá stavba 021 Stavby 0,00 0,00

31
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na 

a do 100m3

021 Stavby m3 25,200 1,06 26,71 18,70 8,01

32
hornine 3, do 100 m3

021 Stavby m3 57,180 6,66 380,82 266,57 114,25

33 021 Stavby m3 57,180 1,03 58,90 41,23 17,67

34
m3

021 Stavby m3 12,370 31,61 391,02 273,71 117,31

35
urovnaním dna v hornine 3

021 Stavby m3 12,370 8,94 110,59 77,41 33,18

36
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-

4 nad 20-50m
021 Stavby m3 82,380 1,63 134,28 94,00 40,28

37
Vodorovné premiestnenie výkopku po 

spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na 021 Stavby m3 22,237 3,32 73,83 51,68 22,15

38

Vodorovné premiestnenie výkopku po 

spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, 

1000 m

021 Stavby m3 222,370 0,42 93,40 65,38 28,02

39 021 Stavby m3 104,617 0,75 78,46 54,92 23,54

40
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 

(17 05) ostatné
021 Stavby t 35,579 11,00 391,37 273,96 117,41

41
Standard

021 Stavby m3 57,180 3,25 185,84 130,09 55,75

42
Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 

m2, hr.do 200 mm
021 Stavby m2 126,000 3,59 452,34 316,64 135,70

43
III

021 Stavby m 32,700 82,07 2 683,69 1 878,58 805,11

44
Zhotovenie výplne hlavice pre pilóty z betónu 

021 Stavby m3 9,867 105,23 1 038,30 726,81 311,49



45 vodostavebného tr. C 25/30 s z cementu 021 Stavby m3 9,867 88,38 872,05 610,43 261,62

46 021 Stavby t 0,620 2 218,69 1 375,59 962,91 412,68

47 021 Stavby m3 12,221 106,06 1 296,16 907,31 388,85

48
(10505)

021 Stavby t 0,753 2 057,07 1 548,97 1 084,28 464,69

49
Murivo základových pásov (m3) z betónových 

16/20 hrúbky 400 mm

021 Stavby m3 10,760 175,79 1 891,50 1 324,05 567,45

50 betónových debniacich tvárnic s betónovou 021 Stavby t 0,485 1 406,88 682,34 477,64 204,70

51 021 Stavby m3 8,193 43,83 359,10 251,37 107,73

52 021 Stavby m3 8,267 107,32 887,21 621,05 266,16

53
Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-

dielce
021 Stavby m2 5,625 13,22 74,36 52,05 22,31

54
Debnenie stien základových dosiek, 

odstránenie-dielce
021 Stavby m2 5,625 2,91 16,37 11,46 4,91

55
mm

021 Stavby m2 130,735 4,17 545,16 381,61 163,55

56 021 Stavby m3 1,977 106,14 209,84 146,89 62,95

57
Debnenie základových múrov obojstranné 

zhotovenie-dielce
021 Stavby m2 26,358 17,00 448,09 313,66 134,43

58
Debnenie základových múrov obojstranné 

odstránenie-dielce
021 Stavby m2 26,358 4,97 131,00 91,70 39,30

59
Murivo nosné (m3) z tehál pálených 

021 Stavby m3 21,329 180,71 3 854,36 2 698,05 1 156,31

60
Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z 

pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 

450mm

021 Stavby m2 0,504 77,47 39,04 27,33 11,71

61
25/30

021 Stavby m3 1,744 118,70 207,01 144,91 62,10

62
Debnenie prekladu  vrátane podpornej 

021 Stavby m2 11,220 21,09 236,63 165,64 70,99

63
Debnenie prekladu  vrátane podpornej 

021 Stavby m2 11,220 7,42 83,25 58,27 24,98

64 021 Stavby t 0,140 2 200,33 308,05 215,63 92,42

65
Betón stropov doskových a trámových,  

021 Stavby m3 8,677 115,40 1 001,33 700,93 300,40

66 Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce 021 Stavby m2 48,206 11,64 561,12 392,78 168,34

67
Debnenie stropov doskových odstránenie-

dielce
021 Stavby m2 48,206 4,84 233,32 163,32 70,00

68 021 Stavby m2 48,206 11,46 552,44 386,71 165,73

69 021 Stavby m2 48,206 3,06 147,51 103,26 44,25

70
B500 (10505)

021 Stavby t 0,729 2 174,23 1 585,01 1 109,51 475,50

71
C 25/30

021 Stavby m3 2,189 120,37 263,49 184,44 79,05

72
vrátane vzpier zhotovenie

021 Stavby m2 10,496 10,32 108,32 75,82 32,50

73
vrátane vzpier odstránenie

021 Stavby m2 10,496 3,63 38,10 26,67 11,43

74
betonárskej ocele B500 (10505)

021 Stavby t 0,109 2 109,34 229,92 160,94 68,98

75
extrudovaným polystyrénom

021 Stavby m2 10,350 3,29 34,05 23,83 10,22

76
Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, 

suterénov, podláh
021 Stavby m2 10,868 13,12 142,59 99,81 42,78

77 021 Stavby t 167,203 36,03 6 024,32 4 217,02 1 807,30

78
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 

021 Stavby m2 59,450 0,23 13,67 9,57 4,10

79
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 

021 Stavby m2 24,075 0,29 6,98 4,89 2,09

80 021 Stavby t 0,025 1 942,00 48,55 33,98 14,57

81
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a 

tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením
021 Stavby m2 59,450 4,15 246,72 172,70 74,02

82
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a 

tlakovej vode zvislá NAIP pritavením
021 Stavby m2 24,075 4,51 108,58 76,01 32,57

83
Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm 

021 Stavby m2 96,054 4,63 444,73 311,31 133,42

84
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 

021 Stavby t 0,478 32,56 15,56 10,89 4,67

85 01.01.03. - Výplne otvorov 0,00 0,00 0,00

86
Omietka vápenná vnútorného ostenia 

okenného alebo dverného hladká
021 Stavby m2 24,323 13,01 316,44 221,51 94,93

87 021 Stavby t 0,872 36,03 31,42 21,99 9,43

88
330 mm

021 Stavby m 13,575 18,77 254,80 178,36 76,44

89 021 Stavby t 0,019 64,11 1,22 0,85 0,37

90
(exteriérová a interiérová)

021 Stavby m 54,050 11,63 628,60 440,02 188,58

91
Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, 

021 Stavby m 56,753 1,71 97,05 67,93 29,12

92

Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-

interiéru

021 Stavby m 56,753 0,66 37,46 26,22 11,24

93
Plastové okno, dvojkrídlové,  otváravé + 

021 Stavby ks 1,000 565,00 565,00 395,50 169,50

94 021 Stavby ks 2,000 1 235,00 2 470,00 1 729,00 741,00

95 021 Stavby ks 1,000 2 470,00 2 470,00 1 729,00 741,00

96 021 Stavby ks 1,000 1 822,50 1 822,50 1 275,75 546,75



97
Plastové balkónové dvere so svetlíkom, 

ozn O5

021 Stavby ks 1,000 1 485,00 1 485,00 1 039,50 445,50

98 021 Stavby ks 2,000 6,73 13,46 9,42 4,04

99 021 Stavby ks 2,000 11,69 23,38 16,37 7,01

100 021 Stavby ks 2,000 12,87 25,74 18,02 7,72

101 021 Stavby m 14,254 17,57 250,44 175,31 75,13

102 Krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár 021 Stavby ks 6,000 0,51 3,06 2,14 0,92

103 021 Stavby t 0,957 36,64 35,06 24,54 10,52

104 0,00 0,00 0,00

105
Príprava vnútorného podkladu stropov na 

betónové podklady kontaktným mostíkom
021 Stavby m2 110,210 3,09 340,55 238,38 102,17

106
Vnútorná omietka stropov vápennocementová 

jednovrstvová, hr. 8 mm
021 Stavby m2 110,210 8,96 987,48 691,24 296,24

107
Príprava vnútorného podkladu stien 

penetráciou základnou
021 Stavby m2 168,990 1,93 326,15 228,30 97,85

108
Príprava vnútorného podkladu stien 

cementovým prednástrekom, hr. 3 mm
021 Stavby m2 168,990 4,84 817,91 572,54 245,37

109
Vnútorná omietka stien vápennocementová 

jadrová (hrubá), hr. 10 mm
021 Stavby m2 168,990 8,19 1 384,03 968,82 415,21

110
Vnútorná omietka stien vápennocementová 

021 Stavby m2 168,990 6,84 1 155,89 809,12 346,77

111
hrúbku omietky 9 mm

021 Stavby m 31,215 2,37 73,98 51,79 22,19

112
Rohový profil z pozinkovaného plechu pre 

021 Stavby m 88,315 2,21 195,18 136,63 58,55

113
vrstvách z PE

021 Stavby m2 45,500 0,15 6,83 4,78 2,05

114 021 Stavby m2 52,325 0,50 26,16 18,31 7,85
115 021 Stavby m 32,000 0,23 7,36 5,15 2,21

116 fólie na oddilatovanie poterov od stenových  021 Stavby m 33,600 0,33 11,09 7,76 3,33

117 021 Stavby m 11,250 0,25 2,81 1,97 0,84

118 021 Stavby m 11,813 1,88 22,21 15,55 6,66

119
Mazanina z betónu prostého (m2) s 

polypropylénovými vláknami, betón tr. C 20/25 

hr. 60 mm

021 Stavby m2 45,500 9,21 419,06 293,34 125,72

120 tlaku 25 MPa, hr. 5 mm (vyrovnanie podlahy 

pred finálnou povrchovou úpravou)

021 Stavby m2 110,210 10,37 1 142,88 800,02 342,86

121 021 Stavby m2 110,210 2,97 327,32 229,12 98,20

122 021 Stavby m2 110,210 4,29 472,80 330,96 141,84

123 021 Stavby t 13,088 36,03 471,56 330,09 141,47

124
Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou (na 

hydroizoláciu)
021 Stavby m2 45,500 0,83 37,77 26,44 11,33

125 021 Stavby m2 52,325 0,66 34,53 24,17 10,36

126 021 Stavby m2 45,500 2,01 91,46 64,02 27,44

127
kPa, na zateplenie podláh a plochých striech

021 Stavby m2 92,820 6,12 568,06 397,64 170,42

128
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

021 Stavby t 0,142 35,27 5,01 3,51 1,50

129 sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho 021 Stavby m2 1,625 34,51 56,08 39,26 16,82

130
mm

021 Stavby m2 22,098 34,51 762,60 533,82 228,78

131
prepáskovaním a pretmelením

021 Stavby m 108,200 1,67 180,69 126,48 54,21

132 021 Stavby t 0,286 33,72 9,64 6,75 2,89

133
zárubne, vrátane kovania

021 Stavby ks 1,000 19,55 19,55 13,68 5,87

134
mechanicky odolné 2/3 presklenie

021 Stavby ks 1,000 179,44 179,44 125,61 53,83

135
výberu investora)

021 Stavby ks 1,000 16,08 16,08 11,26 4,82

136
jednokrídlové

021 Stavby ks 1,000 55,25 55,25 38,67 16,58

137
350 mm, pre jednokrídlové dvere (resp. na 

základe výberu investora)

021 Stavby ks 1,000 202,21 202,21 141,55 60,66

138 021 Stavby t 0,047 38,26 1,80 1,26 0,54

139
Príprava podkladu prebrúsením strojne 

brúskou na betón
021 Stavby m2 110,210 4,39 483,82 338,67 145,15

140
Vysávanie podkladu pred kladením 

povlakovýck podláh
021 Stavby m2 110,210 1,08 119,03 83,32 35,71

141
Lepenie povlakových podláh PVC v pásoch + 

vytvorenie dilatácie medzi prístavbou a 

pôvodnou budovou

021 Stavby m2 110,210 8,21 904,82 633,37 271,45

142 021 Stavby m2 113,516 21,74 2 467,84 1 727,49 740,35

143 Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím 021 Stavby m 49,100 5,50 270,05 189,03 81,02

144 021 Stavby m2 5,008 21,74 108,87 76,21 32,66

145
Presun hmôt pre podlahy povlakové v 

021 Stavby t 0,391 18,19 7,11 4,98 2,13

146
kladených do tmelu

021 Stavby m2 2,300 16,20 37,26 26,08 11,18



147
výberu)

021 Stavby m2 2,346 21,57 50,60 35,42 15,18

148 Stavebné lepidlo, trieda C2T 021 Stavby kg 8,050 0,39 3,14 2,20 0,94

149
Presun hmôt pre obklady keramické v 

021 Stavby t 0,059 22,12 1,31 0,92 0,39

150
Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v 

miestnostiach alebo na schodisku
021 Stavby m2 29,792 0,79 23,54 0,00 23,54

151
Zakrývanie podláh a zariadení papierom v 

miestnostiach alebo na schodisku
021 Stavby m2 110,210 1,10 121,23 0,00 121,23

152
Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných 

021 Stavby m 50,000 0,34 17,00 0,00 17,00

153 021 Stavby m2 279,200 0,12 33,50 0,00 33,50

154
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných 

021 Stavby m2 279,200 0,75 209,40 0,00 209,40

155
3,80 m

021 Stavby m2 211,604 3,18 672,90 0,00 672,90

156 syntetickou farbou na stenách, schodisku na 021 Stavby m2 67,596 12,71 859,15 0,00 859,15

157 0,00 0,00 0,00

158 021 Stavby m2 30,002 1,56 46,80 32,76 14,04

159 021 Stavby m2 100,320 2,66 266,85 186,79 80,06

160
roztieraná, hr. 2 mm

021 Stavby m2 82,483 14,98 1 235,60 864,92 370,68

161
minerálnej vlny hr. 30 mm

021 Stavby m2 6,243 38,48 240,23 168,16 72,07

162 hr. 150 mm, vrátane kotvenia a sklotextilnej 021 Stavby m2 61,792 57,74 3 567,87 2 497,51 1 070,36

163 021 Stavby m2 38,528 48,12 1 853,97 1 297,78 556,19

164
Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod 

mm

021 Stavby m 13,575 3,01 40,86 28,60 12,26

165
10 m

021 Stavby m2 116,902 1,92 224,45 157,11 67,34

166
10 m

021 Stavby m2 116,902 1,60 187,04 130,93 56,11

167 021 Stavby m2 350,706 1,04 364,73 255,31 109,42

168 021 Stavby m 24,080 6,91 166,39 116,47 49,92

169 021 Stavby m 24,080 3,57 85,97 60,18 25,79

170 021 Stavby m 31,215 4,72 147,33 103,13 44,20
171 021 Stavby m 12,615 3,04 38,35 26,84 11,51

172
pevný

021 Stavby m 41,215 2,35 96,86 67,80 29,06

173 021 Stavby m 10,000 10,28 102,80 71,96 30,84

174 021 Stavby t 5,794 36,03 208,76 146,13 62,63

175
D+M Izolácia proti zemnej vlhkosti nopovou 

021 Stavby m2 28,896 4,03 116,45 81,51 34,94

176
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 

021 Stavby t 0,064 32,56 2,08 1,46 0,62

177
zábradlia a povrchovej úpravy

021 Stavby súb 1,000 2 250,00 2 250,00 1 575,00 675,00

178
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

021 Stavby t 0,300 46,46 13,94 9,76 4,18

179 021 Stavby 0,00 0,00 0,00
180 Koordinácia prác s ostatnými profesiami 021 Stavby hod 1,000 14,00 14,00 9,80 4,20

181
Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 

68, KZ 3)
021 Stavby ks 2,000 1,32 2,64 1,85 0,79

182
mm pod omietku sivá

021 Stavby ks 2,000 0,35 0,70 0,49 0,21

183
doplnkového pospájania a uzemnenia

021 Stavby kpl 1,000 9,46 9,46 6,62 2,84

184
zapojenia sériový -radenie 5

021 Stavby ks 2,000 2,84 5,68 3,98 1,70

185 021 Stavby ks 2,000 7,14 14,28 10,00 4,28

186 021 Stavby ks 3,000 2,84 8,52 5,96 2,56

187
Zásuvka vstavaná 230 V / 16A vrátane 

zapojenia, vyhotovenie 3P
021 Stavby ks 1,000 4,73 4,73 3,31 1,42

188 021 Stavby ks 12,000 10,09 121,08 84,76 36,32

189 021 Stavby ks 9,000 10,09 90,81 63,57 27,24

190 LED svietidlo 30x 120cm IP20 230V 021 Stavby ks 9,000 49,83 448,47 313,93 134,54

191 021 Stavby hod 1,000 14,00 14,00 9,80 4,20

192
N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5

021 Stavby m 67,000 0,86 57,62 40,33 17,29

193
Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x1,5 

mm2
021 Stavby m 67,000 0,77 51,59 36,11 15,48

194
6, 7

021 Stavby ks 3,000 1,58 4,74 3,32 1,42

195 021 Stavby hod 2,000 14,00 28,00 19,60 8,40

196
A

021 Stavby ks 3,000 2,21 6,63 4,64 1,99

197
vrátane odpojenia

021 Stavby ks 12,000 3,78 45,36 31,75 13,61

198
dosiek maltou do roviny líca

021 Stavby m2 2,000 15,95 31,90 22,33 9,57

199
Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných 

021 Stavby ks 7,000 12,74 89,18 62,43 26,75

200 021 Stavby m2 2,000 15,95 31,90 22,33 9,57

201
mm, -0,00200t

021 Stavby kpl 1,000 100,91 100,91 70,64 30,27

202
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
021 Stavby t 0,150 13,72 2,06 1,44 0,62

203
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

021 Stavby t 0,450 0,43 0,19 0,13 0,06



204
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 

vybúraných hmôt do 10 m
021 Stavby t 0,150 10,75 1,61 1,13 0,48

205
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 

021 Stavby t 0,600 1,21 0,73 0,51 0,22

206
(17 01) ostatné

021 Stavby t 0,150 60,00 9,00 6,30 2,70

207 Dopravné a ubytovacie náklady 021 Stavby ks 1,000 63,00 63,00 44,10 18,90

208
0~r. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny

021 Stavby ks 1,000 20,00 20,00 14,00 6,00

209 Murárske výpomoci 021 Stavby % 12,788 1,50 19,18 13,43 5,75
210 Presun dodávok 021 Stavby % 12,788 1,20 15,35 10,74 4,61
211 021 Stavby % 12,788 1,50 19,18 0,00 19,18
212 021 Stavby % 12,788 2,00 25,58 0,00 25,58
213 Stratné 021 Stavby % 12,788 0,60 7,67 0,00 7,67
214 01.03 Zdravotechnika 0,00 0,00 0,00

215 021 Stavby m2 5,000 15,95 79,75 55,82 23,93

216 021 Stavby m 10,000 1,07 10,70 7,49 3,21
217 021 Stavby súb. 8,000 22,68 181,44 127,01 54,43

218
do 38 mm

021 Stavby m 30,000 2,48 74,40 52,08 22,32

219
(d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX

021 Stavby m 15,000 0,61 9,15 6,40 2,75

220
(d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX

021 Stavby m 15,000 0,72 10,80 7,56 3,24

221
do 38 mm

021 Stavby m 30,000 2,73 81,90 57,33 24,57

222
(d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX

021 Stavby m 15,000 1,17 17,55 12,28 5,27

223
(d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX

021 Stavby m 15,000 1,37 20,55 14,38 6,17

224
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

021 Stavby % 2,140 1,30 2,78 1,95 0,83

225 Potrubie z HT odpadové pripájacie DN 100 021 Stavby m 1,000 15,37 15,37 10,76 4,61

226 Potrubie z HT odpadové zvislé hrdlové DN 50 021 Stavby m 21,000 7,98 167,58 117,31 50,27

227 Potrubie z HT odpadové zvislé hrdlové DN 100 021 Stavby m 11,000 9,41 103,51 72,46 31,05

228
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 

upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3
021 Stavby ks 1,000 3,92 3,92 2,74 1,18

229 beztlakový rozvod vnútorného odpadu, 

PIPELIFE

021 Stavby ks 1,000 3,59 3,59 2,51 1,08

230
Zátka hrdlová HT DN 100, PP systém pre 

beztlakový rozvod vnútorného odpadu, 

PIPELIFE

021 Stavby ks 1,000 0,55 0,55 0,38 0,17

231
objektoch vodou do DN 125

021 Stavby m 33,000 0,74 24,42 17,09 7,33

232
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v 

021 Stavby % 3,180 1,00 3,18 2,23 0,95

233
Potrubie z plastických rúr PeX D20/2,0 

lisovaním
021 Stavby m 30,000 10,03 300,90 210,63 90,27

234
Potrubie z plastických rúr PeX D26/3,0 

lisovaním
021 Stavby m 30,000 13,51 405,30 283,71 121,59

235
nástenka pre výtokový ventil G 1/2

021 Stavby ks 2,000 4,62 9,24 6,47 2,77

236 Nástenka 90° s vnútorným závitom, 15-Rp 1/2 021 Stavby ks 2,000 20,65 41,30 28,91 12,39

237 021 Stavby m 60,000 0,42 25,20 17,64 7,56

238
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného 

potrubia do DN 80
021 Stavby m 60,000 0,97 58,20 40,74 17,46

239
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch 

021 Stavby % 8,400 0,70 5,88 4,12 1,76

240
0,03470t

021 Stavby súb. 1,000 7,00 7,00 4,90 2,10

241
0,00116t

021 Stavby súb. 1,000 5,48 5,48 3,84 1,64

242
0,00049t

021 Stavby ks 2,000 1,41 2,82 1,97 0,85

243 kombinovaných stien (napr.GEBERIT, 

AlcaPlast)

021 Stavby súb. 1,000 33,13 33,13 23,19 9,94

244 Modul pre výlevku 021 Stavby ks 1,000 169,95 169,95 118,96 50,99

245
výtokovej armatúry

021 Stavby súb. 1,000 17,00 17,00 11,90 5,10

246 021 Stavby súb. 2,000 6,26 12,52 8,76 3,76

247
mechanickým ovládaním

021 Stavby ks 1,000 6,78 6,78 4,75 2,03

248 021 Stavby % 2,440 0,30 0,73 0,51 0,22

249 01.04 - Vykurovanie 0,00 0,00 0,00

250
(zhotovenie a vyspravenie)

021 Stavby kpl 1,000 250,00 250,00 175,00 75,00

251
do 38

021 Stavby m 71,000 3,22 228,62 160,03 68,59

252
050

021 Stavby kus 2,000 26,92 53,84 37,69 16,15

253
hr.50mm vnútorný priemer 21mm

021 Stavby m 62,000 4,41 273,42 191,39 82,03

254
hr.50mm vnútorný priemer 27mm

021 Stavby m 9,000 4,59 41,31 28,92 12,39

255
DN 15 (prípojky k VT)

021 Stavby m 2,000 0,96 1,92 1,34 0,58

256
nízkotlak. DN 10

021 Stavby m 50,000 10,12 506,00 354,20 151,80

257
nízkotlak. DN 15

021 Stavby m 42,000 11,06 464,52 325,16 139,36

258
nízkotlak. DN 20

021 Stavby m 9,000 11,54 103,86 72,70 31,16

259
Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových 

DN 10
021 Stavby kus 4,000 4,19 16,76 11,73 5,03

260
závitových do DN 40

021 Stavby m 101,000 0,39 39,39 27,57 11,82

261
DN 15

021 Stavby kus 4,000 9,29 37,16 26,01 11,15

262
Rozvod potrubia-nepredvídané práce pri 

realizácii
021 Stavby hod 30,000 16,54 496,20 347,34 148,86

263 021 Stavby kus 10,000 3,40 34,00 23,80 10,20

264 021 Stavby kus 5,000 1,12 5,60 3,92 1,68
265 Honeywell hlavica Thera 4 021 Stavby kus 5,000 10,14 50,70 35,49 15,21



266
Thera 4

021 Stavby kus 5,000 2,02 10,10 7,07 3,03

267
hlavici Thera 4

021 Stavby kus 5,000 1,72 8,60 6,02 2,58

268 021 Stavby kus 10,000 3,28 32,80 22,96 9,84

269 021 Stavby kus 5,000 7,68 38,40 26,88 11,52

270
Termostatický ventil TRV priame Honeywell 

3/8"
021 Stavby kus 5,000 12,23 61,15 42,80 18,35

271
1172 G 1/4

021 Stavby kus 5,000 2,65 13,25 9,27 3,98

272
Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. 

ovlád. pri oprav
021 Stavby kus 5,000 4,94 24,70 17,29 7,41

273
dvojrad. do 1500 mm

021 Stavby kus 1,000 5,05 5,05 3,53 1,52

274 021 Stavby kus 5,000 2,31 11,55 8,08 3,47

275
telies vodou

021 Stavby kus 2,000 8,74 17,48 12,24 5,24

276
odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm

021 Stavby kus 2,000 33,49 66,98 46,89 20,09

277
Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 

22K s krytmi H600 L1200 Korad P90
021 Stavby kus 1,000 148,37 148,37 103,86 44,51

278
Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 

22K s krytmi H600 L1400 Korad P90
021 Stavby kus 1,000 168,64 168,64 118,05 50,59

279
Vykurovacie telesá-nepredvídané práce pri 

realizácii
021 Stavby hod 30,000 16,54 496,20 347,34 148,86

280
Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x 

email +zákl.
021 Stavby m 101,000 1,95 196,95 137,86 59,09

281 021 Stavby hod 72,000 16,00 1 152,00 806,40 345,60
282 Vypustenie a napustenie systému 021 Stavby kpl 1,000 250,00 250,00 175,00 75,00
283 Preplach vykurovacej sústavy 021 Stavby kpl 1,000 150,00 150,00 105,00 45,00
284 01.05 - HPS 0,00 0,00 0,00

285
záves

021 Stavby kus 7,000 16,12 112,84 78,99 33,85

286
Reproduktor stropný TOA PC-275AB-EB na 

strop
021 Stavby kus 7,000 54,00 378,00 264,60 113,40

287 Reproduktor nástenný TOA 1000WTWP 021 Stavby kus 20,000 72,00 1 440,00 1 008,00 432,00

288 021 Stavby kus 20,000 10,34 206,80 144,76 62,04

289
NHXH 2x1,5-4

021 Stavby m 400,000 1,09 436,00 305,20 130,80

290 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : NHXH-O 2x1,5 021 Stavby m 400,000 1,28 512,00 358,40 153,60

291
NHXH 3x2,5

021 Stavby m 100,000 1,09 109,00 76,30 32,70

292
Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 3x2,5 

EFK
021 Stavby m 100,000 1,80 180,00 126,00 54,00

293
do 4mm2, rozvodka IP40-66 (6455-11)

021 Stavby kus 5,000 10,94 54,70 38,29 16,41

294 Krabica KR rozvodná IP66 E90 bezhalogenova 021 Stavby kus 5,000 22,55 112,75 78,92 33,83

295
omietku D20 (d16)mm

021 Stavby m 200,000 1,29 258,00 180,60 77,40

296 021 Stavby m 200,000 0,43 86,00 60,20 25,80

297
D20 (d16)mm

021 Stavby m 50,000 1,36 68,00 47,60 20,40

298
20, s hrdlom, svetlosivá

021 Stavby m 50,000 0,45 22,50 15,75 6,75

299 021 Stavby kus 100,000 1,22 122,00 85,40 36,60

300 021 Stavby kus 100,000 0,10 10,00 7,00 3,00

301
3 cm

021 Stavby m 50,000 6,48 324,00 226,80 97,20

302 021 Stavby kpt 1,000 150,00 150,00 105,00 45,00

303
20, svetlosivá

021 Stavby kus 200,000 0,17 34,00 23,80 10,20

304 021 Stavby kpt 2,000 13,50 27,00 18,90 8,10

305
Uvedenie reproduktorov do trvalej prevádzky, 

021 Stavby kus 27,000 2,95 79,65 55,75 23,90

306 021 Stavby kpt 1,000 480,00 480,00 336,00 144,00

307
Uvedenie ústredne a systému do trvalej 

prevádzky
021 Stavby hod 2,000 13,00 26,00 18,20 7,80

308 0,00

309 0,00 0,00 0,00

310
Murivo nosné (m3) z tehál pálených 

021 Stavby m3 0,488 182,11 88,87 0,00 88,87

311
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti 

plochy do 2 m2, -0,02400t
021 Stavby ks 14,000 0,67 9,38 0,00 9,38

312
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy 

do 2 m2,  -0,07600t
021 Stavby m2 23,780 21,87 520,07 0,00 520,07

313
bm obvodu - 0,007t

021 Stavby m 26,300 5,16 135,71 0,00 135,71

314
Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,10 m2, hl. 

do 300 mm,  -0,03100t
021 Stavby ks 14,000 7,52 105,28 0,00 105,28

315 021 Stavby m 22,800 7,78 177,38 0,00 177,38

316 021 Stavby m 21,940 10,12 222,03 0,00 222,03

317
Jednoradové podchytenie stropov pre osadenie 

kg/m

021 Stavby m 33,800 15,82 534,72 0,00 534,72

318
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 

m2 hr. do 300 mm,  -1,87500t
021 Stavby m3 3,942 49,58 195,44 0,00 195,44

319
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 

m2 hr. do 600 mm,  -1,87500t
021 Stavby m3 6,568 57,60 378,32 0,00 378,32

320
Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po 

hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na 

maltu,  -0,05700t

021 Stavby m2 11,613 6,58 76,41 0,00 76,41

321 nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo 

dutých hr. do 150 mm,  -0,19600t

021 Stavby m2 58,104 2,77 160,95 0,00 160,95

322

Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy 

nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, 

vápenopieskových, cementových na maltu,  -

1,90500t

021 Stavby m3 6,053 24,64 149,15 0,00 149,15

323 vápenných alebo vápennocementových v 

rozsahu do 100 %,  -0,05000t

021 Stavby m2 304,030 3,71 1 127,95 0,00 1 127,95

324 alebo vápennocementových v rozsahu do 100 

%,  -0,04600t

021 Stavby m2 475,505 2,92 1 388,47 0,00 1 388,47



325
Odsekanie a odobratie obkladov stien z 

omietky do 2 m2,  -0,06800t

021 Stavby m2 56,430 7,56 426,61 0,00 426,61

326
0,06500t, vrátane podkladnej vrstvy - lepidla

021 Stavby m2 56,610 3,74 211,72 0,00 211,72

327
Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane 

povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek 

hrúbky nad 80-120 mm, -0,01841t

021 Stavby m2 32,340 2,25 72,77 0,00 72,77

328
Odstránenie kontaktného zateplenia ostenia 

vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových 

dosiek hrúbky 10-30 mm,  -0,01752t

021 Stavby m2 5,260 3,21 16,88 0,00 16,88

329
Chemická kotva s kotevným svorníkom 

021 Stavby ks 8,000 6,96 55,68 0,00 55,68

330
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 

021 Stavby t 96,758 10,15 982,09 0,00 982,09

331
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 

na dopravný prostriedok

021 Stavby t 96,758 10,25 991,77 0,00 991,77

332
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 

021 Stavby t 870,822 1,15 1 001,45 0,00 1 001,45

333
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
021 Stavby t 96,758 13,08 1 265,59 0,00 1 265,59

334
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

021 Stavby t 2 902,740 0,41 1 190,12 0,00 1 190,12

335
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo 

stavieb a demolácií (17 09), ostatné, vrátane 

prenájmu kontajnera

021 Stavby t 96,758 60,00 5 805,48 0,00 5 805,48

336 021 Stavby t 0,992 36,03 35,74 0,00 35,74

337
0,01700 t

021 Stavby m2 20,528 2,07 42,49 0,00 42,49

338
priehradových, komplet aj s latovaním

021 Stavby m2 39,050 7,40 288,97 0,00 288,97

339 021 Stavby m2 39,050 1,80 70,29 0,00 70,29

340
0,00009t

021 Stavby ks 25,000 0,70 17,50 0,00 17,50

341
0,00330t

021 Stavby m 19,650 0,97 19,06 0,00 19,06

342
do 30st.,  -0,00110t

021 Stavby ks 2,000 1,30 2,60 0,00 2,60

343
priemerom 75 a 100 mm,  -0,00226t

021 Stavby m 14,000 0,82 11,48 0,00 11,48

344 kruhového, s priemerom 75 a 100 mm,  -

0,00069t

021 Stavby ks 6,000 1,14 6,84 0,00 6,84

345 021 Stavby m 98,685 1,20 118,42 0,00 118,42

346 021 Stavby m2 247,420 3,04 752,16 0,00 752,16

347 021 Stavby m2 29,932 7,78 232,87 0,00 232,87

348
prvky

021 Stavby kg 1 180,890 1,13 1 334,41 0,00 1 334,41

349
vybúraním otvorov

021 Stavby kg 1 180,890 0,72 850,24 0,00 850,24

350
svoriek

021 Stavby t 1,264 1 755,21 2 218,59 0,00 2 218,59

351 02.01.02 - Hrubá stavba 021 Stavby 0,00 0,00 0,00

352
Murivo nosné (m3) z tehál pálených 

021 Stavby m3 15,710 180,71 2 838,95 0,00 2 838,95

353
25/30

021 Stavby m3 2,104 118,70 249,74 0,00 249,74

354
Debnenie prekladu  vrátane podpornej 

021 Stavby m2 15,744 21,09 332,04 0,00 332,04

355
Debnenie prekladu  vrátane podpornej 

021 Stavby m2 15,744 7,42 116,82 0,00 116,82

356 021 Stavby t 0,028 2 200,33 61,61 0,00 61,61

357
Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z 

pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 150 

mm

021 Stavby m2 1,818 31,36 57,01 0,00 57,01

358
Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z 

pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 250 

mm

021 Stavby m2 0,455 58,77 26,74 0,00 26,74

359
150 mm

021 Stavby m2 163,981 31,95 5 239,19 0,00 5 239,19

360 021 Stavby ks 5,000 36,72 183,60 0,00 183,60

361
C 25/30

021 Stavby m3 2,021 120,37 243,27 0,00 243,27

362
vrátane vzpier zhotovenie

021 Stavby m2 13,035 10,32 134,52 0,00 134,52

363
vrátane vzpier odstránenie

021 Stavby m2 13,035 3,63 47,32 0,00 47,32

364
betonárskej ocele B500 (10505)

021 Stavby t 0,057 2 109,34 120,23 0,00 120,23

365
extrudovaným polystyrénom

021 Stavby m2 9,639 3,29 31,71 0,00 31,71

366
Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, 

suterénov, podláh
021 Stavby m2 10,121 13,12 132,79 0,00 132,79

367 021 Stavby t 40,541 36,03 1 460,69 0,00 1 460,69

368 021 Stavby m 159,080 0,78 124,08 0,00 124,08

369 021 Stavby m3 0,350 370,10 129,54 0,00 129,54

370 021 Stavby m 53,027 1,75 92,80 0,00 92,80

371 021 Stavby m3 0,143 370,10 52,92 0,00 52,92

372 021 Stavby m3 0,493 29,15 14,37 0,00 14,37

373 021 Stavby m 106,075 4,24 449,76 0,00 449,76

374
5000 mm

021 Stavby m3 0,265 370,10 98,08 0,00 98,08

375 021 Stavby t 0,397 48,87 19,40 0,00 19,40



376
väzníkov na strechu sedlovú RD

021 Stavby m2 126,770 5,70 722,59 0,00 722,59

377 021 Stavby m2 126,770 58,00 7 352,66 0,00 7 352,66

378
Presun hmôt pre drevostavby v objektoch 

021 Stavby t 2,282 40,41 92,22 0,00 92,22

379
D+M Krytina profilovaná plech vrátane 

021 Stavby m2 126,770 25,65 3 251,65 0,00 3 251,65

380
pozink farebný

021 Stavby m 24,685 17,40 429,52 0,00 429,52

381 D+M Odkvapové lemovanie pozink farebný 021 Stavby m 30,740 6,31 193,97 0,00 193,97

382
D+M Zvodová rúra kruhová pozink farebný 

021 Stavby m 15,000 28,89 433,35 0,00 433,35

383
D+M Spodný diel zvodovej rúry s lemom pozink 

farebný, priemer 100 mm
021 Stavby ks 2,000 25,35 50,70 0,00 50,70

384
D+M Koleno zvodovej rúry pozink farebný, 

priemer 100 mm
021 Stavby ks 4,000 13,35 53,40 0,00 53,40

385
330 mm

021 Stavby m 30,740 31,03 953,86 0,00 953,86

386 021 Stavby ks 2,000 16,57 33,14 0,00 33,14

387 021 Stavby t 0,828 67,11 55,57 0,00 55,57

388 021 Stavby m2 126,770 6,03 764,42 0,00 764,42

389
Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch 

021 Stavby t 0,034 38,49 1,31 0,00 1,31

390 02.01.03 - Výplne otvorov 021 Stavby 0,00 0,00 0,00

391
Omietka vápenná vnútorného ostenia 

okenného alebo dverného hladká
021 Stavby m2 14,850 13,01 193,20 0,00 193,20

392 021 Stavby t 0,533 36,03 19,20 0,00 19,20

393
330 mm

021 Stavby m 10,500 18,77 197,09 0,00 197,09

394 021 Stavby t 0,015 64,11 0,96 0,00 0,96

395
(exteriérová a interiérová)

021 Stavby m 33,000 11,63 383,79 0,00 383,79

396
Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, 

021 Stavby m 34,650 1,71 59,25 0,00 59,25

397

Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-

interiéru

021 Stavby m 34,650 0,66 22,87 0,00 22,87

398 021 Stavby ks 1,000 1 080,00 1 080,00 0,00 1 080,00

399 021 Stavby ks 2,000 2 350,00 4 700,00 0,00 4 700,00

400 021 Stavby ks 3,000 12,87 38,61 0,00 38,61

401 021 Stavby m 11,025 17,57 193,71 0,00 193,71

402 Krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár 021 Stavby ks 3,000 0,51 1,53 0,00 1,53

403 021 Stavby t 0,778 36,64 28,51 0,00 28,51

404 021 Stavby 0,00 0,00 0,00

405
Príprava vnútorného podkladu stropov 

penetráciou základnou
021 Stavby m2 358,020 2,86 1 023,94 0,00 1 023,94

406
Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou 

021 Stavby m2 358,020 5,47 1 958,37 0,00 1 958,37

407
Príprava vnútorného podkladu stropov 

penetráciou pod omietky a nátery
021 Stavby m2 358,020 2,73 977,39 0,00 977,39

408
Vnútorná omietka stropov vápennocementová 

021 Stavby m2 358,020 8,48 3 036,01 0,00 3 036,01

409
Príprava vnútorného podkladu stien 

penetráciou základnou
021 Stavby m2 57,630 1,93 111,23 0,00 111,23

410
Príprava vnútorného podkladu stien 

cementovým prednástrekom, hr. 3 mm
021 Stavby m2 57,630 4,84 278,93 0,00 278,93

411
Vnútorná omietka stien vápennocementová 

jadrová (hrubá), hr. 10 mm
021 Stavby m2 57,630 8,19 471,99 0,00 471,99

412
Vnútorná omietka stien vápennocementová 

021 Stavby m2 57,630 6,84 394,19 0,00 394,19

413
Príprava vnútorného podkladu stien 

penetráciou základnou
021 Stavby m2 669,288 1,93 1 291,73 0,00 1 291,73

414
Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou 

021 Stavby m2 669,288 5,31 3 553,92 0,00 3 553,92

415
Príprava vnútorného podkladu stien 

penetráciou pod omietky a nátery
021 Stavby m2 614,455 1,81 1 112,16 0,00 1 112,16

416
Vnútorná omietka stien vápennocementová 

021 Stavby m2 614,455 6,84 4 202,87 0,00 4 202,87

417
vrstvách z PE

021 Stavby m2 45,500 0,15 6,83 0,00 6,83

418 021 Stavby m2 52,325 0,50 26,16 0,00 26,16
419 021 Stavby m 32,000 0,23 7,36 0,00 7,36

420 fólie na oddilatovanie poterov od stenových  021 Stavby m 33,600 0,33 11,09 0,00 11,09

421 021 Stavby m 11,250 0,25 2,81 0,00 2,81

422 021 Stavby m 11,813 1,88 22,21 0,00 22,21

423
Mazanina z betónu prostého (m2) s 

polypropylénovými vláknami, betón tr. C 20/25 

hr. 50 a 60 mm

021 Stavby m2 45,500 9,21 419,06 0,00 419,06

424 tlaku 25 MPa, hr. 5 mm (vyrovnanie podlahy 

pred finálnou povrchovou úpravou)

021 Stavby m2 358,020 10,37 3 712,67 0,00 3 712,67

425 021 Stavby m 55,600 2,26 125,66 0,00 125,66

426
do 5 mm

021 Stavby m 55,600 3,07 170,69 0,00 170,69

427 021 Stavby m2 358,020 2,97 1 063,32 0,00 1 063,32

428 021 Stavby m2 358,020 4,29 1 535,91 0,00 1 535,91
429 021 Stavby m 71,300 4,72 336,54 0,00 336,54

430
pevný

021 Stavby m 153,850 2,35 361,55 0,00 361,55



431 021 Stavby t 21,036 36,03 757,93 0,00 757,93

432
celulózou hrúbky do 23 - 28 cm

021 Stavby m3 112,076 5,46 611,93 0,00 611,93

433
Vlákna celulózové - fúkaná tepelná izolácia z 

papiera
021 Stavby kg 3 810,584 0,71 2 705,51 0,00 2 705,51

434
celulózou hrúbky do 35 - 40 cm

021 Stavby m3 28,125 4,91 138,09 0,00 138,09

435
Vlákna celulózové - fúkaná tepelná izolácia z 

papiera
021 Stavby kg 1 068,750 0,71 758,81 0,00 758,81

436
Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou (na 

hydroizoláciu)
021 Stavby m2 45,500 0,83 37,77 0,00 37,77

437 021 Stavby m2 52,325 0,66 34,53 0,00 34,53

438 021 Stavby m2 45,500 2,01 91,46 0,00 91,46

439
kPa, na zateplenie podláh a plochých striech

021 Stavby m2 46,410 5,09 236,23 0,00 236,23

440
kPa, na zateplenie podláh a plochých striech

021 Stavby m2 46,410 6,41 297,49 0,00 297,49

441 021 Stavby m2 45,500 1,61 73,26 0,00 73,26

442 medzi vysoko transparentnou PES fóliou a PE  021 Stavby m2 52,325 2,11 110,41 0,00 110,41

443
Napojenie fólie lepiacim tmelom na 

021 Stavby m 32,000 3,22 103,04 0,00 103,04

444
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

021 Stavby t 5,008 35,27 176,63 0,00 176,63

445 sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho 021 Stavby m2 4,763 34,51 164,37 0,00 164,37

446 021 Stavby m2 45,500 29,29 1 332,70 0,00 1 332,70

447
mm

021 Stavby m2 22,767 34,51 785,69 0,00 785,69

448
prepáskovaním a pretmelením

021 Stavby m 150,680 1,67 251,64 0,00 251,64

449 021 Stavby t 0,971 33,72 32,74 0,00 32,74

450 rozmer 700+700x1970mm, EW30, vrátane 

zárubne "D6

021 Stavby súb 2,000 1 250,00 2 500,00 0,00 2 500,00

451
jednokrídlové

021 Stavby ks 8,000 55,25 442,00 0,00 442,00

452
laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre 

jednokrídlové dvere

021 Stavby ks 7,000 181,86 1 273,02 0,00 1 273,02

453
laminát, pre stenu hrúbky 180-250 mm, pre 

jednokrídlové dvere

021 Stavby ks 1,000 190,04 190,04 0,00 190,04

454
zárubne, vrátane kovania

021 Stavby ks 8,000 19,55 156,40 0,00 156,40

455
mechanicky odolné plné

021 Stavby ks 8,000 131,44 1 051,52 0,00 1 051,52

456 021 Stavby ks 8,000 16,08 128,64 0,00 128,64

457
vopred pripraveného otvoru

021 Stavby ks 1,000 41,77 41,77 0,00 41,77

458
Schody stropné sklápacie skladacie zateplené 

700x1300 mm
021 Stavby ks 1,000 140,81 140,81 0,00 140,81

459 021 Stavby t 0,490 38,26 18,75 0,00 18,75

460
a spojovacieho materiálu

021 Stavby m2 13,420 145,00 1 945,90 0,00 1 945,90

461
300 x 80 mm

021 Stavby m 55,600 3,04 169,02 0,00 169,02

462 Sokel keramický (cena v závislosti od výberu) 021 Stavby ks 189,040 2,73 516,08 0,00 516,08

463
tmelu 

021 Stavby m2 106,660 18,13 1 933,75 0,00 1 933,75

464
výberu)

021 Stavby m2 108,793 20,11 2 187,83 0,00 2 187,83

465 Stavebné lepidlo, trieda C2T 021 Stavby kg 373,310 0,39 145,59 0,00 145,59

466 021 Stavby t 3,141 22,12 69,48 0,00 69,48

467
Príprava podkladu prebrúsením strojne 

brúskou na betón
021 Stavby m2 251,360 4,39 1 103,47 0,00 1 103,47

468
Vysávanie podkladu pred kladením 

povlakovýck podláh
021 Stavby m2 251,360 1,08 271,47 0,00 271,47

469 Lepenie povlakových podláh PVC v pásoch 021 Stavby m2 251,360 8,21 2 063,67 0,00 2 063,67

470 021 Stavby m2 258,901 21,74 5 628,51 0,00 5 628,51

471 Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím 021 Stavby m 144,140 5,50 792,77 0,00 792,77

472 021 Stavby m2 14,702 21,74 319,62 0,00 319,62

473
Presun hmôt pre podlahy povlakové v 

021 Stavby t 0,902 18,19 16,41 0,00 16,41

474
kladených do tmelu

021 Stavby m2 54,833 16,20 888,29 0,00 888,29

475
výberu)

021 Stavby m2 55,930 21,57 1 206,41 0,00 1 206,41

476 Stavebné lepidlo, trieda C2T 021 Stavby kg 191,916 0,39 74,85 0,00 74,85

477
Presun hmôt pre obklady keramické v 

021 Stavby t 1,400 22,12 30,97 0,00 30,97

478
Zakrývanie podláh a zariadení papierom v 

miestnostiach alebo na schodisku
021 Stavby m2 358,020 1,10 393,82 0,00 393,82

479
Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných 

021 Stavby m 200,000 0,34 68,00 0,00 68,00

480 021 Stavby m2 1 030,105 0,12 123,61 0,00 123,61

481
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných 

021 Stavby m2 1 030,105 0,75 772,58 0,00 772,58



482
3,80 m

021 Stavby m2 761,271 3,18 2 420,84 0,00 2 420,84

483 syntetickou farbou na stenách, schodisku na 021 Stavby m2 268,834 12,71 3 416,88 0,00 3 416,88

484 021 Stavby 0,00 0,00 0,00

485 021 Stavby m2 21,000 1,56 32,76 0,00 32,76

486 021 Stavby m2 63,420 2,66 168,70 0,00 168,70

487
roztieraná, hr. 2 mm

021 Stavby m2 70,020 14,98 1 048,90 0,00 1 048,90

488 hr. 150 mm, vrátane kotvenia a sklotextilnej 021 Stavby m2 63,420 57,74 3 661,87 0,00 3 661,87

489 minerálnej vlny hr. 30 mm, vrátane sklotextilnej 021 Stavby m2 6,600 38,48 253,97 0,00 253,97

490
Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod 

mm

021 Stavby m 10,500 3,01 31,61 0,00 31,61

491
10 m

021 Stavby m2 101,920 1,92 195,69 0,00 195,69

492
10 m

021 Stavby m2 101,920 1,60 163,07 0,00 163,07

493 021 Stavby m2 305,760 1,04 317,99 0,00 317,99

494 021 Stavby m 22,500 4,72 106,20 0,00 106,20
495 021 Stavby m 10,500 3,04 31,92 0,00 31,92

496
pevný

021 Stavby m 29,500 2,35 69,33 0,00 69,33

497 021 Stavby m 6,000 10,28 61,68 0,00 61,68

498 021 Stavby t 4,848 36,03 174,67 0,00 174,67

499 021 Stavby m2 35,351 12,99 459,21 0,00 459,21

500
Drevený obklad tatranský profil, hrúbka 12 

021 Stavby m2 36,765 13,82 508,09 0,00 508,09

501 021 Stavby t 0,203 38,26 7,77 0,00 7,77

502
Nátery stolárskych výrobkov syntetické 

dvojnásobné 1x s emailovaním a 1x plným 

tmelením

021 Stavby m2 35,351 11,23 396,99 0,00 396,99

503 021 Stavby 0,00 0,00 0,00
504 Koordinácia prác s ostatnými profesiami 021 Stavby hod 4,000 14,00 56,00 0,00 56,00

505
Zásuvka vstavaná 230 V / 16A vrátane 

zapojenia, vyhotovenie 3P
021 Stavby ks 25,000 4,73 118,25 0,00 118,25

506
Zásuvka jednonásobná, radenie 2P+T, s 

detskou ochranou, biela
021 Stavby ks 25,000 5,81 145,25 0,00 145,25

507
Zásuvka vstavaná 230 V / 16A vrátane 

zapojenia, vyhotovenie 3P
021 Stavby ks 13,000 4,73 61,49 0,00 61,49

508
Zásuvka dvojnásobná, radenie 2x(2p+T) 16A, 

s detskou ochranou, biela
021 Stavby ks 13,000 7,40 96,20 0,00 96,20

509
Zapojenie svietidla lx svetelný zdroj, 

021 Stavby ks 10,000 10,09 100,90 0,00 100,90

510
Svietidlo núdzové nástenné so svetelným 

zdrojom LED 1x3,2W 360x140 mm, 1 hod.,  021 Stavby ks 10,000 36,01 360,10 0,00 360,10

511
kg

021 Stavby ks 2,000 10,09 20,18 0,00 20,18

512 LED svietidlo kruhové max.60W E27 IP20 021 Stavby ks 2,000 45,11 90,22 0,00 90,22

513 021 Stavby ks 16,000 10,09 161,44 0,00 161,44

514 LED svietidlo 30x 120cm IP20 230V 021 Stavby ks 16,000 49,83 797,28 0,00 797,28

515 021 Stavby ks 22,000 3,82 84,04 0,00 84,04

516 021 Stavby ks 22,000 0,88 19,36 0,00 19,36
517 021 Stavby hod 16,000 14,00 224,00 0,00 224,00
518 021 Stavby ks 2,000 7,57 15,14 0,00 15,14

519
Ventilátor axiálny malý, plastový, nástenný 

021 Stavby ks 2,000 44,46 88,92 0,00 88,92

520 Dopravné a ubytovacie náklady 021 Stavby ks 1,000 462,00 462,00 0,00 462,00

521
4) v rozsahu viac ako 8 hodín

021 Stavby ks 1,000 300,00 300,00 0,00 300,00

522
Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 

68, KZ 3)
021 Stavby ks 50,000 1,32 66,00 0,00 66,00

523
mm pod omietku sivá

021 Stavby ks 50,000 0,35 17,50 0,00 17,50

524
kruhová , bez zapojenia

021 Stavby ks 4,000 2,62 10,48 0,00 10,48

525
Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod 

omietku
021 Stavby ks 4,000 2,51 10,04 0,00 10,04

526 021 Stavby ks 148,000 0,44 65,12 0,00 65,12

527
Príchytka jednostranná 6712, S -sendzimir-

pozinkovaný mat
021 Stavby ks 148,000 0,33 48,84 0,00 48,84

528 021 Stavby ks 45,000 0,79 35,55 0,00 35,55

529
zapojenia jednopólový - radenie 1

021 Stavby ks 3,000 2,84 8,52 0,00 8,52

530 021 Stavby ks 3,000 5,48 16,44 0,00 16,44

531
zapojenia sériový -radenie 5

021 Stavby ks 6,000 2,84 17,04 0,00 17,04

532 021 Stavby ks 6,000 7,14 42,84 0,00 42,84

533 021 Stavby ks 3,000 2,84 8,52 0,00 8,52
534 021 Stavby ks 46,000 10,09 464,14 0,00 464,14

535
450/750 V 6 mm2

021 Stavby m 123,000 0,86 105,78 0,00 105,78

536 021 Stavby m 123,000 0,77 94,71 0,00 94,71

537
N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5

021 Stavby m 741,000 0,86 637,26 0,00 637,26

538
Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x1,5 

mm2
021 Stavby m 741,000 0,77 570,57 0,00 570,57

539
N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5

021 Stavby m 614,000 0,86 528,04 0,00 528,04



540
Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x2,5 

mm2
021 Stavby m 614,000 1,19 730,66 0,00 730,66

541
6, 7

021 Stavby ks 16,000 1,58 25,28 0,00 25,28

542
A 48, 250, 400 V

021 Stavby ks 24,000 2,21 53,04 0,00 53,04

543
1,0 kg vrátane odpojenia -0,00100 t

021 Stavby ks 38,000 3,78 143,64 0,00 143,64

544
dosiek maltou do roviny líca

021 Stavby m2 49,000 15,95 781,55 0,00 781,55

545
Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných 

021 Stavby ks 44,000 12,74 560,56 0,00 560,56

546 021 Stavby m2 44,000 15,95 701,80 0,00 701,80

547
mm, -0,002001

021 Stavby kpl 1,000 1 878,43 1 878,43 0,00 1 878,43

548
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
021 Stavby t 3,000 13,72 41,16 0,00 41,16

549
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

021 Stavby t 10,000 0,43 4,30 0,00 4,30

550
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 

vybúraných hmôt do 10 m
021 Stavby t 3,000 10,75 32,25 0,00 32,25

551
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 

021 Stavby t 13,000 1,21 15,73 0,00 15,73

552
(17 01) ostatné

021 Stavby t 3,000 60,00 180,00 0,00 180,00

553 021 Stavby ks 3,000 25,23 75,69 0,00 75,69
554 021 Stavby ks 5,000 37,84 189,20 0,00 189,20
555 Projektor 021 Stavby ks 2,000 892,32 1 784,64 0,00 1 784,64
556 Murárske výpomoci 021 Stavby % 131,461 1,50 197,19 0,00 197,19
557 Presun dodávok 021 Stavby % 131,461 1,20 157,75 0,00 157,75
558 021 Stavby % 131,461 1,50 197,19 0,00 197,19
559 021 Stavby % 131,461 2,00 262,92 0,00 262,92
560 Stratné 021 Stavby % 131,461 0,60 78,88 0,00 78,88
561 02.03 Zdravotechnika 021 Stavby 0,00 0,00 0,00

562 021 Stavby m2 18,500 15,95 295,08 0,00 295,08

563 021 Stavby m 37,000 1,07 39,59 0,00 39,59
564 021 Stavby súb. 11,000 22,68 249,48 0,00 249,48

565
do 38 mm

021 Stavby m 21,000 2,48 52,08 0,00 52,08

566
(d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX

021 Stavby m 15,000 0,61 9,15 0,00 9,15

567
(d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX

021 Stavby m 6,000 0,72 4,32 0,00 4,32

568
do 38 mm

021 Stavby m 17,000 2,73 46,41 0,00 46,41

569
(d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX

021 Stavby m 14,000 1,17 16,38 0,00 16,38

570
(d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX

021 Stavby m 3,000 1,37 4,11 0,00 4,11

571
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

021 Stavby % 1,320 1,30 1,72 0,00 1,72

572 Potrubie z HT odpadové pripájacie DN 50 021 Stavby m 13,000 7,64 99,32 0,00 99,32

573 Potrubie z HT odpadové pripájacie DN 100 021 Stavby m 5,000 15,37 76,85 0,00 76,85

574 Potrubie z HT odpadové zvislé hrdlové DN 50 021 Stavby m 3,000 7,98 23,94 0,00 23,94

575 Potrubie z HT odpadové zvislé hrdlové DN 100 021 Stavby m 4,000 9,41 37,64 0,00 37,64

576
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 

upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8
021 Stavby ks 8,000 2,65 21,20 0,00 21,20

577
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 

upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3
021 Stavby ks 4,000 3,92 15,68 0,00 15,68

578 021 Stavby ks 2,000 49,39 98,78 0,00 98,78

579
objektoch vodou do DN 125

021 Stavby m 25,000 0,74 18,50 0,00 18,50

580
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v 

021 Stavby % 3,910 1,00 3,91 0,00 3,91

581
Potrubie z plastických rúr PeX D20/2,0 

lisovaním
021 Stavby m 29,000 10,03 290,87 0,00 290,87

582
Potrubie z plastických rúr PeX D26/3,0 

lisovaním
021 Stavby m 9,000 13,51 121,59 0,00 121,59

583
nástenka pre výtokový ventil G 1/2

021 Stavby ks 21,000 4,62 97,02 0,00 97,02

584 Nástenka 90° s vnútorným závitom, 15-Rp 1/2 021 Stavby ks 21,000 20,65 433,65 0,00 433,65

585 021 Stavby m 38,000 0,42 15,96 0,00 15,96

586
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného 

potrubia do DN 80
021 Stavby m 38,000 0,97 36,86 0,00 36,86

587
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch 

021 Stavby % 9,960 0,70 6,97 0,00 6,97

588 021 Stavby súb. 3,000 8,04 24,12 0,00 24,12

589 021 Stavby súb. 8,000 5,62 44,96 0,00 44,96

590
0,03470t

021 Stavby súb. 1,000 7,00 7,00 0,00 7,00

591
0,00116t

021 Stavby súb. 9,000 5,48 49,32 0,00 49,32

592
0,00049t

021 Stavby ks 21,000 1,41 29,61 0,00 29,61

593
kombinovaných stien

021 Stavby súb. 3,000 37,87 113,61 0,00 113,61

594
Podomietkový systém pre závesné WC detské 

021 Stavby ks 3,000 118,34 355,02 0,00 355,02

595
odpadom

021 Stavby ks 3,000 31,78 95,34 0,00 95,34

596
Klozet závesný, hlboké splachovanie, biela, 

detské
021 Stavby ks 3,000 150,81 452,43 0,00 452,43

597
záchodov, toaletná doska

021 Stavby súb. 3,000 5,00 15,00 0,00 15,00

598 Sedátko s poklopom, detské WC 021 Stavby ks 3,000 71,73 215,19 0,00 215,19

599 021 Stavby ks 3,000 12,28 36,84 0,00 36,84

600 021 Stavby ks 3,000 103,25 309,75 0,00 309,75

601
bieleho diturvitu na skrutky do muriva

021 Stavby súb 8,000 27,16 217,28 0,00 217,28



602 Umývadlo 021 Stavby ks 5,000 56,67 283,35 0,00 283,35
603 Umývadlo pre deti 021 Stavby ks 3,000 108,54 325,62 0,00 325,62

604 kombinovaných stien (napr.GEBERIT, 

AlcaPlast)

021 Stavby súb. 1,000 33,13 33,13 0,00 33,13

605 Modul pre výlevku 021 Stavby ks 1,000 169,95 169,95 0,00 169,95

606
výtokovej armatúry

021 Stavby súb. 1,000 17,00 17,00 0,00 17,00

607 Závesná výlevka, biela 021 Stavby ks 1,000 168,86 168,86 0,00 168,86

608
G 1/2

021 Stavby súb. 3,000 5,32 15,96 0,00 15,96

609 Ventil rohový 1/2" 021 Stavby ks 3,000 11,77 35,31 0,00 35,31
610 021 Stavby súb. 18,000 6,26 112,68 0,00 112,68
611 021 Stavby ks 18,000 3,54 63,72 0,00 63,72

612
stojankovej s mechanickým ovládaním

021 Stavby ks 9,000 6,78 61,02 0,00 61,02

613 Umývadlová stojanková páková batéria 021 Stavby ks 8,000 65,90 527,20 0,00 527,20

614 Výlevková stojanková páková batéria, chróm 021 Stavby ks 1,000 55,42 55,42 0,00 55,42

615
predmety, umývadlová do D 50 (podomietková)

021 Stavby ks 8,000 3,82 30,56 0,00 30,56

616 Umývadlový sifón 021 Stavby ks 8,000 17,25 138,00 0,00 138,00

617
predmety, výlevkovej do D 110

021 Stavby ks 1,000 4,87 4,87 0,00 4,87

618
Zápachový uzáver 70mm ku keramickým 

výlevkám(s otvorom 60-65mm), s krytkou  021 Stavby ks 1,000 32,13 32,13 0,00 32,13

619
predmety, ostatných typov do D 50

021 Stavby ks 1,000 2,66 2,66 0,00 2,66

620 021 Stavby ks 1,000 71,41 71,41 0,00 71,41

621 021 Stavby % 39,340 0,30 11,80 0,00 11,80

622 02.04 - Vykurovanie 021 Stavby 0,00 0,00 0,00

623
(zhotovenie a vyspravenie)

021 Stavby kpl 1,000 250,00 250,00 0,00 250,00

624
DN 15 (prípojky k VT)

021 Stavby m 30,000 0,96 28,80 0,00 28,80

625
nízkotlak. DN 10

021 Stavby m 33,000 10,12 333,96 0,00 333,96

626
nízkotlak. DN 15

021 Stavby m 7,000 11,06 77,42 0,00 77,42

627
Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových 

DN 10
021 Stavby kus 32,000 4,19 134,08 0,00 134,08

628
závitových do DN 40

021 Stavby m 40,000 0,39 15,60 0,00 15,60

629 021 Stavby m 25,000 1,69 42,25 0,00 42,25

630
Rozvod potrubia-nepredvídané práce pri 

realizácii
021 Stavby hod 30,000 16,54 496,20 0,00 496,20

631 021 Stavby kus 24,000 3,40 81,60 0,00 81,60

632 021 Stavby kus 18,000 1,12 20,16 0,00 20,16
633 Honeywell hlavica Thera 4 021 Stavby kus 18,000 10,14 182,52 0,00 182,52

634
Thera 4

021 Stavby kus 18,000 2,02 36,36 0,00 36,36

635
hlavici Thera 4

021 Stavby kus 18,000 1,72 30,96 0,00 30,96

636 021 Stavby kus 30,000 3,28 98,40 0,00 98,40

637 021 Stavby kus 15,000 7,68 115,20 0,00 115,20

638
Termostatický ventil TRV priame Honeywell 

3/8"
021 Stavby kus 15,000 12,23 183,45 0,00 183,45

639
1172 G 1/4

021 Stavby kus 16,000 2,65 42,40 0,00 42,40

640
Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. 

ovlád. pri oprav
021 Stavby kus 18,000 4,94 88,92 0,00 88,92

641 021 Stavby m2 46,075 1,36 62,66 0,00 62,66

642
jednorad. do 1500 mm

021 Stavby kus 2,000 4,27 8,54 0,00 8,54

643
dvojrad. do 1500 mm

021 Stavby kus 3,000 5,05 15,15 0,00 15,15

644 021 Stavby kus 18,000 2,31 41,58 0,00 41,58

645
telies vodou

021 Stavby kus 8,000 4,46 35,68 0,00 35,68

646
telies vodou

021 Stavby kus 7,000 8,74 61,18 0,00 61,18

647
vodou

021 Stavby kus 1,000 15,67 15,67 0,00 15,67

648
odvzd. KORAD-11K Hdo600/Ldo2000mm

021 Stavby kus 6,000 27,88 167,28 0,00 167,28

649
Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s 

jed.konverk.a krytmi H600 L600 Korad P90
021 Stavby kus 3,000 60,56 181,68 0,00 181,68

650
Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s 

jed.konverk.a krytmi H600 L800 Korad P90
021 Stavby kus 2,000 72,56 145,12 0,00 145,12

651
Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s 

jed.konverk.a krytmi H600 L1200 Korad P90
021 Stavby kus 1,000 96,47 96,47 0,00 96,47

652
odvzd. KORAD-21K Hdo600/Ldo2000mm

021 Stavby kus 1,000 32,36 32,36 0,00 32,36

653
Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 

21K s krytmi H600 L800 Korad P90
021 Stavby kus 1,000 94,19 94,19 0,00 94,19

654
odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm

021 Stavby kus 24,000 33,49 803,76 0,00 803,76

655
Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 

22K s krytmi H600 L1200 Korad P90
021 Stavby kus 2,000 148,37 296,74 0,00 296,74

656
odvzd. KORAD-22K Hdo900/Ldo2000mm

021 Stavby kus 1,000 36,68 36,68 0,00 36,68

657
Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 

22K s krytmi H900 L1200 Korad P90
021 Stavby kus 1,000 222,56 222,56 0,00 222,56

658
odvzd. KORAD-33K Hdo600/Ldo2000mm

021 Stavby kus 1,000 36,35 36,35 0,00 36,35

659
Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonverkt. typ 

33K s krytmi H600 L1400 Korad P90
021 Stavby kus 1,000 259,60 259,60 0,00 259,60

660
rad. do 1500mm

021 Stavby kus 2,000 6,08 12,16 0,00 12,16

661
rad. do 1500mm

021 Stavby kus 3,000 6,58 19,74 0,00 19,74

662
Vykurovacie telesá-nepredvídané práce pri 

realizácii
021 Stavby hod 30,000 16,54 496,20 0,00 496,20

663
Nátery synt. potrubia do DN 150mm dvojnás. 

1x email +zákl.
021 Stavby m 40,000 3,16 126,40 0,00 126,40

664 021 Stavby hod 72,000 16,00 1 152,00 0,00 1 152,00
665 Vypustenie a napustenie systému 021 Stavby kpl 1,000 250,00 250,00 0,00 250,00
666 Preplach vykurovacej sústavy 021 Stavby kpl 1,000 150,00 150,00 0,00 150,00



667 02.05 - HPS 021 Stavby 0,00 0,00 0,00
668 021 Stavby kus 2,000 32,67 65,34 0,00 65,34

669
Reproduktor audio WA 06-165/I-EN54 do 

021 Stavby kus 2,000 22,00 44,00 0,00 44,00

670 021 Stavby kus 9,000 16,12 145,08 0,00 145,08

671
Reproduktor stropný TOA PC-275AB-EB na 

strop
021 Stavby kus 9,000 54,00 486,00 0,00 486,00

672 Reproduktor nástenný TOA 1000WTWP 021 Stavby kus 2,000 72,00 144,00 0,00 144,00
673 021 Stavby kus 2,000 10,34 20,68 0,00 20,68

674
NHXH 2x1,5-4

021 Stavby m 200,000 1,09 218,00 0,00 218,00

675 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : NHXH-O 2x1,5 021 Stavby m 200,000 1,28 256,00 0,00 256,00

676
NHXH 3x2,5

021 Stavby m 100,000 1,09 109,00 0,00 109,00

677
Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 3x2,5 

EFK
021 Stavby m 100,000 1,80 180,00 0,00 180,00

678
do 4mm2, rozvodka IP40-66 (6455-11)

021 Stavby kus 5,000 10,94 54,70 0,00 54,70

679 Krabica KR rozvodná IP66 E90 bezhalogenova 021 Stavby kus 5,000 22,55 112,75 0,00 112,75

680
omietku D20 (d16)mm

021 Stavby m 200,000 1,29 258,00 0,00 258,00

681 021 Stavby m 200,000 0,43 86,00 0,00 86,00

682
D20 (d16)mm

021 Stavby m 50,000 1,36 68,00 0,00 68,00

683
20, s hrdlom, svetlosivá

021 Stavby m 50,000 0,45 22,50 0,00 22,50

684 021 Stavby kus 100,000 1,22 122,00 0,00 122,00

685 021 Stavby kus 100,000 0,10 10,00 0,00 10,00

686
3 cm

021 Stavby m 150,000 4,48 672,00 0,00 672,00

687 021 Stavby kpt 1,000 300,00 300,00 0,00 300,00
688 021 Stavby kpt 1,000 600,00 600,00 0,00 600,00

689
20, svetlosivá

021 Stavby kus 100,000 0,17 17,00 0,00 17,00

690 021 Stavby kpt 1,000 13,50 13,50 0,00 13,50

691
Uvedenie reproduktorov do trvalej prevádzky, 

021 Stavby kus 13,000 2,95 38,35 0,00 38,35

692
Uvedenie ústredne a systému do trvalej 

prevádzky
021 Stavby hod 2,000 13,00 26,00 0,00 26,00

693 021 Stavby 0,00 0,00

694 021 Stavby 0,00 0,00

695
Odstránenie existujúceho krytu, hr. vrstvy do 

150 mm,  -0,22500t
021 Stavby m2 4,485 20,20 90,60 0,00 90,60

696
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti 

plochy do 2 m2, -0,02400t
021 Stavby ks 15,000 0,67 10,05 0,00 10,05

697
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy 

do 2 m2,  -0,07600t
021 Stavby m2 25,625 21,87 560,42 0,00 560,42

698
0,007t

021 Stavby m 6,000 5,16 30,96 0,00 30,96

699
obvodu - 0,012t

021 Stavby m 15,600 5,16 80,50 0,00 80,50

700
Rezanie betónových mazanín existujúcich 

021 Stavby m 6,570 23,93 157,22 0,00 157,22

701
Búranie základov alebo vybúranie otvorov v 

021 Stavby m3 0,828 213,41 176,70 0,00 176,70

702
300 mm -0,03600t

021 Stavby m 6,300 160,77 1 012,85 0,00 1 012,85

703
hr.nad 80 mm,  -2,40000t

021 Stavby m3 0,743 98,00 72,81 0,00 72,81

704
0,27500t

021 Stavby m2 10,725 17,79 190,80 0,00 190,80

705
Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,10 m2, hl. 

do 300 mm,  -0,03100t
021 Stavby ks 28,000 7,52 210,56 0,00 210,56

706 021 Stavby m 20,000 7,78 155,60 0,00 155,60

707 021 Stavby m 35,360 10,12 357,84 0,00 357,84

708 021 Stavby m 12,150 22,03 267,66 0,00 267,66

709
Jednoradové podchytenie stropov pre osadenie 

kg/m

021 Stavby m 31,250 15,82 494,38 0,00 494,38

710
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 

m2 hr. do 300 mm,  -1,87500t
021 Stavby m3 3,957 49,58 196,19 0,00 196,19

711
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 

m2 hr. do 600 mm,  -1,87500t
021 Stavby m3 19,566 57,60 1 127,00 0,00 1 127,00

712
Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po 

hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na 

maltu,  -0,05700t

021 Stavby m2 30,390 6,58 199,97 0,00 199,97

713 nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo 

dutých hr. do 150 mm,  -0,19600t

021 Stavby m2 127,093 2,77 352,05 0,00 352,05

714

Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy 

nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, 

vápenopieskových, cementových na maltu,  -

1,90500t

021 Stavby m3 3,306 24,64 81,46 0,00 81,46

715 vápenných alebo vápennocementových v 

rozsahu do 100 %,  -0,05000t

021 Stavby m2 387,555 3,71 1 437,83 0,00 1 437,83

716 alebo vápennocementových v rozsahu do 100 

%,  -0,04600t

021 Stavby m2 643,297 2,92 1 878,43 0,00 1 878,43

717
Odsekanie a odobratie obkladov stien z 

omietky do 2 m2,  -0,06800t

021 Stavby m2 169,576 7,56 1 281,99 0,00 1 281,99

718
0,06500t, vrátane podkladnej vrstvy - lepidla

021 Stavby m2 195,410 3,74 730,83 0,00 730,83

719 mazanín,betón s poterom hr.do 100 mm, 

plochy nad 4 m2  -2,20000t

021 Stavby m3 0,901 76,78 69,18 0,00 69,18

720
Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane 

povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek 

hrúbky nad 80-120 mm, -0,01841t

021 Stavby m2 142,065 2,25 319,65 0,00 319,65



721
Odstránenie kontaktného zateplenia ostenia 

vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových 

dosiek hrúbky 10-30 mm,  -0,01752t

021 Stavby m2 5,880 3,21 18,87 0,00 18,87

722
Chemická kotva s kotevným svorníkom 

021 Stavby ks 16,000 6,96 111,36 0,00 111,36

723
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 

021 Stavby t 172,721 10,15 1 753,12 0,00 1 753,12

724
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 

na dopravný prostriedok

021 Stavby t 172,721 10,25 1 770,39 0,00 1 770,39

725
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 

021 Stavby t 1 554,489 1,15 1 787,66 0,00 1 787,66

726
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
021 Stavby t 172,721 13,08 2 259,19 0,00 2 259,19

727
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

021 Stavby t 5 181,630 0,41 2 124,47 0,00 2 124,47

728
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo 

stavieb a demolácií (17 09), ostatné, vrátane 

prenájmu kontajnera

021 Stavby t 172,721 60,00 10 363,26 0,00 10 363,26

729 021 Stavby t 0,571 36,03 20,57 0,00 20,57

730
navijaku "B15

021 Stavby súb. 1,000 14,69 14,69 0,00 14,69

731
0,01700 t

021 Stavby m2 17,561 2,07 36,35 0,00 36,35

732
priehradových, komplet aj s latovaním

021 Stavby m2 27,700 7,40 204,98 0,00 204,98

733 021 Stavby m2 23,700 1,80 42,66 0,00 42,66

734
0,00009t

021 Stavby ks 6,000 0,70 4,20 0,00 4,20

735
0,00330t

021 Stavby m 3,000 0,97 2,91 0,00 2,91

736
do 30st.,  -0,00110t

021 Stavby ks 1,000 1,30 1,30 0,00 1,30

737
priemerom 75 a 100 mm,  -0,00226t

021 Stavby m 7,500 0,82 6,15 0,00 6,15

738 kruhového, s priemerom 75 a 100 mm,  -

0,00069t

021 Stavby ks 3,000 1,14 3,42 0,00 3,42

739 021 Stavby m 146,000 1,20 175,20 0,00 175,20

740 021 Stavby m2 225,635 3,04 685,93 0,00 685,93

741 021 Stavby m2 207,955 0,37 76,94 0,00 76,94

742 021 Stavby m2 62,806 7,78 488,63 0,00 488,63

743
prvky

021 Stavby kg 1 672,758 1,13 1 890,22 0,00 1 890,22

744 021 Stavby kg 1 855,330 0,72 1 335,84 0,00 1 335,84

745
svoriek

021 Stavby t 1,985 1 755,21 3 484,09 0,00 3 484,09

746 0,00 0,00

747
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na 

a do 100m3

021 Stavby m3 20,300 1,06 21,52 21,52 0,00

748
hornine 3, do 100 m3

021 Stavby m3 42,317 6,66 281,83 281,83 0,00

749 021 Stavby m3 42,317 1,03 43,59 43,59 0,00

750
m3

021 Stavby m3 17,846 31,61 564,11 564,11 0,00

751
urovnaním dna v hornine 3

021 Stavby m3 17,846 8,94 159,54 159,54 0,00

752
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-

4 nad 20-50m
021 Stavby m3 62,617 1,63 102,07 102,07 0,00

753
Vodorovné premiestnenie výkopku po 

spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na 021 Stavby m3 29,162 3,32 96,82 96,82 0,00

754

Vodorovné premiestnenie výkopku po 

spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, 

1000 m

021 Stavby m3 145,810 0,42 61,24 61,24 0,00

755 021 Stavby m3 91,779 0,75 68,83 68,83 0,00

756
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 

(17 05) ostatné
021 Stavby t 46,659 11,00 513,25 513,25 0,00

757
Standard

021 Stavby m3 42,317 3,25 137,53 137,53 0,00

758
Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 

m2, hr.do 200 mm
021 Stavby m2 101,500 3,59 364,39 364,39 0,00

759
III

021 Stavby m 37,500 82,07 3 077,63 3 077,63 0,00

760
Zhotovenie výplne hlavice pre pilóty z betónu 

021 Stavby m3 11,316 105,23 1 190,78 1 190,78 0,00

761 vodostavebného tr. C 25/30 s z cementu 021 Stavby m3 11,316 88,38 1 000,11 1 000,11 0,00

762 021 Stavby t 0,620 2 218,69 1 375,59 1 375,59 0,00

763 021 Stavby m3 18,034 106,06 1 912,69 1 912,69 0,00

764
(10505)

021 Stavby t 0,753 2 057,07 1 548,97 1 548,97 0,00

765
Murivo základových pásov (m3) z betónových 

16/20 hrúbky 400 mm

021 Stavby m3 5,810 175,79 1 021,34 1 021,34 0,00

766 betónových debniacich tvárnic s betónovou 021 Stavby t 0,314 1 406,88 441,76 441,76 0,00

767 021 Stavby m3 11,076 43,83 485,46 485,46 0,00

768 021 Stavby cm 405,000 0,58 234,90 234,90 0,00

769
mm

021 Stavby t 0,009 1 432,46 12,89 12,89 0,00



770 021 Stavby m3 13,061 107,32 1 401,71 1 401,71 0,00

771
Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-

dielce
021 Stavby m2 6,468 13,22 85,51 85,51 0,00

772
Debnenie stien základových dosiek, 

odstránenie-dielce
021 Stavby m2 6,468 2,91 18,82 18,82 0,00

773
(10505)

021 Stavby t 0,029 2 121,53 61,52 61,52 0,00

774
mm

021 Stavby m2 109,317 4,17 455,85 455,85 0,00

775
mm

021 Stavby m2 7,501 7,04 52,81 52,81 0,00

776
Murivo nosné (m3) z tehál pálených 

021 Stavby m3 37,624 180,71 6 799,03 6 799,03 0,00

777
Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic 

hrúbky 250 mm

021 Stavby m3 3,135 210,48 659,85 659,85 0,00

778 021 Stavby ks 1,000 104,17 104,17 104,17 0,00

779
25/30

021 Stavby m3 5,248 118,70 622,94 622,94 0,00

780
Debnenie prekladu  vrátane podpornej 

021 Stavby m2 38,535 21,09 812,70 812,70 0,00

781
Debnenie prekladu  vrátane podpornej 

021 Stavby m2 38,535 7,42 285,93 285,93 0,00

782 021 Stavby t 0,755 2 200,33 1 661,25 1 661,25 0,00

783
Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z 

pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 150 

mm

021 Stavby m2 5,454 31,36 171,04 171,04 0,00

784
Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z 

pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 280 

mm

021 Stavby m2 22,940 52,45 1 203,20 1 203,20 0,00

785
Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z 

pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 300 

mm

021 Stavby m2 5,400 52,45 283,23 283,23 0,00

786
Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z 

pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 450 

mm

021 Stavby m2 3,690 76,88 283,69 283,69 0,00

787
100 mm

021 Stavby m2 32,414 24,64 798,68 798,68 0,00

788
150 mm

021 Stavby m2 49,212 31,95 1 572,32 1 572,32 0,00

789
200 mm

021 Stavby m2 3,153 39,71 125,21 125,21 0,00

790 021 Stavby ks 3,000 36,72 110,16 110,16 0,00

791
Betón stropov doskových a trámových,  

021 Stavby m3 11,846 115,40 1 367,03 1 367,03 0,00

792 Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce 021 Stavby m2 65,813 11,64 766,06 766,06 0,00

793
Debnenie stropov doskových odstránenie-

dielce
021 Stavby m2 65,813 4,84 318,53 318,53 0,00

794 021 Stavby m2 65,813 11,46 754,22 754,22 0,00

795 021 Stavby m2 65,813 3,06 201,39 201,39 0,00

796
B500 (10505)

021 Stavby t 1,058 2 174,23 2 300,34 2 300,34 0,00

797
C 25/30

021 Stavby m3 7,999 120,37 962,84 962,84 0,00

798
vrátane vzpier zhotovenie

021 Stavby m2 45,046 10,32 464,87 464,87 0,00

799
vrátane vzpier odstránenie

021 Stavby m2 45,046 3,63 163,52 163,52 0,00

800
betonárskej ocele B500 (10505)

021 Stavby t 0,365 2 109,34 769,91 769,91 0,00

801
extrudovaným polystyrénom

021 Stavby m2 31,997 3,29 105,27 105,27 0,00

802
Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, 

suterénov, podláh
021 Stavby m2 33,597 13,12 440,79 440,79 0,00

803 021 Stavby t 248,435 36,03 8 951,11 8 951,11 0,00

804
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 

021 Stavby m2 83,072 0,23 19,11 19,11 0,00

805
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 

021 Stavby m2 15,906 0,29 4,61 4,61 0,00

806 021 Stavby t 0,030 1 942,00 58,26 58,26 0,00

807
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a 

tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením
021 Stavby m2 83,072 4,15 344,75 344,75 0,00

808
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a 

tlakovej vode zvislá NAIP pritavením
021 Stavby m2 15,906 4,51 71,74 71,74 0,00

809
Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm 

021 Stavby m2 113,825 4,63 527,01 527,01 0,00

810
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 

021 Stavby t 0,567 32,56 18,46 18,46 0,00

811 021 Stavby m 550,845 0,78 429,66 429,66 0,00

812 021 Stavby m3 1,212 370,10 448,56 448,56 0,00

813 021 Stavby m 183,615 1,75 321,33 321,33 0,00

814 021 Stavby m3 0,496 370,10 183,57 183,57 0,00

815 021 Stavby m3 1,708 29,15 49,79 49,79 0,00

816 021 Stavby m 101,499 4,24 430,36 430,36 0,00

817
5000 mm

021 Stavby m3 0,254 370,10 94,01 94,01 0,00

818 021 Stavby t 1,027 48,87 50,19 50,19 0,00

819
väzníkov na strechu sedlovú RD

021 Stavby m2 122,410 5,70 697,74 697,74 0,00

820
dopravy

021 Stavby m2 122,410 58,00 7 099,78 7 099,78 0,00

821
Presun hmôt pre drevostavby v objektoch 

021 Stavby t 2,203 40,41 89,02 89,02 0,00

822
D+M Krytina profilovaná plech vrátane 

021 Stavby m2 122,410 25,65 3 139,82 3 139,82 0,00

823 021 Stavby m 15,785 8,62 136,07 136,07 0,00



824
pozink farebný

021 Stavby m 7,800 17,40 135,72 135,72 0,00

825 D+M Odkvapové lemovanie pozink farebný 021 Stavby m 15,600 6,31 98,44 98,44 0,00

826
D+M Zvodová rúra kruhová pozink farebný 

021 Stavby m 15,000 28,89 433,35 433,35 0,00

827
D+M Spodný diel zvodovej rúry s lemom pozink 

farebný, priemer 100 mm
021 Stavby ks 2,000 25,35 50,70 50,70 0,00

828
D+M Koleno zvodovej rúry pozink farebný, 

priemer 100 mm
021 Stavby ks 4,000 13,35 53,40 53,40 0,00

829
330 mm

021 Stavby m 15,600 31,03 484,07 484,07 0,00

830 021 Stavby ks 2,000 16,57 33,14 33,14 0,00

831 021 Stavby t 0,742 67,11 49,80 49,80 0,00

832 021 Stavby m2 122,410 6,03 738,13 738,13 0,00

833
Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch 

021 Stavby t 0,033 38,49 1,27 1,27 0,00

834 03.01.03 - Výplne otvorov 021 Stavby 0,00 0,00 0,00

835
Omietka vápenná vnútorného ostenia 

okenného alebo dverného hladká
021 Stavby m2 38,835 13,01 505,24 505,24 0,00

836 021 Stavby t 1,393 36,03 50,19 50,19 0,00

837
330 mm

021 Stavby m 20,400 18,77 382,91 382,91 0,00

838 021 Stavby t 0,029 64,11 1,86 1,86 0,00

839
(exteriérová a interiérová)

021 Stavby m 72,900 11,63 847,83 847,83 0,00

840
Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, 

021 Stavby m 76,545 1,71 130,89 130,89 0,00

841

Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-

interiéru

021 Stavby m 76,545 0,66 50,52 50,52 0,00

842
Zostava Vstupné dvere + oko plastové , 

(bezbarierový prístup) ozn. O1

021 Stavby ks 1,000 3 850,00 3 850,00 3 850,00 0,00

843
Plastové okno, osemkrídlové, 4 x otváravé + 4 

021 Stavby ks 2,000 2 940,00 5 880,00 5 880,00 0,00

844
Plastové okno, osemkrídlové, 4 x otváravé + 4 

021 Stavby ks 2,000 3 060,00 6 120,00 6 120,00 0,00

845
páskami (exteriérová a interiérová)

021 Stavby m 13,400 13,00 174,20 174,20 0,00

846
Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, 

021 Stavby m 14,070 1,71 24,06 24,06 0,00

847

Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-

interiéru

021 Stavby m 14,070 0,66 9,29 9,29 0,00

848 021 Stavby ks 2,000 1 450,00 2 900,00 2 900,00 0,00

849 021 Stavby ks 4,000 12,87 51,48 51,48 0,00

850 021 Stavby m 21,420 17,57 376,35 376,35 0,00

851 Krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár 021 Stavby ks 4,000 0,51 2,04 2,04 0,00

852 021 Stavby t 2,012 36,64 73,72 73,72 0,00

853 021 Stavby 0,00 0,00 0,00

854
Príprava vnútorného podkladu stropov na 

betónové podklady kontaktným mostíkom
021 Stavby m2 64,125 3,09 198,15 198,15 0,00

855
Vnútorná omietka stropov vápennocementová 

jednovrstvová, hr. 8 mm
021 Stavby m2 64,125 8,96 574,56 574,56 0,00

856
Príprava vnútorného podkladu stropov 

penetráciou základnou
021 Stavby m2 511,745 2,86 1 463,59 1 463,59 0,00

857
Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou 

021 Stavby m2 511,745 5,47 2 799,25 2 799,25 0,00

858
Príprava vnútorného podkladu stropov 

penetráciou pod omietky a nátery
021 Stavby m2 511,745 2,73 1 397,06 1 397,06 0,00

859
Vnútorná omietka stropov vápennocementová 

021 Stavby m2 511,745 8,48 4 339,60 4 339,60 0,00

860
Príprava vnútorného podkladu stien 

penetráciou základnou
021 Stavby m2 163,235 1,93 315,04 315,04 0,00

861
Príprava vnútorného podkladu stien 

cementovým prednástrekom, hr. 3 mm
021 Stavby m2 163,235 4,84 790,06 790,06 0,00

862
Vnútorná omietka stien vápennocementová 

jadrová (hrubá), hr. 10 mm
021 Stavby m2 163,235 8,19 1 336,89 1 336,89 0,00

863
Vnútorná omietka stien vápennocementová 

021 Stavby m2 163,235 6,84 1 116,53 1 116,53 0,00

864
hrúbku omietky 9 mm

021 Stavby m 42,800 2,37 101,44 101,44 0,00

865
Rohový profil z pozinkovaného plechu pre 

021 Stavby m 122,800 2,21 271,39 271,39 0,00

866
Príprava vnútorného podkladu stien 

penetráciou základnou
021 Stavby m2 1 167,976 1,93 2 254,19 2 254,19 0,00

867
Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou 

021 Stavby m2 1 167,976 5,31 6 201,95 6 201,95 0,00

868
Príprava vnútorného podkladu stien 

penetráciou pod omietky a nátery
021 Stavby m2 1 006,682 1,81 1 822,09 1 822,09 0,00

869
Vnútorná omietka stien vápennocementová 

021 Stavby m2 1 006,682 6,84 6 885,70 6 885,70 0,00

870
vrstvách z PE

021 Stavby m2 140,250 0,15 21,04 21,04 0,00

871 021 Stavby m2 161,288 0,50 80,64 80,64 0,00
872 021 Stavby m 30,000 0,23 6,90 6,90 0,00

873 fólie na oddilatovanie poterov od stenových  021 Stavby m 31,500 0,33 10,40 10,40 0,00

874
Mazanina z betónu prostého (m2) s 

polypropylénovými vláknami, betón tr. C 20/25 

hr. 50 a 60 mm

021 Stavby m2 140,250 9,21 1 291,70 1 291,70 0,00

875 021 Stavby m 22,500 0,25 5,63 5,63 0,00



876 021 Stavby m 23,625 1,88 44,42 44,42 0,00

877
Cementový poter (vhodný aj ako spádový), 

pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 50 mm
021 Stavby m2 11,300 35,55 401,72 401,72 0,00

878
tlaku 25 MPa, hr. 5 mm

021 Stavby m2 623,480 10,37 6 465,49 6 465,49 0,00

879 021 Stavby m 183,140 2,26 413,90 413,90 0,00

880
do 5 mm

021 Stavby m 183,140 3,07 562,24 562,24 0,00

881 021 Stavby m2 623,480 2,97 1 851,74 1 851,74 0,00

882 021 Stavby m2 623,480 4,29 2 674,73 2 674,73 0,00
883 021 Stavby m 126,230 4,72 595,81 595,81 0,00

884
pevný

021 Stavby m 324,360 2,35 762,25 762,25 0,00

885 021 Stavby t 47,462 36,03 1 710,06 1 710,06 0,00

886
celulózou hrúbky do 23 - 28 cm

021 Stavby m3 144,470 5,46 788,81 0,00 788,81

887
Vlákna celulózové - fúkaná tepelná izolácia z 

papiera
021 Stavby kg 4 911,980 0,71 3 487,51 0,00 3 487,51

888
celulózou hrúbky do 35 - 40 cm

021 Stavby m3 37,235 4,91 182,82 0,00 182,82

889
Vlákna celulózové - fúkaná tepelná izolácia z 

papiera
021 Stavby kg 1 414,930 0,71 1 004,60 0,00 1 004,60

890
Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou (na 

hydroizoláciu)
021 Stavby m2 140,250 0,83 116,41 116,41 0,00

891 021 Stavby m2 161,288 0,66 106,45 106,45 0,00

892 021 Stavby m2 67,500 0,92 62,10 62,10 0,00

893
Doska z minerálnej vlny hr. 30 mm, izolácia 

021 Stavby m2 68,850 7,01 482,64 482,64 0,00

894 021 Stavby m2 72,750 2,01 146,23 146,23 0,00

895
kPa, na zateplenie podláh a plochých striech

021 Stavby m2 148,410 6,12 908,27 908,27 0,00

896 021 Stavby m2 64,125 1,61 103,24 103,24 0,00

897 medzi vysoko transparentnou PES fóliou a PE  021 Stavby m2 73,744 2,11 155,60 155,60 0,00

898
Napojenie fólie lepiacim tmelom na 

021 Stavby m 81,075 3,22 261,06 261,06 0,00

899
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

021 Stavby t 6,828 35,27 240,82 240,82 0,00

900 sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho 021 Stavby m2 6,688 34,51 230,80 230,80 0,00

901
sadrokartónová biela hr. 10 mm

021 Stavby m2 47,690 54,44 2 596,24 2 596,24 0,00

902 021 Stavby m2 64,125 29,29 1 878,22 1 878,22 0,00

903
mm

021 Stavby m2 38,440 34,51 1 326,56 1 326,56 0,00

904
prepáskovaním a pretmelením

021 Stavby m 230,700 1,67 385,27 385,27 0,00

905 021 Stavby t 1,852 33,72 62,45 62,45 0,00

906 021 Stavby súb 4,000 6 275,00 25 100,00 0,00 25 100,00

907 021 Stavby súb 2,000 8 850,00 17 700,00 0,00 17 700,00

908
jednokrídlové

021 Stavby ks 15,000 55,25 828,75 828,75 0,00

909
mm, pre jednokrídlové dvere

021 Stavby ks 6,000 181,86 1 091,16 1 091,16 0,00

910
350 mm, pre jednokrídlové dvere

021 Stavby ks 8,000 202,21 1 617,68 1 617,68 0,00

911
500 mm, pre jednokrídlové dvere

021 Stavby ks 1,000 251,44 251,44 251,44 0,00

912
zárubne, vrátane kovania

021 Stavby ks 15,000 19,55 293,25 293,25 0,00

913
mechanicky odolné 2/3 presklenie

021 Stavby ks 1,000 179,44 179,44 179,44 0,00

914
mm, mechanicky odolné plné

021 Stavby ks 14,000 131,44 1 840,16 1 840,16 0,00

915 021 Stavby ks 15,000 16,08 241,20 241,20 0,00

916 021 Stavby t 2,300 38,26 88,00 88,00 0,00

917 021 Stavby súb 1,000 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00

918
650mm) "Z1

021 Stavby m 2,000 110,00 220,00 220,00 0,00

919
650mm) "Z2

021 Stavby m 2,100 180,00 378,00 378,00 0,00

920
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

021 Stavby % 165,980 1,10 182,58 182,58 0,00

921
300 x 80 mm

021 Stavby m 183,140 3,04 556,75 556,75 0,00

922 Sokel keramický (cena v závislosti od výberu) 021 Stavby ks 622,676 2,73 1 699,91 1 699,91 0,00

923
tmelu 

021 Stavby m2 235,070 18,13 4 261,82 4 261,82 0,00



924
výberu)

021 Stavby m2 239,771 20,11 4 821,79 4 821,79 0,00

925 Stavebné lepidlo, trieda C2T 021 Stavby kg 822,745 0,39 320,87 320,87 0,00

926 021 Stavby t 7,223 22,12 159,77 159,77 0,00

927
Príprava podkladu prebrúsením strojne 

brúskou na betón
021 Stavby m2 388,490 4,39 1 705,47 1 705,47 0,00

928
Vysávanie podkladu pred kladením 

povlakovýck podláh
021 Stavby m2 388,490 1,08 419,57 419,57 0,00

929 Lepenie povlakových podláh PVC v pásoch 021 Stavby m2 388,490 8,21 3 189,50 3 189,50 0,00

930 021 Stavby m2 400,145 21,74 8 699,15 8 699,15 0,00

931 021 Stavby m2 388,490 7,37 2 863,17 2 863,17 0,00

932 021 Stavby m2 407,915 16,21 6 612,30 6 612,30 0,00

933 Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím 021 Stavby m 185,900 5,50 1 022,45 1 022,45 0,00

934 021 Stavby m2 18,962 21,74 412,23 412,23 0,00

935
Presun hmôt pre podlahy povlakové v 

021 Stavby t 1,622 18,19 29,50 29,50 0,00

936
kladených do tmelu

021 Stavby m2 161,288 16,20 2 612,87 2 612,87 0,00

937
výberu)

021 Stavby m2 164,514 21,57 3 548,57 3 548,57 0,00

938 Stavebné lepidlo, trieda C2T 021 Stavby kg 564,508 0,39 220,16 220,16 0,00

939
Presun hmôt pre obklady keramické v 

021 Stavby t 4,119 22,12 91,11 91,11 0,00

940
Zakrývanie podláh a zariadení papierom v 

miestnostiach alebo na schodisku
021 Stavby m2 623,480 1,10 685,83 0,00 685,83

941
Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných 

021 Stavby m 290,000 0,34 98,60 0,00 98,60

942 021 Stavby m2 1 745,787 0,12 209,49 0,00 209,49

943
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných 

021 Stavby m2 1 745,787 0,75 1 309,34 0,00 1 309,34

944
3,80 m

021 Stavby m2 1 277,820 3,18 4 063,47 0,00 4 063,47

945 syntetickou farbou na stenách, schodisku na 021 Stavby m2 467,967 12,71 5 947,86 0,00 5 947,86

946 021 Stavby 0,00 0,00 0,00

947 021 Stavby m2 47,790 1,56 74,55 74,55 0,00

948 021 Stavby m2 186,926 2,66 497,22 497,22 0,00

949
roztieraná, hr. 2 mm

021 Stavby m2 188,201 14,98 2 819,25 2 819,25 0,00

950
minerálnej vlny hr. 30 mm

021 Stavby m2 14,200 38,48 546,42 546,42 0,00

951 hr. 150 mm, vrátane kotvenia a sklotextilnej 021 Stavby m2 164,953 57,74 9 524,39 9 524,39 0,00

952
skrutkovacie kotvy

021 Stavby m2 21,973 48,12 1 057,34 1 057,34 0,00

953
Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod 

mm

021 Stavby m 22,600 3,01 68,03 68,03 0,00

954
10 m

021 Stavby m2 227,520 1,92 436,84 436,84 0,00

955
10 m

021 Stavby m2 227,520 1,60 364,03 364,03 0,00

956 021 Stavby m2 682,560 1,04 709,86 709,86 0,00

957 021 Stavby m 25,850 6,91 178,62 178,62 0,00

958 021 Stavby m 25,850 3,57 92,28 92,28 0,00

959 021 Stavby m 48,400 4,72 228,45 228,45 0,00
960 021 Stavby m 22,600 3,04 68,70 68,70 0,00

961
pevný

021 Stavby m 64,400 2,35 151,34 151,34 0,00

962 021 Stavby m 16,800 10,28 172,70 172,70 0,00

963 021 Stavby t 12,036 36,03 433,66 433,66 0,00

964
D+M Izolácia proti zemnej vlhkosti nopovou 

021 Stavby m2 16,803 4,03 67,72 67,72 0,00

965
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 

021 Stavby t 0,037 32,56 1,20 1,20 0,00

966 021 Stavby m2 33,833 12,99 439,49 439,49 0,00

967
Drevený obklad tatranský profil, hrúbka 12 

021 Stavby m2 35,186 13,82 486,27 486,27 0,00

968 021 Stavby t 0,195 38,26 7,46 7,46 0,00

969
zábradlia a povrchovej úpravy

021 Stavby súb 1,000 8 950,00 8 950,00 8 950,00 0,00

970
zábradlia a povrchovej úpravy

021 Stavby súb 1,000 8 750,00 8 750,00 8 750,00 0,00

971
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

021 Stavby t 2,340 46,46 108,72 108,72 0,00

972
Nátery stolárskych výrobkov syntetické 

dvojnásobné 1x s emailovaním a 1x plným 

tmelením

021 Stavby m2 33,833 11,23 379,94 379,94 0,00

973 021 Stavby 0,00 0,00 0,00

974
objekty vrátane ich technického vybavenia), 

zhotovenia stavby

021 Stavby eur 1,000 300,00 300,00 300,00 0,00

975 Koordinácia prác s ostatnými profesiami 021 Stavby hod. 20,000 14,00 280,00 280,00 0,00

976
pevne, vkladaciaa

021 Stavby m 36,000 3,91 140,76 140,76 0,00

977 021 Stavby m 36,000 15,47 556,92 556,92 0,00

978
Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 

68, KZ 3)
021 Stavby ks 176,000 1,32 232,32 232,32 0,00

979
mm pod omietku sivá

021 Stavby ks 176,000 0,35 61,60 61,60 0,00



980
kruhová , bez zapojenia

021 Stavby ks 19,000 2,62 49,78 49,78 0,00

981
Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod 

omietku
021 Stavby ks 19,000 2,51 47,69 47,69 0,00

982 021 Stavby ks 606,000 0,44 266,64 266,64 0,00

983
Príchytka jednostranná 6712, S - sendzimir-

pozinkovaný mat
021 Stavby ks 606,000 0,33 199,98 199,98 0,00

984 021 Stavby ks 102,000 0,79 80,58 80,58 0,00

985 021 Stavby ks 30,000 0,83 24,90 24,90 0,00

986 021 Stavby ks 10,000 1,19 11,90 11,90 0,00

987
zapojenia jednopólový -radenie 1

021 Stavby ks 20,000 2,84 56,80 56,80 0,00

988 021 Stavby ks 20,000 5,48 109,60 109,60 0,00

989
zapojenia sériový -radenie 5

021 Stavby ks 19,000 2,84 53,96 53,96 0,00

990 021 Stavby ks 19,000 7,14 135,66 135,66 0,00

991
zapojenia stried.prep.-radenie 6

021 Stavby ks 32,000 2,84 90,88 90,88 0,00

992 021 Stavby ks 32,000 5,81 185,92 185,92 0,00

993
zapojenia krízový prep. -radenie 7

021 Stavby ks 8,000 2,84 22,72 22,72 0,00

994 021 Stavby ks 8,000 8,42 67,36 67,36 0,00

995 021 Stavby ks 4,000 2,84 11,36 11,36 0,00

996
Zásuvka vstavaná 230 V / 16A vrátane 

zapojenia
021 Stavby ks 46,000 4,73 217,58 217,58 0,00

997
Zásuvka jednonásobná, radenie 2P+T, s 

detskou ochranou, biela
021 Stavby ks 46,000 5,81 267,26 267,26 0,00

998
Zásuvka vstavaná 230 V / 16A vrátane 

zapojenia
021 Stavby ks 46,000 4,73 217,58 217,58 0,00

999
Zásuvka dvojnásobná, radenie 2x(2P+T) 16A, 

s detskou ochranou, biela
021 Stavby ks 46,000 7,40 340,40 340,40 0,00

1000 021 Stavby ks 1,000 5,36 5,36 5,36 0,00
1001 021 Stavby ks 1,000 31,19 31,19 31,19 0,00
1002 021 Stavby ks 6,000 13,88 83,28 83,28 0,00

1003
kg

021 Stavby ks 1,000 12,95 12,95 12,95 0,00

1004 021 Stavby ks 6,000 1,63 9,78 9,78 0,00
1005 021 Stavby ks 1,000 1 039,76 1 039,76 1 039,76 0,00

1006
kg

021 Stavby ks 1,000 37,84 37,84 37,84 0,00

1007 021 Stavby ks 1,000 1 458,67 1 458,67 1 458,67 0,00

1008
kg

021 Stavby ks 1,000 17,26 17,26 17,26 0,00

1009 021 Stavby ks 1,000 1 331,70 1 331,70 1 331,70 0,00

1010
RH

021 Stavby ks 1,000 113,73 113,73 113,73 0,00

1011 021 Stavby ks 1,000 550,53 550,53 550,53 0,00

1012
Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, 

021 Stavby ks 29,000 10,09 292,61 292,61 0,00

1013
Svietidlo núdzové nástenné so svetelným 

zdrojom LED 1x3,2W, 360x 140 mm, 1 hod.,  021 Stavby ks 29,000 36,01 1 044,29 1 044,29 0,00

1014
kg

021 Stavby ks 10,000 10,09 100,90 100,90 0,00

1015 LED svietidlo 230V nástenné 021 Stavby ks 10,000 38,74 387,40 387,40 0,00

1016
kg

021 Stavby ks 63,000 10,09 635,67 635,67 0,00

1017 LED svietidlo max. 60W E27IP20 021 Stavby ks 63,000 45,11 2 841,93 2 841,93 0,00

1018 021 Stavby ks 187,000 10,09 1 886,83 1 886,83 0,00

1019 LED svietidlo 30x 120cm IP20 230V 021 Stavby ks 187,000 49,83 9 318,21 9 318,21 0,00

1020
zvodový Ø 8-10

021 Stavby m 316,000 2,62 827,92 827,92 0,00

1021 Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al 021 Stavby m 316,000 0,81 255,96 255,96 0,00

1022
izolácie spojov O 10 mm

021 Stavby m 51,000 1,80 91,80 91,80 0,00

1023 Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm 021 Stavby kg 51,000 1,64 83,64 83,64 0,00

1024 021 Stavby ks 90,000 3,82 343,80 343,80 0,00

1025 021 Stavby ks 90,000 0,88 79,20 79,20 0,00
1026 021 Stavby ks 17,000 0,47 7,99 7,99 0,00
1027 021 Stavby ks 17,000 0,55 9,35 9,35 0,00

1028
Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-

F +UNI
021 Stavby ks 120,000 0,95 114,00 114,00 0,00

1029
Podpera vedenia FeZn univerzálna na vrchol 

021 Stavby ks 120,000 1,82 218,40 218,40 0,00

1030
Podpery vedenia FeZn na plechové strechy 

PV23, PV24
021 Stavby ks 142,000 0,95 134,90 134,90 0,00

1031
Podpera vedenia FeZn na plechové strechy 

021 Stavby ks 142,000 1,29 183,18 183,18 0,00

1032
15, JP 20

021 Stavby ks 1,000 13,05 13,05 13,05 0,00

1033 021 Stavby ks 1,000 15,56 15,56 15,56 0,00

1034 021 Stavby ks 2,000 1,13 2,26 2,26 0,00

1035
04

021 Stavby ks 1,000 2,11 2,11 2,11 0,00

1036
SJ

021 Stavby ks 1,000 5,11 5,11 5,11 0,00

1037
01

021 Stavby ks 1,000 1,55 1,55 1,55 0,00

1038
Svorka FeZn krízová SK a diagonálna krízová 

DKS
021 Stavby ks 13,000 5,11 66,43 66,43 0,00

1039 021 Stavby ks 13,000 0,89 11,57 11,57 0,00
1040 Svorka FeZn spojovacia SS 021 Stavby ks 134,000 3,66 490,44 490,44 0,00

1041 021 Stavby ks 134,000 0,61 81,74 81,74 0,00

1042 021 Stavby ks 17,000 5,11 86,87 86,87 0,00
1043 021 Stavby ks 17,000 1,29 21,93 21,93 0,00
1044 021 Stavby ks 17,000 3,66 62,22 62,22 0,00
1045 021 Stavby ks 17,000 1,50 25,50 25,50 0,00
1046 021 Stavby ks 34,000 3,66 124,44 124,44 0,00

1047 021 Stavby ks 34,000 0,98 33,32 33,32 0,00

1048 Príchytka 202 001 021 Stavby ks 282,000 0,50 141,00 141,00 0,00
1049 Príchytka 202 001 021 Stavby ks 282,000 0,56 157,92 157,92 0,00



1050
omietku

021 Stavby ks 17,000 2,74 46,58 46,58 0,00

1051 Krabica bleskozvodová do zateplenia 021 Stavby ks 17,000 6,07 103,19 103,19 0,00

1052
drôt zvodový 0 8 mm

021 Stavby m 204,000 4,45 907,80 907,80 0,00

1053
Drôt bleskozvodový izolovaný zliatina AlMgSi 

021 Stavby kg 204,000 2,17 442,68 442,68 0,00

1054 021 Stavby m 136,000 3,26 443,36 443,36 0,00

1055 021 Stavby m 136,000 19,25 2 618,00 2 618,00 0,00

1056
kábla

021 Stavby kpl 1,000 488,28 488,28 488,28 0,00

1057
I0mm2

021 Stavby m 174,000 0,97 168,78 0,00 168,78

1058 021 Stavby m 174,000 1,31 227,94 0,00 227,94

1059
450/750 V 6 mm2

021 Stavby m 347,000 0,86 298,42 0,00 298,42

1060 021 Stavby m 347,000 0,77 267,19 0,00 267,19

1061
N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5

021 Stavby m 430,000 0,86 369,80 0,00 369,80

1062
Kábel medený bezhalogénový N2XH-0 3x1,5 

mm2
021 Stavby m 430,000 0,77 331,10 0,00 331,10

1063
N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5

021 Stavby m 2 937,000 0,86 2 525,82 0,00 2 525,82

1064
Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x1,5 

mm2
021 Stavby m 2 937,000 0,77 2 261,49 0,00 2 261,49

1065
N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5

021 Stavby m 1 124,000 0,86 966,64 0,00 966,64

1066
Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 

mm2
021 Stavby m 1 124,000 1,19 1 337,56 0,00 1 337,56

1067
N2XH 0,6/1,0 kV 5x4

021 Stavby m 19,000 0,86 16,34 0,00 16,34

1068 Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x4 mm2 021 Stavby m 19,000 3,03 57,57 0,00 57,57

1069
N2XH 0,6/1,0 kV 5x6

021 Stavby m 106,000 0,97 102,82 0,00 102,82

1070 Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x6 mm2 021 Stavby m 106,000 3,76 398,56 0,00 398,56

1071
N2XH 0,6/1,0 kV 5x10

021 Stavby m 58,000 1,19 69,02 0,00 69,02

1072
Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x10 

mm2
021 Stavby m 58,000 7,04 408,32 0,00 408,32

1073
radenie 1, 5, 6, 7

021 Stavby ks 110,000 1,58 173,80 173,80 0,00

1074 021 Stavby hod. 80,000 14,00 1 120,00 1 120,00 0,00

1075
A 48, 250, 400 V

021 Stavby ks 45,000 2,21 99,45 99,45 0,00

1076 021 Stavby ks 3,000 22,07 66,21 66,21 0,00

1077
1,0 kg

021 Stavby ks 382,000 3,78 1 443,96 1 443,96 0,00

1078 021 Stavby hod 48,000 14,00 672,00 672,00 0,00
1079 021 Stavby ks 9,000 7,57 68,13 68,13 0,00

1080
Ventilátor axiálny malý, plastový, nástenný, 

021 Stavby ks 9,000 44,46 400,14 400,14 0,00

1081
cm hbokej, v zemine _triedy 3

021 Stavby m 34,000 8,00 272,00 272,00 0,00

1082
tr. 3

021 Stavby m 34,000 3,35 113,90 113,90 0,00

1083
maltou do roviny líca

021 Stavby m2 173,000 15,95 2 759,35 2 759,35 0,00

1084
Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných 

021 Stavby ks 254,000 12,74 3 235,96 3 235,96 0,00

1085 021 Stavby m2 156,000 15,95 2 488,20 2 488,20 0,00

1086 021 Stavby hod 24,000 40,00 960,00 960,00 0,00

1087
mm, -0,00200 t

021 Stavby kpl 1,000 4 793,20 4 793,20 4 793,20 0,00

1088 021 Stavby m 170,000 3,15 535,50 535,50 0,00

1089
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
021 Stavby t 12,000 13,72 164,64 164,64 0,00

1090
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

021 Stavby t 35,000 0,43 15,05 15,05 0,00

1091
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 

vybúraných hmôt do 10 m
021 Stavby t 12,000 10,75 129,00 129,00 0,00

1092
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 

021 Stavby t 47,000 1,21 56,87 56,87 0,00

1093
(17 01) ostatné

021 Stavby t 12,000 49,50 594,00 594,00 0,00

1094 Dopravné a ubytovacie náklady 021 Stavby ks 1,000 1 176,00 1 176,00 0,00 1 176,00
1095 021 Stavby ks 5,000 25,23 126,15 0,00 126,15
1096 021 Stavby ks 5,000 37,84 189,20 0,00 189,20

1097

a bleskozvod

021 Stavby ks 1,000 1 395,00 1 395,00 1 395,00 0,00

1098 Murárske výpomoci 021 Stavby % 668,282 1,50 1 002,42 1 002,42 0,00
1099 Presun dodávok 021 Stavby % 668,282 1,20 801,94 801,94 0,00
1100 021 Stavby % 668,282 1,50 1 002,42 0,00 1 002,42
1101 021 Stavby % 668,282 2,00 1 336,56 0,00 1 336,56
1102 Stratné 021 Stavby % 668,282 0,60 400,97 0,00 400,97
1103 03.03 - Zdravotechnika 021 Stavby 0,00 0,00 0,00

1104 021 Stavby m2 27,000 15,95 430,65 430,65 0,00

1105
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 

110 mm do stien - murivo tehlové -0,00015t
021 Stavby cm 530,000 0,74 392,20 392,20 0,00

1106 021 Stavby m 54,000 1,07 57,78 57,78 0,00
1107 021 Stavby súb. 17,000 22,68 385,56 385,56 0,00

1108
do 38 mm

021 Stavby m 49,000 2,48 121,52 121,52 0,00

1109
(d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX

021 Stavby m 26,000 0,61 15,86 15,86 0,00

1110
(d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX

021 Stavby m 23,000 0,72 16,56 16,56 0,00

1111
do 38 mm

021 Stavby m 40,000 2,73 109,20 109,20 0,00

1112
(d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX

021 Stavby m 18,000 1,17 21,06 21,06 0,00

1113
(d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX

021 Stavby m 22,000 1,37 30,14 30,14 0,00



1114 021 Stavby m2 16,538 4,63 76,57 76,57 0,00

1115 021 Stavby m2 21,830 29,03 633,72 633,72 0,00

1116
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

021 Stavby % 3,140 1,30 4,08 4,08 0,00

1117 Potrubie z HT odpadové pripájacie DN 50 021 Stavby m 16,000 7,64 122,24 122,24 0,00

1118 Potrubie z HT odpadové pripájacie DN 100 021 Stavby m 6,000 15,37 92,22 92,22 0,00

1119 Potrubie z HT odpadové zvislé hrdlové DN 50 021 Stavby m 3,000 7,98 23,94 23,94 0,00

1120 Potrubie z HT odpadové zvislé hrdlové DN 75 021 Stavby m 4,000 8,67 34,68 34,68 0,00

1121 Potrubie z HT odpadové zvislé hrdlové DN 100 021 Stavby m 19,000 9,41 178,79 178,79 0,00

1122
DN 100

021 Stavby m 2,000 14,89 29,78 29,78 0,00

1123
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 

upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8
021 Stavby ks 17,000 2,65 45,05 45,05 0,00

1124
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 

upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3
021 Stavby ks 16,000 3,92 62,72 62,72 0,00

1125 021 Stavby ks 2,000 49,39 98,78 98,78 0,00

1126
objektoch vodou do DN 125

021 Stavby m 50,000 0,74 37,00 37,00 0,00

1127
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v 

021 Stavby % 7,240 1,00 7,24 7,24 0,00

1128
Potrubie z plastických rúr PeX D20/2,0 

lisovaním
021 Stavby m 44,000 10,03 441,32 441,32 0,00

1129
Potrubie z plastických rúr PeX D26/3,0 

lisovaním
021 Stavby m 45,000 13,51 607,95 607,95 0,00

1130
nástenka pre výtokový ventil G 1/2

021 Stavby ks 52,000 4,62 240,24 240,24 0,00

1131 Nástenka 90° s vnútorným závitom, 15-Rp 1/2 021 Stavby ks 52,000 20,65 1 073,80 1 073,80 0,00

1132 021 Stavby m 89,000 0,42 37,38 37,38 0,00

1133
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného 

potrubia do DN 80
021 Stavby m 89,000 0,97 86,33 86,33 0,00

1134
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch 

021 Stavby % 24,870 0,70 17,41 17,41 0,00

1135 021 Stavby súb. 14,000 8,04 112,56 112,56 0,00

1136 021 Stavby súb. 15,000 5,62 84,30 84,30 0,00

1137
0,03470t

021 Stavby súb. 2,000 7,00 14,00 14,00 0,00

1138
výtokových armatúr kabín,  -0,08800t

021 Stavby súb. 2,000 8,52 17,04 17,04 0,00

1139
0,00116t

021 Stavby súb. 19,000 5,48 104,12 104,12 0,00

1140
0,00049t

021 Stavby ks 19,000 1,41 26,79 26,79 0,00

1141
kombinovaných stien

021 Stavby súb. 14,000 37,87 530,18 530,18 0,00

1142 021 Stavby ks 4,000 206,75 827,00 827,00 0,00

1143
Podomietkový systém pre závesné WC detské 

021 Stavby ks 10,000 118,34 1 183,40 1 183,40 0,00

1144
odpadom

021 Stavby ks 14,000 31,78 444,92 444,92 0,00

1145 Klozet závesný, keramika, biela 021 Stavby ks 3,000 101,01 303,03 303,03 0,00
1146 Klozet závesný pre invalidov 021 Stavby ks 1,000 145,40 145,40 145,40 0,00

1147
Klozet závesný, hlboké splachovanie, biela, 

detské
021 Stavby ks 10,000 150,81 1 508,10 1 508,10 0,00

1148
záchodov, toaletná doska

021 Stavby súb. 14,000 5,00 70,00 70,00 0,00

1149 Sedátko s poklopom, biela 021 Stavby ks 4,000 45,38 181,52 181,52 0,00
1150 Sedátko s poklopom, detské WC 021 Stavby ks 10,000 71,73 717,30 717,30 0,00

1151 021 Stavby ks 14,000 12,28 171,92 171,92 0,00

1152 021 Stavby ks 14,000 103,25 1 445,50 1 445,50 0,00

1153
bieleho diturvitu na skrutky do muriva

021 Stavby súb 15,000 27,16 407,40 407,40 0,00

1154 Umývadlo 021 Stavby ks 4,000 56,67 226,68 226,68 0,00
1155 Umývadlo pre invalidov 021 Stavby ks 1,000 62,61 62,61 62,61 0,00
1156 Umývadlo pre deti 021 Stavby ks 10,000 108,54 1 085,40 1 085,40 0,00

1157 kombinovaných stien (napr.GEBERIT, 

AlcaPlast)

021 Stavby súb. 2,000 33,13 66,26 66,26 0,00

1158 Modul pre výlevku 021 Stavby ks 2,000 169,95 339,90 339,90 0,00

1159
výtokovej armatúry

021 Stavby súb. 2,000 17,00 34,00 34,00 0,00

1160 Závesná výlevka, biela 021 Stavby ks 2,000 168,86 337,72 337,72 0,00

1161 021 Stavby súb. 2,000 39,40 78,80 78,80 0,00

1162
800x800x80 mm

021 Stavby ks 2,000 122,99 245,98 245,98 0,00

1163 021 Stavby súb. 2,000 43,16 86,32 86,32 0,00
1164 Dvere sprchové + zástena 021 Stavby ks 2,000 317,09 634,18 634,18 0,00

1165
G 1/2

021 Stavby súb. 14,000 5,32 74,48 74,48 0,00

1166 Ventil rohový 1/2" 021 Stavby ks 14,000 11,77 164,78 164,78 0,00
1167 021 Stavby súb. 34,000 6,26 212,84 212,84 0,00
1168 021 Stavby ks 34,000 3,54 120,36 120,36 0,00

1169
stojankovej s mechanickým ovládaním

021 Stavby ks 17,000 6,78 115,26 115,26 0,00

1170 Umývadlová stojanková páková batéria 021 Stavby ks 15,000 65,90 988,50 988,50 0,00

1171 Výlevková stojanková páková batéria, chróm 021 Stavby ks 2,000 55,42 110,84 110,84 0,00

1172
termostatickej

021 Stavby ks 2,000 11,79 23,58 23,58 0,00

1173 Sprchová nástenná batéria 021 Stavby ks 2,000 48,87 97,74 97,74 0,00

1174
predmety, umývadlová do D 50 (podomietková)

021 Stavby ks 15,000 3,82 57,30 57,30 0,00

1175 Umývadlový sifón 021 Stavby ks 15,000 17,25 258,75 258,75 0,00

1176
predmety, výlevkovej do D 110

021 Stavby ks 2,000 4,87 9,74 9,74 0,00

1177
Zápachový uzáver 70mm ku keramickým 

výlevkám(s otvorom 60-65mm), s krytkou  021 Stavby ks 2,000 32,13 64,26 64,26 0,00

1178
predmety, sprchovej do D 50

021 Stavby ks 2,000 2,65 5,30 5,30 0,00



1179 Sprchový sifón 021 Stavby ks 2,000 15,91 31,82 31,82 0,00

1180 021 Stavby % 132,320 0,30 39,70 39,70 0,00

1181 021 Stavby m 52,500 3,55 186,38 186,38 0,00

1182 021 Stavby m 52,500 2,03 106,58 106,58 0,00

1183
150

021 Stavby ks 1,000 5,34 5,34 5,34 0,00

1184 021 Stavby ks 1,000 3,23 3,23 3,23 0,00

1185
150

021 Stavby ks 9,000 5,75 51,75 51,75 0,00

1186 021 Stavby ks 9,000 3,54 31,86 31,86 0,00

1187 021 Stavby ks 5,000 5,85 29,25 29,25 0,00

1188 T-kus DN 80 pre kruhové spiro potrubie 021 Stavby ks 5,000 4,73 23,65 23,65 0,00

1189 021 Stavby ks 4,000 4,70 18,80 18,80 0,00

1190 Výfukový kus priamy DN 80 021 Stavby ks 4,000 2,61 10,44 10,44 0,00

1191
vzduchotechnického potrubia

021 Stavby ks 55,000 1,72 94,60 94,60 0,00

1192 Záves stropný, D 83 mm 021 Stavby ks 55,000 2,23 122,65 122,65 0,00

1193
m

021 Stavby % 6,845 1,80 12,32 12,32 0,00

1194
objekty vrátane ich technického vybavenia). 

zhotovenia stavby

021 Stavby eur 1,000 400,00 400,00 400,00 0,00

1195 03.04 - Vykurovanie 021 Stavby 0,00 0,00 0,00

1196
(zhotovenie a vyspravenie)

021 Stavby kpl 1,000 250,00 250,00 250,00 0,00

1197
do 38

021 Stavby m 30,000 3,22 96,60 96,60 0,00

1198
050

021 Stavby kus 2,000 26,92 53,84 53,84 0,00

1199
hr.50mm vnútorný priemer 21mm

021 Stavby m 30,000 4,41 132,30 132,30 0,00

1200
DN 15 (prípojky k VT)

021 Stavby m 124,000 0,96 119,04 119,04 0,00

1201
nízkotlak. DN 10

021 Stavby m 28,000 10,12 283,36 283,36 0,00

1202
nízkotlak. DN 15

021 Stavby m 16,000 11,06 176,96 176,96 0,00

1203
nízkotlak. DN 20

021 Stavby m 9,000 11,54 103,86 103,86 0,00

1204
Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových 

DN 10
021 Stavby kus 120,000 4,19 502,80 502,80 0,00

1205
závitových do DN 40

021 Stavby m 53,000 0,39 20,67 20,67 0,00

1206
DN 15

021 Stavby kus 4,000 9,29 37,16 37,16 0,00

1207
Rozvod potrubia-nepredvídané práce pri 

realizácii
021 Stavby hod 30,000 16,54 496,20 496,20 0,00

1208 021 Stavby kus 102,000 3,40 346,80 346,80 0,00

1209 021 Stavby kus 55,000 1,12 61,60 61,60 0,00
1210 Honeywell hlavica Thera 4 021 Stavby kus 55,000 10,14 557,70 557,70 0,00

1211
Thera 4

021 Stavby kus 55,000 2,02 111,10 111,10 0,00

1212
hlavici Thera 4

021 Stavby kus 55,000 1,72 94,60 94,60 0,00

1213 021 Stavby kus 98,000 3,28 321,44 321,44 0,00

1214 021 Stavby kus 49,000 7,68 376,32 376,32 0,00

1215
Termostatický ventil TRV priame Honeywell 

3/8"
021 Stavby kus 49,000 12,23 599,27 599,27 0,00

1216
1172 G 1/4

021 Stavby kus 55,000 2,65 145,75 145,75 0,00

1217
Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. 

ovlád. pri oprav
021 Stavby kus 55,000 4,94 271,70 271,70 0,00

1218 021 Stavby m2 197,840 1,36 269,06 269,06 0,00

1219 021 Stavby kus 55,000 2,31 127,05 127,05 0,00

1220
telies vodou

021 Stavby kus 7,000 4,46 31,22 31,22 0,00

1221
telies vodou

021 Stavby kus 53,000 8,74 463,22 463,22 0,00

1222
odvzd. KORAD-10S Hdo600/Ldo2000mm

021 Stavby kus 1,000 26,35 26,35 26,35 0,00

1223
Teleso vyhrievacie doskové jednoduch typ 

10S H600 L 500 Korad P90
021 Stavby kus 1,000 35,95 35,95 35,95 0,00

1224
odvzd. KORAD-11K Hdo600/Ldo2000mm

021 Stavby kus 2,000 27,88 55,76 55,76 0,00

1225
Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s 

jed.konverk.a krytmi H600 L600 Korad P90
021 Stavby kus 1,000 60,56 60,56 60,56 0,00

1226
Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s 

jed.konverk.a krytmi H600 L800 Korad P90
021 Stavby kus 1,000 72,56 72,56 72,56 0,00

1227
odvzd. KORAD-11K Hdo900/Ldo2000mm

021 Stavby kus 2,000 29,52 59,04 59,04 0,00

1228
Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s 

jed.konvek.a krytmi H900 L500 Korad P90
021 Stavby kus 2,000 76,46 152,92 152,92 0,00

1229
odvzd. KORAD-21K Hdo600/Ldo2000mm

021 Stavby kus 2,000 32,36 64,72 64,72 0,00

1230
Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 

21K s krytmi H600 L1200 Korad P90
021 Stavby kus 2,000 127,85 255,70 255,70 0,00

1231
odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm

021 Stavby kus 42,000 33,49 1 406,58 1 406,58 0,00

1232
Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 

22K s krytmi H600 L800 Korad P90
021 Stavby kus 8,000 107,86 862,88 862,88 0,00

1233
Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 

22K s krytmi H600 L1000 Korad P90
021 Stavby kus 2,000 128,11 256,22 256,22 0,00

1234
Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 

22K s krytmi H600 L1400 Korad P90
021 Stavby kus 32,000 168,64 5 396,48 5 396,48 0,00

1235
Vykurovacie telesá-nepredvídané práce pri 

realizácii
021 Stavby hod 30,000 16,54 496,20 496,20 0,00

1236
Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x 

email +zákl.
021 Stavby m 53,000 1,95 103,35 103,35 0,00

1237 021 Stavby hod 72,000 16,00 1 152,00 1 152,00 0,00
1238 Vypustenie a napustenie systému 021 Stavby kpl 1,000 250,00 250,00 250,00 0,00
1239 Preplach vykurovacej sústavy 021 Stavby kpl 1,000 150,00 150,00 150,00 0,00
1240 03.05 - HPS 021 Stavby 0,00 0,00 0,00
1241 021 Stavby kus 1,000 212,95 212,95 212,95 0,00



1242 021 Stavby kus 1,000 1 750,00 1 750,00 1 750,00 0,00
1243 021 Stavby kus 7,000 36,68 256,76 256,76 0,00
1244 021 Stavby kus 7,000 468,00 3 276,00 3 276,00 0,00
1245 021 Stavby kus 1,000 24,00 24,00 24,00 0,00
1246 Napájací zdroj 021 Stavby kus 1,000 1 075,00 1 075,00 1 075,00 0,00
1247 021 Stavby kus 1,000 45,40 45,40 45,40 0,00
1248 Mikrofónna stanica TOA RM-300X 021 Stavby kus 1,000 515,00 515,00 515,00 0,00

1249
Rozhranie pre pripojenie mikrofónnej stanice 

TOA RM-200RJ
021 Stavby kus 1,000 102,00 102,00 102,00 0,00

1250 021 Stavby kus 1,000 22,00 22,00 22,00 0,00

1251
3000RGUB

021 Stavby kus 1,000 94,00 94,00 94,00 0,00

1252 021 Stavby kus 16,000 23,67 378,72 378,72 0,00

1253
Reproduktor audio WA 06-165/I-EN54 do 

021 Stavby kus 16,000 22,00 352,00 352,00 0,00

1254 021 Stavby kus 20,000 16,12 322,40 322,40 0,00

1255
Reproduktor stropný TOA PC-275AB-EB na 

strop
021 Stavby kus 20,000 54,00 1 080,00 1 080,00 0,00

1256 Reproduktor nástenný TOA 1000WTWP 021 Stavby kus 5,000 72,00 360,00 360,00 0,00
1257 021 Stavby kus 5,000 10,34 51,70 51,70 0,00

1258
NHXH 2x1,5-4

021 Stavby m 900,000 1,09 981,00 981,00 0,00

1259 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : NHXH-O 2x1,5 021 Stavby m 900,000 1,28 1 152,00 1 152,00 0,00

1260
NHXH 3x2,5

021 Stavby m 200,000 1,09 218,00 218,00 0,00

1261
Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 3x2,5 

EFK
021 Stavby m 200,000 1,80 360,00 360,00 0,00

1262
do 4mm2, rozvodka IP40-66 (6455-11)

021 Stavby kus 15,000 10,94 164,10 164,10 0,00

1263 Krabica KR rozvodná IP66 E90 bezhalogenova 021 Stavby kus 15,000 22,55 338,25 338,25 0,00

1264
omietku D20 (d16)mm

021 Stavby m 600,000 1,29 774,00 774,00 0,00

1265 021 Stavby m 600,000 0,43 258,00 258,00 0,00

1266
D20 (d16)mm

021 Stavby m 100,000 1,36 136,00 136,00 0,00

1267
20, s hrdlom, svetlosivá

021 Stavby m 100,000 0,45 45,00 45,00 0,00

1268 021 Stavby kus 500,000 1,22 610,00 610,00 0,00

1269 021 Stavby kus 500,000 0,10 50,00 50,00 0,00

1270
3 cm

021 Stavby m 300,000 4,48 1 344,00 1 344,00 0,00

1271 021 Stavby kpt 1,000 650,00 650,00 650,00 0,00
1272 021 Stavby kpt 1,000 960,00 960,00 960,00 0,00

1273
20, svetlosivá

021 Stavby kus 200,000 0,17 34,00 34,00 0,00

1274 021 Stavby kpt 4,000 13,50 54,00 54,00 0,00

1275
Uvedenie reproduktorov do trvalej prevádzky, 

021 Stavby kus 41,000 2,95 120,95 120,95 0,00

1276
Uvedenie ústredne a systému do trvalej 

prevádzky
021 Stavby hod 6,000 13,00 78,00 78,00 0,00

1277
Vypracovanie projektu schváleného OR HaZZ 

Námestovo
021 Stavby kpt 1,000 290,00 290,00 290,00 0,00

1278
Vypracovanie projektu skutkového vyhotovenia 

pre revízie + kolaudáciu
021 Stavby kpt 1,000 500,00 500,00 500,00 0,00

1279 Východzia revízia 021 Stavby kpt 1,000 300,00 300,00 300,00 0,00
1280 021 Stavby ks 1,000 17 399,00 17 399,00 17 399,00 0,00

1281 021 Stavby 0,00 0,00 0,00

1282 021 Stavby kpl. 1,000 50,00 50,00 50,00 0,00

1283
1000 m3

021 Stavby m3 198,000 9,44 1 869,12
1 869,12

0,00

1284
a zárezov s urovnaním dna v hornine 3

021 Stavby m3 198,000 1,44 285,12
285,12

0,00

1285
100m3

021 Stavby m3 92,000 16,82 1 547,44
1 547,44

0,00

1286
s urovnaním dna v hornine 3

021 Stavby m3 92,000 0,93 85,56

85,56

0,00

1287 021 Stavby m2 204,000 3,45 703,80
703,80

0,00

1288 021 Stavby m2 204,000 2,15 438,60
438,60

0,00

1289 021 Stavby m2 121,000 2,89 349,69
349,69

0,00

1290
m

021 Stavby m2 121,000 1,03 124,63
124,63

0,00

1291
Vodorovné premiestnenie výkopku po 

spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 021 Stavby m3 102,000 3,02 308,04
308,04

0,00

1292
4 nad 100 do 1000 m3

021 Stavby m3 102,000 1,78 181,56
181,56

0,00

1293
m3

021 Stavby m3 102,000 0,64 65,28
65,28

0,00

1294
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 

(17 05) ostatné
021 Stavby m3 102,000 14,40 1 468,80

1 468,80
0,00

1295 rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 

1000 m3

021 Stavby m3 188,000 2,99 562,12
562,12

0,00

1296
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 

021 Stavby m3 39,000 23,02 897,78
897,78

0,00

1297 021 Stavby m3 39,000 24,84 968,76 968,76 0,00

1298
bloky

021 Stavby m3 6,000 10,12 60,72
60,72

0,00

1299 021 Stavby t 10,800 8,63 93,20 93,20 0,00

1300
mm

021 Stavby m3 9,000 35,04 315,36
315,36

0,00

1301
hladkého plnostenného DN 125

021 Stavby m 93,000 0,56 52,08
52,08

0,00

1302
WAVIN

021 Stavby ks 93,000 8,33 774,69
774,69

0,00

1303
hladkého plnostenného DN 160

021 Stavby m 17,000 0,58 9,86
9,86

0,00

1304
WAVIN

021 Stavby ks 17,000 9,93 168,81
168,81

0,00



1305 021 Stavby ks 26,000 3,24 84,24
84,24

0,00

1306
Koleno PVC-U, DN 125x15° hladká pre 

021 Stavby ks 3,000 2,22 6,66
6,66

0,00

1307
Koleno PVC-U, DN 125x45° hladká pre 

021 Stavby ks 23,000 2,23 51,29
51,29

0,00

1308 021 Stavby ks 2,000 3,50 7,00
7,00

0,00

1309
Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre 

021 Stavby ks 2,000 3,90 7,80
7,80

0,00

1310 021 Stavby ks 2,000 3,24 6,48
6,48

0,00

1311 021 Stavby ks 2,000 5,41 10,82
10,82

0,00

1312 021 Stavby ks 1,000 3,50 3,50
3,50

0,00

1313 021 Stavby ks 1,000 6,24 6,24
6,24

0,00

1314 ELWA,recyklovatelný polypropylén 

(PP),rozmeru 600x600x600 mm - VO1

021 Stavby m3 14,000 5,84 81,76
81,76

0,00

1315
Vsakovací blok Drenblok DB60, 600x600x600 

EKODREN

021 Stavby ks 63,000 44,01 2 772,63
2 772,63

0,00

1316
do 1:2,5

021 Stavby m2 43,000 0,87 37,41
37,41

0,00

1317 Geotextília Dachtex 150 PP 021 Stavby m2 43,000 1,56 67,08 67,08 0,00

1318 ELWA,recyklovatelný polypropylén 

(PP),rozmeru 600x600x600 mm - VO2

021 Stavby m3 20,000 5,84 116,80
116,80

0,00

1319
Vsakovací blok Drenblok DB60, 600x600x600 

EKODREN

021 Stavby ks 90,000 44,01 3 960,90
3 960,90

0,00

1320
do 1:2,5

021 Stavby m2 58,000 0,87 50,46
50,46

0,00

1321 Geotextília Dachtex 150 PP 021 Stavby m2 58,000 1,56 90,48 90,48 0,00

1322 ELWA,recyklovatelný polypropylén 

(PP),rozmeru 600x600x600 mm - VO3

021 Stavby m3 20,000 5,84 116,80
116,80

0,00

1323
Vsakovací blok Drenblok DB60, 600x600x600 

EKODREN

021 Stavby ks 90,000 44,01 3 960,90
3 960,90

0,00

1324
do 1:2,5

021 Stavby m2 68,000 0,87 59,16
59,16

0,00

1325 Geotextília Dachtex 150 PP 021 Stavby m2 68,000 1,56 106,08 106,08 0,00

1326
DN 400

021 Stavby ks 2,000 65,94 131,88
131,88

0,00

1327 021 Stavby ks 2,000 684,59 1 369,18
1 369,18

0,00

1328 021 Stavby ks 2,000 8,71 17,42 17,42 0,00

1329 021 Stavby ks 2,000 30,09 60,18 60,18 0,00

1330 021 Stavby ks 5,000 78,02 390,10
390,10

0,00

1331 021 Stavby m 110,000 1,35 148,50 148,50 0,00

1332
mm

021 Stavby m 110,000 0,98 107,80
107,80

0,00

1333 021 Stavby m 110,000 0,77 84,70
84,70

0,00

1334 021 Stavby m 110,000 0,18 19,80
19,80

0,00

1335 plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom 

výkope

021 Stavby t 95,593 25,47 2 434,75
2 434,75

0,00

1336
viac ako 8 hodín

021 Stavby hod 10,000 13,54 135,40
135,40

0,00

1337 021 Stavby 0,00 0,00 0,00

1338 150mm so zasypaním a zhutnením, 

impregnovaných

021 Stavby ks 18,000 12,19 219,42
0,00

219,42

1339 021 Stavby m 18,000 15,00 270,00
0,00

270,00

1340
do 1:5

021 Stavby m2 90,000 0,79 71,10
0,00

71,10

1341
Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so 

021 Stavby ks 448,000 0,21 94,08
0,00

94,08

1342
Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so 

021 Stavby ks 300,000 0,18 54,00
0,00

54,00

1343
100 do 1000 m3

021 Stavby m3 152,000 3,69 560,88
0,00

560,88

1344 021 Stavby m2 120,000 1,50 180,00
0,00

180,00

1345
95 %

021 Stavby m3 118,000 1,49 175,82
0,00

175,82

1346
zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5

021 Stavby m3 150,000 12,32 1 848,00
0,00

1 848,00

1347
sypkých

021 Stavby m2 13,000 1,04 13,52
0,00

13,52

1348
objem do 0,01 m3

021 Stavby ks 448,000 0,27 120,96
0,00

120,96

1349 Zemina pre terénne úpravy - ornica 021 Stavby t 138,000 19,74 2 724,12 0,00 2 724,12

1350 021 Stavby t 2,700 12,70 34,29 0,00 34,29

1351 021 Stavby t 30,000 13,60 408,00 0,00 408,00

1352 021 Stavby bal 0,031 14,52 0,45 0,00 0,45

1353 021 Stavby ks 160,000 0,18 28,80
0,00

28,80

1354
Tkanina jutová z prírodných materiálov - 

021 Stavby m 140,000 2,91 407,40
0,00

407,40

1355 Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 021 Stavby m2 140,000 1,12 156,80
0,00

156,80

1356 Osivá tráv - semená parkovej zmesi 021 Stavby kg 0,124 7,10 0,88 0,00 0,88

1357 vzrastlé stromy a kry Vaccinium myrtillus 021 Stavby ks 4,000 8,00 32,00 0,00 32,00

1358
vzrastlé stromy a kry Ribez/ kultúrna odroda 

021 Stavby ks 3,000 7,00 21,00
0,00

21,00

1359
vzrastlé stromy a kry Ribez/ kultúrna odroda 

Josta
021 Stavby ks 5,000 7,00 35,00

0,00
35,00

1360 vzrastlé stromy a kry Philadelphus coronarius 021 Stavby ks 1,000 15,00 15,00
0,00

15,00



1361
vzrastlé stromy a kry Lonicera caerulea var. 

Kamtschatica
021 Stavby ks 10,000 15,00 150,00

0,00
150,00

1362
vzrastlé stromy a kry Fagus sylvatica "Dawyck 

gold"
021 Stavby ks 2,000 65,00 130,00

0,00
130,00

1363 vzrastlé stromy a kry Amelanchier ovalis 021 Stavby ks 9,000 10,00 90,00 0,00 90,00

1364 vzrastlé rastliny Trvalky K9 Vinca minor 021 Stavby ks 22,000 1,50 33,00 0,00 33,00

1365 vzrastlé rastliny Trvalky K9 Thymus serpyllum 021 Stavby ks 12,000 1,50 18,00
0,00

18,00

1366 vzrastlé rastliny Trvalky K9 Salvia officinalis 021 Stavby ks 20,000 2,49 49,80
0,00

49,80

1367 vzrastlé rastliny Trvalky K9 Rudbeckia 021 Stavby ks 6,000 2,50 15,00 0,00 15,00

1368 vzrastlé rastliny Trvalky K9 Primula veris 021 Stavby ks 12,000 2,50 30,00 0,00 30,00

1369 vzrastlé rastliny Trvalky K9 Panicum virgatum 021 Stavby ks 21,000 2,90 60,90
0,00

60,90

1370 vzrastlé rastliny Trvalky K9 Origanum vulgare 021 Stavby ks 6,000 2,49 14,94
0,00

14,94

1371 vzrastlé rastliny Trvalky K9 Myosotis palustris 021 Stavby ks 16,000 2,89 46,24
0,00

46,24

1372 vzrastlé rastliny Trvalky K9 Monarda didyma 021 Stavby ks 5,000 3,20 16,00
0,00

16,00

1373 vzrastlé rastliny Trvalky K9 Mentha spicata 021 Stavby ks 18,000 1,90 34,20
0,00

34,20

1374 vzrastlé rastliny Trvalky K9 Mellisa officinalis 021 Stavby ks 18,000 1,80 32,40
0,00

32,40

1375 vzrastlé rastliny Trvalky K9 Lytrum salicaria 021 Stavby ks 26,000 2,40 62,40
0,00

62,40

1376 vzrastlé rastliny trvalky K9 Levandula 021 Stavby ks 20,000 2,50 50,00 0,00 50,00

1377 vzrastlé rastliny Trvalky K9 Iris ibirica 021 Stavby ks 54,000 2,90 156,60 0,00 156,60

1378 vzrastlé rastliny Trvalky K9 Hosta sieboldiana 021 Stavby ks 20,000 3,25 65,00
0,00

65,00

1379
vzrastlé rastliny Trvalky K9 Echinaceae 

purpurea
021 Stavby ks 19,000 2,70 51,30

0,00
51,30

1380 vzrastlé rastliny Trvalky K9 Calaminta nepeta 021 Stavby ks 5,000 3,09 15,45
0,00

15,45

1381 vzrastlé rastliny Trvalky K9 Betonika officinalis 021 Stavby ks 6,000 1,40 8,40
0,00

8,40

1382
vzrastlé rastliny Trvalky K9 Alium 

schoenoprasum
021 Stavby ks 25,000 1,50 37,50

0,00
37,50

1383 vzrastlé rastliny Trvalky K9 Alchemilla mollis 021 Stavby ks 25,000 1,50 37,50
0,00

37,50

1384
vzrastlé rastliny Trvalky K9 Agastache 

foenikulum
021 Stavby ks 8,000 3,50 28,00

0,00
28,00

1385
vzrastlé rastlilny Trvalky K9 Hyssopus 

officinalis
021 Stavby ks 6,000 1,80 10,80

0,00
10,80

1386 021 Stavby ks 50,000 2,49 124,50
0,00

124,50

1387 botanické druhy tulipánov Tulipa sprengeri 021 Stavby ks 100,000 0,50 50,00
0,00

50,00

1388 botanické druhy tulipánov Tulipa montana 021 Stavby ks 100,000 0,50 50,00
0,00

50,00

1389 botanické druhy tulipánov  Tulipa acuminata 021 Stavby ks 100,000 1,00 100,00
0,00

100,00

1390 021 Stavby ks 18,000 27,84 501,12
0,00

501,12

1391 021 Stavby ks 18,000 47,05 846,90
0,00

846,90

1392 021 Stavby m 40,000 1,49 59,60 0,00 59,60

1393 Motúz jutový d16 021 Stavby bm 66,000 2,86 188,76 0,00 188,76

1394
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

021 Stavby t 0,221 46,46 10,27
0,00

10,27

1395 05 - Chodníky a spevnené plochy 021 Stavby 0,00 0,00 0,00

1396
Odstránenie existujúceho krytu, hr. vrstvy do 

150 mm,  -0,22500t
021 Stavby m2 47,603 20,20 961,58

0,00
961,58

1397
hornine 3, do 100 m3

021 Stavby m3 15,401 6,66 102,57
0,00

102,57

1398 021 Stavby m3 15,401 1,03 15,86
0,00

15,86

1399
m3

021 Stavby m3 7,343 31,61 232,11
0,00

232,11

1400
urovnaním dna v hornine 3

021 Stavby m3 7,343 8,94 65,65

0,00

65,65

1401
Vodorovné premiestnenie výkopku po 

spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na 021 Stavby m3 22,744 3,32 75,51
0,00

75,51

1402

Vodorovné premiestnenie výkopku po 

spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, 

1000 m

021 Stavby m3 113,720 0,42 47,76

0,00

47,76

1403 021 Stavby m3 22,744 0,75 17,06 0,00 17,06

1404
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 

(17 05) ostatné
021 Stavby t 36,390 11,00 400,29

0,00
400,29

1405 021 Stavby m3 1,500 47,99 71,99
0,00

71,99

1406 021 Stavby m3 1,500 6,53 9,80
0,00

9,80

1407
rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

021 Stavby m3 1,500 3,59 5,39
0,00

5,39

1408
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého 

zhutnením hr. 100 mm

021 Stavby m2 29,370 4,90 143,91
0,00

143,91

1409
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého 

zhutnením hr. 200 mm

021 Stavby m2 77,003 7,71 593,69
0,00

593,69

1410
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého 

zhutnením hr. 50 mm

021 Stavby m2 77,003 2,87 221,00
0,00

221,00

1411

kameniva hr. 30 mm

021 Stavby m2 77,003 12,25 943,29

0,00

943,29

1412
mm, prírodná

021 Stavby m2 78,543 16,50 1 295,96
0,00

1 295,96

1413
urovnaním povrchu

021 Stavby m3 4,406 68,93 303,71
0,00

303,71

1414
hydrant nadzemný DN 150 - komplet

021 Stavby ks 1,000 27,86 27,86
0,00

27,86

1415
Nadzemný hydrant DN 150, vrátane komplet 

021 Stavby ks 1,000 2 161,48 2 161,48
0,00

2 161,48

1416 021 Stavby ks 1,000 52,56 52,56
0,00

52,56

1417
vodu

021 Stavby ks 1,000 45,83 45,83
0,00

45,83



1418
Osadenie záhonového alebo parkového 

021 Stavby m 62,550 5,84 365,29
0,00

365,29

1419
farebný

021 Stavby ks 66,159 3,58 236,85
0,00

236,85

1420
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
021 Stavby t 10,711 13,08 140,10

0,00
140,10

1421
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

021 Stavby t 321,330 0,41 131,75
0,00

131,75

1422
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 

na dopravný prostriedok

021 Stavby t 10,711 10,25 109,79
0,00

109,79

1423
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 

021 Stavby t 96,399 1,15 110,86
0,00

110,86

1424
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo 

stavieb a demolácií (17 09), ostatné, vrátane 

prenájmu kontajnera

021 Stavby t 10,711 60,00 642,66
0,00

642,66

1425
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s 

021 Stavby t 76,972 7,38 568,05
0,00

568,05

1426
Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu 

vodorovnú
021 Stavby m2 29,370 0,46 13,51

0,00
13,51

1427 Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 021 Stavby m2 33,776 1,12 37,83
0,00

37,83

1428
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 

021 Stavby t 0,010 31,31 0,31
0,00

0,31

1429 ks 50,000 32,13 1 606,50 1 606,50 0,00

1430 ks 6,000 63,18 379,08 379,08 0,00
1431 ks 25,000 42,08 1 052,00 1 052,00 0,00

1432 ks 25,000 27,33 683,25 683,25 0,00
1433 ks 25,000 14,22 355,50 355,50 0,00

1434 ks 7,000 217,39 1 521,73 1 521,73 0,00
1435 ks 2,000 146,92 293,84 293,84 0,00

1436 ks 7,000 61,41 429,87 429,87 0,00
1437 ks 10,000 53,60 536,00 536,00 0,00

1438 ks 1,000 86,95 86,95 86,95 0,00
1439 Projektor ks 1,000 815,11 815,11 815,11 0,00

1440 ks 1,000 67,02 67,02 67,02 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

808 986,37 474 134,53 334 851,84

158 317,48 91 347,10 66 970,38

967 303,85 565 481,63 401 822,22Celkom s DPH:

Celkom:

DPH:



 
 
 
 
 
Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO 
 

  
Strana 1 

 

 
 
Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*  

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní                          
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“ alebo „ZVO“) ak je to pre prijímateľa výhodnejšie a zákazky, 
na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO 

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante 
finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, 
keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania.  

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi 
nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušení pravidiel a  postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť 
ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie 
tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí 
NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.  
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1 Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO 

Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej 
opravy  

Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch 

1. 

Nedodržanie postupov zverejňovania 
zákazky alebo neoprávnené použitie 
priameho rokovacieho konania 
 

Verejný obstarávateľ1 neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 
publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia 
v európskom vestníku a vestníku ÚVO.  
 
Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do 
vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. 
 
Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti 
postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie 
postupov  povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ 
neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho 
zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia 
výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 15 ZVO, uzavretie zmluvy priamym 
rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, 
nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu 
zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal 
byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola 
zverejnená cez funkcionalitu elektronickej platformy. 
 
Výzva na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu 
od 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, od 180 000 eur bez DPH 
v prípade stavebných prác a od 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa 
prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu“), 
ktorá bola vyhlásená od 31.3.2022, nebola zverejnená prostredníctvom 
funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. 
 

100 %  
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Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, 
že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť 
zverejnená. 
Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie 
o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, 
ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný 
obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár).  
 
Zákazka na poskytnutie služby, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola 
nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a mal byť použitý postup 
pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo 
vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou a  korektne 
zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na 
mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk  
 
Prijímateľ vyhlásil do 30.03.2022 (vrátane)  zákazku s nízkou hodnotou alebo 
zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a 
menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných 
prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo 
preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale 
prijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na 
predkladanie ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. 
troch vybraných záujemcov. 
 
Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu 
do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH 
v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa 
prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“)  
alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 
viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, 
uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného 

25%  
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príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov 
podľa ZVO), ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho 
rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy 
minimálne troch záujemcov, resp. neidentifikoval (napr. cez webové 
rozhranie) min. troch vybraných záujemcov alebo v prípade dotovanej osoby 
nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie 
ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch 
vybraných záujemcov.  
 
Zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% 
alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie 
stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, 
bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil 
povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt 
zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal 
informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt 
zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle 
alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava 
podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa 
predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na 
predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. 
troch vybraných záujemcov. 
 
Zákazka s nízkou hodnotou, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane),  bola 
zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť 
zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt 
zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný 
obstarávateľ poskytne viac ako 50 % alebo 50 % a menej finančných 
prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie 
služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom 
sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto 
zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre 
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prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový 
kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na 
webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). 
 
Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa 
predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na 
predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. 
troch vybraných záujemcov. 

2 

Nedovolené rozdelenie predmetu 
zákazky  

Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu 
zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky.  
 
Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia 
nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky 
a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli 
zverejnené. 

100 %  vzťahuje sa na 
každú z rozdelených 
zákaziek 
  

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia 
nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, 
ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom 
funkcionality elektronickej platformy. .           
 
Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia 
nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, 
ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom 
funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. 
 
Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto 
vyhlásenia zákazky s nízkou hodnotou v rozsahu, ktorá mala byť zverejnená 
vo vestníku ÚVO, vyhlásil niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho 
rozsahu. 
 

25 % vzťahuje sa na každú 
z rozdelených zákaziek 
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Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď namiesto 
vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 800 000 
eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s 
PHZ nižšou ako 800 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu 
námietok. 

10%  

3 

Nedovolené spájanie rôznorodých 
predmetov zákaziek, pričom zákazka 
nebola rozdelená na časti 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16  ZVO, ak bol obídený postup 
zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej 
dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení 
zákazky na stavebné práce do PHZ.  
 
Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo 
obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý 
predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky. 
 

25 % 

Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero 
hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku, ale 
zároveň nebol predložený vyšší počet ponúk.  
 

10 % 

 

 Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak bol 
predložený vyšší počet ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a 
požiadavky na predmet zákazky.  
 
Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.  

5 % 

4 

Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky 
na časti 

Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol 
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch 
odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. 
 
Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia 
zákazky na časti nebolo dostatočné. 
 

5 % 
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2 Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole 
VO/obstarávania 
3 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 

5 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 
lehoty na predkladanie ponúk2 
 
alebo 
 
Nedodržanie minimálnej zákonnej 
lehoty na predloženie žiadosti o účasť3 
 
alebo 
 
Nepredĺženie lehoty na predkladanie 
ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí 
o účasť v prípade podstatných zmien 
v podmienkach zadávania zákazky 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola 
kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je 
potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk 
elektronickými prostriedkami (ak relevantné). 
 
V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej 
lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej. 
 

100 %  
 

V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej 
lehoty, ale menšie ako 85%. 

25 %  

V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej 
lehoty, ale menšie ako 50%. 
 
Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na 
predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach 
zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu 
hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie 
ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v 
podmienkach zadávania zákazky. 
 

10 % 

V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty. 5 %  
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4 Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti                     
o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, 
oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % 
alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady. 

6 

Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí 
o súťažné podklady/súťažné podmienky 
(vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž 
návrhov alebo bežný postup pre 
podlimitné zákazky) 
 
alebo 
 
obmedzenie prístupu k súťažným 
podkladom alebo iným dokumentom, 
ktoré sú potrebné na vypracovanie 
žiadosti o účasť/ponuky  

Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo 
kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži 
vo verejnom obstarávaní. 
 
Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy 
prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom 
alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti                   o 
účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného 
obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia                      o 
vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. 4  
 
V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na 
vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na 
predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol 
bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom 
elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje. 
 

25 %  
 

V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 
50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami 
ZVO). 

10 %  
 

V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 
80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami 
ZVO). 

5 %  
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5 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 

7 

Nedodržanie postupov zverejňovania 
opravy oznámenia o vyhlásení 
verejného obstarávania/výzvy na 
predkladanie ponúk v prípade 

- predĺženia lehoty na 
predkladanie ponúk 

- predĺženia lehoty na žiadosti o 
účasť5 

 
alebo 
 
nepredĺženie lehoty na predkladanie 
ponúk  

Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) 
bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom 
verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy 
v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. 
 
Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na 
predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti 
záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za 
predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade 
nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dní pred uplynutím lehoty na 
predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca 
dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek). 
   

10 %  
 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) 
bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom 
verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy 
v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené 
iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, 
ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického 
prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na 
predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov 
EÚ. 

5 % 

8 

Neoprávnené použitie rokovacieho 
konania so zverejnením alebo 
súťažného dialógu 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so 
zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je 
oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO. 

25 % 
 
 

Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho 
konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu 
bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo 
odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli 

10 % 
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6 napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody 
7 napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody 

vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké 
zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 

Nedodržanie povinnej elektronickej 
komunikácie pri zadávaní nadlimitných 
a podlimitných zákaziek VO po 
18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre 
centralizovanú činnosť vo verejnom 
obstarávaní 

Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú 
komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v 
súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo 
verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. 
 
Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní 
zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd6, 
elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo 
forme elektronického katalógu.  
 

25% 
 
 

Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú 
komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v 
súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo 
verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené 
pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od 
predloženia ponuky/žiadosti o účasť. 
 
Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní 
zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd7, 
elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo 
forme elektronického katalógu. 
 

10 % 

10 
Neuvedenie: Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti 

nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch. 
25 % 
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- podmienok účasti v oznámení 
o vyhlásení VO, resp. vo výzve 
na predkladanie ponúk, 

- kritérií na vyhodnotenie ponúk 
(a váh kritérií) v oznámení 
o vyhlásení VO, resp. výzve na 
predkladanie ponúk alebo 
v súťažných podkladoch 

- technických špecifikácií 
predmetu zákazky a zmluvných 
podmienok v súťažných 
podkladoch 

 
alebo 
 
chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na 
vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá 
uplatnenia kritérií sú upravené 
nedostatočne, neurčito 
 
alebo 
 
vysvetlenie alebo doplňujúce 
informácie k podmienkam účasti alebo 
kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli 
poskytnuté všetkým záujemcom alebo 
neboli zverejnené 

Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické 
špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. 
 
V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje 
detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo  absentujú pravidlá 
uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú 
upravené nedostatočne, neurčito. 
 
Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám 
na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli 
zverejnené. 

10 % 

11 

Nezákonné a/alebo diskriminačné 
podmienky účasti a/alebo kritéria na 
vyhodnotenie ponúk a/alebo technické 
špecifikácie predmetu zákazky 

Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia 
ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti 
a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení 
VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.  

25 % 
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stanovené v súťažných pokladoch alebo 
oznámení o vyhlásení VO/výzve na 
predkladanie ponúk, ktoré sú založené 
na neodôvodnenej národnej, regionálnej 
alebo miestnej preferencii určitých 
hospodárskych subjektov 

- povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo 
zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo 
- povinnosť  uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo 
meste/obci alebo 
- povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením              v 
danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo 
- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné 
a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej 
preferencii určitých hospodárskych subjektov. 
 
Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol 
predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili 
podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.  
 
Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne. 

10 % 

12 

Iné nezákonné a/alebo diskriminačné 
podmienky účasti a/alebo kritéria na 
vyhodnotenie ponúk a/alebo technické 
špecifikácie predmetu zákazky 
stanovené v súťažných pokladoch alebo 
oznámení o vyhlásení VO/výzve na 
predkladanie ponúk 

Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti 
a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie 
ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky 
subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom 
zákazky alebo 
určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych 
požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet 
zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom 
zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané 
požiadavky vytvárajú neopodstatnené  prekážky k otvorenej hospodárskej 
súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa 
k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo 
uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej 
spôsobilosti. 
Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na 
konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť 
alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu 

25 % 
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(okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným 
spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek. 
 
Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia 
ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti 
a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení 
VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. 

- určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych 
požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na 
predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce 
súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. 
neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia 
podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty 
zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo 
dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené  prekážky k otvorenej 
hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní 
podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, 

- technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú 
na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, 
typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti 
predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo 
možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka 
iných ako nadlimitných zákaziek 
 

10 % 

Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol 
predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili 
podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.  
 
Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne. 

5 % 
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8 netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so 
zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu 
zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov 

13 

Nedostatočne opísaný predmet 
zákazky8 

Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, 
neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre 
uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť 
ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.  
 

10 % 
 
 

14 

Obmedzenie možnosti použiť 
subdodávateľov 

Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by 
realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť 
kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je 
dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na 
uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky 
na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou 
vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen 
skupiny dodávateľov. 
 

5 % 

15 

Porušenie povinnosti zadávať 
podlimitnú zákazku na nákup tovarov, 
alebo služieb, ktorých predmetom nie je 
intelektuálne plnenie, bežne dostupných 
na trhu, prostredníctvom elektronického 
trhoviska 

Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím 
elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, 
ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na 
obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo 
podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska (týka sa zákaziek, 
ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017) 
 

5 % 
 

 
 

16 

Zadanie zákazky na nie bežne dostupné 
tovary, služby alebo stavebné práce s 
využitím elektronického trhoviska 
(od 31.03.2022 s uplatnením 
zjednodušeného postupu pre zákazky na 

Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne 
dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný 
systém. 

25 %  
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bežne dostupné tovary a služby) alebo             
v rámci dynamického nákupného 
systému 

Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. 
a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby 
alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od 
31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne 
dostupné tovary a služby. 
Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší 
počet predložených ponúk uchádzačov (v prípade dynamického nákupného 
systému je možné zohľadniť aj vyšší počet zaradených záujemcov). Vyšší 
počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet 
zákazky. 

10 %  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 

Nezaslanie výzvy na predkladanie 
ponúk alebo neidentifikovanie 
minimálne troch vybraných 
záujemcov/potenciálnych dodávateľov, 
ktorí sú oprávnení dodať predmet 
zákazky, v prípade zákazky s nízkou 
hodnotou nižšieho rozsahu alebo 
zákazky zadávanej osobou, ktorej 
verejný obstarávateľ poskytne viac ako 
50% alebo 50% a menej finančných 
prostriedkov na dodanie tovaru, 
uskutočnenie stavebných prác a 
poskytnutie služieb z NFP, ak 
prijímateľ v prípade zákazky vyhlásenej 
dotovanou osobou nezverejnil výzvu na 
predkladanie ponúk na svojom 
webovom sídle a informáciu 
o zverejnení nezaslal na mailový 
kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk 

Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk 
minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou 
nižšieho rozsahu prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy ani 
neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové 
rozhranie). 
 
Prijímateľ – dotovaná osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 
50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, 
uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na 
predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom  v 
prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch 
potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu 
na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení 
nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. 
 
 

25 % 
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  Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou 
na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba 
dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné 
osloviť/identifikovať min. troch záujemcov. 

 

Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť 

18 

Podmienky účasti alebo požiadavky na 
predmet zákazky (technické 
špecifikácie) boli upravené po otvorení 
ponúk/žiadostí o účasť  
 
alebo  
 
Podmienky účasti alebo požiadavky na 
predmet zákazky (technické 
špecifikácie) boli vyhodnotené 
v rozpore s oznámením o vyhlásení 
verejného obstarávania/výzvou na 
predkladanie ponúk a súťažnými 
podkladmi 

Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické 
špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo 
malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, 
ktorých ponuky by neboli  prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, 
ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených 
podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. 
 
Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické 
špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného 
obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo 
za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých 
ponuky by neboli  prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých 
ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok 
účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. 
 

25 % 
 
 

19 

Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v 
rozpore s kritériami na vyhodnotenie 
ponúk/kritériami na výber 
obmedzeného počtu záujemcov v užšej 
súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, 
ktoré boli zverejnené v oznámení o 
vyhlásení verejného obstarávania/výzve 
na predkladanie ponúk a súťažných 
podkladoch 
 

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria  na 
vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej 
súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy 
kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na 
predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok 
vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými 
podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.  
 
Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce 
kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu 

25 % 
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alebo  
 
Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na 
základe doplňujúcich kritérií na 
vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber 
obmedzeného počtu záujemcov v užšej 
súťaži, ktoré neboli zverejnené 
v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania/výzve na predkladanie 
ponúk a súťažných podkladoch 

záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. 
 
Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali 
diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej 
preferencii určitých hospodárskych subjektov.  
 
Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria  na 
vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej 
súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy 
kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na 
predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok 
vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými 
podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.  
 
Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce 
kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu 
záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. 

10 % 
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20 

Nedodržiavanie zásady transparentnosti 
a/alebo rovnakého zaobchádzania počas 
postupu zadávania zákazky (tento typ 
porušenia je možné uplatniť iba 
v prípade, ak identifikované zistenia nie 
je možné ani na základe analógie a 
proporcionality priradiť k iným typom 
porušenia podľa tejto prílohy č. 1) 
 
 

Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov 
preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov 
nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. 
 
Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie 
požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie 
mimoriadne nízkej ponuky. 
 
Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým 
záujemcom. 
 
Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, 
ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. 
 
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk neobsahovalo náležitosti podľa      
§ 55 ods. 2 ZVO. 

25 % 
 
finančná oprava môže byť 
znížená na 10 % alebo            
5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia. 
 
 
 

21 

Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu 
zákazky alebo chýbajúca dokumentácia 
alebo jej časť 

Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú 
dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné 
overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania. 
 

100 % 

Dokumentácia k postupu zadávania zákazky  je nedostatočná na posúdenie, či 
ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom 
transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces 
týkajúci sa konkrétneho prideľovania bodov pre každú ponuku je 
nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. 
 

25 % 

22 

Rokovanie v priebehu súťaže alebo 
modifikácia (zmena) ponuky počas 
hodnotenia ponúk 

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) 
jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má 
za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.  
 

25 % 
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Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje 
s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej 
modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení 
o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo 
v súťažných podkladoch. 
 
V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní 
uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na 
vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho 
je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi. 
 

23 

Prípravné trhové konzultácie alebo 
predbežného zapojenia záujemcov 
alebo uchádzačov, pri ktorých došlo 
k narušeniu hospodárskej súťaže 

Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil 
prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania 
hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, 
pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých 
odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno 
použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri 
vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej 
súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko 
neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo 
uchádzača nenarušila hospodárska súťaž. 
 

25 %  

24 

V rámci rokovacieho konania so 
zverejnením nastala podstatná 
modifikácia (zmena) podmienok 
uvedených v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania alebo 
v súťažných podkladoch 

V rokovacom konaní  so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli 
podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej 
zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky 
odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením. 

25 % 
 
 

25 

Neodôvodnené odmietnutie 
mimoriadne nízkej ponuky 

Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka                         vo 
vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred 
vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie 
týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný 

25 % 
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9 Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov 

obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia 
mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo 
nákladov. 

26 

Konflikt záujmov s vplyvom na 
výsledok verejného obstarávania9 

Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného 
obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli 
prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava. 
 

100 %  
 

27 

Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená 
Protimonopolným úradom SR alebo 
súdom  
 
alebo  
 
Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal 
prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 
písm. g) ZVO, resp. pri zákazkách 
vyhlásených od 31.03.2022 podľa § 40 
ods. 8 písm. d) ZVO. 

Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len 
„kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca 
kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal 
úspešným uchádzačom. 
 

100 % 

Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu 
zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená 
podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo 
osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky. 
 

25 % 

Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do 
postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je 
účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej 
dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, 
že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba 
vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky. 
 

10 % 

Realizácia zákazky 

28 

Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je 
v súlade s pravidlami ustanovenými           
v ZVO alebo v Jednotnej príručke pre 

Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok 
uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu 
predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov,  alebo 
ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade 

25 % z ceny zmluvy 
a 25% z hodnoty 
dodatočných výdavkov 



 
 
 
 
 
Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO 
 

  
Strana 21 

 

žiadateľa/prijímateľa k procesu a 
kontrole VO/obstarávania.  

ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo 
koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Jednotnej príručke pre 
žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) 
v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. 
 
Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná 
zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou 
alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi 
a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. 
 
Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, 
rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. 
d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Jednotnej príručke pre 
žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2)          
v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.  
 
Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 
ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou 
zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 
50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. 
 
Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, 
ak  
a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú 

zákazku a zároveň je nižšia ako  
b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku 

na uskutočnenie stavebných prác,  
c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku 

na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo  
d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. 
Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo 
koncesnej zmluvy. 

vychádzajúcich zo zmien 
zmluvy. 
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Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu 
postupov podľa ZVO. 
 
Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty 
plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo 
koncesnej zmluvy. 

25 % z ceny zmluvy 
a  100 % hodnoty 
dodatočných výdavkov 
vychádzajúcich zo zmien 
zmluvy. 


