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ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/91 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany

Objednavatel

Mesto Kosice

so sidlom: Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice

Statutarny organ: Ing. Jaroslav Polaéek, primator

ICO: 00691135

DIC: 2021186904

IC DPH: SK 2021186904

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., pobocka KoSice
IBAN: SK72 5600 0000 0004 4248 2043

(dalej len ,Objednavatel™)

Zhotovitel

SEAK, s.r.o.

so sidlom Slanska 11934/92, 080 06 PreSov

Statutarny organ: Ing. Jan Oravec — konatef

ICO: 46 150 749

DIC: 2023256158

|C DPH: SK2023256158

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s, pobocka Presov
IBAN: SK09 1111 0000 0012 0332 8019

(dalej len ,Zhotovitel®)

Objednavatel a Zhotovitel dalej spolo€ne aj ako ,zmluvné strany“ a samostatne ako
,Zmluvna strana“
Cl. 1.
Preambula

Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu (dalej tiez ,Zmluva“ alebo ,ZoD*) na zaklade
vysledku vyhodnotenia prieskumu trhu pre zakazku s nizkou hodnotou v zmysle zakona
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,ZVO®) na predmet zakazky ,Modernizacia
avymena 30 ks rozvadzacov verejného osvetlenia na uzemi mesta Kosice*
vyhlasenej dna 8.6.2022 na zaklade Vyzvy na predkladanie ponuk zverejnenej
vo vestniku UVO &. 132/2022 pod znaénou 28867 — WNP.

CL
Predmet plnenia
Zhotovitel sa zavazuje za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve zrealizovat
odstranenie nevyhovujuceho havarijného stavu odbernych miest vybranych
rozvadzacov verejného osvetlenia (dalej aj len ,RVO®) na uzemi mesta KoSice, ktoré
bude realizované ich prestavbou, renovaciou, vymenou a modernizaciou (dalej len
.Predmet zmluvy*“ a/alebo ,Dielo*).

Zhotovitel sa zavazuje za u€elom realizacie Predmetu zmluvy vykonat stavebné prace -
vymenu 30 ks neriadenych rozvadzacov verejného osvetlenia (RVO) za dialkovo riadené
so systémom efektivneho riadenia verejného osvetlenia, ktory umozhuje dialkovo
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ovladat elektromerové rozvadzale verejného osvetlenia a dohliada na prevadzkové
parametre siete verejného osvetlenia, spolu s podporou pre integraciu nabijaCiek
elektromobilov so zdiefanym napdjanim s verejnym osvetlenim. Zoznam RVO, ktoré
maju byt modernizované je uvedeny v Prilohe €. 1 ,Zoznam RVO*, pozadované typy
RVO su uvedené v Prilohe &. 2 ,Typové rozdelenie RVO*; Specifikacia poZiadaviek
na riadiaci systém (RS) — popis RS, poZzadované funkcionality a dokumenty / certifikaty
je uvedeny v Prilohe €. 3 a Specifikacia poziadaviek na RVO, pozadované certifikaty
a dokumenty na rozvadzac verejného osvetlenia je uvedeny v Prilohe €. 4 k tejto Zmluve.

Realizacia Predmetu zmluvy zahfia aj:
a) Demontaz a odstranenie pévodného RVO:

Demontaz RVO, buracie prace betonového zakladu RVO, pripadne odstranenie
kovového zakladu RVO (rozmer zakladu nad povrchom zeme 1.2m x 0.48m x 0.7m),
potrebné buranie spevnenej betonovej plochy, pripadne odstranenie podkladu
nespevnenej plochy (vid fotodokumentacia), odvoz sute, zeminy a vyburanych hmét,
poplatok za uloZenie a zneSkodnenie sute, zeminy a odpadu;

b) Elektromontazne prace a material:

Elektromontazne prace: Ukoncenie vodiCa v elektromerovej skrini (RE) a RVO -
zapojenie, Ukoncenie kablov v RE a RVO, Montaz RVO, Montaz RE, Montaz kablov,
Montaz kablovych spojok, Zapojenie uzemnovacieho drétu, Montaz uzemnovacich
svoriek, Pomocné a podruzné vykony, Doprava materialu na miesto.

Material: Rozvadza¢ RVO s riadiacou jednotkou pre vzdialeny monitoring vratane
pozadovanej vyzbroje RVO, Elektromerova skrifia RE pre priame (polopriame) 3-f
meranie vratane pozadovanej vyzbroje, Kabel CYKY, AYKY, Koncovka NN, Kablové
oko hlinikové lisovacie, Kablové spojky so spojovaémi, Uzemnovaci drét FeZn D10,
Uzemnovacie svorky, Zatvaracie §titky, Potrebny podruzny material, Poistkova vlozka;

c) Zemné prace:

Vyty€enie existujucich inzinierskych sieti pred vystavbou podla jednotlivych stanovisk,
Ruéné hibenie kablovej ryhy 35cm Sirokej a 90cm hibokej, Potrebny zhutneny zasyp,
Osadenie prefabrikovaného zakladu do zeminy, Uprava terénu:;

d) Ostatné: Inzinierska &innost, Autorsky dozor projektanta, Nepredvidané elektro
prace, Mozné prevadzkové vplyvy, Vypracovanie projektovej dokumentacie pre kazdy
RVO a RE, Revizna sprava pre kazdy RVO a RE, Protokol o kusovej skuske pre kazdy
RVO a RE, Porealizacné zameranie kazdého RVO a RE.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat Dielo v rozsahu podla bodu 2.2 a 2.3 vo vlastnom
mene ana vlastni zodpovednost podla platnych STN, technologickych postupov,
vSeobecne zavaznych technickych pozZiadaviek na stavbu, platnych pravnych,
prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov, ktoré su platné na uzemi Slovenskej
republiky.

Zhotovitel zabezpeci vedenie stavebného dennika pocas celej realizacie Diela.

Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne dokon¢ené Dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu. Dielo sa bude odovzdavat v zmysle Clanku IX. tejto ZoD.
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CL
Termin plnenia

Termin plnenia predmetu Zmluvy podla ¢&l. Il je najneskér do 120 dni odo dna
nadobudnutia ucinnosti tejto ZoD. Zmluvné strany si pisomne dohodnu harmonogram
realizacie prac pre jednotlivé RVO.

Miestom dodania a realizacie predmetu ZoD je umiestnenie RVO v intravilane mesta
KoSice. Presny zoznam umiestnenia RVO je uvedeny v Prilohe €. 1 tejto ZoD — Zoznam
RVO.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat prace na realizacii Predmetu zmluvy pri jednotlivych
RVO v €o najkratSsom €ase od odovzdania staveniska. Trvanie jednotlivych Ciastkovych
plneni sa vopred dohodne medzi Objednavatefom a Zhotovitelom (zo strany Zhotovitela
bude navrhnuty a Objednavatelom schvaleny harmonogram) pri odovzdani staveniska,
a to tak, aby bola dodrZzand maximalna lehota na realizaciu Diela uvedena v bode 3.1
tejto Zmluvy.

Zhotovitel oznami na zaklade vopred dohodnutého a schvaleného harmonogramu
ukoncenie prac na jednotlivych RVO Objednavatelovi, ktory zvola preberacie konanie za
Ucasti zastupcov obidvoch Zmluvnych stran.

Dodrzanie ¢asu vykonania a plnenia Diela zo strany Zhotovitefa je zavislé od riadneho
a v€asného spolupdsobenia Objednavatela dohodnutého v tejto Zmluve. Po dobu
omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia nie je Zhotovitel v omesSkani
so splnenim zavazku.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit’ Objednavatela zapisom do stavebného
dennika o vzniku akejkofvek udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonanie diela
s désledkom hroziaceho omeskania terminu plnenia.

Ak Zhotovitel zrealizuje Dielo, resp. jeho dohodnutu ¢ast a pripravi ho na odovzdanie
pred dohodnutym terminom plnenia, zavazuje sa Objednavatel dielo prevziat aj
v skorSom ponuknutom termine, bez naroku Zhotovitefa na finanéné zvyhodnenie.

Ak Zhotovitel pre prekazky na strane Objednavatela alebo v dosledku okolnosti, ktoré
nebolo mozné predvidat v Case uzavretia tejto Zmluvy (vy$8ia moc — napr. vojna, Strajk,
prirodna katastrofa, nepriaznivé poveternostné podmienky a pod., ktoré su v rozpore
s technologickymi postupmi a podmienkami pre jednotlivé zabudované systémy na
stavbe) nebude méct plynule alebo vébec vykonavat prace na zhotoveni Diela, termin
ukoné&enia prac sa prediZi o poget dni, pogas ktorych sa nemohli realizovat' prace na
Diele alebo jeho &asti. O dobu zdrzania sa prediZi termin ukon&enia prac. Uvedena
skuto€nost bude zapisana v stavebnom denniku.

CLIv
Cena za dielo a platobné podmienky

Cena za realizaciu Diela v rozsahu ¢&l. Il tejto Zmluvy bola stanovena v sulade
s ustanoveniami zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a je
dolozena rozpoctom ZoD, ktory Zhotovitel predlozil v ramci prieskumu trhu a tvori
neoddelitelnu prilohu €. 5 k tejto ZoD. Celkova cena za realizaciu Diela je vo vySke:

Cena diela bez DPH 292 252,00 Eur
DPH 20% 58 450,40 Eur
Cena diela s DPH 350 702,40 Eur
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V pripade, ak Zhotovitel nie je platcom DPH a v priebehu realizacie Predmetu zmluvy sa
stane platcom DPH, zavazuje sa, Ze dohodnutu cenu neprekro€i. Zhotovitel je povinny
dovtedy nevyfakturovanu €ast ceny znizit o vySku DPH.

Takto dohodnuta celkova cena Diela je kone¢na a obsahuje vSetky naklady spojené so
zhotovenim Diela. V zmluvnej cene su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela suvisiace
s plnenim jeho zavazkov, najma naklady vynalozené Zhotoviteflom na mechanizaciu,
PHM, material potrebny na vykonanie Diela, cenu spotrebovanych médii, bezpecnost,
likvidaciu odpadu vzniknutého ¢innostou Zhotovitela, vratane nakladov na
vybudovanie, prevadzku, udrzbu, poistenia po€as vykonu prac a demontaz staveniska
a zariadeni Zhotovitela, prepravné, clo, iné dane a poplatky. V zmluvnej cene su
zahrnuté vSetky mzdové naklady, naklady na ubytovanie a stravovanie a dalSie naklady
na personal Zhotovitela. Okrem zmluvnej ceny podla bodu 1. tohto ¢lanku Zmluvy
nema Zhotovitel narok na nahradu Ziadnych vydavkov, nakladov, poplatkov, dani,
odvodov ani akychkolvek inych platieb, ktoré mu vzniknu podla alebo v suvislosti s
touto Zmluvou resp. na zvySenie cien. Objednavatel neposkytne Zhotovitelovi Ziaden
preddavok.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak sa Dielo nebude z akéhokolvek dévodu
realizovat, Zhotovitelovi nevznika pravo na Ziadne plnenie voci Objednavatelovi, ato
najma pravo na odplatu, alebo usly zisk alebo zmluvnu pokutu alebo iny typ plnenia.

Cena Diela mdze byt zmenena len v pripadoch a spdsobom uvedenym v tomto ¢lanku
a to formou dodatku k Zmluve.

K fakturam bude uplatfiovana DPH v zmysle platného pravneho predpisu 222/2004 Z.
z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov vratane aplikacie § 69 ods.
12 pism. j) upravujuceho prenos danovej povinnosti v pripade dodania stavebnych prac
vratane dodania stavby alebo jej Casti, ktoré patria do sekcie F osobitného predpisu
(Statisticka klasifikacia produktov podla €innosti - klasifikacia CPA).

Uhrada ceny za vykonané prace bude Objednavatelom realizovana bezhotovostnym
spésobom na zaklade Zhotovitefom vystavenych faktar. Zhotovitel je opravneny
vystavit fakturu na zaklade podpisaného preberacieho protokolu zastupcami obidvoch
zmluvnych stran a skutoCne zrealizovaného rozsahu ZoD. Podpisany protokol je
neoddelitelnou suc¢ast'ou faktury. Zhotovitel bude moct vystavovat a predkladat faktary
Objednavatelovi raz mesacne.

Faktura musi obsahovat vSetky nalezitosti danového dokladu.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni od preukazatelného dorucenia faktury
Objednéavatelovi. Za datum Uhrady sa povazuje den odpisania financnych prostriedkov
Z Uctu Objednavatefla.

V pripade, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto ZoD alebo bola
vystavena v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy a s platnymi pravnymi predpismi,
Objednavatel ma pravo vratit' ju Zhotovitelfovi na doplnenie. Vratenim faktury nastava
prerusenie plynutia jej lehoty splatnosti a nova 30 - dfiova lehota splatnosti zacne plynut
az dniom dorucenia novej opravenej faktury.

ClL V.
Zarucéna doba a zodpovednost’ za vady

Zmluvné strany si dohodli zaru¢nu dobu na 60 mesiacov na vykonané a odovzdané
Dielo. Zaru¢na doba zacina plynut odo dna odovzdania a prevzatia diela uvedeného
v preberacom protokole alebo jeho Casti.
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Dielo ma vady, ak nie je zhotovené v sulade s podmienkami stanovenymi v tejto ZoD.
Vadou sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch
Diela stanovenych v tejto ZoD, v technickych normach a v pravnych predpisoch. Za vady
sa pre UCely odovzdania a prevzatia Diela povazuju aj chybajuce alebo neupiné doklady,
ktoré je Zhotovitel povinny doloZit ku dfiu odovzdania a prevzatia vykonanych prac
a dodavok.

V pripade zistenia vad Diela v zaruénej dobe, ma Objednavatel pravo pozadovat a
Zhotovitel povinnost odstranit vady bezodplatne a na vlastné naklady a dalej ma
povinnost odstranit vSetky Skody, ktoré vady spdsobili. Ak po dohode odstrani vadami
spbésobené Skody Objednavatel sam alebo prostrednictvom tretej, odborne spésobilej
osoby, je opravneny Zhotovitelovi vyuétovat v3etky naklady, ktoré mu v suvislosti s
odstranenim 8kéd vznikli. Akakolvek vada méze byt vyhlasena za odstranenu iba v
pripade, Ze bude Zhotovitelom odstranena aj vSetka skoda, ktora fou bola spdsobena.

Pri zodpovednosti za vady sa zmluvné strany budu riadit ustanoveniami § 560 a nasl.
Obchodného zakonnika, ktoré upravuju naroky zo zodpovednosti za vady. Zhotovitel je
povinny zacCat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu ZoD bezodkladne od
uplatnenia pisomnej opravnenej reklamacie Objednavatela a vady odstranit v ¢o
najkratSom ¢ase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou. Ak sa ukaze,
Ze vada predmetu plnenia je neodstranitelna, Zhotovitel sa zavazuje dodat’ do 14 dni od
tejto skutoCnosti ndhradny predmet plnenia a uhradit nahradu Skody, ak sa zmluvné
strany pisomne nedohodnu inak

Ak pdjde o vadu, ktora by mohla spbsobit, alebo spdsobila na predmete zmluvy vznik
havarijného stavu, Zhotovitel sa zavazuje nastupit na odstranenie vad do 24 hodin od
ich oznamenia Objednavatefom, ktoré v tomto pripade mébze byt telefonicky alebo
prostrednictvom e-mailu.

Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela, ktoré boli spdsobené porusenim povinnosti
zo strany Objednavatela. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené
pouzitim podkladov a veci poskytnutych Objednavatelom a Zhotovitel ani pri vynalozeni
vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na fiu upozornil
Objednavatela a ten na ich pouziti trval. V pripade, ze Zhotovitel vykona Dielo alebo
jeho €ast prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda za vady Diela tak, ako keby ho
vykonal sam.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost
za vznik ktorych popiera, odstranenie ktorych vSak neznesie odklad. Uhrada nakladov,
spojenych s odstranenim takychto vad bude dohodnuta obomi zmluvnymi stranami
dodatoCne.

V pripade, ak Objednavatel nereklamoval zjavné vady a nedorobky do skoncenia
zarucnej doby, zanika zodpovednost’ Zhotovitela za vady.

Cl. VI.
Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel vykona Dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpelenstvo. Zhotovitel
zodpoveda za to, Zze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v sulade
so zavazkami tejto ZoD, podla technickych noriem a vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov platnych na uUzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel sa bude riadit
vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych
pracovnikov zmluvnych stran, ako aj rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov
Statnej spravy a pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat s odbornou starostlivostou.
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Zhotovitel je povinny pri dodavani Diela dodrziavat a akceptovat vSetky nalezitosti a
pravidla Objednavatela v sulade s platnymi predpismi, predovSetkym u Casti Diela, ktoré
ma povahu informaénych technoldgii (riadiace systémy verejného osvetlenia a dalSich
prvkov Diela, ktoré sa stanu sucastou informacného systému Objednavatela) so
zakonom ¢&. 95/2019 Z. z. o informac¢nych technoldgiach vo verejnej sprave v zneni
neskorSich predpisov (najma tak, aby bol dodrzany postup v zmysle § 15 a § 20 zakona)
a zakonom €. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpec¢nosti (najma tak, aby bol dodrzany
postup v zmysle § 19 zakona).

Zhotovitel najma

D zabezpeCi dokumentaciu vyvoja a testovania vratane pouzivatelskej
dokumentacie a administratorskej dokumentacie,
(2) doplni bezpecnostné poZiadavky na informacny systém verejnej spravy a

predlozi spravcovi (t. j. Objednavatelovi) navrh bezpeénostnych opatreni na
naplnenie bezpecCnostnych poZiadaviek pre prostredie, v ktorom bude
informacny systém verejnej spravy prevadzkovany minimalne v rozsahu
ustanovenom vyhlagkou Uradu podpredsedu viady Slovenskej republiky pre
investicie a informatizaciu &. 179/2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje spdsob
kategorizacie a obsah bezpeénostnych opatreni informacnych technoldgii
verejnej spravy,

3) preukazatelne odstrani alebo znemozni pouzivanie funkcie informacéného
systému verejnej spravy, ktoré by jemu alebo tretej strane umoznovalo ziskat
neopravneny pristup do tohto systému a k udajom, ktoré obsahuje.

Zhotovitel informaéného systému a siete, ktora bude zaradena pod zakladnu sluzbu
Objednavatela, dopini bezpelnostné poziadavky na informaény systém a siet, a
predloZi prevadzkovatefovi zakladnej sluzby (t. j. Objednavatelovi) navrh
bezpe€nostnych opatreni na naplnenie bezpecnostnych poziadaviek podla vyhlasky
Narodného bezpeénostného uradu & 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah
bezpecnostnych opatreni, obsah a Struktira bezpeénostnej dokumentacie a rozsah
vSeobecnych bezpecnostnych opatreni.

Objednavatel sa zavazuje a zapisom do stavebného dennika odovzda Zhotovitelovi
stavenisko pre vykonavanie prac zbavené prav tretich oséb. Staveniskom sa rozumie
pozemok, na ktorom Zhotovitel vykonava stavebno-montazne prace suvisiace so
zhotovenim Diela. V zapise o odovzdani a prevzati staveniska zbaveného prav tretich
osbb budu uvedené vsetky doklady, rozhodnutia, povolenia, vyjadrenia odovzdavané
Zhotovitelovi a bude jednoznacne vymedzeny rozsah odovzdavaného staveniska.
Objednavatel je povinny odovzdat' stavenisko pripravené tak, aby Zhotovitel mohol na
fnom zacat prace v sulade s podmienkami Zmluvy.

Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu. Je povinny
odstrafiovat’ odpady a nedistoty vzniknuté z jeho prac a je povinny dodrziavat predpisy
a opatrenia na zabezpecCenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu
zivotného prostredia, ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavane;j
prace. Za ich pripadné poruSenie a vzniknuti $kodu zodpoveda v plnom rozsahu.

V pripade vyskytu nepredvidatelnych okolnosti tieto Zhotovitel bezodkladne pisomne
oznami Objednavatelovi. DalSi postup bude uréeny po dohode oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel bude vykonavat Dielo tak, aby nebola sp6sobena Skoda na cudzich
nehnutefnostiach a majetku, aby nebolo zasahované do prav a pravom chranenych
zaujmov vlastnikov susednych nehnutefnosti.

Zhotovitel zodpoveda aj za akékolvek zniCenie alebo poskodenie fyzického majetku
a osbb, ku ktorému dbéjde pocCas vykonavania Diela alebo ako jeho désledku v ramci
plnenia tejto Zmluvy.
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Poplatky, pripadne pokuty a majetkové sankcie plynice z nedodrzania stanovenych a
vzajomne dohodnutych podmienok podfa tejto Zmluvy znaSa Zhotovitel v plnom
rozsahu.

Zhotovitel je povinny poénic odovzdanim staveniska viest stavebny dennik.
Do stavebného dennika s dvoma (2) prepismi sa zapiSu vSetky skutoCnosti, vyplyvajuce
Z tejto ZoD. Stavebny dennik pocCas realizacie Diela musi byt neustale trvale
na stavbe pristupny.

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor Objednavatela so zaznamom Zhotovitela nesuhlasi, je
povinny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovnych dni. V opaénom
pripade sa predpoklada, Ze s jeho zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky Zhotovitela
voCi zapisom Objednavatefla. Objednavatel ma pravo robit Si
zo stavebného dennika fotoképie.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu
Diela, ¢as plnenia, pripadne dalSie zavazky tejto ZoD, budu sluzit ako podklad
pre vypracovanie pripadnych pisomnych dodatkov k ZoD.

Modernizované RVO budd implementované do jedného spoloéného funkéného
riadiaceho systému, z ktorého budu podla potreby riadené a ovladané. Zhotovitel v pinej
miere zodpoveda za plnua sucinnost a kompatibilitu dodanych prvkov rozvadzaca so
systémom riadenia. V pripade, Ze sa pri prevadzke preukaze nedodrzanie podmienky
podla predchadzajlcej vety, je Zhotovitel povinny bezodkladne zaistit napravu v plnom
rozsahu a na vlastné naklady.

Zhotovitel pre kazdy RVO vyhotovi projektovi dokumentaciu skutoéného stavu a reviznu
spravu v zmysle platnej legislativy, ktord odovzda Objednavatelovi poCas preberacieho
konania pre konkrétny RVO.

Zhotovitel zabezpedi vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy a dotknutych institucii,
potrebné pre vykonanie Diela.

Stroje, zariadenia, konStrukcie alebo material sliziace k vykonaniu Diela doda Zhotovitel
na svoje naklady a nebezpecenstvo. Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady ich dopravu
a skladovanie vratane presunu zo skladu na stavenisko (montazne pracovisko).
Zhotovitel si zabezpeCi zariadenie staveniska pre potreby rozsahu svojich prac.
Na stavenisko mézu vstupovat iba povereni zamestnanci Objednavatela alebo
Zhotovitela, pripadne nimi poverené tretie osoby. Stavenisko je Zhotovitel povinny Upine
vypratat' v den protokolarneho odovzdania Diela.

Zhotovitel mbéze zabezpedit realizaciu Casti Diela alebo vybranych prac prostrednictvom
tretich osbb. Zhotovitel pritom zodpoveda Objednavatelovi tak, akoby predmet plnenia
vykonaval sam. Vyhlasenie o subdodavatefoch tvori Prilohu €. 6 Zmluvy.

Zhotovitel je povinny poc€as trvania tejto Zmluvy dodrziavat ustanovenia ZVO upravujuce
vyuzitie a zmenu subdodavatelov. Zhotovitel sa zavazuje bezodkladne oznamit
akukolvek zmenu udajov o subdodavateloch v rozsahu podla § 41 ods. 3 ZVO
spésobom podla tejto Zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné
porusenie Zmluvy. Kazdy subdodavatel, ktory ma taku povinnost, musi byt zapisany v
registri partnerov verejného sektora podla zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

V pripade, ak ma pocas plnenia Zmluvy Zhotovitel zaujem zmenit alebo doplnit’ svojich
subdodavatelov, je povinny reSpektovat nasledovné pravidla:



6.20

6.21

6.22

6.23

6.24

6.25

subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi (ak ma taku povinnost) byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora podla zakona &. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi byt schopny realizovat prislusnu
&ast predmetu zakazky v sulade s touto dohodou a musi spifiat rovnaké podmienky, ako
pbvodny subdodavatel (ak boli stanovené), a

Zhotovitel oznami Objednavatelovi navrh na zmenu subdodavatela spolu s predlozenim
dokladov preukazujucich splnenie podmienok uvedenych vysSie.

Navrh na zmenu subdodavatefa spolu s dokladmi podla bodu 6.19. c) vy3Sie a
aktualizovanym znenim vyhlasenia o subdodavateloch musi Zhotovitel predlozit
Objednavatelovi najneskér tri (3) pracovné dni pred za€atim planovanej subdodavky.
Objednavatel ma pravo zmenu odmietnut, ak nie su splnené podmienky uvedené v bode
6.19. vysSSie.

Pre vylu€enie pochybnosti sa ucastnici Zmluvy dohodli, Ze pre zmenu alebo doplnenie
subdodavatelov nie je potrebné uzatvarat dodatok k tejto Zmluve v pripade, ak novy
subdodavatel nema povinnost’ byt zapisany do registra partnerov verejného sektora a
pokial bude dodrzany postup podfla tohto bodu. V pripade subdodavatefov, ktori maju
povinnost byt zapisani v registri partnerov verejného sektora podla zakona &. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov je
potrebné uzatvarat’ osobitny dodatok k tejto dohode, ktorym G&astnici Zmluvy aktualizuju
vyhlasenie o subdodavateloch o udaje o novom subdodavatelovi. V pripade zmeny
subdodavatela, ktora si vyZaduje formu uzatvorenia samostatného dodatku k Zmluve
podla tohto bodu sa pri uzatvarani dodatku zaroven vyhlasenie o subdodavateloch vzdy
aktualizuje, a to aj o v8etkych subdodavateloch, ktori boli zmeneni postupom podla tohto
bodu bez potreby dodatku tak, aby bolo vyhlasenie o subdodavateloch v ramci dodatku
vzdy aktualne s uvedenim vsetkych aktualnych subdodavatelov.

Zhotovitel je povinny do desiatich (10) dni odo diia nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy,
zriadit a udrziavat v platnosti poCas celej doby trvania Zmluvy poistnd zmluvu na
poistenie zodpovednosti za Skodu pri vykone podnikatelskej €innosti na poistnu sumu
minimalne vo vySke 200 000,00 EUR. Zhotovitel predlozi kdpiu uvedenej poistnej zmluvy
alebo iny rovnocenny doklad preukazujuci platnost poistenia podla tohto bodu najneskér
do desiatich dni odo dfia nadobudnutia u€innosti tejto Zmluvy. Poistna zmluva sa stane
sucCastou tejto Zmluvy ako Priloha ¢&. 7.

V pripade, ak Zhotovitel porusi svoju povinnost zriadit’ a/alebo udrziavat poistenie podla
tejto Zmluvy, je Objednavatel opravneny poistit zhotovované Dielo na naklady
Zhotovitela sam.

V pripade vzniku poistnej udalosti tykajucej sa Diela a/alebo majetku Objednavatela je
Zhotovitel povinny ihned pisomne alebo emailom informovat Objednavatela a poistitela
o poistnej udalosti a zabezpecit vSetky dékazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpeceniu
poistného plnenia; dalej je povinny poskytnut Objednavatelovi a poistitefovi vSetku
sucinnost. Zhotovitel je tiez povinny bez zbytocného odkladu, pokial ho na to
Objednavatel pisomne vyzve, zabezpeCit uvedenie Diela a/alebo majetku
Objednavatela do stavu predchadzajuceho poistnej udalosti na svoje naklady, pokial sa
ucastnici Zmluvy nedohodnu inak; povinnost Zhotovitela bez zbytoéného odkladu uviest
Dielo a/alebo majetok Objednavatela do pévodného stavu pred poistnou udalostou nie
je dotknuta tym, Ze poistné plnenie nepokryje naklady na uvedenie Diela a/alebo majetku
Objednavatela do pévodného stavu pred poistnou udalostou a dobou, kedy poistitel
prislusné poistné plnenie vyplati.

Ak Zhotovitel nesplni povinnosti podfa bodu 6.24 vySSie a dojde k poSkodeniu alebo
zniCeniu Diela a/alebo majetku Objednavatela, Zhotovitel sa zavazuje nahradit
Objednavatelovi celu takto vzniknuti Skodu bez ohfadu na pripadnu zodpovednost
tretich osob. To plati aj v pripade odmietnutia alebo Ciasto€ného odmietnutia poistného



7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7

7.8.

8.1.

8.2.

plnenia zo strany poistitela, a to az do vysky, v ktorej Skoda nebola pokryta poistnym
plnenim.

CL. Vil
Zmluvné pokuty

Zhotovitel mbze fakturovat’ Objednavatelovi urok z omeskania za neuhradenie faktury
vo vySke 0,02 % z neuhradenej sumy za kazdy aj zaCaty den omeSkania.

Pokial Zhotovitel nedodrzi celkovy &as plnenia dojednany v zmysle tejto Zmluve podla
¢l. lll., méze Objednavatel fakturovat Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,02 %
z nezrealizovanej €asti Diela za kazdy aj zaaty defi omeSkania.

Pokial Zhotovitel nedodrzi termin odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho
konania, vznikd Objednavatefovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke
200,- EUR za kazdu vadu a kazdy den omeskania. Pre vylu¢enie pochybnosti zmluvné
strany precizuju, ze Objednavatel je opravneny zmluvnu pokutu uplathovat pre kazdu
vadu samostatne.

Pokial Zhotovitel nedodrzi termin odstranenia vad uplatnenych v zaru¢nej dobe, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdu
vadu a kazdy defi omeSkania. Pre vylu€enie pochybnosti zmluvné strany precizuju, ze
Objednavatel je opravneny zmluvnu pokutu uplatfiovat’ pre kazdu vadu samostatne.

Zhotovitel vS8ak nie je v omeSkani po dobu, ktord nemohol svoju povinnost splnit
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane Objednavatefla, alebo vy$Sou mocou.
Obdobne Objednavatel nie je v omeskani s uhradou, pokial nemohol svoju povinnost
spinit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane Zhotovitela. Tieto skuto€nosti musia
byt predloZené zapisom, alebo inym preukazatelnym materialom.

V pripade, ak Zhotovitel neukonéi dielo z vlastného rozhodnutia podla tejto Zmluvy,
Objednavatel ma narok na uplatnenie zmluvnej pokuty voci Zhotovitelovi, a to vo vySke
5.000,- Eur a zaroven ma Objednavatel pravo od Zmluvy odstupit. Neukonéenim Diela
sa rozumie konanie, ak Zhotovitel prestane Dielo vykonavat aj napriek tomu, Zze mu vo
vykonavani Diela ni¢ nebrani a toto jeho nekonanie trva dlhSie ako 15 dni.

Zmluvna pokuta bude uplatnena formou vystavenia faktury so splatnostou 30 dni od jej
dorucenia druhej zmluvnej strane.

Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu
preukazanej Skody, ktora Objednavatelovi vznikne a ktoru si méze uplatnit' v pinej vyske
popri zmluvnej pokute.

CL. Vil
Prechod vlastnickeho prava

Objednavatel sa stava vlastnikom Diela po jeho odovzdani a zaplateni ceny Diela
Zhotovitelovi.

Stavebny material a zariadenia potrebné na vykonanie Diela zabezpec€uje Zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je suCastou ceny za Dielo. Zhotovitel je vlastnikom tychto veci
az do odovzdania Diela ajeho zaplatenia s vynimkou zariadeni zaplatenych
Objednavatefom pred ich zabudovanim.



8.3.

9.1.

Nebezpeclenstvo Skody na Diele, ako aj na vetkych veciach a materialoch potrebnych
na zhotovenie Diela znasa Zhotovitel az do Casu zapisnicného prevzatia celého Diela
Objednavatelom.

Cl. IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

Dielo sa povazuje za ukonCené jeho odovzdanim Zhotovitelom a prevzatim
Objednavateflom. Dielo sa bude odovzdavat po c¢astiach, vlehote podla ¢l. Il
a schvaleného harmonogramu k tejto ZoD.

9.2. K odovzdaniu a prevzatiu predmetu plnenia pripravi Zhotovitel najma tieto doklady:

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

a) doklady a dokumenty k riadiacemu systému — najma Vyhlasenie o zhode CE
uréeného vyrobku (Riadiaci systém, Riadiaca jednotka) v sulade so Zakonom

¢. 56/2018 Z.z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného
vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov a nariadeniami viady
Slovenskej republiky ¢. 127/2016 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite a €.
148/2016 Z.z. o spristupfiovani elektrického zariadenia uréeného na pouzivanie
v ramci urcitych limitov napatia na trhu;

b) doklady a dokumenty k RVO - najma Vyhlasenie o zhode CE uréeného vyrobku
(Rozvadzacg verejného osvetlenia) v sulade so Zakonom ¢. 56/2018 Z.z. o
posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani ur€eného vyrobku na trhu a o
zmene a doplneni niektorych zakonov a nariadenim vlady Slovenskej republiky

€. 148/2016 Z.z. o spristupriovani elektrického zariadenia uréeného na
pouzivanie v ramci urcitych limitov napéatia na trhu;

c) Projektova dokumentacia skutoéného vyhotovenia kazdého RVO a RE
samostane,

d) Revizna sprava v zmysle platnej legislativy pre kazdy RVO a RE samostatne,
Sprava o odbornej prehliadke a odbornej skuske elektrického zariadenia NN
pripojky podfa STN 33 1500, STN 33 2000-6, STN 33 3320;

e) Protokol o kusovej skuske RVO a RE podfa STN EN 61439-1a STN EN 61439-
2;

f) Porealizatné zameranie kazdého RVO a RE;

g) Dokumentacia v zmysle platnych predpisov podla Vyhlasky €. 179/2020 Z.z o

obsahu bezpecnostnych opatreni ITVS;

Objednavatel nepreberie Dielo, ktorého zjavné vady budu branit v jeho uvedeni
do prevadzky ajeho riadnemu uzivaniu, pripadne ku ktorému nebude odovzdana
dokumentacia v zmysle bodu 9.2 Zmluvy.

Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na viastné naklady.
Dokladom o splneni a ukonc¢eni Diela Zhotovitelom je Zapis o odovzdani a prevzati.

Objednavatel a Zhotovitel sa dohodli, Zze akakolvek vada oznamena Zhotovitelovi
po vykonanom odovzdani Diela, ktora nebola uvedena v supise zistenych vad, sa bude
povazovat za zaru¢nu opravu po odovzdani Diela a nie za vadu alebo nedorobok.
Odstranenie takychto vad sa riadi podla bodov 5.3., 5.4. a 5.5. tejto Zmluvy a nema vplyv
na celkové odovzdanie Diela.

Protokol o odovzdani a prevzati predmetu ZoD podpiSu vSetci pritomni zastupcovia
opravneni k prevzati Diela za Zhotovitela a Objednavatela, ktori sa zuc€astnili na
odovzdani a prevzati vykonanych prac.



10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

CL X.
Odstupenie od Zmluvy

Od Zmluvy mozno odstupit mimo pripadov uvedenych v tejto Zmluve aj v sulade s
ustanovenim § 344 a nasl. Obchodného zakonnika. Zhotovitelovi prinalezi nahrada iba
za skutoéne vykonané prace.

Odstupenie od Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Objednavatel moze odstupit od Zmluvy v pripade, Ze Zhotovitel meska so spinenim
zmluvného terminu, alebo diastkového terminu dohodnutého v Zmluve a ak marne
uplynie dodatoCne stanovena primerana lehota na plnenie.

Objednavatel je povinny Zhotovitelovi dorucit’ kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a
svoje dalSie naroky suvisiace s odstupenim od Zmluvy najneskér 14 dni po vyuctovani
s ndhradnym Zhotovitelom.

Zhotovitel mdzZe odstupit od Zmluvy v pripade, ak Objednavatel neplni svoje zmluvné
povinnosti a tym Zhotovitelovi znemozni vykonavanie prac. Musi v8ak vyzvat
Objednavatela a urit mu dodatoCne primeranu lehotu na splnenie zavazkov
vyplyvajucich zo Zmluvy a pisomne vyhlasit, Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom
termine od Zmluvy odstupi.

Prace a dodavky realizované ku driu odstupenia od Zmluvy sa vyuctuju podla zmluvnych
cien v preukazatelnom rozsahu a nahrada Skody bude poskytovana podfa ustanoveni
Obchodného zakonnika.

ClL. XI.
Zaverecéné ustanovenia

V spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnymi vS8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenske;j
republike. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto ZoD.

Zmeny adoplnky tejto Zmluvy budd zmluvné strany rieSit formou ocislovanych
pisomnych dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani
zmluvnymi stranami stanu neoddelitefnou suéastou tejto ZoD.

Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom je podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a
ucinnost’ diilom nasledujucim po dni jej zverejnenia

Menit' alebo dopiriat obsah tejto Zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu platné po potvrdeni a podpisani zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, ze bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej
zmluvnej strany nie je mozné realizovat’ postupenie pohladavok vzniknutych z tejto
Zmluvy na tretiu osobu. Porusenie tejto povinnosti jednou zo zmluvnych stran sa
povazuje za hrubé poruSenie tejto Zmluvy a zaroven zaklada pravo druhej zmluvne;j
strany voCi zmluvnej strane, ktora Zmluvu porusila, na zmluvna pokutu vo vySke 100%
nominalnej hodnoty postupenej pohladavky.

Zmluva ma nasledujuce prilohy, ktoré tvoria jej neoddelitelnu sucast’:
Priloha €. 1 - Zoznam RVO,

Priloha €. 2 - Typové rozdelenie RVO

Priloha &. 3 - Specifikacia poziadaviek na riadiaci systém (RS)



Priloha &. 4 - Specifikacia poziadaviek na rozvadzace verejného osvetlenia (RVO)
Priloha €. 5 - Cenova kalkulacia

Priloha €. 6 — Vyhlasenie o subdodavateloch

Priloha €. 7 - Poistna zmluva na poistenie zodpovednosti za Skodu pri vykone

podnikatel'skej ¢innosti na poistnd sumu minimalne vo vyske 200 000,00 EUR

11.7. Zmluva je vyhotovena v 4-och vyhotoveniach, z ktorych Objednavatel obdrzi
3 vyhotovenia a Zhotovitel 1 vyhotovenie.

11.8. Na znak suhlasu s obsahom tejto Zmluvy ju u€astnici podpisuju ako prejav ich slobodnej
a vazne mienenej vole.

V KoSiciach, dfa ............cuu..... V PreSove, dna
Mesto KoSice (Objednavatel): SEAK, s.r.0. (Zhotovitel):
Ing. Jaroslav Polacek Ing. Jan Oravec

primator konatel



