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uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) a ako výsledok verejného obstarávania 
podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) 
(ďalej v texte len „Zmluva“) 

 
Zmluvné strany 

 
1.1. Objednávateľ: 

Názov:   MESTO  PREŠOV 
Sídlo:        Hlavná 73, 080 01 Prešov 
Štatutárny orgán:     Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta  
IČO:               00 327 646 
DIČ:                 2021225679 
Osoby oprávnené konať:  
– vo veciach zmluvných:       Ing. Milena Kollarčíková, poverená riadením OÚR,AaV,  
       MsÚ v Prešove              
– vo veciach technických:                      Ing. Milena Kollarčíková, poverená riadením OÚR,AaV, MsÚ 
        v   Prešove            

             Bankové spojenie:         UniCredit Bank Slovakia, a.s. 
Číslo účtu/IBAN:   SK05 1111 0000 0066 1991 1008 
SWIFT/BIC:                                UNCRSKBX 
Telefón,:      051/3100205,  
e-mail:                                                    milena.kollarcikova@presov.sk  

 
1.2. Zhotoviteľ:  
 Obchodné meno:           FUN & PLAY s.r.o.  
 Sídlo:            Kvetná 403/5, 091 01 Stropkov   
 Zastúpený:            Matúš Vojček      
 IČO:               50409743      
 DIČ:              2120313580           
 IČ DPH:             SK2120313580               
 Zapísaný v obchodnom registri:      Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro,                     
                                                                       vložka   č. 33177/P         
 Bankové spojenie:                          Slovenská sporiteľňa a.s.   
 Číslo účtu/IBAN:            SK8809000000005118530309                                   
 Telefón:                         0915787330    
 E-mail:                                                info@zahrajmesa.sk   
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Článok 1 

Preambula 
1.1 Táto zmluvu je výsledkom procesu verejného obstarávania postupom podľa § 117 zákona č. 

343/2015 Z.z. o Verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní)  pre projekt s názvom „Rozšírenie 
workoutového ihriska o fit ihrisko“. 

Článok 2 
Predmet  a doba trvania zmluvy 

2.1   Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie rozhodnutia 
o povolení stavby vo vykonávacom (realizačnom) stupni pre Objednávateľa a vykonanie  stavebných 
prác s odbornou starostlivosťou, na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, a to: „Rozšírenie 
workoutového ihriska o fit ihrisko“ (ďalej len dielo) v zmysle ponuky predloženej v rámci 
verejného obstarávania, v rozsahu, kvalite a za podmienok uvedených v tejto zmluve. 

 
2.2     Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo vykoná v súlade so všeobecné záväznými právnymi predpismi, 

príslušnými rozhodnutiami organov verejnej moci a technickými normami, ktoré sa na vykonávanie 
Diela, respektíve jeho jednotlivých častí vykonávajú. 

 
2.3     Rozsah Diela a jeho špecifikácia je stanovená v cenovej ponuke 75/2022 - príloha č. 1. ktorá tvorí 

nedeliteľnú súčasť tejto Zmluvy, a vo vymedzení predmetu zákazky – príloha č. 2, ktorá tvorí 
nedeliteľnú súčasť tejto Zmluvy , ktorá bola vypracovaná na základe požiadaviek objednávateľa. 

         Okrem tam uvedených stavebných prác, predmetom tejto Zmluvy je aj: 

 polohopisné  a výškopisné  zameranie dotknutého  územia  a identifikácia  všetkých  podzemných  
inžinierskych  sietí, 

 zabezpečenie  všetkých  požiadaviek  dotknutých  orgánov  a organizácií,  potrebných  pre  návrh  
obnovy detského ihriska   (správcov  inžinierskych  sietí,  mesta  Prešov  a pod.),   

 vypracovanie  projektovej  dokumentácie  „Rozšírenie workoutového ihriska o fit ihrisko“ 
v stupni  dokumentácie  na  realizáciu  stavby  (ďalej  len  „DRS).  Súčasťou  tohto  procesu  bude  
aj  prerokovanie  a odsúhlasenie  dokumentácie  DRS  s dotknutými  orgánmi a organizáciami.  
Všetky  vyjadrenia  a stanoviská  budú  podkladom  k žiadosti  o príslušné  povolenie  stavby, 

 podanie žiadosti o vydanie príslušného povolenia vrátane všetkých príloh na príslušný stavebný 
úrad,  

 po  povolení  stavby  a na  základe  vypracovanej  dokumentácie  DRS  bude  potrebné  vypracovať  
podrobný  harmonogram  postupu  prác, 

 základné  činnosti :  
– odstránenie ornice 
– realizácia vrstiev dopadovej plochy 
– dodávka a montáž nových fitnes prvkov 
– športový povrch 
– dokončovacie  práce  a terénne  úpravy 
 podanie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia na príslušný stavebný úrad vrátane všetkých 

stanovísk dotknutých orgánov, ak zákon takéto rozhodnutie pre daný typ stavby vyžaduje. 
 
2.3 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú: odo dňa jej účinnosti,  do protokolárneho odovzdania stavby 

bez vád a nedorobkov. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavebné dielo zrealizovať a odovzdať 
objednávateľovi v lehote uvedenej v bode 4.3. Zmluvy. 
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2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo vykoná riadne, v čas, bez vád a nedorobkov, v súlade s platnými 
právnymi predpismi a touto Zmluvou o dielo, a Objednávateľ Dielo prevezme a zaplatí zaň 
Zhotoviteľovi dohodnutú cenu. Objednávateľ však nemá povinnosť prevziať Dielo, resp. jeho časť, 
ktorá bude vykazovať akékoľvek vady  a nedorobky, a to ani v prípade, ak tieto nebránia užívaniu 
Diela. 

 
Článok 3 

Práva a povinnosti Zmluvných strán 
 
3.1     Pravá a povinnosti Zhotoviteľa 
3.1.1   Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas, bez vád a nedorobkov na svoje  náklady, a na 

vlastné nebezpečenstvo a v dojednanom termíne odovzdať vykonané Dielo Objednávateľovi.  

  3.1.2  Zhotoviteľ je povinný sám zabezpečiť všetky potrebné vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov 
potrebných a/alebo súvisiacich s vykonaním predmetu tejto Zmluvy a/alebo potrebných pre 
schválenie PD, vydanie právoplatného stavebného povolenia. 

 3.1.3  Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením tejto Zmluvy 
kedykoľvek počas platnosti Zmluvy, a to Objednávateľom, poverenými zamestnancami 
Objednávateľa a akýmikoľvek osobami a orgánmi určenými objednávateľom.  

 3.1.4    Zhotoviteľ za zaväzuje dodať právoplatné rozhodnutia príslušného stavebného úradu na predmetnú 
stavbu  vrátane dodania jedného (1) vyhotovenia predmetnej projektovej dokumentácie overenej 
stavebným úradom v zmysle platnej legislatívy. Kompletná dokladová časť výkonu inžinierskej 
činnosti bude Objednávateľovi dodaná v troch (3) vyhotoveniach v tlačenej forme a 1 krát kompletná 
dokladová časť v elektronickej forme na CD nosiči v požadovaných formátoch PDF, DOC (žiadosti, 
stanoviská dotknutých orgánov a organizácií, rozhodnutia stavebného úradu). 

 3.1.5  Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zrealizovať v prvotriednej kvalite a v zmysle platných noriem  
a predpisov.  

 3.1.6   Zhotoviteľom použité materiály a výrobky musia mať také vlastnosti, aby pri predpokladanej 
životnosti Diela a bežnej údržbe spĺňali platné STN a iné záväzné predpisy. Všetok materiál bude: 

a) nový 
b) takého typu a na taký účel, na ktorý ma byť používaný podľa požiadaviek tejto Zmluvy o dielo, 
c) najlepšej kvality a stupňa medzi podobnými typmi, bez vád a chýb. 

 Práce, ktoré nie sú v súlade s týmito požiadavkami môžu byt považované za vadné.  
 

3.1.7  Zhotoviteľ prevezie materiál a techniku potrebnú na realizáciu diela na miesto realizácie diela na                   
vlastné náklady a nebezpečenstvo.  

 
  3.1.8  Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na stavenisku. Je povinný odstraňovať odpady           

a nečistoty, vzniknuté z jeho prác podľa Zákona o odpadoch č. 223/2001 Z. z.. Zhotoviteľ odstráni 
ihneď a na vlastné náklady znečistenie verejnej komunikácie, ktoré je výsledkom jeho činnosti. 

 
3.1.9    Zhotoviteľ je povinný odovzdať vypratané stavenisko dňom preberacieho konania objednávateľovi. 
  
3.1.10 Zhotoviteľ prehlasuje, že všetky práce v zmysle predmetu tejto zmluvy uvedené v čl. 2. budú 

realizované s tým, že bude dodržaná čistota a bezpečnosť  staveniska zhotoviteľa v minimálne 
 požadovanej forme. V opačnom prípade je to chápané ako nedodržanie kvality prác. 
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3.1.11   V prípade nedodržania kvality vykonávaných prác a nedodržania objednávateľom požadovanej 
kvality dodaných materiálov a zariadení má objednávateľ právo práce na diele zastaviť a dodaný 
materiál neprevziať. V prípade sporu o kvalite dodávaného resp. dodaného predmetu tejto zmluvy je 
dohodnuté, že si objednávateľ do 3 dní po začatí sporu môže nekvalitné, resp. neodsúhlasené časti 
predmetu plnenia objednať u iného zhotoviteľa. Výška finančného obnosu vyplateného inému 
zhotoviteľovi za realizáciu prác na predmete tejto zmluvy bude odpočítaná z ceny diela, čiže sa zníži 
cena diela. Týmto aktom nie sú dotknuté práva objednávateľa na náhradu škôd spôsobených 
zhotoviteľom nedodržaním kvality prác a materiálov v zmysle tejto zmluvy. 

 
3.1.12  Zodpovedná osoba za realizáciu prác za Zhotoviteľa:  Matúš Vojček 
 
3.1.13 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri realizácií stavebného diela, vyhlášku č. 374/1990 Z. z.     

o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a s ňou súvisiacich noriem 
a predpisov. 

3.2       Práva a povinnosti Objednávateľa 

3.2.1    Objednávateľ bude vykonávať pravidelný technický dozor v priebehu realizácie stavebného diela a     
sledovať, či sa práce vykonávajú podľa dohodnutých podmienok a technických noriem.  

 
3.2.2     Objednávateľ sa zaväzuje  za Dielo vykonané riadne a včas uhradiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za   

podmienok stanovených touto Zmluvou. 

 
Článok 4 

Lehota plnenia, miesto plnenia 
  

4.1   Termín plnenia predmetu Zmluvy podľa článku 2 Zmluvy je stanovený nasledovne: 
  4.2   Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote do šiestich (6) týždňov od účinnosti tejto Zmluvy podať na príslušný 

stavebný  úrad žiadosť o vydanie príslušného povolenia na stavbu vrátane všetkých príloh (napr. 
Rozhodnutie o umiestnení stavby, Kópia katastrálnej mapy, situácia osadenia stavby a inžinierskych 
sietí v M 1:200, projekt stavby podpísaný projektantom )v zmysle §9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, stanovisko MsÚ Prešov – 
Odboru hlavného architekta mesta, stanovisko   MsÚ   Prešov – Odboru   dopravy,    životného   
prostredia,   oddelenia   dopravy   a životného prostredia a iných. 

4.3    Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce tak, aby dielo bolo zhotovené do uplynutia piatich 
(5) mesiacov od účinnosti tejto Zmluvy. 

4.4    Za zhotovené dielo sa považuje stavba, ktorá má vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie, ak                                    
          zákon pre daný typ stavby vydanie kolaudačného rozhodnutia vyžaduje. Ak zákon vydanie            
          kolaudačného rozhodnutia pre daný typ stavby nevyžaduje, za zhotovené dielo sa považuje stavba                                              
          prebratá Objednávateľom spolu  s preberacím protokolom, v rámci preberacieho konania.  
 
4.5     Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu len v prípade, že klimatické podmienky nebudú 

umožňovať zrealizovať dielo v požadovanej kvalite  za dodržania príslušných noriem, a zákonov. 
Prerušenie prác musí odsúhlasiť objednávateľ a musí byť zaznamenané záznamom v stavebnom 
denníku. 

4.6    Zhotoviteľ najneskôr ku dňu odovzdania staveniska Objednávateľom predloží na schválenie návrh      
          aktualizovaného harmonogramu realizácie stavebných prác. 
4.7   Miesto realizácie stavebných prác: Mesto Prešov, koniec ul. Antona Prídavka, parcelách KNC      
          9310/298 a KNC 9418/108  k.ú. Prešov 

 



 
 
 
 

Mesto Prešov 

Zmluva o dielo 
na zhotovenie stavby: 

„Rozšírenie workoutového ihriska o fit ihrisko“ 

Vydanie: 

Strana 
5/11 

 
 

 

F – MsÚ/SP-01/12/1 
 

Článok 5 
Cena a platobné podmienky 

 
5.1  Cena za vykonanie Diela podľa podmienok tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v  

súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. 
z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov, podľa cenovej ponuky 74/2022  príloha č. 1 k tejto Zmluve. 

5.2  Celková zmluvná cena (spolu cena za dielo vrátane projektovej dokumentácie a stavebných prác). 

Celková cena bez DPH:  14 162,00 EUR  
Sadzba DPH:   20 % 
DPH:    2 832,40 EUR  
Celková cena s DPH:   16 994,40 EUR 
Celková cena s DPH slovom:   šesťnásťtisíscdeväťstodeväťdesiatštyri eur a štyridsať euro centov 

5.3  Ak zhotoviteľ nie je platiteľom DPH, a v priebehu vykonávania predmetu zmluvy – realizácie Diela sa 
stane platiteľom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy 
nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH. 

5.4  Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak: 

− dôjde v priebehu realizácie Diela k zmenám sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa 
nepovažuje skutočnosť, že sa zhotoviteľ v priebehu realizácie Diela stal platcom DPH); 

− dôjde k prácam naviac na žiadosť Objednávateľa, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve a boli vopred 
odsúhlasné Objednávateľom; 

− dôjde v priebehu realizácie Diela k zníženiu rozsahu Diela – uplatneniu požiadavky 
Objednávateľa na práce menej. 

5.5   V prípade, ak v priebehu realizácie diela – plnenia predmetu zmluvy dôjde k zníženiu rozsahu prác – k 
menej prácam, zmluvná cena bude znížená o cenu týchto menej prác a súvisiacich materiálov 
a zariadení. Zníženie ceny podľa tohto bodu je možné aj jednostranným vyhlásením Objednávateľa. 

5.6  Naviac práce a menej práce sa môžu uskutočniť výhradne na základe odsúhlasenia Objednávateľa a to 
formou písomných dodatkov. 

5.7  Cena za Dielo je určená v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujú, že Príloha č. 1 je 
určujúca pre Cenu za Dielo, je to dokument úplný a záväzný a k jeho zmene môže dôjsť výlučne na 
základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom 
obstarávaní a v súlade so zmluvnými podmienkami. 

5.8  Zmluvná Cena za Dielo zahŕňa všetky a akékoľvek náklady Zhotoviteľa a tretích osôb potrebné k 
vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, a to vrátane kolaudácie predmetného Diela. 

5.9 Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť faktúru až po ukončení a protokolárnom odovzdaní Diela 
Objednávateľovi podľa článku šesť (6) a to na základe odsúhlaseného súpisu vykonaných prác.  

5.10  Faktúra je splatná do tridsať (30) dní od ich doručenia Objednávateľovi.  

5.11  Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa  § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v 
platnom znení. Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú 
uvedené v zákone o DPH, a to: 

− číslo Zmluvy o dielo; 
− termín splatnosti faktúry; 
− forma úhrady; 
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− označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať; 
− meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry. 

Prílohou faktúry bude: 

− súpis vykonaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú 
položku počet jednotiek, celková cena, odsúhlasený stavebným dozorom a fotodokumentácia 
fakturovaných stavebných prác a dodávok. Za odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje 
taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zmluvných strán a 
stavebného dozoru Objednávateľa. 

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, bude 
vykazovať vady, nebude obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu, Objednávateľ je 
oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) 
podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a 
doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota 
splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť od nasledujúceho dňa po jej doručení 
Objednávateľovi podľa tohto článku Zmluvy. 
 

Článok 6 
Odovzdanie a prevzatie diela 

6.1    Zhotoviteľ splní predmet zmluvy odovzdaním ukončeného stavebného diela objednávateľovi, vrátane 
všetkých potrebných a požadovaných dokladov objednávateľom min. v dvoch vyhotoveniach. 
Zhotoviteľ oznámi dva pracovné dni vopred objednávateľovi, že stavebné dielo je pripravené na 
odovzdanie. Odovzdanie a prevzatie stavebného diela sa uskutoční na stavenisku.  

 
6.2   Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky    

doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť diela/časti Diela najmä: 
− Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela/časti diela, pasporty, revízne knihy 

alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení 
− Energetický certifikát vydaný podľa platného zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej 

hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
ak predmetný typ stavby energetický certifikát vyžaduje 

− Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, certifikáty výrobkov 
ktoré podliehajú povinnej certifikácii 

− Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov 
− Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali 

neprístupnými 
− Doklad o spôsobe likvidácie odpadov 
− Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela/časti diela,  nasledovne tlačené vyhotovenie a 

jedenkrát v CD/DVD formáte 
− Fotodokumentácia realizácie stavby Diela/časti diela 
− Vstupnú kontrolu, inšpekčný certifikát a prevádzkovú tabuľu 
− PD overenú stavebným úradom a príslušné právoplatné povolenie stavby 
− 3x projekt skutočného vyhotovenia stavby v čistopise, a plán užívania verejnej práce 

spracovaný projektantom stavby 
− 1x Stavebný denník 
− 3x Zápisnice, certifikáty a osvedčenia o skúškach, prehliadkach, použitých výrobkov 

a materiálov, vrátane atestov zabudovaných materiálov 
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− 3x Osvedčenia o  skúškach 
− 3x Doklad o spôsobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zákona o odpadoch 
− 3x Funkčné skúšky 
− 3x porealizačné zameranie stavby, ktorého inštalovanie do DGMM doloží písomným 

potvrdením správcom mapy – PROGRES CAD Prešov  
− 3x Geometrický plán overený Okresným úradom, Odborom katastra 
– Iné doklady v kompletnej verzii, pokiaľ boli pri čiastkových preberaniach odovzdané 

nekompletné, alebo je možné ich odovzdať až pri kompletnom odovzdaní Diela 
 

6.3    Zo zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude zrejmý stav diela v čase jeho prevzatia     objednávateľom. 
Objednávateľ prevezme stavebné dielo naraz bez nedorobkov a vád, vrátane prináležiacej 
dokumentácie (projektová dokumentácia vrátane všetkých príloh, stavebné povolenie ak to daný typ 
stavby požaduje vrátane všetkých príloh, kolaudačné rozhodnutie ak to daný typ stavby požaduje 
vrátane všetkých príloh a i.) 

 
6.4   Ak v čase preberania stavebného diela objednávateľom stavebné dielo bude obsahovať také zjavné vady   

a nedorobky, ktoré sami o sebe a ani v spojení s inými vadami a nedorobkami nebránia plynulému 
a bezpečnému užívaniu diela, dielo sa bude považovať za ukončené až po odstránení všetkých 
zjavných vád a nedorobkov. Zjavné vady a nedorobky spolu s termínmi ich odstránenia budú uvedené 
v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.  

 
 

Článok 7 
Licencia 

 
7.1   Zhotoviteľ, ako autor diela, vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať osobnostné a majetkové práva k dielu 

v rozsahu podľa Autorského zákona. 

7.2  V prípade, ak boli na vyhotovenie diela použité prvky, ktoré sú samostatnými dielami chránenými 
autorským právom podľa Autorského zákona (ďalej len "Samostatné diela"), Zhotoviteľ sám zodpovedá 
za prípadné porušenie osobnostných a majetkových práv autorov samostatných diel. Zhotoviteľ týmto 
vyhlasuje, že má vyporiadané všetky osobnostné a majetkové práva súvisiace s Dielom alebo jeho 
časťou. 

7.3  Zmluvné strany sa dohodli, že právo použiť Dielo nadobúda objednávateľ v deň, kedy mu je Dielo 
zhotoviteľom odovzdané. Používanie diela zahŕňa výkon majetkových práv. 

7.4  Na použitie Diela podľa predchádzajúceho bodu udeľuje Zhotoviteľ Objednávateľovi súhlas (ďalej len 
"licencia"), a Objednávateľ udelenú licenciu prijíma a zaväzuje sa Dielo používať v rozsahu udelenej 
licencie. 

  7.5  Poskytovaná licencia je bezodplatná a výhradná. 

  7.6  Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi licenciu na použitie PD na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia   
účinnosti Zmluvy. 

7.7 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi licenciu na použitie PD v neobmedzenom rozsahu, 
v neobmedzenom   počte vyhotovení a v súlade s § 67 autorského zákona. 

7.8   Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie PD v rozsahu jemu udelenej licencie, 
postúpiť práva z licencie na tretiu osobu môže bez predchádzajúceho písomného súhlasu Zhotoviteľa. 
Objednávateľ je ďalej oprávnený jednostranne PD upravovať resp. udeliť tretej osobe právo na úpravu 
PD. 
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Článok 8 
Zodpovednosť za vady a škodu, záručná doba 

 
8.1  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude prevedený kvalitne a v rozsahu dohodnutom 

oboma zmluvnými stranami. 
 
8.2  Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré sa objavia po prevzatí diela objednávateľom v záručnej dobe. 
 
8.3 Záručná doba je 60 mesiacov odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa 

objednávateľom. Požadovaná záručná doba je v súlade s § 12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona č.254/1998 
Z. z. o verejných prácach. Záručná doba sa nevzťahuje na vady, ktoré boli zapríčinené objednávateľom 
alebo treťou osobou.  

 
8.4  Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi vrátane tých, ktoré vzniknú  na 

hnuteľnom a/ alebo nehnuteľnom  majetku objednávateľa pri vykonávaní stavebných a iných prác 
súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a ktoré  vzniknú v dôsledku porušenia jeho povinností, 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody. 

 
8.5  V rámci záručnej doby je objednávateľ povinný zhotoviteľa bezodkladne písomne oboznámiť so 

vzniknutými vadami. Zhotoviteľ zistené a včas uplatnené vady odstráni na vlastné náklady do 10 dní od 
ich uplatnenia, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 
Článok 9 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
 

9.1   Zhotoviteľ je povinný objednávateľa upozorniť na riziká vyplývajúce z činností, ktoré v priestoroch      
objednávateľa bude vykonávať. 

9.2    Zhotoviteľ je povinný pohybovať sa po stavenisku len vo vymedzených priestoroch, je povinný dbať na 
svoju bezpečnosť a neohroziť pritom bezpečnosť iných osôb ani majetok objednávateľa a iných osôb. 

9.3  Zhotoviteľ si je vedomý, že realizácia stavebných prác bude vykonávaná na verejne prístupných 
miestach s výskytom inžinierskych sietí. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie, v mieste s dotykom 
cesty I. triedy, používať určené a predpísané dočasné dopravné značenie počas realizácie.    

9.4  Zhotoviteľ zodpovedá počas vykonania diela za bezpečnosť, ochranu zdravia pri práci a požiarnu  
ochranu vlastných pracovníkov a osôb pohybujúcich sa na stavenisku a v jeho dotyku. 

9.5  Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady odstrániť v priebehu realizácie predmetu zmluvy ním 
spôsobené závady na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrane pred požiarmi. 

9.6   Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko kde sa bude realizovať predmet zmluvy proti vzniku úrazu 
a proti hmotnej škode okolia.  

Článok 10 
Zmluvné sankcie 

 
10.1  Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty: 

10.2  V prípade, že sa zhotoviteľ z jeho viny dostane do omeškania s odovzdaním stavebného diela, je 
povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR za každý začatý deň omeškania. 

 



 
 
 
 

Mesto Prešov 

Zmluva o dielo 
na zhotovenie stavby: 

„Rozšírenie workoutového ihriska o fit ihrisko“ 

Vydanie: 

Strana 
9/11 

 
 

 

F – MsÚ/SP-01/12/1 
 

10.3 V prípade, ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odovzdaním diela z dôvodov, o ktorých 
Zhotoviteľ nemohol vedieť ani ich predvídať pri vynaložení odbornej starostlivosti alebo v dôsledku 
konania resp. nekonania subjektu, ktorého konanie a/alebo nekonanie nemôže Zhotoviteľ ovplyvniť, 
sa zmluvná pokuta podľa bodu 10.1 tohto článku neuplatňuje. 

10.4  Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky z odovzdávacieho a preberacieho konania, vrátane 
úpravy staveniska do pôvodného stavu alebo neodstráni záručné vady v dohodnutom termíne, zaplatí 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za každý začatý deň omeškania. 

 
10.5   V prípade, že zhotoviteľ odovzdá stavebné dielo na realizáciu tretej osobe bez súhlasu objednávateľa, 

zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 % z ceny celkom s DPH stavebného 
diela. 

 
10.6   Za bezdôvodné neprevzatie staveniska zhotoviteľom od objednávateľa, v písomne zvolanom termíne 

min. 10 dní pred samotným odovzdaním staveniska, sa stanovuje sankcia na 500,00 € s DPH 
jednorázovo. Uvedenú sankciu je možné uložiť aj opakovane.   

 
10.7  V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi úrok 

z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania. 
 
10.8 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve na základe jeho 

písomnej výzvy na adresu zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy do troch dní od jej doručenia 
na účet objednávateľa. Objednávateľ si môže zmluvné pokuty uplatniť jednostranným započítaním 

         z faktúry a/alebo z garančnej zábezpeky.  
 
10.9  Objednávateľ je oprávnený započítať zmluvnú pokutu s existujúcim alebo budúcim  záväzkom voči 

zhotoviteľovi. 
 

Článok 11 
Garančná zábezpeka 

 
11.1   Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi zábezpeku vo 

výške do 10 % z Ceny za Dielo bez DPH, ktoré je Objednávateľ oprávnený zadržať z faktúry 
Zhotoviteľa. 

11.2    V prípade, že sa vyskytnú vady Diela a Zhotoviteľ ich riadne a včas neodstráni, môže Objednávateľ 
zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, 
ktorá tým Objednávateľovi vznikne môže Objednávateľ jednostranne započítať s garančnou 
zábezpekou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená garančná zábezpeka predstavujúca 
sumu vo výške do 10% z Ceny za Dielo (bez DPH) znížená o započítané pohľadávky. O uvoľnenie 
garančnej zábezpeky môže Zhotoviteľ písomne požiadať po uplynutí jedného roka od prevzatia 
ukončenej stavby Objednávateľom. 

11.3  Zmluvné strany sa dohodli, že prostriedky z garančnej zábezpeky (ak boli zložené na účet         
Objednávateľa) až do ich vyplatenia patria Objednávateľovi, a teda Objednávateľovi patria aj 
úroky  z  uvedených prostriedkov, ak budú pripísané na jeho účet. 

11.4    Objednávateľ je oprávnený započítať zmluvnú pokutu jednostranným zápočtom s existujúcim alebo 
budúcim záväzkom voči Zhotoviteľovi. 
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Článok 12 
Ukončenie zmluvného vzťahu 

 
12.1  Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia   

Zmluvy. 

12.2   Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä: 

12.2.1  preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich    
s činnosťou Zmluvných strán; 

12.2.2  opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy; 
12.2.3  zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie 

realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa; zastavením realizácie sa na 
tento účel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotoviteľom v termíne a čase určenom 
Objednávateľom 

12.2.4   vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. 
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie; 

12.2.5   opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, 
v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k 
užívaniu) a s právnymi vadami; 

12.2.6 dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému    
harmonogramu; 

12.2.7 neposkytnutie výkonovej záruky a garančnej záruky a neposkytnutie poistnej zmluvy a 
nezabezpečenie poistenia; 

12.2.8  iné podstatné porušenie podľa ustanovení tejto Zmluvy. 

12.3   V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez 
zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného 
porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní 
svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade 
podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom 
porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné 
porušenie Zmluvy. 

12.4  Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na 
náhradu škody, nárokov zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia 
Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti 
súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z 
ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu 
Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované. 

 

 

Článok 13 
Záverečné ustanovenia 

 
13.1  Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň  
        po zverejnení zmluvy na webovej stránke objednávateľa.  
13.2  Zmluvné strany sa môžu dojednať na zmenách ustanovení tejto zmluvy formou dodatkov k tejto 

zmluve, ktoré musia byť v písomnej forme a tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
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13.3  Zmluvné strany sa budú riadiť, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 

13.4  Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z toho štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.  
13.5  Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, zmluva nebola uzavretá v tiesni, za nápadne 

nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu s celým jej 
obsahom zmluvu podpisujú. 

13.6  Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 

         Príloha č.1:  Cenová ponuka 75/2022  
         Príloha č.2:  Vymedzenie predmetu zákazky 
         Príloha č.3:  Údaje o subdodávateľoch 
 
  
         

 
 
     
 
 
 
 
Objednávateľ:       Zhotoviteľ: 
V Prešove, dňa ........................                          V Prešove, dňa ................... 
 
 
 
 
 
 
....................................................................................... ..................................................................................                                                                                                                
     Ing. Andrea Turčanová Matúš Vojček                                                                                                            
         primátorka mesta                                                                            konateľ spoločnosti 
 
 
                                                                                                                                           
 



Príloha č.3 

 

Údaje o subdodávateľoch 
P.č. Obchodné 

meno 
subdodávateľa 

IČO Sídlo Údaje o osobe oprávnenej 
koať  za subdodávateľa 
v rozsahu meno 
a priezvisko, adresa 
pobytu a dátum narodenia 

Suma v eurách s 
DPH, ktorou sa má 
podieľať  
subdodávateľ na 
dodaní plnenia,  
vypočítaná z 
celkovej hodnoty 
plnenia uvedenej 
v ponuke 
uchádzača 

Predmety subdodávok 

       
       
       
       
       
       
 
V prípade, že zhotoviteľ nepredpokladá žiadnych subdodávateľov uvedie v prvom prázdnom riadku tabuľky vyjadrenie „Zhotoviteľ do času 
uzavretia tejto zmluvy nepredpokladá žiadnych subdodávateľov“. 
 
Meno, priezvisko a titul: .............................................................. 
 
Dátum a miesto podpisu: ............................................................. 
 
Podpis:  
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