

Zmluva o spolupráci

uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)

uzatvorená medzi zmluvnými stranami

Účastník Zmluvy č. 1:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom imaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 603 481, v zastúpení: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor (ďalej len „**Hlavné mesto**“);

Účastník Zmluvy č. 2:

Mestská časť Bratislava - Lamač, so sídlom Malokarpatské námestie č. 9, 841 03 Bratislava, IČO: 00 603 414, v zastúpení: Ing. Lukáš Baňacký, starosta (ďalej len „**Lamač**“);

Účastník Zmluvy č. 3:

Mestská časť Bratislava – Dúbravka, so sídlom Žatevná 2, 844 02 Bratislava, IČO: 00 603 406, v zastúpení: RNDr. Marián Zaťovič, starosta (ďalej len „**Dúbravka**“)

(Hlavné mesto, Lamač a Dúbravka spolu ďalej ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivito ako „**Zmluvná strana**“)

PREAMBULA

- A. Dňa 03.10.2016 uzatvorili Zmluvné strany a Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy, so sídlom Junácka č. 4, 831 04 Bratislava, IČO: 00 179 663 (ďalej len „**STaRZ**“) zmluvu o spolupráci (ďalej len „**Zmluva o spolupráci zo dňa 03.10.2016**“) ohľadom vyriešenia koncepcného hospodárskeho rozvoja Infraštruktúry cyklo dopravy mestských častí v katastrálnom území obvodu Bratislava IV a vytvorenia podmienok prepojenia na sieť cyklotrás Dolného Rakúska (ďalej len „**Projekt**“).
- B. Za dosiahnutím tohto cieľa uzatvorili Lamač, Dúbravka a STaRZ dňa 05.10.2016 zmluvu o združení finančných prostriedkov v znení jej neskoršieho dodatku, kde si tieto subjekty primárne dohodili finančné podieľanie na projekte a zabezpečovanie práva k pozemkom (ďalej len „**Zmluva o združení**“).
- C. Samotný Projekt sa skladá z trocha stavebných objektov:
 - a) SO 01 Spodná stavba: Zakladanie, železobetónové konštrukcie opôr;
 - b) SO 02 Horná stavba: Ocelová konštrukcia mosta, cykloávkva;
 - c) SO 03 Prístupové komunikácie, dopravné riešenie (ďalej len „**Stavebný objekt 03**“);pričom hlavným realizátorom Projektu je **Bratislavský samosprávny kraj**, so sídlom Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, IČO: 36 063 606.
- D. Nakoľko je potrebné, aby po vzájomnej dohode Zmluvných strán časť Stavebného objektu SO 03 realizovalo Hlavné mesto, dohodili sa Zmluvné strany na uzatvorení Zmluvy v nasledovnom znení.

Článok I

Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je zadefinovanie pravidiel vzájomnej spolupráce a vzťahov Zmluvných strán pri realizácii časti Stavebného objektu 03. Grafické znázornenie a rozsah Stavebného objektu 03 je uvedené v neoddeliteľnej prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
2. Časť Stavebného objektu 03, realizovaná Hlavným mestom, sa bude realizovať na nasledovných pozemkoch:
E 1047/100, E 867, C 3410/2, E 854(Časť KNE p.č. 854, ktorá je v duplicitnom vlastníctve hlavného mesta a fyzických osôb, bola vymedzená ako KNC p.č. 3410/81 zapísaná na LV č. 847 s poznámkou duplicity.),, E853, E 842, E 2133/1, E 2127/300, E 2126/3, E 2122/3, E 2122/4, E 2110, E 2105/200, E 2105/100, C 3410/41, E 2099/100, E 2097/100, E 2091/100, E 2090, E 2085/100, E 2084, E 2079/100, E 2122/2, C 3410/44, C 3410/24;
3. Práva a povinnosti jednotlivých Zmluvných strán sú bližšie uvedené v Článku II Zmluvy.
4. Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy vyhlasujú, že budú vyvíjať maximálne úsilie a podniknú všetky objektívne nevyhnutné kroky k úspešnej a včasnej realizácii časti Stavebného objektu 03.

Článok II

Práva a povinnosti Zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:
 - 1.1. Hlavné mesto zabezpečí:
 - a) financovanie časti Stavebného objektu 03 v plnej výške, najmä nie však výlučne za účelom vydania stavebného povolenia na časť Stavebného objektu 03;
 - b) procesy verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s obstaraním projektovej dokumentácie pre stavebné konanie;
 - c) písomný súhlas dotknutých vlastníkov nehnuteľností s umiestnením stavby za účelom vydania stavebného povolenia na časť Stavebného objektu 03;
 - d) majetkovoprávne vysporiadanie dotknutých pozemkov s umiestnením stavby v súvislosti s časťou Stavebného objektu 03;
 - e) realizáciu samotnej časti Stavebného objektu 03.
 - 1.2. Lamač zabezpečí poskytnutie objektívne nevyhnutnej súčinnosti v správnych a iných konaniach potrebných k realizácii časti Stavebného objektu 03 a podporu časti Stavebného objektu 03 pre účely vydania stavebného povolenia.
 - 1.3. Dúbravka zabezpečí poskytnutie objektívne nevyhnutnej súčinnosti v správnych a iných konaniach potrebných k realizácii časti Stavebného objektu 03 a podporu časti Stavebného objektu 03 pre účely vydania stavebného povolenia.

Článok III

Trvanie a zánik Zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do úplnej a úspešnej realizácie časti Stavebného objektu 03 alebo novej zmluvnej úpravy vzájomnej spolupráce Zmluvných strán, najneskôr však do 5 rokov odo dňa uzatvorenia tejto Zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva zaniká:
 - a) uplynutím doby, na ktorú bolo Zmluva uzatvorená;
 - b) písomnou dohodou Zmluvných strán;
 - c) odstúpením od Zmluvy niektorou zo Zmluvných strán v prípade porušenia povinností druhej Zmluvnej strany v zmysle Článku II Zmluvy a v súlade s Článkom III bodmi 3. a 4. Zmluvy.
3. Každá zo Zmluvných strán môže odstúpiť len z dôvodu podstatného porušenia povinností druhou Zmluvnou stranou, pričom v takomto prípade je povinnosťou neporušujúcej Zmluvnej strany písomne upozorniť porušujúcu Zmluvnú stranu a poskytnúť jej na splnenie povinnosti primeranú lehotu na nápravu. V prípade nesplnenia

namietanej povinnosti v primeranej lehote, najneskôr však do 30 dní odo dňa oznámenia porušenej povinnosti, má neporušujúca Zmluvná strana právo od Zmluvy (aiebo nadväzujúcich vykonávajúcich zmlúv/kontraktov) odstúpiť, pričom odstúpenie sa vykoná doručením písomného odstúpenia ostatným Zmluvným stranám, ktoré nadobúda účinnosť dňom doručenia.

4. Odstúpenie musí byť vyhotovené v písomnej forme a doručené ostatným Zmluvným stranám na adresu sídla uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade, ak si odstúpenie od Zmluvy doručené podľa predchádzajúcej vety druhá Zmluvná strana z akéhokoľvek dôvodu neprevezme, odstúpenie sa považuje za doručené posledným dňom úložnej doby určenej na prevzatie zásielky.

Článok IV Komunikácia Zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa pre uľahčenie a zefektívnenie spolupráce dohodii, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou bude prebiehať prioritne elektronicky prostredníctvom emailu, uvedeného Článku IV bode 3. tejto Zmluvy. Písomnosť doručovaná elektronicky na e-mailovú adresu sa považuje za doručenú:
 - a) okamihom prevzatia v prípade, že prevzatie druhá Zmluvná strana potvrdí; alebo
 - b) nasledujúci pracovný deň po jej odoslaní, ak druhá Zmluvná strana prevzatie písomnosti nepotvrdila.
2. Zmluvné strany sú povinné minimálne raz denne kontrolovať si kontaktné emailové adresy.
3. Kontaktné emailové adresy Zmluvných strán sú nasledovné:
 - a) za Hlavné mesto: stanislav.skyva@bratislava.sk;
 - b) za Lamač: banacky@lamac.sk;
 - c) za Dúbravku: starosta@dubravka.sk; jarmila.machajdikova@dubravka.sk.

Článok V Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nevytvára žiadne ďalšie záväzky, okrem záväzkov uvedených v Článku II Zmluvy. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany uvádzajú, že žiadne ustanovenie tejto Zmluvy nemožno vykladať ako zmluvu o budúcej zmluve a/alebo verejný prísľub alebo iný právny úkon, ktorý by tú ktorú Zmluvnú stranu zaväzoval k uzatváraniu ďalších zmlúv.
2. Postúpenie práv a povinností z tejto Zmluvy resp. zmenu Zmluvnej strany nie je možné bez predchádzajúceho písomného súhlasu všetkých Zmluvných strán.
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že na vykonanie niektorých ustanovení Zmluvy resp. nadväzujúcich vykonávajúcich zmlúv/kontraktov sa môže vyžadovať schválenie príslušných dispozičných oprávnení mestským zastupiteľstvom Hlavného mesta, pričom táto Zmluva nie je pre mestské zastupiteľstvo Hlavného mesta záväzná.
4. Akékoľvek oznámenie súvisiace s touto Zmluvou musí byť realizované v písomnej forme a musí byť podpísané oprávnenou osobou Zmluvnej strany.
5. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy celkom alebo sčasti neplatným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcej časti tejto Zmluvy, ak je oddeliteľná v zmysle § 41 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. V takomto prípade sa Zmluvné strany dohodli že nahradia neplatné ustanovenia novými ustanoveniami, ktoré v čo najväčšej miere zodpovedajú zmyslu a účelu sledovanému neplatnými ustanoveniami.
6. Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
7. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
8. Táto Zmluva je vyhotovená v ôsmich (8) rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom každá zo Zmluvných strán obdrží dve (2) vyhotovenia Zmluvy .

9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 – Prehľadná situácia časti Stavebného objektu 03.
10. Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že ich zmluvná vôľnosť nie je ničím obmedzená, svoju vôľu prejavili slobodne, vážne, zrozumiteľne a určito, Zmluva nebola uzatvorená v tiesni či nápadne nevýhodných podmienok, jej obsahu bez výhrad porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

01. 08. 2022
V Bratislave, dňa

Hlavné mesto SR Bratislava
Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

01. 08. 2022
V Bratislave, dňa

Mestská časť Bratislava - Lamač
Ing. Lukáš Baňacký
starosta

01. 08. 2022
V Bratislave, dňa


Mestská časť Bratislava – Dúbravka
RNDr. Martin Zaťovič
starosta

Mestská časť Bratislava - Dúbravka
STAROSTA

ZOZNAM PRÍLOH

Príloha č. 1 – Prehľadná situácia časti Stavebného objektu 03.

Príloha č. 1 – Prehľadná situácia časti Stavebného objektu 03.



HMBA

- LEGENDA**
- meraný bod
 - číslo meraného bodu
 - 1,2,3... výška meraného bodu
 - plynový uzáver
 - signalizačná tyč plynovodu
 - vpust
 - strom, zeleň
 - verejné osvetlenie
 - plot
 - múr
 - budova obrubník 3416/136

- LEGENDA:**
- spoločná vozovka pre autá, cyklistov a peších
 - navrhovaný pruh pre cyklistov
 - navrhovaný pruh pre peších
 - cestný obrubník zapustený
 - cestný obrubník uložený na ležato
 - oddelenie cyklotrasy a chodníka
 - vodorovnné dopravné značenie
 - fyzická zábrana prejazdu áut - stĺpik
 - prostredný stĺpik bude uzamykateľný
 - zábradlie, výška 1,5 m
 - územie husto zarastené náletovými drevinami

05				
04				
03				
02				
01				
REV.	DÁTUM	POPIS REVÍZIE	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL

IČP: Ing. Jozef RECKÝ, PhD. KRAJ: BRATISLAVSKÝ	VYPRACOVAL: Ing. Fedor ZVERKO OKRES: BRATISLAVA	KONTROLOVAL: Ing. Fedor ZVERKO OBC: MČ BA - Dúbravka MČ BA - Lamač	ING. FEDOR ZVERKO - efco Eisnerova 19 841 07 Bratislava tel. č.: +421 907 796 594 e-mail: efcofe@gmail.com
OBSTARAVATEL: MČ Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava INVESTITOR: MČ Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava	FORMÁT: 8 A4 DÁTUM: 07/2020 STUPEŇ: DSP	CYKLOMOSŤ - CYKLOTURISTICKÉ PREMOSTENIE mestských častí Bratislava Dúbravka - Lamač	
OBLIEK: SO03 - CYKLOTASA PREPOJENIE MČ Bratislava - Dúbravka a MČ Bratislava - Lamač	C. VÝKRESU: 2a MIERKA: 1:500	SITUÁCIA STAVEBNÝCH ÚPRAV	
VÝRRIS: ACAD2004	SÚBOR DWG: Cyklo-Dúbravka-Lamač-DSP-sit-exp-26072020.dwg	ARCHÍVNE ČÍSLO: 22/2020	