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Ramcova dohoda

niektorych z&konov v zneni neskorsich pre ipisov (dalej len ,ZV0") a § 536 a nasl. Obchodného

cislo zhotovitel a:
¢islo objednavatela .
Rekonstrukcia a realizacia oploteni na dialniciach a rychlostnych cestach
v sprave Narodnej diafni¢nej spolocnosti, a.s.
pre Cast’ 2: Zilinsky kraj, Banskobystricky kraj

uzatvorena podla § 83 zakona ¢. 343/201: Z. z. o vergjnom obstaravani a o zmene a doplneni

zakonnika v platnom zneni (daizj len ,Ramcova zmluva" alebo ,zmluva®)

medzi zmluvnymi stranami:

1. Zhotovitel'om

Nazov;

Sidlo:

Pravna forma:
Bankové spojenie:

ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.
VIgie hrdlo 324/90, £21 07 Bratislava
spoloénost' s ruéenitn obmedzenym

cislo uctu (IBAN):

SWIFT kod:

IC0: 34 112 103
DIC: 2020358021

IC DPH: SK2020358021

Statutarny organ:

Ing. Peter Russeqq :r, konatel
ing. Michal Kocian, <onatel

Osoby opravnené na rokovanie
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

- vo veciach cenovych:

Tel./fFax:

(dalej len ,zhotovitel™)

2. Objednavatelom

Nazov:
Pravna forma:

Sidlo:

Bankoveé spojenie:

Narodna diafniéna spoloénost’ a.s.
akciova spolotnost’,

zapisana v obchodr om registri Okresny stid Bratislava i, Oddiel Sa
Vlozka ¢. 3518/B

Dubravska cesta 14 841 04 Bratislava

Cislo Gétu (IBAN):

SWIFT kod:

1I60: 35 919 001

1€ DPH SK 2021937775
DIC: 2021937775

Statutarny organ:

tng. Jan Durigin, pre iseda predstavenstva a generalny riaditel
Ing. Ladislav Dudas PhD., podpredseda predstavenstva

Osoby opravnené rokovat”
vo veciach zmluvnych:
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vo veciach technickych:

preskasanie a kvalitu:

vo veciach cenovych:

(dalej len ,objednavatel)

1.1

12

13

1.4

1.5

2.1

22

23

2.4

Clanok 1
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela vykonavat pre abjednavatela diela ,Rekonétrukcia a
realizacia oploteni diafnic a rychlostnych ciest, éast 2. Zilinsky kraj, Banskobystricky
kraj, Nitriansky kraj, Trenciansky kraj vsllade so zmluvou, sdtaznymi podkladmi a
pisomnymi objednavkami objednavatela a diela dokoncené riadne avéas odovzdat
objednavatelovi a zavdzok objednéavatela zaplatit zhotovitelovi za vykonané diela cenu
podla &l. 3 tejto zmiuvy.

Dielom sa v zmysle ramcovej zmluvy rozumie Rekonstrukcia a realizacia oploteni dialnic
a rychlostnych ciest, ¢ast’ 2. Zilinsky kraj, Banskobystricky kraj (dalej len ,dielo).

Rozsah diel — predpokladane vymery prac - su uvedené v sutaznych podkladoch, pridom nie
su zavazné pre plnenie zmluvy, tj. zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat v rozsahu a spésobom
v slilade s bodom 1.4 tohto &lanku zmluvy.

Specifikacia druhu a rozsahu prac na diele, miesto pinenia, diela, terminy plnenia a dalsie
podmienky plnenia budl $pecifikované v pisomnych objednavkach vystavenych
objednavatelom pocas trvania zmluvného vztahu, ktaré budd neoddelitefnou sudast'ou zmluvy.

Ak sa pri realizacii diela vyskytne poziadavka naviac prac oproti vystavene] objednavke,
akakolvek takato zmena rozsahu diela musi byt pisomne odsdhlasena objednavatelom formou
zapisu v stavebnom denniku. V pripade potreby naviac prac sa nasledne zmluvné strany
zavazuju zaCat rokovanie o doobjednani naviac prac. Ak sa zmluvne strany dohodnl na naviac
pracach, objednavatel doruci zhotovitelovi ,doobjednavku* k prislu$nej objednavke.

Clanok 2
Miesto, éas a podmienky plnenia
Za objednavatefa ma pravo vystavit objednavky prevadzkovy riaditel. Objednavatel dorudi
objednavku zhotovitefovi doporu¢enou postou na adresu zhotovitela uvedens v zahlavi tejto
zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje potvrdit prijatie objednavky na jej koépii, ktord doruéi spat
objednavatefovi do 7 dni a su¢asne oznami objednavatelovi osoby zhotovitela zodpovedné za
plnenie zmluvy v ramci prislusdne] objednavky.

Miestom plnenia su dialnice a rychlostné cesty (dalej len ,cesty") v sprave objednavatela, pricom
konkretny Usek cesty bude uvedeny v prislusnej objednavke vystavenej objednavatelom.

Ramcova zmiuva sa uzatvara na dobu uréitt ato na obdobie 48 mesiacov od nadobudnutia
Gcinnosti tejto zmluvy.

Termin resp. lehota vykonania diela bude $pecifikovana v pisomnych objednavkach vystavenych
objednavatelom pocas uginnosti zmluvy.
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2.5

26

2.7

3.1

32

3.3

3.4

4.1

42

4.3

4.4

4.5

4.6

Zhotovitel je povinny pisomne zapisom - stavebnom denniku oznamit’ ukonéenie stavebnych prac
na diele objednavatelovi. Odovzdanie .1 prevzatie diela sa uskutcéni najneskér do 15 dni od
pisomneého oznamenia zhotovitela o ukor Zeni stavebnych prac podla predchadzajuce] vety.

Mena zamestnancov objednavatela poverenych kontrolou a preberanim diela uvedie
objednavatel v Zapise o cdovzdani a pr-:vzati staveniska podfa bodu 7.6 zmluvy.

Zhotovite! je povinny bez zbytoéného >dkladu, najneskér do 24 hodin, pisomne zapisom do
stavebného dennika aboznamit objednivatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord brant alebo
staZuje realizaciu diela s désledkom prediZenia zmiuvnej lehoty vykonania diela podia
konkrétnej objednavky. Predizenim dohdnutej lehoty vykonania diela zo strany zhotovitela nie
je dotknuta povinnost zhotovitela uhradit zmluvnd pokutu za omeskanie v zmysle Cl. 6 tejto

zmluvy okrem pripadov, ked k omeskan u doslo z dévodov vyssej moci.

Clanok 3
Cena

Jednotkové ceny uvedené v Prilohe &1 pokryvaju véetky zmluvné zavazky a vietky nalezitosti
nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diel vrozsahu pedia sutaznych podkladov
a objednavok (naklady na dopravu a v kladku materialu, v3etky materialy, technoldgie, prace,
skusky atd.). Jednotkové ceny su zava: ne, stanovené v sulade s ponukou zhotovitela a pevné
pocas trvania zmluvy.

Cena diela bude tvorena suétom sucinc / objednanych mnoZstiev a zmluvnych jednotkovych cien
uvedenych v Prilohe €.1 zmluvy.

Cena za vykonanie diela je stanovena - sulade so zakonom &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskordich predpisov avwvyhlasky MP SR ¢.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon
o cenach.Cena za vykonanie diela mdz: byt upravena podla skutocne realizovaného mnoZstva
a druhu prac v sulade so zaznamami v stavebnom denniku.

Celkova cena za predmet plnenia v zinysle tejto zmluvy pocdas celej doby jej trvania nesmie
prekrodit predpokladant hodnotu zakaz<y 500 000,00 € bez DPH.

Clanok 4
Platohné podmienky
Zhotovitelovi prislicha uhrada len za skut >éne vykonane prace na diele.

Fakturdcia bude uskutodnovana pre k:zdé dielo samostaine, pricom zhotovitel je opravneny
vystavit faktiru za vykonanie diela po odc vzdani a prebrati diela podla &1 8 zmluvy.

Podkladom pre fakturaciu bude techn ckym dozorom potvrdeny supis skutocne vykonanych
prac na diele (dalej len ,sUpis") vyhotaveny na zaklade rekapitulacie uvedenej v stavebnom
denniku. Na Géely fakturacie sa za de? dodania predmetu zmluvy povazuje defn odovzdania
a prevzatia diela podla ¢l. 8 zmluvy. Suis potvrdeny technickym dozorom je zhotovitel povinny
dolezit ako prilchu ku kazdej fakiure.

Prace, ktoré zhotovitel vykona bez precchadzajicehe pisomného  sohlasu objednavatefa alebo
odchylne od sitaznych podkladov a konk étnych objednavok, nebudu uhradene.

Splatnost faktur je 30 dni od ich doporuce ného dorucenia bez nedostatkov do sidla objednavatela.

Faktura musi obsahovat obligatérme nolezitosti podla § 74 zékona €. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej len: ,Zakon o DPH"). Faktlra musi
obsahovat aj nasledovné udaje: odvclavku na  &islo zmluvy, objednavky, popis plnenia v
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52

5.3.

5.4.

5.5

5.8.

5.7.

6.1

6.2

zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy amusia byt k nej prilozené
poZadovane prilohy. V pripade aplikacie ustanovenia § 69 ods. 12 pis. j) Zakona o DPH musi
faktira obsahovat aj ¢iselny kod a popis pinenia v zmysle sekcie F Nariadenia Komisie (EU) &
1209/2014 z 29. oktdbra 2014. V pripade neaplikacie ustanovenia § 69 ods. 12 pis. |) Zakona
o DPH je zhotovitel povinny tito skutoénost na fakture vyslovne uviest. Ak faktura nebude
obsahovat' vysSie uvedené udaje alebo kne nebudl prilozene pozadované priiohy,
objednavatel je opravneny takate fakturu vratit zhotovitefovi spolu s oznagenim nedostatkov,
pre kioré bola vratena. V tomto pripade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktury prerusuje a
nova lehota splatnasti zacne plynut' diom nasledujucim po dni doporuéeného dorucenia
opravenej alebo doplnenej faktdry. Zmluvne strany berd na vedomie, ze za spravnost Udajov na
fakture je zodpovedny vyhradne zhotovitel a nevratenie faktury zo strany objednavatela sa
v Ziadnom pripade nemdéze povaZovat za potvrdenie spravnosti udajov na nej uvedenych.
V pripade, Ze spravca dane udeli objednavatefovi akukelvek sankciu vyplyvajucu z nespravne
aplikacie ustanovenia § 69 ods. 12 pis. j) Zakona o DPH, je objednavatel cpravneny na
nahradu takto vzniknute) $kody od zhotovitela v pinom rozsahu.

Clanok 5
Zarucna doba, zodpovednost’ za vady
Zaru¢na doba na dielo je 60 mesiacov.

Zhotovitel zodpoveda za to, 2e dielo ma zmluvne dohodnuté viastnosti a ze zodpoveda
technickym predpisom a normam uvedenymi v zmluve a Ze nema vady.

Zarutna doba na dielo zacina plynat’ dhom pisomného prevzatia diela objednavatelom od
zhotovitefa na zaklade odovzdavacieho - preberacieho protokolu podfa é&idnku 8 bod 8.3 tejto
zmluvy. Pocas zaruénej doby zodpoveda zhotovitel za vady diela a je povinny ich na poZiadanie
objednavatela odstranit' do 30 dni odo diia doruc¢enia reklamacie na svoje naklady, ak sa strany
s prihliadnutim na povahu vady nedohodnt inak.

Vady diela je objednavatel povinny uplatnit najneskér do konca zaruénej doby.

Uznante reklamovane] vady diela je zhotovitel povinny pisomne potvrdit do 7 dni ado dha
dorucenia reklamacie, pricom v pripade neuznania reklamovanej vady, je zhotovitel povinny
objednavatelovi aznamit v rovnakej lehote odmietnutie uznania vady spolu s odévodenim.

Ak zhotovitel napriek vyzve objednavatela neodstrani vady v dohodnutgj lehote, je objednavatel
opravneny dat vady odstranit na naklady zhctovitela tretej oscobe.

V pripade, Ze pri preberani diela alebo poCas plynutia zaruénej doby objednavatel zisti vady
diela spocivajice v nedodrzani kvalitativnych parametrov uréenych pre vykonanie diela podia
tejto zmluvy, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela okrem zakonnych narokov
aj prediZenie zaruénej doby primerane podia povahy nedostatku. Pripadné predizenie zaruéne;
doby na dielo sa vykona uzavretim dodatku k zmluve.

Clanok 6
Zmluvné sankcie
V pripade, Ze zhotovitel nedodrzi termin zacatia vykonavania diela urceny podfa &l. 2 zmluvy, ma
objednavatel narok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % zceny diela vratane DPH danej
rozsahom plnenia na zéklade konkrétnej objednavky, za kazdy aj zataty defn omegkania.
V pripade omeskania zhotovitela spodéivajicem v nedodrzani terminu resp. lehoty ukonéenia
prac na diele uréenej podla ¢l. 2 zmluvy ma objednavatel narok na zmluvni pokutu 0.05% 2

ceny diela, tj. z ceny danej rozsahom plnenia na zaklade konkrétnej objednavky, za kazdy den
omeskania.
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6.3

8.4

8.5

8.6

6.7

71

7.2

7.3

V pripade, ak zhotovitel porusi akukolvek inu povinnost uvedend vtejto zmluve okrem
povinnosti uvedenych v bode 6.1 a 6.2 ‘ohto ¢lanku, méa objednavatel narok na zmluvnu pokutu
vo vyike 0,05% z ceny vratane DPH da1ej rozsahom plnenia na zaklade konkrétnej objednavky
za kazdy den, dokial porugenie povinnosti trva a to za kazde porusenie samostatne.

V pripade omeskania objednavatela <o zaplatenim faktir ma zhotovitel narok na  Urok
z cmeskania vo vyske 0,05 % z diznej < umy za kazdy defi omeskania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty tieZ nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu skody, ktora
mu vznikla, napr. pripravou a zabe:petenim miesta plnenia pozostavajucou v osadeni
docasného dopravného znadenia, [ripadne inymi na vykonavanie diela nadvazujucimi
ginnostami. Vyg&isleny a odévodneny nzrok je zhotovitel povinny uhradit.

\ pripade, ak pocas vykonavania diela objednavatel zisti, Zze zhotovitel nedodrzal kvalitativne
parametre uréené na dielo podla technicko-kvalitativnych podmienok, objednavatel ma narok
na zmluvn( pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela za kazdy zisteny nedostatok. Zaplatenim
zmluvnej pokuty nie je dotknuta povinr ost zhotovitela vykonat dielo v sulade s touto zmluvou.
V pripade, ak si objednavatel neuplathi zmluvnu pokutu, je opravneny poZiadat' zhotovitela
o predizenie zaruénej doby primerane vodla povahy nedostatku. Pripadne predizenie zarucnej
doby sa vykona pre dielo uzavretim docatku k zmluve.

V pripade vzajomnych narokov objedn ivatela a zhotovitela, budu zmluvné strany postupovat
podla ustanoveni § 358 a nasl. Obchod1eého zakonnika.

Clanok 7
Podmicnky vykonania diela

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odcvzdat na vykonanie inému subjektu. Cast diela moze
zhotovitel odovzdat na vykonanie svojmu subdodavatelovi uvedenemu v zozname
subdodavatelov, ktory tvori prilohu ¢ ¢ tejto zmluvy. Suhlas objednavatela s vykonanim diela
prostrednictvom subdodavatela nezbauje zhotovitela povinnosti a zodpovednosti za vSetky
prace a ginnosti subdodavatela.

Ak sa na zhotovitefa ajeho subdodavatelov vztahuje povinnost zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora podla zakcna ¢.315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
aozmene adoplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon oregistri partnerov verejneho
sektora“), potom je zhotovitel ako aj jeh subdodavatelia povinny dodrZat tato povinnost' po celu
dobu trvania tejto ramcove] dohody, fricom zhotovitel sa zavazuje zabezpecit spinenie tejto
povinnosti aj zo strany subdodavate ov. V pripade porusenia povinnosti zhotovitela podla
predchadzajlcej vety, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 100.- Eur za kazdy
deri porusenia, pricom porusenie uvede ej povinnosti, ktoré trva dihsie ako 30 dni sa povazuje za
podstatné porusenie tejto ramcove] dohd dy.

Podas trvania ramcovej dohody je zhtovitel opravneny zmenit subdodavatela uvedeného v
prilche ramcovej dohody vyluéne ra zaklade dodatku ktejto ramcove] dohode. Novy
subdodavatel musi spifnat povinnost zépisu v registri parinerov verejného sektora podla zakona
o registri partnerov verejného sektora, v pripade, ak mu takato povinnost zo zakona o registri
partnerov verejného sektora vyplyva. Dbjednavatel ma pravo odmietnut podpisat’ dodatok a
poziadat znhotovitela o uréenie iného subdodavatela, ak ma na to zavazné dovody (napr. ak
novy subdodavatel nie je zapisany vregistn partnerov verejného sektora podla zakona
o registri partnerov verejného sektora, v pripade, ak mu takato povinnost zo zakona o registri
partnerov verejného sektora vyplyva, n-kvalitne realizovane prace konkretnym subdodavatelom
na predchadzajucich stavbach, nespnenie podmienok pre vymenu subdodavatela atd ).
Zhotovitel je povinny Ziadosti objednay atela podla predchadzajucej vety bezedkladne vyhoviet
a navrhnGt iného subdodavatela, pric >m tento subdodavatel musi spinat  povinnost zapisu
v registri partnerov verejného sektore podla zakona o registri partnerov verejneho sektora,
v pripade, ak mu takato povinnost zo z ikona o registri partnerov vereineho sektora vyplyva.
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7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

712

7.13

Zhotovitel vyhlasuje, Ze priloha & 3 k tejto zmluve obsahuje aktuaine a Uplné udaje v zmysle
ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a6 ZVO. Udaje v zmysle § 41 ods. 3 ZVO s tdaje o vsetkych
znamych subdodavateloch v rozsahu obchodné meno/nazov, sidlo/miesto podnikania, 1CO,
zapis do prislusného registra a Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatefa v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia (dalej len ,Udaje"). Zmenu Udajov
akehokolvek aktualneho subdodavatela je zhotovitel povinny bezodkladne pisomne oznamit
objednavateflovi, pricom zmluvne strany sa vyslovne dohodli, Ze na zmenu Udajov nie je
potrebné uzatvorit’ dodatok k zmluve. V pripade nesplnenia povinnosti zhotovitela v zmysle
predchadzajlce] vety ma objednavatel narok na zmluvnd pokutu vo vyske 500 - Eur za kazdy
neoznameny zmeneny (daj, ako aj nahradu Skody, ktora objednavatelovi v tejto suvisiosti
vznikne. V dodatku k zmluve, ktorym sa meni pévodny subdodavatel, je zhotovite! povinny
uviest aktualne a uplné Udaje nového subdodavatela.

V pripade, ak zhotovitel preukazoval spinenie podmienok ucasti pedla § 33 ZVO inou osobou,
je povinny pri plneni zmluvy skutogne pouzivat zdroje osoby, ktorej postavenie vyuzil na
preukazanie finanéneho a ekonomického postavenia. V pripade, ak zhotovitel preukazoval
spinenie podmienck ucasti podla § 34 ZVO inou osobou, je povinny pri plneni zmluvy skutoéne
pouzivat kapacity osoby, ktorej spdsobilost vyuziva na preukazanie technickej spdsobilosti
alebo adbornej sposobilosti.

Zacatie a ukoncenie prac dohodne zhotovitel vopred s prislusnym SSUD, SSUR (kontakt bude
uvedeny v abjednavke ku kazdej casti}.

Pred zagiatkom vykonavania diela je zhotovitel povinny pisomne upozornit' objednavatela formou
zapisu v stavebnom denniku na nedostatky na mieste plnenia braniace riadnemu zadatiu
s pracami, ak takéto nedostatky existujd.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat' zhotovitelovi stavenisko najneskér 5 pracovnych dni pred
terminom zacatia vykonavania diela a zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevziat, O odovzdani
a prevzati staveniska vyhotovia zmluvné strany Zapis o odovzdani a prevzati staveniska, ktory
podpisu za zmluvné strany osoby opravnené rokovat vo veciach technickych a technicky dozor
objednavatefa. Odo diia zapisni¢ného odovzdania a prevzatia staveniska znasa nebezpetenstvo
Skady na diele zhotovitel.

Zhotovitel predlozi objednavatelovi do 14 dni od dorucenia objednavky kontrolny a skugobny plan
odsuhlaseny laboratériom objednavatela.

Odo dna odovzdania staveniska je zhotovitel povinny viest stavebny dennik v zmysle zakona
¢. 50/1976 Zb. ouzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorSich predpisov a prislusnej vykonavacej vyhiasky. Stavebny dennik musi byt trvale
pristupny Ucastnikom vystavby a kontrolnym organom na dohodnutom mieste na stavbe.
Vedenie stavebneho dennika sa konéi dfiom, ked su odstranené vsetky vady a nedorobky.
Dnom zapisnicnéhc odovzdania staveniska zhotovitelovi prechadza na zhotovitela
nebezpecenstvo skody na diele.

Na stavbe musi byt v priebehu vykonavania stavebnych prac trvale pritomny zastupca
zhotovitefa, povereny riadenim prac.

Zhotovitel sa zavazuje nevykonat Ziadne zmeny prac bez pisomného prikazu technického
dozora. Objednavatef je opravneny kontrolovat' vykonavanie diela.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za neohrozenie
bezpetnosti  premavky a za vsetky pripadné $kody, zavinené svojou ¢Ginnostou. Pri
uskutoChovani prac je zhotovitel povinny dodrZiavat vietky suvisiace predpisy o ochrane
zdravia a bezpecnosti pri praci, predpisy o ochrane Zzivotného prostredia ako aj o bezpecnosti
premavky vyplyvajice zo zakona ¢ 8/2009 Z.z. o cestnej premavke aozmene a doplneni
niektorych zakonov a wyhlasky MV SR ¢.9/2009 Z.z., ktorou sa vykonava zakon 0 cestnegj
premavke.
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714

7.15

717

7.18

7.19

8.1

8.2

Zhotovitel nesmie cbmedzit premavku 1a jednotlivych €astiach diafnic a rychlostnych ciest. V
pripade potreby kratkeho obmedzenia, nepresahujuceho 2 hod.. poziada v dostatodnom
predstihu vediceho prislusneho SSUD 1lebo SSUR o jeho zabezpeéenie. Zhotovitel je povinny
zabezpetit si na vlastné naklady vstupy na cudzie pozemky (ak ich bude potrebovat). V pripade
potreby dihéieho obmedzenia dopravy \ trvani viac ako 1 den poziada zhotovitel v dostatocnom
gasovom predstihu o uréenie dogasntho dopravného znacenia a povolenie uzavierky na
nevyhnutne potrebnd dobu v zmysle zakona ¢. 135/1961Zb. o pozemnych kemunikaciach
(cestny zakon) v zneni neskordich p-edpisov apodla vyhlasky ¢.35/1984 Zb, ktorou sa
vykonava zakon o pozemnych komunik iciach (cestny zakon). VyznacCenie obmedzenia dopravy
zabezpeti prislusneé stredisko SSUD alebo SSUR.

Zabezpetenie audriba docasného dopravného znacenia pre usmernenie dopravy pocas
vykonavania prac nie je su¢astou doda ky. V pripade, ak z viny zhotovitela nebude vyuZity cas
trvania dopravného abmedzenia (prestoje zavinené zhotovitelom), objednavatel ma narok na
uhradu nakladov za prendjom prencsiych dopravnych znaciek zhotovitelom, ato za dobu
trvania prestoja. Tato skutocnost bude 1 vedena v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny organizovat prac:: a zo staveniska vypratat’ materialy a mechanizmy tak.
aby nesposobil zbytotné obmedzenie p-evadzky diafnice.

Zhotovitel zodpoveda za primerany po-iadok a ¢istotu na stavenisku aje povinny odstranovat
na svoie naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami.

Zhotovitel sa zavazuje, 2e nebule vslvisiosti s predmetom Zmluvy/ v s(vislost
s vykonavanim &innosti, ktord je pred netom Zmluvy/ zamestnavat zamestnancov v rozpore
s pravnymi predpismi  Slovenskej reoubliky upravujicimi nelegalnu pracu a nelegalne
zamestnavanie, ako aj pravnymi predpismi Europskej Unie, a to najma v rozpore so zakonom
&. 82/2005 Z.z. o nelegalne] praci a nel-gainom zamestnavani a ¢ zmene a doplneni niektorych
zakonov (dalej len ,zakon o nelegainej sraci’), v spojeni so zakonom ¢. 311/2001 Z.z. Zakonnik
prace, zakonom & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, zakonom ¢&. 5/2004 Z. z. o sluzbach
zamestnanosti a o zmene a doplneri niektorych zakonov, zakonom &. 461/2003 Z. z. ©
sociglnom poisteni, zakonom & 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a dopineni
niektorych zakonov, zakona ¢. 480/2001 Z. z. o azyle a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov, Smern cou Eurépskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18
juna 2009, ktorou sa stanovuju minimal e normy pre sankcie a opatrenia voci zamestnavatelom
statnych prislugnikov tretich krajin, ktor sa neopravnene zdrZiavaju na uzemi Elenskych statov.

V pripade, Ze organ vykonavajuci kontiolu nelegalnej prace a nelegaineho zamestnavania zisti
porusenie § 7b ods. 5 zakona o nelega 1ej praci, t. porusenie zakazu prijat pracu alebo sluzbu,
ktori NDS na zaklade zmluvy dodéva alebo poskytuje zhotovitel ako poskytovatel sluzby
prostrednictvom fyzickej osoby, ktort 1elegalne zamestnava, v nadvazrosti na o bude NDS
uiozena pokuta, ktoru NDS uhradi, NJS si uplatni jej nahradu u zhotovitela a zhotovitel sa
zavézuje tato pokutu NDS nahradit.

Clanok 8
Preheranie diela

Ziadna ¢ast diela nesmie byt zakryta t ez suhlasu technického dozora a zhatovitel sa zavazuje
umoznit technickému dozorovi skontre ovat akukolvek ¢ast diela pred jej zakrytim. O prevzati
jednotlivych éasti diela pred ich zakrytim budu vykonané zaznamy v stavebnom denniku, ktore
potvrdi svojim podpisom technicky dozor. &o vSak nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za
pripadné vady, nedostatky alebo nedor sbky.

Za riadne vykonané dielo sa povazue dielo ukoncené riadne avcas, bez vad a v sulade
s kvalitativnymi  poZiadavkami klader ymi na dielo podla zmluvy, technicko-kvalitativnymi
podmienkami v zmysle sutaznych poadkladov. technickych noriem avzmysle konkrétnej
objednavky.
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8.3

8.4

9.1

101

102

10.3

O odovzdani a prevzati diela (prebera sa naraz cela dizka uvedena v objednavke ) spisu
zmluvne strany odovzdavaci - preberaci protokol, ktory podpisu za zmluvné strany osoby
opravneneé rokovat' vo veciach technickych a technicky dozor objednavatela. Diom podpisania
preberacieho  protokolu oboma zmiuvnymi stranami prechadza na objednavatela
nebezpecenstvo Skody na dieie.

Najneskor pri preberacom konani pred protokolarnym odovzdanim a prebratim diela podia
bodu 8.3 tohto &lanku zhotovitel odovzda objednavatelovi na kontrolu stavebny dennik s
rekapitulaciou vymer skutoéného realizovania prac.

Clanok 9
Dorucovanie

Zmluvne strany sa dohodli, ze pisomna komunikacia podfa tejto zmluvy alebo v stvislosti
s touto zmluvou sa bude dorudovat doporutene postou, kuriérom aleba osobne. Za der
dorucenia sa povazuje defl prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost
prevziat, za def doruCenia sa povaZuje defi odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si
adresat neprevezme pisomnost v Uloznej lehote na poste, za def dorucenia sa povazuje
posledny defn dloznej doby na poste. V pripade ak sa pisomnost vrati odosielatelovi
s oznaCenim posty , adresat neznamy" alebo ,,adresat sa odstahoval® alebo s inou poznamkou
podobného vyznamu, za defl dorucenia sa povaZzuje def vratenia zasielky odosielatelovi.

Clanok 10
Spolupraca zhotovitela s objednavatelom na stavbe

Zhotovitel' poveruje funkciou stavbyvediceho v jeho nepritomnosti

ktory je opravneny ho zastupovat pri prevzati staveniska, mesaénom zistovani skutodne
vykonanych prac, na kontrolnych drioch, pri vykonavani predpisanych skusok, odovzdani diela
resp. jeho ucelene] €asti a vystaveni faktir.

Objednavatel poveruje funkciou technického dozora V jeho nepritomnosti
bude technicky dozor vykonavat povereny zastupca strediska — menovite bude uvedeny v Zapise
o odovzdani a prevzati staveniska. Technicky dozor bude zastupovat objednavatela pri
odovzdani staveniska, zistovani skutoéne vykonanych prac, na kontrolnych dhoch, pri kontrole
vykonavania predpisanych skusok, odovzdani diela resp. jeho ucelenej casti a kontrole
vystavenych faktur.

Zmeny v poverenych osobach stavbyvedlceho a technického dozora st obe strany povinné si
pisomne oznamit do 5 dni odo dria zmeny.

Clanok 11
Ukoncenie zmluvy

Tato zmluva zanikne okrem splnenia véetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstupenim od zmluvy, pisomnou vypovedou
objednavatela alebo vyCerpanim maximalnej celkovej ceny uvedenej v bode 3.4 &1.3 zmluvy .

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto dohode
{(dalej len ,den zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky
zmluvnych stran vzniknuté z pinenia zmiuvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou
zmluvnou strancu ku ditu zaniku zmluvy dohodou.
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11.3

11.10

V pripade odstupenia od zmluvy sa zriluvné strany budu riadit’ ustanoveniami § 344 a nasl.
OCbchodného zakonnika. Odstupenie od zmluvy musi mat pisomnu formu, musi byt doru¢ene
druhej zmluvne] strane (ktora svoju povinnost porudila) ajeho Gc¢inky nastavaju dhiom
dorugenia zmluvngj strane, ktora svoju povinnast porusila.

Objednavatel je opravneny ckamzite oustipit od tejto zmluvy v pripade podstatného porusenia

zmluvy zhotovitelom, a to najma v pripz doch:

a) ak sa preukaze, Ze zhotovitel v ponuke predloZil nepravdivé doklady alebo uviedol
nepravdivé, nelplne alebo skreslen¢é tdaje,

b) ak zhotovitel porusi ustanoveniebod 126, 71a27.5 712, 132

c) ak je zrejmé, 2e z dovodov na strane zhotovitela dielo nebude vykonané véas alebo riadne,
d) ak zhotovitel nepotvrdi objednavku podla bodu 2.1 glanku 2 zmluvy

&) opakovanych nedostatkov v kvalite d 2!

f) v dalich pripadoch uvedenych v zmlive.

Objednavatel je opravneny okamzite o Istlpit od zmluvy tieZ v pripade ak zhotovitel vstupil do
likvidacie, na jeho majetok bol vyhlasen; konkurz, bol poedany navrh na vyhlasenie konkurzu na
jehc majetok, ak existuje dovodna otava, Ze pinenie zavazkov zhotovitela v zmysle tejto
zmiuvy je vazne ohrozené, ako aj v pripade, ze na miesto zhotovitela vstupi ind csoba
nasledkom pravneho nastupnictva. O)jednavatel je tiez opravneny odstupit od zmluvy a
v pripadoch uvedenych v ZVO.

Nepodstatnym porusenim zmluvy zo strany zhotovitela je najméa :

a) ak zhotovitel nedodrziava kvaltu vykonavania diela pedla tejto zmluvy, sutaznych
podkladov a vady zistené objzdnavatelom pocas vykonavania diela neodstrani v
dohodnutych terminoch a dohodr utym spdscbom,

b) ak zhotovitel nedodrzi lehoty, resa. terminy uvedené v ¢l 2 zmluvy s vynimkou bodu 2 6

V pripade nepodstatného porusenia zriluvy st zmluvné strany opravnené od zmluvy odstupit
po marnom upiynuti primeranej lehoty stanovenej v pisomnej vyzve druhej zmluvnej strany na
odstranenie konania v rozpore so zmlivou, prilohami a pravnymi predpismi ako aj nasledkov
takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak, primeranou lehotou v zmysle
predchadzajucej vety je 10 dni.

V pripade, ak nastanu pravne skutor osti majlice za nasledok zmenu v pravnom postaveni
zhotovitefa (napr. zmena pravnej formy, zmena v opravneniach konat v mene zhotovitela)
alebo akakolvek ina zmena majuca pri:z:my vplyv na plnenie zo strany zhotovitela, je zhotovitel
povinny oznamit' tieto skutoénosti obj:dnavatelovi najneskdr do 10 dni odo dna, kedy tieto
skutoénosti nastali. Ak tak neurobi, zod yoveda za Skodu spdsobenl objednavatelovi v ddsledku
porusenia tejto povinnosti a cbjednavitel ma pravo odstupit od zmluvy. Za akukolvek inu
zmenu sa povazuje aj zmena bankovél o spojenia zhotovitela, pricom k tejto informacii prediozi
aj potvrdenie prislusnej banky.

Objednavatel je opravneny vypovedst zmluvu bez uvedenia dovodu. Vypoved musi mat
pisomnt formu. Vypovedna lehota je 20 kalendarnych dni a za¢ina plynut dnom nasledujucim
po dni doruéenia vypovede zhotovitelov!.

V pripade vypovede zmluvy podla bodu 11.9 ma zhotovitel narok, aby mu objednavatei zaplatil
¢ast ceny diela podia &lanku 3 tejto 2z luvy zodpovedajucu vykonanym pracam na diele ku diu
uplynutia vypovednej lehoty Do 14 cni odo diia uplynutia vypovednej lehoty je zhotovitet
povinny odovzdat objednévatelovi diclo, resp. ¢ast diela vratane suvisiacej dokumentacie
v stave zodpovedajucom vykonanym oracam na diele ku diiu uplynutia vypovednej lehoty.
Odovzdanie a prevzatie v zmysle tohtc bodu sa uskutocni podpisanim preberacieho protokolu
osobami opravnenymi konat' v technick ych veciach.
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121

12.2

12.3

12.4

13.1

13.2

133

13.4

13.5

13.6

Clanok 12
Nakladanie s odpadmi

V pripade vzniku akychkolvek odpadov pri vykonavani diela je zhotovitel zodpovedny za
nakladanie s tymito odpadmi a v zmysle zakona ¢. 79/2015 2. z. o odpadoch a ¢ zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej iba ,zakon o odpadoch') je
povinny plnit vsetky povinnosti, ktoré prislichaja drzitelovi odpadu v zmysle prislugnych
ustanoveni zakona o odpadoch. Jednd sa najma nie viak vyludne o povinnosti drzitela odpadu
podla § 14 zakona o odpadoch a s nimi sGvisiace povinnosti drzitela odpadu.

Zhotovitel je zaroven povinny dodrziavat vietky povinnosti v zmysle Vyhlagky 366/2015 7. z. o
evidencne] povinnosti a ohlasovace] povinnosti, Vyhlasky & 365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalog odpadov a Vyhlasky ¢ 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavajd niektoré
ustanovenia zakona o odpadoch, ako aj vzmysle ostatnych pravnych predpisov v oblasti
nakladania s cdpadmi.

Zhotovitel je povinny uchovavat vetky doklady preukazujuce spésob nakladania s odpadom
a v zmysle Vyhlasky ¢. 366/2015 Z.z. je povinny viest evidenciu odpadov na Evidentnom liste
odpadov. K preberaniu diela alebo akejkalvek ¢asti diela alebo k preberaniu akéhokolvek iného
plnenia je zhotovitel povinny objednavatelovi odovzdat vietky doklady preukazujuce mnozstvo
odpadov, spbsob nakladania s odpadmi, ktoré vznikli pri vykonavani diela alebo pri plneni
zmluvy, vratane EvidenZnych listov odpadov podfa vyhlasky ¢ 366/2015 Z.z. Doklady
o mnozstve a spdsobe nakladania s odpadmi podla tohto bodu je zhotovitel objednavatelovi
povinny predlozit alebo odovzdat aj kedykolvek na vyZiadanie objednavatela. Zaroven je
zhotovitel' vSetky dokiady podla tohto bodu vztahujuce sa k nakladaniu s odpadom podas
celého kalendarneho roka odovzdat’ objednavatelovi po ukonéeni kazdého kalendarneho roka
najneskér viak do 15. januara nasledujlceho kalendarneho roka.

V pripade, ak vznikne objednavatelovi akakolvek Skoda v suvislosti s porusenim povinnosti
zhotovitela dodrziavat' ustanovenia v oblasti nakladania s odpadmi podla tohto &lanku,
zhotovitel je povinny tito skodu objednavatefovi nahradit.

Clanok 13
Zaverecné ustanovenia

Prava apovinnosti zmluvnych strdn neupravené vtejto zmluve sa riadia prisludnymi
ustanoveniami Obchodneho zakonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych a aéinnych v Slovenskej republike..

Zhotovitel nie je opravneny postlpit' akékolvek pohladavky (préva) vyplyvajuce z tejto zmluvy
na tretiu osobu alebo sa dohodnut s tretou osobou na prevzati jeho zavazkov (povinnosti)
vyplyvajucich z tejto zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

Menit' alebc dopifiat ustanovenia tejto zmluvy je mozné len pisomnymi Cislovanymi dodatkami a
dohoda o skonCeni zmluvy musi byt pisomna. Dodatok k zmluve ako aj dohoda o ukenéeni
zmiuvy musia byt podpisané opravnenymi zastupcami zmluvnych stran, priéom podpisy musia
byt na tej istej listine, v opaénom pripade sa ma za to, Ze k uzatvoreniu dodatku K zmluve alebo
dohody o skonéeni zmluvy nedoslo.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, pricom kazda zo zmluvnych stran obdrzi dva
vyhotovene rovnopisy.

Tato zmiuva nadobuda platnost ditiom jej podpisania oboma zmiuvnymi stranami. Uginnost
zmluva nadobuda dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

Neoddelitelnou stuéastiu zmluvy sl prilohy:
Priloha ¢. 1 Jednotkové ceny
Priloha €. 2 Kontaktné osoby
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Priloha ¢. 3 Zoznam subdodavatelov a pc diel subdodavok

13.7 Sucastou zmluvy su sdatazné podklaly objednavatela, ponuka zhotovitela a vysvetlenia
sutaznych podkladov V pripade, ak vysvetlenia sutaznych podkladov menia alebo dopinaju
ustanovenia zmluvy, v takom pripade ma U pred tymito ustanoveniami zmluvy prednost a platia
vysvetlenia sutaznych podkladov. Sucastou zmluvy su tiez objednavky aich potvrdenia
vystavené na zaklade zmiuvy.

V Bratislave, dna 9 I MAJ 2018 V Bratislave, diia 4.4 2018
za objednavatel> za zhotovitela

Ing. Jan Durigin Ing. Juraj Pojezdal
predseda predstawvenstva prokurista

a generalny riaditef

ing. Ladislav Duda$ Phr. Inhg. Tomas Kenecny
podpredseda predstavenstva prokunista
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Kontaktné osoby pre Cast’ 2

Priloha €. 2 k ¢asti B.3

Zilinsky kraj, Banskobystricky kraj

SSUD 5 Povazska Bystrica

i SsSuD 8 Martin
SSUD 8 Liptovsky Mikulas - 7
SSUR 3 Zvolen R

- SSUR 6 Cadca -




Priloha ¢€.3 k zmluve

Zoznam subdodavatzlov a podiel subdodavok

V sulade s ustanovenim § 41 ods. 3 Zakona o vzrejnom obstaravani verejny obstaravate! poZaduje od
Uspedného uchadzaca, aby najneskor v ¢ase uzavretia zmluvy uviedol:
1. Gdaje vietkych znamych subdodévatelt ch v rozsahu obchodné meno, sidlo, }CO, zapis do
prislusného obchodneho registra
2. Udaje ooscbe opravnene] konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia.
3. uvedenie predmetu subdodavky
4. percentusdiny podiel zakazky zabezpefc vany subdodavatelom.

¢ p.C. Subdodavatel Udaje o osobe Predmet % podiel
| opravnen 3j konat za subdodavky subdodavok
| subdodavatela

RWB, s.r.o. Stavebné prace |

Murgasova 8 na oploteni

974 01 Banska Bystrica - |
ICO: 650 230 492 ‘

\ Bratislave dna 4.4.2018

Meno, priezvisko a podpis opravnengj oscby uchadzaca:

Ing. 1oma¢ Kenecny, prokurista



