ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podl'a ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni

1. Objednavatel’:

Obchodné meno:

Sidlo:

V jeho mene konajuci:
Opravneny rokovat’ vo veciach
a) zmluvnych:

b) technickych:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

(dalej len ,,objednadvatel’*)

2. Zhotovitel’:

Obchodné meno:
Sidlo:
Zastupeny:

Opravneny rokovat’ vo veciach:

a) zmluvnych

b) technickych
ICO:

DIC/IC DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

Cislo telefénu:
Cislo faxu/mail:
Registrécia:

(dalej len ,, zhotovitel’”)

Clanok 1

Zmluvné strany

Obec Jelka
Mierova 959/17, 925 23 Jelka
Ing. Gabriel Kis, starosta obce

Ing. Gabriel Kis, starosta obce
Ing. Gabriel Kis, starosta obce
00306011

2021006691

Vib banka a.s.

SK32 0200 0000 0027 8768 6251

BUGARS. r. 0.
Hlavna 1538/31, 929 01 Dunajska Streda
Ivan Bugar, konatel

Ivan Bugar

Rébert Perecz

36 264 482

2021905039 / SK2021905039

UniCredit

SK2011110000001187485005

0905833463

ivan.bugar@bugarsro.sk

OR SR Trnava, Oddiel: Sro, Vlozka ¢. 15306/T

Clénok 2
Vychodiskové podklady a udaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy su:

1.

2.

Sutazné podklady objednavatela pre Vyzvu na predkladanie ponik uverejnenti vo vestniku
verejného obstardvania €. 122/2022 - 25.05.2022 pod znackou 27660 — WYP.

Sucast'ou sutaznych podkladov je aj projektova dokumentacia, podl'a ktorej sa budi stavebné
prace vykonavat.

Clénok 3
Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat' pre objednavatela kompletné zabezpeCenie prac na stavbe v
rozsahu podla ¢lanku 2 tejto zmluvy a prilohy ¢. 1 oceneny vykaz vymer.

Rozsah realizacie tvoria vSetky vykony, dodavky a prace, ktoré st potrebné pre riadne splnenie
zmluvného zavizku zhotovitel'a vratane vedl'ajsich a dodato¢nych ¢innosti tak, aby predmet diela
bol plne funkény a bol v sulade s prisluSnymi technologickymi predpismi, STN, projektovou
dokumentaciou a pravnymi predpismi.



Zhotovitel’ vykona v ramci svojich zmluvnych dodavok tiez vsetky potrebné vedlajSie pomocné
a dodatocné Cinnosti, ktoré nie su sice v podkladoch zmluvy vyslovne uvedené, ale pre uplnt
vecni a odborni realizéciu zmluvnych prac a vykonov, resp. pre ich funkénost,, si nevyhnutné.
Poskytnuté sluzby, uskutocnené prace a dodany tovar (vyrobky, stavebny materidl) v ramci
realizécie tejto zmluvy musia mat’ povod v krajinach EU alebo v asociovanych krajinach. V
pripade, ak sa sluzby, praca, tovar na realizaciu predmetu zmluvy v krajindich uvedenych
v predchédzajucej vete neposkytuju, resp. nevyrabaju, alebo ich z inych objektivnych pricin
nemozno z tychto krajin ziskat’, méze si zhotovitel' nechat’ dodat’ sluzby, prace a tovar, ktoré
maju povod v inej tretej krajine. Tuto skutoCnost’ je vSak zhotovitel' objednavatel'ovi povinny
preukdzat’ pisomnymi dokladmi predlozenymi v originali a aj ich tUradnym preloZenim do
slovenského jazyka. Objednavatel’ poZaduje preukazat’ povod materialov a vyrobkov pouzitych
na predmet zmluvy.

Objednavatel je opravneny zvysit’ alebo znizit’ rozsah diela (menit’ rozsah jednotlivych poloziek
vykazu vymer) alebo pozZadovat akikol'vek zmenu diela (dodatocné doplnenie, resp. vylucenie
niektorych poloZiek z vykazu vymer) priamo suvisiacu s dielom, ak je to v stlade s ustanovenim
§ 18 ZVO. Akékolvek zmeny tykajuce sa rozsahu diela musia byt zaroveii vopred schvalené
poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku (NFP), ak to poskytovatel’ NFP vyZaduje.
Zhotovitel’ sa zavizuje akceptovat zmeny v rozsahu diela vyziadané objednavatel'om pisomne a
uzatvorit’ na ich rozsah dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel’ nema pravo poZadovat’ objednanie inych suvisiacich a predchadzajiicich prac mimo
rozsahu préc stanovenych touto zmluvou. Objednavatel’ mdze objednavat’ tieto prace u treticho
subjektu.

Zabezpecenie potrebnych dokumentov k predmetu zmluvy a pripadnych zmien stavby pred
dokoncenim, v pripade zmien na strane zhotovitel'a v sulade s legislativou. Zmenami na strane
zhotovitel'a sa rozumeju vSetky zmeny, ktoré st potrebné pre to, aby boli splnené vsetky
poziadavky vyplyvajice z tejto zmluvy.

Clanok 4
Lehota a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat’ préce, rozsah ktorych je uréeny v ¢lanku 3 tejto zmluvy,
v nasledovnych lehotach:
Realizacia stavby:

- Zacatie: diiom prevzatia staveniska

- Zhotovitel’ sa zaviizuje zhotovit’ dielo v lehote: do 14 mesiacov odo diia odovzdania

a prevzatia staveniska.
- Miesto plnenia: parcely nachadzajiice sa v centralnej Casti obce pri Zakladnej $kole na
parcele €. 1174/39, 1174/42, 1174/43

Nebezpecenstvo skody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotovitel’ do doby
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.
Terminy definované v tejto zmluve a v harmonograme prac st zaviazné. Zmeny v dohodnutych
terminoch st moZzné v pripadoch vydania prikazov a zakazov vladnych alebo miestnych
spravnych organov, ak neboli vyvolané situdciou u zhotovitel'a, prip. v dosledku vyssej moci.
V takych pripadoch je zhotovitel’ povinny okamzite oznamit’ objednavatel'ovi vysledni situaciu
ohl'adne moznosti zhotovenia diela. Ak bude treba, zmluvné strany dohodnu tpravu zmluvnych
vztahov v terminovej Casti, formou uzatvorenia pisomného dodatku k tejto zmluve. Pod
vyrazom ,,vy$§ia moc" sa rozumeju vSetky okolnosti, ktoré sa nedaju naplanovat’ ani prekonat’
po podpisani tejto zmluvy, a ktoré sa daji povaZovat za neodvratné a neoby¢ajné udalosti ako
napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky znemoziiujuce vykon
stavebnomontaznych préac, alebo iné katastrofy, Strajky, a vSetky ostatné udalosti, ktoré st mimo
vplyvu zmluvnych stran. Ak nastane situdcia vy$Sej moci, zhotovite na fiu upozorni
objednavatela bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do dvoch pracovnych dni, a objasni mu
pri¢inu a jej predpokladané ukoncenie, ak sa to da podl'a povahy predpokladat’. Zhotovitel
pokracuje v plneni svojich zaviazkov podl'a zmluvy a musi hl'adat’ vSetky dostupné alternativne
prostriedky pre plnenie zmluvy, ktoré mu nebrania udalosti vy$§Sej moci. Za okolnosti vyssej
moci sa nepovazuju napriklad preru$enie dodavok energii, zdrzanie dodavok subdodavatelov
zhotovitel'ovi, vadny materiél, zasahy uradov alebo neziskanie uradnych povoleni, pokial’ k nim
nedoslo z dovodov vyskytu okolnosti vy$sej moci.



10.

11.

Zmeny v dohodnutych terminoch si mozné aj v pripade, ak na strane Objednavatel’a nastani
také okolnosti, ktoré brania Zhotovitelovi v zhotovovani Diela a v pripade, ak na strane
Zhotovitel’a nastani také objektivne okolnosti, ktoré mu brania v zhotovovani Diela, a ktoré ani
pri nélezitej starostlivosti nemohol a nevedel predvidat’.

Zhotovitel’ mé pravo na prediZenie lehoty dokon&enia prac bez uplatnenia majetkovych sankcii
zo strany objednavatel’a, ak ddjde k zdrzaniu v dosledku oneskoreného odovzdania staveniska
zhotovitel'ovi objednévatelom alebo inych prekazok na strane objednavatela. Tieto zmeny
musia byt vopred schvalené poskytovatelom NFP.

Zhotovitel musi bezodkladne pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord bréni alebo stazuje vykonanie predmetu zmluvy s désledkom prediZenia
dohodnutych terminov. Objednéavatel’ bude tieto udalosti konzultovat’ vopred s poskytovatel'om
NEFP.

Objednavatel’ ukoncené prace prevezme v lehotach podla tohto &lanku a zaplati za ich
zhotovenie dohodnutu cenu.

Za dokoncené dielo sa povazuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podl'a dohodnutého
rozsahu a po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov.

Ak zhotovitel' pripravi kompletné dielo schopné uzivania pred dohodnutou lehotou, méze
objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skor$ej pontiknutej lehote.

Clanok 5
Cena za prace

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v ¢lanku 3 tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva Zakon o cenach v zneni
neskorsich predpisov (d’alej Zakon o cenach) ako cena maximalna platna do konca zmluvného
obdobia uvedeného v €lanku 4 tejto zmluvy a je doloZena kompletnym rozpo¢tom nakladov
zhotovitel'a na jednotlivé objekty, ktory tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Sposob vytvorenia ceny je v stilade s § 2 Zakona o cenach zaloZeny na cene obchodného, alebo
sprostredkovatel'ského vykonu, ekonomicky opravnenych nakladov a primeraného zisku.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je:

Cena bez DPH: 558 996,03 €

Slovom: Pat’stopatdesiatosemtisicdevit'stodevitdesiatSest’ eur tri eurocenty
DPH: 111 799,21 €

Cena s DPH/celkom: 670 795,24 €

Slovom: Sest’stosedemdesiattisicsedemstodevitdesiatpit’ eur

dvadsat’styri eurocentov
Cena plati pri dodrzani kvalitativnych a dodacich podmienok uvedenych v projektovej
dokumentécii dodanej objednavatel'om a su v nej zohl'adnené vsetky podmienky objednavatela.
Zhotovitel' bude fakturovat’ DPH podl'a cenovych predpisov SR platnych v dobe dodania prac
a fakturacie.
Cena uvedena v ods. 3 tohto ¢lanku pokryva vSetky zmluvné zavizky, (vratane zavizkov
tykajucich sa dodavky stavebnych prac, dielov, materidlov, vyrobkov alebo sluzieb...),
naleZitosti a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do uzivania.
V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj nadklady zhotovitel'a na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska.
Zhotovitel’ nema nérok na tipravu ceny sposobenej predizenim lehoty vystavby v pripade, ked’ k
prediieniu lehoty vystavby doslo z dévodov na strane zhotovitela.
Zhotovitel' prehlasuje, Ze cena je stanovena v sulade s projektovou dokumenticiou a
poziadavkami objednéavatel’a.
Dodatky k zmluve navySujuce cenu diela su mozné v pripade, kedy sa pri rekonstrukcii odkrytim
niektorych Casti diela, ktoré neboli predtym naoko viditeI'né a zjavné, zisti potreba realizacie
tiplne iného technického riesenia, ako bolo vopred navrhované.
Zmeny zmluvy ohladom navySenia cien v ostatnych pripadoch nesmu ist nad ramec
nevyhnutného plnenia a musia sa tykat’ iba tych poloZiek, u ktorych doslo k narastu cien, a ktoré
st nevyhnutné na dosiahnutie Gi¢elu plnenia sledovaného touto zmluvou. Zhotovitel tieto polozky
podrobne definuje a preukdze nérast ich cien priamo v suvislosti s objektivnymi okolnost’ami,
ktoré nemohol zhotovitel’ vopred predvidat. Na ucely vypoétu hodnoty zmeny podl'a § 18 ods. 3
a 5 zékona o verejnom obstardvani sa za referenénil hodnotu povazZuje aktualizovana hodnota



povodnej zmluvy. Zmeny zmluvy ohPadom prediZenia lehoty plnenia je mozné uskuto&nit, ak

bezprostredne stivisia s objektivnymi okolnostami, ktoré nemohol zhotovitel’ vopred predvidat’.

Zmeny zmluvy (lpravy technického rieSenia, nahradenie technického rieSenia) v predmete
plnenia je moZzné uskutonit, ak bezprostredne suvisia s objektivnymi okolnostami, ktoré
nemohol zhotovitel’ vopred predvidat’. V takych pripadoch sa bude postupovat’ nasledovne podl'a

indexacnej dolozky:

A. Pre pripad, ak ma byt doba dodania predmetu plnenia podra tejto zmluvy v dizke viac ako

tri mesiace alebo v pripade, ak medzi nadobudnutim platnosti a G¢innosti tejto zmluvy
uplynie doba viac ako tri mesiace, dohodli sa zmluvné strany na aplikovani tejto indexaénej
dolozky pri tzv. kli¢ovych polozkach. Narok na uplatnenie indexaénej dolozky vznika
najskér po uplynuti 3 mesiacov platnosti zmluvy a zaroveii po skonéeni kalendarneho
kvartalu (t.z. prvy kvartal kon¢i 31.3. prislusného roka atd’).
Priklad: Zmluva sa uzavrie diia 15.2 a termin na dodanie predmetu zmluvy je 8 mesiacov. Preto
prvy krat bude mat’ narok zmluvnd strana na ipravu ceny az po skonéeni 2. kvartalu t.z. po 30.6
a to len o zvySenie za 2. kvartal.
Za ,kIiCové polozky“ sa pre ucely tejto zmluvy rozumeju tie polozky, ktoré tvoria predmet
zmluvného plnenia, ktoré ku diiu uzatvorenia dodatku neboli zrealizované, a zaroveii ktorych
celkova hodnota predstavuje viac ako 5% hodnoty zmluvného plnenia a/alebo, ktoré
objednavatel’ oznacil v tejto zmluve ako kI'i€ové polozky.
V pripade, ak za predchadzajuci kalendarny Stvrtrok platnosti zmluvy u kl'i¢ovych poloZiek
bol zisteny narast resp. pokles cien kli€ovych poloziek stanoveny Indexom cien stavebnych
prac, materialov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve SR, ktoré raz Stvrtroéne zverejiiuje
Statisticky tirad Slovenskej republiky (d’alej ako ,,Index*) o viac ako 10 %, mé ktorékol'vek zo
zmluvnych stran pravo poziadat’ druh zmluvna stranu o uzatvorenie dodatku, predmetom
ktorého bude zvySenie/zniZenie zmluvnej ceny (jednotkovej) kI'i€ovych poloZiek a to v rozsahu
zmeny ceny medzi cenou plnenia podla tejto zmluvy a prisluSnym Indexom nérastu resp.
poklesu cien kl'iCovych poloziek ponizenym o 10 % (d’alej ako ,,zmena zmluvnej ceny®).
V pripade, ak Index podla predchadzajiicej vety nebol ku (niektorym) kliCovym polozkadm
Statistickym tGradom SR za predchadzajiici kalendarny $tvrtrok zverejneny, bude sa indexacia
cien na ucely tohto ustanovenia posudzovat' pri tychto klacovych polozkach podla
vieobecného Indexu spotrebitelskych cien zverejneného Statistickym uradom SR za
predchadzajuci kalendarny Stvrtrok (d’alej ako ,Index spotrebitelskych cien) ato za
predpokladu, Ze d6jde k narastu cien meranych tymto indexom o viac ako 10%, pri¢om v takom
pripade budid ceny tychto kliCovych poloziek zmenené podla prislusného Indexu
spotrebitel'skych cien ponizeného o 10 % v rozsahu zmeny ceny.
Priklady:
KIicova polozka A, ktorda je sledovana v Indexe a narast podla Indexu bude o 18%,
tak dodatkom bude cena upravena o 8%
KTacova polozka B, ktord nie je sledovand v Indexe a narast podl'a Indexu spotrebitel’skych cien
bude o 12%, tak dodatkom bude cena upravend o 2%
KIlaova polozka C, pri ktorej narast nedosiahol 10% ale len 8%, tak dodatkom nebude
cena upravena (nevznikol narok na zmenu ceny).

B. Objednavatel’ za kI'a€ové polozky povazuje polozky oceneného vykaz vymer:

[-Zemné prace

Por.c. | Kéd Kéd polozky Popis polozky
cen.

5 22] 113107230 Odstranenie podkladov alebo kryvtov = kameniva drv.hr.do 20 cm, nad
200 m2

7 22] 113107242 QOdstranenie podkladov alebo krytov = betonmu prostr.hr. do 10 cm, nad
200 m2

8 221 113151114 Frézovanie Ziv. Krvtu hr. Do 5 ¢, . do 75 cm alebo do 500 m2

16 001 132201202 Hibenie ivh sirka do 2 m v horn.tr.3 nad 100 do 1000 m3

/8 272 151101101 Zhotovenie pazenia 1vh pre pod.vedenie prilozené hl.do 2 m

19 272 151101111 Qdstranenie pazenia 1vh pre podz.vedenie prilozné hl. do 2 m

20 001 161101101 Zvislé premiestnenie vwkopu horn.tr.1-4 do 2,5 m

21/ 272 162201101 Vodorovné premiestnenic vykopu do 20 m horn.tr. 1-4

22 272 162701105 Vodorovné premiestnenie vykopu do 10000 m horn. Tr. 1-4




23 | 272 I 162701109 I Priplatok za kazdveh dalsich 1000 m nad 10000 m horn.ur. 1-4
4-Vodorovné konstrukeie
Por.c. | Kod Kéd polozky Popis polozky
cen.
30 221 431577777 Podklad pod dlazbu = kameniva tazeného hr. Do 10 ¢m
J-Komunikdcie
Por.c. | Kod Kod polozky Popis polozky
cen
Jl M2 3612510111 GBM 5/622:1:STN 736124-1
52 221 3648511111 SD:31.5 (43)Ge;STN 736126 hr. 15 ¢m
53 22] 5648611111 Podklad = kameniva fi.0-63 mm.hr.200 mm
54 221 3648611131 Strkodrva 0/63,STN EN 13285 hr. 22 cm
35 22] 3651411111 Obalované kamenivo AC-16P;CA 35/50; [: STN EN 13108-1hr.6 ¢m
56 22] 3631411211 Obalované kamenivo AC-16P; CA 35/50:11;:STN EN [3108-1 hr. 6 cim
60 221 5771351412 Asfaltovy betén AC/11 O; CA 43/80-75:1:STN EN 13108-1 hr 40 mm
61 221 377156135 Asfaltovy: beton AC-16 L, PMB 45/80-355, STN EN 13108-1 hr. 80 mn
63 272 596811111 Kladenic betonovej dlazby do [0Zka = kameniva tazeného
64 MAT 392450251 Dlazba betonova hr. 60 nun
S-Riirové vedeniua
Por.c. | Kdd Kéd polozky Popis polozky
cen.
68 MAT 286108550 Riirka PVC odpadovea hrdlove d 160x3,2x1000
9-OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
Por.¢. | Kod Kod polozky Popis polozky
cen.
100 272 979082212 Vodorovnda doprava sute po suchu do 50 m
101 272 979082213 Vodorovnd doprava sute po suchu do | km
102 272 979082219 Priplatok za kazdy dalsi 1 km sute
103 272 979087212 Nakladanie sute na dopraviy’ prostriedok
104 013 979118705 Poplatok za uloz. a zneSkodnenie stavebného odpadu na uré. skicdku
— asfult.lepenka ., 2 -zvldsun odpad
105 272 979131410 Poplatok za uloz. a zneskodnenie  stav. Sute na uré. skidad. —

= demol.vozoviek ,, 0" -ost. odpad

Vzhladom ktomu, Ze predmet zakazky je financovany znendvratného finanéného
prispevku, je Zhotovitel’ povinny archivovat’ ku vSetkym kIi€ovym polozkdm uvedenym
vtomto bode ndkupni cenu jednotlivych stavebnych materidlov arozbor TOV, t,j.
kalkula¢ny rozbor jednotkovej ceny rozpoétovanych poloziek, ktoré Zhotovitel' v postaveni
uchadzaca predloZil vo svojej ponuke (v ocenenom vykaz vymere). Zhotovitel’ je povinny
archivovat’ doklady ( k cenam klacovych poloziek) uvedené v tomto bode od podania
ponuky do verejného obstardvania do doby ukoncenia realizacie Diela v zmysle tejto Zmluvy
a predlozit’ ich v ¢ase uplatnenia ,,prvého naroku“ indexadnej dolozky. V pripade, Ze
Zhotovitel' odmietne predloZit' doklady k cenam kIiovych poloZiek, Objednéavatel’ ma
pravo nevyhoviet' naroku Zhotovitela.

Zmenu zmluvnej ceny podla ods. | mozno realizovat’ maximalne 1x za prislusny kalendarny
Stvrtrok. prostrednictvom uzatvorenia ocislovaného pisomného dodatku k tejto zmluve
podla § 18 ods. I pism. a) zakona o verejnom obstaravani; narok na uzatvorenie ktorého si
dotknutd zmluvna strana musi uplatnit najneskor do 30 dni po zverejneni prislugného Indexu
alebo Indexu spotrebitel'skych cien za predchadzajuci kalendarny Stvrtrok. Predmetom
dodatku bude Giprava zmluvnej ceny mechanizmom uvedenym v ods. | a tiez aj Specifikécia
zostatkovych mnozstiev klu¢ovych poloziek (t. j. rozsahu plnenia. ktoré eSte nebolo
realizované) a ktorych sa bude tykat” zmena zmluvnej ceny v stilade s tymto ustanovenim.
Pri urceni percentudlnej hodnoty navySenia zmluvnej ceny prislusnym dodatkom sa
vychadza vzdy z aktualnej hodnoty plnenia. t. j. hodnoty plnenia stanovenej zmluvou v zneni
jej pripadnych neskorsich dodatkov.



12.

13.

14.

15.

Priklad, ak sa klacova polozka zmenila dodatkom ¢. 1, tak pri urovani jej zmeny sa bude
vychadzat
z jej aktudlnej ceny podla dodatku ¢. | a nie z povodnej ceny podla zmluvy.

Narok na uzatvorenie dodatku podla tohto ustanovenia nevznika dotknutej zmluvnej strane
v pripade. ak dotknuta zmluvna strana neuplatni narok na uzatvorenie dodatku v lehote podla
ods. 4 tohto ¢lanku. V takom pripade moze byt predmetom kazdej budiicej zmeny zmluvnej
ceny v stlade s tymto ustanovenim vylué¢ne hodnota po odpocitani hodnoty zmeny zmluvnej
ceny. ktora mala byt realizovana dodatkom, na ktorti dotknuta zmluvna strana neuplatnila
riadne a vcas narok podla predchadzajicej vety. Rovnako sa bude postupovat’ aj pri
polozkach, kde v predchadzajucom kvartali narast nepresiahol 10%.

Priklad: Zmluvna strana neuplatni v€as pravo na zmenu ceny pri polozke v hodnote 1000.-
€/merna jednotka za kvartal, v ktorom bol narast o 15%. V dalsom kvartali bude narast
0 13%. V tomto pripade ma zmluvna strana ndrok len na zvysenie o 3%. pretoze na zvysenie
0 5% jej zanikol narok (t.z. dodatkom sa méze cena upravit na 1030.-€/merna jednotka).
Pri polozkach. kde v predchadzajucom kvartali narast nepresiahol 10% ale len 8% a
v d’alSom kvartali bude narast o 13% tak plati, Ze v tomto pripade ma zmluvna strana narok
len na zvysenie 0 3% (a nie na 11%), pretoze na zvysenie o 8% jej nevznikol narok.

Ak po dobu platnosti tejto zmluvy ddjde k nahradeniu Indexu alebo Indexu spotrebitel'skych
cien podla ods. 1 tohto ¢lanku novym indexom vyhlasovanym Statistickym tradom SR.
pripadne inym prisluSnym orgdnom verejnej spravy, ktorym by bol Index alebo Index
spotrebitel'skych cien podla ods. | tohto ¢lanku nahradeny. bude na Gcely uzatvorenia
dodatku k tejto zmluve v stlade s tymto ustanovenim pouzity tento novy index s ti¢innostou
od jeho zverejnenia Statistickym turadom SR. pripadne inym prislusnym organom verejnej
spravy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze dodatok k zmluve mechanizmom podla tohto ustanovenia
moze byt uzatvoreny aj v pripade. ak zmluva eSte nenadobudla G¢innost’.

Pri posudzovani opravnenosti uskuto¢nenia zmeny zmluvy podla § 18 zakona o verejnom
obstaravani objednavatel” dokladne posudi: e analyzu pric¢in vzniknutej situacie e pricinné
stivislosti so vzniknutou situdciou e nasledky vzniknutej situacie a potrebu zmeny zmluvy e
vyhodnotenie skutocnosti, ¢i zhotovitel vynalozil nalezitii starostlivost. resp.. ze bol
obozretny e postudenie nevyhnutnosti na odstranenie nasledkov. Uzatvorenie dodatku nie je
povinnost'ou objednavatel'a a bude sa dokladne posudzovat'.

Ak sa niektoré prace alebo Cinnosti uvedené v ocenenom vykaze vymer nevykonaju zo strany

zhotovitel'a, pretoze sa tieto ukdzu v priebehu rekonstrukénych prac ako nepotrebné, resp.
nevhodné, budi tieto prace z ceny diela odpocitané, a to v cene podl'a oceneného vykazu vymer.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba Cinnosti nezahrnutych do oceneného vykazu vymer,

pokial tieto ¢innosti neboli predvidatel'né v Case uzavretia zmluvy (naviac prace), bude zmluva
na realizaciu naviac prac uzavreta formou dodatku v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Akékol'vek zmeny v cene diela (menej prace, naviac prace) musia byt vopred odstihlasené a

schvalené poskytovatel'om NFP.

Postup upravy ceny pri ziZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podla Zmluvy o dielo bude

nasledovny:

14.1.

14.2.

Kazda zmena vyvoland objednavatelom alebo zhotovitelom oproti ocenenému vykazu

vymer bude zapisand v stavebnom denniku, resp. inom dokumente na to prisluSnom, a

podpisand zastupcami zhotovitel'a, objedndvatela a v pripade potreby aj inymi tcastnikmi;

V pripade sthlasu zmluvnych stran so zmenou, vypracuje zhotovitel’ sipis naviac prac

k ocenenému vykazu vymer, ktory bude obsahovat’:

a) rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat’ cenu z rozpoétu, cenu jednotlivych
dodatkov k rozpoctu a cenu spolu,

b) rekapituldciu ceny supisu naviac prac k rozpoctu,

c) polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

d) polozkovite oceneny odpocet ceny menej prac,

e) sprievodnu spravu,

f) képiu zapisov zo stavebného dennika,
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

g) dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky,...) objasiiujuce predmet stipisu naviac prac k rozpo¢tu,

Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe ¢. 1 tejto
zmluvy, bude pouzivat’ ceny z oceneného vykazu vymer podla Prilohy ¢. 1 k tejto
zmluve,

b) pri polozkach, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe €. 1 tejto
zmluvy, sa budu pouzivat’ vzdy aktualne ceny podla prislusného softvéru na ocefiovanie
stavebnych prac (cenkros a pod.)

Zhotovitel bude predkladat’ stipisy naviac prac k ocenenému vykazu vymer objednavatel'ovi
na odsthlasenie, priCom objedndvatel ich odsuhlasi, prip. vrati neodsthlasené
s odévodnenim nesuhlasu do piatich pracovnych dni od ich obdrzania. Supis naviac prac
k ocenenému vykazu vymer, odsthlaseny zo strany objedndvatela i zhotovitela bude
podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve na naviac prace, resp. pre uzavretie dodatku
k tejto zmluve v pripade menej prac.
Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do oceneného vykazu vymer,
pokial tieto ¢innosti boli predvidatelné v Case uzavretia zmluvy, tieto zhotovitel’ vykona na
vlastné naklady, bez povinnosti objednavatela tieto prace a Cinnosti zhotovitel'ovi zaplatit’.
V pripade akejkol'vek zmeny Diela (napr. zmeny technického rieSenia, rozSirenia
alebo zuzenia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schvaleného Objednavatelom: Pri
vzneseni naroku Zhotovitel'a na zmenu materidlu alebo technického rieSenia v dosledku
nedostatku materidlu na trhu, Zhotovitel’ predlozi identifikaciu vyrobcu, typové oznacenie
materialu, identifikaciu dodévatel'a materialu, ktory ma byt predmetom rokovania o zmene
a zdovodnenie potreby zmeny technického rieSenia, ktorym musi Zhotovitel’ jednoznacne
preukazat, Ze  pdvodné  rieSenie  alebo  materidl  spdsobi  verejnému
obstaravatel'ovi/Objednavatel'ovi neprimerané tazkosti pri realizacii Diela, ako st napr.
omeskanie Zhotovitela s riadnym plnenim Diela; potreba realizacie d’alSich nadvazujucich
prac, sktorymi verejny obstaravatel/Objednavatel’ vopred nepocital a ukazali sa ako
nevyhnutné az pocas realizacie Diela; iné vopred nepredvidatelné okolnosti, ktoré maju
vplyv na realizaciu Diela ¢o do kvality a terminov uréenych zmluvou.

V pripade vyskytu nepredvidanych podmienok aznich vyplyvajucich néakladov

na zhotovenie Diela: V pripade, Ze pri realizacii Diela nastane situacia spocivajica a)

v nedostatku materidlov a s tym stvisiacej potreby zmeny technického rieSenia alebo b)

zmeny cien materidlov na trhu; v stvislosti s opatreniami Sirenia virusu Covid 19 alebo

inymi objektivnymi okolnost’ami (ide o okolnost, ktori neméze Objednavatel’ v postaveni
verejného obstaravatela vopred predvidat’), Objednavatel’ moéze pristipit’ k zmene zmluvy
vsulade s § 18 ods. 1 pism. ¢) ZVO. V takomto pripade je Zhotovite povinny

Objednavatel'ovi predlozit jednoznacné dokazy, ktorymi preukdZe nevyhnutnost

a opodstatnenost’ naroku na zmenu zmluvy. Touto zmenou sa nesmie zmenit’ charakter

zmluvy.

Pri vzneseni naroku Zhotovitel'a na zmenu jednotkovej ceny materialu/materialov, ktorych

celkova cena ma alebo m6ze mat’ podstatny vplyv na celkovi cenu Zhotovitel'a za Dielo, je

Zhotovitel povinny predlozit’ Objednéavatel'ovi nasledovné doklady: nakupni cenu materialu

(jednotkovu cenu), ktory bol oceneny v polozkovitom vykaze vymer, predloZzenom vo

verejnom obstardvani, andkupni cenu materidlu (jednotkovli cenu), za ktori musi

Zhotovitel' material nakupit’ pri realizacii Diela, vratane identifikacie vyrobcu, typového

oznacenia materialu a identifikicie dodavatel'a materialu, od ktorého predmetny material

nakupi.

K zmene jednotkovej ceny materidlu moZze zo strany Zhotovitel'a prist’ na zdklade pisomnej

dohody zmluvnych stran, pricom maximalne navySenie jednotkovej ceny predmetného

materialu je 20 % oproti jednotkovej cene materialu uvedenej v ocenenom vykaze vymer,
ktory je prilohou tejto Zmluvy.

14.10.Zaroven plati , ze sucet vietkych zmien ceny Diela neddjde k poruseniu ustanovenia § 18

ods. 5 ZVO a zéroveii k poruSeniu ustanovenia § 18 ods. 1 pism. ¢) ZVO.

Clanok 6
Platobné podmienky

Vsetky platby sa budti uskutocriovat’ bezhotovostne.
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10.

11.

Pravo fakturovat’ vznikd zhotovitelovi po ukonéeni realizacie celého diela podla prilohy &. 1
zmluvy, ktoré bude potvrdené technickym dozorom objednavatel’a, Ze bolo zrealizované bez Vad
a nedorobkov. Objedndvatel’ umozni pred€asnu fakturaciu iba s jeho stthlasom, maximélne viak
v Styroch faktirach. Zhotovitel' vSak berie na vedomie, Ze kazda vystavena faktira musi byt
odstuhlasend najskor poskytovatefom NFP, ktory nasledne na jej podklade povoli &erpanie NFP
objednavatel'ovi, z uvedeného dovodu je splatnost’ faktiiry nastavena na 60 dni odo dtia dorudenia
faktiry objednavatelovi.
V pripade, ak bola vykonan4 fakturacia pred odovzdanim a prevzatim celého diela, v konegnej
faktire vystavenej podla bodu 4 zhotovitel' fakturuje len doposial’ nefakturované skutoéne
vykonané prace a dodavky.
Faktura bude obsahovat’ vSetky nalezitosti datiového dokladu v stlade s § 71 zakona &. 222/2004
Z.z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov:
a) obchodné meno a sidlo, ICO, DIC zhotovitela
b) meno, sidlo, ICO, DIC objednavatel’a
c) Ccislo zmluvy
d) cislo fakthry
e) datum uskutoéneného fakturovaného plnenia
f) datum vyhotovenia faktiry
g) deii odoslania a splatnosti faktiry
h)  oznafenie finanéného tstavu a ¢islo utu, na ktory sa ma platit’ (musi byt v sulade s touto
zmluvou)
1) oznacenie diela
J)  supis vykonanych sluZieb, prac a dodavok mesaéne podpisanych technickym dozorom
objednavatel’a
k) podkladom pre fakturaciu je supis vykonanych sluZieb, prac a dodavok odsuhlaseny
objednavatel'om a technickym dozorom
)  vySkuceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovu fakturovanu sumu vratane DPH
m) podpis opravnenej osoby (pripadne peciatku v zmysle podnikatel'ského opravnenia)
n) Faktira — musi zdroven obsahovat nasledovné udaje: nazov projektu, ndzov OP:, ITMS
kéd:, certifikaty o zhode, atesty o pouzitych materialoch a pod.
Fakturovand suma sa zaokrihl'uje na dve desatinné miesta matematicky, t.j. na centy.
Zhotovitel' zodpovedd za pravdivost, spravnost’ auplnost udajov uvedenych v nim
vypracovanom stpise vykondvanych prac.
Faktira vratane supisu vykonanych prac a dodavok bude objednavatelovi doruena v piatich
rovnopisoch — originaloch vratane potvrdeného supisu prac a dodavok. Faktira musi mat’ vietky
naleZzitosti, musi byt zostavena prehl'adne a musi byt’ v nej dodrzané poradie poloziek v sulade
s ocenenym popisom prac a dodavok predlozenych v ponuke. Zhotovite musi svoje prace
vyuctovat’ overitelnym sp6sobom. Supisy vykonanych prac musia byt zostavené prehladne a
pritom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v siilade s ocenenym vykazom
vymer a popisom prac, ktory je Prilohou €. 1 tejto zmluvy. Sdpis vykonanych pric bude
vyhotoveny v softwarovom systéme podporujicom riadenie stavebnej vyroby. Zmluvné strany
sa zaroveii vyslovne dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel’ nepredlozi aspoii jeden doklad uvedeny
v predchadzajiicej vete tohto ustanovenia zmluvy objednavatelovi, objednavatel’ nie je povinny
zaplatit’ zhotovitel'ovi jeho faktiru/faktiry a nie je ani v omeskani so zaplatenim faktiry/faktar
zhotovitel'a, ale lehota splatnosti podl'a bodu 7 za&ina plynit’ az diiom predloZenia dokladu
uvedeného v predchadzajicej vete tohto ustanovenia zmluvy.
V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ naleZitosti uvedené v predchadzajucich odsekoch,
objednavatel je opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota
zaCne plyniit’ diiom dorucenia opravenej faktiry objednavatel'ovi.
Lehota splatnosti faktiry je 60 dni odo dtia dorudenia faktury objednavatelovi. Za defi dorudenia
sa povaZuje defi, v ktory je dorucena faktira prevzatd objednavatelom.
Za vykonané sluzby, prace a dodavky sa povaZuje len material, vyrobky a zariadenia vykonané a
zhotovené vylutne pre poZadovany predmet zmluvy, ktoré su pri sluzbach uz vykonané a pri
préacach zabudované do diela.
Za deni uhrady sa povaZuje defi odpisania prislu$nej sumy z Gétu objednavatela v prospech uétu
zhotovitela.



Clénok 7
Preddavky na predmet zmluvy

Objednavatel’ neposkytne preddavky zhotovitel'ovi na predmet plnenia zmluvy.

Clénok 8
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

Préce na realizacii diela musia byt vykonané podl'a zmluvnych ustanoveni na profesionalnej
Grovni a musia vyhovovat § 43 g zékona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov. Materialy
a vyrobky ur¢ené k vykonaniu diela musia byt' vSeobecne dobrej kvality, vopred odsuhlasené
objednavatelom, technickym dozorom a autorom projektovej dokumentacie a musia spliiat’
poziadavky § 43 f zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov a zakona ¢. 133/2013 Z.
z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.
K dodanym materidlom a vyrobkom musia byt doloZené certifikaty, osvedcenia o vhodnosti ich
pouZitia na stavby a licencie na vykondvanie predmetnych technoldgii a pod., najneskor pred ich
zabudovanim. Do doby ich odovzdania objednavatel'ovi ich archivuje zhotovitel’ (stavbyvedici)
ako prilohu k stavebnému denniku. Zhotovitel’ musi mat’ na stavbe k dispozicii technické normy,
licencie na vykondvanie prac, vieobecne zauzivané pracovné a technologické postupy a navody
vyrobcu stavebnych a technologickych vyrobkov na spdsob ich pouzitia, tykajicich sa predmetu
plnenia.

Vyrobky a materidly urené na vykonanie predmetu plnenia musi zhotovitel dodat’ bez
akychkol'vek prav tretich osob t.j. su jeho vlastnictvom a takto ich odovzdava objednavatel'ovi.
Zhotovitel’ bude udrziavat’ vsetky nastroje a zariadenia potrebné pre realizaciu predmetu plnenia
v nalezitom stave a zabezpeci koordinaciu svojich subdodavatelov.

Zhotovitel’ zabezpeci vykonané prace, materidly a vyrobky urcené pre predmet plnenia pred
poskodenim a kradeZou az do ich protokolarneho prevzatia objednavatel'om.

Postup prac musi byt vykonany v stilade s projektovou dokumentéaciou tak, aby stavenisko a
objekt predmetu plnenia bol stale zabezpeceny proti vniknutiu tretich osdb a aby poveternostnymi
vplyvmi nedoslo k poskodeniu obnazenych konstrukeii.

Materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaji ods. 1 tohto ¢lanku, musi zhotovitel’ na vlastné
naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto titulu znasa zhotovitel’ bez
naroku finan¢nej thrady zo strany objednavatela.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat predpisy na ucely predchadzania vzniku poZiarov na
stavenisku. Zhotovitel’ v pripade vykonavania ¢innosti, ktoré vytvaraji zvySené riziko moZznosti
vzniku poZiaru, najmé zvaranie, tepelné delenie a d’alSie spdsoby spractivania kovov, pri ktorych
sa pouZiva zvdracie, brusiace alebo iskriace zariadenie nezavisle od stupria automatizacie a na
miestach s moZnostou vzniku poziaru alebo vybuchu, lepenie horlavych podlahovych
a streSnych krytin obkladov stien a stropov pomocou ohiia, elektrotepelnych spotrebicov
a zariadeni alebo horlavych lepidiel a odstrafiovanie starych naterov pomocou tepelnych
spotrebiCov a zariadeni, nevyhnutnd manipulacia s otvorenym ohfiom na miestach s moznost'ou
vzniku poziaru, ale aj v pripade vykonavania inych ¢innosti so zvySenym nebezpecenstvom
vzniku poziaru, ktoré mozu byt v zmysle zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZziarmi
v zneni neskorSich predpisov avyhlasky €. 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni
neskorsich predpisov kvalifikované ako ¢innosti so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru,
¢i uz pri demontazi alebo montdzi, je povinny minimalne 5 dni pred ich zacatim informovat’
technicky dozor a zabezpelit’ vSetky Glohy ochrany pred poZiarmi podla ustanoveni citovanych
pravnych noriem.

Zhotovitel vykonava €innosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’ podl'a zmluvy,
pricom reSpektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, normy, vyhlasky platné v
SR, najmi $pecifické podmienky zakona &. 237/2000 Z. z., ktorym sa meni a dopliia zakon &.
50/1976 Zb. o uzemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zédkon) v zneni neskorsich
predpisov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a k nemu prislusné vykondvacie prepisy,
Vyhlasku €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientdcie, Vyhlasku Ministerstva préce,
socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 o bezpec. opatreniach pri elektrickych
a plynovych zariadeniach, nariadenie vlady SR €. 281/2006 Z. z. o bezpe¢nostnych poziadavkach
pri ruénej manipulacii s bremenami, zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri
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praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon o bezpeénosti a ochrane zdravia
pri praci*), nariadenia vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpegnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov, nariadenia viady SR &. 396/2006 o
minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vyhlasky &. 147/2013
o podrobnostiach na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi savisiacich a podrobnostiach o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
cmnostl zdkona €. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorSich predpisov, zikona
¢. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zakona ¢&. 137/2010 Z. z. o
ovzduéi a inymi predpismi definovanymi v tejto zmluve alebo vyplyvajicimi z povahy realizacie
diela, ako aj v sulade s pokynmi objednévatel'a a poskytovatela NFP. Zhotovitel' je povinny
preukazatelne poucit’ vSetkych zamestnancov aj svojich subdodavatel'ov pracujucich na stavbe
o dodrziavani povinnosti v zmysle vSetkych predpisov, pokynov a dokumentov tohto bodu,
najmé predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel' zodpoveda za bezpeénost’
pri praci a ochranu zdravia vietkych svojich zamestnancov a o0séb, ktoré sa s jeho vedomim
pohybuji v mieste plnenia. Plan bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci na predmet plnenia musi
byt k dispozicii na stavenisku u stavbyvediceho, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu
zmluvy.
Objednavatel’ bude podla potreby organizovat na stavbe kontrolné dni, z ktorych prijaté
opatrenia a tlohy je zhotovitel’ povinny plnit’.
Zhotovitel’ je povinny uviest' udaje o vetkych znamych subdodéavateloch s uvedenim podielu
plnenia, navrhovanych subdodavatelov, a predmety subdodavok, ako aj tudaje o osobach
opravnenych konat' za subdodévatela v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia, a uvedené tidaje doplnit’ do Prilohy &. 2 tejto Zmluvy najneskér pri podpise tejto
zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel’ nevyuzije subdodavatelov pri plneni predmetu zikazky, tito
skutoCnost’ preukaze Cestnym vyhlasenim alebo inym obdobnym dokladom.
Zhotovitel’ je zaroveti povinny do piatich pracovnych dni odo diia uzatvorenia zmluvy s novym
subdodavatel'om predlozZit’ objednavatel'ovi aktualizované znenie Prilohy €. 2 tejto Zmluvy.
Zhotovitel aj subdodévatelia musia zaroveti spliiat’ podmienky zékona €. 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov a byt zapisani v registri
partnerov verejného sektora pocas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vztahuje povinnost zapisu
v danom registri.
Zhotovitel m6Ze navrhnit’ dodatok k Zoznamu subdodévatel'ov alebo vyskrtnutie zo Zoznamu
subdodavatelov. Zhotovitel' predklada tieto upravy pisomne objednavatelovi k odsuhlaseniu;
osobitné ustanovenia zmluvy nie st tymto dotknuté. Kazda takéto aprava ma byt odovzdana véas
tak, aby nezdrzovala vykonavanie diela. Upravy zoznamu subdodavatelov nebudi G&inné bez
predchadzajiceho pisomného odsthlasenia objednavatel'a. Odsuhlasenie subdodavatelov
objednévatelom Zziadnym spdsobom nezbavuje zhotovitela zavdzkov, povinnosti a
zodpovednosti vyplyvajucich zo zmluvy.
Objednévatel' je v opodstatnenych pripadoch so suhlasom poskytovatela NFP opravneny
rozhodnut’ o zniZeni rozsahu diela a vyzvat zhotovitea na uzatvorenie dodatku k zmluve.
V takomto pripade bude rozsah diela upraveny formou dodatku k tejto zmluve. Ak vzhPadom na
zniZenie rozsahu diela je od6vodnend aj zmena terminu realizacie diela uvedeného v tejto zmluve
a harmonograme, je objednavatel’ opravneny po odsuhlaseni poskytovatel'a NFP a po dohode so
zhotovitel'om stanovit’ aj novy (krat$i) termin ukondenia a odovzdania diela.
Zhotovitel’ nevykonava Ziadne zmeny prac a materidlov bez odsuhlasenia technického dozoru
a poskytovatel'a NFP. V3etky poziadavky na pripadne technicky zdévodnené zmeny dolozené
suhlasnym stanoviskom projektanta, musia byt zapisané do stavebného dennika a aZ po ich
odsuhlaseni objednavatelom a poskytovatelom NFP moZe zmeny zhotovitel realizovat’. Prace,
ktoré zhotovitel' vykond bez sihlasu objednavatela odchylne od zmluvnych dojednani,
schvalenej projektovej dokumenticie alebo jej zmien, ponuky a poziadaviek v sutaznych
podkladoch, nebudu uhradené.
Zhotovitel’ pisomne vyzve technicky dozor objednavatel'a na preverenie a prevzatie vietkych
prac, ktoré budu v d’alSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stani nepristupnymi. Vyzva
musi byt’ doru€en4 objednavatel'ovi pisomne, najmenej 3 dni vopred. Vyzva sa moZe uskutoénit’
zapisom v stavebnom denniku, pokial’ taky zapis zastupca objednavatela podpise 3 dni pred
stanovenym terminom preverenia.
V pripade, Ze sa zastupca objedndvatela po riadnej vyzve na preverenie prac v uréenej lehote
nedostavi, je povinny uhradit’ niklady dodatoéného odkrytia, pokial také odkrytie pozaduje. Ak



18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

sa pri dodato¢nom odkryti zisti, ze prace boli vykonané vadne, nesie naklady dodato¢ného
odkrytia zhotovitel’.

Technicky dozor vykondva preverovanie dodavok a prac vykonanych zhotovitel'om, priCom
zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ i€ast’ svojich zamestnancov pri preverovani a bez meskania
urobit’ opatrenia na odstranenie zistenych vad a odchylok od projektu.

Skuto€nost’, Ze objednavatel’ skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a vykonavanie kontrol tak,
aby bolo zarucené riadne splnenie predmetu zakazky.

Zhotovitel’ zaruCuje, ze ma vsetky povolenia a licencie, ktoré si nevyhnutné k zhotoveniu diela
a Ze tieto povolenia st postacujlice k tomu, aby mohol dielo riadne zacat’ a dokon¢it’.
Zhotovitel zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze bude
mat’ pre zamestnancov vsetky potrebné uradné povolenia a platné kvalifika¢né potvrdenia pre
realizaciu diela.

Zhotovitel’ vykona dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podl’a tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel' plne zodpovedd za vhodnost’ a bezpecnost' vSetkych prac astavebnych metdd
pouzivanych na stavenisku a pracovisku.

Zhotovitel’ zodpoveda:

a)

b)

c)

d)

za presné vytyCenie diela vo vztahu k pévodnym referenénym bodom a tirovniam
s ohl'adom na vysSie uvedené za spravnost polohy, trovni, rozmerov a vyty€eni vSetkych
Casti diela

za zabezpeCenie vSetkych nevyhnutnych pomoécok, zariadenia a pracovnych sil
potrebnych k vyty€eniu a kontrolnych merani

periodicky na svoje naklady zabezpeci uradne kontrolné zameranie, ktoré uréi presna
polohu vsetkych objektov stavby a odovzda objednavatelovi originél tychto dokladov pri
odovzdani a prevzati stavby

v pripade, Ze v priebehu realizécie diela vznikne chyba v polohe, v trovni, rozmeroch
alebo vytyceni akejkol'vek Casti diela, zhotovitel’ na vlastné naklady tuto chybu okamzite
opravi.

25. Zhotovitel po cely Cas realizacie diela a odstrafiovania jeho vad a nedorobkov:

a)

b)

©)
d)

e)

zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci za vSetky osoby na stavenisku, bude
udrziavat' stavenisko adielo (pokial nie je dokoncené aodovzdané do uzivania
objednavatelovi) v nalezitom stave tak, aby tymto osobam nehrozilo nebezpecie a d’alej
zabezpeci, aby vSetky osoby na stavenisku boli riadne inStruované a plnili vietky pokyny
tykajtice sa bezpecnosti prace podla platného prava

zodpoveda pocas vystavby, t. j. od zacatia do uplného dokoncenia za majetkovi
apoziarnu ochranu diela, materidlov, zariadenia staveniska a staveniska vratane
zariadenia a dodavok a zabezpe€i na vlastné néklady vSetky nevyhnutné bezpecnostné
opatrenia, okrem iného vystrazné znaCenie, docasné oplotenie staveniska riadne
osvetlenie

zamedzi pristupu nepovolanych os6b na stavenisko

vykond vSetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a Zivotného prostredia na
stavenisku i mimo neho, zamedzeniu $kody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do
prav tretich osdb nasledkom znecCistenia, hluku, vibracii, prachu alebo inych pricin,
vznikajucich v ddsledku jeho €innosti

vykond také opatrenia, aby znecistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska
vznikajici nasledkom realizdcie diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou
legislativou.

26. Zhotovitel' je povinny neprekro€it’ hlu¢nost’ a prasnost’ svojich prac podla platnych STN a
prislusnych nariadeni SR.

Zhotovitel si na svoje naklady zabezpeci dodavky elektriny, vody a d’alsich médii na stavenisko
a pracovisko po cely Cas realizovania diela vratane meracov arozvodov. Systém rozvodov
a vietky pouzité zariadenia budu v stlade s prisluSnymi normami STN. Zhotovitel’ bude hradit’
poplatky za elektrinu, za vodne a stocné az do iplného dokoncenia diela, vratane pripadnych
poplatkov za ich pripojenie.

Zhotovitel’ pocas vykonavania diela je povinny na stavenisku a v jeho okoli zachovavat poriadok
a Cistotu a bude na svoje ndklady a nebezpecenstvo priebezne odpratavat’ a odvazat zo staveniska
vSetok stavebny odpad a sut’, vzniknuty jeho ¢innostou a bude ho likvidovat’ a ukladat’ len na
miestach k tomu urenych v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov..

27.

28.
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Doklady o odvoze a likvidécii stavebného odpadu odovzda objednavatelovi pri preberacom
konani.
Zhotovitel’ hradi vsetky néklady a poplatky za doasné vyuZivanie komunikécii v savislosti so
stavbou.
Zhotovitel’ si zabezpeci na svoje naklady dostato¢né dodatoéné plochy mimo staveniska, ktoré
potrebuje pre Gi€ely vykonania diela v pripade, Ze plocha staveniska odovzdana objednavatelom
je nepostacujica.
VSetky zariadenia zhotovitel'a, doCasné stavby a materidly poskytnuté zhotovitelom sa po
prevoze na stavenisko povazujil za vylu¢ne uréené k vykonaniu diela a zhotovitel’ ich a ani ich
Cast’ bez stihlasu zastupcu objednavatela neodvezie. Zastupca objednavatela je povinny takyto
suhlas vydat' vidy v pripade, pokial postup prac nepredpokladd vyuzitie technologického
zariadenia zhotovitel’a v dobe najblizsich 3 pracovnych dni.
Vsetky doCasné stavby zhotovitela musia vyhovovat’ platnym pravnym predpisom, hlavne
predpisom o bezpecnosti o ochrane zdravia.
Zhotovitel sa zavézuje, Ze na pracovisku:
a) bude zamestnavat’ pracovnikov len so zdravotnou a odbornou spdsobilostou na uréeny
druh pracovnej ¢innosti
b) bude dodrziavat’ bezpenostné, hygienické, poziarne predpisy a predpisy pre ochranu
zZivotného prostredia
c) zabezpeCi si vlastny dozor nad bezpelnostou prace vratane sustavnej kontroly
bezpecnosti prace pri vSetkych Cinnostiach na stavenisku a pracovisku objednavatel’a
d) upozorni objednévatel’a na vietky mozné rizika, ktoré by mohli viest’ pri jeho ¢innosti na
pracovisku objednavatel'a k ohrozenie Zivota, zdravia pracovnikov objednavatela alebo
tretich osob alebo k ohrozeniu bezpeéného stavu technickych zariadeni a objektov
e) bude reSpektovat’ zakaz fajcenia, zakaz prinasat’ a pouzivat’ na pracovisku a v priestoroch
objednavatel’a akékol'vek alkoholické napoje a omamné latky
f) v priestoroch objednavatel’a sa budu jeho zamestnanci pohybovat’ v pracovnom odeve
vidite'ne oznacenom nazvom firmy
g) preukazatelne oboznami svojich zamestnancov o zakaze pohybu, resp. zdrZiavania sa na
pracoviskach, ktoré nesuvisia s vykonom objednanych prac bez vedomia a stihlasu
objednavatel’a.
Zhotovitel’ odSkodni objednavatel’a za vetky naroky tretich osdb ohl'adne porusenia patentovych
prav, prac k ochrannym znamkam alebo k obchodnému menu alebo inych chranenych prav vo
vztahu k materidlu alebo zariadeniam zhotovitel’a pouzivanych pre dielo, alebo v stivislosti s nim
a za vetky vzniknuté Skody, naklady, poplatky a vydaje vzniknuté z tychto dévodov alebo v
stvislosti s nimi.
Zhotovitel’ je povinny, na ucely efektivneho plnenia projektu, na plnenie zmluvy vytvorit’
minimélne 2 pracovnych miest miesta pre MRK, a teda zamestnat’ minimélne 2 0sdb po¢as doby
realizicie stavebnych prac, a to vyuZitim vSetkych prostriedkov, ktoré mu na to pravny poriadok
SR poskytuje. Uvedené osoby musia patrit’ k marginalizovanej rémskej komunite a zaroveii byt
nezamestnané, pri¢om uprednostnené budu dlhodobo nezamestnané osoby, predovsetkym osoby
z blizkeho okolia, resp. samotnej obce. Z dovodu dobrej znalosti miestnych pomerov zo strany
objednévatel’a je zhotovitel’ povinny dat’ objednavatel'ovi vopred odsuhlasit navrhované 2 osoby
z MRK komunity na realizaciu predmetnej zmluvy.
Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto Zmluve a v sataznych podkladoch
k Verejnému obstardvaniu, v ramci ktorého je uzatvarana tato Zmluva, zabezpedi realizaciu Diela
oceneného Zhotovitel'om podl'a vykazu vymer, ktory tvori prilohu &. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze si preveril spravnost’ vypoétu vykazu vymer na zéklade predloZenej projektovej
dokumenticie. Zistené pripadné kladné alebo minusové odchylky vykazu vymer od projektovej
dokumenticie predloZenej objednavatel'om su zahrnuté v ocenenom vykaze vymer. V pripade,
Ze odchylky vo vykaze vymer zisti zhotovitel’ az pocas realizicie stavby, je zhotovitel’ povinny
ich vykonavat na svoje naklady.
Zhotovitel’ je povinny:

a) prirealizacii diela pouZivat tie odborné a technické kapacity osob — riadiacich pracovnikov,
ktorymi preukézal splnenie podmienky casti vo verejnom obstaravani v zmysle § 34 ods. 1
pism. g) ZVO. V pripade, Ze z objektivneho dévodu nebude méct’ Zhotovitel’ vyuzit’ tieto
kapacity, je povinny tieto kapacity nahradit’ inymi kapacitami — riadiacimi pracovnikmi,
ktori budii spitiat’ podmienky wcasti zadefinované verejnym obstaravatelom v predmetnom
verejnom obstardvani, na zaklade vysledkov ktorého bola uzatvorena tito Zmluva.



b) Zhotovitel’ je povinny v Prilohe €. 3 Zmluvy o dielo uviest’ informacie o ,,inych osobach®,
tzv. zdroje akapacity ktorych bude vyuzivat pri realizacii Diela podas platnosti tejto
Zmluvy.

Clinok 9
Kontrola plnenia predmetu zmluvy

1. Kontrola plnenia realizacie stavby:

a)
b)

g)

Stavbyveduci, ktorym je Ing. Peter Bodo s evidenénym &islom Opravnenia SKSI 11827.
Technicky dozor objednavatela v priebehu realizicie stavby sleduje, ¢i sa prace
vykonavaju podla dokumentacie, dohodnutych podmienok, technickych noriem,
navodov vyrobcov, bezpecnostnych a inych pravnych predpisov. Na zistené nedostatky
bezodkladne upozoriiuje zépisom do stavebného dennika.

Osoba poverena vykonom technického dozoru je opravnena zastupovat’ objednavatela na
rokovaniach vo veciach technickych. Objednavatel’ poveruje prevzatim zhotoveného
diela, podpisanim preberacieho protokolu a zapisov o odstraneni vad a nedorobkov
pracovnika vo funkcii veduceho oddelenie rozvoja mesta a stavebny dozor.

Technicky dozor ma pristup na vSetky pracoviska, kde sa zmluvné vykony realizuju alebo
skladuji. Na vyZziadanie mu musia byt predloZené vykresy, vzorky materialov, vysledky
kontrol kvality, testy a iné podklady suvisiace s predmetom plnenia.

Technicky dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prac podla
zmluvy do stavebného dennika.

Technicky dozor je opravneny dat’ zamestnancom zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace,
pokial’ zodpovedny zastupca zhotovitel'a nie je na stavbe pritomny, a to v pripade, Ze je
ohrozena bezpecnost’ uskutoctiovanej stavby, zivot alebo zdravie pracujiicich na stavbe,
alebo hrozia iné vazne hospodarske skody.

Technicky dozor nie je opravneny zasahovat’ do hospodarskej ¢innosti zhotovitel’a.

2. Zhotovitel’ odovzda objednavatel'ovi 2 dni pred zabudovanim jednotlivych materialov, doklady
o kvalite zabudovavanych materidlov (prehlasenie o zhode, certifikaty, meracie protokoly...)
v sulade so zakonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zadkonov v platnom zneni asnimi stvisiacimi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi,
z ktorych budi zrejmé technické parametre a charakteristiky materidlov eSte pred ich
zabudovanim

a)

b)

c)
d)

e)

9]
g)

Zhotovitel’ predlozi zastupcovi objednavatela:

vzorky materidlov, vyrobkov a povrchov, ktoré chce pouzit. Pouziju sa len materialy,
vyrobky a povrchy schvélené zastupcom objednavatela. T.j. Specifikovat vsetky
materidlové polozky uvedené vo vykaze vymer.

certifikdty, resp. vyhldsenia o zhode legislativnych predpisov na vSetky dodavané
materialy a zariadenia.

dodanie kladnych protokolov o vykonanych odbornych skuskach, ak je to nevyhnutné pre
plnenie predmetu zmluvy. ‘
doklady musia byt predloZzené ku kontrole pred zabudovanim jednotlivych vyrobkov
a materidlov ado wukoncenia diela ich archivuje zhotovitel. Zhotovitel' ich
objednavatel'ovi odovzda pri odovzdani a prevzati diela.

,»Plan ochrany pred poziarmi (zriadenie proti poZiarnych asisten¢nych hliadok a spisanie
pisomného povolenia na zvaranie pred zacatim prac) je povinny zabezpecit' zhotovitel’
v zmysle § 6 ods. 2 zékona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi, ak je to nevyhnutné
pre plnenie predmetu zmluvy.

Plan organizacie vystavby (POV), ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.
Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci, ktory ustanovi pravidla na vykonavanie prac
na stavenisku, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

4. Zhotovitel' vykona na vlastné naklady vSetky skasky, kontroly a merania v sitilade s prislu§nymi
STN, $pecifikaciami alebo skiiSobnym planom podla §13 zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach v zneni zdkona €. 432/2013 Z. z., ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy:

a)
b)

kontrolou dod4avaného materialu pri vstupe na stavenisko )
kontrolou pred a po zabudovani tych materidlov a prac, ktoré nespliiali podmienky tejto
zmluvy pri kontrole podl'a pism. a) v tomto bode.



c) odovzd4d poCas realizdcie diela objednavatelovi pisomné doklady (vyhodnotenia)
o uskuto¢nenych kontrolach, kontrolnych skuiskach a meraniach do 3 pracovnych dni od
ich uskuto¢nenia.

5. Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly / auditu sivisiaceho so stavebnymi pracami
kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
(NFP), opravnenymi osobami poskytovatel'a NFP a poskytnut’ im vSetku potrebnii saginnost’.

5.1 Zhotovitel’ je bezodkladne povinny prijat’ opatrenia na napravu nedostatkov zistenych
kontrolou, overovanim na mieste vzmysle Spravy zkontroly v lehote stanovenej
opravnenymi osobami na vykon kontroly azdroveii zaslat’ objedndvatelovi informéciu
o splneni opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

Clanok 10
Stavebny dennik

1. Zhotovitel’ je povinny odo diia prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku
o pracach a ¢innostiach, ktoré vykondva. Povinnost’ viest stavebny dennik kon&i prevzatim
predmetu plnenia vratane odstranenia kolauda¢nych vad a nedorobkov.

2. Do dennika sa zapisujt vSetky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmluvy najma:

- datum, pracovna doba, pocasie

- poCet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé prace

- druh a pocet strojov, ich pracovné nasadenie, vykony

- popis o postupe vykondvanych prac s odvolanim sa na technicky predpis

- obsah arozsah vykonanych prac s posudenim kvality

- dodavky stavebnych materidlov, vyrobkov, zariadeni, konstrukcii a montdZneho
materialu vratane sprievodnej dokumentacie najma osvedceni a certifikatov o materialoch
a vyrobkoch, mnozstvo, skuto¢nu kvalitu

- udaje o zistenych vadach pri preberani vyrobkov a dodavok

- druh vykonavanych prac a dodavok s uvedenim prislu$nej polozky v rozpotte alebo
projekte

- zaznam o pripravenosti prac pre nasledujiice vykonanie prac, najmi u prac, ktoré buda
d’al§im postupom zakryté s vyzvou na ich preverenie

- preruSenie alebo zastavenie prac na stavbe alebo objekte s uvedenim pri¢iny

- vykonané skusky, ich vysledky a dokumentovanie

- rozhodujuce okolnosti vplyvajuce na kvalitu diela

- zaznamy o kontrole leSeni, vytahov...atd’., ktoré boli kontrolované po preruseni prac

- zavazné udalosti spdsobené Zivelnymi udalostami, urazy, ku ktorym do$lo pri
vykonavani prac

- zédznamy o pouceni zamestnancov

- zaznamy o vSetkych vykonanych zmenach pri realizacii stavby v porovnani
s dokumentaciou a zmluvou s uvedenim, kto dal na ne suhlas

- zaznamy o vySkovych a smerovych meraniach vratane dokumentacie o vysledkoch
merania

3. Denné zéznamy sa piSu do staveného dennika s o¢islovanymi listami jednak pevnymi, jednak
perforovanymi na dva oddelite'né priepisy. Perforované listy st &islované zhodne s pevnymi
listami.

4. 'V denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladajii priamo na stavenisku.
Jedna sa najmi o vykresy dokumentujice odchylky od projektovej dokumentécie, prehl'ad skisok
kazdého druhu, atd’.

5. Denné zédznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedici, pripadne jeho zastupca v ten defi,
ked sa prace vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Pri dennych
zapisoch sa nesmu vynechavat’ vol'né miesta.

6. Okrem stavbyvediceho modze robit potrebné zaznamy do dennika technicky dozor
objednévatela, zamestnanec projektanta povereny vykonom autorského dozoru, organy $tatneho
stavebného dohl'adu a pripadne iné organy Statnej spravy a na to splnomocneni zastupcovia
zhotovitel'a a objednavatel’a, koordinator bezpe€nosti prace na stavenisku.

7. Ak stavbyveduci nesuhlasi so zdznamom objednavatel'a alebo projektanta, je povinny pripojit’
k zdznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpokladd, Ze s obsahom zidznamu
sthlasi.
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Ak je na stavbe technicky dozor objednavatel’a, je stavbyveduci povinny predloZit’ mu denny
zédznam najneskor v nasledujtci pracovny defi a odovzdat’ mu prvy priepis. V pripade, Ze je na
stavbe obCasny technicky dozor objednavatela je zhotovitel' povinny najmenej raz do tyZzdiia
zaslat’ objedndvatel'ovi doporucene priepis zdznamov v denniku ak ich technicky dozor
neprevezme osobne na stavbe.

Képiu dennika archivuje zhotovitel' 10 rokov od protokolarneho odovzdania a prevzatia prac.

. Objednavatel’ prostrednictvom technického dozoru sleduje obsah stavebného dennika a

k zdznamom v fiom uvedenym déva svoje stanoviskd v pripade, Ze s obsahom zapisu nesuhlasi
do 3 pracovnych dni s uvedenim dévodov, inak sa predpoklada Ze s obsahom z4dznamu stihlasi.
Okrem toho do dennika zapisuje:
- udaje o zistenych vadach a odchylkach pri realizacii od dokumentacie stavby s uréenim
lehoty na ich odstranenie zhotovitel'om
- poziadavky na zhotovitela, ktoré vyplynuli z rokovani za€astnenych na realizacii stavby
- poziadavky na odstrdnenie chyb a nekvalitnych prac
- stanoviska kontrolnych organov $tatnej spravy a Statneho stavebného dohl'adu, ktoré boli
objednavatel’'ovi zaslané pisomne
- pripadné poziadavky na prace nad rozsah zmluvy
- suhlas s ndhradnym technickym rieSenim pri zmenach vzniknutych pocdas realizacie a
zmenu materialov, pokial je k nim predchadzajuci kladny suhlas projektanta
- zaznam o prevzati prac, ktoré budu v d’alSom postupe vystavby zakryté alebo nepristupné
V priebehu pracovného €asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny v kancelarii u
stavbyveduceho alebo jeho zastupcu.
Original stavebného dennika odovzda zhotovitel’ objednavatelovi pri odovzdani diela.

Clénok 11
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko na zhotovenie diela a zhotovitel' prevezme
stavenisko na zhotovenie diela od objednavatela do 7 dni od vyzvy objednavatel’a na jeho
prevzatie.

Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda objednavatel’ zhotovitelovi:

a) Zavéazny harmonogram prac

b) Celé stavenisko véitane hranic vonkajsich pléch.

Zhotovitel' zabezpeci k stavenisku prijazdové cesty a privod elektrickej energie tak, aby ich
mohol pouzit’ na pripravu a vykonanie prac.

O vysledku preberania a odovzdania staveniska spiSu zastupcovia zhotovitel'a a objednavatel’a
zapisnicu.

Clénok 12
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

Zhotovitel' splni zmluvny zavdzok podla ¢l. 3 riadnym vykonanim a odovzdanim predmetu
plnenia zmluvy objednavatel’'ovi nasledovne:

a) Zhotovitel’ odovzdava a objednévatel’ preberie dokonéené dielo schopné samostatného
uzivania podl'a zmluvy na samostatnom odovzdani a prevzati.

b) Zhotovitel’ je povinny pisomne objednavatel'ovi oznamit’ 14 dni vopred pripravenost na
odovzdanie predmetu plnenia sterminom, kedy sa ma vypisat' preberacie konanie.
Objednavatel’ vypiSe preberacie konania najneskdr 7 dni pred poZadovanym terminom.

c) Zhotovitel’ v pripade, Ze sa stavba odovzdava komplexnymi skiskami, alebo vykonanim
inych skusSok, musi oznamit’ deri ich zacatia. Ku diiu odovzdania zhotovitel’ pripravi
vSetky doklady potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonanych skiskach, atesty,
certifikaty, navody na obsluhu, zaru¢né listy atd’. a 2x kompletni sadu projektove;j
dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby.

d) O odovzdani a prevzati predmetu plnenia spiSe objednéavatel’ spoloéne so zhotovitel'om
preberaci protokol o odovzdani a prevzati préac. V protokole budu uvedené vietky zistené
vady a nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu a riadnemu uzivaniu diela spolu s terminom
ich odstranenia.

e) Ak objednavatel’ odmietne predmet plnenia prevziat, spiSe objednavatel’ a zhotovitel’
zapisnicu, v ktorej uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.



f) Zhotovitel odstrani svoje zariadenia, material a stroje zo staveniska do 3 dni po odovzdani
stavby. Po vypratani staveniska je zhotovitel’ povinny upravit’ stavenisko do pévodného
stavu (terénne upravy).

g) Po uplynuti lehoty uvedenej v ods. f) tohto ¢lanku moéze zhotovitel' ponechat’ na
stavenisku len stroje, zariadenia a material potrebné na odstranenie vad a nedorobkov,
s ktorymi objednavatel’ stavbu prevzal, ak termin na ich odstranenie je dlhsi ako 5 dni.
Ponechané stroje, zariadenia a material musi zhotovitel’ umiestnit’ tak, aby neprekazali
bezpecnej prevadzke (uzivaniu).

h) Pri nesplneni povinnosti podl'a ods. pism. f), g), tohto ¢lanku je zhotovitel' povinny
zaplatit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100 eur za kazdy defi omeSkania az
do dna skutoéného vypratania staveniska.

i) Prace musia byt vykonané tak, aby ku diiu zmluvného dokon&enia vnutornych prac boli
vnutorné priestory uzivania schopné a bez vad.

J) Za dokoncené dielo sa povazuje dielo po kompletnom vyhotoveni podl'a dohodnutého
rozsahu a po odstraneni vSetkych vad.

Clanok 13
Podmienky odstipenia od zmluvy

Odstupenie od zmluvy musi byt ozndmené zmluvnej strane pisomne a je ué¢inné diiom dorucenia
oznamenia o odstipeni zmluvnej strane.

Objednavatel’ méze az do dokoncenia prac odstipit’ od zmluvy v nizsie uvedenych pripadoch,
ktoré stanovuje zmluva

a) Ak bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na
vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitel'a alebo ak zhotovitel’ vstupil do likvidacie.

b) Ak zhotovitel’ meska s pracami oproti terminu realizacie diela, pricom za ome$kanie sa
nepovazuju doévody uvedené v ¢l. 4 bod 5 a 8.

c) Ak zhotovitel' v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy uzavrel taka dohodu, ktora
predstavuje poruSenie podmienok zmluvy.

d) Ak napriek pisomnému upozorneniu objednavatel'om v stavebnom denniku nie su zo
strany zhotovitela dodrzané platné predpisy BOZP, poziarnej ochrany a ochrany
Zivotného prostredia na stavbe.

e) Ak nie st po vyzve objednavatel’a v stavebnom denniku realizované konstrukcie a prace
v stilade s poziadavkou na kvalitu realizacie diela(vid’ zmluva, projekt, platné STN,
technologické predpisy ...).

f) Ak v priebehu vykonavania diela bol Statutarny organ, alebo ¢len $tatutdrneho organu

zhotovitel'a pravoplatne odstideny za trestny ¢in, ktorého podstata stivisi s podnikanim.

g) Ak zhotovitel’ porusil svoje zmluvné zavazky takym spésobom, ktory neumoziiuje vecnu
a Casovu realizaciu diela.

h) V stlade s § 19 zakona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel' moze odstipit’ od zmluvy ak objednavatel’ neplni zmluvu alebo poru$il povinnosti
z nej vyplyvajlice, a tym zhotovitel'ovi znemozni vykonanie prac.

Naérok na thradu sluzieb, prac a dodavok realizovanych zhotovitel'om ku diiu odstipenia od
zmluvy so splatnost'ou podl’a ¢lanku 6 ods. 6 tejto zmluvy zostava zachovany a vytétuje sa podl'a
zmluvnych cien vrozsahu ukoncenych, funkénych samostatnych Casti diela bez vad a
nedorobkov.

Zhotovitel' protokoldrne odovzda a objednédvatel’ prevezme prace, ktoré zhotovitel’ vykonal
v priebehu realizécie diela, najneskor do 30 dni po odstupeni od zmluvy. Zhotovitel’ je povinny
predlozit’ overitel'né vytictovanie vykonanych sluzieb, prac a dodavok vratane dokladov (atesty,
certifikaty, skusky, atd’.)

Clanok 14
Zarucna doba, zodpovednost’ za vady a Skody

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podl'a podmienok tejto zmluvy a
Ze v lehote prevzatia a poCas zarucnej lehoty bude mat” dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda
platnym technickym predpisom a STN, vyhlaskam a zdkonom vztahujicim sa na predmet
plnenia a nema vlastnosti, ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho
pouzivania.
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Zhotovitel' zodpovedd za to, ze dodané mnoZstvo a vykonané prace sa zhodujii s udajmi
uvedenymi v stpise prac a dodavok.

Zmluvné strany zodpovedaju za Skody sposobené vlastnym zavinenim, ako i za $kody zavinené
osobami ktoré pouzijii na splnenie svojich zavazkov.

Zaruénd doba je 60 mesiacov a zaCina plynit diilom protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om, t. j. diilom ukoncenia preberacieho konania pokial’ je dielo prevzaté bez zavad,
alebo diiom vydania potvrdenia o odstraneni vSetkych vad anedorobkov uvedenych
v preberacom protokole podla ¢lanku 12 ods. 1 pism. d) tejto zmluvy. Pri vyrobkoch,
zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kon¢i zaru¢na doba
uplynutim doby zhodnej s dlzkou zaru¢nej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne viak
doby 24 mesiacov plyniicej odo diia odovzdania celej stavby zhotovitelom objednavatel'ovi.
Udaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materialov, prvkov
a technologickych zariadeni budu sucast'ou dokladovej Casti protokolu o odovzdani a prevzati
diela. Zarucna doba sa predlzuje o dobu, v ktorej objednavatel’ nemohol pre vady, za ktoré
zodpoveda zhotovitel, riadne uzivat’ celd stavbu alebo jej ¢ast’ zodpovedajucu dielu podrla tejto
zmluvy.

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré ma predmet plnenia v case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani predmetu plnenia zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovite] nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZzeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost, alebo na fiu upozornil objednavatel'a a ten na ich pouZiti
trval.

Zhotovitel' je zodpovedny za straty alebo Skody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich
o0s6b, ktoré mdzu nastat’ pocas vykondvania prac alebo ako ich dosledok.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’ pravo
pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel’ musi na vlastné naklady odstranit’ vetky Skody na vykonanych pracach alebo ich
Castiach, ktoré vznikni pocas obdobia od zacatia prac do ich protokolarneho prevzatia
objednavatel'om a vSetky zavady, ktoré sa prejavia v zaru¢nej dobe.

Zhotovitel’ je zodpovedny za vsetky Skody na predmete plnenia spsobené vlastnym zavinenim
alebo zavinenim jeho subdodavatel'om pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za Géelom
plnenia zavézkov pri odstrafiovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty a vzniknuté skody na
vlastné naklady odstrani.

Zhotovitel je povinny uhradit’ $kody vzniknuté z uplatnenych vad pocas zaruénej lehoty.
Zhotovitel' zaruCuje, Ze pouzité materidly si nové, v prvej akostnej triede, zodpovedajt
poZziadavkdm objednéavatel’a a Standardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Clanok 15
Uplatiiovanie vad

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo ma v €ase podpisu preberacieho protokolu vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve, bolo zhotovené v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi,
technickymi normami a nema vady, ktoré by znizovali hodnotu Diela, ¢i znemoziiovali riadne
uzivanie Diela na predpokladany ucel.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v Case jeho prevzatia objednavatelom, a to aj v
pripade, ak sa taka vada stane zjavnou az po tomto Case, pokial’ zhotovitel’ nepreukaze, ze k vade
doslo zavinenim objednavatela. Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela vzniknuté po jeho prevzati
objednavatel'om, ak st spésobené porusenim povinnosti zhotovitel'a.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady Diela spdsobené pouZitim stavebnych vyrobkov dodanych
objednavatelom alebo v ddsledku plnenia pokynov objednavatela, pokial’ zhotovitel' na
nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednavatela upozornil, objednavatel’ viak
napriek tomu trval na ich pouziti. Zhotovitel' vSak zodpovedd za vady Diela, ktoré vznikli
v dosledku pouzitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov
objednavatel'a, na ktorych nevhodnost’ zhotovitel' objednavatel'a neupozornil, ibaze by tito
nevhodnost’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’.

Akékol'vek vady Diela je objednavatel’ povinny reklamovat’ u zhotovitel'a pisomnou formou
bezodkladne po ich zisteni. Ak objednavatel pozaduje odstranenie vad Diela, je zaroveii
opravneny urcit’ primerantl lehotu na ich odstranenie, s prihliadnutim na povahu vady a svoje



opravnené zaujmy, ktort je zhotovitel’ povinny dodrzat’; pri zdvaznych vadach Diela je zhotovitel
povinny zaat' sich odstrafiovanim okamzite po dorueni Ziadosti objednavatela, ato aj
v pripade, ked’ nepriznava zodpovednost’ za tieto vady. V spornych pripadoch nesie naklady
s odstrafiovanim tychto vad zhotovitel’, a to az do rozhodnutia reklam4cie, teda zodpovednosti za
tieto vady. Pokial zhotovitel’ neodstrani vady podl'a pokynov objednévatela v lehote nim uréene;,
ma objednavatel’ pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na néklady
zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vad Diela pogas zéru¢nej doby, je zhotovitel’ povinny
odstranit’ vadu bezplatne a bez zbyto&ného odkladu po pisomnom uplatneni reklamacie
objednavatel'om v sulade s élankom 16 bod 1.

Ak sa vyskytne vada zavinend zhotovitel'om, ktord podstatne ovplyviiuje pouzitelnost” alebo
funkenost’ Diela/jeho €asti, a objednavatel'ovi vznikne z dovodu takej vady $koda, je zhotovitel
povinny uhradit’ objednévatel'ovi tito skodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika, ak
objednavatel vyuZije svoje pravo a vyzve zhotovitel'a na (thradu $kody.

Clanok 16
Odstranovanie vad

V pripade oznédmenia vad podla ¢lanku 15 ods. 5 v zaru¢nej lehote sa zhotovitel' zavizuje
bezodplatne a bez zbytotného odkladu ich odstranit, najneskor viak do 7 dni alebo v inej
dohodnutej lehote, ato opravou alebo vymenou vadnej &asti Diela za novi alebo dodanim
chybajiicej Casti Diela v stlade s pokynmi objednéavatel’a.

Zhotovitel’ sa zavazuje najneskdr do 4 dni odo diia dorugenia reklamacie za¢at’ s odstrafiovanim
vad a v ¢o najkratSom, technicky moZnom &ase ich odstranit’. Lehota odstranenia vad sa dohodne
pisomnou formou.

V pripade nedodrZania dohodnutej lehoty méZe objednavatel’ nechat’ vykonat opravu tretou
osobou a néklady na opravu vyfakturovat' zhotovitelovi, ktory ich uhradi. Zaruku za opravy
vykonané v zmysle toho ods. nesie tretia osoba. Zhotovitel' je povinny fakturovani &iastku
v plnej vyske uhradit’ do 14 dni od dorugenia faktury.

Na pisomnu Ziadost’ objednavatel’a je zhotovitel’ povinny bez zbytoéného odkladu reklamované
vady odstranit’, aj ked’ neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch zn4sa naklady na
odstranenie vad az do rozhodnutia sidu o reklamécii zhotovitel.

Ak potas kolaudaéného konania budi zistené zainteresovanymi osobami zavady a nedorobky,
ktoré bréania uZivaniu, resp. bezpenej prevadzke a neboli uvedené v preberacom protokole podla
¢l. 12 ods. 1 pism. d), zhotovitel’ ich okamZite bezplatne odstrani.

ZaruCna doba neplynie po dobu, po ktori objednévatel’ nemdze dielo uZivat' alebo ho moze
uzivat’ len v obmedzenom rozsahu pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Clénok 17
Mayjetkové sankcie

Zhotovitel je povinny uhradit’ objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela
(bez DPH), za kazdy aj zaCaty deii omeskania so zhotovenim diela oproti terminu realizacie diela
uvedenému v tejto zmluve a harmonograme a zmluvnt pokutu vo vyske 500,- € bez DPH za
kazdi odchylku od harmonogramu, ak bola vyvolana pochybenim alebo nedodrZiavanim
povinnosti zhotovitel’a.

Ak zhotovitel' neodstrani pripadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole
o0 odovzdani a prevzati prac alebo od uplatnenia reklamacie v lehote uréenej na ich odstranenie
a ak lehota nebola dohodnutd, najneskér do 7 dni po podpise preberacieho protokolu o odovzdani
a prevzati prac alebo uplatneni reklamicie, je povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvna pokutu
za kazdi zistend vadu alebo nedorobok vo vyske 100,- eur bez DPH, a to za kazdy aj zadaty defi
omeSkania. Nesplnenie zavizku zhotovitela odstranit’ vadu po dobu dlh$iu ako 20 dni po
uréenom termine, je povaZované za podstatné porusenie tejto zmluvy zhotovitelom.

Zhotovitel’ zaplati zmluvnii pokutu 300,- € bez DPH za kazdé porusenie povinnosti definovanych
v Clanku 8 tejto zmluvy, za nesplnenie povinnosti dat’ si odsthlasit’ vopred minimélne 2 osoby
z MRK komunity, zaplati zhotovitel’ pokutu vo vyske 600,- € bez DPH pri opdtovnom poruseni
sa to povaZuje za podstatné porusenie tejto zmluvy zhotovitel'om.

V pripade poruSenia povinnosti podl'a bodu 2 tohto &lanku zaplati zmluvnii pokutu 200,- € bez
DPH za kazdy defi omeSkania s predlozenim poZadovaného sthlasu alebo iného ekvivalentného
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dokladu. Nesplnenie predmetnej povinnosti zhotovitel'a po dobu dlhsiu ako 10 dni po uréenom
termine je povazZované za podstatné porusenie tejto zmluvy zhotovitel'om.

V pripade omeskania objednavatel’a s thradou zmluvnej ceny na zaklade predlozenej faktury ma
zhotovitel’ pravo na uplatnenie turoku z omeskania vo vyske uréenej podla § 1 ods. 1 Nariadenia
vlady SR €. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaji niektoré ustanovenia Obchodného zdkonnika
z prislusnej Casti diela alebo z dlznej Ciastky bez DPH, za kazdy aj zacaty deti omeskania.
Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze uhradi objednavatelovi v plnej vyske Skodu, ktora vznikne
objednavatelovi v dosledku nedodrzania terminu ukondenia stavby z dbévodov na strane
zhotovitel'a s vynimkou nedodrZania terminu ukoncenia stavby vplyvom Zivelnej udalosti. Za
Skodu spdsobentl objednavatel'ovi sa povazuje akakol'vek sankcia alebo kratenie vysky prispevku
zo strany poskytovatela NFP, vzniknutd a ulozenad objednéavatelovi v désledku nedodrzania
terminu realizacie diela uvedeného v tejto zmluve a harmonograme ukondenia stavebnych prac v
ramci projektu. Uhrada alebo zapoet zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel’a povinnosti dielo
riadne dokon¢it’ ani jeho d’alSich povinnosti podl'a zmluvy.

Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapocitavaji na nahradu skody.

Lehota splatnosti majetkovych sankcii je do 30 dni odo dria dorucenia dokladu, ktorym bude
stanovend majetkova sankcia.

Clanok 18
Ostatné dojednania

Zmluvné strany sa zavézujl, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené zmluvnym
partnerom, nepouZziju na iné ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
Zhotovitel' prehlasuje, zZe zabezpe¢i pokrytie vSetkych Cinnosti vyplyvajicich z plnenia tejto
zmluvy zamestnancami a pracovnikmi s potrebnymi osvedCeniami a opravneniami v zmysle
platnej legislativy.
Zhotovitel’ bude informovat’ objednavatel’a o stave rozpracovaného predmetu plnenia na poradach
(kontrolnych diioch), ktoré bude zhotovitel’ organizovat’ podla potreby. Ich stalymi Gcastnikmi
budu povereny zastupcovia objednavatela a povereny zastupcovia zhotovitela.
Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy.
Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela,
zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky spory vyplyvajice z tejto zmluvy budu riesené dohodou
zmluvnych stran; v pripade pretrvavajicich nezhdd cestou prislusného studu.
Pri rbznosti ndzorov na vlastnosti hmét a stavebnych vyrobkov, pre ktoré platia obecné zavéazné
skuiSobné postupy, méze kazda strana po predchadzajicom upozorneni druhe;j strany dat’ vykonat’
materiadlovo-technické preskiimanie S$tatnym, alebo S$titom uznanym miestom pre skusky
materidlu. Vysledky tychto skaSok su zavdzné. Naklady na skusky znasa strana, ktora nebude
v tomto Uspesna.
Rozpory zmluvnych stran neopraviiuji zhotovitel'a zastavit’ prace.
Zhotovitel mdze na stavbe nasadit’, resp. poverit’ vykonavanim diela podla tejto zmluvy len
personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu a schopnosti, ktory vykonava potrebné prace podla
zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom Case a je dostatoéne vybaveny vhodnymi
pracovnymi pomdckami bezporuchovymi pristrojmi.
Objednavatel’ je opravneny podat’ ndmietky proti nasadeniu personalu, ktory podla jeho nazoru
nie je dostatocne kvalifikovany, zanedbéva riadne vykonavanie svojich povinnosti, alebo
nedodrziava platné pravne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred poziarmi a ochrany
Zivotného prostredia, a prikazat’ zhotovitel'ovi, aby tento personal stiahol a nahradil ho novym.
Zhotovitel’ je povinny tento pokyn zrealizovat, v opanom pripade ma objednavatel’ pravo
postupovat’ podla ¢l. 13 tejto zmluvy.
Vykresy, vypocty, vysledky overenia vypoctov alebo iné podklady ktoré zhotovitel'ovi poskytol
objednavatel’ pre dany predmet plnenia, nesmi byt bez suhlasu objednavatela zverejnené
a pouzité na iné ako dohodnuté tcely t.j. na vykonanie préc.
Pisomnosti zasielané podla tejto zmluvy sa povazuju za doruéené druhej zmluvnej strane
(adresatovi) ak z inych ustanoveni tejto zmluvy nevyplyva vyslovene iné:

- dilom prevzatia pisomnosti adresatom,

- diilom kedy adresat odmietol prevzatie pisomnosti,



- diom kedy sa pisomnost’ vrati odosielatel'ovi ako nedoruéena alebo ako nevyzdvihnuta
v uloZnej lehote, a to aj ked’ sa adresat o obsahu pisomnosti nedozvedel,

- najneskdr 20 kalendarnych dni po tom, ¢o bola pisomnost’” preukazatelne odoslana
adresatovi na adresu uvedent v ¢lanku 1.

12. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky pisomnosti sa budu zasielat’ na adresu sidla uvedenti v ¢lanku

13.

1. tejto zmluvy, ind adresa na doruCovanie sa nepovazuje za relevantni, ak sa zmluvné strany
pisomne nedohodnu inak.

V pripade ak sa akékol'vek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu
s platnym pravnym poriadkom, nespdsobi to neplatnost’ celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
v takomto pripade zavézuju vzdjomny rokovanim nahradit’ neplatné, alebo neinné zmluvné
ustanovenie novym platnym zmluvnym ustanovenim tak, aby ostal zachovany obsah, zamer a ti¢el
sledovany touto zmluvou.

Clanok 19
Zabezpeka na splnenie zmluvnych zavizkov

Zhotovitel je povinny preukézat’ garanciu na splnenie zmluvnych zavizkov (d’alej len ,,garancia®)
vo vyske 20 000 €.

Zhotovitel méze zlozit' garanciu podla bodu 1 na ucet objednavatel’a alebo predlozit’ bankovi
zéruku, prip. zaruku poistenia a doklad o splneni predmetnej povinnosti predlozi vo forme
overenej kopie do 7 kalendarnych dni od prevzatia staveniska.

V pripade zlozenia garancie na ticet objednavatel'a, objednavatel’ vrati garanciu zhotovitel'ovi az
po ukonceni celého diela, do 15 dni potom, ako obdrzi kdpiu Protokolu o vyhotoveni diela bez
vad a nedorobkov.

Bankova zaruka, prip. zaruka poistenia musi byt platna po celu dobu realizicie diela az do
odstranenia vSetkych vad a nedorobkov, teda do ¢asu, kedy objednavatel’ obdrzi kopiu Protokolu
o vyhotoveni diela bez vad a nedorobkov.

Objednavatel’ je opravneny uplatiiovat’ vo¢i zhotovitel'ovi narok na odskodné v zmysle garancie
na vykonanie prac, vyjmuc ¢iastok, na ktoré je opravneny v zmysle Zmluvy.

Clanok 20
Zaverecné ustanovenia

Zhotovitel' je viazany tymto ndvrhom zmluvy odo diia doruCenia podpisaného textu
objednavatelovi.

Zmluva nadobtida platnost’ diilom podpisu $tatutdrnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a
aucinnost’ aZ po splneni nasledovnych odkladacich podmienok: a) po schvaleni procesu
verejného obstardvania poskytovatelom NFP, ktorym je Ministerstvo vnutra SR; b) zverejnenim
zmluvy, a teda diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v stlade s ustanovenim § 47a ods. 1
zékona €. 40/1964 Z.z. Obcianskeho zakonnika, prip. na webovej stranke verejného
obstaravatel’a.

Menit alebo dopliiat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych, o¢islovanych
dodatkov, ktoré budi platné po ich podpisani Statutdrnymi organmi obidvoch zmluvnych stran
a po schvaleni poskytovatel'a NFP.

Prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy prechadzaju na pravnych nastupcov zmluvnych
stran.

Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie st vyslovne rieSené touto zmluvou sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zékonnika Slovenskej republiky v platnom zneni ku dfiu uzavretia
tejto zmluvy a d’al§imi vSeobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovend v 6 - ich rovnopisoch, z ktorych 4 rovnopisy dostane objednavatel’ a 2
rovnopisy zhotovitel’.

Zmluvné strany po obozndmeni sa s obsahom zmluvy vyhlasuju, Ze suhlasia s jej obsahom, jej
obsahu a pravnym uéinkom z nej vyplyvajicich porozumeli, Ze tato zmluva bola uzatvorena
slobodne a véazne na ziklade pravdivych udajov a nebola dohodnuta v tiesni ani za inych
jednostranne nevyhodnych podmienok a preto ju na znak sthlasu s jej znenim vlastnoruéne
podpisuju.

Dielo bude financované na zdklade Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku,
uzavretej medzi objednavatelom a prislusnym poskytovatel'om NFP.
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