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ZSR

ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUVBLIKY, BRATISLAVA
Vv skratenej forme ,,ZSR*
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Zmluva o dielo A B Zhotovitel: c
podla § 536 a nasl. zakona Cislo : REMING CONSULT a. s.

¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov Trnavska cesta 27

a v zmysle § 65 a nasl. zakona ¢. 185/2015 Z.z. Autorsky zakon v zneni | 2445/2018/5400/036 831 04 Bratislava
neskorsich predpisov 5
(dalej len ,,Zmluva®) 1CO: 35 729 023
DIC:
Objednavatel’: Zelezn%ce S!ovenskejvreplibliky, Bratislava D | Bankové spojenie:
v skratenej forme ,,ZSR
Klemensova 8, 813 61 Bratislava SWIET/BIC:

Faktiiru zaslat’ dvojmo na: Zanis v Obchod istri Ok sho stid
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme ,,ZSR*“ E B?Stlissl\z/iva |C odnom registri Lkresneho sudu
GR — Odbor investorsky Oddiel: Sa
Klemensova 8, 813 61 Bratislava vlozka &.- 1532/B
Kone¢ny prijemca: E Miesto plnenia: y G
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava skratenej forme Dodanie na GR ZSR, Odbor investorsky (0220),
»ZSR* GR — Odbor investorsky Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Kontaktnz osoba: | IIIEIEGIN <. IIIIEIGIGNGEG - Lehota splatnosti faktir (v ditoch): 30 dni
Tato Zmluva nadobtda platnost’ okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a G¢innost’ v zmysle H

§ 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni diilom nasledujiicim po dni jej zverejnenia, ak v tejto Zmluve nie je uvedeny neskorsi

defi nadobudnutia ti¢innosti. Neoddelitenou sticast’'ou tejto Zmluvy sit Obchodné podmienky vykonania stavebnych prac (dalej aj ,, OPVSP “), s ktorymi
st zmluvné strany oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu. Ustanovenia tejto Zmluvy vratane jej priloh majt prednost’ pred ustanoveniami OPVSP.

Popis:

Tato Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho Objednavatel’ obdrzi 3 rovnopisy a Zhotovitel’ 1 rovnopis.
Vo vSetkych pisomnostiach stvisiacich s touto Zmluvou musi byt’ z dovodu zabezpeéenia presnej identifikacie uvedené &islo tejto Zmluvy.

Specifikacia diela

Lehota dodania

Predmetom tejto Zmluvy je plnenie, ktoré pozostava z nasledovnych &asti: J

1) Majetkopravne vysporiadanie (d’alej ako ,,MPV*) ku kolaudacii (10 vlastnikov) — v pripade potreby
formou trvalého zaberu (d’alej ako ,,MPV — trvaly zaber“) alebo zriadenim vecného bremena (d’alej ako
,MPV — vecné bremeno*)

2) Geodetické prace- geodetické zameranie (d’alej ako ,,GP*)

3) Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v rozsahu realizicie stavby
(DSPRS) (dalej aj ,,PD*),

4) ZabezpeCenie inZinierskej ¢innosti - dodanie pravoplatného stavebného povolenia (resp. dorudenim
oznamenia stavebného tradu k ohlaseniu stavebnych Gprav v zneni bez namietok alebo oznamenia
stavebného tiradu, Ze ohlasenie sa nevyzaduje) (dalej aj ,,IC*),

5) Vykonanie autorského dohl'adu (dalej aj ,,AD*)

(spolu d’alej len ,,predmet plnenia“)

Vv suvislosti s realizaciou stavby:

»Vypracovanie projektovej dokumentacie- Boleraz — Smolenice, KRZZ kol & 1%,
Blizsia $pecifikacia predmetu plnenia je uvedena v Prilohe €. 1, ktora tvori neoddelite'nt sucast’ tejto Zmluvy.
Cena predmetu plnenia: 321 500,00 € bez DPH (v cene nie st zahrnuté poplatky v zmysle ¢1. II bod 2. OPVSP).

Jednotlivé ¢asti predmetu plnenia st ocenené v Prilohe €. 2, ktora tvori neoddelitelnu sucast’ tejto Zmluvy.

K

Vypracovanie a dodanie projektovej
dokumenticie (DSPRS) : do 6
mesiacov od stthlasu objednavatel'a
(pisomna vyzva).

Zabezpecenie pravoplatného
stavebného povolenia (IC): vratane
MPV/( v pripade potreby) do 5
mesiacov od schvalenia PD. Tento
termin je uvazovany pri potrebe MPV
10 vlastnikov, v pripade, Zze nebude
potrebné zabezpecit' MPV, doba
zabezpeCenia pravoplatného
stavebného povolenia sa znizi na 3
mesiace.

Autorsky dohPad — pocas realizacie
stavby, do doby vydania pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia.

Zhotovitel’ pristupi k zahajeniu plnenia
predmetu zmluvy az na zaklade
vyslovnej pisomnej Ziadosti
objednavatel’a (formou pisomnej
vyzvy, odovzdania staveniska zo
strany objednavatela, iného pisomného

oznamenia).
Objednavatel’. 3 Zhotovitel’: M
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme ,,ZSR* L | REMING CONSULT a. s.
diia: 28.5.2018 dria: 19.4.2018
Mgr. Martin Erdéssy v. r. Ing. Slavomir Podmanicky v. r.
Generalny riaditel’ ZSR Predseda predstavenstva
Telefon Fax E-mail Bankové spojenie: VUB, a.s. ICO: 0031364501
I SWIFT/BIC: SUBASKBX DIC: 2020480121

IBAN: SK11 0200 0000 3500 IC DPH: SK2020480121

0470 0012

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*, pravna forma: Ina pravnick4 osoba zapisané v Obchodnom registri Okresného

sudu Bratislava I, oddiel Po, vlozka 312/B




Obchodné podmienky vykonania stavebnych prdc
( dalej len ,,OPVSP* )

Predmet Zmluvy
Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat pre Objednavatela predmet plnenia $pecifikovany v Prilohe ¢. 1 Zmluvy, ktory mdze pozostavat
z nasledovnych plneni alebo ich kombinacie:

a) Majetkopravne vysporiadanie (d’alej ako ,,MPV*)

b)  Geodetické prace (d’alej ako ,,GP*)

c) Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie (d’alej ako ,,PD*)

d) Inzinierska &innost’ (d’alej ak ,,IC*)

e) Realiza¢né prace (dalej ako ,,RP*)

f) Autorsky dohlad (d’alej ako ,,AD*).
Objednavatel’ sa zavizuje za riadne vykonany predmet plnenia zaplatit dohodnuta cenu. Zhotovitel' sa zavizuje vykonat predmet
plnenia vo vlastnom mene a na vlastna zodpovednost’.
Cena
Cena predmetu plnenia je dohodnutéa v stlade so zakonom NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Dohodnuta
cena uvedena v Zmluve je bez DPH. K cene bude uétovand DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. Ocenenie jednotlivych Casti
predmetu plnenia tvori Prilohu ¢. 2 Zmluvy. Cena jednotlivych casti podl'a Prilohy €. 2 je pevnd a nemennd, priCom celkova cena
predmetu plnenia je uréena ako stcet jednotlivych Casti predmetu plnenia uvedenych v Prilohe ¢. 2. Zmluvy. V cene predmetu plnenia
st zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela, ktoré Zhotovitelovi vznikni pri vykondvani predmetu plnenia podla Zmluvy, a ktoré
Zhotovitel'ovi vzniknti po vykonani predmetu plnenia podla Zmluvy v savislosti suvedenym predmetom plnenia, S vynimkou
spravnych poplatkov v zmysle bodu 2. tohto ¢lanku tychto OPVSP.
Spravne poplatky, ktoré stvisia s vikonom MPV a IC uhradi Objednavatel’ Zhotovitelovi na zaklade skutoéného preukazania ich
zaplatenia Zhotovitel'om, za su¢asného splnenia podmienky, Ze ich vecné zloZenie a vyska boli Objednavatel'om vopred odsuhlasené.
Cas a miesto vykonania predmetu plnenia
Zhotovitel’ je povinny vykonat' predmet plnenia v lehote uvedenej v Zmluve. Miestom plnenia MPV, IC, PD je sidlo koneéného
prijemcu Objednavatel’a uvedené v Zmluve. Miesto plnenia GP, RP a AD je uvedené v Zmluve. Lehota pre jednotlivé Sasti predmetu
plnenia je $pecifikovana v Zmluve a méze sa predizit’ len formou pisomného dodatku k Zmluve a to v nasledovnych pripadoch:

a) naviacprace spo¢ivajuce v doplneni predmetu plnenia na zaklade poziadavky Objednavatela,

b)  neposkytnutie si¢innosti zo strany Objednavatela,

9] necinnost’ organov verejnej moci v ramci stavebného konania.
V pripade ak nastane okolnost’ pre prediZenie lehoty plnenia uvedena v predchadzajicom bode Zhotovitel' je povinny bezodkladne,
najneskor v8ak do 5 pracovnych dni od zistenia tejto skutoénosti, tuto skutocnost’ Objednavatelovi pisomne oznamit, uviest’ navrh
0 akii dobu sa ma lehota na vykonanie diela prediZit a tento navrh riadne s presnym vypo&tom na dni zdévodnit. V pripade nesplnenia
tychto podmienok Objednéavatel’ navrh Zhotovitel'a neprijme.

. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada $kody

Lehota splatnosti faktir je 30 dni od doru¢enia faktiry Objednavatel'ovi. Objednavatel’ neposkytuje zalohy ani preddavky na cenu
predmetu plnenia. Uhrada faktary bude realizovana prevodnym prikazom na ucet Zhotovitela uvedeny v Zmluve. Akékol'vek zmena
uétu sa povazuje za zmenu Zmluvy, ktori je mozné vykonat' len na zaklade dodatku uzatvoreného v sulade s tymito OPVSP.
Objednavatel’ nie je v omeskani s thradou faktury, ak v posledny den lehoty splatnosti zada prikaz na jej Gthradu svojmu pefiaznému
ustavu.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom sposobe fakturacie:

a) V pripade MPV si zmluvné strany dohodli nasledovnu fakturaciu:

- Vv ¢asti MPV — trvaly zaber je Zhotovitel' opravneny fakturovat’ 100 % zceny za jedného vlastnika diiom dodania
dokladov uvedenych v ¢lanku V. bod 2.3. tychto OPVSP,

- Vv ¢asti MPV — vecné bremeno je Zhotovitel' opravneny fakturovat’ cenu za jedného vlastnika tak, ze 50 % z ceny za
jedného vlastnika je Zhotovitel' opravneny fakturovat' diiom nadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia (resp.
dorucenim oznamenia stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych Uprav v zneni bez namietok alebo oznamenia stavebného
uradu, ze ohlasenie sa nevyzaduje) a zvy$nych 50 % z ceny za jedného vlastnika diiom dodania dokladov uvedenych
Vv ¢lanku V. bod 2.3. tychto OPVSP ku kolaudacii,

b) Vo vyske 100 % z ceny za PD v zmysle Prilohy ¢. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel' fakturovat’ najskér v deii podpisania
preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednéavatela,

c) Vo vyske 100 % z ceny za GP v zmysle Prilohy &. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel’ fakturovat’ najskér v deit podpisania
preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatel’a,

d) Vo vyske 100 % zceny za vykon IC v zmysle Prilohy ¢&. 2 Zmluvy je oprivneny Zhotovitel' fakturovat’ po zabezpedeni
pravoplatného stavebného povolenia a/alebo pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia, ak je predmetom plnenia IC,

e) Vo vyske 100 % z ceny za RP v zmysle Prilohy ¢. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel’ fakturovat’ najskor v defi vykonania
diela, ale najneskor do 15 pracovnych dni odo dha vykonania diela, ak nie je v Zmluve uréeny presny sposob fakturacie (napr.
mesacne). Ak zmluvné strany dojednali v Zmluve zadrzné, Objednavatel’ zadrzi dohodnutt percentudlnu vysku zadrzného
z kazdej dorucenej faktiry za RP. Za den vykonania RP sa povazuje den podpisania preberacieho protokolu opravnenym
zastupcom Objednavatel’a,

f) Vo vyske 100% z ceny za vykon AD v zmysle Prilohy &. 2 Zmluvy je Zhotovitel' opravneny fakturovat' po nadobudnuti
pravoplatnosti posledného kolaudaéného rozhodnutia a vystaveni pisomného potvrdenia stavebnym dozorom o riadnom
a véasnom poskytovani AD Zhotovitel'om.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spravne a iné poplatky podl'a ¢l. II bod 2. tychto OPVSP bude Zhotovitel’ fakturovat’ Objednavatel'ovi
naraz, vich skutoénej vyske, v ramci fakturacie vykonu MPV, GP a IC podla Zmluvy. Povinnou st¢astou takejto faktiry bude/t
dokument/-y, preukazujuce dévodnost’ a skutoéné pouzitie vynaloZenych finanénych prostriedkov na spravne a iné poplatky, ktoré bol
Zhotovitel’ povinny v zmysle platnych predpisov uhradit’ v svislosti s riadnym vykonanim diela a dokument preukazujuci odstihlasenie
ich vecného zlozenia a vysky Objednavatelom podla ¢l. II bod 2. tychto OPVSP.

Faktira musi obsahovat’ vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat’ aj nazov diela
a ¢islo Zmluvy. Prilohou faktary za riadne dodani PD bude preberaci protokol podpisany opravnenym zastupcom Objednavatela.
Prilohou faktiry za GP bude preberaci protokol podpisany opravnenym zastupcom Objednavatela. Prilohou faktiry za IC bude original
stavebného povolenia, pripadne kolaudaéného rozhodnutia s vyznagenou dolozkou pravoplatnosti, pricom ak bol original stavebného
povolenia, pripadne kolauda¢ného rozhodnutia dodany Objednavatel'ovi skor, tak prilohou faktury bude jeho fotokopia. Prilohou
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faktiry za riadne vykonany AD bude pisomné potvrdenie stavebného dozoru Objednavatel’a o riadnom a v¢asnom poskytovani AD

Zhotovitel'om.

Faktiru moze Zhotovitel’ zaslat’ aj elektronickou formou na e-mailova adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk vo formate PDF. Informacie

0 moznosti elektronického zasielania faktary st uvedené na stranke www.zsr.sk; avsak doklady, ktoré maju tvorit’ prilohy faktiry podla

bodov 3. a 4. tohto ¢lanku doru¢i Zhotovitel’ ako prilohy k faktare v tlacenej podobe. V taktom pripade lehota splatnosti za¢ina plynat’

odo diia dorucenia posledného dokladu (faktary alebo jej priloh) Objednavatelovi.

V pripade, ze faktara nebude obsahovat’ pozadované nalezitosti, Objednavatel’ je opravneny ju vratit’ Zhotovitel'ovi do 15 pracovnych

dni od jej dorucenia na prepracovanie a/alebo doplnenie stym, Ze nova lehota splatnosti zaéne plynt’ diiom doruCenia opravenej

a/alebo doplnenej faktury.

Ak bude Zhotovitel' zverejneny v Zozname platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie v zmysle zakona ¢.

222/2004 Z. z. 0 DPH v zneni neskorsich predpisov, Objednavatel’ uhradi Zhotovitel'ovi sumu znizen@ o ¢iastku rovnajicu sa vyske

DPH uvedenu na faktire. Tato nezaplatenti sumu uhradi Objednavatel’ Zhotovitelovi na zdklade preukazania uhrady DPH dafiovému

uradu za prislusny mesiac/Stvrtrok Cestnym vyhlasenim, ze DPH uvedena na faktire pre Objednavatela bola v lehote splatnosti

uhradena danovému uradu, fotokdpiou danového priznania a fotokopiou vypisu o zaplateni DPH.

Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je Zhotovitel' opravneny pozadovat urok z omeskania v zmysle ustanoveni Obchodného

zakonnika.

Za nedodrzanie lehoty plnenia uvedenej v Zmluve je Zhotovitel’ povinny uhradit’ Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,1 %

z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v ¢asti J Zmluvy za kazdy deti ome$kania aj zadaty, najmenej vSak 30 EUR za kazdy den

omeskania aj zacaty. Pravo Objednéavatel'a na nahradu skody tymto nie je dotknuté.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim reklamovanej vady v zmysle ¢lanku V. bodu 10. tychto OPVSP je Zhotovitel’ povinny

uhradit’ zmluvna pokutu vo vyske 0,5 % z ceny reklamovanej Casti predmetu plnenia za kazdy, i zacaty den omeskania s odstranenim,

najmenej vSak 30 EUR za kazdy deft omeskania aj zacaty.

V pripade, ze Zhotovitel' aj napriek upozorneniu zo strany Objednavatela nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-

technické parametre a podmienky vykonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, internymi predpismi Objednavatela,

platnymi technickymi normami a v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi, ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 5 % z celkovej ceny predmetu pInenia dojednanej v Gasti J Zmluvy za kazdé takéto porusenie.

Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi zmluvnii pokutu vo vyske 10 % z ceny GP podla Zmluvy v pripade, ak zvySenie obstaravacich

nakladov RP presiahne v dosledku vad GP 5 %. Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 10 % z ceny PD podl'a

Zmluvy v pripade, ak zvySenie obstaravacich nakladov RP presiahne v dosledku vad PD 5 %.

Zhotovitel’ je povinny Objednavatelovi nahradit’ v plnej vyske Skodu spdsobent nutnost'ou opakovane realizovat’ RP z dévodu vady

GP, PD, IC alebo AD.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze svoje pohl'adavky vo¢i Objednavatel'ovi nepostipi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej strane bez

pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade poruSenia tohto dojednania je Zhotovitel' povinny uhradit’ Objednavatelovi zmluvna

pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohl'adavky, ktort postapil. Pre vylicenie akychkol'vek pochybnosti tymto nie je dotknuta neplatnost’
takéhoto ukonu. Pravo Objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuté.

Zhotovitel ku ditu podpisu Zmluvy predlozil Objednavatelovi vyhlasenie o tom &i je zavislou osobou vo&i ZSR v zmysle § 2 pism. n)

zakona €. 595/2003 Z.z. o dani z prijmov v zneni neskorsich predpisov. Kazdu zmenu suvisiacu s persondlnym, ekonomickym alebo

inym prepojenim vo&i ZSR v stvislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zdkona &. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorsich
predpisov je Zhotovitel’ povinny Objednavatel'ovi pisomne oznamit’ ato do 5 dni odo diia vzniku zmeny. V pripade porusenia tejto
povinnosti je Zhotovitel’ povinny uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 500 EUR, za kazdé takéto porusenie.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach za nesplnenie povinnosti Zhotovitel'a v suvislosti s nakladanim

s odpadom podl'a ¢lanku V. bod 17 tychto OPVSP:

a) Vpripade, ak Zhotovitel' porusi povinnosti triedit’ odpad a/alebo spravne zarad’ovat odpad podla Katalégu odpadov, zaplati
Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za RP, najmenej vSak 20 EUR za kazdy jednotlivy pripad porusenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel' nezbavi povinnosti uhradit’ pripadnt sankciu ulozenti Objednévatelovi v zmysle
¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

b)  V pripade, ak Zhotovitel' nezabezpeéil odpady pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim tunikom zaplati
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 1 % z ceny za RP, najmenej vSak 300 EUR za kazdy jednotlivy pripad porusenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel’ nezbavi povinnosti nahradit’ Objednavatel'ovi pripadnu §kodu, ktora Objednavatelovi
vznikla v désledku porusenia tejto povinnosti.

c) V pripade omeskania Zhotovitel'a s predloZzenim zmluvy podla ¢lanku V. bod 17. pism. b) druhé veta tychto OPVSP, Zhotovitel
zaplati Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za RP za kazdy aj zacaty denn omeskania, najmenej vSak 40 EUR
za kazdy aj zaCaty dent omeskania.

d) V pripade, ak Zhotovitel' odovzda odpady vzniknuté pri realizacii stavby osobe inej ako je osoba opravnena nakladat’ s odpadmi
podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorenti zmluvu podl'a ¢lanku V. bod 17. pism. b) tychto OPVSP, Zhotovitel’ zaplati
Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny za RP, za kazdy jednotlivy pripad porusenia, najmenej vSak 500 EUR za
kazdy jednotlivy pripad poruSenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel' nezbavi povinnosti uhradit’ pripadni sankciu
ulozent Objednavatel'ovi v zmysle ¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

e) V pripade, ak Zhotovitel' porusi povinnost’ viest’ a uchovavat’ evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych pévodcom je
Objednavatel’, a o nakladani s nimi v stilade s § 2 vyhlasky MZP SR ¢&. 366/2015 Z. z, zaplati Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo
vyske 0,6 % z ceny za RP, najmenej vsak 30 EUR za kazdé jedno porusenie. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel’ nezbavi
povinnosti uhradit’ pripadni sankciu ulozent Objednavatel'ovi v zmysle ¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

f)  V pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim evidencie vratane protokolu o odbere odpadu, vaznych listkov a sprievodnych
listov nebezpecného odpadu, Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za RP za kazdy aj zacaty
den omeskania, najmenej vSak 20 EUR za kazdy aj zacaty defi omeskania.

Zhotovitel’ zodpoveda za $kody, ktoré sposobi Objednavatel’'ovi alebo tretim osobam v stvislosti s vykonom predmetu plnenia podla

Zmluvy. Ak vznikne Objednavatel'ovi $koda na veciach, pravach alebo inych majetkovych hodnotach v désledku porusenia povinnosti

uvedenych v Zmluve (vratane tychto OPVSP) zo strany Zhotovitela, je Zhotovitel' za tieto Skody zodpovedny aje povinny

Objednavatel'ovi uhradit’ tieto vzniknuté skody. Formou uhrady vzniknutej Skody je penazna ndhrada vzniknutej Skody. Ak $kodu

sposobila tretia osoba, ktorej Zhotovitel’ zveril plnenie svojej povinnosti, za $kodu zodpoveda Zhotovitel. Pravo Objednavatela na

nahradu $kody nie je uplatnenim zmluvnej pokuty nijako dotknuté.

Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat” predmet plnenia v stlade so Zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo a svoje naklady v case a kvalite
podl'a Zmluvy. Zhotovitel' sa zavézuje pri plneni predmetu Zmluvy konat’ s odbornou starostlivostou, prostrednictvom odborne
sposobilych 0sob a dodrzat’ vetky stanovené platné technické, bezpecnostné a pravne normy tykajiice sa vykonania diela, ktoré su
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stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch, internych predpisoch Objednavatela av Zmluve. Zhotovitel' podpisom Zmluvy
potvrdzuje, ze st mu zname interné predpisy Objednavatel’a sivisiace s plnenim predmetu Zmluvy.
2. Prava a povinnosti pri MPV su stanovené nasledovne:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Vysvetlenie pojmov

a) Pre Gcely Zmluvy sa pod pojmom ,,MPV — trvaly zaber rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutelnosti tak, aby
Objednavatel’ bol zapisany ako vlastnik na prislusnom liste vlastnictva v katastri nehnutel'nosti na zaklade uzatvorenej
kapnej zmluvy alebo rozhodnutia prislusného uradu o vyvlastneni.

b) Pre ucely tejto zmluvy sa pod pojmom ,,MPV — vecné bremeno* rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutelnosti tak, aby
Objednavatel’ resp. v pripade vyvolanych investicii vlastnik vyvolanej investicie, bol zapisany na prislusnom liste
vlastnictva nehnutel'nosti ako opravneny z vecného bremena.

c) Pre ucely tejto zmluvy sa za jedného vlastnika povazuje:

- osoba ktord je vlastnikom alebo spoluvlastnikom nehnutelnosti alebo nehnutelnosti, ktoré sa maju v zmysle
Zmluvy vysporiadat, nachadzajucich sa v jednom katastralnom tzemi bez ohladu na to, na kolkych listoch
vlastnictva je tato osoba zapisana ako vlastnik resp. spoluvlastnik,

- manzelia, pokial’ nehnutelnost’, ktora sa ma vysporiadat’, patri do ich bezpodielového spoluvlastnictva manzelov

Lehota dodania MPV

a) Lehota na vysporiadanie vSetkych vlastnikov pozemkov formou (i) MPV — trvaly zaber je najneskor do podania ziadosti
0 stavebné povolenie.
b) Lehota na vysporiadanie vSetkych vlastnikov formou (ii) MPV — vecné bremeno je pokial’ ide o uzatvorenie zmluvy

0 buducej zmluve o zriadeni vecného bremena alebo obmedzenie vlastnickeho prava zriadenim vecného bremena
najneskor do podania ziadosti o stavebné povolenie.
c) Lehota na MPV — vecné bremeno formou zmlav o zriadeni vecného bremena najneskor do podania navrhu na kolaudaciu
stavby.
Dodacie podmienky MPV
Zhotovitel' sa zavdzuje Objednavatel'ovi dodat v ramci vykonu MPV vsetky vypisy z listov vlastnictva so zapisom prav
Objednavatel’a alebo vlastnika vyvolanej investicie k dotknutym nehnutelnostiam a vSetky originaly zmliv pripadne inych
dokumentov na zaklade ktorych k nadobudnutiu tychto prav Objednévatela alebo vlastnika vyvolanej investicie doslo.
Zhotovitel’ sa d’alej zavézuje:
d) vykonavat’' MPV na zéklade plnej moci od Objednavatela, pricom pripravené dokumenty (kipnopredajné zmluvy) bude
podpisovat’ Objednavatel’ ako buduci vlastnik nehnutel'nosti,
e) zastupovat’ Objednavatela pri rokovaniach o uzavreti kipnopredajnych zmlav,
f) zastupovat’ Objednavatela Vv katastralnom konani podla zakona &. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni
neskorsich predpisov 0 zapise prav, ktoré su predmetom MPV.
Objednavatel’ sa zavizuje:
9) vyplatit’ cenu za vykup pozemkov
h)  poskytovat’ su¢innost pri odsuhlasovani obsahu kiipnopredajnych zmlav,
i) poskytovat’ vyjadrenia a stanoviska, ktorych potreba vznikne pri plneni MPV.

3. Prava a povinnosti pri GP st stanovené nasledovne:

3.1

3.2.

Zhotovitel’ sa zavizuje:

a) na poziadanie umoznit’ Objednavatel'ovi vykonat’ kontrolu pocas vykonavania GP,

b) vratit’ Objednavatel'ovi poskytnuté podklady sti¢asne s odovzdanim GP,

c)  poskytnut na poziadanie (aj telefonické) operativnu osobnti konzultaciu s Objednavatelom sluzby v priebehu spracovania
predmetu GP priamo u Objednavatela v pripade potreby aj kazdy pracovny den,

d)  dodat’ predmet GP overeny podla § 9 zakona ¢. 215/1995 Z.z. o0 geodézii a kartografii v zneni neskorsich predpisov
autorizovaného geodeta, alebo opravneného geodeta pre vykon ¢innosti, ktoré st predmetom GP,

e) vykonat' GP v stlade s Vyhlaskou Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky &. 461/2009 Z.z., ktorou sa
vykonava zidkon €. 162/1995 Z.z. o katastri nehnutelnosti a o zapise vlastnickych a inych prav k nehnutelnostiam
(katastralny zdkon) v zneni neskorsich predpisov, zakonu ¢. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni neskor$ich
predpisov, Vyhlaske Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky &. 300/2009 Z.z., ktorou sa vykonava
zadkon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v zneni neskorSich predpisov,
Instrukcii na prace v polohovych bodovych poliach €. I 74.20.73.12.00, Instrukcii na prace vo vyskovych bodovych
poliach €. 174.20.73.13.00, STN 73 0415, STN 73 0416, Sadzobniku pre navrhovanie cien geodetickych a kartografickych
prac UNIKA 2011, ostatnym vSeobecne zaviznych pravnych predpisov, technickym normam, smerniciam, instrukciam,
metodickym navodom a inym normativnym aktom riadenia Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

f) vykonanie kontroly geometrickych parametrov stavebnych objektov preukazat’ podpisom osoby, ktora kontrolu vykonala,

g)  dodat’ geometrické plany vo forme ur¢enej na pravne tikony.

Objednavatel’ sa zavizuje:

a) riadne Specifikovat’ druh GP,

b)  zabezpecit’ Zhotovitel'ovi dostupnost’ podkladov nevyhnutnych na vykonanie GP.

4. Préava a povinnosti pri zhotoveni PD st stanovené nasledovne:

4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

Zhotovitel’ PD sa zavizuje:

a)  bez zbytoéného odkladu, najneskor vsak do 7 pracovnych dni od nadobudnutia uéinnosti Zmluvy, zvolat’ vstupnti poradu
V mieste realizacie stavby, na ktorej bude dohodnuty harmonogram vykonavania ¢iastkovych prac a vyber staveniska,

b) v priebehu projekénych prac vykonavat’ vyrobné porady podl'a potreby, najmenej vSak 1 x za 14 kalendarnych dni, ak sa
na vstupnej porade s Objednavatel'om nedohodne na inej periodicite (napr. ¢astejsej) konania vyrobnych porad,

c)  prizvat’ Objednavatel’a na vietky jednania s dotknutymi orgdnmi a organizaciami.

Objednavatel’ si podmiefiuje ucast na prerokovani PD v §tadiu rozpracovanosti, pri zdverecnom a konferenénom prerokovani
a pri rozhodujucich spravnych konaniach.

Predmet plnenia Zmluvy PD je splneny riadnym dodanim jeho vsetkych €asti podl'a Zmluvy.

Za riadne dodanie Casti PD sa povazuje:

a) dodanie PD (prerokovanej v sulade so Zmluvou s Objednavatelom a dotknutymi organmi S$tatnej spravy, vratane
zapracovania pripomienok z tychto prerokovani a odsuhlasenej Objednavatelom), ktoré potvrdi svojim podpisom na
preberacom protokole opravneny zastupca Objednavatela, priCom dodaniu bude predchadzat' formélne odovzdanie
a prevzatie PD za ticelom kontroly, ktord bude trvat najviac 10 dni od formalneho odovzdania a prevzatia,



4.5.

b)  dodanie PD: 6 x v textovej forme, a 1 x elektronickej forme (format *pdf., *dgn./ *dwg. v neuzamknutom tvare), vykaz
vymer vo formate *xlIs v neuzamknutom tvare.
Zhotovitel’ je povinny informovat’” Objednavatel’a bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora si vyzaduje
dopliujuce riesenie PD.

5. Prava a povinnosti pri vykonani IC st stanovené nasledovne:

5.1.

5.2.

53.

Zhotovitel sa vo vztahu k IC zavizuje:

a)  vypracovat ziadosti o vydanie rozhodnutia v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zékon v zneni neskorSich predpisov,
$pecifikovaného v Zmluve (najmid tzemného rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu stavby pred
dokoncenim, povolenia na pred¢asné uzivanie, kolauda¢ného rozhodnutia a povolenia na odstranenie stavby),

b)  vykonat vsetky potrebné pripravné ukony a obstarat’ doklady a stanoviska vsetkych dotknutych organov v zmysle zakona
¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov,

c) zastupovat’ Objednévatel’a v stavebnom konani a v inych konaniach stivisiacich s predmetom IC,

d)  uskuto&iovat’ IC podla pokynov Objednavatela a v siilade s jeho zdujmami, ktoré Zhotovitel' pozna alebo musi poznat a v
stlade s dokumentmi jemu predlozenymi Objednavatelom, ako aj v stlade s vyjadreniami a stanoviskami organov
verejnej spravy a tretich osob; od pokynov Objednavatel'a sa Zhotovitel’ moze odchylit’, len ak je to naliechavo nevyhnutné
v zaujme Objednavatel'a a Zhotovitel' nemédze véas dostat’ jeho suhlas,

e)  oznamit' Objednavatelovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri zariadovani zalezitosti a ktoré mozu mat’ vplyv na zmenu
pokynov Objednavatel’a,

f) skontrolovat’ uplnost’ predlozenych podkladov a upozornit’ Objednavatel’a na zistené nedostatky tychto podkladov alebo
ich nekompletnost,

g)  prevziat rozhodnutia a iné listiny vydané organmi verejnej moci v nadvéznosti na predmet IC,

h)  odovzdat’ bez zbytoéného odkladu Objednavatel'ovi veci, ktoré za neho prevzal pri vybavovani zalezitosti,

i) zachovavat’ mianlivost o vietkych zaleZitostiach Objednavatela, o ktorych sa pri realizacii IC pre Objednavatela dozvie.

Objednavatel’ sa vo vztahu k IC zavizuje:

a)  vystavit véas mandatarovi pisomne potrebné plnomocenstvo, plnomocenstvo nie je obsiahnuté v tejto Zmluve

b)  vykonat’ vSetky potrebné pripravné ikony a obstarat’ doklady a stanoviska vietkych dotknutych organov v zmysle zdkona
¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov,

c)  zastupovat’ mandanta v stavebnom konani a v inych konaniach stvisiacich s predmetom IC.

Predmet IC sa povazuje za dodany odovzdanim pravoplatnych rozhodnuti Specifikovanych v Zmluve (najmi tzemného
rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu stavby pred dokoncenim, povolenia na predCasné uzivanie,
kolauda¢ného rozhodnutia a povolenia na odstranenie stavby).

6. Prava a povinnosti pri vykonani RP st stanovené nasledovne:

7.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Zhotovitel’ RP:

a)  vykonava ¢innosti spojené s vykonanim RP v sulade s internymi predpismi Objednavatel’a vzt'ahujucimi sa na RP, najma
predpismi upravujicimi zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (ako napr. zakon ¢. 124/2006 Z.z. o bezpe¢nosti
a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov, interny predpis Objednavatela Z 2 ,Bezpe¢nost’ zamestnancov
v podmienkach ZSR¥, vyhlagka &. 147/2013 Z.z.. ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti) a oblast’ ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel’ podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze st mu zname
interné predpisy Objednavatel’a suvisiace s vykonavanym dielom a ze mu tieto interné predpisy boli dané k dispozicii.

b)  zodpoveda za bezpetnost svojich zamestnancov a inych osdb konajucich za Zhotovitela a dodrziavanie ustanoveni
bezpecénostnych predpisov.

C)  je povinny preukazatelne poucit’ vSetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o pravidlach bezpe¢nosti a
ochrany zdravia pri praci.

d)  sazavidzuje a je povinny dodrzat’ pokyny a ustanovenia interného predpisu Objednavatel’a Z 2 ,,Bezpe¢nost’ zamestnancov
v podmienkach ZSR.

e) je povinny uzatvorit' s Objednavatel'om Pisomna dohodu o zaisteni bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch
7SR v zmysle zakona NR SR & 124/2006 Z. z. zékon o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskor§ich pravnych Uprav a interného predpisu ZSR Z 2 ,Bezpenost’ zamestnancov
v podmienkach ZSR* &l. 452 najneskoér do zadatia vykondvania diela v zmysle Zmluvy (v pripade, e pri plneni Zmluvy
dojde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskér do odovzdania staveniska v zmysle Zmluvy). Bez uzatvorenia tejto
dohody Zhotovitel nie je opravneny zacat’ vykonavat’ RP.

f) vyhlasuje, ze s Podkladom pre vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni bezpecnosti a ochrany zdravia osob pri praci
v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatelom) bol riadne oboznameny a podmienky v iiom uvedené v plnom
rozsahu akceptuje. Pokial’ Zhotovitel’ neuzavrie tito dohodu, je Objednévatel’ opravneny postupovat’ podl'a ¢l. VII. bod 3.
pismeno e) tychto OPVSP.

g)  Zhotovitel’ je povinny bez meSkania a pisomne informovat’ Objednavatela 0 vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo
stazuje vykonanie diela,

h)  Zhotovitel je povinny zicastnit’ sa pred zac¢iatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hl'adiska podmienok prevadzky
a BOZP, ktoré vykona uréeny zastupca Objednavatel'a. Zhotovitel’ je povinny nasledne poudit’ vSetkych zamestnancov ako
aj iné osoby pracujiice na diele 0 miestnych pomeroch z hl'adiska podmienok prevadzky a BOZP.

Objednavatel’ sa zavizuje:

a)  poskytnut’ Zhotovitelovi st¢innost’ pri vykonavani diela,

b)  ihned abezodkladne upozoriiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom ¢&ase ich
odstranenie.

Zhotovitel’ predlozi pri odovzdani diela minimélne vietky doklady (platné v ¢ase odovzdania diela) stvisiace so stavbou, ktoré
st uvedené v Sadzobniku pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti ,,UNIKA®, ak nie su
v Zmluve uvedené aj d’alsie doklady, ktorych predlozenie pri odovzdavani diela Objednavatel’ pozaduje. Spolu s uvedenymi
dokladmi je Zhotovitel' povinny predlozit’ aj ich zoznam s oznagenim: ,,Zoznam dokladov, predkladajucich k odovzdaniu
a prevzatiu dokoncenej stavby*.

Pri odovzdani diela je Zhotovitel' d’alej povinny predlozit Objednavatelovi aj 4 x supravy projektovej dokumentacie
skuto¢ného vyhotovenia (dalej iba ,,DSV*) v tlacenej papierovej forme, 1 x DSV na CD v elektronickej editovatelnej a
neuzamknutej forme ,,dwg/dgn“a 1 x DSV na CD v elektronickom formate ,,pdf*.

Prava a povinnosti pri vykonani AD su stanovené nasledovne:

7.1.

Zhotovitel’ AD sa zavizuje:



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

a)  vrozsahu Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastna zodpovednost’ vykonat’ pre Objednéavatel’a odborny autorsky dohl'ad nad
uskutociovanim stavby podl'a projektovej dokumentacie overenej stavebnym tiradom v stavebnom konani.

b)  vykonavat’ AD od okamihu odovzdania staveniska Zhotovitel'ovi stavby az do ukoncenia vsetkych prac a nadobudnutia
pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia k stavbe realizovanej podla projektovej dokumentacie v zmysle Zmluvy (v
pripade, ak bude kolaudaénych rozhodnuti viac, tak do nadobudnutia posledného kolaudaéného rozhodnutia k Zmluvou
dotknutej stavbe).

c)  vykonavat' kvalitativnu kontrolu vyhotovenia jednotlivych &asti stavby, v savislosti s ¢im sa okrem iného Zhotovitel
zavizuje zuCastilovat’ sa pri preberani/odovzdani vyhotovenych jednotlivych Casti stavby,

d)  kontrolovat kvalitativnu troven aj zhladiska poziadaviek a predpokladov stanovenych overenou projektovou
dokumentaciou s vynimkou ¢innosti vykonavanych stavebnym dozorom stavhby,

e)  zucastiiovat’ sa na kontrolnych ditoch v terminoch uréenych Objednavatelom a za tymto Gi¢elom zaznamenavat’ zisteny
nestlad, pripadne namietky k realizacii stavby v porovnani s overenou projektovou dokumenticiou a d’alsie pripadné
odborné namietky a postrehy k realizacii stavby,

f) sprostredkovavat’ priamu vézbu pre prenos nezobrazitelnej a inak nestvarnitenej Casti myslienok tvorcu projektovej
dokumentacie Ucastnikom realizacie stavby, scielom aby bola stavba realizovana optimalne podla projektovej
dokumentacie, tj. poskytovat Objednavatelovi a realizatorovi stavby vSetky vysvetlenia ohladom projektovej
dokumentacie potrebné pre plynulost’ a optimalnost vystavby,

g)  akukolvek odchylku skutocnej realizacie od projektovej dokumenticie oznamit’ Objednéavatel'ovi a to formou zaznamu
Zhotovitel’a do stavebného dennika, pripadne v zapise z kontrolnych dni,

ak v Zmluve nie st stanovené aj d’alsie povinnosti Zhotovitel'a pri vykone autorského dohladu (napr. povinnosti v rozsahu
podla zdkona ¢.138/1992 Z. z. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorSich
predpisov a prilohy ¢. 4 UNIKA ,,Zakladny subor vykonov inziniersko — projektovych ¢&innosti v jednotlivych fazach
priemyselné a ostatné stavby v aktualnom zneni).

7.2. Pri vykonavani autorského dohladu na stavbe bude kontrola vykonu autorského dohladu uskutoiiovana pisomnym
potvrdenim  stavebného dozoru Objednavatela Vv stavebnom denniku, ktory bude vyhotovovany v periodicite urCenej
Objednavatelom (bud’ tyzdennej alebo mesacnej, v zavislosti od poZiadavky Objednavatel’a) a tieZ podpismi Vv prezenénej
listine na kontrolnych diioch stavby.

7.3.  Zhotovitel' je povinny informovat’ Objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora si vyzaduje
doplijuce riesenie.

Zhotovitel’ poskytuje na MPV a/alebo GP zaruku 24 mesiacov, ktord zaina plynut’ odo diia podpisania preberaciecho protokolu
opravnenym zastupcom Objednavatel’a. Zhotovitel’ poskytuje na PD zaruku 120 mesiacov, ktora za¢ina plynut’ od ukoncenia realizicie
stavby, t.j. od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich bude viac. Zhotovitel’ poskytuje
na RP zaruku 120 mesiacov a na technoldgie, zariadenia a iné komponenty RP poskytuje Zhotovitel’ tak dlhii zaruku, ak poskytuje
vyrobca zariadenia, najmenej v8ak 24 mesiacov, priCom zaruka zacina plynit’ od ukoncenia RP, t.j. od nadobudnutia pravoplatnosti
kolauda¢ného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich bude viac.

Objednavatel’ a Zhotovitel’ si v Zmluve mézu pre vykon RP dojednat’ zadrzné. Zadrzné bude slizit’ na thradu nakladov na odstranenie
vad, ktoré Zhotovitel' véas neodstranil, na ndhradu $kody sposobenti konanim alebo nekonanim Zhotovitel'a v rozpore so Zmluvou
alebo ihradu akychkol'vek penaznych narokov Objednavatela voci Zhotovitel'ovi v stvislosti so Zmluvou ako napriklad zmluvnych
pokut. Pravo na uvolnenie zadrzného vznikne Zhotovitel'ovi na zaklade osobitnej pisomnej ziadosti, ktor je Zhotovitel' opravneny
dorucit’ Objednavatel'ovi uplynutim 6 mesiacov odo diia podpisania preberacieho protokolu, ak si zmluvné strany v Zmluve nedohodli
inu lehotu. Objednavatel je povinny zadrzné uvolnit’ do 30 dni odo diia dorucenia ziadosti Zhotovitel'a o uvolnenie zadrzného v sulade
S podmienkami podl’a tohto bodu.

Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe musi Objednavatel’ bez zbytoéného odkladu reklamovat’ pisomne s uvedenim popisu, ako
sa prejavuju. Zhotovitel’ je povinny pisomne sa vyjadrit’ k reklamacii do 10 pracovnych dni po jej doruéeni. Ak sa v tejto lehote
nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je Zhotovitel' povinny odstranit’ bezodkladne
a bezodplatne, najneskor v lehote do 15 dni odo diia uplatnenia reklamécie zo strany Objednavatel’a. V pripade, ze Zhotovitel’ vady
V tejto lehote neodstrani, ma Objednavatel’ opravnenie odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretich os6b na naklady Zhotovitela.
Tym nie je dotknuté pravo Objednavatel’a na zmluvnd pokutu a/alebo nahradu skody Vv plnej vyske.

Prevzatie diela méze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia. Riadne vykonanie diela potvrdi Objednavatel’ preberacim
protokolom.

Ak pri RP vznikna Zhotovitel'ovi stavby, ktory ju bude realizovat’ podl'a PD dodanej na zaklade Zmluvy opodstatnené naviac naklady
v désledku nedostatku PD, ktoré si Zhotovitel stavby vo¢i Objednavatelovi uplatni, bude znasat’ tieto dodato¢né naklady Zhotovitel’ PD
podl'a Zmluvy. V stvislosti s uvedenym sa Zhotovitel’ PD zavizuje, Ze tieto dodatoéné naklady Objednavatel'ovi uhradi do 10 dni odo
dna dorucenia vyzvy na ich thradu.

Zhotovitel’ poskytuje na vec, na ktorej je PD vyjadrena zaruku, ktora za¢ina plynat’ odo diia prevzatia PD na zaklade preberacieho
protokolu a trva az do skoncenia zaruky na stavbu realizovana podla PD. Ak v zaruke ddjde bez zavinenia Objednavatel’a k vyblednutiu
&i strate GitatePnosti veci, na ktorej je DUR, DSPRS, DSV alebo iny stupeti PD vyjadreny, Zhotovitel’ je povinny bezplatne a bez
zbytoéného odkladu na ziadost” Objednavatel’a vyhotovit' a odovzdat’ Objednavatel'ovi nahradnu vec, na ktorej bude PD vyjadrena.
Objednavatel sa zavizuje:

14.1. spolupdsobit’ pri plneni predmetu Zmluvy,

14.2. ihned a bezodkladne upozornovat’ na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit’ v primeranom ¢ase ich odstranenie.
Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pristipi na zmenu zavizku v pripadoch, kedy sa po uzavreti Zmluvy zmenia vychodiskové podklady alebo
vznikna nové poziadavky na strane Objednavatela. Zhotovitel moZze zmenu zavizku realizovat’ az po podpisani dodatku k Zmluve.
Zhotovitel’ nie je opravneny jednostrannym tkonom zapocitat’ akukol'vek svoju pohl'adavku vyplyvajucu 0 Zmluvy proti pohladavke
Objednavatel’a.

Povinnosti Zhotovitel'a v suvislosti s nadkladanim s odpadom su stanovené nasledovne:

17.1. Zhotovitel’ je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pévodcom je Zhotovitel’ (najma
ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadeni, materidlov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia Zhotovitelom, odpad
komunalneho charakteru, ktory vyprodukovali zamestnanci resp. pracovnici Zhotovitel'a), v stlade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z.
o0 odpadoch. Zhotovitel' je povinny nakladat" s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého povodca je
Objednavatel’ v sulade s ustanoveniami pism. b) a j) tohto bodu 17.

17.2. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze najneskor ku diiu podpisania Zmluvy predlozil Objednavatelovi zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie
odpadu, s odberatelom majucim opravnenie podla zakona o odpadoch na nakladanie so vSetkymi odpadmi, ktoré vzniknu pri
realizacii diela a ktorych povodcom je Objednavatel. V pripade zaniku takejto zmluvy (resp. zmlav) je Zhotovitel povinny




bezodkladne zabezpetit' a predlozit Objednévatelovi novi zmluvu spifiajicu podmienky podla prvej vety tohto pism. b).
Nepredlozenie zmliv sa povazuje za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti s moznostou Objednavatel’a od zmluvy odstupit’.

17.3. Zhotovitel' je povinny vzniknuté odpady, ktorych povodcom je Objednavatel, triedit’ podla druhov, spravne zaradit' podla
Katalogu odpadov (vyhlaska MZP SR &. 365/2015 Z. z.), zabezpetit' ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym
neziaducim tinikom a nebezpeéné odpady aj oznadit’ ustanovenym spdsobom.

17.4. Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ odpady, ktorych povodcom je Objednavatel’, vzniknuté pri realizacii diela len osobe opravnenej
nakladat’ s odpadmi podl'a zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorenu zmluvu podla pism. b) tohto bodu 17.

17.5. Zhotovitel’ je povinny viest' a uchovavat’ evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych povodcom je Objednavatel, a o
nakladani s nimi v sulade s § 2 vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie v mene Objednavatela. Za spisovanie
a vedenie evidencie v sulade so zakonom o odpadoch a vykonavacimi predpismi zodpoveda zhotovitel’.

17.6. Ak Zhotovitel' vykona vSetky dohodnuté RP v jednom kalendarnom roku, je Zhotovitel povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi
evidenciu odpadov podl'a pism. e) tohto bodu 17., najneskor v defi podpisania preberacieho protokolu opravnenym zastupcom
Objednavatel’a, ktorym prebera stavbu. Ak vykonavanie RP bude zasahovat’ aj do d’alich kalendarnych rokov, je Zhotovitel’
povinny odovzdat’ (i) evidenciu 0 nakladani s odpadmi, ktoré vznikli v prvom kalendarnom roku najneskér do konca prvého
kalendarneho roku a (ii) evidenciu o nakladani s odpadmi, ktoré vznikli v d’alsich kalendarnych rokoch v posledny defi
prislusného kalendarneho roka v priebehu ktorého odpady vznikli najneskdr vSak v deni podpisania preberacieho protokolu
opravnenym zastupcom Objednéavatel'a, ktorym prebera stavbu. Spolu s evidenciou je Zhotovitel' povinny Objednavatelovi
odovzdat’:

- protokoly o odbere odpadu, ktoré budi na strane odovzdavajuceho podpisané (s uvedenim CitateI'ného mena a
priezviska, podpisu, peciatkou, datumom) poverenou osobou Zhotovitela a zarovein poverenou osobou
Objednavatel’a a na strane preberajiiceho poverenou osobou opravnenej osoby

- vazne listky potvrdené opravnenou osobou

- kopie listov €. 1 a &. 4 Sprievodnych listov nebezpe¢ného odpadu.

17.7. V pripade vzniku a prepravy nebezpecnych odpadov, ktorych povodcom je Objednavatel, je Zhotovitel povinny zabezpeCit’
tla¢iva Sprievodny list nebezpeéného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotovitel' sucasne zabezpeli, ze na
Sprievodnych listoch nebezpecného odpadu nebude v ziadnom pripade ako odosielatel’ uvedeny Objednavatel’.

17.8. Zhotovitel' sa zavdzuje odpad, ktorého povodcom je Objednavatel’, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat’ osobe opravnenej
nakladat’” s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvoreni zmluvu podla pism. b) tohto bodu 17. Zhotovitel
zabezpecuje u odpadov, ktorych povodcom je Objednavatel, prednostne ich pripravu na opétovné pouzitie, ich recyklaciu,
pripadne iné zhodnocovanie; ak to nie je mozné alebo celné zabezpecuje ich zneSkodfiovanie.

17.9. V pripade, ak v désledku porusenia povinnosti Zhotovitela pri plneni tejto zmluvy uvedenych v tomto ¢lanku bude zo strany
organov $tatnej spravy Objednavatel'ovi ulozena sankcia, je Zhotovitel' povinny tato Objednavatelovi nahradit’ najneskor do 10
pracovnych dni odo dia dorudenia pisomnej vyzvy na thradu uloZenej sankcie zo strany Objednavatela. Objednavatel’ je
opravneny jednostrannym pravnym ukonom pohladavku podla tohto pism. i) vzniknutt vo¢i Zhotovitel'ovi zapoéitat’. V pripade
vykonu kontroly organom $tatnej spravy poskytne Zhotovitel' Objednavatel'ovi si¢innost’ a kontrolnym organom pozadovanu
dokumentaciu. Zhotovitel' je povinny vykonat' opatrenia na napravu uloZené organom S$tatneho dozoru v odpadovom
hospodarstve.

17.10. Ak pri realizacii stavby nebezpe¢ny odpad nevznikne, ustanovenia tohto bodu 17 upravujice povinnosti Zhotovitel'a
V suvislosti s nebezpe¢nym odpadom sa neuplatnia.

VI. Bezpe¢nost’ zamestnancov a technickych zariadeni

1.

Zmluvné strany pred zacatim plnenia podl'a tejto Zmluvy, ak to povaha Diela priptsta, uzatvoria ,,Dohodu o zaisteni bezpecnosti
a ochrane zdravia osdb pri praci v priestoroch ZSR® v zmysle zikona & 124/2006 Z. z. o ochrane bezpe&nosti a ochrane zdravia pri
préci a zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorSich predpisov a ¢l. 452 predpisu ZSR Z 2 ,,Bezpeénost’ zamestnancov
v podmienkach ZSR*. Podklady na uzatvorenie ,,Dohoda o zaisteni bezpeénosti a ochrany zdravia 0sdb pri praci v priestoroch ZSR*
tvoria neoddelitelnt sucast’ tejto Zmluvy ako Priloha ¢. 3.

Zhotovitel’ je v stilade s bodom 1. tohto ¢lanku povinny uzatvorit’ ,,Dohodu o zaisteni bezpe&nosti a ochrane os6b pri praci v priestoroch
ZSR* najneskor do zadatia vykonavania Diela v zmysle tejto Zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotovitel’ nie je opravneny zacat’
vykonavat’ Dielo v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel' vyhlasuje, ze s podkladom pre vypracovanie Dohody o zaisteni bezpe¢nosti
a ochrany zdravia os6b pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatel'om) sa riadne oboznamil a podmienky v fiom uvedené
V plnom rozsahu akceptuje. Pokial’ Zhotovitel’ tito dohodu neuzavrie, je Objednavatel’ opravneny postupovat’ podla ¢l. X bod 3 tychto
OPVD.

Zhotovitel’ je povinny z(castnit’ sa pred za¢iatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP,
ktoré vykond ureny zastupca Objednéavatel'a. Zhotovitel’ je povinny nasledne poucit’ vSetkych svojich zamestnancov ako aj iné osoby
vykonavajuce Dielo za Zhotovitel'a o miestnych pomeroch z hl'adiska podmienok prevadzky a BOZP.

VII. Postavenie Zhotovitela

1.

V pripade, Ze Zhotovitel’ deklaruje, Ze ma implementovany systém manazérstva kvality, environmentu alebo bezpe¢nosti (certifikovany
alebo necertifikovany), je povinny na zaklade Ziadosti Objednavatel'a umoznit’ poverenym zamestnancom Objednavatel'a vykonat’ vo
svojich prevadzkach audit zamerany na overenie dodrziavania tohto systému.
Zhotovitel’ vyhlasuje, ze ku diiu podpisania Zmluvy:
je zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,RPVS®) a tiez kazdy Zhotovitelovi znamy subdodavatel’ v priamom alebo
nepriamom rade, ktory je partnerom verejného sektora je zapisany v RPVS.

D nie je partnerom verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov. V pripade, Ze sa Zhotovitel' po podpise Zmluvy partnerom verejného sektora stane, je povinny o tejto
skuto¢nosti pisomne informovat’ Objednavatela najneskor do 5 dni odo diia nadobudnutia Gi¢innosti pravneho ukonu, na zaklade
ktorého sa Zhotovitel’ partnerom verejného sektora stal. V rovnakej lehote sa Zhotovitel' zavézuje podat’ na registrujici organ
navrh na zapis do RPVS. V pripade, ak Zhotovitel' nepoda navrh na zapis do RPVS sposobom dojednanym v tomto bode, je
Zhotovitel' povinny uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvnii pokutu vo vyske 5 % z ceny predmetu plnenia dojednanej v Casti J
Zmluvy.

Ak je Zhotovitel' zapisany v RPVS, Zhotovitel’ je povinny Objednavatelovi pisomne oznamovat’ kazdii zmenu zapisanych udajov
0 jeho osobe v RPVS alebo jeho vymaz z RPVS najneskér do 5 dni odo diia vykonania zmeny zapisanych tudajov alebo vymazu v
RPVS. V pripade omeskania Zhotovitel'a so splnenim tejto povinnosti, je Zhotovitel' povinny uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvna
pokutu vo vyske 50 € za kazdy, i zaCaty dent omeSkania.

Zhotovitel’ sa zavidzuje zabezpecit', aby sa na plneni Zmluvy nepodielal subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora a nie je
zapisany v RPVS. Ak Zhotovitel’ porusi tito povinnost’ je Objednavatel’ opravneny uplatnit’ si vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo



5.

6.

vyske 5% z ceny predmetu pInenia dojednanej v ¢asti J Zmluvy, minimalne vSak vo vyske 300 € za kazdy jednotlivy pripad (jedného
subdodavatel’a). Zmluvn pokutu mozno za porusenie tejto povinnosti vo vztahu k tomu istému subdodavatel'ovi udelit’ aj opakovane,
maximalne vSak 1x za kalendarny mesiac.
Zhotovitel' nesmie byt v ¢ase uzatvorenia Zmluvy v Upadku, tak ako je definovany v zmysle zakona ¢. 7/2005 Z. z. o konkurze a
restrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Zhotovitel' nesmie previest svoje prava vyplyvajliice ztejto Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. V
opacnom pripade je takyto prevod prav neplatny.

VIII. Ukon¢enie zmluvného vzt’ahu

1.

10.

11.

Zmluva moze zaniknut:

a) dohodou zmluvnych stran, ktorej sucastou je i vysporiadanie vzajomnych zavizkov a pohl'adavok,

b)  odstipenim od Zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 a nasl. Obchodného zékonnika alebo v pripadoch uvedenych v Zmluve
alebo bode 3. tohto ¢lanku tychto OPVSP,

c) pisomnym oznamenim Objednavatel’a, ak nastantii dévody podl'a bodu 2 tohto ¢lanku OPVSP.

Objednavatel je opravneny pisomne oznamit’ Zhotovitelovi, ze Zmluva zanika, ak nastali nasledovné dovody:

a) ak bol Zhotovitel’ zverejneny v Zozname platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie v zmysle zdkona
0 DPH ¢. 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,

b)  ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel' ma nesplnent povinnost’ vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktora je alebo bola jeho
subdodavatel'om v stvislosti s plnenim tejto Zmluvy,

c) Zhotovitel’ bol pravoplatnym rozhodnutim sudu vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol pravoplatnym
rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie uloZeny zakaz Giasti vo verejnom obstaravani.

Doru&enim pisomného oznamenia podla tohto bodu tychto OPVSP Zmluva zanikne (s aéinkami ex nunc).
Nasledovné porusenia zmluvnych povinnosti zo strany Zhotovitel'a sa povazuji za podstatné, s praivom Objednavatela okamzite od
Zmluvy odsthpit’:

a) ak sa Zhotovitel’ dostal do omeskania s vykonanim predmetu plnenia o viac ako 15 dni,

b) ak Zhotovitel’ neprevzal stavenisko ani v dodato¢ne pisomne stanovenom termine zo strany Objednavatela,

c) ak Zhotovitel’ nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovenia predmetu
plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, platnymi slovenskymi technickymi normami a vSeobecne zAvdznymi pravnymi
predpismi,

d) ak Zhotovitel' neza¢ne, prerusi alebo zastavi vykonavanie predmetu plnenia z inych dévodov ako dbévodov na strane
Objednavatel’a alebo z dovodov skutocnosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v ¢ase uzatvorenia Zmluvy ani pri
vynalozeni nalezitej starostlivosti, ktord mozno od neho pozadovat’,

e) ak Zhotovitel’, z dovodov na jeho strane, nepodpisal s Objednavatel'om dohodu 0 zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia osob
pri praci v priestoroch ZSR v zmysle &lanku V. bodu 6.1.6 tychto OPVSP,

f) ak Zhotovitel’ nesplni povinnost’ podl'a ¢lanku VI. bod 2 tychto OPVSP,

9) ak sa vyhlasenie Zhotovitel'a o tom, Ze nie je partnerom verejného sektora ukaze ako nepravdivé alebo po tom ¢o sa Zhotovitel’
partnerom verejného sektora stal, nepodal v lehote podl’a bodu 2 v ¢lanku VIIL navrh na zapis do RPVS,
h) ak sa na plneni Zmluvy podiel’a subdodavatel’, ktory je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v RPVS,

i) ak Zhotovitel’ nesplni ktortikol'vek z povinnosti podl'a ¢lanku IX. bod 2 az 7 tychto OPVSP.
Objednavatel’ je opravneny okrem pripadov uvedenych v bode 3 tohto ¢lanku OPVSP odstapit’ od Zmluvy aj v pripade, ak Zhotovitel
porusil dalsie povinnosti, ktoré mu vyplyvaji z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prislugnych pravnych predpisov. Objednavatel
je vtomto pripade opravneny odstipit’ od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zo strany Zhotovitela, pricom
Objednavatel’ po prvom poruSeni povinnosti pisomne upozorni Zhotovitela na porusenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni
pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri d’alSom poruseni ktorejkol'vek povinnosti odstipi od Zmluvy. Objednavatel’ v upozorneni
uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.
Zhotovitel’ je opravneny odstlpit’ od Zmluvy okrem pripadov uvedenych v §344 a nasl. Obchodného zdkonnika aj v pripade, ak sa
Objednavatel’ dostane do omeskania s thradou faktiry vystavenej podla ¢lanku IV. bod 1. tychto OPVSP o0 viac ako 60 dni.
Zhotovitel’ je opravneny od Zmluvy odstipit’ aj v pripade, ak Objednavatel’ opakovane zavaznym spdsobom porusi d’alSie povinnosti,
ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel’ je v tomto pripade opravneny
odsthpit’ od Zmluvy uZ po druhom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zo strany Objednéavatel’a, pricom Zhotovitel' po prvom poruseni
povinnosti pisomne upozorni Objednavatel'a na porusenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim,
ze pri d'alSom poruseni ktorejkol'vek povinnosti odstiipi od Zmluvy. Zhotovitel’ v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.
Odstiipenim od Zmluvy podl'a tohto ¢lanku zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy s vynimkou naroku na nahradu $kody
vzniknutej porusenim Zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zakonné sankcie a troky zomeskania, narokov
vyplyvajicich z ustanoveni Zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za ¢ast’ predmetu Zmluvy, ktord bola do momentu
odstlipenia zrealizovand, ako aj s vynimkou povinnosti suvisiacich s odovzdanim a prevzatim ¢asti predmetu Zmluvy vykonanej do
momentu odstapenia, povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 9 tohto ¢lanku tychto OPVSP, zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby
prava alebo vol'by Obchodného zakonnika, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole
stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonéeni Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstapenie od Zmluvy bude u¢inné odo diia jeho doruéenia druhej zmluvnej strane. V pripade odstiipenia
od Zmluvy predmet Zmluvy alebo jeho &ast’, ktora bola vykonana a uhradenid do momentu odstupenia, sa stiva vyhradnym majetkom
Objednavatel’a.
Po odsttipeni od Zmluvy je Zhotovitel’ povinny:

a) pocinat’ si tak, aby sa zabranilo Skode bezprostredne hroziacej Objednavatelovi nedokonéenim predmetu plnenia

prip. minimalizovali straty a za tym u¢elom vykonat’ vietky potrebné opatrenia,
b) odovzdat’ Objednavatelovi vsetky podklady potrebné na dokonéenie predmetu plnenia, ako aj podklady, ktoré Zhotovitel’
ziskal v rozsahu Objednavatel'om poskytnutej suéinnosti,

c) pisomne informovat’ Objednavatel’a 0 vetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre dokonéenie predmetu plnenia.
Po odstupeni od Zmluvy zo strany Zhotovitel'a pre porusenie povinnosti Objednavatel'om je Objednavatel’ povinny uhradit’ predmet
Zmluvy, alebo jeho ¢ast, ktora je vykonana do momentu odstipenia.
Ak Zmluva zanikne inak ako splnenim, s vynimkou pripadu ak zanik Zmluvy spdsobil Zhotovitel' porusenim svojich povinnosti,
Zhotovitel'ovi vznikd narok na zaplatenie rozpracovanej Casti predmetu Zmluvy urlenej percentudlnym podielom zo zmluvne
dohodnutej ceny. Rozpracovanost' urcenim percentudlneho podielu zo zmluvnej ceny musi byt zmluvnymi stranami pisomne
odstihlasena najneskér do 14 dni odo dita zaniku Zmluvy. Pokial v tejto dobe ned6jde medzi zmluvnymi stranami k vzajomnej dohode,
kazda zo zmluvnych stran je opravnena na vlastné naklady poziadat’ o urcenie rozpracovanosti znalca.



12.

Objednavatel’ méze Zmluvu vypovedat’ len pisomne, a to aj bez udania dovodu. Vypovedna lehota je 2 (dva) kalendarne mesiace a
zaina plynut’ prvym diom kalendarneho mesiaca nasledujiceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola pisomna vypoved’ Zmluvy
dorucena Zhotovitel'ovi. Uplynutim vypovednej lehoty Zmluva zanika.

IX. Povinnosti Zhotovitel’a v suvislosti s priamymi subdodavatelmi

10.

11.

Zhotovitel' zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a véas svojich
subdodavatelov tak, ako by islo o konanie, neplnenie, nedbanlivost’, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a véas
samotného Zhotovitela.

Zhotovitel’ je opravneny poverit' ¢astou realizacie Diela len tych subdodavatelov, ktori st uvedeni v zozname subdodavatelov, ktory
tvori prilohu €. 5 Zmluvy (d’alej len ,,zoznam priamych subdodavatel'ov*).

Zhotovitel' je opravneny pocas trvania Zmluvy zmenit subdodavatela uvedeného v zozname priamych subdodavatelov len s
predchadzajiicim pisomnym suhlasom Objednavatel'a. V pisomnej ziadosti Zhotovitel'a o udelenie stihlasu je Zhotovitel’ povinny uviest’
o subdodavatelovi vsetky Udaje uvedené v zozname priamych subdodavatelov. Objednavatel’ pisomne upovedomi Zhotovitel'a
0 svojom rozhodnuti v lehote do 5 pracovnych dni odo dita dorucenia ziadosti o suhlas, v ktorom v pripade neudelenia sthlasu uvedie
prislusné dovody. Ak sa Objednavatel’ v lehote podla predchadzajucej vety k Ziadosti Zhotovitela nevyjadri, znamena to sthlas
Objednavatel’a so subdodavatel'om.

Ak Objednavatel zisti, Ze subdodavatel’ nie je schopny plnit’ si svoje zavézky alebo nevykonava prislusni ¢ast’ realizacie Diela riadne,
moze od Zhotovitel'a okamzite pozadovat’ nahradu za subdodavatela. Zhotovitel' je povinny spdsobom podla bodu 4 tohto ¢lanku
ziadosti o nahradu vyhoviet' najneskdr do 30 dni odo dina dorudenia ziadosti Objednavatela alebo v tejto lehote Objednavatelovi
oznamit,, ze realizaciu Diela bude plnit’ sam. Poziadavka Objednavatel'a na zmenu subdodéavatela podl'a tohto bodu nema vplyv na
povinnost’ Zhotovitel'a plnit’ na zaklade Zmluvy riadne a vcas.

Ak pocas plnenia Zmluvy dojde k zmene v subdodavateloch, Zhotovitel' je povinny predlozit Objednavatelovi aktualny zoznam
priamych subdodavatel'ov do piatich pracovnych dni odo diia uzatvorenia zmluvy s novym subdodavatelom (doplnenie subdodavatel’a
do zoznamu) alebo odo dna sko¢enia zmluvy so subdodavatelom (vynechanie subdodavatela zo zoznamu bez nahrady). Aktualny
zoznam bude predlozeny v rozsahu udajov podla prilohy ¢. 5 Zmluvy. Na poziadanie Objednavatela je Zhotovitel povinny
Objednavatelovi preukazat’ den uzavretia zmluvy s novym subdodavatelom alebo deni skonéenia zmluvy so subdodavatelom,
predloZenim originalu prislusnej zmluvy alebo dokumentu o ukonéeni zmluvy, do piatich pracovnych dni odo dfia doruéenia Ziadosti.
Zhotovitel' ku diiu uzavretia Zmluvy predlozil Objednavatelovi pisomny a neodvolatelny suhlas osoby opravnenej konat' za
subdodavatela uvedeného v zozname subdodavatel'ov s poskytnutim a spracivanim osobnych tdajov s nalezitostami podl'a bodu 9
tohto ¢lanku (d’alej len ,,stihlas so spracuvanim osobnych tidajov*) s vynimkou pripadu kedy sa suhlas so spracovanim osobnych tdajov
nevyzaduje v pripade osobnych udajov, ktoré uz boli zverejnené v stlade s platnymi pravnymi predpismi.

Stihlas so spracivanim osobnych udajov je Zhotovitel' povinny predlozit’ aj v pripade doplnenia nového subdodavatela do zoznamu
subdodavatel'ov spolu s aktualnym zoznamom subdodavatel'ov.

Suhlas so spractivanim osobnych (idajov musi obsahovat’ naleZitosti podla zdkona &. 122/2013 Z. z. 0 ochrane osobnych dajov
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, najmé tdaj o tom, kto suhlas poskytol, komu sa tento suhlas dava, na aky ucel, rozsah
osobnych udajov a ¢as platnosti suhlasu. Suhlas na poskytnutie a spracivanie osobnych tdajov musi byt platny aspon do uplynutia
platnosti a Gi¢innosti tejto Zmluvy. Suhlas musi byt’ vlastnoruéne podpisany osobou, ktora stihlas dava.

Ak Zhotovitel' poskytne Objednavatelovi osobné tdaje osoby opravnenej konat' za subdodavatela bez predlozenia suhlasu so
spracuvanim osobnych udajov, je povinny nahradit Objednavatelovi pripadni $kodu, ktora by takym konanim Objednavatelovi
vznikla, vratane pripadnych pefiaznych sankcii zo strany $tatnych organov.

Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit' Objednavatelovi akukol'vek zmenu udajov o subdodavatel'ovi, a to najneskor do 10 dni, od
kedy sa 0 zmene dozvedel. Pod pojmom ,,idaje o subdodavatel'ovi“ sa mysli najmd tdaje uvedené v prilohe ¢. 5 Zmluvy, zmena
pravnej formy subdodavatel’a, zmena zakladného imania subdodavatel’a, zacatie konkurzného konania, restrukturalizaéného konania
alebo likvidacie subdodavatel’a.

V pripade ak Zhotovitel’ poveri ¢ast'ou plnenia Zmluvy subdodavatel’a v rozpore s dojednanim bodu 3 tohto ¢lanku OPVSP alebo zmeni
subdodavatel’a v rozpore s dojednanim bodu 4 tohto ¢lanku OPVSP, Zhotovitel’ je povinny uhradit’ zmluvnt pokutu vo vyske 5 %
z ceny predmetu plnenia dojednanej v ¢asti J Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s plnenim ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a v zmysle bodov 5 az 7 tohto ¢lanku OPVSP je Zhotovitel’
povinny uhradit’ zmluvna pokutu vo vyske 50 € za kazdy, i zacaty defi omeskania.
X. Autorské prava ZhotovitePa, vlastnicke pravo k zhotovenej veci (dielu)

1.

3.

Zmluvné strany berti na vedomie, Ze vytvorené dielo alebo niektora jeho ast (najmi GP a PD), moze spiiat’ aj pojmové znaky
autorského diela podla prislusnych ustanoveni zakona ¢&. 185/2015 Z.z. Autorského zékona Vv zneni neskor$ich predpisov (d’alej v texte
len ,,autorsky zakon*).
V pripade, Ze dielo, alebo niektora jeho ast’ (GP, PD alebo niektora ich Gast) spiiia pojmové znaky autorského diela, zmluvné strany sa
dohodli, ze Objednavatel’ je opravneny, na zéklade sthlasu Zhotovitela vyjadreného podpisom Zmluvy, pouzivat’ dielo a jeho Cast’
v zmysle Zmluvy podla ustanovenia § 19 ods. 4 a § 65 a nasl. autorského zdkona (d’alej len ,licencia®) v neobmedzenom rozsahu
neobmedzene dlhy ¢as, bez teritoridlneho obmedzenia najmé, nie vsak vylu¢ne na:

a) spracovanie diela,

b) spojenie diela s inym dielom,

c) zaradenie diela do databazy podl'a § 131 autorského zakona,

d)  vyhotovenie rozmnozenin diela (v akomkol'vek pocte),

e) verejné rozsirovanie originalu diela alebo rozmnozeniny diela
- prevodom vlastnickeho prava,
- vypozicanim,
- najmom,
f) pouzitie originlu diela alebo rozmnozeniny na propagacné alebo marketingové ucely,

9) uvedenie diela na verejnosti
- verejnym vystavenim originalu diela alebo rozmnoZzeniny diela,
- verejnym vykonanim diela vratane realizacie stavebnych prac (stavby) podla diela
- verejnym prenosom diela,
h) na odstranenie vad diela resp. vykonanie akejkol'vek zmeny, Gipravy diela,
i) pouzitie diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela,
J) na akékol'vek iné Cinnosti (akékol'vek iné pouzitie diela, najmé stvisiace s dosiahnutim uéelu Zmluvy), ktoré s v sulade
s pravnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinarodnymi zmluvami, ktorymi je Slovenska republika viazana.
Odmena za udelenie suhlasu (licencie) v zmysle tohto ¢lanku tychto OPVSP je v plnom rozsahu obsiahnutd v cene za vypracovanie
a dodanie GP a PD v zmysle Zmluvy.


http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-185#f7401758

4.

5.

6.

Vec, prostrednictvom ktorej je dielo vyjadrené, sa stava vlastnictvom Objednavatela momentom jeho protokolarneho odovzdania a
prevzatia od Zhotovitel'a v zmysle tychto OPVSP.

Zhotovitel' podpisom Zmluvy udeluje Objednavatelovi suhlas na to, ze Objednavatel je opravneny udelit’ tretej osobe suhlas na
pouzitie diela v rozsahu licencie udelenej Objednavatel'ovi v zmysle tychto OPVSP (sublicencia).

Ak dielo v zmysle tohto ¢lanku tychto OPVSP bude zamestnaneckym dielom v sulade s prislu$nymi ustanoveniami autorského zakona,
Zhotovitel’ bude povinny vysporiadat’ vSetky naroky autorov diela vyplyvajice z ich majetkovych prav. V pripade, ak si bude autor
diela, alebo niektory z autorov diela, ak ich bude viac, uplatiiovat’ nejaké naroky voci Objednavatel'ovi v suvislosti s dielom v zmysle
Zmluvy, je Zhotovitel’ povinny tieto jeho/ich opravnené naroky uspokojit’ bez sii¢innosti Objednavatel’a.

XI. Zaverecné ustanovenia

1. Tieto OPVSP, ktoré st sucastou Zmluvy, su zavizné od 04.12.2017. Objednavatel’ je opravneny jednostranne zmenit' a/alebo doplnit’
tieto OPVSP, alebo tiplne nahradit’ ich doterajsie znenie novym znenim, s ¢im Zhotovitel’ vyslovne sthlasi.
Zmeny a doplnky Zmluvy je mozné robit’ len formou ¢&islovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.
Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené Zmluvou vratane tychto OPVSP, ako aj vztahy znich vyplyvajice, sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zdkonnika a vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi.
Ustanovenia Zmluvy a jej priloh majt prednost’ pred ustanoveniami tychto OPVSP.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skutoénosti, s ktorymi Objednavatel’ oboznamil
Zhotovitela pocas plnenia predmetu Zmluvy, s predmetom obchodného tajomstva a nebudii poskytnuté tretej osobe bez
predchadzajiceho pisomného stihlasu Objednavatel’a. Tento zavizok zostava v platnosti aj po ukonéeni plnenia podla Zmluvy a to bez
¢asového obmedzenia.
Pisomnosti tykajuce sa Zmluvy doru¢ené postou na adresu adresata sa povazuji za doru¢ené priamo do jeho vlastnych ruk, aj ked’ tato
zasielka bude postou vratena ako zasielka adresatom neprevzata alebo nedoruditelna, a to diiom jej odmietnutia alebo zmarenia jej
prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto def riadne ur¢it’, tak difiom, kedy bude pisomnost’ spit’ vratena odosielatel'ovi.
Rozhodné pravo je pravo Slovenskej republiky, prislusnym sidom na rozhodovanie pripadnych sporov zo Zmluvy je ten sud, ktory je
vecne a miestne prislusnym vec prejednat’ a rozhodnut’ podl'a prava Slovenskej republiky (s vyli€enim koliznych noriem).
V pripade, ak ddjde k zruSeniu niektorého z pravnych predpisov, na ktoré tieto OPVSP odkazuju, pouzije sa na Upravu prav
a povinnosti zmluvnych stran pravny predpis, ktory zruseny pravny predpis nahradza. Tieto OPVSP st su¢ast'ou Zmluvy.
Zhotovitel’ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze su mu zname technické
a kvalitativne podmienky k realizacii Diela, a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré su k riadnemu a véasnému
zhotoveniu Diela potrebné.

10. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tito Zmluvu pred jej podpisanim precitali, bola uzavreta slobodne, vazne, urcite a zrozumitel'ne a na

znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.

Priloha & 1 - Specifikicia predmetu plnenia a Investiéné zadanie

Priloha ¢. 2 — Ocenenie jednotlivych ¢asti diela

Priloha & 3. — Dohoda 0 zaisteni bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR

Priloha ¢. 4 — Vzor preberacieho protokolu

Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatel’ov



Priloha &. 1 — Specifikicia predmetu plnenia a Investi¢né zadanie

v

Predmet zmluvy: Vypracovanie projektovej dokumentacie ,,Boleraz — Smolenice, KRZZ kol ¢&.
1.66

CPV kod: 71320000-7 Inzinierske projektovanie

Mnozstvo a rozsah - Vypracovanie projektovej dokumentacie na stupni DSPRS vratane inzinierskej
¢innosti

Majetkopravne vysporiadanie ku kolaudacii — v pripade potreby (10 vlastnikov)

Vypracovanie projektovej dokumentacie na stupni DSPRS vratane inZinierskej ¢innosti.

Geodetické zameranie v 2 vyhotoveniach v textovej forme a 1 x v elektronickej, format PDF,
dgn/dwg v neuzamknutom tvare

Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie (vratane IG prieskumu) v
rozsahu realizacie stavby (d’alej len ,,DSPRS*):
- 6Xx Vvtextovej forme,
- 2 x v elektronickej, format vykresov v PDF, dgn/dwg, format textov doc, format rozpoctu
s vykazom vymer xls - v neuzamknutom tvare,
- 1 x velektronickej forme, format PDF v uzamknutom tvare s vykazom vymer v xlIs v
neuzamknutom tvare ,,CD do sut'aze*

Vypracovanie a dodanie DSPRS, ktora musi obsahovat’ vSetky potrebné nalezitosti na postdenie
vV zmysle poziadaviek na stavbu. Obsah a rozsah dokumenticie musi zodpovedat’ prilohe ¢.2 a ¢.3
,»Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti“ UNIKA
(platné v Case spracovania PD). Stavebné objekty a prevadzkové subory, ktoré su urCenymi
technickymi zariadeniami musia byt odsthlasené Dopravnym uradom (resp.PPO — poverenou
pravnickou osobou).

Zaroven vSak pozadujeme, aby pre Gcely $tatnej expertizy bola PD vypracovana v sulade so zakonom
254/1998 Z.z. zakon o verejnych pracach a v zmysle Vyhlasky ¢. 83/2008 Z. z. vyhlasky Ministerstva
vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonéava zakon ¢. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni zdkona ¢. 260/2007 Z. z.

Pri navrhovani technickych rieseni je potrebné re$pektovat’ vietky pravne predpisy platné v EU a SR,
normy EN STN EN, TNZ a platné predpisy ZSR.

Inzinierska ¢innost’ (PD pre IC si zhotovitel’ zabezpeci sam)
Inzinierska ¢innost’ musi byt’ v takom rozsahu, Ze bude v sebe zahrniovat’ zabezpecenie:

- vyjadrenia, stanoviska, suhlasy, ziadosti a ¢innosti k vydaniu schval’ovacich rozhodnuti
prislusnych orgénov, organizacii, schvalenie predlozenej PD a vydaniu prislusného
stavebného povolenia, resp. ohldsenia drobnej stavby

- zabezpeCenie vydania / predlzenia / obnovenia pravoplatného stavebného povolenia, resp.
ohlasenia drobnej stavby

Zhotovitel’ projektovej dokumentacie v pripade potreby zabezpeti prediZenie pravoplatnosti vydaného
a pravoplatného stavebného povolenia az do doby odovzdania staveniska zhotovitel'ovi realiza¢nych
prac v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. zdkon o uzemnom planovani a stavebnom poriadku.



V pripade, ze stavebné povolenie na stavbu stratilo pravoplatnost’ pred odovzdanim staveniska,
zhotovitel' projektovej dokumentacie zabezpeci vydanie nového stavebného povolenia v zmysle
zékona €. 50/1976 Zb. zakon o izemnom planovani a stavebnom poriadku.

Autorsky dohPad

bude zhotovitel’ vykonavat’ v rozsahu prilohy €. 4 “Sadzobnika UNIKA pre navrhovanie ponukovych
cien projektovych prac a inzinierskych Ccinnosti“ (platné v case spracovania PD), formou
obcasného autorského dohladu a spolupdsobenie so stavebnym dozorom investora - pocas realizacie
stavby (odo dna odovzdania staveniska zhotovitel'ovi do doby vydania pravoplatného kolaudaéného
rozhodnutia). V ramci autorského dohl'adu budu vykonané d’alSie ¢innosti, ako napr.: spolupraca pri
priprave vyberu zhotovitela diela (tvorba stitaznych podkladov, vysvetl'ovanie predmetu obstardvania
ainé).

Zhtovitel' bude ponukat’ komplexné sluzby na baze ,komplexnej zodpovednosti® tak, aby celkova
cena predmetu zakazky pokryla vSetky jeho zavéizky (v zmysle sutaznych podkladov), ktoré¢ mu
vzniknu pri vykonavani diela.

Vsetky iné naklady (ako napr. inZinierska ¢innost k prediZeniu / obnoveniu pravoplatného stavebného
povolenia, obnoveniu ohlaskya iné) suvisiace s Uspesnou realizaciou projektu je potrebné zahrntit’ do
polozky IC.



Investi¢né zadanie
02/2016/SZTS-MJ/2a.01
na vypracovanie projektovej dokumentdcie stavby /[DSPRS/

A. Sprievodna sprava

1. Identifika¢né udaje

1.1 Stavba 5

Nazov stavby : Boleraz - Smolenice, KRZZ kol'.¢. 1

Miesto stavby : TU 2711 Trnava - Kiity, DU 08 Bolerdz - Smolenice
Okres: Trnava

Kraj: Trnavsky

Katastralne uzemie : Bolerdz, Biniovce, Smolenice

Odvetvie : doprava

Charakter stavby:  rekonstrukcia dopravnej cesty

1.2 Stavebnik 5
Nazov stavebnika : Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava

Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Nadriadeny organ : Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR
Namestie slobody ¢. 6, 810 05 Bratislava

1.3 Terminy
Termin predlozenia zadania stavby : 04.2017

Termin predlozenia PD : do 6 mesiacov od ucinnosti zmluvy, vybavenie stavebného povolenia do 3
mesiacov od schvdlenia projektovej dokumentacie

1.4  Projektant
Generalny projektant : podla vysledku VO

Zodpovedny projektant stavby : podla vysledku VO

Stupenn PD : dokumentdcia pre stavebné povolenie a realizaciu stavby (DSPRS), vratane inZinierskej
cinnosti, IG prieskum, sucastou spracovanej PD bude oceneny aj neoceneny rozpocet
stavby

1.5  Spravca objektu
Spravca : ZSR — Oblastné riaditel'stvo Trnava

2. Prehlad pouzitych podkladov
Predpisy a normy STN a STN EN.

3. Zdodvodnenie stavby a jej cielov
Dévodom rekonstrukcie je nevyhovujiici technicky stav zeleznicného zvrsku v danom useku.

4. Suvisiace stavby
Nie su

5. Clenenie stavby
Stavebné objekty : SO 01 Zeleznicny zvrsok
SO 02 Zeleznicny spodok

SO 03 Odstranenie budovy zastavky Bifniovce

SO 04 Pristresok pre cestujucich

SO 05 Mobiliar

SO 06 Uprava TV

SO 07 Uprava vonkajsieho osvetlenia néstupista zastavky Biiovce
SO 08 Uprava pripojky nn zastivky Bifiovce

SO 09 Uprava kablovych vedeni DOUO



Prevadzkové subory: PS 01 uprava zariadeni OZT — zabezpecovacie zariadenie
PS 02 uprava zariadeni OZT — kablova technika

B. Suhrnné rieSenie stavby

1. Technicko - ekonomické hodnotenie
1.1.Vychodiskovy a cielovy stav vratane SirSich suvislosti stavby

Zeleznicna trat’ Trnava — Kiity bola vybudovand ako odklonova trat' v pripade rozsiahlejsej vylukovej ¢innosti alebo
nepredpokladanom preruseni prevdadzky na koridorovej trati Moravsky most — Kuty — Devinska Nova Ves —
Bratislava. Sticasny stav trate je podmieneny jej vekom a materidlmi Zeleznicného zvrsku z roku 1966. Zeleznicnd
trat je elektrifikovana jednofizovou trakcnou sustavou 25kV, 50Hz.

Cielovy stav by mal podstatne zlepsit' technické parametre trate a umoznit' i do buducnosti bezpecnu a plynulu
prevadzku.

1.2 Hodnotenie technicko — ekonomickej tirovne stavby
Stavba si kladie za ciel upravit tvar zemného telesa trate, zlepsit parametre Zeleznicného zvrsku pouzitim
modernejsich materialov, zvarenim kolajnic a modernizdciou priecesti.

1.3. Analyza rizik a neistot
Ekonomické rizika stavby (ako je ndakladovost a buduci vynos z trzieb za pouzitie dopravnej cesty) su zavislé od

vysledku verejného obstaravania stavby a od zaujmu dopravcov o prevadzkovanie dopravy na trati Trnava - Kuty.
Ocakava sa, Ze po ukonceni tejto stavby sa znizia naklady na udrzbu definicného useku a obmedzia sa mozné
nepredpokladané poruchy aznich vyplyvajuce obmedzenia previdzky. Bezpecnostné rizikd pocas stavby,
charakteristické pre liniové opravné prdce, bude znasat zhotovitel stavby. Rozsah vyluk kolaje a navrh pracovnych
postupov vystavby pozadujeme riesit’' v projektovej dokumentacii (PD). Taktiez PD bude riesit ochranu inZinierskych
sieti pred ich poskodenim, tieto musia byt vopred vytycené ich spravcami. DodrZiavanie bezpecnostnych predpisov
bude samozrejmym Standardom aj na tejto stavbe. Pri praci musia byt dodrziavané schvalené technologické
postupy, predpisy, normy a zdkony suvisiace so zaddvanou cinnostou.

2. Sthrnna technicka sprava.
2.1 Zakladné udaje o stavbe
2.1.1  Charakter stavby
Stavba ,,Bolerdz - Smolenice, KRZZ kol.¢.1* v dizke 4,950 km materidlom novym je liniovou stavbou

elektrifikovanej jednokolajnej Zeleznicnej trate.

212 Stru¢ny opis stavby z hPadiska ucelu a funkcie
Usek trate Boleraz - Smolenice, KRZZ kol.¢.1 je sucastou tratového useku 2711 Trnava — Kuty, s cislom

definicného viseku 08. DU zacina na zaciatku vyhybky ¢ 6 v Dopravni DOT Bolerdz a konci na zaciatku vyhybky ¢.
1V Dopravni DOT Smolenice. Dizka iiseku je 4 950 m.

Najvyssia tratova rychlost v TU 2711 je 80 km/h, najvyssia tratovd rychlost v DU 08 je 80 km/h. Zdibrzdna
vzdialenost je 700 m. Trat je elektrifikovana jednofazovou trakcnou sustavou 25kV, 50Hz. Z pohladu zabezpecenia
je TU 2711 tratou s dialkovo obsluhovanym zabezpecovacim zariadenim. Névestidla sii svetelné. V kolaji nie sii
izolované styky, ale pocitace osi.

2.1.3  Charakteristika izemia, zaclenenie stavby do uzemia, dotknuté ochranné pasma
Trat Trnava - Kuty je jednokolajna, prechadza vicsinou cez polnohospodarsky vyuzZivané tizemie. Reliéf krajiny v DU
08 Boleradz - Smolenice je rovinaty az mierne zvineny.

2.1.4  Vplyv stavby na Zivotné prostredie
Navrhovana stavba je nevyrobného charakteru a nevyzaduje si zasadny zasah do prirody. Musi zodpovedat vsetkym
poziadavkam na ochranu Zivotného prostredia podla plamych pravnych predpisov SR a EU. Nakladanie s odpadmi
musi byt riesené vzmysle § 19 ods. 1 zakona NR SR ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych



zdkonov. Zhotovitel’ je povinny vykonavat opatrenia k zamedzeniu zvySenej hlucnosti, prasnosti a dodrziavat’ cistotu
komunikdcii a tieto pocas prdac v pripade znecistenia okamZite Cistit.

2.2 Uzemie vystavby a technicka koncepcia stavby
Stavba bude vykonavana na pozemkoch ZSR pocas vyluk Zeleznicnej dopravy v sulade so stavebnym a technickym

poriadkom drah ustanovenym  vyhlaskou MDPT SR ¢. 350/2010 Z.z. v zneni neskorsich predpisov. Pristup na
stavenisko je mozny len z miest uroviiovych krizeni s pozemnou komunikaciou a po kolaji. Zariadenie staveniska a
skladky materialu je mozné vybudovat na manipulacnych priestranstvach Dopravni DOT Bolerdz a Smolenice.

3. Popis stavebnych objektov a prevadzkovych siborov
3.1 SO 01: Zelezniény zvriok

311 Jestvujuci stav
Zeleznicny zvrsok je tvoreny prevazne z kolajnic tvaru T a S49. Kolajnice tvaru T su z roku 1966, kolajnice S49 (49

El) su z rokov 1985, 1989, 1990 a 1996 vilozené v ramci vymeny opotrebovanych kolajnic v oblikoch. Podvaly su
prevazne betonové SB3 a SB4 s drevenymi hmozdinkami a drevené. Rozdelenie podvalov je ,,d*.

Podkladnice su klinové, na betonovych podvaloch dvojvrtulové T8, na drevenych podvaloch Stvorvrtulové T5. Na
niektorych betonovych podvaloch su drevené hmozdinky nahradené polyamidovymi a podkladnice T8 su nahradené
rebrovymi ZT.

Stupen znecistenia Strkového l6zka sa odhaduje na 60% celkového mnozstva. \V ramci spracovania projektovej
dokumentacie pozZadujeme zabezpecit ekologické hodnotenie kameniva kolajového [6zka a na zdklade jeho
vysledkov stanovit jeho dalsSie vyuZitie resp. likvidaciu.

Projektant navrhne nakladanie s vyziskanym materialom (kolajnice, drobné kolajivo, podvaly) v zmysle
kategorizacnych zapisov. V PD pozadujeme navrhnut' v ramci stavby prevoz materidalu urceného na dalsie vyuzitie
do Strediska zvrskového materialu (SZM) v Seredi. Pre ostatny nepotrebny material v PD pozadujeme navrhnut
Jjeho dalsie vyuzitie, pripadne jeho likviddaciu v ramci stavby (drevené a beténové podvaly).

Smerové a sklonové pomery useku navrhnutého na rekonstrukciu:
V predmetnom iseku sa nachdadza 6 oblikov. Vsetky obliky sii s prechodnicami a prevysenim o polomeroch 395 az
900 m.

Zoznam smerovych pomerov je v prilohe ¢. 1.
Zoznam sklonovych pomerov je v prilohe ¢. 2.

Priecestia:

V medzistanicnom useku sa nachadzaju 2 Zeleznicné priecestia. Priecestia v km 15,457 a 19,256 su nezabezpecené,
oznacené vystraznymi krizmi. Obidve priecestia su na ucelovych komunikacidch. Konstrukcia priecesti je tvorena
vydrevou.

Vystroj trate:

Stanicenie trate je zaistené betonovymi hektometrovnikmi. Stav stanicenia trate zodpoveda jeho veku. Vplyvom
poveternostnych podmienok dochddza k poskodzovaniu hektometrovnikov, ¢o ma za ndsledok potrebu zvysenej
udrzby (obnova naterov, vymena poskodenych hektometrovnikov).

3.1.2  Navrhovany stav
Rekonstrukciu kolaje pozZadujeme navrhnut’ na tratovu rychlost 90 km/h prip. vyssiu za predpokladu minimalnych

smerovych posunov kolaje a premiestiiovania stoziarov TV. Nasledne sa na pracovnych poraddach k spracovaniu PD
urci navrhova rychlost pre predmetny tratovy usek.

Zeleznicny zvrsok pozadujeme navrehnit  z kolajnic tvaru 49El na beténovych podvaloch s pruznym
bezpodkladnicovym upevnenim kolajnic skrutkového typu z nového materialu. Rozdelenie podvalov pozadujeme



,u“. Rekonstrukcia kolaje bude od zaciatku vyhybky ¢. 6 v Dopravni DOT Bolerdaz az po zaciatok vyhybky ¢. 1
v Dopravni DOT Smolenice km 15,396 — 20,346 v dizke 4,950 km. Pred vyhybkami pozadujeme navrhnit vioZenie
minimdlne 3 ks novych drevenych podvalov s rebrovymi podkladnicami.

Kolaj pozadujeme zvarit' do bezstykovej kolaje v zmysle predpisu ZSR S3-2 Bezstykovd kolaj. Pouzité materidaly
a prvky musia byt schvdlené k pouzivaniu na ZSR. V oblikoch pozadujeme navrhnit iipravu kolajového 16zka
V zmysle predpisu ZSR S3-2.

Kolajove l6zko pozadujeme kompletne precistit' a doplnit kolajovym I6zkom z vyvretych hornin. Kolajové l6zko
must byt navrhnuté v zmysle STN EN 13 450 a predpisu ZSR TS3. Minimdlnu hribku kolajového I6zka pod loznou
plochou podvalov navrhnut 350 mm.

Vystroj trate:

Stanicenie trate pozadujeme navrhnut nové s upevnenim na stoziare trakcéného vedenia.  Vzhladom ku zmene
rychlosti pozadujeme navrhnut osadenie novych rychlostnikov, predzvestnikov, vystraznych kolikov, tabule pred
zastdvkou, koniec ndstupista vrdtane stlpikov. Zaistenie kolaje pozadujeme navrhniit na trakéné podpery.

Priecestia

Nové priecestné konstrukcie na ucelovych komunikdaciach v km 15,457 a 19,256 pozadujeme navrhnut v zmysle
vzorovych alebo povolovacich listov ZSR. V ramci rekonstrukcie poZadujeme navrhnut aj odvodnenie Zeleznicnych
priecesti.

3.2. SO 02: Zelezni¢ny spodok
3.2.1 Jestvujuci stav
Pod jestvujuicou kolajou nie su evidované ziadne konstrukcné vrstvy. Kolajové l6zko je ulozené priamo na zemnu
plan. Sklon zemnej plane nie je mozné zistit. Svahy Zeleznicného telesa su zarastené neudrziavanymi ndletovymi
drevinami a burinami. Odvodiiovacie priekopy su v celom tseku zarastené travou, burinami a krovim a zanesené
nanosmi zeminy, ¢im je do znacnej miery obmedzena ich funkcnost.

Mosty a priepusty:

V medzistanicnom useku sa nachddza zelezobetonovy doskovy most s prostym uloZenim v km 16,029 Sirky 5,450m,
rozpitie nosnej konstrukcie 5,900 m, dizka nosnej konstrukcie 7,100 m a most kamenny klenbovy v km 18,022 Sirky
11,200 m, rozpiitie nosnej konstrukcie 4,600 m, dizka nosnej konstrukcie 5,200 m a Zelezobeténovy doskovy most so
zabeténovanymi nosnikmi s prostym ulozenim v km 18,127 $irky 4,800 m, rozpitie nosnej konitrukcie 8,250 m, dlzka
nosnej konstrukcie 8,700 m a priepusty rurové v km 15,448 @ 0,6 m, km 16,518 @ 0,6 m; km 19,262 & 0,6 m a km
17,788 priepust doskovy Sirky 0,6 m.

Nastupiste
V tratovom useku sa v km 18,605 — 18,749 nachadza zeleznicna zastavka Binovce s nastupistom z konzolovych
dosiek K 145 v dizke 144 m. Vyska néastupnej hrany je 170 mm nad STKP a vzdialenost je 1765 mm od osi kolaje.

o322 Navrhovany stav )

Zeleznicny spodok pozadujeme riesit' v rovnakej dizke ako Zeleznicny zvrsok. Pozadujeme, aby projektant realizoval
1G prieskum vratane vsetkych potrebnych skusok. Na zaklade vysledkov IG prieskumu a potrebnych skusok navrhnut
skladbu podvalového podlozia. Konstrukcéné vrstvy Zeleznicného spodku pozZadujeme navrhnit' v zmysle TNZ 73 63
12 a predpisu ZSR S4. Pozadujeme navrhmit odvodnenie pripadne opitovné sfunkcnenie odvodiiovacieho systému

V ramci KR pozadujeme navrhnut na odstranenie naletové dreviny, ktoré mozu obmedzit' predpisané rozhladové
pomery na priecestiach a priechodny prierez kolaje vypilenim a odstranenim korenovej sustavy.

Zeleznicné mosty

zelezobetonovy doskovy most s prostym ulozenim v km 16,029 (rok prestavby1979)

V PD pozadujeme navrhnut:

- zriadenie novej hydroizoldcie na nosnej Zelezobetonovej konstrukcii mosta po odstraneni kolajového rostu a
kolajového podlozia na nosnej konstrukcii mosta



- opravu poskodeni na nosnej konstrukcii sposobenych prevazne zvetravanim betonu vplyvom nedostatocnej
izoldcie nosnej konstrukcie v zmysle mostnej reviznej spravy z roku 2014

kamenny klenbovy v km 18,022 (rok vystavby1907)

V ramci spracovania PD pozZadujeme navrhnut’

- vykonanie statického posudku nosnej konstrukcie a opor mosta. z dévodu veku mosta (109 rokov)

- zriadenie novej hydroizolacie na kamennej klenbe mosta po odstraneni kolajového rostu a kolajového podloZia
nad klenbou mosta

- nadbetonovanie parapetnych murov z dovodu rozsirenia plane zel. spodku

- vykonanie opravy poskodeni na klenbe mosta v zmysle mostnej reviznej spravy z roku 2014

betonovy doskovy most so zabetonovanymi nosnikmi s prostym uloZenim v km 18,127 (rok prestavby1947)

V ramci spracovania PD pozadujeme navrhnut’:

- vykonanie statického posudku nosnej konstrukcie a opér mosta z dévodu roku prestavby mosta 1947 (69 rokov)
a z dévodu dlhodobého posobenia vody presakujucej z kolajového podlozia do nosnej konstrukcie mosta ( korozia
zabetonovanych nosnikov, zvetravanie betonu)

- zriadit novui hydroizolaciu na nosnej Zelezobetonovej konstrukcii mosta po odstraneni kolajového rostu a
kolajovéeho podlozia na nosnej konstrukcii mosta

- rozsirit rimsy na nosnej konstrukcii mosta z dévodu nedostatocného priechodného prierezu na moste ( vpravo
2,10 m avlavo 2,18 m od osi kolaje po zdabradlie na moste)

- opravit poSkodenia na nosnej konstrukcii a spodnej stavbe mosta sposobené prevazne zvetravanim betonu
vplyvom nedostatocnej izoldcie nosnej konstrukcie v zmysle mostnej reviznej spravy z roku 2014

Vsetky priepusty v predmetnom useku pozadujeme vycistit' od nanosov vrdatane vtokovej a vytokovej casti priepustov
a navrhnut upravu parapetov priepustov ich nadbetonovanim.

Nastupiste

Na zastavke Binovce pozadujeme navrhnut nové nastupiste z konzolovych dosiek s vyskou nastupnej hrany 550 mm
nad spojnicou temien kolajnicovych pdsov a dizkou ndstupista 160 m vrdatane vipravy vzdialenosti ndstupnej hrany
od osi kolaje. Na trati sii nasadzované elektrické poschodové jednotky r.671 ZSSK. Dizka ndstupista 160 metrov
bude umoznovat zdvojené radenie EPJ r.671 ZSSK.

3.3 SO 03 Odstranenie budovy zastavky Bifiovce

3.3.1. Jestvujuci stav
Budova zeleznicnej zastavky Binovee, parc.¢. 2423/3, je z roku 1974, pre dopravmii cestu nepotrebnda. Okenné a dverné
konstrukcie su opatrené debnenim, z dovodu zabezpecenia budovy pred vstupom neprisposobivych obcanov.
Cast' budovy s jednou bytovou jednotkou je dvojpodlaznd a podpivnicend. Obostavany priestor 691 m®, zastavand
plocha 157 m?, uzitkovd plocha 233 m®. Ziklady budovy sii z beténu, murivo pérobetonové, stropy b, strecha plochd
z asfaltovej lepenky a vinitého plechu. Budova je oplotend, napojend na studiiu a Zumpu.

3.3.2. Navrhovany stav
Budovu zastavky pozadujeme v ramci spracovania PD navrhnut na zburanie, odpojenie od elektriny a vsetky
technologické zariadenia prelozit mimo objekt. Taktiez pozadujeme odstranit oplotenie, studnu a zumpu.

3.4 SO 04 Pristresok pre cestujucich
3.4.1. Jestvujuci stav
Pristresok neexistuje.

3.4.2. Navrhovany stav



Novy pristresok pre cestujiicich poZadujeme navrhnit minimdlnej pédorysnej plochy 9 m* asvetlej vysky 2,5 m,
Vzmysle TNZ 73 4955. Pristresok navrhnit jednoduchej konstrukcie, odolny proti poskodeniu, s moznostou
Jjednoduchej udrzby.

Oznacenie pristresku Zeleznicnej zastavky a navrh piktogramov v zmysle TNZ 73 6390.

3.5 SO 05 Mobiliar
3.5.1. Jestvujuci stav
Mobiliar nie je.

3.5.2. Navrhovany stav
Pod novy pristresok pre cestujucich pozadujeme navrhnut lavicky, odpadové nadoby a vyvesnu skrinku pre cestovny
poriadok a informdcie pre cestujiicich.

3.6  Zariadenia odvetvia elektrotechniky a energetiky

SO 06 Uprava TV
3.6.1. Jestvujuci stav

Trakcné vedenie je napajané jednofazovou striedavou trakcnou sustavou 25 kV 50 Hz z trakcnej napdjacej stanice
Jablonica. Vybudované a uvedené do prevadzky bolo v roku 1982. Pri elektrifikacii uvedeného useku bola pouzita
typova zostava TV typu S.

3.6.2. Navrhovany stav
Z dévodu smerovej a vyskovej upravy kolaje je potrebné vypracovat projektovi dokumentdciu na upravu trakéného
vedenia. Projekt musi riesit tipravu TV v celej dizke rekonstruovanej kolaje t.j. od vyhybky ¢ 6 v Dopravni DOT
Boleraz po vyhybku ¢. 1 v Dopravni DOT Smolenice vzhladom na novu smerovii a vyskovu polohu kolaje.
Projektova dokumentdcia musi obsahovat”:
- projekt pre zabezpecenie (z hladiska zabezpecenia pracoviska pred vrazom elektrickou energiou) pracoviska,
ktoré je nevyhnutné vykonat v zmysle platnych predpisov a noriem a taktiez podla postupu vystavby este pred
zahdjenim prdc. Sucastou zabezpecenia pracoviska bude navrhnuty aj spésob umiestnenia, prevedenia ukolajnenia
pripadne uzemnenia vzhladom na postup realizdcie stavby. Sucastou zabezpecenia pracoviska musi byt rieSend aj
spdtna prudova cesta pocas celej realizacie stavby,
- presné urcené potrebné upravy TV, ktoré sa musia vykonat' na jednotlivych trakcnych stoziaroch, vzhladom na
novu smerovu a vySkovu polohu kolaje aj so sumdarom komponentov, ktoré je nevyhnutné vymenit (zavesy, vesiaky...)
tak, aby trakcné vedenie zodpovedalo platnym predpisom a normam platnych v case realizacie na novu vyskovii a
smerovu polohu kolaje,
- merania a skusky potrebné pre uvedenie trakcného vedenia do prevadzky a taktiez skusky pre navrhovanu
rychlost 90 km/h pripadne vy$siu (podl'a navrhu v PD)
- z dovodu vymeny kolajovych poli je potrebné uvazovat aj s vvmenou jednotlivych ukolajniovacich vodicov aj s
kolajovou svorkou pre ukolajnenie,
- projekt musi obsahovat aj oceneny vykaz vymer, montainu a stavebnu tabulku, supis zostaveni
a podzostaveni.

3.7 S0 07 Uprava vonkajsieho osvetlenia nastupi§t'a zastavky Biiiovce

3.7.1. Jestvujuci stav
V tratovom useku sa v km 18,605 — 18,749 nachadza Zeleznicna zastdavka Bifiovce s ndstupistom ktorého vonkajsie
osvetlenie je realizované kovovymi peronnymi stoziarmi v pocte 9 ks.

3.7.2. Navrhovany stav
Na Zeleznicnej zastavke Biniovce z dévodu upravy nastupistia pozadujeme povodné svietidla aj stoZiare demontovat
a nahradit novymi stoziarmi.



Vonkajsie osvetlenie zastavky bude tvorené sklopnymi prirubovymi osvetlovacimi stoziarmi vysky 12m, podla
povolovacieho listu ZSR PL 02/12 E s vybojkovymi svietidlami alebo LED svietidlami.

Osvetlenie musi zabezpecit dostatocnu intenzitu osvetlenia ndstupista podla platnych noriem. Je potrebné navrhnut
vybudovanie automatického oviddania osvetlenia nastupista (fotobunka s prepinacimi hodinami) s moznostou
dialkového oviladania a signalizacie.

Nové osvetlenie ndstupista bude napojené a ovididané z upravenej pripojky nn ukoncenej v samostatne stojacom
pilierovom rozvadzaci, podla navrhu projektanta.

SO 08 Uprava pripojky nn zastavky Biliovce

3.8.1. Jestvujuci stav

V tratovom useku sa v km 18,605 — 18,749 nachadza Zeleznicna zastavka Biniovce. Pripojka nn je pre budovu
zastavky privedend podzemnym kablom z verejnej linky rozvodu Zdpadoslovenskej distribucnej a.s.. Kabel je
zausteny do hlavného rozvadzaca ktory je umiestneny v budove Zeleznicnej zastivky Binovce. Z hlavného
rozvadzaca su napdjané priestory budovy zastavky a podzemnym kablom napdjané vonkajsie osvetlenie zastavky.

3.8.2. Navrhovany stav

Pripojka nn bude realizovand novo vybudovanym podzemnym kdblovym rozvodom nn. Kablové rozvody budu
zaustené do samostatne stojaceho pilierového rozvadzaca nn, podla navrhu projektanta. Rozvadza¢ nn musi mat
dostatocnu rezervu pre napojenie technologickych zariadeni zastavky Binovce, podla poziadaviek sekcii OR Trnava.
Z rozvadzaca bude podzemnym kablom napdjané vonkajsie osvetlenie ndstupista zastavky. Vsetky podzemné kablové
vedenia je potrebné vybudovat ako nové v celej dizke. V rozvddzaci nn bude taktiez umiestnend technoldgia
ovladania vonkajsieho osvetlenia.

3.9 SO 07 Uprava kablovych vedeni DOUO

3.9.1. Jestvujuci stav

V usek trate Bolerdz - Smolenice, obvode stavby pri vyhybke ¢. 6 v Dopravni DOT Bolerdz a pri vyhybke ¢. 1
Vv Dopravni DOT Smolenice sii umiestnené kablové vedenia DOUO pre napdjanie isekovych odpojovacov ¢. 1, 401,
11, 411ktoré budu dotknuté stavbou.

3.9.2. Navrhovany stav
Kablové vedenia DOUO pre napdjanie iisekovych odpojovacov ¢ 1, 401, 11, 411, nachddzajiice sa v obvode stavby
je potrebné vytycit a v ramci PD projektant posudi a navrhne ochranu pripadne vymenu uvedenych vedeni za nové
v rozsahu stavby.

3.10. Zariadenia odvetvia OZT
3.10.1. PS 01 wuprava zariadeni OZT - zabezpecfovacie zariadenie
3.10.1.1. Jestvujuci stav

Zabezpecovacie zariadenie v dopravni DOT Boleraz, dopravni DOT Smolenice a nimi tvoreného medzistanicného
tratového useku je sucastou dialkovo oviladanej trate Trnava — Kuty typ dispecerské stavadlo ETS SK. Volnost
kolajovych iisekov je zabezpecend pocitacmi osi. Navestidla si typu AZD.

V dotknutom tratovom useku sa nachadzaju len nezabezpecené priecestia.

Riadiacou stanicou DOT je ZST Jablonica.

V tratovom useku sa nachadzaju vchodove navestidla L s predzvestou PrL (Smolenice) a S s predzvestou PrS
(Boleraz).



Pri vchodovych navestidlach su osadené vonkajsie telefonne objekty (VTO).

3.10.1.2. Navrhovany stav

V ramci stavby pozadujeme obnovit ndtery vchodovych navestidiel (L a S) a ich predzvesti (PrL a PrS) nové
oznacovacie pasy a tabulky s oznacenim. Vzdialenostné upozornovadla (navest 41a) z oboch smerov a predzvestné
upozorniovadld (navest 40a - mala) budu dodané noveé. V pripade nutnosti demontadze a posunu navestidiel z dévodu
vylukovych prdac pozadujeme osadit nové zdaklady.

Vsetky prace na zabezpecovacom zariadeni vykond externy dodavatel prac s prislusnym opravnenim pre zariadenia
OZT a budu zohladnené v ndkladoch stavby.

V projektovej dokumentdcii bude ratané s vytycenim a ochranenim vsetkych kablovych vedeni a VTO v sprave OZT
v miestach dotknutych stavbou. Ochrana je potrebnd aj v pripade jazdy mechanizmami po trase dialkovych kablov.

3.10.2. PS02 dprava zariadeni OZT — kablova technika

3.10.2.1. Jestvujuci stav

V celom dotknutom tratovom useku su po pravej strane v smere stanicenia ulozené kable v sprave OZT. Ide o
dialkovy kabel, dialkovy opticky kabel, rezervny opticky kabel a tratovy metalicky kabel. Tratovy metalicky kabel je
vyvedeny do reléovych domcekov zabezpecenych priecesti. Pri vchodovych navestidlach siu osadené vonkajsie
telefonne objekty (VTO).

3.10.2.2. Navrhovany stav

Sucastou stavby bude ukoncenie existujuceho 24 vidknového rezervného optického kabla na zodpovedajucich
optickych rozvadzacoch v existujiicich RACK skriniach v dopravni DOT Selpice a dopravni DOT Boleriz.

Na zastavke Biniovce bude existujuci dialkovy kabel prelozeny mimo budovu asanovanej zastavky a ukonceny na
novych zaveroch v novovybudovanom uzamykatelnom priestore pristresku pre cestujucich, pripadne v kontajneri.
Budi osadené nové VTO pri vchodovych navestidlach do jednotlivych dopravni.

V projektovej dokumentacii bude ratané s vytyéenim a ochranenim vsetkych kablovych vedeni a VTO v sprave OZT
v miestach dotknutych stavbou. Ochrana je potrebna aj v pripade jazdy mechanizmami po trase dialkovych kablov.
V ramci stavby budii vymenené 9 ks VTO. Presné polohy urci zhotovitelovi spravca ZI SMSU OZT OT Bratislava.
Zaroven pozadujeme demontovat bez nahrady VTO (urci spravca) v km 16,5xx km 17,4xx; km 18,2xx; km 19,24x.
Materidl a prace na zariadeniach OZT budu uvedené a ocenené v PD v Casti ,, Vykaz vymer .

4. Postup a organizacia vystavby
Sucastou PD must byt aj POV. PD bude podkladom pre vyber zhotovitela a pre realizaciu stavby.
POV musi riesit organizdciu vystavby, vplyv na organizaciu dopravy, obmedzenia dopravy na drahe. POV navrhne
etapy vystavby, dobu trvania vyluk, obmedzenia pre jazdu vilakov, organizovanie pristupu cestujicich, musi riesit
opatrenia spojené so zabezpecenim bezpecnosti viakovej dopravy v jednotlivych stavoch pocas prestavby zariadeni
infrastruktury.
Od spracovatela PD pozZadujeme zabezpecit aj inZiniersku cinnost.
V pripade potreby bude spracovatel’ PD spolupracovat pri procese verejného obstaravania na zhotovitela stavby.
V priebehu realizacie bude spracovatel’ PD vykondvat autorsky dozor stavby.
Schvdlené podklady zasielat prednostovi ZST na véasné vypracovanie do PP.



Priloha ¢. 2 — Ocenenie jednotlivvch ¢asti diela

Nazov: Vypracovanie projektovej dokumentacie- ,,Boleraz — Smolenice,

P. ¢ 77, Kol & 1.% Celkova cena v EUR bez DPH

Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v rozsahu

L realizécie stavby (DSPRS) 273 000,00

2. InZinierska ¢innost’ (IC) 8 000,00

3. Geodetické zameranie (GZ) 20 000,00

4 M,PV- Majetkovopravne vysporiadanie ku kolaudacii (10 vlastnikov) — v 250000
pripade potreby

5. Autorsky dohl'ad 18 000,00
Cena spolu 321 500,00




Priloha ¢. 3

Neaplikovalo sa.

PiSOMNA DOHODA o zaisteni bezpe&nosti a ochrane zdravia osdb pri praci v priestoroch ZSR

v zmysle zikona NR SR &. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich pravnych tprav a predpisu ZSR Z 2 ,,Bezpe¢nost’ zamestnancov v podmienkach ZSR*,
¢l. 452, medzi

Objednavatel’ (stavebnik):

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*
Klemensova 8, 813 61 Bratislava (d’alej ako Objednavatel’)

Zhotovitel’:

1. Predmet Pisomnej dohody

je zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov v priestore ZSR pri poskytovani sluZieb
alalebo stavebnych prac: ,,Vypracovanie projektovej dokumenticie- Boleriz — Smolenice, KRZZ kol. & 1% podPa Zmluvy &
2445/2018/5400/036 zo diia ............c.ccceeueee. v zmysle predpisu ZSR Z 2 ,,Bezpetnost’ zamestnancov v podmienkach ZSR «, &l. 452, medzi
Objednéavatelom v zastipeni:

a ZhotovitePom:

Tato dohoda musi byt’ sti¢ast'ou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie st rieSené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre Zhotovitela

Zhotovitel' je povinny zabezpetit, aby vSetky prace tykajuce sa ZelezniCnej trate a priestorov 7SR pocas prevadzky boli vykonavané v siilade
S platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v stlade s platnymi predpismi ZSR.

Objednavatel’ pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli Zhotovitelom a jeho subdodavate'mi dodrziavané:

pravne predpisy ES a SR,
vyhlasky UIC,
technické normy Zeleznic,
technické $pecifikacie interoperability,
platné predpisy ZSR,
. slovenské technické normy (STN resp. STN EN)
a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa musia dodrziavat’ pri plneni predmetu
zmluvy:

e  Zakon NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov,

. Zakon NR SR ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

e  Zakon NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

Zéakon NR SR ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskor$ich

predpisov,

NV SR €. 396/2006 Z.

z. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,
NV SR ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov,

NV SR €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov,

NV SR ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,

NV SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného oznacenia pri praci,

NV SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri rué¢nej manipulacii s bremenami,

Vyhlaska MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovujil podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti,

Vyhlaska ¢. 59/1982 Zb., ktorou sa uréuju zékladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni v zneni neskorsich
predpisov,

Vyhlaska ¢. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, tidrzbe a opravach vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o uréenych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska MV SR ¢€.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezpetnost’ zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpetnosti a ochrane zdravia pri prici na Zelezniénych oznamovacich vedeniach, ktoré s v oblasti
nebezpecnych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezni¢nej prevadzky,

e predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukova ¢innost’ Zeleznic Slovenskej republiky,

. predpis ZSR Z 3 Odborna spdsobilost’ na ZSR,



3.

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,
predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

Povinnosti Zhotovitel’a

3.1

a.

3.2.

Odborna, zdravotna a psychologicka spdosobilost®

Zhotovitel' musi mat’ prislusné opravnenia k realizacii stavebnych a montdZnych prac ako predmet svojej Einnosti alebo podnikania.
Zhotovitel' je povinny zabezpecCit’, aby vybrané ¢innosti vo vystavbe boli vykondvané osobami, ktoré maju na tato Cinnost platné
opravnenie. Zhotovitel musi mat’ aj vSetky ostatné opravnenia vyzadované pre vykon ¢innosti spojenych s realizovanim prac obecne
zdviznymi predpismi, internymi predpismi ZSR (Objednavatel’a).

Sposobilost’ zamestnancov Zhotovitela musi vyhovovat’ ustanoveniam casti 1, kapitola IX. ,,Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci“
(dalej len ,,BOZP*), Vieobecnych technickych poziadaviek kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat’ pracovné ¢innosti, ktoré st dolezité z hl'adiska bezpecénosti prevadzkovania drahy a dopravy na drdhe, méZu len zamestnanci,
ktori spiiiajii predpoklady na odbornt spsobilost, zdravotni a psychicki sposobilost’ v zmysle Zakona NR SR ¢&. 513/2009 Z. z. o dréhach
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov ZSR.

Kazdy zamestnanec, este pred tym nez ma prvykrat vstipit’ do obvodu Zzelezni¢nej drahy alebo do ochranného pasma Zelezni¢nej drahy
v sprave ZSR, musi byt’ preukazatelne pouceny a overeny z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podl’a predpisu ZSR Z 3 a predpisu
7SR Z 2 v prislusnom poverenom vzdelavacom zariadeni ZSR.

Za pozadovant odbornt, zdravotni a psychicku spdsobilost’ zamestnancov zodpoveda Zhotovitel’.

Povinnost’ Zhotovitel’a za zaistenie BOZP

Zhotovitel’ je povinny:

a.

b.

- ®
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3.3.

dodrziavat’ pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené technologické a pracovné postupy suvisiace
S vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poziadat’ pisomne Objednavatel’a o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitel'a, ktori budi vykonavat’ ¢innosti v obvode
drahy v sprave ZSR v siilade s predpisom ZSR Z 9 ,,Povol'ovanie vstupu do obvodu dréhy v sprave ZSR*,

poziadat’ pisomne Objednavatel’a o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, Statnej poznavacej znacky vozidla a ucelu vjazdu
cestného vozidla (napr. dovoz materialu, organizaéna a kontrolna ¢innost’ a pod.),

poskytniit’ uréenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpe¢nosti na stavenisku su¢innost’ po celt dobu realizacie prac,
zabezpecit', aby plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len ,,plan BOZP*) zodpovedal skuto¢nosti,

dodrziavat’ po celt dobu realizacie prac ,,Plan BOZP“ a vyzadovat’ jeho plnenie aj od vSetkych svojich subdodavatelov a inych osob,
ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,

zohladiiovat’ usmernenia a odstraiiovat’ nedostatky zistené koordinatorom bezpe¢nosti,

pouzivat’ vyhradne miesta a sposoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inZzinierske siete ur¢ené Objednavatel'om pred
samotnym zahdjenim prac,

zabezpe€it’ na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich subdodavatel'ov potrebné OOPP v zmysle
Zakona &. 124/2006 Z. z., NV SR & 395/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2. Zaroveir dodrziavat’ pouzivanie OOPP a vykonavat’ za tymto
ucéelom stistavnu kontrolu ich predpisaného pouzivania,

umoznit’ Objednavatel'ovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas vykonavania zmluvnych ¢innosti,
zdrziavat' sa iba na ur€enom pracovisku a pohybovat’ sa len v uréenych priestoroch,

dodrziavat’ zasady bezpe¢ného spravania sa na pracovisku a udrziavat’ tam poriadok a Cistotu,

postarat’ sa 0 bezpe&nost’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel'a v priestoroch ZSR pred ohrozenim a nebezpecenstvom
vyplyvajicim z jeho vlastnej ¢innosti ale aj zo Zelezni¢nej prevadzky,

postarat’ sa o bezpe€nost’ cestujiicej verejnosti ako aj za bezpe€nost’ d’alSich osob, ktoré moze svojou ¢innostou ohrozit, vhodnym
spdsobom zabezpegit’ ochranu a vytvorit’ bezpeéné podmienky pre pohyb cestujiicej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezniénych
podnikov s vyznagenim bezpe&nych tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi Gipravami,

postarat’ sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie
a zruSenie,

pouzivat’ spravcom uréené pristupové komunikacie,

vytvarat’ bezpetnostné podmienky v odovzdanych priestoroch a na pracoviskach Zhotovitela nachadzajicich sa v priestoroch ZSR,

Vv pripade potreby poskytniit’ prvi1 pomoc svojim zamestnancom,

zabezpe€it' preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na poucenie o miestnych pomeroch sa
vztahuje ustanovenie bodu ¢. 4.2). Zhotovitel' poziada pisomne objednavatela o poucenie jedného zastupcu Zhotovitela o miestnych
podmienkach a tento nasledne zabezpeéi poucenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel’a,

preukazatelné poudenie o tratfovych a miestnych podmienkach pre posun a rusiiovodi¢ov musi byt vykonané v zmysle predpisu ZSR Z 1,
¢l 13.

Koordinacia ¢innosti Zhotovitel’a s koordinatorom bezpe¢nosti a Zelezni¢nou dopravou

Zhotovitel’ sa zavizuje:

a)

b)

k sucinnosti s koordinatorom bezpec¢nosti objednavatela t. j. bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len ,,koordinator bezpe¢nosti®),
a to po celu dobu realizacie Diela, vratane jeho subdodavatelov,

zabezpeCit' zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujicich dielov alebo pracovnych vlakov. Tento zamestnanec musi mat’
kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit’ posun na ZSR.

Vediici prac Zhotovitela je povinny :

a)

b)

vykondvat’ koordiniciu BOZP vo vztahu k Zelezni¢nej doprave, ktori podl'a druhu vykonavanej ¢innosti zabezpecuje v zmysle prgdpisu
ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej ¢innosti vyzadovat’, dohliadat’ a kontrolovat’ zabezpecenie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z
2,

informovat’ sa na dopravnu situdciu (t. j. jazdu kol'ajovych vozidiel po prevadzkovanej kol'aji k pracovnému miestu, resp. pracovnym
miestam) u dopravného zamestnanca,



c)  zabezpecit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,
d) organizovat a riadit’ prace vo vyluke. Musi mat’ platn prisluinii odbornti skigku podra internych predpisov ZSR,

e) zabezpecit' predpisant kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v¢asné ukoncenie prac, za bezpeénil prevadzku na vylucenej
kolaji, zodpoveda za riadenie pracovnych vlakov,

f)  podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie a vzdialenosti pracovného miesta od
prevadzkovanej kol'aje povinny poZzadovat’ od zodpovedného zastupcu objednavatela vyluky zniZenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej
koraji, uvedené je potrebné vykonat’ z hl'adiska poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prislusnymi internymi predpismi.

3.4.  Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v previadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor uréeny na uskuto¢nenie stavby ¢i udrziavacich prac, a uskladiovanie stavebnych vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni
potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska. Zahffia stavebny pozemok, pripadne v ur¢enom rozsahu aj iné pozemky ¢i ich
Casti. Musi sa zriadit’, usporiadat’ a vybavit’ pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpeéne uskutociovat, upravovat’, pripadne
odstranovat’. Nesmie dochadzat’ k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytoénému obtazovaniu okolia stavieb, k zne€istovaniu komunikacii,
ovzdu$ia, vod, k zamedzovaniu pristupu k prilahlym stavbam alebo pozemkom a k poruSovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo
chranenych Gzemi. Musi byt’ zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola zabezpecena ochrana zdravia l'udi na stavenisku a v jeho okoli, musi mat’
vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt 0sdb z(¢astnenych na vystavbe.

V pripade, Ze nie st inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat’ podl'a nizsie uvedenych odsekov a) a b).

a)  Objednavatel (investor) pred zatatim prac je povinny pisomne odovzdat a Zhotovitel' prevziat’ vyznagené inZinierske siete v sprave ZSR a
iné prekazky nachadzajice sa na stavenisku. Objednavatel’ zabezpeci vytyCenie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR a inych prekazok s
hlbkou ulozenia a Zhotovitel’ re§pektuje prislusné ochranné pasma tychto inzinierskych sieti.

b)  V pripade, Ze v ramci odovzdavky staveniska objednavatel’ (investor) neodovzdad vyznagené inZinierske siete externych spravcov (SPP,
vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné vytyCenie si zabezpeéi Zhotovitel’.

C)  Zhotovitel’ ako aj jeho subdodavatelia vykonavajuci montazne, opravarenské, stavebné a iné prace s povinni dohodnut’ s objednavatel'om
prac zabezpeCenie a vybavenie pracoviska na bezpe¢ny vykon prace. Prace sa mézu zacat’ az vtedy, ked’ je pracovisko nalezite zabezpecené
a vybavené.

d)  Zhotovitel' ako aj jeho subdodévatelia musia zabezpetit' pred zriadenim staveniska, aby technické zariadenia a pomocné konstrukcie
vyhovovali platnym bezpecnostnym a technickym predpisom, najmé (Vyhlaska MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP ¢. 59/1982
Zb.). Stavenisko musi umoziovat’ bezpe¢ny pohyb Gcastnikov vystavby.

e)  Zhotovitel' ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené pracovisko bolo zabezpedené pred
vstupom cudzich os6b a vhodnym spdsobom oplotené, alebo sa prijmu iné bezpecnostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢.
147/2013 Z. z, ak si to vyzaduje bezpecnost’ 0s6b a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej koPaje je Zhotovitel’ povinny:

a)

dbat’ na bezpec¢nost’ a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhl'adom k Zelezni¢nej prevadzke,

b)  realizovat’ analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajicich z nebezpe€enstiev na prevadzkovanej kol'aji a navrhnut’ zodpovedajice opatrenia na ich
zmiernenie na akceptovatelni Girovei v zmysle Zdkona NR SR &. 124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

C)  urcit pri spracovani ,,Rozkazu o vyluke* pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac pripadne jeho zastupcu, podobne takto postupovat’
aj pri tyzdennych ,,zmocnenkach*,

d) zabezpetit, aby zamestnanci subdodavatel’a boli riadeni vedticim prac (resp. vedtcimi pracovnych skupin) Zhotovitel'a. V pripade ak vytvoria
zamestnanci subdodavatel’a vlastni pracovnu skupinu podliehaji riadeniu vediceho prac Zhotovitel’a.

e) zabezpetit dodrziavanie vietkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat’ pokyny zodpovedného zamestnanca ZSR,

f)  vykonat' vSetky organizatné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpetna a nerusena doprava po susednych prevadzkovanych
kolajach a to najmé pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z nevyhnutnych dévodov zasahovat’ do ich priechodného prierezu,

g) na tratiach av ZST s trakénym vedenim sa nad kol'ajami nachadza trakéné vedenie (TV) + obchadzacie vedenie , ktoré su trvale pod napatim
(25 kV AC, resp. 3 kV DC). Preto Zhotovitel’, ako aj jeho subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napitim
musia dodrziavat’ zasady STN 34 3109 (Bezpecnostné predpisy pre ¢innost na TV a Vv jeho blizkosti), hlavne kapitola ,,V. Prace na zelezni¢nom
zvrsku a spodku‘ a kapitola ,,VL. Cinnost’ v blizkosti TV,

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat’ bezpe€nostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napatim podl'a STN 34
3109 kapitola V. a VL. a je nevyhnutné sa priblizit' ¢imkolvek (mechanizmami, pracovnymi pomdckami a pod.) na mensiu vzdialenost,
Zhotovitel poziada formou objednavky v dostatoénom predstihu sprivcu zariadenia ZSR (Sekciu EE prislusnej VOI) o vypnutie
a zabezpecenie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je vediici prace povinny:

a)  zabezpedit dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

b) oboznamit' sa pred zahijenim pracovnej Cinnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat) a informovat' podriadenych
zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a vyzvat’ ich na dodrZiavanie zasad BOZP,

c) preukazatelne oboznamit’ (zapisom v ,,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so zistenymi mimoriadnost’ami a nedostatkami, ako aj
s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré mézu ohrozit’ ich bezpe¢nost’ a upozoriiovat’ ich na mimoriadnosti,

d) urcit’ zamestnancom bezpeéné miesto odpoéinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby zamestnanci opustali uréené pracovisko alebo
miesto odpocinku bez povolenia a vzdy ur¢it’ smer cesty tam aj spat’,

€) upozornit' svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov pokial' neboli informovani o opatreniach na zaistenie BOZP, aby
nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do prevadzkového priestoru,

f)  zamedzit’ svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatel'ov vykonavat’ akukol'vek ¢innost’ v blizkosti prevadzkovanej kolaje, pokial nie
st vykonané dostatoéné preventivne opatrenia pre jej bezpecny vykon,

g) zabezpecit, aby kazdé zacatie, druh a sposob vykonu pracovnej ¢innosti jeho zamestnancov ako aj zamestnancov pripadného subdodavatel’a

v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR Z 2) najprv dohodnut¢ s prisluSnym opravnenym zamestnancom 7SR,
zodpovednym za riadenie dopravy na drahe, v sulade s prislusnymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,



h)  zabezpedit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje (tesné priestory, kde su po oboch stranach
kol'aji bo¢né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov, priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial’ nie st vykonané dostatoéné
bezpecnostné opatrenia (napr. vylicenie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kolaje a i.),

i) informovat’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel'ov o prijatych opatreniach na zaistenie ich BOZP,

) vykonat opatrenia na zaistenie bezpetnej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

k)  urgit dostatoény pocet vediicich pracovisk strojov a kontrolovat’ ich ¢innost’,

1) urcit’ dostatoény pocet vedticich pracovnych skupin a kontrolovat’ ich ¢innost’.

3.5.  Zodpovedni zamestnanci Zhotovitel’a
a) veddciprac:
b)  zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP: L
c) zodpovedny za pripravu staveniska:
d) zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezniénou dopravou:  .....ccceeeiiiiiceinnens

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci Zhotovitel'a mézu byt uvedeni len Vv jednej osobe zodpovedného zamestnanca Zhotovitel'a (napr. za veduceho prac
— jeden zamestnanec, ktory je zaroven zodpovedny za zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou).

3.6. Dokumenticia
Zhotovitel’ je povinny viest’ nasledovnit dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a) ,Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni* (technickych, organizaénych a OOPP),
b) ,.Zaznamnik(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ZSR Z 2,

c) ,Zoznam zamestnancov Zhotovitel'a a subdodavatelov*,

d) ,Stavebny dennik*

e)  Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti Zhotovitel'a na vedenie dokumentacie, ktora je pozadovana inymi pravnymi predpismi a internymi
predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna ¢innost’
Zhotovitel’ je povinny:

a) zabezpetit, aby vedici pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu dodrZiavania opatreni v zmysle predpisu
7SR Z2,

b)  vykonavat kontrolu dodrZiavania zdkazu poZivania alkoholickych nipojov a omamnych a psychotropnych latok v sluzbe a pred jej nastupom,

Cc)  zabezpecit’ kontrolnu ¢innost’ v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP.

4. Povinnosti Objednavatel’a
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

a)  Objednavatel' (investor) musi pred zacatim prac pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat' vyznadené inZinierske siete a iné prekazky
nachadzajuce sa na stavenisku. Objednavatel’ zabezpeci vytycenie tras inzinierskych sieti a inych prekazok s hlbkou uloZenia a Zhotovitel
re$pektuje prislusné ochranné pasma tychto inzinierskych sieti.

b) Na odovzdané stavenisko majii pristup vietci zamestnanci 7SR, ktori vykonavaji dopravné &innosti, kontrolu a tdrzbu na prevadzkovanych
zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR, technicky dozor spravcu Zelezni¢nej infrastruktiry a kontrolné organy ZSR.

c) Pred zaliatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko Zhotovitelovi. Odovzdanie staveniska musi byt vykonané
zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou pisomnou formou (pozn.: konkretizovat’ pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatel’'né poudenie o miestnych podmienkach a rizikach

a) riaditelia VOJ musia na poziadanie Zhotovitela zabezpedit, cestou prednostov Zelezniénych stanic a prislusnych vedtcich pracovisk
vykonavanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach (pristupové cesty, mozné rizika na pracovisku, tratova rychlost, osové
vzdialenosti, vyska TV, komunika¢né mozZnosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - staniény rozhlas, telefony, radiotelefony
a pod.) zamestnancov Zhotovitel’a a to zrozumitel'nym a preukazatenym spdsobom.

b)  Objednavatel’ prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a
rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP na dotknutom pracovisku s Citatelnym a vlastnoruénym podpisom zamestnanca poucujiceho
a osoby poucene;.

c) Objednavatel ma povinnost' zadokumentovat’ preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach arizikich do Vykazu o vzdelavani
zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3. Koordiniacia BOZP v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel’ ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych koordinatorov dokumentacie podla § 5 a
jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov bezpecnosti podl'a pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat’ prace viac ako
jeden zamestnavatel alebo viac ako jedna fyzické osoba, ktoré je podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om.

4.4. Kontrolna ¢innost’
Objednavatel’ je opravneny u Zhotovitel'a vykonavat’ kontrolu:
a) dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

b)  dodrziavania zdkazu poZivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pogas prac v priestoroch ZSR,



c)

a)

b)
©)

d)

e)

f)

6.

zmluvne dohodnutych podmienok.
Spolupraca a vzijomna informovanost’ na spolo¢nych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spolocnom pracovisku, si povinni navzijom sa informovat’ najmd o moznych
ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a
na evakudciu zamestnancov. Tieto informacie je kazdy zamestnavatel’ povinny poskytnut’ svojim zamestnancom a zastupcom zamestnancov pre
bezpecénost’.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajacich zo ,,Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. 0 BOZP v zneni neskorsich pravnych Gprav*
je Zhotovitel' povinny v priestoroch objednavatela zabezpeCit' jeho bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpecnosti
dispecerskému aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajacich zo ,,Zakona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. 0 BOZP v zneni neskorsich pravnych Gprav*
je objednavatel’ v priestore staveniska povinny zabezpecit’ jeho bezodkladné ohlasenie aj Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' aj objednavatel’ je povinny vopred podrobne a zrozumitelne informovat’ o v§etkom ¢o mdze spdsobit’ pri vykone jeho Cinnosti
nebezpedenstvo alebo ohrozenie osob, resp. kodu na majetku, prevadzkovatel'a drahy, v osobach prisluinych zamestnancov ZSR (v zmysle
predpisu ZSR Z 2 - napr.: veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), a s nim preukéazatelne dohodnit’ prislusné podmienky pre
bezpeény vykon takej ¢innosti.

Zhotovitel' je povinny vramci kontrolnych dni stavby prejednavat’ plnenia opatreni tykajucich sa zaistenia BOZP v uzkej spolupraci
s koordinatorom bezpe¢nosti.

Zhotovitel’ je povinny spolupracovat’ s ostatnymi subdodavatel'mi ako aj s objednavatel'om prac pri priprave a vykonavani opatreni na zaistenie
bezpecnosti a zdravia pri praci.

Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatiiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov na
zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci.

Podpis za Objednavatel'a Podpis za Zhotovitel'a



Priloha &. 4 — VVzor preberacieho protokolu
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ZSR

ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
v skratenej forme “ZSR*
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Preberaci protokol na plnenie uskuto¢nené
na zaklade Zmluvy o dielo ¢&. [o]
(d’alej len ,,Preberaci protokol®)

Cislo objednavky: [e]

v skratenej forme “ZSR*

Objednavatel’: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Zhotovitel’:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Bank. spojenie:

IBAN:

SWIFT/BIC:

Zapis v Obchodnom registri Okresného studu
Oddiel:

vlozka ¢.:

Sipis plnenia

Poznamky k uskuto¢nenému plneniu

Objednavatel’ tymto odsuhlasuje a potvrdzuje vysSie uvedeny supis plnenia uskutocneného na zéklade Zmluvy o dielo ¢. [e].

Objednavatel:

dia:

Meno a funkcia a podpis opravnenej osoby: [e]

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*

Telefon Fax

E-mail




Priloha ¢. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov

9(

Meno a priezvisko /
Obchodné meno

alebo nazov

Adresa pobytu alebo
sidlo

Identifika¢né Cislo
alebo datum narodenia

(ak nebolo pridelené identifikaéné
¢islo)

Predmet subdodavky

Podiel plnenia

(v %)

Zapis v Zozname hospodarskych
subjektov

(ANO/NIE)

Opravnena osoba

(meno a priezvisko, adresa
pobytu, ditum narodenia)




