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Zmluva o dielo 

číslo: 227/UNB/2022 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zmluva o dielo“, alebo „zmluva“) 

 
I.  

Zmluvné strany 
 
Zhotoviteľ:  Obchodné meno:  MZ Slovakia, s.r.o.  
   Sídlo/miesto podnikania: Pražská 502/4, 040 11 Košice    
   Zastúpený:   Ing. Dagmar Tešlárová  
   IČO:     34 128 557 
     DIČ:     2020389173 
   IČ DPH:   SK2020389173 

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, 
a.s., 

IBAN:    SK03 1111 0000 0010 6381 7004 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Košice I,  Vložka číslo:  
49242/V, Oddiel: Sro 
 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 
a 
 
Objednávateľ : UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA 

  Sídlo   Pažítková 4, 821 01 Bratislava 
  Zastúpená:  MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH, MHA – riaditeľ 

   IČO:    31 813 861 
   DIČ:   202 17 00 549  
   IČ DPH:   SK 202 17 00 549 
   Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
   IBAN:   SK58 8180 0000 0070 0027 9808  
   

(ďalej len „objednávateľ“) 
 
(objednávateľ a zhotoviteľ sú ďalej spoločne označovaní aj jednotlivo ako 
„zmluvná strana“ alebo spoločne ako „zmluvné strany“) 
 

 
 
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu s úspešným uchádzačom realizovaného verejného 
obstarávania zadávaného postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o verejnom obstarávaní“) za podmienok ďalej v zmluve dohodnutých. 

 
II. 

Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác za účelom zhotovenia diela s 
názvom: „Rozvody medicinálnych plynov” (ďalej len „dielo“), na pracovisku Univerzitnej 
nemocnice Bratislava, Nemocnica Ružinov. 
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Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľom objednané dielo zhotoviť a odovzdať ho 
objednávateľovi v termíne stanovenom v tejto zmluve a objednávateľ sa zaväzuje riadne 
a včas zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo. 
Predmetom tejto zmluvy o dielo je vybudovanie rozvodov na centrálne dodávanie kyslíka 
v priestoroch suterénu a prízemia oddelenia CPO Nemocnice Ružinov, napojenie na už 
existujúci rozvod centrálneho kyslíka a vykonanie všetkých potrebných skúšok a revízií.  
2.  Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo v súlade s výkazom výmer a so špecifikáciou ceny, 
ktoré sú súčasťou Prílohy č. 1 (Špecifikácia ceny) tejto zmluvy o dielo. 
3.  Predmetom tejto zmluvy sú aj: 
-  všetky náklady spojené s realizáciou diela,  
-  dodanie príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov, 
-  vyhotovenie príslušných správ o odborných prehliadkach a skúškach zariadení, 
-  vykonanie príslušných odborných prehliadok a odborných skúšok v rozsahu STN, 

v prípade inštalácie vyhradených technických zariadení podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 
508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými 
a plynovými, a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za 
vyhradené technické zariadenia, v znení neskorších predpisov, 

- dodanie podkladov pre vypracovanie miestneho prevádzkového poriadku podľa platných 
predpisov, 

-  dodanie dokladov o využití a ekologickom zneškodnení všetkých odpadov, ktoré vzniknú 
realizáciou diela, 

-  dodanie jednoduchej dokumentácie s technickým popisom skutočného vyhotovenia diela 
v šiestich vyhotoveniach a elektronicky v dwg formáte na CD. 

5. Zhotoviteľ prehlasuje, že všetky dodané komponenty vyhovujú platným a účinným 
normám Slovenskej republiky a Európskej únie. 
6. Objednávateľ neposkytuje priestory na skladovanie materiálu. 
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

 
 

III. 
Miesto a termín zhotovenia diela 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo v rozsahu a kvalite vyplývajúcej 

z tejto zmluvy a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom termíne a mieste. 
2. Miestom plnenia predmetu tejto zmluvy sú  priestory nachádzajúce sa v Nemocnici 

Ružinov,  Ružinovská 6, 826 06 Bratislava v časti suterén a prízemie oddelenia CPO 
(Centrálne prijímacie oddelenie).  

3. Ak si termín zhotovenia diela podľa čl. III. tejto zmluvy vzhľadom na nepretržitú prevádzku 
vyžaduje realizáciu prác denne, v prípade potreby aj počas soboty alebo v nedeľu 
a/alebo v noci, musia byť práce a čas ich realizácie vždy dohodnuté a vopred odsúhlasené 
 objednávateľom.  

4. Zhotoviteľ zhotoví dielo a odovzdá ho objednávateľovi v lehote do 14 kalendárnych dní  
odo dňa prevzatia staveniska za predpokladu poskytnutia riadnej súčinnosti objednávateľa 
pri stavebných prácach.  

5. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi a zhotoviteľ 
prevezme stavenisko za účelom zhotovenia diela najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa 
doručenia písomnej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na jeho prevzatie. Zároveň 
objednávateľ poskytne zhotoviteľovi bezodplatne elektrickú energiu a úžitkovú vodu.   

6. Po riadnom zhotovení diela podpíšu zmluvné strany odovzdávací/preberací protokol, 
podpísaním ktorého sa považuje dielo za prevzaté. V prípade, ak bude mať zhotovené dielo  
vady a/alebo nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu diela, objednávateľ zhotovené dielo 
neprevezme, pričom budú vady a/alebo nedorobky brániace riadnemu užívaniu diela 
uvedené v zápisnici z odovzdania a prevzatia diela s uvedením termínu ich odstránenia. Po 
odstránení vád a/alebo nedorobkov brániacich riadnemu užívaniu diela v lehote stanovenej 
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v zápisnici z odovzdania a prevzatia diela informuje zhotoviteľ objednávateľa o ich 
odstránení, pričom si objednávateľ a zhotoviteľ dohodnú termín odovzdania/prevzatia diela. 

7. Ak zhotoviteľ zhotoví dielo pred termínom stanoveným v bode 4 tohto článku zmluvy, 
zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi všetky dokumenty, ktorých odovzdanie je 
nevyhnutné a potrebné pre riadne užívanie a prevádzku diela a to tak, aby bolo dielo 
zhotovené v zmysle platných a účinných právnych predpisov, vyhlášok, noriem a kladných 
stanovísk príslušných inštitúcií a organizácií, ak to je potrebné.  

 
IV. 

Cena za dielo 
 

1.  Cena za dielo je stanovená na základe výsledkov postupu zadávania zákazky podľa § 117 
zákona o verejnom obstarávaní, dohodou zmluvných strán v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 
Z. z. o cenách a jeho vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

2.  Cenou diela sa rozumie cena, vrátane DPH, vrátane všetkých nákladov spojených s jeho 
zhotovením, uvádzaná v mene Slovenskej republiky v EUR.  

3.  Špecifikácia ceny za dielo je obsahom Prílohy č. 1 (Špecifikácia ceny) tejto zmluvy a je 
dohodnutá vo výške: 22 314,40  EUR s DPH,  
(slovom: dvadsaťdvatisíctristoštrnásť  EUR a štyridsať centov).   

 
Cena za dielo predstavuje:  

1) Cena podľa rozpočtu:    18 595,33 EUR bez DPH 
2)   20% DPH:                  3 317,07 EUR  
3)   Cena celkom spolu vrátane 20 % DPH: 22 314,40 EUR s DPH. 

4.  V cene diela podľa rozpočtu (podľa oceneného výkazu výmer) sú zahrnuté všetky náklady 
na zhotovenie diela, najmä na:  

- vybudovanie, prevádzku, vypratanie, vyčistenie a zabezpečenie staveniska,  
- vedľajšie rozpočtové náklady (VRN) a kompletizačnú činnosť (KČ),  
- činnosti špecifikované v bode 3. – 5. článku II. tejto zmluvy o dielo,  
- všetky prípravné práce, revízie, odborné prehliadky, skúšky a dodatočné práce, ktoré   

sú potrebné k uskutočneniu vlastného výkonu zhotoviteľa,  
- všetky mzdové, ostatné mzdové a vedľajšie náklady, ktoré vzniknú napr. ubytovaním a  
  stravovaním zamestnancov,  
- poskytnutie súčinnosti v konaniach pred správnymi a inými orgánmi. Zhotoviteľ je 

povinný zabezpečiť a to i od svojich subdodávateľov všetky dokumenty, atesty, 
certifikáty, revízne správy, návody na obsluhu, súhlasy a iné listiny potrebné 
v konaniach pred správnymi a inými orgánmi,  

- režijné náklady, dane a prirážky na zisk a riziko,  

- označenie stavby so základnými údajmi o stavbe, 
- dopravu.  

5. Dohodnutú cenu za dielo je možné zmeniť v prípade zmeny sadzby DPH a iných 
administratívnych opatrení štátu formou písomného dodatku. 

6.  V prípade vzniku potreby vykonania naviac prác uvedených v stavebnom denníku, ktorý 
bude zdôvodňovať naviac práce, ktoré priamo súvisia s odkrytými vadami a so zhotovením 
diela, ktoré objednávateľ nemohol predvídať, alebo ktoré vyplynuli z dôvodu potreby zmeny 
alebo doplnenia projektovaného technického riešenia v priebehu realizácie diela, ktorých 
vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, prípadne zmeny materiálov 
a dodávok alebo iné zmeny vyvolané zo strany objednávateľa, ovplyvňujúce cenu za dielo, 
ich cena a rozsah musia byť prerokované a schválené formou dohody medzi 
objednávateľom a zhotoviteľom, ktorej výsledkom bude uzatvorenie dodatku. Predmetný 
dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.   

6.1 Zhotoviteľ je povinný k dohode uvedenej pod bodom 6 tohto článku zmluvy o dielo a v 
termíne stanovenom objednávateľom, najneskôr však do piatich pracovných dní od 
písomnej požiadavky objednávateľa, predložiť objednávateľovi dodatok k špecifikácii ceny 
za dielo uvedenej v Prílohe č. 1 (Špecifikácia ceny), ktorého obsahom musí byť:  
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- rekapitulácia ceny, ktorá obsahuje pôvodný rozpočet a nový rozpočet, odôvodnenie;  
- položkový rozpočet naviac prác vypracovaný na základe výkazu výmer naviac prác,   
  spracovaný zhotoviteľom, prípadne v spolupráci s projektantom; 
- položkový rozpočet prác, ktoré nebudú realizované.  

6.2  Pre výpočet zmeny ceny bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:  
-  zmeny množstiev, v prípade zmeny množstva merných jednotiek uvedených v rozpočte     
v Prílohe č. 1 (Špecifikácia ceny) tejto zmluvy o dielo, dohodnuté jednotkové ceny sa 
uplatnia aj na zvýšené množstvá;  
- pri doplnení nových položiek konštrukcií a prác, ktoré sa v rozpočte v Prílohe č. 1 
(Špecifikácia ceny) tejto zmluvy o dielo nevyskytujú, predloží zhotoviteľ kalkuláciu ceny;  
- práce vykonané v menšom rozsahu ako vyplýva z rozpočtu v Prílohe č. 1 (Špecifikácia 
ceny) tejto zmluvy o dielo budú odpočítané v nevykonanom rozsahu.  

7. V prípade vzniku naviac prác, bude ich rozsah a cena prerokovaná a riešená v zmysle 
§ 18 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. formou dodatku k zmluve o dielo. Návrh 
dodatku k špecifikácii ceny spracuje zhotoviteľ podľa bodu 6.1 a pre výpočet zmeny ceny 
bude používať ceny podľa bodu 6.2 tohto článku tejto zmluvy o dielo.  

 
V. 

Platobné podmienky 
 

1.  Objednávateľ neposkytuje na zhotovenie diela preddavky na cenu ani zálohové platby.  
2.  Cenu za dielo uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví najneskôr 

do piateho pracovného dňa v mesiaci nasledujúcom  po dni zhotovenia a protokolárneho 
odovzdania a prevzatia diela, t.j. po podpísaní odovzdávacieho/preberacieho protokolu 
objednávateľom a zhotoviteľom, a to v dvoch vyhotoveniach, každú s povahou originálu. 
Následne zhotoviteľ objednávateľovi bezodkladne doručí takúto faktúru.  

3.  Lehota splatnosti faktúry je na základe dohody zmluvných strán stanovená na 60 dní odo 
dňa jej doručenia objednávateľovi.  

4.  Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať náležitosti 
daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov o dani z pridanej hodnoty.  

5.  Faktúra musí obsahovať: 

 názov zákazky, 

 číslo a názov zmluvy, 

 označenie „faktúra“ a jej poradové číslo,  

 meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa a jeho 
identifikačné číslo pre daň,  

 meno a adresu sídla objednávateľa a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené, 

 názov banky a číslo účtu zhotoviteľa v tvare IBAN, 

 názov banky a číslo účtu objednávateľa, 

 dátum kedy bolo dielo ukončené,  

 dátum vyhotovenia faktúry,  

 základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,  

 sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,  

 výšku dane spolu,  

 celkovú sumu s daňou z pridanej hodnoty,  

 IČO, DIČ, zhotoviteľa - príjemcu i objednávateľa - platiteľa,   

 dátum odoslania faktúry a dátum splatnosti faktúry,  

 podpis, prípadne i pečiatka oprávnenej osoby platiteľa dane, 

 prílohami k faktúre musia byť: 
- protokol o odovzdaní a prevzatí diela, 
- zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela obsahujúca zjavné vady a/alebo 

nedorobky nebrániace riadnemu užívaniu, ak sa uvedené uplatňuje, 
- zápis o odstránení zjavných vád a/alebo nedorobkov nebrániacich riadnemu 

užívaniu, ak sa uvedené uplatňuje, 
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- špecifikáciu predmetu plnenia formou prílohy (položky).  
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti a/alebo prílohy uvedené v tejto zmluve, 

objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa lehota 
splatnosti nesprávne vystavenej faktúry zastaví a nová lehota splatnosti začne plynúť 
doručením opravenej faktúry objednávateľovi.  

7. Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa, pričom za 
zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v 
prospech účtu zhotoviteľa.  

8.  Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo zadržať 10% z fakturovanej čiastky 
bez DPH až do termínu odstránenia zjavných vád a/alebo nedorobkov, ktoré sa vyskytnú na 
diele, a ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela. V takom prípade podpíše objednávateľ 
a zhotoviteľ odovzdávací/preberací protokol a vady a/alebo nedorobky, ktoré nebránia 
riadnemu užívaniu diela uvedie objednávateľ v zápisnici z odovzdania a prevzatia diela 
s uvedením termínu ich odstránenia, pričom táto zápisnica bude zároveň považovaná za 
reklamáciu vád a/alebo nedorobkov. Úhrada tejto zadržanej čiastky bude vykonaná so 
splatnosťou 60 dní odo dňa odstránenia všetkých zjavných vád a/alebo nedorobkov diela 
nebrániacich riadnemu užívaniu diela uvedených  v zápisnici z odovzdania a prevzatia diela, 
o čom spíšu zmluvné strany zápis o ich odstránení. 

 
VI. 

Záruka za dielo a zodpovednosť za vady 
 

1.  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve a v súlade s normami vzťahujúcimi sa k predmetu zmluvy 
platnými a účinnými v Slovenskej republike a Európskej únii a právnymi predpismi platnými 
a účinnými v Slovenskej republike a Európskej únii. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v čase 
odovzdania diela a jeho prevzatia objednávateľom a počas záručnej doby bude mať dielo 
zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilé k riadnemu užívaniu. 

2.  Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi. Za vady, ktoré vznikli po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, 
ak boli spôsobené porušením jeho povinností.  

3.  Záručná lehota na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho 
odovzdania a prevzatia diela.  

4.  V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za 
vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa na diele vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, 
úmyselného poškodenia, nedodržania prevádzkových parametrov alebo externých vplyvov.  

5.  Nárok na bezplatné odstránenie vady si uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto 
vady písomnou formou u zhotoviteľa, pričom v reklamácii vadu popíše. Za písomnú formu sa 
považuje aj zaslanie reklamácie vady na emailovú adresu zhotoviteľa. Za deň doručenia 
reklamácie vady zhotoviteľovi sa v prípade jej zasielania na emailovú adresu zhotoviteľa 
považuje najbližší pracovný deň nasledujúci po dni odoslania reklamácie zhotoviteľovi. 

6.  Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním reklamovaných vád predmetu zmluvy do 24 
hodín od doručenia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady 
odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Zhotoviteľ sa zaväzuje vadu uplatnenú 
v rámci záručnej doby odstrániť bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní odo dňa 
jej nahlásenia. V prípade, ak povaha vady (rozsah vady, zložitosť a časová náročnosť 
technologického postupu na jej odstránenia a pod.) alebo aktuálne počasie v dobe jej 
uplatnenia neumožňuje jej odstránenie v stanovenej lehote, dohodnú zmluvné strany 
písomne dlhšiu dobu odstránenia vady, ktorá je nevyhnutne potrebná na jej odstránenie.  

7.  Vady a/alebo nedorobky nebrániace riadnemu užívaniu diela zistené pri preberacom konaní 
budú zapísané v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením termínu ich odstránenia. 
Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O 
odstránení všetkých takýchto zjavných vád a/alebo nedorobkov, vyhotovia zmluvné strany 
písomný záznam. 

8. Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve o dielo. 
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9. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a/alebo nedorobky v dohodnutej lehote, alebo ak zhotoviteľ 
odmietne vady a/alebo nedorobky diela odstrániť v primeranej lehote, objednávateľ má 
právo ich odstrániť na náklady zhotoviteľa. 

10. Záručná doba pre opravené alebo vymenené časti diela bude predĺžená o čas, ktorý 
zodpovedá časovému úseku od doručenia reklamácie vady zhotoviteľovi po deň skutočného 
odstránenia vady zhotoviteľom.  

 
VII. 

Podmienky vykonania diela 
 

1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo, pri dodržaní všetkých 
ustanovení a predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“)  
a požiarnej ochrane (ďalej „PO“). 

2.  Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov a 
zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.  

3.  Zhotoviteľ vykoná všetky opatrenia pre zabezpečenie maximálnej doby prevádzky objektu 
počas realizácie práce.  

4.  Transportné trasy materiálu, odpadu budú určené v zápise o odovzdaní a prevzatí 
staveniska.  

5.  Zhotoviteľ pristaví kontajner slúžiaci na odvoz sute na miesto určené objednávateľom, 
pričom kontajner bude vyvážaný ihneď po naplnení. V prípade, že bude obsahovať prašné 
častice, bude kontajner zaplachtovaný.  

6.  Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh prác zhotoviteľa nebude rušený 
neoprávnenými zásahmi tretích osôb.  

7.  Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, ako aj 
osôb (zamestnancov a pacientov objednávateľa) nachádzajúcich sa v blízkosti staveniska a 
za dodržiavanie predpisov o požiarnej ochrane.  

8.  Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v 
súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy o dielo. 

9.  Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník. Do stavebného 
denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Stavebný denník 
musí byť na stavbe trvalo prístupný. Originál stavebného denníka odovzdá zhotoviteľ 
objednávateľovi pri protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela.  

10.  V stavebnom denníku môže robiť potrebné zápisy technický dozor objednávateľa a 
pracovník poverený výkonom autorského dozoru. Zápisy do denníka vykonáva tiež osoba 
oprávnená vykonávať štátny stavebný dohľad.  

11.  Zmeny stavebných materiálov a dodávok alebo zmeny technického riešenia možno vykonať 
len po odsúhlasení v stavebnom denníku, resp. po odsúhlasení s objednávateľom na 
kontrolnom dni. Zámeny stavebných materiálov a dodávok v prípade použitia ekvivalentov, 
ak nebudú súčasťou Prílohy č. 1 (Špecifikácia ceny) tejto zmluve o dielo („Prehľad 
ekvivalentných výrobkov a zariadení použitých pri ocenení predmetu zmluvy“ (ak sa 
uplatňujú)), odsúhlasenej objednávateľom, sa nepovoľujú.  

12.  Zhotoviteľ nevykonáva žiadne zmeny a práce naviac bez ich predchádzajúceho 
odsúhlasenia objednávateľom v stavebnom denníku. Všetky požiadavky na prípadné 
technicky zdôvodnené zmeny, musia byť zapísané do stavebného denníka, a až po ich 
odsúhlasení objednávateľom a uzatvorení dodatku k tejto zmluve môže zmeny zhotoviteľ 
realizovať.  

13.  Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré budú v 
ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva sa môže 
uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, takýto zápis zástupca objednávateľa podpíše.  

14.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť fotodokumentáciu o priebehu stavebných prác na diele, 
najmä častí diela, ktoré majú byť ďalším postupom prác zakryté. Zhotoviteľ takto zhotovenú 
fotodokumentáciu odovzdá objednávateľovi pri odovzdávaní diela. 

15. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, 
musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.    
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16.  Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu 
(podiel subdodávok) uvedenom v Prílohe č. 3 (Zoznam subdodávateľov a podiel 
subdodávok (ak sa uplatňuje) tejto zmluvy o dielo (uvedené sa nevzťahuje na 
subdodávateľov tovarov). Pri zhotovení diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ 
plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela tak, akoby dielo 
vykonával sám.  

16.1  V prípade, ak zhotoviteľ zmení (zvýši) podiel subdodávok alebo zverí vykonanie diela inému 
subdodávateľovi ako uviedol v Prílohe č. 3  tejto zmluvy o dielo (Zoznam subdodávateľov 
a podiel subdodávok (ak sa uplatňuje), je povinný písomne oznámiť objednávateľovi dôvod 
zmeny a takéhoto subdodávateľa pred začatím vykonávania časti diela, a to najmenej päť 
pracovných dní vopred. 
Zhotoviteľ je povinný: 

a) vopred, minimálne päť pracovných dní pred prvým plánovaným využitím 
subdodávateľa, informovať objednávateľa, resp. osoby ním určené, o podrobnostiach 
týkajúcich sa subdodávateľa, ako aj poskytnúť detailný popis každého subdodávateľa 
v rozsahu údajov uvedených v Prílohe č. 3 tejto zmluvy (uvedené sa nevzťahuje na 
subdodávateľov tovarov); pričom táto povinnosť platí len pre nových subdodávateľov, 
ktorí nie sú uvedení v Prílohe č. 4 tejto zmluvy, resp. v aktualizácii Prílohy č. 3 tejto 
zmluvy postupom podľa písm. b) tohto bodu zmluvy;  

b) pravidelne, minimálne raz za kalendárny štvrťrok platnosti tejto zmluvy aktualizovať 
zoznam subdodávateľov uvedený v Prílohe č. 3 tejto zmluvy (t.j. doplniť nových 
subdodávateľov, aktualizovať údaje o existujúcich subdodávateľoch) a zaslať ho v 
písomnej forme objednávateľovi (uvedené sa nevzťahuje na subdodávateľov 
tovarov). Tým nie je dotknuté právo zhotoviteľa vykonať aktualizáciu zoznamu 
subdodávateľov aj kedykoľvek počas kalendárneho štvrťroka platnosti tejto zmluvy, 
ak dôjde k zmene týkajúcej sa subdodávateľov. V prípade, ak zhotoviteľ nezašle 
objednávateľovi aktualizáciu zoznamu subdodávateľov minimálne raz za kalendárny 
štvrťrok platnosti tejto zmluvy, platí že nedošlo k zmenám v poslednom zozname 
subdodávateľov, pričom za pravdivosť a úplnosť údajov v zozname subdodávateľov 
zodpovedá zhotoviteľ;  

c) písomne informovať stavebný dozor objednávateľa o subdodávateľovi; 
d) zabezpečovať, že subdodávatelia sú si plne vedomí a v plnom rozsahu dodržiavajú 

všetky podmienky a povinnosti podľa tejto zmluvy; 
e) okamžite odstraňovať porušenie povinnosti subdodávateľom, ak také nastane, 

prostredníctvom akýchkoľvek vhodných prostriedkov a minimalizovať z toho 
vyplývajúce dôsledky, vrátane, ak je to vhodné, výmeny subdodávateľa, ktorý porušil 
svoje povinnosti; 
v plnom rozsahu vyplácať subdodávateľov za všetky riadne a včas poskytnuté 
subdodávateľské služby a uhrádzať akékoľvek dodatočné náklady súvisiace s 
takýmito subdodávateľskými vzťahmi, pričom všetky časti diela, ktoré budú plnené 
formou subdodávok, budú zhotovované na výlučné náklady zhotoviteľa a na jeho 
nebezpečenstvo; Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienku účasti osobného 
postavenia  podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. 
Subdodávateľ preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) 
zákona o verejnom obstarávaní len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky/zmluvy, 
ktorú má zabezpečiť.  
Zhotoviteľ spolu s oznámením zmeny/nového subdodávateľa predloží 
objednávateľovi doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní 
týkajúce sa tohto subdodávateľa, v originálnom vyhotovení alebo úradne overené 
kópie dokladov. Pre preukazovanie splnenia podmienky účasti osobného postavenia 
podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní sa primeranie použijú 
ustanovenia § 152 ods. 1 a § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. 
Objednávateľ má právo odmietnuť subdodávateľa písomným oznámením 
zhotoviteľovi, do piatich pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene 
subdodávateľa, v prípade:  
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a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom 
obstarávaní, ak predmetný subdodávateľ nie je zapísaný v zozname 
hospodárskych subjektov, prípadne v inom obdobnom zozname vedenom 
príslušným orgánom iného členského štátu (zápis v inom obdobnom zozname 
vedenom príslušným orgánom iného členského štátu je subdodávateľ povinný 
predložiť); 

b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom 
obstarávaní;  

c) predloženia neplatných dokladov; 

d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií.  
Subdodávateľ môže začať so zhotovením diela iba po písomnom odsúhlasení 
predmetného subdodávateľa objednávateľom. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá 
nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. III tejto zmluvy, ani na zmenu ceny za 
dielo.  

 
16.2  Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť len s predchádzajúcim 

písomným súhlasom Objednávateľa. Objednávateľ rozhodne o súhlase alebo nesúhlase 
s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií v rozsahu 
Prílohy č. 3 tejto zmluvy;  
Zhotoviteľ pri výbere subdodávateľa je povinný postupovať tak, aby vynaložené náklady 

na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite 

a cene; 

Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase 

s uzatvorením zmluvy o subdodávke najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní od 

doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Ak Zhotoviteľ  neoznámi svoj nesúhlas do 5 

(piatich) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o schválenie, má sa za to, že nemá 

výhrady k výberu subdodávateľa a Zhotoviteľ je oprávnený uzatvoriť s vybraným 

subdodávateľom príslušné zmluvy, na základe ktorých bude zabezpečovať plnenie tejto 

zmluvy. Podkladom pre rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy môže byť 

v tomto prípade aj zistenie rozporu predložených informácií v rozsahu podľa Prílohy č. 3 

tejto zmluvy; 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ odsúhlasený objednávateľom 
nezadal žiadne práce a/alebo služby súvisiace so zhotovením diela  tretej osobe 
(nevzťahuje sa na dodanie tovarov). 

17.  Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci a jeho subdodávatelia sú držiteľmi 
všetkých potrebných platných oprávnení a zároveň sú kvalifikovaní a spôsobilí pre výkon 
prác súvisiacich s predmetom tejto zmluvy. Skutočnosť, že objednávateľ schváli  
konkrétneho subdodávateľa zhotoviteľa nijakým spôsobom nezbavuje zhotoviteľa 
zodpovednosti za riadne a včasné zhotovenie diela a neznamená v tejto súvislosti vznik 
žiadnej zodpovednosti objednávateľa. Zhotoviteľ zostáva v plnom rozsahu zodpovedným 
za akékoľvek konanie, nedostatky alebo nedbanlivosť svojich subdodávateľov, ich 
zástupcov a personál tak, ako je zhotoviteľ zodpovedný za vlastné konanie, nedostatky 
alebo nedbanlivosť, alebo jeho zamestnancov alebo pracovníkov. 

18.  Zhotoviteľ je počas vykonávania diela povinný na stavenisku a v jeho okolí zachovávať 
poriadok a čistotu a je povinný na svoje náklady a nebezpečenstvo priebežne odpratávať 
a odvážať zo staveniska všetok stavebný odpad a suť, vzniknutý jeho činnosťou 
a ekologicky ho likvidovať a ukladať ho výlučne na miestach k tomu určených v zmysle 
zákona NR SR č. 71/2005  Z. z. o odpadoch v znení doplňujúcich neskorších predpisov. 
Doklady o odvoze a ekologickej likvidácii stavebného odpadu odovzdá zhotoviteľ 
objednávateľovi pri preberacom konaní. Zhotoviteľ je pri plnení predmetu tejto zmluvy 
povinný dodržiavať právne predpisy na ochranu životného prostredia. Zhotoviteľ je 
povinný predchádzať znečisťovaniu a poškodzovaniu životného prostredia. V prípade, ak 
zhotoviteľ pri svojej činnosti poruší povinnosti na ochranu životného prostredia, je 
zodpovedný za vzniknutú škodu a je povinný ju nahradiť. V prípade, ak za porušenie 
povinností zhotoviteľa v oblasti životného prostredia bude príslušným orgánom uložená 
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objednávateľovi sankcia za poškodzovanie životného prostredia, uložené sankcie je 
povinný uhradiť zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku 
a v jeho okolí. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho 
stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie. V prípade, že 
zhotoviteľ túto svoju povinnosť poruší, zabezpečí splnenie tejto povinnosti objednávateľ 
na náklady zhotoviteľa. V súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za 
nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Zhotoviteľ je povinný 
pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej ekologickej 
havárii informovať objednávateľa a vzniknutú haváriu odstrániť v spolupráci 
s objednávateľom na svoje náklady. 

19. Pokiaľ má technický dozor objednávateľa za to, že zhotoviteľ nezabezpečuje dostatočne 
kapacity na stavenisku, upozorní na túto skutočnosť zhotoviteľa zápisom v stavebnom 
denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však 
do troch pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku. 

20.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:  
- obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré mu boli zverené 
objednávateľom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu alebo tieto 
informácie a iné skutočnosti nepoužije pre iné účely než pre plnenie tejto zmluvy. Toto 
ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré 
sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré objednávateľ  nechráni zodpovedajúcim 
spôsobom,  

- bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a údajoch, vrátane technických 
a priestorových špecifikácií, s ktorými sa oboznámil alebo mu boli poskytnuté v súvislosti 
s plnením tejto zmluvy, pričom povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa vzťahuje aj na 
fyzické osoby, ktoré budú na základe pokynov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa 
zmluvu plniť. Táto povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po skončení tohto zmluvného 
vzťahu.  

21.  Zhotoviteľ nesmie svojou činnosťou v priebehu realizácie diela poškodiť alebo zničiť 
majetok v správe objednávateľa; v prípade ich zničenia alebo poškodenia je povinný 
uviesť majetok bez zbytočného odkladu a na svoje náklady do pôvodného stavu aký bol 
pred poškodením.  

22.  Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené svojou činnosťou podľa § 373 až 386 
Obchodného zákonníka a osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť 
zhotoviteľa za činnosti pri výkone diela podľa tejto zmluvy.  

23.  Schválená projektová dokumentácia objednávateľom a projektantom (prípadne overená 
príslušným stavebným úradom spolu so stanoviskami dotknutých orgánov a organizácií) 
nezbavuje zhotoviteľa diela zodpovednosti za riadne zhotovenia diela. 

24. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí, že ak objednávateľ zistí, že subdodávateľ nespĺňa 
podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom 
obstarávaní je objednávateľ oprávnený zakázať takémuto subdodávateľovi vstup na 
stavenisko alebo mu zakázať akokoľvek sa podieľať na zhotovovaní diela. 

 

 
VIII. 

Osobitné ustanovenia 
 

1.  Zhotoviteľ k zmluve o dielo pred jej podpisom predloží objednávateľovi nasledovné 
doklady, ktoré tvoria Prílohu č. 4 (Doklady) tejto zmluvy o dielo :  
a) originál/úradne overenú fotokópiu dokladu preukazujúceho uzatvorené poistenie 
zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone jeho činnosti minimálne vo výške celkovej 
ceny diela s DPH, s platnosťou po celú dobu trvania uzavieranej zmluvy o dielo,  

b) originál/úradne overenú fotokópiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok 
účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti, ak neboli predložené skôr -  
osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti podľa § 18 ods. 1 písm. d) vyhlášky 
č. 508/2009 Z. z. vydané oprávnenou právnickou osobou - platné osvedčenie, ak ide o 
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technické zariadenie plynové skupiny A v minimálnom rozsahu skupín Ah, Ai alebo 
ekvivalentný doklad, minimálne pre jedného pracovníka 
c) originály/úradne overené fotokópie dokladov preukazujúcich splnenie  
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e)  zákona o verejnom obstarávaní, za 
každého subdodávateľa zhotoviteľa, ak neboli predložené skôr v procese verejného 
obstarávania. Pre preukazovanie splnenia podmienky účasti osobného postavenia podľa 
§ 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní sa primeranie použijú ustanovenia § 
152 ods. 1 a § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Subdodávateľ preukazuje 
splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní len 
vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky/zmluvy, ktorú má zabezpečiť. 
 
 

IX. 
Prevzatie diela a prechod vlastníckeho práva 

 
1.  Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu tejto zmluvy  

prechádza na objednávateľa dňom prevzatia diela ako celku, t.j. dňom podpísania 
odovzdávacieho/preberacieho protokolu obidvomi zmluvnými stranami.  

2.  Najneskôr v deň protokolárneho odovzdania/prevzatia diela odovzdá zhotoviteľ 
objednávateľovi: doklady o vykonaných skúškach akosti zváraných a spájkovaných 
spojov a osvedčení o spôsobilosti zváračov, ktorí rozvod zvárali – spájkovaliꓼ osvedčenie 

o akosti trubiek, tvaroviek, armatúr a prídavného materiálu, kontrolných 
a zabezpečovacích zariadeniach, o odmastení a prefúknutí potrubiaꓼ doklady o skúške 

tesnostiꓼ návod na obsluhuꓼ podklady pre vypracovanie miestneho prevádzkového 

poriadku podľa platných predpisovꓼ rámcové bezpečnostné predpisyꓼ projekt rozvodu 

zodpovedajúci skutočnostiꓼ správu o východiskovej revízií rozvoduꓼ stavebný 

a montážny denník ak je vedenýꓼ správy o vykonaní odborných prehliadok a skúšok 

vyhradených technických zariadeníꓼ prehlásenia o zhode, atesty, osvedčenia o akosti a 

kompletnosti jednotlivých zariadení, certifikátyꓼ potvrdenia o likvidácii všetkých odpadov, 

ako aj ďalšiu dokumentáciu na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
nevyhnutnú k zabezpečeniu užívania riadne dokončeného diela objednávateľom, najmä v 
súlade s ustanoveniami § 13 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bez týchto náležitostí objednávateľ k 
preberaciemu konaniu nepristúpi. 

3. Zhotoviteľ je povinný plánovaný deň odovzdania a prevzatia diela oznámiť 
objednávateľovi najneskôr 3 pracovné dni vopred.  

4.  Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté na základe 
odovzdávacieho/preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami aj v 
prípade, že v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a/alebo 
nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojení s inými nebránia riadnemu užívaniu diela. 
Tieto zjavné vady a/alebo nedorobky musia byť uvedené v zápisnici o odovzdaní a 
prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.  

5.  Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto 
zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.  

6.  Po odstránení vád a/alebo nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí 
diela, vyhotovia zmluvné strany osobitný zápis potvrdzujúci ich odstránenie a dátum 
odstránenia. 

7.  Zhotoviteľ odstráni zistené vady a/alebo nedorobky na vlastné náklady v stanovenej 
lehote. 

8.  Objednávateľ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady a/alebo nedorobky budú brániť jeho 
riadnemu užívaniu. 

 
 

X. 
Zmluvné pokuty 
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1.  Ak zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo uvedené v čl. II tejto zmluvy po termíne 

uvedenom v čl. III tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa nárok 
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z ceny za dielo za každý začatý deň 
omeškania.  

2.  Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa čl. VI bodu 6 tejto zmluvy,  
objednávateľ je oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 
vo výške 100,- EUR za každú oprávnene reklamovanú vadu za každý začatý deň 
omeškania s nástupom na jej odstránenie. Ak zhotoviteľ neodstráni vadu v čase podľa Čl. 
VI bodu 6 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- Eur za každú oprávnene reklamovanú vadu za 
každý začatý deň omeškania s jej odstránením. 

3.  Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa nárok 
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z ceny diela v prípade, ak pred úplným 
ukončením diela objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy z dôvodu na strane zhotoviteľa 
alebo zhotoviteľ odstúpi od tejto zmluvy v rozpore s touto zmluvou a/alebo Obchodným 
zákonníkom.  

4.  Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený popri nároku na zmluvnú 
pokutu požadovať od zhotoviteľa aj náhradu škody v celom rozsahu, ktorá mu činnosťou 
alebo porušením zmluvných povinnosti zhotoviteľa, vznikla.  

5.  Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 
pokutu v lehote splatnosti do 20 dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa zhotoviteľovi 
na jej zaplatenie, a to bankovým prevodom na bankový účet objednávateľa. Uhradením 
zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezanikne nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá 
prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. 

6.  Zhotoviteľ berie na vedomie, že prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením 
alebo iným poškodením majetku v správe objednávateľa (na mieste plnenia predmetu 
tejto zmluvy) znáša v plnom rozsahu. 

  
 

XI. 
Zánik zmluvy 

 
1.  Túto zmluvu je možné ukončiť :  

a) písomnou dohodou zmluvných strán, pričom táto zmluva sa zrušuje 
dňom uvedeným v tejto dohode; v tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných 
strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností, alebo z ich porušenia druhou zmluvnou 
stranou, ku dňu zrušenia tejto zmluvy dohodou; 
b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu s 
výpovednou lehotou tri mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca 
po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 
c) písomným odstúpením od tejto zmluvy; odstúpenie ktorejkoľvek zmluvnej strany je 
účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane, pokiaľ v ňom výslovne nie je určená 
iná účinnosť. 

2. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená 
zmluvná strana okamžite písomne odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej strany 
náhradu škody, ktorá jej vinou vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou. Na účely tejto 
zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom považuje najmä: 
a) ak sa preukáže, že zhotoviteľ v ponuke v rámci verejného obstarávania predložil 

nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje; 
b) bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, bolo proti zhotoviteľovi začaté 

konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, príp. počas tohto konania bol proti 
zhotoviteľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, 
alebo bol zrušený konkurz z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu 
výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná 
obava, že plnenie záväzkov Zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy je vážne ohrozené; 



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA 

BRATISLAVA 
Pažítková 4, 821 01 Bratislava 

 

12  

c) zhotoviteľ je v likvidácii; 
d) zhotoviteľ opakovane (minimálne dvakrát) porušil akúkoľvek, tú istú zmluvnú 

povinnosť podľa tejto zmluvy, neuvedených výslovne v tomto bode zmluvy; 
e) zhotoviteľ je viac ako 30 kalendárnych dní v omeškaní s odovzdaním diela bez toho, 

aby táto skutočnosť nastala v dôsledku omeškania objednávateľa alebo v dôsledku 
vyššej moci; 

f) ak dielo má vady, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený, a ktoré napriek tomu 
neodstránil v stanovenej alebo dohodnutej lehote a nezjednal nápravu ani 
v dodatočnej poskytnutej lehote nie kratšej ako 15 pracovných dní; 

g) ak je tak uvedené v zákone alebo v tejto zmluve. 
3. V prípade nepodstatného porušenia tejto zmluvy sú objednávateľ a/alebo zhotoviteľ 

oprávnení od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej doby stanovenej v 
písomnej výzve druhej zmluvnej strany na odstránenie konania v rozpore so zmluvou. Ak 
sa účastníci dohody písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa 
predchádzajúcej vety je 10 pracovných dní. 

4. Zhotoviteľ je v prípade odstúpenia od tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou 
povinný najneskôr do desiatich pracovných  dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať 
stavenisko a protokolárne odovzdať objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od 
neho za účelom zhotovovania diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce 
sa dovtedy vykonaných častí diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných 
častí diela určí objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi 
zhotoviteľovi, najneskôr však do 5 pracovných  dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 
odstúpenia od tejto zmluvy. Aj po skončení zhotovovania diela sa zhotoviteľ zaväzuje 
poskytnúť objednávateľovi požadovanú súčinnosť tak, aby ďalší priebeh zhotovovania 
diela nebol žiadnym spôsobom narušený alebo znemožnený a je povinný písomne 
upozorniť objednávateľa na všetky nevyhnutné činnosti súvisiace so zhotovovaním diela, 
ktoré je potrebné bezodkladne vykonať z dôvodu zachovania hodnoty diela a z dôvodu 
predchádzania vzniku škôd. V opačnom prípade zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za 
škodu, ktorá by mu tým vznikla. 

5. V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom 
postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej 
formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa a podobne) alebo akákoľvek iná 
zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný 
oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 3 pracovných dní, odkedy tieto 
skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v 
dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Za 
akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k 
tejto informácii priloží aj potvrdenie príslušnej banky. 

6. Odstúpenie od tejto zmluvy o dielo musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej 
zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné. 

7. Povinnosť doručiť odstúpenie od tejto zmluvy o dielo sa považuje v konkrétnom prípade 
za splnenú dňom prevzatia odstúpenia od tejto zmluvy o dielo alebo odmietnutím 
prevzatia odstúpenia od tejto zmluvy o dielo. Ak sa v prípade doručovania 
prostredníctvom poštového podniku vráti poštová zásielka s odstúpením od tejto zmluvy 
o dielo ako nedoručená alebo nedoručiteľná, považuje sa za doručenú dňom, v ktorom 
poštový podnik vykonal jej doručovanie (usiloval sa o doručenie v mieste uvedenom na 
obálke predmetnej zásielky). Zmluvné strany sa dohodli, že pre doručovanie 
objednávateľovi je rozhodná adresa, ktorá je ako jeho sídlo uvedená v článku I. tejto 
zmluvy o dielo a pre doručovanie zhotoviteľovi adresa zapísaná ako jeho sídlo v 
obchodnom registri, a ak nemá svoje sídlo, adresa zapísaná ako jeho miesto podnikania 
v živnostenskom registri. Ak predávajúci nemá ani miesto podnikania, je pre doručovanie 
zhotoviteľovi rozhodná adresa jeho miesta trvalého pobytu. 

8. Ustanoveniami predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy o dielo sa bude spravovať aj 
doručovanie ostatných písomností medzi stranami (napr. faktúry, upomienky, výzvy a 
pod.), ak to nie je v rozpore s kogentnými ustanoveniami všeobecne záväzných 
predpisov. 
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9. Ukončením platnosti tejto zmluvy o dielo zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných 
strán v nej zakotvené, okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody, nárokov na zmluvné, 
resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok objednávateľa na bezplatné odstránenie 
zistených vád diela, resp. záručných vád. 

10. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak objednávateľovi 
nebudú pridelené/odsúhlasené finančné prostriedky na zhotovenie predmetu zmluvy zo 
strany jeho zriaďovateľa, ktorým je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. 

11. V prípade ak dôjde k predčasnému ukončeniu zmluvy zo strany zhotoviteľa z dôvodov na 
strane objednávateľa, je zhotoviteľ povinný vykonať finančné vyčíslenie vykonaných prác 
a spracovať „čiastkovú konečnú faktúru“, pričom zhotoviteľovi patrí úhrada za skutočne a 
riadne vykonané práce do dňa predčasného ukončenia tejto zmluvy.  

12. V prípade ak dôjde k predčasnému ukončeniu zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodov 
na strane zhotoviteľa, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa, ak je to 
technicky možné, uviesť stavenisko na náklady zhotoviteľa do pôvodného stavu. 
V prípade ak to technicky nie je možné a objednávateľ sa rozhodne, že si už vykonané 
práce zo strany zhotoviteľa ponechá, je zhotoviteľ povinný  vykonať finančné vyčíslenie 
vykonaných prác a spracovať „čiastkovú konečnú faktúru“, pričom zhotoviteľovi patrí 
úhrada za skutočne a riadne vykonané práce do dňa predčasného ukončenia tejto 
zmluvy. 

13. Predčasné ukončenie tejto zmluvy, bez ohľadu na zmluvnú stranu, ktorá od tejto zmluvy 
odstúpila, sa netýka ustanovení zmluvy týkajúcich sa zmluvných pokút, zodpovednosti za 
spôsobené škody a ustanovení zmluvy, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po 
predčasnom ukončení zmluvy (napr. povinnosť mlčanlivosti a pod.). 

 
 

XII. 
Vyššia moc 

 
1. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených 

touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami 
vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len vyššia moc). 

2. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace 
dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej 
uzatvorení nezávisle na vôli povinnej strany a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich 
následky povinnou stranou odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je 
rozumné v danej situácii požadovať.  

3. Konkrétne sa za vyššiu moc v zmysle tejto zmluvy považujú najmä – vojna, nepriateľské 
akcie, invázia, činy cudzích nepriateľov, vzbura, revolúcia, povstanie, vojenský puč, 
násilné prevzatie moci, občianska vojna, radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z jadrových 
palív a jadrových odpadkov, rádioaktívne toxické výbušniny alebo iné nebezpečné 
vlastnosti akýchkoľvek jadrových výbušných zariadení alebo ich jadrových komponentov, 
tlakové vlny spôsobené lietadlami alebo inými vzdušnými objektmi, výtržnosti, občianske 
nepokoje, rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov zhotoviteľa alebo jeho 
subdodávateľov, účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a preto ani skúsený 
zhotoviteľ nemohol proti nim podniknúť náležité opatrenia, nepriaznivé poveternostné 
podmienky, ktoré znemožňujú výkon prác v zmysle príslušných technických noriem (napr. 
mráz, silný vietor a pod.).  

4.   Za vyššiu moc sa však nepokladajú okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä 
hospodárskych pomerov povinnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré bola táto strana 
povinná prekonať alebo odstrániť podľa tejto zmluvy, obchodných zvyklostí alebo 
všeobecne záväzných právnych predpisov, ani zmena meny štátu, kde sa zhotovuje 
stavba.  

5. Ak vyššia moc pretrváva viac ako 2 mesiace, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť 
odvolať na vyššiu moc, požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k 
predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na 
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vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia 
oznámenia. 

 
 

XIII. 
Zodpovednosť za škodu 

 
1. Každá zmluvná strana zodpovedá za priamu, zavinenú škodu spôsobenú druhej zmluvnej 

strane v súvislosti s plnením zmluvy. Ušlý zisk sa nenahrádza. 
2. Vzniknutá škoda bude poškodenej zmluvnej strane uhradená za predpokladu riadneho 

preukázania jej vzniku, výšky, porušenia zmluvnej povinnosti a príčinnej súvislosti medzi 
týmto porušením a vznikom škody, ak navrátenie veci do pôvodného stavu nie je možné. 

3. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo 
omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto neplnenie bude vychádzať 
celkom alebo čiastočne z okolností vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce 
zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené. 

4. Ustanovenie bodu 3. tohto článku sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana 
bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania 
postihnutou zmluvnou stranou, ako náhle sa o ich výskyte dozvedela. 

5. V prípade, ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť trvajú dlhšie ako 60 dní, je ktorákoľvek 
zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť. 

 
 
 

XIV. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Objednávateľ poveruje zástupcu na rokovanie vo veciach tejto zmluvy a prevzatia 

predmetu zmluvy v osobe: vedúci oddelenia správy a prevádzky (ďalej „OSP“) UNB 
Nemocnica  Ružinov, Ing. Bohuslav Sekereš, (e-mail:   bohuslav.sekeres@unb.sk 

tel. č.: +421 905 632 230 

2. Ďalej objednávateľ poveruje zodpovednú osobu pre záverečné preberanie diela zo strany 
UNB: Ing. Bohuslav Sekereš, (e-mail:   bohuslav.sekeres@unb.sk 

tel. č.: +421 905 632 230 

3. Zhotoviteľ poveruje zástupcu na rokovanie vo veciach zmluvy a odovzdania predmetu 
zmluvy v osobe: Ing. Dagmar Tešlárová, kontakt: email: dagmar.teslarova@mzliberec.cz, 

tel. kontakt: +421 902 922 145. 

4. Zmluvu o dielo  je možné  meniť  a dopĺňať  len formou  písomných a číslovaných 
dodatkov  podpísaných obidvoma  zmluvnými  stranami, a to v súlade s § 18 zákona 
o verejnom obstarávaní.  Povinnosť podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na zmeny 
v Prílohe č. 3 tejto zmluvy. Zmeny v Prílohe č. 3 tejto zmluvy je možné uskutočniť 
vykonaním zmeny v jej obsahu vypracovaním aktualizácie Prílohy č. 3 bez potreby 
uzatvorenia dodatku k tejto zmluve. Povinnosť podľa prvej vety tohto odseku tejto zmluvy 
o dielo sa netýka zmeny  osôb  zodpovedných  za  vecnú a odbornú komunikáciu 
uvedených v bode 1. a 2 tohto článku zmluvy, ktoré môže príslušná zmluvná strana 
zmeniť svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej  forme druhej zmluvnej 
strane, alebo prostredníctvom e-mailu. 

4.  Ostatné právne vzťahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými platnými právnymi 
predpismi Slovenskej republiky.  

5.  Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy o dielo stratili platnosť, alebo sú platné len sčasti 
alebo neskôr stratia platnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. 
Namiesto neplatných ustanovení sa použije úprava, ktorá sa čo najviac približuje zmyslu 
a účelu tejto zmluvy o dielo. 

6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť 
rokovaním o možnej dohode.  

mailto:dusan.hotovy@unb.sk
mailto:dusan.hotovy@unb.sk
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7.  Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi zmluvnými stranami na základe 
tejto zmluvy sa budú riadiť slovenským právnym poriadkom. Prípadné spory, o ktorých sa 
zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému 
všeobecnému súdu Slovenskej republiky.  

8. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. 
Objednávateľ a zhotoviteľ obdržia dva rovnopisy tejto zmluvy.  

9.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva je 
povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o 
slobode informácií“). Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva  vrátane 
všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len 
„register“). Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad 
vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy v registri sa 
nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené 
v tejto zmluve ako dôverné v zmysle § 271 odsek 1 Obchodného zákonníka sa 
nepovažujú za dôverné informácie. Zmluva  je účinná dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia v registri. 

10.  Zmluvné strany prehlasujú, že podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy, 
a že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 
s jej jasným, zrozumiteľným určitým obsahom ju podpísali.  

11.  Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy: 
 
Prílohy:  
Príloha č. 1 Špecifikácia ceny - Ocenený výkaz výmer stavby - Prehľad ekvivalentných výrobkov 
a materiálov použitých pri oceňovaní predmetu zmluvy (ak sa uplatňujú).  
Príloha č. 2 Technologický postup a harmonogram výstavby  
Príloha č. 3 Kalkulačný vzorec  
Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (ak sa uplatňuje)  
Príloha č. 5 Doklady (ak sa uplatňujú) 
 
Za zhotoviteľa:      Za objednávateľa: 
 
V ....................................................   V Bratislave ................................... 
 
 
 
 
_________________________   ________________________________ 

                        
Ing. Dagmar Tešlárová    MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH., MHA. 
konateľ       riaditeľ UNB 
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Príloha č. 1 k zmluve o dielo 
 

ŠPECIFIKÁCIA CENY 

(„Rozvody medicinálnych plynov“) 
 

- Ocenený výkaz výmer stavby 
 

- Prehľad ekvivalentných výrobkov a materiálov použitých pri oceňovaní predmetu 
zmluvy (ak sa uplatňujú). 

 

Názov materiálu Množstvo Jednotky     Dodávka Cena 

   Dodávky       a montáž     celkom 

   Montáže       

             /€/      /€/ 

Univerzitná nemocnica Bratislava, nemocnica Ružinov – suterén a prízemie   

Rozvody medicinálnych plynov          

Druh plynu:  kyslík         

Medená trubka   8x1 40 m 15,77 630,80 

podľa EN7396         

Medená trubka 12x1 20 m 20,02 400,40 

podľa EN7396         

Medená trubka 18x1 15 m 26,85 402,75 

podľa EN7396         

Medená trubka 22x1 50 m 31,92 1596,00 

podľa EN7396         

Medená trubka 28x1 5 m 34,60 173,00 

podľa EN7396         

Tvarovky Cu 1 kpl 945,40 945,40 

podľa EN7396         

Ag spájka 45 + pasta 466 g 1,45 675,70 

podľa EN7396         

Chránička potrubia,  oceľová trubka 

26,9x2,6/0,5m 5 ks 11,46 57,31 

podľa EN7396 vrátane upchávky         

Chránička potrubia,  oceľová trubka 38x2,6/0,5m 7 ks 13,40 93,80 

podľa EN7396 vrátane požiarnej upchávky         

Guľový uzáver  G3/4", PN20 1 ks 58,60 58,60 

vrátane skrutkovania a nástavcov         

Guľový uzáver  G1", PN20 2 ks 69,65 139,30 

vrátane skrutkovania a nástavcov         

Ventil uzatvárací fľašový UVR 2 ks 78,90 157,80 

vrátane redukcie na manometer         

Redukčná skríňa - menovitý výkon 150 Nm3/h 2 ks 2645,71 5291,42 

RV 2,5MPa / 400 kPa, PV 600 kPa         

podľa EN7396         

Napojenie na existujúci rozvod 1 ks 87,00 87,00 

          

Lekársky panel na omietku 9 ks 169,75 1527,75 

podľa EN7396         

Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek 

EN7396             
130 m tr. 0,39 50,70 

        

Náter /značenie/ potrubia podľa technologického            130 m tr. 1,38 179,40 

postupu dodávateľa         
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Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN25       130 m tr. 0,74 96,20 

          

Úseková tlaková skúška                                         2 ks 120,00 240,00 

podľa EN7396         

Záverečná tlaková skúška                                         1 ks 192,00 192,00 

podľa EN7396         

Cena celkom /€/       12995,33 

          

Ventilová krabica         

Vent. krabica pod omietku - O        1 ks 1164,30 1164,30 

G3/4"-1x (pripoj. 18x1), vstupné miesto NIST-1x         

kontrolný manometer-1x, čidlo klinického alarmu-

1x         

podľa EN7396         

Cena celkom /€/       
1164,30 

          

Názov materiálu Množstvo Jednotky     Dodávka Cena 

   Dodávky       a montáž     celkom 

   Montáže       

             /€/      /€/ 

        
  

Alarmový systém         

Signalizačný hlásič klinického alarmu - 1 miesto   1 ks 1890,30 1890,30 

vrátane zdroja,  podľa EN7396          

Cena celkom /€/       1890,30 

          

Konzole a príchytný materiál         

Dodanie a zhotovenie konzol, pomocný príchytný  1 kpl 695,00 695,00 

materiál, trubkové objímky, dodanie a osadenie          

hmoždiniek         

Cena celkom /€/       695,00 

          

Ostatné         

Požiarna upchávka 5 ks 74,60 373,00 

          

Zahájenie a vedenie stavby 1 kpl 720,00 720,00 

Ukončenie a odovzdanie stavby         

Presun materiálu, vnútrostavenisková preprava 1 kpl 260,00 260,00 

          

Skúšky a revízie EN7396 6 HZS 82,90 497,40 

          

Cena celkom /€/       1850,40 

      
 

  

CENA VŠETKÝCH  POLOŽIEK  /€/ 
   

18 595,33 

      
 
 
 

................................................................... 
   Pečiatka a podpis štatutárneho orgánu zhotoviteľa
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Príloha č. 2 k zmluve o dielo 
 
 
 

TECHNOLOGICKÝ POSTUP A HARMONOGRAM VÝSTAVBY 

(„Rozvody medicinálnych plynov“) 
Technologický postup prác 
 
Popis minimalizácie dopadov na chod nemocnice 
 
Pri realizácii prác bude braný ohľad na zníženie hlučnosti na stavbe .Kotviace systémy sa 
pripravia mimo realizácie diela a už zložené sa budú kotviť na miesto. Otvory pre konzoly sa 
budú vŕtať na mieste, kde sa nedá ovplyvniť hlučnosť. Prach z vŕtania a stavebný odpad z neho 
sa bude zachytávať do vysávača.  
Pri práci sa budú používať pracovné ochranné prostriedky podľa BOZP a podľa aktuálnych 
pandemických opatrení keďže sa jedná o prácu v čistých nemocničných priestoroch a je tam 
kladený väčší dôraz na čistotu a dezinfikované prostredie. 
 
1. Práce suterén 
Harmonogram. 
1.1 Príprava trasy pre nakotvenie trasy pre mediciálny plyn podľa projektovej dokumentácie . 
Premeranie a naznačenie bodov pre montážny otvor pre konzolu uchytenia potrubia a následná 
realizácia kotvenia. 
 
1.2 Realizácia osadenia potrubia mediciálneho plynu do kotvenia spojené so spájkovaním AG 
spájkov na mieste a prípadného obchádzania kolízie (voda , elektrina ...). 
 
1.3 Napojenie rozvodu na existujúci rozvod O2 sa bude realizovať po dokončení montáže a 
napojenia koncových prvkov a po ich prečistení čistiacim plynom a úsekovej tlakovej skúške. 
 
2. Práce prízemie  
Práce montáže medicinálnych plynov na prízemí bude rozdelený do 4 etáp pre zníženie , 
obmedzenie prevádzky oddelenia. 
1. etapa je realizácia montáže potrubia na chodbe a osadenie skupinového uzáveru  pre  kyslík 
a osadenie MZU ( signalizačný hlásič alarmu) . 2. etapa bude pokračovať v miestnosti B020 kde 
bude potrebné zabezpečiť prázdnu miestnosť k prístupu pracovníkov na zahájenie prác 
osadenia a prepojenia koncových prvkov. 3. etapa bude zahájená v miestnosti B018 po 
ukončení prac 2. etapy a bude potrebné zabezpečiť to iste ako v 2 etape a následne po 
dokončení prac v miestnosti B018 bude zahájená práca v miestnosti B017 po zabezpečení 
miestnosti ako v bode 2. 
 
2.2 1. etapa: príprava trasy pre nakotvenie trasy pre mediciálny plyn a následná realizácia  podľa 
projektovej dokumentácie (trasa na chodbe) pre zabezpečenie plynulého chodu oddelenia , 
následná montáž potrubia , prípadné obchádzanie kolízii ( voda, elektrina  ...) a spájkovanie AG 
spájkov. Osadenie skupinového uzáveru O2 a signalizačného hlásiča alarmu a ich prepojenie. 
Ukončenie prác 1. etapy . 
 
2.2 2. etapa : po uvoľnení miestnosti B020 bude zahájenie prípravy trasy a následná realizácia 
podľa projektovej dokumentácie. Montáž potrubia a prípadné obchádzanie kolízii ( voda , 
elektrina ...) a spájkovanie AG spájkov . Osadenie koncových prvkov ( lekársky panel O2) a ich 
prepojenie. Ukončenie 2. etapy  
 
2.2 3. etapa : Po uvoľnení miestností B017 a miestností B018 bude zahájenie prípravy trasy a 
následná realizácia podľa projektovej dokumentácie. Montáž potrubia a prípadné obchádzanie 
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kolízii ( voda , elektrina ...) a spájkovanie AG spájkov . Osadenie koncových prvkov ( lekársky 
panel O2) a ich prepojenie. Ukončenie 3 etapy 
 
2.2 4. etapa : Prečistenie rozvodu kyslíka a koncových prvkov čistiacim plynom a následné 
úsekové tlakové skúšky trasy v suteréne od hlavného uzáveru O2 po skupinový uzáver a od 
skupinového uzáveru po rozvode koncových prvkov na prízemí . 
 
2.3 Vypustenie čistiaceho plynu z rozvodov O2 a následné napustenie lekárskeho kyslíka do 
rozvodu .  
 
2.4. Ukončenie prác. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................................................................... 
    Pečiatka a podpis štatutárneho orgánu zhotoviteľa
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Príloha č. 3 k zmluve o dielo 
 
 

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV A PODIEL SUBDODÁVOK 

(„Rozvody medicinálnych plynov“) 
 
Povinnosť uchádzača uviesť subdodávateľov a podiel subdodávok, s výnimkou 
subdodávateľov tovarov. 

 
 

Názov, sídlo 

a IČO subdodávateľa 

           Meno a priezvisko osoby 

oprávnenej konať 

za subdodávateľa              

Predmet 

subdodávky 

Podiel 

subdodávky 

z celého 

predmetu 

zákazky v 

eurách bez DPH 

alebo v % 

- AGR MEDITECH, s.r.o. Juraj Glos Montáž 30 % 

    

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

............................................................... 
  Pečiatka a podpis štatutárneho orgánu zhotoviteľa
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