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ZMLUVA O DIELO 
uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov 

 

1. Zmluvné strany 

 

Objednávateľ: Obec Svodín    

Sídlo:   Hlavná ulica 1117/1, 943 54 Svodín  

Zastúpený:  Mgr. Szabolcs Méri, starosta obce   

IČO:   00309281  

DIČ:   2020412713     

Tel.:    +421 36 75 66 001   

e-mail:   kontakt@svodin.sk  

       

Zhotoviteľ:  Renostavmal s.r.o.       

Sídlo:   Mieru 1, Komárno 945 01      

Zastúpený:  Miloš Kuchár       

Zastúpený vo veciach súvisiacich s realizáciou stavby: Alexander Cseh   

IČO:   44 786 212      

IČ DPH / DIČ: SK2022837531        

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.    

IBAN:         

Tel.:         

Fax:   -      

E-mail:  renostavmal@gmail.com      

Zapísaný:  V obchodnom registri okresného súdu Nitra, oddiel s.r.o., Vložka    

číslo:  24597/N     

        

Preambula 

 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 56 zákona 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Verejné obstarávanie bolo vyhlásené vo 

Vestníku verejného obstarávania č. 144/2022 zo dňa 1624.06.2022 pod značkou 30313 - WYP. 

         

 

2. Východiskové podklady a údaje 

 

2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa predložená vo verejnej 

súťaži na predmet obstarávania s oceneným výkazom výmer a ponukovým rozpočtom 

(príloha č.1) spracovaná na základe projektovej dokumentácie s jej doplnkami, ktoré mal 

zhotoviteľ k dispozícii, ktoré sú detailne zohľadnené v cenovej ponuke na základe 

oceneného výkazu výmer prác a poskytnutými informáciami a ktorá tvorí neoddeliteľnú 

súčasť tejto zmluvy. Cenová ponuka so všetkými jej prílohami je záväznou prílohou tejto 

zmluvy o dielo, vrátane údajov o technických parametroch a kvalitatívnych návrhov na 

plnenie kritérií, ktoré sú pre zhotoviteľa záväzné.     

2.2. Východiskové údaje: 

 

Názov stavby: Zateplenie telocvične (podľa projektovej dokumentácie) 
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Miesto stavby: Obec Svodín 

 

 

3. Predmet plnenia 

 

3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: Zateplenie telocvične (ďalej len „dielo“) v 

zmysle dokumentácie odovzdanej objednávateľom.  

        

3.2. Objednávateľ touto zmluvou zadáva a zhotoviteľ preberá záväzok na zhotovenie diela a 

vykonanie potrebných prehliadok, meraní, v rozsahu podľa platných právnych predpisov, 

STN noriem a vydaných stavebných povolení, resp. oznámení k ohláseniu v závislosti od 

povahy stavby.  

        

3.3. V prípade, že sa zo strany stavebného úradu vyžaduje kolaudácia diela, obsahom záväzku 

zhotoviteľa je ďalej súčinnosť pri kolaudačnom konaní a realizácia všetkých úkonov, 

potrebných k vydaniu právoplatného kolaudačného rozhodnutia na dielo, ktorého 

zhotovenie je predmetom tejto zmluvy.  

        

3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vo 

vysokom štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržaní projektových parametrov, 

platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek 

na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, vydaného 

stavebného povolenia alebo oznámenia k ohláseniu, tejto zmluvy a jej príloh. 

      

3.5. Zhotoviteľ zhotoví a dokončí dielo riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto zmluve 

a jej prílohách, vyzve objednávateľa na prevzatie diela a objednávateľ sa zaväzuje za riadne 

dokončené dielo bez vád a nedorobkov prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.  

 

 

4. Čas plnenia 

 

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:    

4.1.1. Začatie: Dňom prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný písomne prevziať stavenisko 

najneskôr do 5 dní odo dňa písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska. 

V prípade neprevzatia staveniska má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu podľa tejto 

zmluvy, alebo nárok na odstúpenie od tejto zmluvy. 

4.1.2. Dokončenie: do 6 mesiacov od prevzatia staveniska.     

     

4.2. Akákoľvek zmena termínu zhotovenia a dokončenia oproti bodu 4.1. tejto zmluvy je možná 

v prípade, že je zhotoviteľ v omeškaní v dôsledku porušenia povinnosti objednávateľa 

podľa tejto zmluvy, a to o dobu trvania tohto omeškania alebo v prípade nemožnosti 

vykonať montáže z dôvodu vyššej moci v ostatných prípadoch lehoty uvedené v bode 4.1. 

sú pevné a nemenné. 

 

4.3. Na stavenisku musí byť počas prác vykonávaných zhotoviteľom k dispozícii poverený 

zodpovedný pracovník zhotoviteľa, t.j. osoba stavbyvedúceho, ktorej meno bude uvedené 

v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska. Osoba stavbyvedúceho má právo 

kontrolovať zhotovenie diela počas celej doby zhotovovania diela a prípadné nedostatky 

kedykoľvek zapisovať do stavebného denníka, ktorý musí byť osobe stavbyvedúceho 

dostupný počas celej doby zhotovovania diela. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať 
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zhotovenie diela za účasti povereného zástupcu zhotoviteľa najmenej jedenkrát týždenne. 

Okrem toho je objednávateľ oprávnený kontrolovať zhotovenie diela aj bez účasti zástupcu 

zhotoviteľa a to kedykoľvek. Na realizáciu týchto práv je zhotoviteľ povinný poskytnúť 

objednávateľovi potrebnú súčinnosť, najmä umožniť kontrolu v priestoroch vykonávania 

diela, zabezpečiť prístup ku všetkým častiam zhotovovaného diela a poskytnúť potrebné 

vysvetlenie o skutočnostiach súvisiacich so zhotovovaným dielom. Objednávateľ je 

oprávnený pre účely kontroly zhotovenia diela vykonať kontrolu v sprievode stavebného 

dozoru, ktorý si sám zvolí, ako aj v sprievode príslušného znalca, ktorého si sám zvolí. 

Zhotoviteľ je povinný tieto osoby vždy pustiť na miesto zhotovenia diela a umožniť im 

vykonať na mieste zhotovenia diela všetky potrebné analýzy, hodnotenia a merania ako aj 

ďalšie úkony nevyhnutné pre vypracovanie prípadných znaleckých posudkov, predložiť im 

stavebný denník a umožniť im vykonanie záznamov do stavebného denníka.  

 

 

5. Cena diela 

 

5.1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu článku 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou 

zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/96 Z.z. o cenách v platnom znení a vyhlášky č. 

87/1996, spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok 

určených v projektovej dokumentácii a cenovej ponuky zhotoviteľa vo forme 

položkovitého záväzného úplného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí 

neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.  

        

5.2. Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy: 

 

Základ ceny pre DPH 357 590,07 EUR 

DPH 20% 71 518,01 EUR 

Celková cena s DPH 429 108,08 EUR 

 

Slovom tristotridsaťdeväťtisícšesťstoštyridsaťosem eur a štyridsaťsedem centov bez DPH 

DPH bude účtovať zhotoviteľ podľa platných predpisov. 

   

5.3. Cena diela je konečná a v cene diela sú zahrnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, 

údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, všetky náklady spojené s vytýčením 

podzemných inžinierskych sietí, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej 

situácie, bezpečnostné opatrenia, všetky ostatné náklady zhotoviteľa spojené so 

zhotovením stavby, náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody a pri odvracaní 

hroziacich škôd, náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú v priebehu 

výstavby, náklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. iných na stavbe 

použitých energií, náklady spojene s výlukami a odstávkami prevádzok a zariadení.  

      

5.4. V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, 

telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, zriadenie, prevádzku a vypratanie 

zariadenia staveniska,  spracovanie dielenskej alebo výrobnej dokumentácie ak to bude 

potrebné, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, 

poistné stavby počas realizácie, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality 
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prác, opatrenia na zabezpečenie neobmedzenej prevádzky, výroba a osadenie informačnej 

tabule a pamätnej dosky a pod.  

 

 

6. Platobné podmienky 

 

6.1. Objednávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.  

 

6.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Vo 

faktúrach bude objednávateľom odsúhlasená cena a množstvo vykonaných prác v zmysle 

záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto 

zmluvy. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie 

položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer podľa tejto zmluvy. 

        

6.3. Súčasťou faktúry je zástupcom objednávateľa potvrdený súpis vykonaných prác vo forme 

položkovitého rozpočtu s dodržaným poradím položiek po stavebných objektoch a 

profesiách v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú 

prílohu č. 1 tejto zmluvy a odsúhlasenej objednávky  zisťovací protokol podpísaný oboma 

zmluvnými stranami, rekapitulácia stavebných prác a prípadne iné doklady potrebné pre 

preukázanie druhu a rozsahu fakturovaných prác (napr. vážne lístky a pod.). 

Objednávateľom poverená zodpovedná osoba vykoná zistenie do 5 pracovných dní. 

Potvrdené súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly podpísané zodpovednými 

osobami oboch zmluvných strán budú slúžiť ako podklad k úhrade faktúr. 

 

6.4. Platby budú vykonávané bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví 

tejto zmluvy a za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu 

objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa. 

       

6.5. Faktúra bude predložená v piatich rovnopisoch. Súpis vykonaných prác bude predložený i 

elektronicky vo formáte Excel na CD/DVD.   

 

6.6. Zhotoviteľ vystaví faktúry s náležitosťami podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej 

hodnoty v platnom znení a súvisiacich legislatívnych predpisov. Faktúra má obsahovať 

nasledovné údaje: 

 

- označenie "faktúra" a jej číslo, 

- identifikačné údaje zhotoviteľa a objednávateľa (adresu sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, 

registrácia) 

- číslo zmluvy,  

- dátum vystavenia, odoslania, splatnosti faktúry a fakturačné obdobie, 

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť v súlade so zmluvou, 

- celkovú fakturovanú sumu,  

- náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty, 

- označenie diela,  

- objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok, 

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby. 

 

Súčasťou faktúry musia byť nasledovné dokumenty (podpísané zástupcom objednávateľa 

a oprávneným zástupcom zhotoviteľa): 
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- faktúra, 

- zisťovací protokol,  

- krycí list, rekapitulácia a súpis vykonaných prác (doložený i v elektronickej podobe vo 

formáte Excel na CD/DVD). 

 

Všetky sumy musia byť uvedené na 2 desatinné čísla.  

 

6.7. Lehota splatnosti faktúr sa zjednáva vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán na 60 

dní od dátumu doručenia faktúry do sídla objednávateľa uvedeného v záhlaví  tejto zmluvy. 

V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného 

pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. V prípade 

chybne vystavených faktúr je objednávateľ oprávnený vrátiť takéto faktúry zhotoviteľovi 

a zhotoviteľ povinný nedostatky odstrániť do 3 pracovných dní od doručenia písomnej 

výzvy objednávateľa na odstránenie nedostatkov. Počas doby odstraňovania nedostatkov 

faktúry lehota splatnosti faktúry neplynie. 

 

6.8. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie 

je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto 

pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

       

6.9. Fakturácia a platenie jednotlivých prác a dodávok bude v zmysle dohody Zmluvných strán 

vykonávané nasledovne: 

• 1. Faktúra – po vykonaní a prevzatí min. 40 % Diela Objednávateľom podľa bodu 5.2 

tejto zmluvy, 

• 2. Faktúra - po vykonaní a prevzatí min. ďalších 30 % Diela Objednávateľom podľa 

bodu 5.2 tejto zmluvy. 

• 4. Faktúra (záverečná) - po vykonaní a prevzatí 100 % Diela Objednávateľom podľa 

bodu 5.2 tejto zmluvy. 

 

6.10. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne  od dohodnutého 

rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v 

dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené objednávateľom, alebo 

tretími osobami, poverenými objednávateľom na náklady zhotoviteľa, ktorý je povinný 

tieto náklady uhradiť objednávateľovi do 14  dní odo dňa doručenia vyúčtovania týchto 

nákladov. 

 

6.11. V prípade, že sa počas realizácie diela ukáže potreba zmeny objemového alebo 

konštrukčného charakteru, resp. naviac prác oproti pôvodnému projektu stavby alebo 

ocenenému výkazu výmer, musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a budú riešené 

v dodatku k zmluve. Naviac práce môžu byť zrealizované a uhradené až po podpísaní 

dodatku k zmluve zmluvnými stranami. Pri realizácii naviac prác bude vykonávať 

zhotoviteľ denné záznamy v stavebnom denníku, a  uvedie v stavebnom denníku aj výmer 

naviac prác v zodpovedajúcich merných jednotkách. V stavebnom denníku ich riadne 

odlíši od ostatných záznamov. 
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7. Záručná doba – zodpovednosť za vady 

 

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok dohodnutých v tejto 

zmluve jej prílohách a v dobe prevzatia diela objednávateľom a počas záručnej doby bude 

mať zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilé k riadnemu užívaniu.   

      

7.2. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a na technologické dodávky záručnú dobu v 

trvaní 24 mesiacov, resp. v prípade poskytnutia dlhšej záruky dodávateľom, platí 

dlhšia záručná doba, ktorá začína plynúť dňom písomného prevzatia diela na základe 

protokolu o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho časti, podpísaného zástupcami obidvoch 

zmluvných strán. V prípade, že budú v preberacom konaní zistené vady a nedorobky, ktoré 

bránia riadnemu užívaniu celého diela, alebo niektorého stavebného objektu ako celku, je 

Objednávateľ oprávnený prevzatie diela odoprieť, a to až do ich odstránenia. 

      

7.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má  zhotoviteľ 

povinnosť bezplatného odstránenia vady.  

       

7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho prevzatia objednávateľom. 

Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ 

právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady. 

Reklamáciu vád vzniknutých v záručnej dobe uplatní objednávateľ u zhotoviteľa písomne 

bezodkladne – najneskoršie v lehote do 5 dní od  zistenia dôvodu reklamácie, pričom v 

reklamácii vadu popíše a uvedie požadovaný spôsob jej odstránenia. Zhotoviteľ je povinný 

na opravu reklamovanej vady ihneď nastúpiť na obhliadku, najneskôr však do 3 dní od 

uplatnenia reklamácie objednávateľom, pokiaľ strany samostatne v tejto veci 

nedohodnú iný termín a je povinný vadu bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky 

možnom termíne. Objednávateľ následne po odstránení vady písomne potvrdí 

zhotoviteľovi vykonanie opravy reklamovanej vady.  

       

7.5. Ak zhotoviteľ do 3 dní na odstránenie reklamovanej vady diela nenastúpi resp. bezdôvodne 

preruší odstraňovanie tejto vady, resp. objednávateľ nesúhlasí s navrhovaným termínom 

odstránenia vady a k jeho dohode nedôjde ani v termíne do 5 dní od uplatnenia reklamácie 

vady objednávateľom, resp. zhotoviteľ vadu neodstráni ani do 14 dní odo dňa oznámenia 

vady, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie tejto vady sám, alebo 

prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady je 

zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi do 14 dní odo dňa doručenia faktúry za 

vykonané práce do sídla zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu 

škody alebo na dohodnutú zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi.   

       

7.6. Záručná doba pre opravené alebo vymenené časti bude predĺžená o čas od začatia 

odstraňovania vád diela alebo výmeny reklamovanej časti diela až do času ukončenia 

opravy alebo výmeny reklamovanej časti diela zhotoviteľom. 

 

 

8. Podmienky vykonania diela 

 

8.1. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo. Ak zhotoviteľ 

vykoná dielo prostredníctvom subdodávateľov, zodpovedá objednávateľovi tak, ako by 

vykonal dielo sám.  
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8.2. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení 

zástupcovia zmluvných strán.   

       

8.3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Objednávateľ 

nezodpovedá za poškodenie, odcudzenie, ani stratu vecí, ktoré zhotoviteľ použije na 

vykonanie diela. 

       

8.4. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť označenie všetkých osôb pohybujúcich sa na stavenisku 

vrátene subdodávateľov reflexnou vestou s označením názvu zhotoviteľa na vlastné 

náklady.  

       

8.5. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela v 

súlade s podmienkami projektovej dokumentácie k termínu uvedenému v čl. 4 bod 4.1 tejto 

zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom 

začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním 

staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom 

vyhotovení, kópiu stavebného povolenia.  

        

8.6. Zhotoviteľ vytýči pred zahájením prác všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske 

siete na stavenisku. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela.    

      

8.7. Súčasne s prevzatím staveniska zabezpečí zhotoviteľ zriadenie ciest na príchod a príjazd 

na stavenisko. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela.     

       

8.8. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť 

dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce 

zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. Umiestňovanie a 

udržiavanie dopravných značiek v súvislosti so zhotovením diela obstaráva zhotoviteľ. 

Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. Ustanovenie čl. 5 tejto zmluvy 

tým nie je dotknuté.  

       

8.9. Povolenie na dočasné užívanie verejných, iných plôch a na rozkopávky, sa zaväzuje 

zabezpečiť Zhotoviteľ, okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve Objednávateľa. Poplatky a 

prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza Zhotoviteľ, náklady s tým 

spojené sú súčasťou ceny diela. Ustanovenia čl. 5 tejto zmluvy tým nie sú dotknuté.  

       

8.10. Prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia, lešenia, práce spojené s prestupmi cez 

železobetónové konštrukcie, murované konštrukcie, plechy vrátane murárskych 

výpomocí a utesnenia prestupov súvisiace s predmetom zmluvy a všetky ďalšie 

zariadenia a konštrukcie, potrebné pre zhotovenie diela si zabezpečuje zhotoviteľ v súlade 

so svojimi potrebami po odsúhlasení u povereného zástupcu objednávateľa. Náklady na 

hore uvedené práce a zariadenia ako aj na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, 

likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny diela podľa čl. 5 bod 5.2 

tejto zmluvy.         

 

8.11. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných 

prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany 

životného prostredia, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov 

a zamestnancov svojich subdodávateľov a požiarnu ochranu na stavbe. Zhotoviteľ je 

povinný zabezpečiť, aby všetci jeho zamestnanci aj zamestnanci jeho subdodávateľov na 
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stavenisku nosili ochranné prilby počas celej doby zhotovovania diela. Zhotoviteľ je 

povinný viesť na stavbe prostredníctvom stavebného denníka alebo samostatných zápisov 

denne zoznam zamestnancov pracujúcich na stavbe. Všetci jeho zamestnanci vrátane 

zamestnancov subdodávateľov budú počas pohybu v areáli stavby viditeľne označení 

identifikačnými kartami, ktoré budú slúžiť zároveň ako povolenie k vstupu na stavbu. 

Zhotoviteľ je povinný v zmysle platných právnych predpisov dodržiavať Vyhlášku 

MPSVaR SR č.147/2013Z.z. pri každej činnosti (montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, 

obsluha, výkon odborných prehliadok a odborných skúšok) na vyhradených technických 

zariadeniach a k výkonu uvedených činností sa musí pred ich začiatkom preukázať 

príslušnými oprávneniami a osvedčeniami.  

 

8.12. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť počas celej doby realizácie diela 

koordinátora bezpečnosti práce a PO v zmysle platných právnych predpisov. 

      

8.13. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak 

objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. subdodávateľa zjavným spôsobom 

porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti  práce a ochrany  zdravia, resp. iné  

dohodnuté podmienky, môže  odstúpiť od zmluvy bez toho, aby zhotoviteľovi vznikol 

nárok na náhradu prípadnej škody alebo iných s tým vzniknutých nákladov, súvisiacich 

so zhotovením diela. 

        

8.14. Zhotoviteľ je pri zhotovení diela povinný dodržiavať právne predpisy na ochranu 

životného prostredia. Zhotoviteľ je povinný predchádzať znečisťovaniu a poškodzovaniu 

životného prostredia. V prípade, ak zhotoviteľ pri svojej činnosti poruší povinnosti na 

ochranu životného prostredia, je zodpovedný za všetky vzniknuté škody a je povinný ich 

nahradiť. V prípade, ak za porušenie povinností zhotoviteľa v oblasti životného prostredia 

bude príslušným orgánom uložená sankcia za znečisťovanie a/alebo poškodzovanie 

životného prostredia, uložené sankcie je povinný uhradiť v plnej výške zhotoviteľ.  

       

8.15. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné 

náklady všetky odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené 

znečistenie verejnej komunikácie. V prípade, že zhotoviteľ túto svoju povinnosť poruší, 

zabezpečí splnenie tejto povinnosti objednávateľ na náklady zhotoviteľa.  

      

 

8.16. V súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s 

odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Odpady, najmä z plastov, gumy, 

papiera a pod. sa nesmú likvidovať spaľovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je 

zhotoviteľ povinný separovať. Bežné odpady musia byť vyvezené na skládku, 

recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia byť 

likvidované prostredníctvom na to oprávnených organizácií. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

poskytnúť na žiadosť objednávateľa vážne lístky ku kontrole.  

 

8.17. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia 

alebo pri každej ekologickej havárii informovať objednávateľa a vzniknutú haváriu na 

svoje náklady odstrániť.  

       

8.18. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady na dopravu a skladovanie strojov, zariadení 

alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, 
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materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. Náklady s tým spojené sú 

súčasťou ceny diela. 

 

8.19. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady v súlade s platnými STN, predpismi a 

vyhláškami napojenia na odber elektrickej energie, úžitkovej vody a iných potrebných 

využiteľných energií. Náklady na úhradu všetkých spotrebovaných energií sú súčasťou 

ceny diela.   

       

8.20. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť 

zakryté, alebo sa stanú neprístupnými minimálne 48 hodín vopred nahlásením 

poverenému zástupcovi objednávateľa a zápisom v stavebnom denníku a doložiť k 

zabudovaným materiálom požadované skúšky a atesty. Ak sa objednávateľ nedostaví bez 

vysvetlenia a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak 

objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto 

odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, a ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce 

neboli riadne vykonané, bude odkrytie prác v zmysle tohto bodu zmluvy na náklady 

zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude predkladať objednávateľovi atesty a certifikáty akosti 

materiálov a výrobkov podľa zákona 264/1999 Z.z., zákona o technických požiadavkách 

na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá 

za to, že všetky materiály použité na zhotovenie diela budú nové, prvej akosti a budú 

zodpovedať všetkým platným normám a smerniciam o stavebných výrobkoch platných v 

EÚ. 

       

8.21. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a 

požiadavky, uvedené v zákone NR SR č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v 

platnom znení a v zákone NR SR č. 264/1999 Z.z., o technických požiadavkách na 

výrobky a o posudzovaní  zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  

 

8.22. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas celého trvania bude Dielo realizovať prostredníctvom 

osôb, ktorými preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, t.j. pomocou nasledujúcich odborných 

pracovníkov: 

 

Hlavný stavbyvedúci: 

Meno, priezvisko, titul: Ernest Marcinkó 

Číslo osvedčenia:  1272710 

Právny vzťah so Zhotoviteľom: zmluvný 

 

Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje nahlásiť akúkoľvek zmenu tejto osoby minimálne 5 

pracovných dní dopredu. V prípade ak dôjde k zmene tejto osoby, ktorý nebol 

v pracovnoprávnom vzťahu so Zhotoviteľom, Zhotoviteľ musí preukázať, že aj nová 

osoba spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať 

dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní. Uvedené zmeny bude možné tiež uskutočňovať len písomne 

formou dodatkov podľa bodu 13.3 tejto Zmluvy. 
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9. Zmluvné pokuty 

 

9.1. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dokončením alebo splnením diela podľa čl. 4 tejto 

Zmluvy zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela bez DPH 

podľa článku 5 bodu 5.2. za každý začatý deň omeškania až do dňa riadneho dokončenia a 

splnenia diela. 

      

9.2. Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávateľ dielo v súlade s článkom 8 tejto zmluvy 

prevezme aj s vadami a nedorobkami, alebo pri vzniku vady diela resp. jeho časti v záručnej 

dobe, objednávateľ vyzve zhotoviteľa a zároveň určí primeranú lehotu na ich odstránenie. 

Ak si zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť v lehote určenej objednávateľom podľa 

predchádzajúcej vety, zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu nasledovne:  

- 0,15 % z celkovej ceny diela bez DPH podľa článku 5 bodu 5.2.  za každý deň až do 

dňa odstránenia vady, pri vade brániacej užívaniu celého diela, 

- 0,15 % z ceny príslušného stavebného objektu bez DPH podľa článku 5 bodu 5.2. za 

každý deň až do dňa odstránenia vady, pri vade brániacej užívaniu niektorého 

stavebného objektu alebo jeho časti, ale nie brániacej užívaniu celého diela,  

- 0,1 % z ceny príslušného objektu bez DPH za každý deň až do dňa odstránenia vady 

alebo jeho časti, pokiaľ zhotoviteľ vadu neodstráni vo vzájomne písomne dohodnutej 

lehote. " 

 

9.3. Posúdenie predmetnej vady alebo nedorobku sa uskutoční do 7 dní od jej vzniku a jej 

Oprávnené nárokovanie a uplatnenie zmluvných pokút môže nastať až po ich posúdení. 

 

9.4. Ak zhotoviteľ neuvoľní stavenisko do 3 pracovných dní po výzve objednávateľom, 

zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške  0,5 % z celkovej ceny diela podľa bodu 

5.2. za každý deň omeškania.  

       

9.5. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v článku 5 bode 

5.2. môže  zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,03 % za každý deň 

omeškania z nezaplatenej časti ceny diela, najviac však do výšky sumy, s úhradou ktorej 

je objednávateľ v omeškaní.   

     

9.6. Zmluvné pokuty musia byť vyúčtované písomne, inak sú neplatné.  

 

9.7. Zmluvná pokuta je splatná v plnom rozsahu do 15 dní od prvej písomnej výzvy 

objednávateľa, resp. zhotoviteľa a bude splnená pripísaním peňažných prostriedkov vo 

výške zmluvnej pokuty na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa.   

       

9.8. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia diela, 

zabezpečeného zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.    

    

9.9. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu 

škody spôsobenej vadami diela, omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo 

nesplnením technických a technologických garantovaných parametrov podľa projektovej 

dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku objednávateľa, ktoré 

spôsobí zhotoviteľ pri zhotovovaní diela. 

        

9.10. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, 

t.j. ich právny dôvod aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady 
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zmluvnej voľnosti, sú v súlade s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného 

styku a s obchodnými zvyklosťami platnými v obchodnom odvetví podľa predmetu tejto 

zmluvy. Význam povinností zabezpečovaných zmluvnou pokutou je primeraný a 

zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne 

okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť dojednania o zmluvných pokutách. 

 

 

 

 

10. Nebezpečenstvo škody na diele 

 

10.1. Zhotoviteľ znáša akékoľvek nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby, kým 

ho zhotoviteľ riadne nesplní a nedokončí a kým ho objednávateľ od zhotoviteľa 

neprevezme. Prevzatím zhotovenej veci objednávateľom prechádza na neho 

nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele. 

       

10.2. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas uskutočňovania diela, stavba sa realizuje na 

zodpovednosť zhotoviteľa, zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo 

usmrtenia svojich pracovníkov a tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác 

alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody 

na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho 

protokolárneho prevzatia objednávateľom.  

 

10.3. Prevzatím vecí poskytnutých objednávateľom na vykonanie diela prechádza 

nebezpečenstvo škody na zhotoviteľa až do doby prevzatia diela objednávateľom.  

 

 

11. Ostatné ustanovenia 

       

11.1. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu, v akom si 

to vyžaduje táto zmluva. 

 

11.2. Podstatným porušením zmluvy je: 

a) neprevzatie staveniska pre začatie realizácie diela podľa bodu 4.1 viac ako 10 dní odo 

dňa písomnej výzvy Objednávateľa 

b) prekročenie termínu riadneho dokončenia diela podľa bodu 4.1 o viac ako 30 dní, 

c) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné akostné technické ukazovatele podľa 

príslušných STN, 

d) vadné plnenie zmluvy zo strany zhotoviteľa, na ktoré bol písomne upozornený, a ktoré 

v dohodnutej lehote neodstránil, 

e) ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizáciu predmetu tejto 

zmluvy alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení zmluvy. 

f) likvidácia, konkurz alebo konkurzné konanie zhotoviteľa, 

        

11.3. V prípade podstatného porušenia zmluvy má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. V 

prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom, tento oznámi svoje stanovisko písomne 

zhotoviteľovi najneskôr do 5 dní. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú v okamihu 

doručenia písomného prejavu druhej strany.  
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11.4. V prípade likvidácie, konkurzu alebo konkurzného konania zhotoviteľa, je zhotoviteľ 

povinný o týchto skutočnostiach písomne upovedomiť objednávateľa bez zbytočného 

odkladu, a objednávateľ má po doručení takejto informácie právo odstúpiť od tejto 

zmluvy. Zároveň je povinný písomne upovedomiť objednávateľa o zmenách vo svojich 

vlastníckych pomeroch, inak zodpovedá objednávateľovi za vzniknutú škodu. 

Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvyaj v prípade porušenia informačnej 

povinnosti zhotoviteľa o svojom konkurze, konkurznom konaní alebo likvidácií.   

     

11.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak Riadiaci orgán vyzve objednávateľa na predloženie 

dokladov v rámci realizácie diela, o ktorých táto zmluva nepojednáva, je zhotoviteľ 

povinný na požiadanie takéto doklady predložiť objednávateľovi. 

 

11.6. Zhotoviteľ umožní  orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na  stavenisko  a do  

stavby a vytvorí  podmienky  pre  výkon dohľadu. 

 

11.7. Zhotoviteľ je povinný predložiť ako prílohu k zmluve o dielo aj tlačenú aj elektronickú 

verziu podrobného rozpočtu vo formáte MS EXCELL a zároveň zabezpečiť každú zmenu 

takéhoto rozpočtu v tlačenej aj elektronickej verzii vo formáte MS EXCELL. 

 

11.8. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, a to za účelom 

krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela, najneskôr do 10 dní od podpisu 

Zmluvy, ak takúto zmluvu nemal už podpísanú skôr. 

      

 

12. Vyššia moc 

 

12.1. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto 

zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami 

vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len vyššia moc).   

 

12.2. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne 

alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení 

nezávisle na vôli povinnej strany a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky 

povinnou stranou odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej 

situácii požadovať.  Zmluvná strana, ktorá sa dozvie o existencii udalosti vyššej moci, je 

povinná o tom bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu. Ak udalosť 

vyššej moci trvá viac ako 60 dní odo dňa jej oznámenia druhej zmluvnej strane, má každá 

zmluvná strana právo odstúpiť od tejto zmluvy. 

       

12.3. Konkrétne sa za vyššiu moc v zmysle tejto zmluvy považujú – vojna, nepriateľské akcie, 

invázia, činy cudzích nepriateľov, vzbura, revolúcia, povstanie, vojenský puč, násilné 

prevzatie moci, občianska vojna, radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z jadrových palív 

a jadrových odpadkov, rádioaktívne toxické výbušniny alebo iné nebezpečné vlastnosti 

akýchkoľvek jadrových výbušných zariadení alebo ich jadrových komponentov, tlakové 

vlny spôsobené lietadlami alebo inými vzdušnými objektmi, výtržnosti, občianske 

nepokoje, rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov zhotoviteľa alebo jeho 

subdodávateľov, účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a preto ani skúsený 

zhotoviteľ nemohol proti nim podniknúť náležité opatrenia.  
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12.4. Za vyššiu moc sa však nepokladá bežne nepriaznivé počasie, nepokladajú sa ani 

okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov povinnej strany a 

ďalej prekážky plnenia, ktoré bola táto strana povinná prekonať alebo odstrániť podľa 

tejto zmluvy, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, 

zmena meny štátu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokiaľ môže dôsledky svojej 

zodpovednosti zmluvne previesť na tretiu osobu.   

       

12.5. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že ku dňu podpísania tejto zmluvy nie je v likvidácii, nie je 

na neho vyhlásený konkurz, nemá vedomosť o tom, že by na neho bol na príslušnom súde 

podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. V prípade, že bude kedykoľvek zistený opak tohto 

vyhlásenia, táto zmluva je od začiatku neplatná a v takom prípade je objednávateľ 

oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5%  z 

dohodnutej ceny diela v zmysle článku 5. bodu 5.2. tejto zmluvy.   

       

 

13. Záverečné ustanovenia 

        

13.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma  zmluvnými stranami. 

Zmluva nadobudne v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni jej zverejnenia za splnenia nasledujúcej odkladacej podmienky: 

„Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku 

z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok 

VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v 

rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv 

na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou ex 

ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky 

na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý 

upravuje postup pri určení finančných opráv za VO.“ 

      

13.2. Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami je prejavený súhlas s celým 

jej obsahom.   

       

13.3. Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, 

ktoré budú datované, číslované a podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch 

zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom 

obsahu. Len tak sa dodatok stáva súčasťou zmluvy. Uzavretie dodatku musí byť v súlade 

so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.  

       

13.4. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú 

zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.    

 

13.5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi 

nimi vzniknú z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, 

vrátane sporov o platnosť, výklad, zrušenie Zmluvy a právnych úkonov strán, budú 

prejednávať a rozhodovať výlučne príslušné súdy Slovenskej republiky.  

       

13.6. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatnými súvisiacimi 

právnymi predpismi.   
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13.7. Objednávateľ pripúšťa plnenie predmetu zmluvy subdodávkami. Objednávateľ však 

vyžaduje, aby Zhotoviteľ v Prílohe č. 2 Zmluvy o dielo uviedol 

• Obchodné meno subdodávateľa 

• Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, 

adresa pobytu, dátum narodenia. 

 

13.8. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom 

subdodávateľovi počas plnenia predmetu zákazky a to bezodkladne, najneskôr v deň 

nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo. 

 

13.9. Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia Zmluvy o dielo:  

V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania Zmluvy o dielo medzi Objednávateľom a 

Zhotoviteľom, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa 

alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý 

predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi 

zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť údaje o novom subdodávateľovi podľa 

bodu 13.7. tejto Zmluvy o dielo.  

Zároveň platí, že aj každý nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa 

osobného postavenia ako samotný Zhotoviteľ a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie 

podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. 

        

13.10. Ak sa pri dňoch neuvádza či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné strany 

sa dohodli, že ide o deň kalendárny. 

 

13.11. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti s touto zmluvou súvisiace, si budú 

doručovať na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, že u niektorej zo 

zmluvných strán dôjde k zmene adresy pre doručovanie, je zmluvná strana,  u ktorej 

zmena nastala, povinná túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej 

strane s uvedením novej adresy pre doručovanie. Zmluvné strany sa dohodli, že 

akákoľvek písomnosť, adresovaná druhej zmluvnej strane v súvislosti s touto zmluvou, 

sa bude považovať za doručenú aj dňom, kedy sa zásielka vráti odosielajúcej zmluvnej 

strane späť ako nedoručená. 

      

13.12. Zmluvné strany potvrdzujú, že zmluva vrátane jej platných príloh je zrozumiteľná, 

nebola uzavretá v tiesni, že si ju pred podpisom prečítali a porozumeli jej obsahu, na 

dôkaz čoho zmluvu vlastnoručne podpísali.  

        

13.13. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá 

objednávateľ a dva zhotoviteľ. 

 

13.14. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie vykonať spätný odber, recykláciu alebo opätovné 

použitie obalov, ktoré sú súčasťou dodania stavebného materiálu v záujme 

rešpektovania princípov „zeleného“ verejného obstarávania. 

 

13.15. Povinnosti  vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP a to najmä: 

a) povinnosť zhotoviteľa strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste 

súvisiaceho s dodávaným tovarom, stavebnými prácami a službami, kedykoľvek 

počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami 

na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť, 
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b) právo žiadateľa/prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so 

zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi 

žiadateľom/prijímateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly poskytovateľa 

neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania, 

 

13.16. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:  

• Príloha č. 1 - Cenová ponuka uchádzača – ocenený výkaz výmer  - rozpočet  

• Príloha č. 2 – Údaje o subdodávateľoch 

 

 

     

V........................., dňa .............  V Komárne, dňa 10.08.2022  

 

 

 

 

 

 

Za Objednávateľa:    Za Zhotoviteľa:    

 

 

 

 
..............................................                                ...................................................  
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Príloha č. 1 - Cenová ponuka uchádzača – ocenený výkaz výmer  - rozpočet 
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Príloha č. 2 - Údaje o subdodávateľoch 

 

Obchodné meno 

subdodávateľa 

Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa 

meno a priezvisko adresa pobytu dátum narodenia 

- - - - 

    

    

    

    

    

(v prípade potreby pridať riadky) 

 


