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Zmluva o dielo číslo objednávateľa 478/2022 
na zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon odborného 

autorského dohľadu podľa §536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb., 
Obchodný zákonník 

a podľa zákona č. 185/2015 Z.z., Autorský zákon 

v , 

CJ.1. ZMLUVNE STRANY 

1.1 ZHOTOVITEĽ: 

Tichý,s.r.o. 
Záhumnie Hl.213712, 013 03 Varín 
IČO: 45535426 
DIČ: 2023032693 
IČ DPH: SK2023032693 
Registrácia: 
Zástúpená: 
Kontaktný email: 
Telefónne číslo: 
(ďalej len ako ,;i hotovitel'") 

1.2 OB.JEDNÁ V A TEĽ: 

Mesto Žilina 

OR OS Žilina, oddiel: s.r.o. vložka číslo 52867 
Ing. Marcel Tichý 

0907476813 

., 
Námestie obeti komuni:r,mu 1, 011 31 Zilina 
Zastúpená: Mgr. Peter Fiabáne, primátor 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu v tvare IBAN: SK37 5600 0000 0003 3035 3001 
IČO: 00321796 
DIČ: 2021339474 
Zástupca vo veciach plnenia zmluvy: Ing. Michal Holý, PhD. 
Kontaktný email: michal.holy@zilina.sk 
Telefónne číslo: +421 41 70 63 51 O 
( ďalej len ako „objednávater ') 

Preambula 

(1) Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len 
,,Zákon o verejnom obstarávaní v úplnom znení"). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto 
zmluvy použil postup v zmysle právnych predpisov upravujúcich postup pri verejnom 
obstarávaní. 



(2) Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku 

korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú 
prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných 
zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi. 

v 

Cl.2. PREDMET Zl\1LUVY 

2.1 Predmetom tejto zmluvy o dielo j e záväzok zhotoviteľa vykonať dielo v rozsahu a za 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za 
jeho bezchybné vykonanie dohodnutú cenu. 

2.2 Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie 
pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby vrátane výkazu výmer a 
rozpočtu stavebných prác ( ďalej len „projektová dokumentácia") a vykonanie odborného 
autorského dozoru ( ďalej len „OAD") pre stavbu „ Vybudovanie prístrešku 1\-ffiD -
zastávka ul. Na Lány (smeľ mesto), Žilina- Budatín" (ďalej aj ako „projekt"). Zhotoviteľ 
je povinný vykonať dielo vo v lastnom mene na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo 
v dohodnutom čase a v stanovenej kvalit.e. 

2.3 Zhotoviteľ je uzrozumený so skutočnosťou, že kvalitou diela sa pre účely tejto zmluvy 
rozumie dielo vyhotovené podľa čl. 3 tejto zmluvy so zreteľom na ustanovenie§ 46 zákona 
č. 50il 976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov, v zmysle ktorého zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť 

vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 Stavebného zákona a za realizovateľnosť 
stavby podľa ním vypracovanej dokumentácie, ako aj v súlade s platnou legis latívou SR, 
STN, STN EN, TN, súvisiacimi predpismi a aktuá lnym Sadzobníkom pre navrhovanie 
ponukových cien projekiových prác a inžinierskych činností UNIKA. Pokiaľ dielo nebude 
spÍňať uvedené požiadavky kvality, ide o vadu diela, ktorú je zhotoviteľ povinný odstrániť 
v rámci reklamácie objednávateľa bewdplatne. 

2.4 Zhotoviteľ vykoná OAD v rozsahu podľa článku 4. tejto zmluvy pre objednávateľa, 
v rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto zmluve v termíne dohodnutom v čl. 5 bod 5.1.2 tejto 

zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuj e vykonať OAD na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo 
v objednanom termíne podľa pokynov objednávateľa, STN, všeobecne záväzných právnych 
predpisov a v termíne dohodnutom touto z.mluvou a v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. 
o autorizovaných archjtektoch a autorizovaných stavebných inžin ieroch v úplnom znení. 

ČI.3. OBSAH A ROZSAH PROJEKTOVEJ DOKUl.\lENTÁCIE 

3.1 Pri vypracovaní predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuj e zohľadn iť požiadavky 
objednávateľa definované najmä v súťažných podkladoch objednávateľa, jeho prílohách 
a vysvetleniach objednávateľa, ako aj ďalšie upresňujúce a dodatočné požiadavky 
objednávateľa a tiež oprávnené požiadavky dotknutých subjektov. Zhotoviteľ je za účelom 
spracovania predmetu zmluvy povinný vykonať ohliadku miesta a dostatočne sa oboznámiť z 



miestom realizácie, požiadavkami verejného obstarávania a v prípade zrejmého opomenutia 
uvedených skutočností nemá nárok na úpravu ceny za dielo. 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny projektovú 

dokumentáciu v nasledujúcich počtoch vyhotovení: 

• v tlačenej forme 1 O vyhotovení 

• v digitálnej forme 1 vyhotovenie 
nasledovne: výkresovú časť vo formáte DWG alebo DON, textovú a tabuľkovú časť vo 

formáte DOC a XLS, obrázkovú časť vo formáte PDF a JPG a kompletnú 

dokumentáciu vo formáte PDF 

3.3 Projektovou dokumentáciou v rozsahu podľa čl. 2 bod 2.2 sa rozumie projektová 
dokumentácia so zapracovaním podmienok dotknutých orgánov a podmienok objednávateľa 
do projektovej dokumentácie podľa prílohy č. 1 a č. 2 k tejto zmluve, prerokovanie 
projektovej dokumentácie s príslušnými orgánmi a organizáciami za účelom vydatúa 
stavebného povolenia a iných povolení potrebných pre výstavbu, so zapracovaním podmienok 
stavebného povolenia a objednávateľa do projektu, vrátane popisu prác s výkazom výmer, 
ktorý obsahuje výpočet každej v ňom uvedenej položky a kontrolným rozpočtom. 

Čl.4. SPÔSOB VYPRACOVANIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A 
VÝKONU ODBORNÉHO AUTORSKÉHO DOHĽADU 

4.1 Odovzdaním sa rozumie odovzdanie projektovej dokumentácie objednávateľovi v jeho sídle 
odovzdávacím a preberacím protokolom. 

4.2 Akceptáciou sa rozumie odsúhlasenie vecnej a obsahovej stránky predmetu diela vo forme 
akceptačného protokolu podpísaného oboma Zmluvnými stranami v sídle Objednávateľa 
(ďal ej len „Akceptácia"). Objednávateľ je povinný Akceptovať predmet diela do 14 dní od 
odovzdania diela, a lebo písomne resp. emailom oznámiť zhotovi teľovi námietky 
a pripomienky voči odovzdanému predmetu diela, pričom zhotoviteľ je tieto povinný 
odstrániť v lehote do 7 pracovných dní od doručenia oznámenia námietok a pripomienok zo 
strany objednávateľa. V prípade že zhotoviteľ námietky a pripomienky neodstráni do 
uvedenej lehoty alebo ich neodstráni riadne, objednávateľ má právo opätovne oznámiť a 
špecifikovať zhotoviteľovi námietky a pripomienky k predmetu diela a určiť dodatočnú 
primeranú lehotu ( nie však dlhšiu ako 7 dní) na ich odstránenie. Pokiaľ nebudú námietky 
a pripomienky odstránené ani v dodatočnej lehote, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu 
z omeškania vo výške 0,5% z dohodnutej ceny za každý deň omeškania počnúc 8. dňom od 
doručenia prvého písomného oznámenia o námietkach a pripomienkach, prípadne odstúpiť od 
zmluvy. V prípade, že objednávateľ do 14 dní od odovzdania projektovej dokumentácie v 
zmysle bodu 4.1. tejto zmluvy nepredloží písomne odôvodnené námietky voči predmetu diela, 
tento sa považuje za akceptovaný. Akceptáciou nie je dotknuté právo objednávateľa na 
uplatnenie zodpovednosti voči zhotoviteľovi v zmysle čl.7 tejto zmluvy. 

4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania projektovej dokumentácie poskytne 
po písomnej výzve zhotoviteľa zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, 



spočívajúce v odovzdaní potrebných údajov a ujasnení podkladov, odovzdaní všetkých 
vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. 

4.4 Zhotoviteľ bude písomne emailom informovať objednávateľa o akejkoľvek skutočnosti, 
ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu zmluvy a ktorá by mala vplyv na 
dohodnuté termíny dokončenia diela a to najneskôr do 3 dni odo dňa, v ktorom sa o takejto 
skutočnosti dozvedel. Pri nedodržaní povinnosti podľa predchádzajúcej vety zhotoviteľ nemá 
právo žiadať predÍženie termínu zhotovenia diela. 

4.5 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pracovných 
rokovaniach, ktoré budú organizované podľa aktuálnej potreby riešenia dielčich 

problémov. Na požiadanie objednávateľa prízve zhotoviteľ na pracovné rokovanie 
z.ainteresovaných zástupcov dotknutých subjektov. Najneskôr IO dní pred odovzdaním diela 

sa zhotoviteľ zaväzt1je vyzvať objednávateľa na písonmé schválenie konceptu diela, za 
účelom posúdenia, či obsahuje všetky požadované náležitosti a to najmä netechnickej povahy. 

4.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť výkon OAD na stavbe s názvom: 
,,Vybudovanie prístrešku MH.O -zastávka ul. Na Lány (smer mesto), Žilina - Budatín" 
(ďalej len stavba) podľa tejto zmluvy v rozsahu: 

a. účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, 

b. dodržanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s 
poskytovaním vysvetlení, potrebných pre plynulosť výstavby, 

c. posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržiavania 
technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržiavanie lehôt výstavby, prípadne ďalších 
údajov a ukazovateľov, 

d. vyjadrovanie sa k požiadavkám zhotoviteľa stavby na tzv. ,,naviac práce", 

e. sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a časového hannonogramu výstavby, 
f. na základe zistených skutočností vyjadrovanie sa k prípadným zmenám stavebných a 

technologických postupov, 

g. v prípade potreby predkladanie stanovísk a vysvetľovanie problémov, spojených s 
nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovenej projektovej dokumentácie, 

h. v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v projektovej 
dokumentácii, navrhovanie technického riešenia vyvolanej zmeny, a v prípade potreby aj 
spracovanie takéhoto riešenia formou zmenovej projektovej dokumentácie so spracovaním 
zmenového rozpočtu, 

1. zaujímanie stanoviska s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným vadám projektovej 
dokumentácie pri real izácii stavby, 

J. vykonávanie úprav plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podkladu, ktorý obsahuje 
infonnáciu o BOZP, ktoré j e potrebné zohľadňovať pri ďalších prácach v dôsledku 
prípadných zmien v priebehu prác, 

k. účasť na kontrolných dňoch, 

1. účasť na odovzdan í a prevzatí stavby a lebo jej časti, 

m. účasť na kolaudačnom konaní a poskytnutie súvisiacej súčinnosti, 

11. súčinnosť pri podávaní vysvetlení k otázkam uchádzačov vo verejnom obstarávaní na 
realizáciu stavby. 



4.7 Zhotoviteľ je povinný vykonať OAD osobne, t.j. OAD môže vykonať iba osoba, ktorá priamo 
zhotovovala dielo alebo j eho časť. Realizáciu autorského dohľadu, t.j . činnosti podľa bodu 
4.6. tejto zmluvy, má zhotoviteľa povinnosť zapísať do stavebného denníka s vymačením 

času prítomnosti na stavbe a dodržiavanie technologických postupov od realizátora stavby. 
Negatívne zistenia a všetky odchýlky oproti projektovej dokumentácii spolu s návrhom 
riešenia je povinný zhotoviteľ v rámci autorského dohľadu okrem zápisu do stavebného 
denníka omámiť na e-mailové adresu objednávateľa uvedenú v čl. 1 tejto zmluvy, a to 

okamžite po ich zisten í. Zhotoviteľ ako autorský dohľad je povinný odkontrolovať 
nadobúdacie doklady investora, ktoré deklaruj ú kval ini dodávaných materiálov na stavbu. 

4.8 Zhotoviteľ je povinný vykonávať OAD v rozsahu uvedenom v ods. 4.6 tohto článku a to: 

počas realizácie stavby, 
do skončenia záručnej doby stavebných prác stavby. 

4.9 Zhotoviteľ je povinný splniť povinnosti podľa ods. 4.6 písm. c, d, i tohto článku do 7 
ka lendárnych dní odo diía, kedy sa o návrhu resp. požiadavke zhotoviteľa stavby a/alebo 
o vade projektovej dokumentácie stavby dozvedel a splniť povinnosti podľa ods. 4.6. písm. g, 

n do 2 ka lendárnych dní odo dňa, kedy sa o potrebe predloženia stanoviska lebo poskytnutia 

súčinnosti dozvedel. 

4.1 O Zhotoviteľ je povirmý pri vykonávaní svojej činnosti spolupracovať s objednávateľom, 
stavebným dozorom, ako aj s príslušným stavebným úradom a dotknutými orgánmi štátnej 

správy i samosprávy a s ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré ustanoví príslušný stavebný 

úrad alebo právne predpisy. 

4.11 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotovi teľa predloženie správy o výsledku OAD, 
ktorá zahŕňa všetky zistenia pri vý":onc OAD počas realizácie stavby, ako aj po jej dokončf'ní, 

zdok !adované v súhrne príslušnou dokumentáciou. 

4. 12 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky z tejto 

zmluvy na tretiu osobu. 

v v 

Cl.S. CAS PLNENIA 

5.1 Zhotoviteľ vypracuje a dodá dielo: 
5.1. 1 Projektovú dokumentáciu v zmysle tejto zmluvy a príloh v termíne: 

do 2 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

5.1.2 Odborný autorský dozor v termíne: 
a. Začiatok: dňom odov:z.dania staveniska zhotoviteľovi stavby 
b. Ukončenie: dňom skončenia zárnčnej doby stavebných prác stavby. 



5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním projektovej 
dokumentácie objednávateľovi a jej akceptáciou v zmysle bodu 4.2 tejto zmluvy a riadnym 
výkonom odborného autorského dozoru podľa čl.4 tejto zmluvy a to všetko v tennínoch podľa 
bodu 5.1. tejto zmluvy. 

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch, ak vplyvom nepredvídateľných 
okolností, ktoré zhotoviteľ nemohol pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať 
a ktoré zabránia riadnemu a včasnému splneniu predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa, sa 
neuplatní ustanovenie zmluvy, týkajúce sa termínu dodania diela a ustanovenie čl. 6 bod 6.7 

za podmienky, že sa strany dohodnú na zmene pôvodne dohodnutých termínov dodania diela 
dodatkom k zmluve. 

5.4 Objednávateľ oznámi (písomne, emailom) zhotoviteľovi termín wčatia výkonu OAD bez 
zbytočného odkladu najneskôr však 7 dní pred dňom odovzdania staveniska zhotovíteľovi 
stavby. 

Čl.6. CENA DlELA, PLATOBNÉ PODMIENKY A ZMLUVNÉ POKUTY 

6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu Čl. 3. tej to zmluvy a spôsobom 
uvedeným v Čl. 4 tejto zmluvy je stanovená 

vo výške nasledovne: 

Zmluvná cena celková 1950,00 € bez DPH 

Zmluvná cena celková 2340,00 € s DPH 

( zhotoviteľ je/nie je platcom DPH) 

Slovom: dvctisíčtristoštyridstať eur 

Z toho 

6. l. l Cena za spracovanie projektovej dokumentácie (95% z celkovej zmluvnej ceny): 

1852,50 € bez DPH 

2223,00 € s DPH 

6.1.2 Cena za výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavby: 

17,00 €/hod. bez DPH 

20,40 €/hod. s DPH 

Maximálna cena za výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavby je 
(5% z celkovej zmluvnej ceny): 

97,50 € bez DPH 

117,00€sDPH, 



pričom uvedená maximálna cena za výkon OAD je za celé obdobie trvania zmluvy, a to aj v 

prípade prekročenia počtu hodín presahujúcich túto cenu. 

V odmene podľa tohto bodu sú zahrnuté všetky náklady vynaložené zhotoviteľom v súvislosti 
s plnením predmetu tejto zmluvy, diela v rozsahu čl. 4 tejto zmluvy. Za výkon OAD vyvolaný 
vadami resp. nedorobkami projektovej dokumentácie nemá zhotoviteľ nárok na odmenu. 

6.2 Zhotovi teľ vystaví za spracovanie projektovej dokumentácie dve- faktúry - daňový doklad, 
ktoré budú mať všetky vecné a fom1álne náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. 
Objednávateľ bude uhrádzať faktúry nasledovne: 

prvú faktúru vo výške 80 % z ceny za spracovanie projektovej dokumentácie podľa 
bodu 6.1.1 zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi po Akceptácií projektovej dokumentácie 
v zmysle bodu 4.2 

druhú faktúru, Lj . zvyšných 20 % z ceny za spracovanie projektovej dokumentácie 
podľa bodu 6.1.1 zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na jeho žiadosť po vydaní stavebného 
povolenia, najneskôr však do 4 mesiacov od Akceptácie projektovej dokumentácie, pokiaľ 
omeškanie vydania stavebného povolenia nespôsobila vada alebo neúplnosť predmetu 
zmluvy. Spravodlivým dôvodom uvedenej splatnosti ceny podľa predchádzajúcej vety je 
skutočnosť, že stavebné konanie, ktoré bezprostredne nadväzuje na splnenie diela, môže 
odhaliť skryté podstatné vady diela, ktoré sú bez ich včasného odstránenia spôsobilé zmariť 
účel diela. 

6.3 Zhotoviteľ vystaví faktúry za výkon odborného autorského dohľadu - daňový doklad, ktorý 
bude mať všetky vecné a formálne náležitosti v zmysle platných právnych predpisov 
nasledovne: 
- Faktúry za výkon odborného autorského dohľadll podľa bodu 6.1.2 bude zhotovi teľ 
vystavovať na základe na základe písomne alebo elektronicky odsúhlaseného rozsahu 
výkonu OAD mesačne alebo v inom dohodnutom intervale. 

- Konečnú faktúru za výkon odborného autorského dohľadu podľa bodu 6.1.2, ktorá nesmie 
presiahnuť maximálnu cenu za výkon OAD, zhotoviteľ vystaví po nadobudnutí 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia /iného odsúhlasenia objednávateľom/ na stavbu. 

6.4 Spl atnosť vystavených faktúr je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. V prípade, že 
faktúra nebude obsahovať všetky údaje uvedené v ustanovení§ 71, § 74 zákona č. 222/2004 
z. z., ale.bo v bode 6.2. tejto zmluvy, alebo čislo tejto zmluvy, objednávateľ, objednávateľ je 
oprávnený faktúru vrátiť 7..hotoviteľovi a požadovať odstránenie nedostatkov. 30 - dňová 
lehota splatnosti v takomto prípade neplynie. Zhotoviteľ je povinný vystaviť novú faktúru 
s číslom tejto zmluvy a údajmi uvedenými v ustanovení § 71, §74 zákona č. 222/2004 Z. z. a 
v bode 2. tohto článku. Dňom doručenia novej opravenej faktúry objednávateľovi začne 
plynúť nová 30 - dňová lehota splatnosti. 

6.5 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade, že sa stavba nebude zhotovovať v celom rozsahu 
podľa projektovej dokumentácie a bude sa zhotovovať po etapách, cena a platobné podmienky 
za výkon odborného autorského dohľadu podľa bodu 6.1.2 sa budú uplatňovať pomerne podľa 
rozsahu zhotovovanej stavby voči projektovej dokumentácii. 



6.6 V prípade omeškania s úhradou faktúry za riadne a včasne odovzdané dielo je objednávateľ 
povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,5% z fakturovanej sumy za 
každý deň omeškania. 

6.7 V prípade, že zhotoviteľ nedodá projektovú dokumentáciu v dohodnutom termíne, 
objednávateľ má právo oa zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,5% z dohodnutej ceny 
podľa 6. 1. 1. za každý deň omeškania. 

6.8 V prípade neplnenia povinnosti OAD má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 
100,- eur za každý prípad zanedbania ktorejkoľvek činnosti podľa bodov 4.6 až 4.11, a to za 
každý deň zanedbania ktorejkoľvek činnosti podľa bodov 4.6 až 4.11 . Za zanedbanie činnosti 
v zmysle tohto článku sa považuje stav, kedy zhotoviteľ nevykonáva činnosti podľa tejto 
zmluvy s náležitou odbornou starostlivosťou, riadne, včas, v súlade s touto zmluvou, platnými 
a účinnými právnymi predpismi a technickými nonnami. 

6.9. Zaplatením zmluvnej pokuty v zmysle tejto zmluvy nie je dotknutý nárok objednávateľa na 
náhradu škody. Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej 
pokuty. 

6. 1 O. Zmluvná pokuta sa považuj e za zaplatenú jej pripísaním na účet dotknutej zmluvnej strany 
v peňažnom ústave uvedenom v čl.l. tejto zmluvy. 

6.11. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splnjť svoj 
záväzok zo zmluvy. 

v v 

Cl.7. ZODPOVEDNOST ZHOTOVITEĽA 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude 7.Jiotovené a dodané podľa ustanovení tejto 
zmluvy včas a riadne, t.j. v stanovenom termíne, bez závad a nedostatkov, v súlade s platnou 
legislatívou SR, STN, STN EN, TN a ďalšími súvisiacimi predpismi, pričom bude 
použiteľný na dohodnutý ľ!čel. 

7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s maximálnou odbornou 
starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické norn1y. Ďalej sa bude 
riadiť záväznými podkladmi objednávateľa, záväznými pokynmi objednávateľa, zápismi 
a písomnými dohodami zmluvných strán potvrdenými obidvoma stranami. 

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v z mysle § 560 a nasl. Obchodného 
zákonníka. Vadami a nedostatkami diela sa rozumejú aj také vady a nedostatky, ktoré 
sa prejavia na stavbe postavenej podľa projektu zhotoviteľa a budú spôsobené nesprávnym 
naprojektovaním. Pri výkone OAD je zhotov i teľ povinný poukázať na nedostatky ihneď po 
ich zistení a oznámil' ich bezodkladne objednávateľovi, stavebnému dozoru, prípadne 
leclmickému dozoru, .inak zodpovedá za škodu, ktorá porušením tejto povumosti vznikne. 

7.4 Záručná doba na zhotovené dielo je zmluvnými stranami dohodnutá v trvaní 60 mesiacov a 
začína plynúť odo dňa akceptácie v zmysle čl. 4.2. Záručná doba sa automaticky predlžuje 
o dobu odstraňovania vady diela v záručnej dobe. 



7.5 V prípade, že sa počas záručnej doby diela (projektu) alebo počas realizácie stavby 
realizovanej na jej základe preukáže jeho nekvalita, neúplnosť diela, prípadne budú zistené 
iné vady diela ako napr. nezrovnalosti v stavebnej časti, nesúlad s výkazom výmer, 
chýbajúce časti projektovej dokumentácie na jednotlivé časti diela, ktoré sú nevyhnutné pre 

realizáciu a správne fungovanie stavby, chybne uvedené rozmery, počty kusov jednotlivých 
prvkov, nesprávne použitá technológia v projektovej dokumentácii a podobne, má 
objednávateľ nárok požadovať od zhotoviteľa náhradné plnenie alebo dodanie chýbajúceho 

plnenia v primeranej lehote stanovenej objednávateľom. 

7.6- Pokiaľ nebude náhradné plnenie čl. 7 ods. 7.5 dodané v stanovenej primeranej lehote, 
objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dohodnutej ceny za projektovú 
dokumentáciu za každý deň omeškania počnúc nasledujúcim dňom od uplynutia tejto 
lehoty, prípadne odstúpiť od zmluvy. Rovnako má objednávateľ nárok požadovať od 
zhotoviteľa náhradné plnenie vždy vtedy, ak projektová dokumentácia kvalitatívne 

nezodpovedá účelu a povahe diela na jej základe zhotovovaného. Požiadavka bude 

uplatňovaná písomnou formou na adresu sidla zhotoviteľa. 

7.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že dielo bude mat' nedostatky uvedené v čl .7 ods. 
7.5, ktoré budú mať v čase zhotovovania stavby podľa projektu (diela) na základe tejto 

zmluvy alebo počas plynutia záručnej doby tejto stavby vplyv na navýšenie ceny stavby 
alebo spôsobia potrebu prác, výkonov alebo dodávok, ktoré neboli uvedené v pôvodnom 
rozpočte alebo v ich dôsledku vznikne objednávateľovi iná materiálna alebo finančná škoda, 
objednávateľ je oprávnený upl atn iť si u zhotoviteľa právo na zaplatenie zmluvnej pokuty až 
do výšky 100 percent navýšenia ceny stavby, ktorá bude splatná do 30 dní od písomnej 
výzvy objednávateľa na jej úhradu. Vo výzve bude určená výška zmluvnej pokuty na 

základe rozhodnutia objednávateľa. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na 

náhradu škody, ktorú mož.no vymáhať san!'JStatne. 

7 .8 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, spôsobenú nekvalitným vyhotovením diela 
(čl. 7 ods. 7 .5) v skutočnej výške nákladov, ktoré musel objednávateľ vynaloži ť na realizáciu 

chýbajúcich častí stavby alebo na nápra,-u nevhodne zvolených postupov v diele, za účelom 
zabezpečenia užívaoiaschopnosti stavby, :z.hotovovanej na základe projektu podľa tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ je povinný takto vyčíslenú škodu uhradiť objednávateľovi do 30 dní odo 
dňa doručenia písomného vyrozumenia objednávateľa o vzniku škody, jej povahy a výške. 
Uvedené platí aj pre prípad, ak bude objednávateľovi udelená príslušným orgánom sankcia 
za konanie, ktoré bolo zapríčinené nekvalitným, resp. vadným vykonaním diela (projektu). 

7.9 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti 
nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ne upozornil objednávateľa a objednávateľ na ich 
použití trval. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené dodržaním 
nevhodných pokynov daných objednávateľom , ak zhotoviteľ na ich nevhodnosť 



písomne upozorni l najneskôr v deň nasledujúci po zistení ich nevhodnosti a objednávateľ 
na ich dodržaní trval a lebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol pri vynaložení 
odbornej starostlivosti zistiť. Za vadu diela sa nepovažuje zistenie odchýlok skutkového 
stavu uloženia podzemných inžinierskych sietí oproti podkladom, ktoré zhotoviteľ 

získal na základe žiadosti od ich správcov a o ktorých nemohol byť inak informovaný. 

7. IO Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bezodplatne, bez zbytočného 
odkladu najneskôr však do 7 pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie 
objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní 
bezodkladne po jej zistení písomnou ľorn1ou. Objednávateľ a zhotoviteľ sa môžu písomne 

dohodnúť na dlhšej lehote na odstránenie vád diela. V prípad;;,, že zhotoviteľ neodstráni 
vady diela - projektovej dokumentácie včas, je objednávateľ oprávnený dať opraviť vady 
diela - projektovej dokumentácie tretej osobe na náklady zhotoviteľa. Zmluvné strany sa 
dohod li, že oprava vád diela - projektovej dokumentácie treťou osobou nebude považovaná 
za zásah do autorských práv zhotoviteľa k dielu - projektovej dokumentácii. 

7.1 1 Reklamácia sa považuje za vybavenú odstránením vady diela alebo jeho časti riadne 
a včas, s potvrdením zo strany objednávateľa o prevzatí opraveného diela alebo jeho časti 
formou preberacieho protokolu. 

7.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy bez súhlasu 
objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú určené v tejto zmluve. 

7.13 Zhotoviteľ je povinný spôsobom bežným v jeho organizácii zabezpeči ť dodržiavanie 
mlčanlivosti všetkými jeho zamestnancami, ktorí sa nejakým spôsobom zúčastnili na príprave 
a vyhotovení dokumentácie o ich obsahu, a to až do d.ňa, v ktorom sa tieto ako súčasť 
súťažných podkladov budú poskytovať uchádzačom o zhotovenie stavby a o tejto skutočnosti 
podať objednávateľov i vyhlásenie. 

7.14 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť posúdenie dokumentácie, ktorá vyhovuje dokumentácii 
z hľadiska splnenia požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 18, ods.S 
zákona č.124/2006 Z.z., v znení neskorších predpisov. 

Čl.S. LICENČNÉ PODMIENKY 

8.1 Podpisom tejto zmluvy udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi súhlas na bezodplatné, výhradné 
použitie diela v zmysle§ 19 ods. 4 autorského zákona (výhradnú licenciu v zmysle§ 70 ods. 
1 autorského zákona), a to najmä nasledovným spôsobom: 



a) vyhotovenie rozmnoženiny diela 
b) spracovanie a adaptáciu diela, čím sa myslí najmä : 

1. nasledovné zapracovanie zmien diela podľa potrieb objednávateľa; 
2. ďalšie podrobnejšie rozpracovanie diela do detai lnt::išej podoby pre účely vyhotovenia 

konkrétneho súvisiaceho projektu; 
3. spracovanie čo aj časti diela do iného diela; všetko za podmienky, že tým nedôjde 

k hanlivému nakladaniu s dielom. 
c) zaradenie diela do súborného diela, najmä pre potreby rôznych sumarizačných, 

propagačných publikácii o meste Žilina a pod. 
d) verejné vystavenie diela, najmä v sídle ako aj na webovom sídle objednávateľa. 

8.2 Vzhľadom k tomu, že zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výslovný súhlas so spôsobom 

využitia diela podľa bodu 8.1 písmeno b) tejto zmluvy, zhotoviteľ je plne uzrozumený s tým, 
že vyššie uvedenou adaptáciou, rozpracovaním či spracovaním diela nedochádza 

k nedovoleným zmenám či nedovoleným zásahom do diela .. 

8.3 Zhotoviteľ ako autor diela udeľuje objednávateľovi ako nadobúdateľovi licencie súhlas na 

postúpenie licencie tretej osobe, ako aj na udelenie sublicencie v rozsahu udelenej licencie 
alebo jej časti. Zhotoviteľ nevyžaduje, aby ho objednávateľ o tejto skutočnosti bezodkladne 

informoval. 

8.4 Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že autorská korektúra diela (pri jeho spracovaní 
v ďalších stupňoch) zo strany zhotoviteľa sa nebude vykonávať. Zhotoviteľ diela -

projektovej dokumentácie výslovne súhlasí s tým, aby autorský dozor nad súladom stavby s 
jeho projektovou dokumentáciou vykonával niekto iný, t.j. tretia osoba. 

8.5 Licencia sa udeľuje na dobu 70 rokov, v neobmedzenom rozsahu. 

v , v , 

Cl.9. ZA VERECNE UST ANO VENI A 

9. 1 Zmeny vo východiskových podkladoch alebo nové požiadavky objednávateľa ktoré vzniknú 
po Akceptácií diela objednávateľom v zmysle bodu 4.2 tejto zmluvy budú riešené formou 
písomného dodatku k tejto zmluve, v ktorom bude obsiahnutá aj zodpovedajúca zmena 
lehoty dodávky a cena prác. 

9.2 Všetky oznámenia, výzvy a iná korešpondencia podľa tejto zmluvy budú medzi 
zmluvnými stranami doručované osobne alebo doporučenou poštou na adresy uvedené 
v čl. 1 tejto zmluvy alebo emailom. Všetky úkony urobené písomne sú považované za 
doručené okamihom ich prevzatia dmhou zmluvnou stranou. Písomnosť sa bude 
považovať za doručenú aj vtedy, ak nebude prevzatá druhou zmluvnou stranou, ktorej 
bola adresovaná, a to dňom, kedy bola uložená na pošte po neúspešnom pokuse pošty 
o doručenie písomnosti určenej zmluvnej strane ako adresátovi. Odosielateľ akejkoľvek 
písomnt::i správy môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu. Písomnosť odoslaná 
emailom sa považuje za doručenú v deň, kedy bol email odoslaný. Kontaktné adresy pre 
doručovanie a odosielanie emailov sú za objednávateľa: michal.holy@,zilina.sk a za 
zhotoviteľa:  . E-mailová adresa uvedená v Čl. 1 tejto Zmluvy na strane 



objednávateľa je záväznou adresou pre doručovanie elektronickej pošty s tým, že zhotoviteľ 
je povinný zasielať elektronickú korešpondenciu na vedomie aj na elektronickú adresu: 
radovan.martincek@zilina.sk . 
Rozhodujúci pri určení času doručenia je výpis o odoslaní emailu. Akúkoľvek zmenu v 
údajoch uvedených v Čl. 1 tejto Zmluvy sú zmluvné strany povinné bezodkladne si oznám iť. 

9.3 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni j~j zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

9.4 Pokiaľ v zmluve nie j e dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený 
ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v zneni neskorších predpisov. 

9.5. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v tej to zmluve. 
Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, že zhotoviteľ poruší ktorékoľvek 
ustanovenie tejto zmluvy a k náprave nedôjde ani do troch dní od doručenia výzvy 
objednávateľa na odstránenie závadného stavu. 

9.6. Bez ohľadu na dôvod ukončenia zmluvy, zhotoviteľ poki aľ nebude inštruovaný 
objednávateľom inak, vykoná nasledovné k.roky: 
- okamžite zastaví práce, 
- odovzdá objednávateľovi úplne alebo čiastočne ukončené plnenia podľa tejto zmluvy 

9.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy: 
Príloha č. 1 - Cenová ponuka zhotoviteľa, 
Prí loha č. 2 - Zák ladný rozsah prác. 

9.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uz.avretá 
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali,jej obsahu porozumeli a na 
znak súhlasu ju vlastnornčne podpísali. 

9. 9 Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých jeden je určený pre zhotoviteľa 
a štyri pre objedná vate ľa . 

V Žiline dňa \í,Žil ine dňa 

~ J~<l~i;~~~i;·;""""'''""'" 
Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina 



Tichý, s.r.o., Záhumnie III. 2137/2, 013 03 Varín, 

IČ0:45535426, DIČ:2023032693, íČ DPH: SK2023032693 

Ing. Marcel Tichý, emai l: 

Mestský úrad v Žiline 

Námestie obetí komunizmu 1 

011 31 Žilina 

Tel.č. 0907476813 

Vec: Cenová ponuka na vypracovanie projektovej dokumentácie pre akciu: 

I. Vypracovanie projektovej dokumentácie 
Na podklade Vašej požiadavky Vám predkladáme spracovanú cenovú ponuku na vyššie 

uvedenú akciu. 

Časť 1: Projektová dokumentácia: "Vybudovanie prístrešku lVIHD - zastávka ul. Na 
Lány (smer mesto), Žilin.a - Budatín" - predloženie 

- Siete ...... ...... .............. .. ................. ........... ... .... ... ............. ....... ... .... ... ....... . . 
- Obhliadka terénu .... .. ..... ... .. ...... ...... .. .... .. ......... ... ................ ....... ... ..... ..... . 
- Vypracovanie PD ............. ..... ...... ... .... ......... .... .. .... ......... .. ...... .. .... ........ ... .. . 
- Statický výpočet .. ...... .. .... .... ... .. .... ........... ......... ... .... .. ...... .... .. ... ..... ....... .. . . 

Cena celkom bez DPH (20 %) ..................................................................... . 

DPH (20 %) ................. , ..... ... .... .................. ..... ...... .... ... ............... ... ...... ..... ....... . 

Cena celkom s DPH (20 °/4) .......................... ······················•--•u••···· .. ···•·········· 

500,- Eur 
100,- Eur 

1020,- Eur 
330,- Eur 

1 950,- € 

390,- € 

2 340,- € 



Príloha č. 2 

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu 

a výkon odborného autorského dohľadu pre stavbu: ,,Vybudovanie prístrešku MHD -

zastávka ul. Na Lány (smer Mesto), Žilina - Budatín" 

Rozsah prác na spracovanie projektovej dokumentácie: 

- projekt bude riešiť vybudovanie prístrešku na existujúcej zastávke ul. Na lány, Budatín 
(smer Mesto) - typ prístrešku bude zadefinovaný na základe konzultácie s oddelením 
dopravy Mesta Ži lina (OSVPaŽP) 

- súčasťou riešenia b.ide aj vybudovanie oporného múrika, vrátane statlckého výpočtu 
(vypracovaný a opečiatkovaný autorizovanou osobou) 

- pred samotným začatím projektových prác je potrebné geodetické zameranie 
a zistenie existencií sietí, ktoré je potrebné zakresl iť do projektovej dokument ácie 
(vrátane ochranných pásiem) 

- súčasťou predmetu plnenia bude aj kladné stanovisko k dopravenému značeniu od 

ODi Ži lina, 

- projekt bude obsahovať projekt dočasného dopravného značenia (DDZ), projekt 

trvalého dopravného značenia (TDZ) a aj projekt organizácie výstavby (POV) a 

orazená výlučne autorizovaným projektantom pre konštrukcie inžinierskych stavieb 

(,,dopravným projektantom"), 

- projekčný návrh riešiť s DPMZ 
- dokumentácia bude obsahovať všetky objekty, ktoré sú potrebné pre realizáciu 
stavby, výkaz výmer a rozpočet a časti PD v súlade s príslušnými normami a predpismi 
- cena bude obsahovať zabezpečenie všetkých potrebných podkladov súvisiacich 
s vypracovaním PD, zameranie skutkového stavu - dodanie projektovej dokumentácie 



10 x v tlačenej forme, 1 x elektronicky - PDF, DOC, XLS, DWG, vrátane rozpočtu 
a výkazu výmer, fotodokumentácie pôvodného stavu (rozpočet musí obsahovať všetky 
časti terénne práce a pod.), v prípade zistenia chýbajúcej položky je zhotoviteľ povinný 
túto položku doplniť a rozpočet upraviť 
v cene za spracovanie projektu bude aj geodetického zameranie-polohopis a výškopis 

skutkového stavu a jeho digitalizácia, zabezpečenie všetkých súvisiacich podkladov, 
passport inžinierskych sieti v dotknutom území a zameranie existujúcich objektov 
v riešenom území 

- dokumentácia bude obsahovať výkaz výmer a rozpočet orazený okrúhlou pečiatkou 

autorizovaného projektanta pre jednotlivé stavebné objekty a celkový súhrn (krycí 

list rozpočtu) hlavným projektantom, 

- dodávateľ dodá PO v požadovanom množstve a kvalite až po predchádzajúcom 
schválení naprojektovaného riešenia (t.j. obojstrannom odsúhlasení PO) najneskôr S 
dní pred termínom odovzdania a schválení plánovaných nákladov objednávateľom 
- dodávateľ uvedie v TS predpokladaný termín realizácie diela podľa spracovanej PO 
(napr. počet mesiacov ... a pod.) 
samotný návrh riešenia bude zhotoviteľ PO konzultovať s objednávateľom 
v dostatočnom časovom predstihu, 
- na vyzvanie objednávateľom sa dodávateľ zaväzuje byť účastný ako tvorca PO pri 
preberaní stavby so zhotoviteľom pred jej realizáciou za účelom objasnenia 
naprojektovaného riešenia 
- všetky projektové práce budú spracované v stupni pre stavebné povolenie 
s podrobnosťou realizačného projektu stavby 
v rámci ceny diela bude projektant uvažovať aj s aktualizáciou rozpočtov v rámci 
určenia PHZ k VO na stavebné práce 
- vo výkaze výmer a rozpočte uvažovať s položkou - porea l izačné zameranie stavby 
- na vyzvanie objednávateľom sa dodávateľ zaväzuje byť účastný ako tvorca PO pri 

preberaní stavby so zhotoviteľom pred jej realizáciou za účelom objasnenia 

naprojektovaného riešenia, 




