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Zmluva o dielo 
 

číslo: 504/UNB/2022 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák. č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „zmluva o dielo“, alebo “zmluva“) 
 
medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 
 
Objednávateľ:  
Názov:    UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA 
Sídlo:     Pažítková 4, 821 01 Bratislava 
Štatutárny zástupca:  MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH., MHA. 

riaditeľ UNB 
Osoba oprávnená na rokovanie  
vo veciach zmluvných Ing. Pavol Kalivoda, vedúci Odboru stratégie, 

investícií a zdravotníckej techniky  
(ďalej len ,,Osoba oprávnená vo veciach 
zmluvných za UNB“ alebo ,,zástupca 
Objednávateľa“ v príslušnom gramatickom tvare) 

IČO:     31813861 
DIČ:     202 17 00 549  
IČ DPH:     SK 202 17 00 549 
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
Číslo účtu / IBAN:   SK58 8180 0000 0070 0027 9808 
 
(ďalej len „Objednávateľ“ alebo ,,UNB“ v príslušnom gramatickom tvare)  
 
Zhotoviteľ:  
Názov :     CEDIS s.r.o. 
Sídlo:      Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava 
Štatutárny zástupca :   Ing. Jozef Miček – konateľ spoločnosti 
Osoba oprávnená na rokovanie  
vo veciach zmluvných :   Ing. Lászlo Ferencz 
IČO:      50607383 
DIČ:      2120408675 
IČ DPH:     SK2120408675 
Bankové spojenie :    Tatra Banka a.s. 
Číslo účtu:     SK43 1100 0000 0029 4704 4224 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: 
Sro, vložka č.122240/B 
(ďalej len „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)  
(Objednávateľ a Zhotoviteľ budú v ďalšom texte spoločne označení aj ako „zmluvné 
strany“ a jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ v príslušnom gramatickom tvare) 
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PREAMBULA 

Objednávateľ je štátnou príspevkovou organizáciou a správcom majetku štátu vo 
vzťahu k nehnuteľnému a hnuteľnému majetku, súčasťou ktorého je aj stavebný 
objekt ČOV Nemocnice  akad. L. Dérera, súp. č.: 11815, postavený na pozemku 
parc. registra ,,C“ č.: 5435/47, zapísaný na LV č.: 4252, okres BA III, obec Bratislava 
– Bratislava – Nové Mesto, k.ú. Vinohrady – objekt nachádzajúci sa v areáli 
Nemocnici  akad. L. Dérera, Limbová 5 , 831 01 Bratislava, a na ktorom 
Objednávateľ požaduje uskutočniť stavebné práce za účelom rekonštrukcie..  
Zhotoviteľ je obchodnou spoločnosťou, ktorá je odborne spôsobilá na uskutočnenie 
stavebných prác a technologicky, technicky a personálne pripravená na realizáciu 
stavebných prác na predmetnom objekte. 
 
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného 
obstarávania, s úspešným uchádzačom realizovaného verejného obstarávania 
zadávaného postupom podľa § 112 - 114 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon“) za podmienok ďalej v zmluve dohodnutých. Výzva na predloženie 
ponúk bola zverejnená vo Vestníku: č. 150/2022 – 04.07.2022 pod značkou 31022 – 
WYP. 

 
Článok I. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1. Štatutárni zástupcovia oboch zmluvných strán uvedení v záhlaví zmluvy 
vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je 
potrebný podpis inej osoby. 

2. Zástupcovia zmluvných strán pre veci zmluvné sú oprávnení komunikovať vo 
veciach zmluvných a nie sú však oprávnení dohodnúť zmenu zmluvy. K zmene 
zástupcu Zhotoviteľa alebo k zmene zástupcu Objednávateľa, dôjde, v prípade 
požiadavky na zmenu, na základe písomného oznámenia doručeného druhej 
zmluvnej strane najmenej sedem (7) kalendárnych dní pred touto zmenou. 

3. „Kľúčové osoby Objednávateľa“ znamenajú Dozor Objednávateľa, Vedúci Odboru 
stratégie, investícií a zdravotechniky Objednávateľa a iné osoby, ktoré 
Objednávateľ označí ako Kľúčové osoby Objednávateľa.  

4. „Kľúčové osoby Zhotoviteľa“ znamenajú osoby, prostredníctvom ktorých 
Zhotoviteľ preukazoval splnenie Podmienok účasti technickej spôsobilosti podľa 
Súťažných podkladov Verejného obstarávania, a ktorých za týmto účelom 
Zhotoviteľ identifikoval vo svojej Ponuke. Kľúčové osoby Zhotoviteľa sú určené na 
výkon vybraných odborných činností stanovených v Podmienkach účasti. Kľúčové 
osoby Zhotoviteľa sú najmä hlavný stavbyvedúci, prípadne zástupca 
stavbyvedúceho. 
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5. Kľúčovou osobou za Objednávateľa poverenou riešením technických problémov, 
kontrolou vykonaných prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela 
je:  
Meno a priezvisko:   Ing. Pavel Genzor 
Tel.:    +421 918 414 468 
E-mail:     dozor@unb.sk 
( ďalej len „stavebný dozor“ ) 
 
Meno a priezvisko:   Ing. Robert Dolák 
Tel.:    +421 908 052 897 
E-mail:     robert.dolak@unb.sk 
( ďalej len „technický dozor“ ) 
 
Stavebný a technický dozor je oprávnený vykonávať úlohy v zmysle stavebného 
zákona, a tiež týkajúce sa:  
— pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí,  
— odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s 

podmienkami zmluvy,  
— odsúhlasenia zmien oproti projektovej dokumentácii, za podmienky dodržania 

rovnakej kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny,  
— vylúčenia pracovníkov Zhotoviteľa zo staveniska, ktorí hrubým spôsobom 

porušia právne predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela. 
Všetky vyššie uvedené činnosti je stavebný dozor, resp. technický dozor povinný 
vopred prerokovať s Osobou oprávnenou vo veciach zmluvných za UNB 
prípadne s projektantom podľa čl. II bod 1 tejto zmluvy a zároveň všetky úkony 
stavebného dozoru a technického dozoru podľa tejto zmluvy sú podmienené 
písomným súhlasom Osoby oprávnenej vo veciach zmluvných za UNB, pokiaľ sa 
nedohodnú inak, alebo táto zmluva nestanovuje inak. 
Zmena stavebného dozoru resp. technického dozoru je možná len na základe 
písomného oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi najmenej sedem (7) 
kalendárnych dní pred touto zmenou. 

6. Kľúčovou osobou za Zhotoviteľa poverenou riadením a koordináciou stavebných 
prác a iných činností súvisiacich s realizáciou diela:  
Meno a priezvisko:  Ladislav Bujko 
SKSI:    12869*10-20* 
Tel.:    +421 910 203 706 
E-mail:     ladislav.bujko@edisas.sk 
(ďalej len „stavbyvedúci“) 

 
Meno a priezvisko:  Ing. Lászlo Ferencz 
SKSI:    12334 
Tel.:    +421 911 547 475 
E-mail:     laszlo.ferencz@cedisas.sk 

(ďalej len „zástupca stavbyvedúceho“) 
 
K zmene stavbyvedúceho dôjde, v prípade požiadavky na zmenu, na základe 
písomného oznámenia doručeného Objednávateľovi najmenej sedem (7) 
kalendárnych dní pred touto zmenou, zároveň platí, že pri zmene 

mailto:laszlo.ferencz@cedisas.sk
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stavbyvedúceho sa musí postupovať obdobne podľa čl. XI bod 1 tejto zmluvy.  

7. Písomná korešpondencia medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom bude v jazyku 
slovenskom.  

 
Článok II. 

PREDMET ZMLUVY 

1. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť Dielo tak, ako je definované 
ďalej, podľa Dokumentov Objednávateľa, a to najmä podľa PD a záväzok 
Objednávateľa zaplatiť za zhotovené Dielo Zmluvnú cenu, a to všetko za 
podmienok ustanovených touto Zmluvou. 
 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky 
práce a dodávky pre uskutočnenie diela: ,,Kompletná rekonštrukcia 
elektroinštalácií a opravy fasády, atiky a okien na ČOV“ (ďalej aj ako 
,,Rekonštrukcia ČOV“) v areáli UNB Nemocnice akad. L. Dérera, Bratislava, 
Limbova 5, 831 01 Bratislava. Predmetom plnenia na základe tejto zmluvy sú 
odborné a stavebné práce pozostávajúce z rekonštrukcie elektroinštalácií a 
oprava fasády atiky a okien v a na budove ČOV, budova postavená na pozemku 
parcely registra ,,C“ číslo 5435/47 vedenom na LV č. 4252, v katastrálnom území 
Vinohrady, obec: Bratislava- - Nové Mesto, okres: Bratislava III. Rekonštrukcia 
zahŕňa aj obnovu fasády podľa PD, dodanej spoločnosťou ELHYCO-IDOP spol. s 
r.o., Tabakova 1, 811 07 Bratislava, IČO: 35 732 008  (ďalej v texte zmluvy ,,dielo 
alebo ,,predmet zmluvy“).Neoddeliteľnou súčasťou diela sú kompletné búracie 
práce, dodávka a montáž nových stavebných konštrukcií a technológií, 
vnútrostavenisková doprava vrátane vyloženia, odvoz a ekologická likvidácia 
odpadu, čistenie priestorov od stavebnej činnosti a ostatné s tým súvisiace práce, 
v priestoroch Nemocnici akad. L. Dérera, Limbová 5 , 831 01 Bratislava.  
Predmet zmluvy je definovaný nasledovnými dokumentmi:  

a) Projektovou dokumentáciou: 
Názov stavby Kompletná rekonštrukcia elektroinštalácií a 

opravy fasády, atiky a okien na ČOV v areáli 
UNB Nemocnice akad. L. Dérera, Bratislava, 
Limbova 5, 831 01 Bratislava 

Miesto stavby:  areál UNB - budova ČOV Nemocnice akad. L. 
Dérera, Limbová 5 , 831 01 Bratislava 

Autori projektu: ELHYCO, spol. s r.o., Tabakova 1, 811 07 
Bratislava, IČO: 35 732 008 Ing. Arch. Tadeáš 
Tholt – autorizovaný architekt, reg. č.: 1090AA 
(ďalej len ,,projektant“) 

Dátum:   10/20219 
(ďalej v celom texte len „PD“) 

b) Zadávacími podmienkami Objednávateľa obsiahnutými v zverejnených 
súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania 

c) Zmluvným položkovým rozpočtom, ktorý je ponukou Zhotoviteľa z VO, na 
základe súťažného výkazu výmer a PD k dielu 

d) Podrobným časovým harmonogramom realizácie diela 
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e) Súhlasom príslušného stavebného úradu č. OU-BA-OSZP3-2021/051415-
002  zo dňa 16.02.2021 a podmienkami v ňom uvedenými. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou a 
profesionalitou k spokojnosti Objednávateľa tak aby dielo vyhovovalo všetkým 
normám a právnym predpisom platným a účinným v Slovenskej republike. 
Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v zmluve 
dohodnutom čase v zmysle požiadaviek Objednávateľa a odovzdá ho 
Objednávateľovi a Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo 
prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu uvedenú v čl. IV. tejto zmluvy. 

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má dostatok odborných predpokladov a skúseností 
potrebných na realizáciu Diela podľa Zmluvy. 

5. Predmetom zmluvy ďalej je: 
a) dodávka diela, t. j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v 

súlade s STN, EN a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojené s 
realizáciou diela, jeho odovzdaním a uvedením do riadnej a trvalej 
prevádzky, vrátane vypracovania dokladov a predpísaných atestov pre 
preberacie konanie, v požadovanom rozsahu vyplývajúce napr. zo 
stavebného zákona, a ďalšie, 

b) dodávky takých materiálov, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii, 
ale si ich povaha diela a okolnosti výstavby diela vyžadujú. Takýmito časťami 
diela sú najmä avšak nie výlučne pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo 
dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, montážny materiál, atď., ak si 
to povaha diela vyžaduje,  

c) predkladanie na schválenie zástupcovi Objednávateľa: technickej 
dokumentácie a vzoriek stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím 
a zabudovaním do diela,  

d) povinnosť Zhotoviteľa zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, 
osvedčenia, atesty, certifikáty a vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho 
častí alebo stavebných výrobkov, zabudovaných materiálov a výrobkov, 

e) spracovanie prehľadného manuálu/kalendára pre prevádzku, údržbu a 
opravy diela a jeho častí. Dokumentácia bude odovzdaná v prehľadnej forme 
vrátane jej zoznamu,  

f) spracovanie prevádzkových alebo manipulačných poriadkov oprávnenou 
osobou a ich schválenie v prípade, že si to prevádzka diela alebo jeho časti 
a/alebo súvisiace platné technické a právne predpisy vyžadujú. Plán 
technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby na všetky časti diela bola 
vykonaná prehliadka 3 mesiace pred ukončením záruky,  

g) čistenie staveniska, odvoz odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie 
poriadku na stavenisku, čistenie plôch a komunikácií, ktoré boli znečistené v 
dôsledku prác Zhotoviteľa,  

h) spracovanie kontrolného a skúšobného plánu pre realizáciu stavby podľa § 
13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších 
predpisov s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, ako aj jej 
pravidelné vyhodnocovanie a plnenie Zhotoviteľom,  

i) predloženie potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov 
najneskôr pri odovzdávaní diela, 
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j) vykonanie príslušných odborných prehliadok a odborných skúšok v rozsahu 
STN, v prípade inštalácie vyhradených technických zariadení podľa vyhlášky 
MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami 
tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a, ktorou sa ustanovujú 
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, 
v znení neskorších predpisov, 

k) dodanie jednoduchej dokumentácie s technickým popisom skutočného 
vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach a elektronicky na CD, USB, alebo 
cez virtuálny priestor. 

6. Dielo bude zhotovené podľa PD odovzdanej Zhotoviteľovi Objednávateľom pri 
podpise tejto zmluvy, ktorá tvorila podklad pri verejnom obstarávaní a podľa 
ďalších pokynov Objednávateľa v súlade: 
a) s podmienkami stavebného povolenia (iného povolenia, ktoré ho nahrádza) a 

vyjadreniami všetkých dotknutých subjektov,  
b) s podmienkami pre najvyššiu akosť stanovenými príslušnými záväznými i 

smernými STN (alebo DIN či EN v prípade, že príslušné slovenské normy 
neexistujú), pričom za najvyššiu akosť zmluvné strany považujú dielo 
zhotovené bez chýb, vád, nedostatkov, ktoré je plne použiteľné na účel 
plánovaný Objednávateľom a spĺňa technické, kvalitatívne a iné požiadavky 
stanovené príslušnými záväznými a smernými STN, 

c) s ďalšími podmienkami na akosť stanovenými platným právom Slovenskej 
republiky, s takou úrovňou akosti, ktorá Objednávateľovi, resp. konečným 
užívateľom diela, umožní riadne a nerušené užívanie zhotoveného diela na 
jeho plánovaný účel, 

d) so všetkými opatreniami a predpismi ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci 
a požiarnej ochrany vzťahujúcej sa k zhotovovanému dielu,  

e) s prípadnými technologickými postupmi a technickými listami výrobkov 
vzťahujúcimi sa k vykonávanému dielu.  

7. Objednávateľ je oprávnený aj v priebehu realizácie požadovať zámeny 
materiálov oproti pôvodne navrhnutým a dohodnutým materiálom výlučne v 
odôvodnených prípadoch a Zhotoviteľ je povinný v odôvodnených prípadoch tieto 
požiadavky akceptovať, pokiaľ tieto boli predložené v dostatočnom predstihu 
pred realizáciou (pred zabezpečením dodávky). Požiadavka na výmenu 
materiálov musí byť vykonaná písomne. Ak hrozí vznik zbytočne vynaložených 
nákladov, je Zhotoviteľ povinný o tom neodkladne informovať zástupcu 
Objednávateľa a ten následne rozhodne, či na svojej požiadavke trvá.  

8. Bez písomného súhlasu Objednávateľa nesmú byť použité iné materiály, 
technológie alebo zmeny voči projektovej dokumentácii a oceneného výkazu 
výmer Objednávateľa, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. Zároveň sa 
Zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny 
materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak Zhotoviteľ 
urobí, je povinný na písomné vyzvanie Objednávateľa vykonať okamžite nápravu 
tak, aby Objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu. Pred 
fyzickým zahájením každej práce je potrebné mať písomne odsúhlasenú 
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dokumentáciu a technologický postup stavebným alebo technickým dozorom 
Objednávateľa. 

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo v kvalite podľa špecifikácie zadanej 
Objednávateľom v súťažných podkladoch v rámci procesu verejného 
obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto zmluvy, alebo v 
ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentný môže Objednávateľ akceptovať výlučne 
dielo s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami v porovnaní s ponukou 
Zhotoviteľa. Dodanie ekvivalentného diela je podmienené písomným súhlasom 
Objednávateľa a jeho prípadná akceptácia je výlučne na posúdení 
Objednávateľa. Podmienky dodania a použitia ekvivalentného predmetu plnenia 
sú súčasťou súťažných podkladov.  

10. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou 
diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné 
podmienky nevyhnutné k realizácii diela (vrátane prípojných miest) a že 
disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela 
nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, 
ktoré skúsený Zhotoviteľ má odôvodnene predvídať pri vynaložení náležitej 
odbornej starostlivosti.  

11. Všetky materiály a výrobky uvedené v projektovej dokumentácii sú špecifikované 
vzhľadom na požadované platné všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámeny  
materiálov alebo výrobkov musia zodpovedať parametrom výrobkov uvedených v 
projektovej dokumentácii a musia byť písomne odsúhlasené Objednávateľom. Pri 
zámene nesmie dôjsť k zmene koncepcie riešenia. Všetky povrchové úpravy, 
farebné odtiene a štruktúry použitých materiálov musia byť pred realizáciou 
písomne odsúhlasené Objednávateľom. Zhotoviteľ stavby sa bude riadiť údajmi 
uvedenými v textovej a výkresovej časti PD.  

12. Zhotoviteľ stavby berie na vedomie, že zodpovedný projektant PD má právo 
vykonávať autorský dohľad, t. j. dozor nad zhotovením stavby a jej súladu s PD.  

13. Zhotoviteľ stavby (ako aj všetci subdodávatelia) je oprávnený použiť PD iba na 
účely realizácie (zhotovenia) stavby podľa PD. Iné použitie, najmä jeho ďalšie 
rozširovanie alebo prenechanie na využitie tretím osobám je podmienené 
výslovným písomným súhlasom autora v zmysle Zákona č. 185/2015 Z. z. 
Autorský zákon (ďalej len ,,Autorský zákon“).  

14. Špecifické podmienky plnenia predmetu zmluvy: 
a) Prípadné zmeny projektu je nutné pred ich realizáciou prekonzultovať s 

autorom projektu respektíve so zodpovedným projektantom príslušnej časti, 
ich realizácia je možná len na základe ich písomného súhlasu a tiež 
písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade porušenia povinnosti podľa 
tohto bodu bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v 
dôsledku ktorého je Objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť a Zhotoviteľ 
je povinný na základe žiadosti Objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo 
výške 5 % z ceny diela s DPH. Zhotoviteľ zodpovedá voči autorovi PD za 
prípadné porušenie autorskoprávnej ochrany PD v celom rozsahu.  
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b) V prípade nejasností je bezpodmienečne nutné kontaktovať projektanta 
príslušnej časti, prípadné nejasnosti v projekte je nutné bezodkladne oznámiť 
zodpovednému projektantovi príslušnej časti a Objednávateľovi. 

c) Projektované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií je nutné pred ich 
zadaním do výroby overiť premeraním priamo na stavbe. 

15. Nevyhnuté priestory v exteriéri pre dočasnú skládku materiálu a objekty 
zariadenia staveniska budú dohodnuté medzi zmluvnými stranami v rámci 
aktualizácie Projektu organizácie výstavby - POV pred začatím stavebných prác 
(viď čl. VII. bod 3.) 

 
Článok III. 

ČAS PLNENIA 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa dielo v rozsahu a kvalite 
vyplývajúcej z tejto zmluvy a odovzdať dielo Objednávateľovi v dohodnutom 
termíne a mieste. Zhotoviteľ začne prípravné a stavebné práce od odovzdania 
staveniska podľa podmienok uvedených v tomto článku zmluvy. Zhotoviteľ je 
povinný vykonať a odovzdať Objednávateľovi dielo v rozsahu podľa čl. II. tejto 
zmluvy v nasledovných etapách:  
a) Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 7 

pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy podľa čl. VII. tejto zmluvy. O 
odovzdaní a prevzatí staveniska bude vyhotovený písomný zápis. 

b) Termín začatia prípravných a stavebných prác: najneskôr do 7 
pracovných dní od odovzdania staveniska. 

c) Termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr do 3 mesiacov 
odo dňa odovzdania staveniska Objednávateľom, pričom prvý deň tejto 
lehoty sa začína počítať dňom nasledujúcim po dni odovzdania staveniska 
Objednávateľom. 

Ak si termín zhotovenia diela vzhľadom na nepretržitú prevádzku, vyžaduje 
realizáciu prác denne, v prípade potreby aj cez sobotu resp. nedeľu a v noci, 
musia byť práce/montážne práce vždy vopred dohodnuté a odsúhlasené s 
Objednávateľom. 

2. Ak Zhotoviteľ nezačne prípravné a stavebné práce v dohodnutom termíne podľa 
bodu 1 písm. b) tohto článku, Objednávateľ je oprávnený požadovať od 
Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela s DPH za každý deň 
omeškania, a to od prvého dňa omeškania vrátane. V takom prípade je 
Zhotoviteľ povinný zmluvnú pokutu zaplatiť za obdobie až do dňa začatia 
prípravných a stavených prác, alebo do momentu zániku zmluvného vzťahu na 
základe tejto zmluvy. Ak nezačne Zhotoviteľ prípravné a stavebné práce na 
realizáciu diela ani do siedmich dní po dohodnutom termíne začatia podľa bodu 1 
písm. b) tohto článku, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, bude toto 
považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je Objednávateľ 
oprávnený od zmluvy odstúpiť.  

3. Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných vád a nedorobkov a pripraví dielo na 
odovzdanie Objednávateľovi v termíne podľa bodu 1 písm. c) tohto článku 
zmluvy. Ak Zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým 
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termínom, zaväzuje sa Objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom, ako 
dohodnutom termíne, avšak zmluvné strany sa dohodli, že finančné vyrovnanie 
je Objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby stavba bola dokončená v 
dohodnutom termíne ukončenia.  

4. Súčasťou tejto zmluvy o dielo je aj podrobný časový harmonogram realizácie 
diela vyhotovený Zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy (ďalej len 
,,harmonogram“). Prípadná zmena harmonogramu podlieha písomnému 
schváleniu Objednávateľom.  

5. Termíny uvedené v bode 1 tohto článku zmluvy a v harmonograme pre jednotlivé 
stavebné činnosti, sú pre Zhotoviteľa záväzné. Ak dôjde v priebehu prác zo 
strany Zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa harmonogramu k 
oneskoreniu dlhšiemu než 15 kalendárnych dní, je Objednávateľ oprávnený od 
tejto zmluvy odstúpiť.  

6. V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci podľa čl. XIV. tejto zmluvy, 
ktoré Zhotoviteľovi bránia v zhotovení diela v dohodnutej lehote, predlžuje sa 
lehota na uskutočnenie diela o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v 
prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré Objednávateľovi bránia v 
splnení jeho povinností podľa tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa 
lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto 
prekážkach je zmluvná strana, na ktorej strane vznikli tieto prekážky, povinná 
druhú zmluvnú stranu bezodkladne písomne informovať. Zároveň je povinná 
existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššej moci relevantným spôsobom 
preukázať. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. predĺženia lehoty na plnenie, 
nie je zmluvná strana v omeškaní. Zhotoviteľ je v prípade prekážok povinný 
aktualizovať časový harmonogram bezodkladne, a to najneskôr do piatich 
pracovných dní a poslať ho Objednávateľovi na písomné schválenie.  

 
Článok IV. 

CENA DIELA 

1. Cena za dielo je stanovená na základe výsledkov postupu zadávania zákazky 
podľa § 112 - 114 zákona o verejnom obstarávaní, dohodou zmluvných strán v 
súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacou vyhláškou č. 
87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

2. Cenou diela sa rozumie cena, vrátane DPH, vrátane všetkých nákladov 
spojených s jeho zhotovením, uvádzaná v mene Slovenskej republiky v EUR.  

3. Cena diela je určená na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy – ocenený výkaz výmer (položkový 
rozpočet). Ceny za stavebné práce, ako i za dielo ako celok, sú maximálne a 
neprekročiteľné, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokiaľ nie je v tejto 
zmluve uvedené inak, zahrňuje táto cena všetko, čo je k zhotoveniu diela 
potrebné, a to najmä (ak je to pre splnenie diela potrebné):  
a) náklady na vyhotovenie a riadne dokončenie diela, vrátane dodávok prác a 

materiálov, 
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b) náklady na zriadenie, prevádzku, vypratanie, vyčistenie a zabezpečenie 
dočasného zariadenia staveniska, úhrady potrebných poplatkov (telefón, 
správne poplatky a pod.), skládok a nákladov s tým spojených,  

c) všetky prípravné práce, revízie, odborné prehliadky, skúšky a dodatočné 
práce, ktoré  sú potrebné k uskutočneniu vlastného výkonu Zhotoviteľa, 

d) činnosti špecifikované v bode 2. článku II. tejto zmluvy, 
e) dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za 

takýto záber, vrátane nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných 
inžinierskych sietí,  

f) všetky súbežné nároky Zhotoviteľa, ako aj obchodné prirážky,  
g) colné poplatky,  
h) náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, odvoz a ekologickú 

likvidáciu odpadu a sute z realizácie diela, 
i) náklady na projekt skutočného vyhotovenia, ktorá bude vyhotovená na 

základe súťažných podkladov zverejnených v rámci VO či realizačnej 
dokumentácie,  

j) náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na vykonanie a 
vyhodnotenie funkčných skúšok (vrátane nákladov na energiu) a na odborné 
posudky, osvedčenia, skúšky a merania, ktorými bude potvrdené splnenie 
parametrov uvedených v zmluvnej dokumentácii,  

k) náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v 
slovenskom jazyku,  

l) náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok 
uvedených v príslušných rozhodnutiach, potrebných meraní a prieskumov, 
ak sa vyžadujú, 

m) náklady na poistenie a režijné náklady, dane prirážky na zisk a riziko, 
n) zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,  
o) mzdové náklady, a to i v prípade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné 

dielo vyhotovovať počas víkendov, prípadne dní pracovného pokoja, ostatné 
mzdové a vedľajšie náklady, ktoré vzniknú napr. ubytovaním a stravovaním 
zamestnancov, 

p) označenie stavby so základnými údajmi o stavbe, 
q) poskytnutie súčinnosti v konaniach pred správnymi a inými orgánmi. 

Zhotoviteľ je povinný obstarať a to i od svojich subdodávateľov všetky 
dokumenty, atesty, certifikáty revízne správy, návody na obsluhu, súhlasy a 
iné listiny potrebné v konaniach pred správnymi a inými orgánmi, 

r) prevod majetkových práv (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) 
na Objednávateľa, 

s) odplata koordinátora bezpečnosti na stavenisku.  
Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi v nevyhnutnom objeme na realizáciu 
predmetu zmluvy elektrickú energiu a úžitkovú vodu bezodplatne. Zhotoviteľ v 
tejto súvislosti vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou 
predmetu diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a 
dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne a včasné splnenie zmluvy 
a že pri stanovení ceny:  
— sa oboznámil so zadaním a všetkou relevantnou dokumentáciou,  
— preveril miestne podmienky,  
— v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na 

Objednávateľa známe ku dňu uzavretia tejto zmluvy. 



 

  

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA 

BRATISLAVA 

Pažítková 4, 821 01 Bratislava  

 

Strana 11 z 38 

 

4. Jednotkové ceny v položkovom rozpočte sú pevné a obsahujú všetky náklady, 
nevyhnutné na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk 
Zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej 
hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z 
ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných Objednávateľom.  

5. Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy/diela  je  
Cena bez DPH       487 006,96,- EUR 
DPH 20%         97 401.39,- EUR 
Cena spolu s DPH      584 408,35,- EUR 
(slovom: päťstoosemdesiatštyritisícštyristoosem eur a tridsaťpäť eurocentov)  

6. Dozor Objednávateľa je oprávnený kedykoľvek so súhlasom Objednávateľa 
navrhnúť uskutočnenie Zmien formou žiadosti o predloženie návrhu uskutočnenia 
Zmeny Zhotoviteľovi. Každá Zmena môže zahŕňať najmä: 
a) zmeny v množstvách ktorejkoľvek položky prác zahrnutých v Zmluve (tieto 

zmeny však nemusia nutne znamenať Zmenu v zmysle tohto článku 12 
(Zmeny a úpravy) tejto Zmluvy), 

b) zmeny v kvalite a iných vlastnostiach niektorej položky prác, 
c) vynechanie niektorej práce, 
d) akúkoľvek dodatočnú prácu, alebo 
e) zmenu Časového harmonogramu prác. 

7. Zhotoviteľ môže kedykoľvek predložiť Dozoru Objednávateľa písomný návrh, 
ktorý (podľa názoru Zhotoviteľa), ak bude schválený: 
a) urýchli dokončenie Diela  
b) zníži náklady Objednávateľa na realizáciu Diela,  
c) zlepší efektivitu alebo hodnotu Diela pre Objednávateľa,  
d) bude inak k prospechu Objednávateľa. 

8. Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v položkovom rozpočte nevykonajú 
zo strany Zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, 
prípadne na základe písomného oznámenia Objednávateľa zrušené, budú tieto 
práce z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa položkového rozpočtu podľa 
tohto článku. Posúdenie, či niektoré z prác obsiahnutých v položkovom rozpočte 
sú nepotrebné, je výlučne na Objednávateľovi. V prípade, ak Objednávateľ 
oznámi Zhotoviteľovi, že niektoré z prác zahrnutých do rozpočtu sú nepotrebné, 
zaväzuje sa Zhotoviteľ s Objednávateľom uzavrieť dodatok k tejto zmluve, v rámci 
ktorého bude vykonanie týchto prác zo zmluvy vyňaté spolu s úpravou zmluvnej 
ceny. Ak Zhotoviteľ napriek tomu takéto práce vykoná, nie je Objednávateľ 
povinný za ich vykonanie zaplatiť; na tento účel sa vykonanie nepotrebných prác 
bude považovať za bezplatné. Pri uzatváraní dodatku podľa tohto bodu budú 
zmluvné strany postupovať primerane podľa bodu 9 tohto článku. 

9. V prípade vzniku potreby vykonania naviac prác uvedených v stavebnom 
denníku, ktorý bude zdôvodňovať naviac práce, ktoré priamo súvisia s odkrytými 
vadami a so zhotovením diela, ktoré Objednávateľ nemohol predvídať, alebo 
ktoré vyplynuli z dôvodu potreby zmeny alebo doplnenia projektovaného 
technického riešenia v priebehu realizácie diela, ktorých vykonanie je potrebné na 
riadne dokončenie a odovzdanie diela, prípadne zmeny materiálov a dodávok 
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alebo iné zmeny vyvolané zo strany Objednávateľa, ovplyvňujúce cenu za dielo, 
ich cena a rozsah musia byť prerokované a schválené formou dohody medzi 
Objednávateľom a Zhotoviteľom, ktorej výsledkom bude uzatvorenie dodatku. V 
prípade vzniku naviac prác, bude ich rozsah a cena prerokovaná a riešená v 
zmysle § 18 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. formou dodatku k zmluve o dielo. 
Návrh dodatku k špecifikácii ceny spracuje Zhotoviteľ. Predmetný dodatok sa 
stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.  

10. V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 8 a 9 tohto článku sa cena 
týchto prác vzájomne započíta. Pri započítaní sa postupuje v súlade so zákonom 
č. 374/2014 Z. z. zákon o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

11. Postup pri zmenách - úpravy ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu 
plnenia podľa zmluvy bude nasledovný:  
a) Keď Dozor Objednávateľa požiada Zhotoviteľa o návrh Zmeny, predloží 

Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr však do desiatich (7) Dní od 
obdržania žiadosti Dozoru Objednávateľa o predloženie návrhu uskutočnenia 
Zmeny Dozoru Objednávateľa aspoň dva alternatívne návrhy na uskutočnenie 
Zmeny alebo oznámenie (s uvedením odôvodneného vysvetlenia), že nie je 
schopný včas zabezpečiť vypracovanie návrhu Zmeny, alebo že taká Zmena 
nie je uskutočniteľná alebo nie je vhodná a mohla by negatívne ovplyvniť 
realizáciu Predmetu zmluvy podľa tejto Zmluvy. Prílohou alternatívnych 
návrhov na uskutočnenie Zmeny bude odporúčanie Zhotoviteľa, obsahom 
ktorého bude označenie riešenia, ktoré je podľa názoru Zhotoviteľa najlepšie 
pre efektívne dosiahnutie účelu Zmluvy. 

b) každá zmena navrhnutá Objednávateľom oproti ponuke – ocenenému výkazu 
výmeru (položkový rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a 
podpísaná zástupcami Zhotoviteľa, Objednávateľa určenými v tejto zmluve, v 
prípade potreby aj inými účastníkmi podieľajúcimi sa na zabezpečovaní 
predmetu zmluvy,  

c) v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou (v prípade zúženia na návrh 
Objednávateľa v súlade s bodom 8 aj bez súhlasu Zhotoviteľa), vypracuje 
Zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:  
- položkovitý rozpočet naviac prác, alt položkovitý odpočet ceny menej prác,  
- sprievodnú správu,  
- kópiu zápisov zo stavebného denníka,  
- vplyv na dodržanie termínov podľa harmonogramu,  
- ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce 

predmet dodatku rozpočtu.  
d) pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude Zhotoviteľ používať ceny 

nasledovne:  
- pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovom rozpočte tejto zmluvy 

bude používať ceny z položkového rozpočtu podľa tejto zmluvy, 
- práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené v rozpočte (ocenenom výkaze 

výmer), ocení Zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou (napr. CENKROS,..), 
písomne odsúhlasenou Objednávateľom, 

e) Zhotoviteľ predloží dodatok/dodatky k rozpočtu Objednávateľovi na 
odsúhlasenie, pričom Objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s 
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odôvodnením nesúhlasu v primeranej lehote. Dodatok k rozpočtu, písomne 
odsúhlasený zo strany Objednávateľa i Zhotoviteľa bude podkladom pre 
zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení prípadných dodatkov,  

f) v návrhu dodatku k tejto zmluve Zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu 
s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k 
rozpočtom,  

g) dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa 
zmeny ceny pri príslušnom diele, bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu 
zmenenej ceny vo faktúre.  

12. Ak v budúcnosti dôjde k nárastu cien stavebných prác a materiálov alebo k 
zmene všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na 
zabezpečovanie predmetu zmluvy a Zmluvné strany sa nedohodnú inak, 
Zhotoviteľ bude môcť predložiť v odôvodnených prípadoch návrh na cenovú 
úpravu a to o hodnotu zodpovedajúcu medziročnému zvýšeniu Indexu rastu cien 
stavebných materiálov alebo Indexu rastu cien stavebných prác.  

13. Pri určovaní indexu cien sa vychádza z informácií zverejnených Štatistickým 
úradom SR. Ak nebude aplikovateľný postup podľa predchádzajúcej vety, 
poskytovateľ je oprávnený použiť iný vhodný postup založený na medziročnom 
raste cien vstupov poskytovateľa, ktorý však musí byť písomne odsúhlasený 
Objednávateľom. 

 
Článok V. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. Objednávateľ neposkytuje na zhotovenie diela preddavky na cenu ani zálohové 
platby. 

2. Ak nedôjde medzi obidvomi zmluvnými stranami k dohode pri odsúhlasení 
množstva alebo druhu dodaných prác, je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať len 
práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. Ak bude faktúra Zhotoviteľa obsahovať i 
práce, ktoré neboli Objednávateľom písomne odsúhlasené, je Objednávateľ 
oprávnený doručenú faktúru vrátiť Zhotoviteľovi v lehote splatnosti na 
prepracovanie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry až do doručenia 
opravenej faktúry neplynie a Objednávateľ sa nemôže dostať do omeškania s 
úhradou faktúry Zhotoviteľa.  

3. Podkladom pre vystavenie faktúry a jej prílohou bude Zhotoviteľom vystavený a 
stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok zo 
zmluvného rozpočtu. V Súpise budú jednotkové ceny zaokrúhlené na 3 desatinné 
miesta, množstvo na 2 desatinné miesta, celková cena bez DPH aj s DPH bude 
zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.  

4. Cenu za dielo uhradí Objednávateľ na základe faktúry, ktorú Zhotoviteľ vystaví 
najneskôr do 5. pracovného dňa v mesiaci nasledujúcom po dni zhotovenia a 
protokolárneho odovzdania a prevzatia diela, t.j. po podpísaní odovzdávacieho / 
preberacieho protokolu, resp. osobitného zápisu podľa čl. IX. bod 4 alebo 5 tejto 
zmluvy, oprávnenými osobami za Objednávateľa podľa čl. IX. bod 2 tejto zmluvy 
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a Zhotoviteľom, t.j. po odstránení všetkých vád a/alebo nedostatkov a/alebo 
nedorobkov diela, ktoré boli zistené pri preberaní diela, pričom splnenie tejto 
podmienky preukáže Zhotoviteľ predložením podpísaného osobitného zápisu o 
odstránení týchto vád a/alebo nedostatkov a/alebo nedorobkov diela podľa čl. IX. 
bod 4 alebo 5 tejto zmluvy. Následne Zhotoviteľ Objednávateľovi bezodkladne 
doručí faktúru v dvoch vyhotoveniach, každú s povahou originálu.  

5. Lehota splatnosti faktúry je na základe dohody zmluvných strán stanovená na 60 
dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Zhotoviteľ s uvedenou lehotou 
splatnosti výslovne súhlasí a vyhlasuje, že uvedená lehota 60 dní nie je v hrubom 
nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim Zhotoviteľovi z tohto 
záväzkového vzťahu. 

6. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vystavenej faktúry Objednávateľovi 
podľa tejto zmluvy. Takáto faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu v 
zmysle platných právnych predpisov o dani z pridanej hodnoty.  

7. Faktúra vystavená podľa tejto zmluvy musí obsahovať: 
— názov zákazky, 
— číslo a názov zmluvy, 
— označenie „faktúra“ a jej poradové číslo,  
— meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne Zhotoviteľa 

a jeho identifikačné číslo pre daň,  
— meno a adresu sídla Objednávateľa a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu 

je pridelené, 
— názov banky a číslo účtu Zhotoviteľa v tvare IBAN, 
— názov banky a číslo účtu Objednávateľa, 
— dátum kedy bolo dielo ukončené,  
— dátum vyhotovenia faktúry,  
— základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy, ak nie sú obsiahnuté v 

jednotkovej cene,  
— sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,  
— výšku dane spolu,  
— celkovú sumu s daňou z pridanej hodnoty,  
— IČO, DIČ, Zhotoviteľa - príjemcu i Objednávateľa - platiteľa,  
— dátum odoslania faktúry a dátum splatnosti faktúry,  
— podpis, prípadne i pečiatka oprávnenej osoby platiteľa dane, 
prílohami k faktúre musia byť: 
— odovzdávajúci/preberací protokol podľa čl. IX tejto zmluvy, 
— osobitný zápis o odstránení vád alebo nedostatkov a nedorobkov diela podľa 

čl. IX bod 4 alebo 5 tejto zmluvy – ak sa bude vyžadovať, 
— súpis realizovaných prác a dodávok vypracovaný na podklade zmluvného 

rozpočtu a potvrdený stavebným dozorom. 
— rekapituláciu ceny diela, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu 

jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,  
— rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,  

8. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti alebo prílohy uvedené v 
tomto článku zmluvy, Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na 
doplnenie. V takom prípade sa lehota splatnosti nesprávne vystavenej faktúry 
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zastaví a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry 
Objednávateľovi.  

9. Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným prevodom na účet Zhotoviteľa, 
pričom za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu 
Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.  

10. Zmluvné strany sa dohodli na výške zádržného vo výške 3 % z ceny diela 
špecifikovanej v tejto zmluve bez DPH. Objednávateľ je oprávnený toto zádržné 
zadržať z  faktúry vystavenej podľa tohto článku zmluvy a o túto výšku zádržného 
je Objednávateľ oprávnený krátiť úhradu faktúry. Zádržné slúži na zabezpečenie 
riadneho a včasného splnenia záväzkov vyplývajúcich zo záruky za akosť a zo 
zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe v zmysle čl. X. bod 1 
tejto zmluvy, ako aj pre prípadnú náhradu škody a zmluvných pokút zo strany 
Objednávateľa voči Zhotoviteľovi v prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa 
počas záručnej doby. 

11. Zádržné bude Objednávateľom Zhotoviteľovi vyplatené (v celej výške, resp. 
znížené o sumu použitú Objednávateľom v zmysle bodu 10 alebo 12 tohto článku 
zmluvy) na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa, a to po uplynutí záručnej doby 
uvedenej v čl. X bod 1 tejto zmluvy.   

12. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek 
použiť hodnotu zádržného na uspokojenie akýchkoľvek svojich nárokov voči 
Zhotoviteľovi vzniknutých podľa alebo na základe alebo v súvislosti s touto 
zmluvou pri plnení povinností počas záručnej doby.  

13. Ak dôjde zo strany Objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je Zhotoviteľ 
oprávnený požadovať od Objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,01 % z 
fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za každý deň omeškania.  

14. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ môže kedykoľvek počas záručnej doby 
nahradiť zádržné formou predloženia bankovej záruky, zaručujúcej 
Objednávateľovi, že banka namiesto Zhotoviteľa uspokojí Objednávateľa v 
rovnakom rozsahu v akom to platí v rámci zádržného podľa bodu 10 tohto článku 
tejto zmluvy.  

 
Článok VI. 

STAVEBNÝ DENNÍK 

1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré 
vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti 
rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v 
slovenskom jazyku. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, 
ich rozsahu a akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej 
dokumentácie, údaj o osobách a mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných 
hodín, prípadné vyjadrenia projektanta alebo Objednávateľa, prípadné prerušenia 
prác s ich odôvodnením, údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej 
správy, a pod. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím 
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diela a Zhotoviteľ je povinný ho uchovávať minimálne do uplynutia lehoty na 
uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, ak nemá podľa tejto zmluvy byť 
odovzdaný Objednávateľovi v skoršom termíne.  

2. V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného:  
a) názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) Zhotoviteľa,  
b) názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) Objednávateľa,  
c) názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zodpovedného projektanta a autora PD,  
d) meno zástupcu Objednávateľa – Stavebný dozor Objednávateľa, technický 

dozor Objednávateľa, 
e) meno Osoby oprávnenej vo veciach technických za UNB, 
f) identifikačné údaje stavby podľa projektu,  
g) prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti,  
h) zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov,  
i) zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby,  
j) telefonické a mailové kontakty osôb uvedených v bode a) až e), 
k) ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 
l) Meno stavbyvedúce a ev. č. jeho oprávnenia SKSI (tiež asistent 

stavbyvedúceho). 
Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované.  

3. Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za Zhotoviteľa 
stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali 
okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť 
vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môžu do stavebného denníka 
vykonávať potrebné záznamy len osoby uvedené v Stavebnom zákone.  

4. Ak nesúhlasí stavbyvedúci Zhotoviteľa so zápisom, ktorý vykonal Objednávateľ 
alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovávateľ projektu, do stavebného 
denníka, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do troch 
pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom 
súhlasí.  

5. Objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku, 
vykonaných Zhotoviteľom, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ich 
vzniku, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné 
dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný denník dodatočných prác.  

6. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť 
ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy. 

 
Článok VII. 

STAVENISKO 

1. Staveniskom sa rozumie priestor určený projektovou dokumentáciou alebo iným 
dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto 
dokument neexistuje, platí, že stavenisko je priestor, ktorý je počas 
uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, na 
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uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných 
na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahŕňa 
stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti. 

2. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 7 pracovných dní 
odo dňa účinnosti tejto zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu preberací protokol 
staveniska, ktorého vzor je súčasťou súťažných podkladov. Zhotoviteľ je povinný 
k odovzdaniu staveniska poskytnúť potrebnú súčinnosť, inak sa stavenisko 
považuje za odovzdané a prevzaté uplynutím siedmeho pracovného dňa odo 
dňa účinnosti tejto zmluvy. 

3. Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska na vlastné náklady. Zhotoviteľ 
zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, 
stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu 
na stavenisko. Zhotoviteľ nesmie uskladňovať na stavenisku materiály a 
zariadenia, nesúvisiace s prácami podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný 
zabezpečiť riadne vytýčenie staveniska a počas výstavby sa riadne starať o 
základné smerové a výškové body, a to až do odovzdania diela Objednávateľovi. 
Zhotoviteľ zabezpečí i podrobné vytýčenie objektu, na ktorom sa vykonáva dielo 
a zodpovedá za jeho správnosť. Práce s tým spojené sú súčasťou navrhnutej 
ceny. Posledná veta platí aj pre body 4, 5, 6 a 7 tohto článku. Na stavenisko 
môžu vstupovať iba poverení zamestnanci Objednávateľa, alebo Zhotoviteľa, 
príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ. Pred 
začatím prác predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi aktualizovaný projekt 
organizácie výstavby a zastavovací plán (celkovú situáciu stavby) a plán 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V prípade porušenia povinnosti podľa 
tohto bodu je Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa povinný zaplatiť zmluvnú 
pokutu vo výške 1 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie. 

a) Zhotoviteľ je po uzavretí zmluvy povinný zaktualizovať projekt organizácie 
výstavby (vrátane podrobného časového harmonogramu) a predložiť ho 
Objednávateľovi v lehote podľa tohto bodu zmluvy Projekt organizácie 
výstavby (ďalej aj „podrobný plán organizačného zabezpečenia“) musí 
obsahovať minimálne nasledovné položky: 

— Charakteristika staveniska 
— Charakteristika stavby 
— Koncepcia postupu výstavby 
— Koncepcia zariadenia staveniska 
— Využívanie existujúcich objektov na účely zariadenia staveniska 
— Oplotenie, vstupy 
— Kancelárie, hygienické a sociálne objekty zariadenia staveniska 
— Zásobovanie staveniska elektrickou energiou 
— Zásobovanie staveniska vodou 
— Odvedenie odpadových vôd 
— Plochy pre skladovanie stavebných materiálov, zeminy 
— Dopravné riešenie 
— Ochrana životného prostredia pri výstavbe vrátane riešenia stavebných 

odpadov 
— Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
— Požiarna ochrana 
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— Predpokladané termínové podmienky realizácie stavby 
— Situácia POV 
b) Súčasťou projektu organizácie výstavby bude podrobný harmonogram, ktorý 

bude obsahovať minimálne: 
— hierarchickú schému rozdelenia prác, t. j. štruktúrovanú hierarchickú 

schému na seba nadväzujúcich pracovných aktivít, alebo ekvivalentnú 
schému logicky previazanú s podrobným časovým plánom. Za pracovné 
úkony sa budú považovať také úkony a aktivity, ktoré sú súvisle vykonávané 
jedným pracovníkom, resp. pracovnou skupinou tak, že výsledok takéhoto 
úkonu, alebo aktivity je z hľadiska realizácie časového plánu hodnotený 
binárne (ukončený/neukončený). 

— Zhotoviteľ je povinný pri stanovení lehoty výstavby dodržať technologický 
postup stavebných prác po jednotlivých pracovných činnostiach - záberoch 
(položkách) v nadväznosti na dodržanie platnej legislatívy SR a technických 
noriem. Zhotoviteľ musí rešpektovať rovnomerné rozvrhnutie pracovného 
času. Zároveň platí, že bežné stavebné práce a búracie práce môžu byť 
vykonávané bez ohľadu na dni pracovného pokoja a víkendov od 7:00 hod. 
do 19:00 hod. Hlučné práce nemôžu byť vykonávané od 19:00 hod. do 7:00 
hod. V prípade potreby vykonávať práce v nočných hodinách, je potrebné 
odsúhlasenie stavebným dozorom Objednávateľa. 

4. Objednávateľ ako stavebník splnomocňuje Zhotoviteľa k výberu koordinátora 
bezpečnosti na stavenisku, k jeho povereniu výkonom tejto funkcie a následnej 
komunikácii s ním. Zhotoviteľ sa zaväzuje vybrať a poveriť koordinátora 
bezpečnosti s odbornou starostlivosťou v súlade s platným právom a poskytnúť 
mu za výkon tejto funkcie odplatu, ktorá je zahrnutá v cene diela. Koordinátor 
bezpečnosti musí byť zaviazaný zabezpečiť všetky povinnosti, stanovené v § 6 
Nariadenia vlády SR č. 396 z 1.7.2006 s tým, že v prípade porušenia týchto 
povinností a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením, bude túto škodu 
znášať Zhotoviteľ. 

5. Zhotoviteľ si v spolupráci s Objednávateľom zabezpečí možnosti a podmienky 
napojenia na odber elektrickej energie a vody, prípadne iných médií pre potreby 
realizácie diela a napojenie na verejnú kanalizáciu a do stavebného denníka 
zapíše počiatočné a konečné merania.  

6. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je 
povinný na vlastné náklady odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho 
prácami. V súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v platnom znení Zhotoviteľ v plnom rozsahu 
zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela. 
Ak nebude napriek písomnej výzve Zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí tieto 
práce Objednávateľ a náklady bude uplatňovať u Zhotoviteľa. Objednávateľ 
môže pre toto uplatnenie použiť aj zníženie úhrady fakturovaných platieb, tzv. 
jednostranným zápočtom.  

7. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého 
prostredia alebo pri každej ekologickej havárii informovať Objednávateľa a 
vzniknutú haváriu odstrániť v spolupráci s Objednávateľom na svoje náklady. 
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8. Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť 
preberací protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný 
zvyšný materiál alebo nie je zo staveniska zákonným a zmluvne dohodnutým 
spôsobom odstránený odpad vzniknutý pri stavebných prácach.  

9. Najneskôr do 5 dní po odovzdaní a prevzatí diela je Zhotoviteľ povinný vypratať 
stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje projektová dokumentácia. V prípade, že 
projektová dokumentácia toto neurčuje, tak Zhotoviteľ vyprace stavenisko a 
upraví ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom 
termíne vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je Objednávateľ 
oprávnený účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý 
deň, počas ktorého bude stavenisko užívať neoprávnene, a to až do dňa 
vypratania staveniska. 

 
Článok VIII. 

VYKONÁVANIE DIELA 

1. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s poskytnutou PD, podmienkami 
uvedenými v stavebnom alebo inom povolení, podmienkami určenými zmluvou, 
ponukou Zhotoviteľa a prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný 
pri realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, EN a ostatné 
platné technické normy, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie 
vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti a všetky ustanovenia predpisov týkajúcich 
sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej “BOZP“) a požiarnej ochrane 
(ďalej „PO“). Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, znáša 
všetky vzniknuté náklady Zhotoviteľ. Pri vykonávaní diela je Zhotoviteľ viazaný nie 
len projektom organizácie výstavby, ale i pokynmi Objednávateľa. Podrobný plán 
organizačného zabezpečenia bude Zhotoviteľom vypracovaný a predložený 
Objednávateľovi po nadobudnutí účinnosti zmluvy, najneskôr však pred začatím 
prác. Plán organizačného zabezpečenia rekonštrukcie bude spôsobilým 
podkladom pre začatie prác až po jeho písomnom schválení Objednávateľom. 
Zhotoviteľ sa zároveň bude riadiť zásadami skladovania odpadmi, dodržania 
bezpečnosti pri práci a zamedzenia nadmernej hlučnosti a prašnosti na stavbe a 
okolí. Transportné trasy materiálu, odpadu budú určené v zápise o odovzdaní a 
prevzatí staveniska. Odvoz sute – Zhotoviteľ pristaví zaplachtovaný kontajner 
na miesto určené Objednávateľom, kontajner bude vyvážaný ihneď po naplnení. 
V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa 4. a 5. vety tohto bodu je 
Zhotoviteľ povinný na žiadosť Objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 3 
000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.  
Vzhľadom na to že sa bude zmluvná stavba realizovať v rámci prevádzkovaného 
zdravotníckeho objektu, Zhotoviteľ diela okrem iného v rámci POV dôsledne 
rozdelí a utesní proti prachu na spoločnom rozhraní priestory využité pre stavbu i 
nemocnicu(napr. chodby kde je potrebný priestor na manipuláciu stavebnej sute, 
stavebných pracovníkov i materiálu, ale kde je rovnako potrebné zachovať zónu 
pre pohyb pacientov ale aj pre presun lôžka s pacientom) 

2. Zhotoviteľ je povinný písomne vyzvať Objednávateľa najmenej 5 pracovných dní 
vopred ku kontrole a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v 
ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. O vykonaní tejto 
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kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného denníka. Ak tak neurobí, je povinný na 
žiadosť Objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali 
neprístupnými na svoje náklady za účelom kontroly zo strany Objednávateľa. V 
prípade ak sa Objednávateľ do 6 pracovných dní od prevzatia, resp. doručenia 
písomnej výzvy na stavenisko nedostaví, je Zhotoviteľ oprávnený pokračovať v 
prácach resp. Objednávateľom požadované neskoršie odkrytie prác v takomto 
prípade hradí Objednávateľ. Stavebný dozor priebežne kontroluje postup a kvalitu 
realizovaných prác a dodávok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane použije aj 
na kontrolné dni stavby. Tie je Objednávateľ oprávnený organizovať v lehotách 
podľa potreby a svojho uváženia a je oprávnený na ne pozvať okrem zástupcu 
Zhotoviteľa tiež projektanta, prípadne iné osoby. O konaní kontrolných dní stavby 
je povinný Objednávateľ Zhotoviteľa vopred vhodným spôsobom informovať. Za 
písomnú komunikáciu sa v tomto prípade považuje aj komunikácia formou e-
mailovej správy. 

3. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých 
osôb (vlastných zamestnancov, ako aj zamestnancov a pacientov Objednávateľa, 
resp. tretích osôb) v mieste staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecno-
záväzných právnych predpisov týkajúcich sa požiarnej ochrany, bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci a bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na 
stavenisko (najmä Vyhláška č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 
súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 
činností a Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko) a zabezpečí ich vybavenie 
ochrannými pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa Zhotoviteľ zaväzuje 
uhradiť na žiadosť Objednávateľa zmluvnú pokutu 150,- EUR za každý jednotlivý 
preukázaný prípad. Všetci pracovníci Zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú 
riadne označení príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné 
vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, kedy to ukladá zákon. Ďalej sa 
Zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy. Zhotoviteľ berie na vedomie, 
že dielo bude realizované v prevádzkovom čase Objednávateľa, čo má za 
následok zvýšené riziko pohybu tretích osôb v blízkosti staveniska. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje prijať primerané opatrenia, aby svojou činnosťou nenarušil bezpečnosť 
osôb nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako i iných osôb 
pohybujúcich sa mimo staveniska, vrátane riadneho označenia vstupov na 
stavenisko a umiestnenia označení prebiehajúcich stavebných prác. Zhotoviteľ je 
povinný na základe zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom 
znení zabezpečiť požiarnu asistenčnú hliadku na požiarne nebezpečných 
prácach, a to v rozsahu určenom touto právnou normou. Jedná sa hlavne o 
povinnosti ustanovené osobitnými predpismi (napríklad: Zákon č. 124/2006 Z. z, 
Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z., Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., 
Zákona č. 314/2001 Z. z., Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z.). 

4. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci Zhotoviteľa alebo jeho 
subdodávateľov, majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je 
Zhotoviteľ na požiadanie Objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. 
Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného 
odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo 
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pokynov daných mu Objednávateľom na vyhotovenie diela, ak Zhotoviteľ mohol 
túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Zhotoviteľ je 
zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie majetku, zranenia osôb a 
ich usmrtenie, ku ktorým dôjde počas alebo ako následok vykonávania prác v 
rámci tejto zmluvy. 

5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody 
spôsobené krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania 
preberacieho protokolu Objednávateľom bez výhrad znáša Zhotoviteľ.  

6. Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú 
vykonávaním činností v zmysle tejto zmluvy, s minimálnym limitom poistného 
plnenia vo výške zmluvnej ceny diela s DPH. Zhotoviteľ nesie voči 
Objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich 
subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení je povinný predložiť 
Objednávateľovi najneskôr k momentu podpisu tejto zmluvy a opätovne 
kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 dní, pokiaľ o to Objednávateľ požiada; 
v prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je Objednávateľ 
oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za 
každý, aj začatý deň omeškania.  

7. Ak činnosťou Zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody Objednávateľovi alebo iným 
subjektom z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok 
vyplývajúcich zo zákona, STN alebo iných noriem, alebo podmienok 
vyplývajúcich z tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto 
škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne uhradiť. 
Všetky náklady s tým spojené znáša Zhotoviteľ.  

8. Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (stavbyvedúci) 
(viď čl. 1), ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku. Ak ide o osobu odlišnú od 
stavbyvedúceho, ktorým Zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo 
odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania, výsledkom ktorého je táto 
zmluva, musí aj novonavrhovaný stavbyvedúci spĺňať predmetnú podmienku 
účasti. Objednávateľ môže požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z 
práce na diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú Zhotoviteľom alebo jeho 
subdodávateľom, ktorá podľa názoru Objednávateľa zneužíva svoju funkciu, 
alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo 
ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiaducu z 
objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba, takto odvolaná z práce na diele, 
bude Zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou.  

9. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a 
technológie schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, 
prípadne s certifikáciou pre EÚ a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o 
stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých 
odpadov zo svojej činnosti a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných 
záväzných predpisov a nariadení. Zhotoviteľ zabezpečí uloženie stavebnej sute 
na organizovanú skládku odpadu a vybúrané materiály vhodné na recykláciu 
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(druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o uložení 
odpadu predloží Objednávateľovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj v 
priebehu realizácie diela. 

11. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku Objednávateľa, ktorú 
spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený 
plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za nasledovných 
podmienok: 
a) Subdodávateľom je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s 

Zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. 
Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie diela tretej osobe (subdodávateľovi) 
iba v rozsahu (podiel subdodávok) uvedenom v prílohe č. 4 (pričom uvedené 
sa nevzťahuje na dodávateľov tovarov) tejto zmluvy o dielo. Zhotoviteľ je 
povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky a 
nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú 
starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej 
na základe zmluvy o subdodávke. Pri zhotovení diela prostredníctvom 
subdodávateľov je Zhotoviteľ plne zodpovedný voči Objednávateľovi za 
včasné a riadne vykonanie diela tak, akoby dielo vykonával sám. 

b) Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4. V prípade 
zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa, zmeny podielu subdodávok 
subdodávateľa už uvedeného v prílohe č. 4 a taktiež zámeru realizovať 
zmenu pôvodného subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný písomne informovať 
Objednávateľa do päť pracovných dní pred jeho nástupom na realizáciu diela. 
Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po písomnom 
súhlasnom vyjadrení Objednávateľa. V prípade porušenia tejto povinnosti 
Zhotoviteľom sa takéto konanie Zhotoviteľa bude považovať za podstatné 
porušenie zmluvnej povinnosti a Objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od 
zmluvy. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s 
navrhovaným subdodávateľom do 3 pracovných dní odo dňa doručenia 
písomného oznámenia Zhotoviteľa. 

c) Zhotoviteľ je povinný vopred, minimálne päť pracovných dní pred prvým 
plánovaným využitím subdodávateľa, informovať Objednávateľa, resp. osoby 
ním určené, o podrobnostiach subdodávateľa, ktorý bol Zhotoviteľom vybratý, 
ako aj poskytovať detailný popis každého subdodávateľa v rozsahu údajov 
uvedených v prílohe č. 4 tejto zmluvy; pričom táto povinnosť platí len pre 
nových subdodávateľov, ktorí nie sú uvedení v prílohe č. 4 tejto zmluvy, resp. 
v aktualizácii prílohy č. 4 tejto zmluvy postupom podľa písm. d) tohto bodu 
zmluvy. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať Stavebný dozor 
Objednávateľa a Osobu oprávnenú vo veciach zmluvných za UNB o 
subdodávateľovi. 

d) Zhotoviteľ je povinný pri každej zmene subdodávateľa zaktualizovať zoznam 
subdodávateľov uvedený v prílohe č. 4. tejto zmluvy (t.j. doplniť nových 
subdodávateľov, aktualizovať údaje o existujúcich subdodávateľoch) a zaslať 
ho v písomnej forme Objednávateľovi.   

e) Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti osobného postavenia 
podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. Subdodávateľ 
preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o 
verejnom obstarávaní len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky/zmluvy, 
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ktorú má zabezpečiť. Pre preukazovanie splnenia podmienok účasti 
osobného postavenia sa primeranie použijú ustanovenia § 152 ods. 1 a § 152 
ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. 

f) Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 
verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o 
verejnom obstarávaní. 

g) Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je 
Zhotoviteľ povinný túto skutočnosť písomne oznámiť Objednávateľovi a 
zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spĺňať 
podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona a ak má povinnosť zapisovať sa do 
registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 
zákona. 

h) Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu 
zákazky v rovnakej kvalite ako Zhotoviteľ. 

i) Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu 
zmluvy subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch c) 
– g) tohto článku. 

j) Zhotoviteľ je povinný : 
— zabezpečovať, že subdodávatelia sú si plne vedomí a v plnom rozsahu 

dodržiavajú všetky podmienky a povinnosti podľa tejto zmluvy; 
— okamžite odstraňovať porušenie povinnosti subdodávateľom, ak také 

nastane, prostredníctvom akýchkoľvek vhodných prostriedkov a 
minimalizovať z toho vyplývajúce dôsledky, vrátane, ak je to vhodné, 
výmeny subdodávateľa, ktorý porušil svoje povinnosti. 

— v plnom rozsahu vyplácať subdodávateľov za všetky riadne a včas 
poskytnuté subdodávateľské služby a uhrádzať akékoľvek dodatočné 
náklady súvisiace s takýmito subdodávateľskými vzťahmi, pričom všetky 
časti diela, ktoré budú plnené formou subdodávok, budú zhotovované na 
výlučné náklady Zhotoviteľa a na jeho nebezpečenstvo. 

12. Skutočnosť, že Objednávateľ schváli akékoľvek subdodávky nijakým spôsobom 
neobmedzuje zodpovednosť Zhotoviteľa a neznamená v tejto súvislosti vznik 
žiadnej zodpovednosti pre Objednávateľa, keďže subdodávky nezbavujú 
Zhotoviteľa žiadnych zmluvných záväzkov alebo zodpovedností vyplývajúcich z 
tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva v plnom rozsahu zodpovedný za akékoľvek 
konanie, nedostatky alebo nedbanlivosť svojich subdodávateľov, ich zástupcov a 
personálu tak, ako je Zhotoviteľ zodpovedný za vlastné konanie, nedostatky alebo 
nedbanlivosť, alebo jeho zamestnancov alebo pracovníkov. 

13. V prípade, ak Zhotoviteľ preukázal finančné a ekonomické postavenie vo 
verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, zdrojmi 
inej osoby a počas trvania tejto zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto 
preukázanie týka, Zhotoviteľ je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo 
prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou, s ktorou toto postavenie 
preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. V prípade, ak 
Zhotoviteľ preukazoval vo verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti 
prostredníctvom subdodávateľa, ktorého sa návrh na zmenu týka, musí aj novo 
navrhovaný subdodávateľ spĺňať predmetnú podmienku účasti. 
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14. V prípade ak Zhotoviteľ preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú 
spôsobilosť vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto 
zmluvy, technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania tejto 
zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, Zhotoviteľ je oprávnený 
toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou 
zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým 
nie je dotknutá. V prípade, ak Zhotoviteľ preukazoval vo verejnom obstarávaní 
splnenie podmienok účasti prostredníctvom subdodávateľa, ktorého sa návrh na 
zmenu týka, musí aj novo navrhovaný subdodávateľ spĺňať predmetnú 
podmienku účasti. 

15. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred 
Objednávateľa k účasti na všetkých predpísaných skúškach.  

 
Článok IX. 

ODOVZDANIE DIELA A PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA 

1. Zhotoviteľ a Objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu zmluvy 
prechádza na Objednávateľa dňom prevzatia diela ako celku, t.j. dňom 
podpísania odovzdávacieho / preberacieho protokolu obidvomi zmluvnými 
stranami. 

2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 15 dní vopred, 
kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný 
najneskôr do 3 pracovných dní od termínu pripravenosti na odovzdanie 
stanoveného Zhotoviteľom začať preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať. 
Osobou zodpovednou a oprávnenou za Objednávateľa na základe tejto zmluvy 
za prevzatie diela a podpísanie odovzdávacieho / preberacieho protokolu a/alebo 
osobitného zápisu potvrdzujúceho odstránenie vád a/alebo nedostatkov a/alebo 
nedorobkov diela podľa tohto článku zmluvy je Osoba oprávnená vo veciach 
zmluvných za UNB, ,  

3. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť v tlačenej i elektronickej ver. najneskôr pri 
preberacom konaní (ak sú relevantné):  
— Projekt skutočného vyhotovenia stavby, 
— certifikáty použitých materiálov a výrobkov, 
— zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,  
— protokoly ku všetkým vykonaným revíziám a skúškam, 
— priebežnú fotodokumentáciu, stavebný denník (prípadne denníky),  
— zoznamy prehliadok a protokoly skúšok vyhradených technických zariadení, 
— vyhlásenie o zhode,  
— atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, certifikáty,  
— potvrdenia o likvidácii všetkých odpadov, 
— ako aj ďalšiu dokumentáciu na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci, nevyhnutnú k zabezpečeniu užívania riadne dokončeného diela 
Objednávateľom, najmä v súlade s ustanoveniami § 13 zákona č. 124/2006 Z. 
z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, 



 

  

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA 

BRATISLAVA 

Pažítková 4, 821 01 Bratislava  

 

Strana 25 z 38 

 

— ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy a všeobecne 
záväzných právnych predpisov a noriem, 

— podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.  
Bez týchto (relevantných) dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a 
schopné odovzdania. 

4. Dielo bude Zhotoviteľom odovzdané a Objednávateľom prevzaté na základe 
odovzdávacieho / preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými 
stranami aj v prípade, že v odovzdávajúcom/preberajúcom protokole budú 
uvedené vady a/alebo a/alebo nedostatky a/alebo nedorobky diela, ktoré samy 
osebe ani v spojení s inými nebránia riadnemu užívaniu diela. Tieto zjavné vady 
a/alebo nedostatky a/alebo nedorobky diela, ktoré nebránia riadnemu užívaniu 
diela musia byť uvedené v odovzdávajúcom/preberajúcom protokole so 
stanovením termínu ich odstránenia. V tom prípade je Zhotoviteľ povinný 
odstrániť tieto vady a/alebo nedostatky a/alebo nedorobky diela v termíne 
uvedenom v odovzdávacom/preberajúcom protokole. Ak Zhotoviteľ neodstráni 
tieto vady a/alebo nedostatky a/alebo nedorobky v dohodnutom termíne, je 
Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa všetky náklady spojené s 
omeškaním riadneho odovzdania diela podľa tejto zmluvy a zároveň zmluvnú 
pokutu 2 000,- EUR za každý deň omeškania s odstránením takejto vady a/alebo 
nedostatky a/alebo nedorobky. Po odstránení vád a/alebo nedostatkov a/alebo 
nedorobkov diela uvedených v odovzdávajúcom/preberajúcom protokole, 
vyhotovia zmluvné strany osobitný zápis potvrdzujúci ich odstránenie a dátum 
odstránenia.  

5. Ak Objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do odovzdávajúceho 
/preberacieho protokolu svoje dôvody. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť 
dielo prevziať najmä v prípade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podľa 
zmluvy; ak nie je vyhotovené celé dielo podľa zmluvy alebo ak dielo má vady (aj 
drobné) a/alebo nedostatky a/alebo nedorobky, ktoré bránia jeho užívaniu. Vadou 
sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto 
zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje odstrániť zistené vady a/alebo nedostatky a/alebo nedorobky na vlastné 
náklady v lehote stanovenej Objednávateľom, ktorú Objednávateľ uvedenie 
Zhotoviteľovi v písomnej výzve. Ak nepristúpi Zhotoviteľ k odstráneniu vád 
a/alebo nedostatkov a/alebo nedorobkov diela do 6 dní po písomnom vyzvaní 
Objednávateľa na odstránenie, môže Objednávateľ voči Zhotoviteľovi uplatniť 
zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- (slovom dvetisíc) EUR za každý deň, o ktorý 
Zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi neskôr. Odstránenie vád a/alebo nedostatkov 
a/alebo nedorobkov diela sa uvedie v odovzdávajúcom / preberacom protokole 
formou osobitného zápisu potvrdzujúcom ich odstránenie. 

6. Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v čl. II. 
tejto zmluvy, ak sú ukončené riadne a bez vád a/alebo nedostatkov a/alebo 
nedorobkov a Zhotoviteľ odovzdal Objednávateľovi všetky relevantné doklady 
uvedené v bode 3 tohto článku.  

 
Článok X. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA 



 

  

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA 

BRATISLAVA 

Pažítková 4, 821 01 Bratislava  

 

Strana 26 z 38 

 

1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy záruku v dĺžke 60 
(slovom šesťdesiat) mesiacov, a začína plynúť odo dňa protokolárneho 
odovzdania a prevzatia diela. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené 
podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súlade s normami vzťahujúcimi 
sa k predmetu zmluvy platnými v Slovenskej republike a Európskej únii a 
právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike a Európskej únii, 
na základe rozpočtu (oceneného výkazu výmer) a podľa podmienok dohodnutých 
v tejto zmluve a všeobecne záväzných právnych predpisov a že počas plynutia 
záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ ručí za to, 
že dielo má v čase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá 
technickým normám a predpisom platným a účinným na území SR, že nemá 
vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k 
zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zodpovedá za 
vady, nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania Objednávateľovi a 
počas záručnej doby. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má Objednávateľ 
právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady. 

2. V čase trvania záručnej doby má Objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie 
vady. Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u Zhotoviteľa bez 
zbytočného odkladu po ich zistení.Za písomnú formu sa považuje aj zaslanie 
reklamácie vady na známu emailovú adresu Zhotoviteľa, resp. stavbyvedúceho 
či oprávneného zástupcu podľa čl. I bod 3 tejto zmluvy. Za deň doručenia 
reklamácie vady Zhotoviteľovi sa v prípade jej zasielania na známu emailovú 
adresu Zhotoviteľa považuje najbližší pracovný deň nasledujúci po dni odoslania 
reklamácie Zhotoviteľovi. V reklamácii musia byť vady popísané a uvedené, ako 
sa prejavujú. Ďalej v reklamácii môže Objednávateľ uviesť svoje požiadavky, 
akým spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu.  

3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 3 pracovných dní po doručení reklamácie 
písomne oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie vád 
alebo z akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že 
reklamáciu Objednávateľa uznáva.  

4. Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej doby, 
pričom i reklamácia odoslaná Objednávateľom v posledný deň záručnej doby sa 
považuje za včas uplatnenú.  

5. Zhotoviteľ je povinný pristúpiť neodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, 
najneskôr však do 5 pracovných dní po doručení reklamácie. Objednávateľ 
má v tomto prípade nárok na prípadnú náhradu škody. Náklady na odstránenie 
reklamovanej vady nesie Zhotoviteľ aj v sporných prípadoch až do vyriešenia 
sporu. V prípade, ak povaha vady (rozsah vady, zložitosť a časová náročnosť 
technologického postupu na jej odstránení a pod.) v dobe jej uplatnenia 
neumožňuje jej odstránenie v stanovenej lehote, dohodnú zmluvné strany 
písomne dlhšiu dobu odstránenia vady, ktorá je nevyhnutne potrebná na jej 
odstránenie. 

6. Ak nepristúpi Zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich dní po 
doručení reklamácie Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený poveriť 
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odstránením vady iného dodávateľa. Všetky takto vzniknuté náklady uhradí 
Objednávateľovi Zhotoviteľ.  

7. V prípade havárie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do 
odovzdania diela Objednávateľovi je Zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej 
odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia. 

8. Vady a/alebo nedorobky nebrániace riadnemu užívaniu diela zistené pri 
preberacom konaní budú zapísané v odovzdávajúcom/preberajúcom protokole s 
uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. 
spolupôsobenie Objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých 
takýchto zjavných vád a/alebo nedorobkov, vyhotovia zmluvné strany osobitný 
písomný zápis. 

9. Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve o 
dielo. 

10. Záručná doba pre opravené alebo vymenené časti diela bude predĺžená o čas, 
ktorý zodpovedá časovému úseku od doručenia reklamácie vady Zhotoviteľovi po 
deň skutočného odstránenia vady Zhotoviteľom. 

 
Článok XI. 

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

1. Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom 
kvalifikovaných osôb, ktorými Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v 
súťaži na tento predmet zákazky. V prípade, že nastane situácia, že bude 
potrebné nahradiť nejakú kvalifikovanú osobu, nová kvalifikovaná osoba musí 
spĺňať rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia 
technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o 
verejnom obstarávaní uvedené v oznámení. Zoznam kvalifikovaných osôb tvorí 
Prílohu č. 5 tejto zmluvy. Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí schváliť 
Objednávateľ. V prípade, že k výmene kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu 
Objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej 
povinnosti a Objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade 
porušenia tejto povinnosti Zhotoviteľom, je Objednávateľ oprávnený požadovať 
od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu 2 000,- (slovom dvetisíc) EUR za každé jednotlivé 
porušenie.  

2. Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy 
vyplývajúce na tretiu osobu. Ak Objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z 
tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu, je povinný toto neodkladne oznámiť 
písomne Zhotoviteľovi.  

3. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri 
plnení svojich záväzkov podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu 
pokynov Objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného touto 
zmluvou. 
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4. Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok Objednávateľa s ktorým príde pri plnení 
tejto zmluvy do styku, jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to 
využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetky dostupné možnosti. 

5. Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú 
súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ 
sa tiež zaväzuje, že bude so Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o 
všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie diela, a že mu 
bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty stanovené na 
vykonanie diela.  

6. Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých 
sa dozvie v súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím 
osobám žiadne skutočnosti, informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, 
o ktorých bol počas platnosti tejto zmluvy informovaný, alebo o ktorých sa 
dozvedel počas plnenia tejto zmluvy. Tieto informácie je Zhotoviteľ oprávnený 
poskytovať iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu 
potrebnom na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, pričom v plnej miere 
zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. Týmto 
ustanovením bude Zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti tejto zmluvy.  
 

7. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi 
Objednávateľ doručením penalizačnej faktúry Zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty 
podľa tejto zmluvy je možné kumulovať, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. 
Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu doručením penalizačnej faktúry 
Zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo. Splatnosť 
penalizačnej faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia.  

8. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práva Objednávateľa na zaplatenie 
zmluvnej pokuty. Uhradením zmluvnej pokuty Zhotoviteľom nezanikne nárok 
Objednávateľa na náhradu škody, ktorá prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. 

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi, zodpovednému projektantovi 
(čl. II bod 1) alebo nimi povereným osobám súčinnosť potrebnú na vypracovanie 
záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončeného diela a 
súčinnosť dodávateľovi pri inštalovaní zdravotníckej technológie – prístrojového 
vybavenia v priestoroch, kde sa vykonáva dielo podľa tejto zmluvy podľa potreby.  

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje nepostúpiť akúkoľvek svoju pohľadávku z tejto zmluvy na 
tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Písomný 
súhlas Objednávateľa s týmto úkonom je zároveň platný len za podmienky, že bol 
na tento úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva 
SR. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s 
týmto ustanovením je podľa § 39 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v 
znení neskorších predpisov neplatný. 

11. Prevod a/alebo postúpenie ostatných práv mimo postúpenia pohľadávky podľa 
bodu 10 tohto článku, vzniknutých alebo vyplývajúcich z tejto zmluvy Zhotoviteľovi 
voči Objednávateľovi je možný len s predchádzajúcim písomným súhlasom 
Objednávateľa.  
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12. Akákoľvek dokumentácia poskytnutá Zhotoviteľovi je a zostane vlastníctvom 
Objednávateľa. Vlastnícke právo ku každej dokumentácii (vrátane súvisiacich 
práv duševného vlastníctva),ktorú vypracuje (zabezpečí) Zhotoviteľ v súvislosti s 
plnením predmetu tejto zmluvy a na ktorú sa vzťahuje Autorský zákon, bude 
riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objednávateľa, s tým že Zhotoviteľ 
vykoná všetky úkony potrebné na riadne splnenie tejto povinnosti. Prevod týchto 
majetkových práv (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) na 
Objednávateľa je zahrnutý v cene diela. Ustanovenia tohto bodu zmluvy a práv z 
neho vyplývajúcich zostanú v účinnosti aj po uplynutí doby trvania tejto zmluvy po 
celú dobu ich životnosti. Pre vylúčenie pochybností sa prevodom práv duševného 
vlastníctva rozumie, že odovzdaním takýchto dokumentov Objednávateľovi, 
udeľuje Zhotoviteľ Objednávateľovi výhradnú licenciu alebo sublicenciu na ich 
používanie, prípadnú zmenu dokumentov, na dobu neurčitú v neobmedzenom 
rozsahu a na účel, na ktorý boli tieto dokumenty vytvorené. Zároveň Zhotoviteľ 
udeľuje súhlas Objednávateľovi, aby Objednávateľ mohol udeliť sublicenciu tretej 
osobe na použitie takýchto dokumentov v rozsahu v akom mu bola udelená od 
Zhotoviteľa. 
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Článok XII. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením 
povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a 
nasl. Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných príslušných právnych 
predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky. Každá zmluvná 
strana zodpovedá za priamu, zavinenú škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane 
v súvislosti s plnením zmluvy. Ušlý zisk sa nenahrádza. 

2. Vzniknutá škoda bude poškodenej zmluvnej strane uhradená za predpokladu 
riadneho preukázania jej vzniku, výšky, porušenia zmluvnej povinnosti a 
príčinnej súvislosti medzi týmto porušením a vznikom škody, ak navrátenie veci 
do pôvodného stavu nie je možné. 

3. Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti 
Zhotoviteľa bolo spôsobené konaním Objednávateľa alebo nedostatkom 
súčinnosti zo strany Objednávateľa. Takéto konanie Objednávateľa musí 
Zhotoviteľ preukázať.  

4. Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy zodpovedá 
Objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela.  

5. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za 
nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto 
nesplnenie bude vychádzať z okolností celkom vylučujúcich zodpovednosť. 
Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, 
s ktorou sú účinky spojené.  

6. Ustanovenie bodu 5. tohto článku sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná 
strana bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe 
ich trvania postihnutou zmluvnou stranou, hneď ako sa o ich výskyte dozvedela. 

7. V prípade, ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť trvajú dlhšie ako 60 dní, je 
ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť pri splnení 
podmienok podľa čl. XIV tejto zmluvy. 

8. Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je 
dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti 
Zhotoviteľa zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je 
Zhotoviteľ povinný túto zaplatiť na základe doručenej penalizačnej faktúry. 
Objednávateľ má právo jednostranne započítať aj nesplatné zmluvné pokuty, 
ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným záväzkom ku 
Zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady 
škody v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a 
náhrady škody spočítavať.  
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Článok XIII. 

UKONČENIE PLATNOSTI ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV 

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a 
odovzdaním úplného diela bez vád podľa čl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je 
možné ukončiť túto zmluvu aj:  

a) písomnou dohodou zmluvných strán, pričom táto zmluva sa zrušuje dňom 
uvedeným v tejto dohode; v tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky 
zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností, alebo z ich 
porušenia druhou zmluvnou stranou, ku dňu zrušenia tejto zmluvy dohodou; 

b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu s 
výpovednou lehotou jeden mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom 
nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane; 

c) písomným odstúpením od tejto zmluvy; odstúpenie ktoréhokoľvek účastníka 
zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane, pokiaľ v ňom 
výslovne nie je určená iná účinnosť. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať 
písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane za splnenia 
podmienok uvedených v bode 12 tohto článku zmluvy a musí v ňom byť 
uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné. 

2. Zmluvné strany majú právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch, v ktorých to táto 
zmluva výslovne stanovuje a ďalej v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy 
druhou zmluvnou stranou. 

3. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy Zhotoviteľom považuje 
najmä: 
a) ak sa po uzavretí tejto zmluvy, počas jej realizácie preukáže, že Zhotoviteľ v 

ponuke v rámci verejného obstarávania predložil nepravdivé doklady alebo 
uviedol nepravdivé údaje, 

b) bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, bolo proti Zhotoviteľovi začaté 
konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, príp. počas tohto konania bol 
proti Zhotoviteľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie 
konkurzu, alebo bol zrušený konkurz z dôvodu, že majetok úpadcu 
nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, ako 
aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov Zhotoviteľa v 
zmysle tejto zmluvy je vážne ohrozené, 

c) Zhotoviteľ je v likvidácii, 
d) Zhotoviteľ opakovane porušil tú istú povinnosť podľa tejto zmluvy, 
e) Zhotoviteľ je viac ako 30 kalendárnych dní v omeškaní s odovzdaním diela 

bez toho, aby táto skutočnosť nastala v dôsledku omeškania Objednávateľa 
alebo v dôsledku vyššej moci, 

f) ak dielo má vady, na ktoré bol Zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek 
tomu neodstránil v stanovenej alebo dohodnutej lehote a nezjednal nápravu 
ani v dodatočnej poskytnutej lehote nie kratšej ako 15 pracovných dní, 

g) ak je tak uvedené v zákone alebo v tejto zmluve. 

4. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie tejto zmluvy Objednávateľom 
považuje omeškanie Objednávateľa o viac ako 30 dní s úhradou ceny diela.  
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5. V prípade nepodstatného porušenia tejto zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od 
zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej doby stanovenej v písomnej 
výzve druhej zmluvnej strany účastníka na odstránenie konania v rozpore so 
zmluvou. Ak sa účastníci zmluvy písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou 
podľa predchádzajúcej vety je 10 dní. 

6. Zhotoviteľ je povinný, v prípade odstúpenia od tejto zmluvy ktoroukoľvek 
zmluvnou stranou, najneskôr do 10 dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať 
stavenisko a protokolárne odovzdať Objednávateľovi všetky veci a doklady 
prevzaté od neho za účelom zhotovovania diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia 
a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí diela. Samotné prevzatie a 
odovzdanie dovtedy vykonaných častí diela určí Objednávateľ a termín tohto 
prevzatia vhodným spôsobom oznámi Zhotoviteľovi, najneskôr však do 7 
kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od tejto zmluvy. Aj po skončení 
zhotovovania diela sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi 
požadovanú súčinnosť tak, aby ďalší priebeh zhotovovania diela nebol žiadnym 
spôsobom dotknutý alebo znemožnený a je povinný písomne upozorniť 
Objednávateľa na všetky nevyhnutné činnosti súvisiace so zhotovovaním diela, 
ktoré je potrebné bezodkladne vykonať z dôvodu zachovania hodnoty diela a z 
dôvodu predchádzania škodám. V opačnom prípade Zhotoviteľ zodpovedá 
Objednávateľovi za škodu, ktorá by mu tým vznikla. 

7. Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy na základe dôvodu 
dohodnutého touto zmluvou, potom povinnosti zmluvných strán sú nasledujúce:  
a) Zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, 

ktorým je stanovená cena diela,  
b) Zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných práca spracuje záverečnú 

faktúru,  
c) Zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa strany 

nedohodnú inak,  
d) Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a 

Objednávateľ je povinný do 14 kalendárnych dní od doručenia vyzvania 
zahájiť čiastkové preberacie konanie,  

e) po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe strany preberací 
protokol pre odovzdanú časť diela,  

f) strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť 
druhej strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy.  

8. V prípade ak dôjde k predčasnému ukončeniu zmluvy zo strany Zhotoviteľa z 
dôvodov na strane Objednávateľa, je Zhotoviteľ povinný vykonať finančné 
vyčíslenie vykonaných prác a spracovať „čiastkovú konečnú faktúru“, pričom 
Zhotoviteľovi patrí úhrada za skutočne a riadne vykonané práce do dňa 
predčasného ukončenia tejto zmluvy. 

9. V prípade ak dôjde k predčasnému ukončeniu zmluvy zo strany Objednávateľa z 
dôvodov na strane Zhotoviteľa, je Objednávateľ oprávnený požadovať od 
Zhotoviteľa, ak je to technicky možné, uviesť stavenisko na náklady Zhotoviteľa 
do pôvodného stavu. V prípade ak to technicky nie je možné, alebo sa 
Objednávateľ rozhodne, že už vykonané práce zo strany Zhotoviteľa si ponechá, 
je Zhotoviteľ povinný vykonať finančné vyčíslenie vykonaných prác a spracovať 
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„čiastkovú konečnú faktúru“, pričom Zhotoviteľovi patrí úhrada za skutočne a 
riadne vykonané práce do dňa predčasného ukončenia tejto zmluvy.  

10. Predčasné ukončenie tejto zmluvy, bez ohľadu na zmluvnú stranu, ktorá od tejto 
zmluvy odstúpila, sa netýka ustanovení zmluvy týkajúcich sa zmluvných pokút, 
zákonných sankcií a úrokov, ako aj nárok Objednávateľa na bezplatné 
odstránenie zistených vád diela, resp. záručných vád, zodpovednosti za 
spôsobené škody a ustanovení zmluvy, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú 
trvať aj po predčasnom ukončení zmluvy (napr. povinnosť mlčanlivosti a pod.). 

11. V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom 
postavení Zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena 
právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene Zhotoviteľa a podobne) 
alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany Zhotoviteľa, 
je Zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti Objednávateľovi najneskôr do 3 
dní, odkedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu 
spôsobenú Objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a Objednávateľ 
má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj 
zmena bankového spojenia Zhotoviteľa, pričom k tejto informácii priloží aj 
potvrdenie príslušnej banky. 

12. Povinnosť doručiť odstúpenie od tejto zmluvy sa považuje v konkrétnom prípade 
za splnenú dňom prevzatia odstúpenia od tejto zmluvy alebo odmietnutím 
prevzatia odstúpenia od tejto zmluvy. Ak sa v prípade doručovania 
prostredníctvom poštového podniku vráti poštová zásielka s odstúpením od tejto 
zmluvy o dielo ako nedoručená alebo nedoručiteľná, hoci sa posielala na 
poslednú známu adresu druhej zmluvnej strany, považuje sa za doručenú dňom, 
kedy ju poštový podnik vrátil späť odosielateľovi, hoci sa adresát zásielky o jej 
obsahu nedozvedel. Zmluvné strany sa dohodli, že pre doručovanie 
Objednávateľovi je rozhodná adresa, ktorá je ako jeho sídlo uvedená v tejto 
zmluve o dielo a pre doručovanie Zhotoviteľovi adresa zapísaná ako jeho sídlo v 
obchodnom registri, a ak nemá svoje sídlo, adresa zapísaná ako jeho miesto 
podnikania v živnostenskom registri. Ak Zhotoviteľ nemá ani sídlo ani miesto 
podnikania, je pre doručovanie Zhotoviteľovi rozhodná adresa jeho trvalého 
pobytu štatutárneho orgánu. 

13. Ustanoveniami bodu 12 tohto článku zmluvy o dielo sa bude spravovať aj 
doručovanie ostatných písomností medzi stranami (napr. faktúry, upomienky, 
výzvy a pod.), ak to nie je v rozpore s kogentnými ustanoveniami všeobecne - 
záväzných predpisov alebo ustanoveniami tejto zmluvy o dielo. 

14. Ak nesúhlasí jedna zo zmluvných strán s dôvodom odstúpenia druhej strany 
alebo ak popiera jeho existenciu, je povinná to písomne oznámiť bezodkladne po 
doručení oznámenia o odstúpení. Ak tak neurobí ani do 10 dní, predpokladá sa, 
že s dôvodom odstúpenia súhlasí.  

15. Predmet zmluvy bude financovaný z kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu. 
Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak 
Objednávateľovi nebudú pridelené/odsúhlasené finančné prostriedky na 
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zhotovenie predmetu zmluvy zo strany jeho zriaďovateľa, ktorým je Ministerstvo 
zdravotníctva Slovenskej republiky. 

 
Článok XIV. 
Vyššia moc 

1. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností 
stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo 
spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len „vyššia moc“). 

2. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace 
dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej 
uzatvorení nezávisle na vôli povinnej strany a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti 
alebo ich následky povinnou stranou odvrátené, ani pri vynaložení všetkého 
úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať. 

3. Konkrétne sa za vyššiu moc v zmysle tejto zmluvy považujú najmä – vojna, 
nepriateľské akcie, invázia, činy cudzích nepriateľov, vzbura, revolúcia, 
povstanie, vojenský puč, násilné prevzatie moci, občianska vojna, mimoriadna 
situácia týkajúca sa epidémie/pandémie, radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z 
jadrových palív a jadrových odpadkov, rádioaktívne toxické výbušniny alebo iné 
nebezpečné vlastnosti akýchkoľvek jadrových výbušných zariadení alebo ich 
jadrových komponentov, tlakové vlny spôsobené lietadlami alebo inými 
vzdušnými objektmi, výtržnosti, občianske nepokoje, rozvrat, pokiaľ sa netýkajú 
len zamestnancov Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, účinky prírodných síl, 
ktoré sa nedali predvídať a preto ani skúsený Zhotoviteľ nemohol proti nim 
podniknúť náležité opatrenia, nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré 
znemožňujú výkon prác v zmysle príslušných technických noriem a 
technologických predpisov výrobcov (napr. mráz, silný vietor a pod.).  

4. Ak vyššia moc pretrváva viac ako 2 mesiace, strana, ktorá sa bude chcieť 
odvolať na vyššiu moc, požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy vo 
vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá 
sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú 
dňom doručenia oznámenia o odstúpení. 

 
Článok XV. 

OSTATNÉ USTANOVENIA  

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez prieťahov informovať o všetkých 
skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a 
budú pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody alebo sa 
znížila hodnota diela.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné informácie, ktoré 
im boli zverené zmluvným partnerom alebo ich získali v prípravnom období a 
počas realizácie diela, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu 
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zmluvného partnera. Týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce 
Objednávateľovi zo všeobecne záväzných právnych predpisov. 

3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na výkon činností v rozsahu článku č. II 
tejto zmluvy, pričom je v prípade straty tohto oprávnenia povinný o tom 
informovať písomne Objednávateľa bez zbytočného odkladu. 

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vzhľadom na finančné plnenie z tejto zmluvy o dielo si je 
vedomý skutočnosti, že sa považuje za partnera verejného sektora v zmysle 
ustanovenia § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“), a je súčasne 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), ktorého 
správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej 
republiky. Zhotoviteľ tiež vyhlasuje, že v prípade, ak bude plniť predmet plnenia 
tejto zmluvy o dielo prostredníctvom subdodávateľov, ktorí majú povinnosť 
zapisovať sa do registra v zmysle ZoRPVS, musia byť v čase uzavretia tejto 
zmluvy o dielo v registri zapísaní. V prípade, ak počas platnosti tejto zmluvy o 
dielo, dôjde k právoplatnému výmazu subdodávateľa z registra, je Zhotoviteľ 
povinný okamžite ukončiť plnenie tejto zmluvy o dielo prostredníctvom takého 
subdodávateľa. 

5. Za podstatné porušenie tejto zmluvy o dielo v súvislosti s ZoRPVS s právom 
Objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy o dielo sa rozumie: 
— ak dôjde k výmazu Zhotoviteľa, ako partnera verejného sektora, z registra 

počas platnosti tejto zmluvy o dielo; 
— ak je partner verejného sektora (Zhotoviteľ) viac ako 30 dní v omeškaní so 

splnením povinnosti podľa § 10, ods. 2 tretej vety ZoRPVS;  
— ak počas platnosti tejto zmluvy použije Zhotoviteľ subdodávateľa 

nezapísaného v registri, hoci takýto subdodávateľ mal byť v zmysle ZoRPVS 
zapísaný v registri, prípadne ak bol subdodávateľ počas plnenia predmetu 
tejto zmluvy vymazaný z registra a Zhotoviteľ ho naďalej používal na plnenie 
predmetu tejto zmluvy ako svojho subdodávateľa. 

6. Zhotoviteľ k podpisu zmluvy zmluvnými stranami predložil Objednávateľovi 
nasledovné doklady:  
a) Originál/úradne overenú kópiu dokladu preukazujúceho uzatvorené 

poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone jeho činnosti, 
minimálne vo výške celkovej ceny diela s DPH, s platnosťou po celú dobu 
trvania uzavieranej zmluvy o dielo,  

b) Originály/úradne overené fotokópie dokladov preukazujúcich splnenie 
podmienok účasti podľa § 32 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní, 
každého subdodávateľa Zhotoviteľa, ak neboli predložené skôr v procese 
verejného obstarávania. Pre preukazovanie splnenia podmienok účasti 
osobného postavenia sa primeranie použijú ustanovenia § 152 ods. 1 a § 152 
ods. 3 zákona o verejnom Subdodávateľ preukazuje splnenie podmienky 
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní len vo 
vzťahu k tej časti predmetu zákazky/zmluvy, ktorú má zabezpečiť.  

c) Originál/ úradne overenú kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti 
stavbyvedúceho, na základe osobitného predpisu – odborná spôsobilosť na 
vybraté činnosti vo výstavbe podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
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plánovaní a stavebnom poriadku vo výstavbe (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných 
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších 
predpisov, t.j. originál/úradne overenú fotokópiu osvedčenia o vykonaní 
odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúci s odborným zameraním SV 10 
Pozemné stavby alebo SV 31 Technické, technologické a energetické 
vybavenie stavieb pre osobu, ktorá bude stavbyvedúcim Zhotoviteľa, alebo 
ekvivalentný doklad alebo platné osvedčenie podľa porovnateľného právneho 
predpisu Európskej únie vydané porovnateľným oprávneným orgánom 
Európskej únie, ak nebol doklad predložený skôr v procese verejného 
obstarávania. V prípade, že uvedené osvedčenie bolo vydané po 1.1.2009, 
tzn. bez označenia odborného zamerania, predloží spolu s osvedčením aj 
potvrdenie Slovenskej komory stavebných inžinierov s uvedením 
podrobnejšieho rozsahu odborného zamerania; 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude prenášať na Objednávateľa svoje záväzky voči 
štátnym orgánom, samospráve, daňovým úradom, sociálnej a zdravotnej 
poisťovni, úradu práce a ostatným právnickým a fyzickým osobám. 

 
Článok XVI. 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

1. Zmluvné strany majú zavedenú štandardnú ochranu osobných údajov, ktorá 
spočíva v prijatí primeraných technických a organizačných opatrení na 
zabezpečenie spracúvania osobných údajov len na konkrétny účel, minimalizácie 
množstva získaných osobných údajov a rozsahu ich spracúvania, doby 
uchovávania a dostupnosti osobných údajov. Zmluvné strany spracúvajú osobné 
údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2. Zmluvné strany informácie a údaje, na ktoré sa vzťahuje ochrana osobných 
údajov poskytnú len osobe, ktorej sa týkajú. 

3. Informácie a údaje, na ktoré sa vzťahuje ochrana osobných údajov sa poskytnú 
súdu, prokuratúre alebo inému orgánu štátu na účely plnenia jeho úloh podľa 
osobitného predpisu alebo na účely odhaľovania, vyšetrovania a stíhania 
trestných činov. 

 
Článok XVII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Ostatné právne vzťahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými 
platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.  
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2. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy o dielo stratili platnosť, alebo sú platné len 
sčasti alebo neskôr stratia platnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných 
ustanovení. Namiesto neplatných ustanovení sa použije úprava, ktorá sa čo 
najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy o dielo. 

3. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každé má 
platnosť originálu. Objednávateľ a Zhotoviteľ obdržia po dve vyhotovenia tejto 
zmluvy.  

4. Zmluvu o dielo je možné meniť a dopĺňať len formou písomných a číslovaných 
dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami, a to v súlade s § 18 
zákona o verejnom obstarávaní. Povinnosť podľa predchádzajúcej vety sa 
nevzťahuje na zmeny v Prílohe č. 4 nazvanej ako ,,Zoznam subdodávateľov a 
podiel subdodávok“ a v Prílohe č. 5 nazvanej ako ,,Zoznam kvalifikovaných osôb“ 
tejto zmluvy. Zmeny v týchto prílohách je možné uskutočniť vykonaním zmien v 
ich obsahu vypracovaním aktualizácie predmetných príloh bez potreby 
uzatvorenia dodatkov k tejto zmluve. Akákoľvek zmena v osobe subdodávateľa 
počas trvania zmluvy nadobúda účinnosť až momentom schválenia 
aktualizovanej prílohy č. 4 Objednávateľom. Zmenu osôb zodpovedných za 
vecnú a odbornú komunikáciu uvedených v článku I. tejto zmluvy, ktoré sú 
uvedené v Prílohe č. 5 nazvanej ako „Zoznam kvalifikovaných osôb“ môže 
príslušná zmluvná strana zmeniť svojim jednostranným rozhodnutím doručeným 
v písomnej forme druhej zmluvnej strane, alebo prostredníctvom e-mailu a za 
zmluvne stanovených podmienok. 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Táto 
zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. 
z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie a 
súhlasia, že táto zmluva vrátane príloh bude zverejnená v Centrálnom registri 
zmlúv (ďalej len „register“). Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných 
zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. 
Zverejnenie zmluvy v registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie 
obchodného tajomstva a informácie označené v tejto zmluve ako dôverné v 
zmysle § 271 odsek 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné 
informácie. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri. 
Zverejnenie v registri zabezpečí Objednávateľ bezodkladne po uzatvorené tejto 
zmluvy, pričom o tejto skutočnosti zašle Zhotoviteľovi potvrdenie o zverejnení.  

6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú 
riešiť rokovaním o možnej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy 
vzniknuté medzi zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy sa budú riadiť 
slovenským právnym poriadkom. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany 
nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému 
všeobecnému súdu Slovenskej republiky.  

7. Zmluvné strany prehlasujú, že podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto 
zmluvy, a že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a 
na znak súhlasu s jej jasným, zrozumiteľným určitým obsahom ju podpísali. 
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8. Nasledovné dokumenty sú považované za neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy: 
Príloha č. 1 Položkový rozpočet Zhotoviteľa / Ocenený výkaz výmer 
Príloha č. 2 Časový harmonogram stavebných prác (dodá Zhotoviteľ) 
Príloha č. 3 Kontrolný a skúšobný plán realizácie diela  (dodá Zhotoviteľ) 
Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok 
Príloha č. 5 Zoznam kvalifikovaných osôb  
 

9. Pre účely tejto zmluvy sú nasledovné prílohy záväzné pri vysvetľovaní jej 
ustanovení: 

— Súťažné podklady z verejného obstarávania (vrátane vysvetlení pred a po 
predložení ponuky), 

— Ponuka predložená v súťaži, 
— Projektová dokumentácia (PD v elektronickej forme), 
— Súvisiace dokumenty. 

 
 
Za Objednávateľa:      Za Zhotoviteľa:  
 
 
V ........................, dňa.............     V ......................, dňa........  
 
 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 

MUDr. Alexander Mayer,     Ing. Jozef Miček 
               PhD., MPH., MHA.    konateľ spoločnosti CEDIS s.r.o. 

        riaditeľ UNB 


