Zmluva o dielo
uzatvorena podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*)

Clanok 1.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’: obec Ostrovany

Sidlo: Hlavna 60/29, 082 22 Ostrovany

ICO: 00690554

DIC: 2020732527

Statutarny zastupca: Mgr. Rastislav Popusa — starosta

Opravneny jednat’ vo veciach zmluvnych: Mgr. Rastislav PopuSa — starosta
Opravneny jednat’ vo veciach technickych:

Bankové spojenie Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo uétu (IBAN): SK40 5600 0000 0005 9246 4019
Tel.: +421 905 470 588

E-mail:

(d’alej len ,,objednavatel*)

1.2 Zhotovitel’: 1Q Reality, s.r.o.

Sidlo: Pod Svablovkou 23, 083 01 Sabinov
Registrécia: OR SR, Okresny sud Presov, odd. s.r.0., vlozka €. : 35031/P
Statutarny zastupca: Ing. Cubomir Lanik

Opréavneny rokovat’ vo veciach

- zmluvnych: Ing. Cubomir Léanik

- technickych: Ing. Cubomir Léanik

ICO: 51 040 859

DIC: 2120570727

IC DPH: SK2120570727

Kontaktn4 osoba: Ing. Cubomir Lanik

Kontakt: +42 918 038 126

Cislo uétu (IBAN): SK39 7500 0000 0040 2490 9778

(d’alej len ,,zhotovitel*)
(d’alej spolu len ,,zmluvné strany*)

1.3 Zmluvné strany uzatvaraju na stavebnu akciu: ,,Zberny dvor a stojiska v obci Ostrovany*
zmluvu o dielo v sulade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani®),
realizovanej v ramci projektu ,,Zberny dvor a stojiska v obci Ostrovany*

financovaného z Operacného programu LCudské zdroje.



Clanok IL
Predmet plnenia

2.1 Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ ,,Zberny dvor a
stojiska v obci Ostrovany“ a to

e podla schvaleného projektu stavby dodaného objednéavatel'om,

e podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
2.2 Objednavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v sulade so zmluvou prevziat a zaplatit' dohodnuta
cenu podl'a platobnych podmienok v ¢lanku V. tejto zmluvy.
2.3 Dielo pozostava z prac uvedenych vo vykaze — vymer.

Clanok I11.
Cas plnenia

3.1. Zhotovitel sa zavézuje:

3.1.1. Dokoncit’ a odovzdat’ dielo v termine: do 9 mesiacov odo dna prevzatia staveniska.

3.1.2. Vyznacit’ existujuce vedenia inzinierskych sieti vratane ich ochrannych pasmach v priestore
staveniska.

3.2. Objednavatel sa zavizuje:

3.2.1. Dodat’ zhotovitel'ovi projekt stavby v 2 vytlackoch: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.2. Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.3. Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov tretich
0s0b do 10 dni odo dia G¢innosti zmluvy.

3.2.4. Urcit odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznacit’ hranice staveniska a urc¢it’ miesto
odvazania stavebného odpadu, v terminoch, ktoré budi dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati
staveniska.

3.3. Ak zhotovitel’ pripravi dielo alebo jeho dohodnuti ¢ast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavédzuje sa objednéavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine.

Clanok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v sulade s ustanoveniami zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskorsSich predpisov, a je doloZzena podrobnym rozpoc¢tom, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.
4.1.1. Cena za dielo je maximalna, t. j. cena, ktorll nie je mozné prekrocit’.

4.1.2. Cena mdze byt zmenend len dohodou zmluvnych stran vo forme samostatného podpisané¢ho

dodatku k tejto zmluve, a to v stilade s prisluSnymi ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani.
4.2. Cena za zhotovenie diela podla ¢lanku II. tejto zmluvy je:

Cena celkom bez DPH : 155.976,86 EUR
(slovom: Jenostopat'desiatpét'tisicdevit'stosedemdesiatSest’ 86/100 EUR )

DPH 20% : 31.195,37 EUR
(slovom: Tridsatjedentisicjednostodevitdesiatpit’ 37/100 EUR)
Cena celkom s DPH : 187 172,23 EUR

(slovom: Jednostoosemdesiatsedemtisicjednostosedemdesiatdva 23/100 EUR)



4.2.1 V cene za dielo su zahrnuté vsetky naklady a vydavky zhotovitela, ktoré¢ suvisia s vykonanim
diela.

4.2.2. Prace, ktoré¢ zhotovitel nevykona, vykona bez prikazu objedndvatel'a alebo odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok, objednéavatel’ neuhradi.

4.2.3. V cene su obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska.

Clanok V.
Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel’ zhotovitelovi na zéklade ciastkovych faktur,
vystavenych po prestavani aspoil 20 % zceny diela, ktoré zhotovitel vystavi a odosle
objednavatel'ovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1 Prace budu fakturované na zéklade overenych zistovacich protokolov a stpisov vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou
skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykond odborny technicky dozor objedndvatela a autorizuje
objednévatel’ do 5. pracovného dila od predlozenia stipisu prac zhotovitelom. Ak mé supis prac
chyby, vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.

5.2. Faktiru vyhotovi zhotovitel' v sulade so zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov a predlozi objednéavatel'ovi v 6 origindlnych vytlackoch. Faktira bude
obsahovat’ minimalne tieto udaje:
e (islo faktary, resp. danového dokladu,
oznacenie objednavatel’a a zhotovitel’a, peniazny Ustav, ¢islo uctu,
ICO a DIC zhotovitela, ICO objednavatela,
oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu,
miesto a nazov diela, evidencné ¢islo stavby,
¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,
zdanitel'né obdobie,
deil odoslania a den splatnosti faktury,
fakturovant zakladnu ¢iastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovu fakturovanu sumu,
peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a,
e prilohou faktiry bude objednavatelom odstihlaseny supis vykonanych prac.
5.2.1. Uhradena faktara nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.
5.2.2. Konec¢nu faktiru za vykonané dielo predlozi zhotovitel’ ku diiu jeho odovzdania a prevzatia.
Jej prijatie objednavatelom vylucuje dodatocné naroky zhotovitel'a na upravu ceny diela. Kone¢nu
faktru za vykonané dielo zhotovitel’ vystavi v hodnote aspoil 5 % z ceny diela.

5.3. Splatnost’ jednotlivych faktir je 60 dni odo dna ich dorucenia objednavatelovi. Faktura sa
povazuje za uhradent dilom odpisania prostriedkov z uctu objednavatel’a.

5.4. V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednéavatel je
opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti
a nova lehota splatnosti za¢ne plynut’ doru¢enim opravenej faktary objednavatelovi.



Clanok VI
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

6.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvaleného projektu
stavby, STN, vzt'ahujicimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a Ze pocas
zarucnej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zarucna doba je 60 mesiacov na stavebnu Cast’ a na technologicku cast’ podl'a zaruk stanovenych
vyrobcom technolédgii. Zacina plynit’ odo dna protokolarneho prevzatia diela objednavatelom. Za
chyby diela, na ktoré sa vzt'ahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel’ v rozsahu tejto zaruky.

6.2.1. Zarucna doba neplynie v Case, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat’ pre chyby, za ktoré
zodpoveda zhotovitel’.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, ze pocas zaru¢nej doby ma zhotovitel
povinnost’ bezplatného odstranenia chyby.

6.4. Zhotovitel nezodpovedd za chyby diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a veci,
poskytnutych objednavatel'om a zhotovitel’ ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.

6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuji za kone¢nt
moznost’ reklamacie zjavnych chyb zo strany objednavatela a odovzdanie diela sa nepovazuje za
prehliadku diela objednavatel'om v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zdkonnika. Objednéavatel
mdze zjavné chyby pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

6.6. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a pozadovanym sktSkam,
musi zhotovitel’ na vlastné ndklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

6.7. Objednavatel je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji chyby diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstranovat’.

6.8. Objednavatel’ sa zavizuje, ze pripadni reklamaciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni, a to pisomnou formou.

6.9. Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ s odstraiovanim pripadnych chyb predmetu plnenia bezodkladne,
najneskér do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela a chyby odstranit’ v co
najkratSom technicky moznom case. Termin odstranenia chyb dohodnu zmluvné strany pisomne pri
reklama¢nom konani.

6.10. Ak zhotovitel’ neodstrani chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela
v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ objednéavatel’ a uhradit’ ich z ¢iastky, zadrZanej podl'a
¢lanku V. bod 5.2.1. tejto zmluvy.

6.11. Za skody, ktoré vzniknu predasnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli,
zodpovedd objednavatel a zhotovitel' ich odstrani na zaklade dodatku k zmluve na néklady
objednévatela.

6.12. Chyby projektu stavby, zabezpecené¢ho objednavatelom, budi zmluvné strany riesit’ podla §
551 az 552 Obchodného zdkonnika.



Clanok VII.
Vykonanie diela

7.1. Zhotovitel' vykonava ¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost' podla
zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.

7.2. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poskodeniu, poistit’ ho proti vzniku Skody
a zabezpecCit' na svoje ndklady straZenie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osob, ktoré su
opravnené zdrziavat sa v priestore staveniska podla zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
a vyhlaSky Ministerstva préace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti.

7.3.1. Zhotovitel’ zodpoveda za zabezpecenie poziarnej ochrany v zmysle zdkona ¢. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva vnuatra Slovenskej
republiky €. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoZiarnu bezpecnost’
pri vystavbe a pri uzivani stavieb, ako aj za zabezpecenie minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poZziadaviek na stavenisko podla nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

7.3.2. V suvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel' povinny minimalizovat’ zdsahy do Zivotného
prostredia, zachovavat' a neposkodzovat’ existujucu faunu a fléru, v maximalnej miere vyuzivat
existujuce spevnené komunikécie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tato zabezpecit' proti
unikom nebezpecnych latok do okolitého prostredia.

7.3.3. V sulade so zdkonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorSich predpisov zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré
vznikli v stvislosti s realizdciou diela. Odpady, najmé z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu
likvidovat’ spalovanim. Odpady zo stavebnej ¢innosti je zhotovitel' povinny podla mozZnosti
separovat. Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovateI'né odpady odovzdané na
recyklaciu a nebezpecné odpady musia byt likvidované prostrednictvom opravnenych organizacii.
7.3.4. Zhotovitel’ je povinny pri kazdom tniku nebezpeénych latok do okolitého prostredia alebo pri
kazdej ekologickej havarii informovat’ uZzivatela a vzniknutl havariu odstranit’ v spolupraci s
uzivatel'om na svoje naklady.

7.4. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizcii stavebného diela musia
spifiat’ podmienky a poziadavky, uvedené v zakone ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov a v zékone €. 264/1999 Z. z. o
technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

7.5. Objednavatel’ je opravneny vykondvat’ stavebny dozor nad realizaciou diela a dodrziavanim
zmluvnych podmienok, ktory ma za tym ucelom pristup na pracoviskd, kde sa zmluvné prace
realizuju alebo skladuju materialy.
7.5.1. Zhotovitel’ je povinny umoznit’ objedndvatel'ovi vykonavanie stavebného dozoru, najma:

e oboznamit’ sa s podkladmi zhotovitel’a, podl'a ktorych stavbu realizuje

e prevziat’ od neho stavenisko, zakladné smerové a vySkové vytyCenie stavby



e kontrolu dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Stitneho stavebného
dohl'adu pocas realizacie stavby

e zabezpecit' zhotovitel'ovi spolupracu s projektantom pri zabezpecovani suladu vykonavanych
prac a dodavok s projektom stavby v rdmci vykonu jeho autorského dozoru

e zabezpecit’ kontrolu dopliovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podl'a
ktorej sa stavba realizuje

e kontrolu zhotovitel'om predkladanych dodatkov a zmien projektu

e kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladov a platobnych
dokladov, ich sulad s podmienkami zmluvy

e kontrolu tych casti diela, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stant nepristupnymi
e kontrolu postupu prac podl'a casového harmonogramu

e kontrolu plnenia odsthlaseného skusobného planu verejnej prace, k Comu predlozi zhotovitel
doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty, atesty, protokoly
apod.)

e sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade so zmluvnymi podmienkami a zdkonom ¢.
50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)

¢ kontrolu riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a konstrukcii
e spolupracovat’ pri priprave dokladov pre zdvere¢né hodnotenie stavby
e kontrolu odstraiiovania chyb a nedorobkov

e kontrolu vypratania staveniska.

7.6. Skutocnost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitel'a povinnosti zodpovedat’ za pripadné chyby a vykondvanie potrebnych kontrol
tak, aby bolo zarucené riadne splnenie predmetu diela.

7.7. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel' organizovat’ na stavbe kontrolné dni, na
ktoré¢ bude pozyvat ucastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat’ ich ucastnikom
kontrolného dila. Vzajomne odsuhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych diioch sa stani pokynom
pre zhotovitel'a na vykonanie prac, pokial’ nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.8. Zhotovitel' poveruje vykonom funkcie stavbyvediiceho Maridna Kurhajca, osvedcenie o
vykonani odbornej skusky ¢. 13736*10.

7.9. Zhotovitel vyzve pisomne objednavatela na prevzatie diela najmenej 15 dni pred ditlom
dokoncenia diela, uvedenym v ¢lanku III. bod 3.1.1. tejto zmluvy.

7.10. K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi:

e stavebné denniky,

e revizne spravy,

e doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujucich vyrobkov podla § 43f a § 47
stavebného zdkona, zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a zdkona €. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsSich predpisov,

e zapisy o vykonanych skuSkach (tlakovych skuskach, skuskach tesnosti a pod.),

e zapisy o kontrole Casti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryté.

Naklady spojené so zabezpeCenim vysSie uvedenej dokumentacie (podla bodu 7.10) znasSa
zhotovitel’.



7.11. Ak zhotovitel' uvedené doklady k zacatiu preberaciecho konania nepredlozi, objednavatel
preberacie konanie nezacne a zhotovitelovi vyuctuje vSetky naklady, ktoré mu z toho dévodu
vznikli.

7.12. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak
objednavatel’ v zapisnici vyhlasi, ze dielo prebera.

7.12.1. Prevzatie diela alebo jeho Casti méze objedndvatel’ odmietnut’ pre chyby a nedorobky az do
ich odstranenia.

7.13. Stavenisko je povinny zhotovitel' vypratat’ v termine, ktory ur¢i objednavatel’ v zapisnici o
odovzdani a prevzati diela.

7.14. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

7.15. Vlastnikom stavby je objednavatel. Nebezpecenstvo Skody na diele a na veciach a materidloch,
potrebnych na jeho zhotovenie znasa zhotovitel’ do protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

7.16. Zhotovitel' zostava vlastnikom stavebnych materidlov, vyrobkov a zariadeni, ktoré dodal na
zhotovenie diela, az do ich thrady objednévatel'om.

7.17. Objednévatel’ zabezpeci vsetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie
diela.

7.18. Zhotovitel tymto v stlade s § 41 ods. 3 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,ZVO*) uvadza v
prilohe €. 2 zoznam znamych subdodéavatel'ov — idaje o vSetkych znamych subdodéavatel'och, tidaje o
osobe opravnenej konat’ za subdodéavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia.

7.19.  Zhotovitel' je v sulade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne ozndmit objednavatel'ovi
akukol'vek zmenu idajov o subdodavatel'ovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene udajov dozvedel.
Zhotovitel je povinny najneskor 5 pracovnych dni, ktoré predchadzaji ditu, kedy ma nastat’ zmena
subdodavatel’a predlozit’ pisomnl Ziadost’ o suhlas so zmenou subdodavatel’a objednavatelovi, ktora
bude obsahovat’ minimalne: defi, kedy mé nastat’ zmena subdodéavatela, identifikatné udaje
navrhovaného subdodavatel’a, idaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Pokial' objednavatel’ do dila predchddzajuceho diu, v
ktorom méa nastat zmena subdodavatela neoznami zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou
subdodéavatel'a nesuhlasi, vratane uvedenia konkrétnych dovodov nestuhlasu, plati, ze suhlas bol
zhotovitel'ovi udeleny.

7.20. Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.
Clanok VIIL
Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel' je povinny viest’ na stavbe stavebny dennik v sulade so stavebnym zdkonom a
vyhlaSkou Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa



vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zdkona, odo dna zacatia prac az do odstranenia
poslednej chyby, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi
nachadzat’ na stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel' v deni, kedy boli
prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit’.

8.2. Okrem zéstupcov zhotovitela, objednavatela a projektanta moézu do stavebného dennika
vykonavat’ zdznamy povereni zastupcovia prisluSnych organov Statnej spravy.

8.3. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov k zmluve v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Clanok IX.
Zmluvné pokuty

9.1. Zhotovitel’ zaplati za omeskanie s dodanim predmetu plnenia zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny diela uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy za kazdy aj zacaty deni omeSkania.

9.2. Za omeskanie s odstranenim chyb, reklamovanych v zaru¢nej dobe sa zhotovitel zavézuje
zaplatit’ 75,00 EUR denne az do ich odstrénenia, a to za kazda chybu zvIast'.

9.3. Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za omeskanie s Ghradou faktiry zmluvna pokutu vo vyske
0,05 % z fakturovanej ceny za kazdy aj zaCaty den omeskania.

9.4. V pripade, ak zhotovitel' porusi povinnost uveden v ¢lanku X. bod 10.9. tejto zmluvy,
objednavatel’ ma pravo uplatnit’ si voci zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 1 % z ceny diela
uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy.

9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylucuje povinnost’ zhotovitel'a uhradit’ objednéavatelovi Skodu,
ktora vznikla nesplnenim zévizkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzt'ahu vyplyvaji.

9.6. Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

9.7. Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute pri nesplneni povinnosti zhotovitel'a zriadit’
pracovné miesta pre minimalne 2 nezamestnané osoby z prostredia MRK, s dorazom na dlhodobé
nezamestnané osoby MRK v stlade s ¢l. X. tejto zmluvy. Zhotovitel' je povinny uhradit’ zmluvnt
pokutu vo vyske celkovej ceny prace osoby s minimalnou mzdou za kazdy neodpracovany
kalendarny mesiac a to za kazdi osobu.

Clanok X.
Osobitné podmienky plnenia zmluvy — zriadenie pracovného miesta

10.1 V sulade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel' stavebnych prac
povinne uplatni osobitné podmienky plnenia zmluvy tykajiuce sa socidlnych hladisk vo vztahu
k l'ud’om znevyhodnenym na trhu prace kvoli prislusnosti k marginalizovanym komunitdm (d’alej
len "MRK*).



10.2 Zhotovitel' je pocCas doby realizacie stavebnych prac podla tejto zmluvy je povinny

zamestnat’ podla zakona &. 311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) minimalne dve osoby spliajuce
kumulativne nasledovné predpoklady:

a) zamestnat’ minimalne dve nezamestnané osoby z prostredia MRK,

b) sdoérazom na dlhodobo nezamestnané osoby MRK, ato minimélne v trvani 50% doby
realizacie stavebnych prac. Na tucely tejto zmluvy sa za nezamestnani osobu z prostredia
MRK povazuje aj osoba z prostredia MRK, ktord bola za poslednych 24 kalendarnych
mesiacov nezamestnana 60 kalendarnych dni.

10.3 Zhotovitel’ je povinny do 7 pracovnych dni odo dna zacatia realizacie stavebnych prac podla
tejto zmluvy a do 3 dni odo dna obdrzania vyzvy objednavatel’a na predlozenie dokladu, dorucit’
objednavatel'ovi doklad preukazujtci splnenie tejto povinnosti.

10.4 Pod pojmom ,zamestnat*, sa rozumie uzatvorenie zmluvného vztahu s vybranym
uchadzacom o zamestnanie podl'a zakona ¢. 311/2001 Z.z. Zakonnika prace: pracovnej zmluvy na
dobu urcitl, pracovnej zmluvy na dobu neurciti alebo dohody o pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru.

10.5 Uchéadza¢ uzatvori pracovnii zmluvu alebo dohodu o pracach vykondvanych mimo
pracovného pomeru s uchadzacom o zamestnanie najneskor péat (5) pracovnych dni pred
datumom zacatia stavebnych prac tak, aby uchadza¢ o zamestnanie vykonaval pracu podla
pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru najneskor
odo dna zacatia stavebnych prac podla tejto Zmluvy. Uchadzac je povinny preukazat’ uzatvorenie
pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykondvanych mimo pracovného pomeru s
uchadzacom o zamestnanie Objednéavatel'ovi bezodkladne po jej uzatvoreni.

10.6 Ak v priebehu plnenia zmluvného vztahu pride z akéhokol'vek dovodu k ukonceniu
pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru s osobami,
ktoré Zhotovitel’ zamestnal podl'a tohto ¢lanku, tak ma Zhotovitel’ povinnost’ najneskor do sedem
(7) dni od ukoncenia pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného
pomeru zamestnat’ iného uchadzaca o zamestnanie spiiajiiceho danii podmienku.

Clanok XI.
Ostatné ustanovenia, odstupenie od zmluvy

11.1. Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informadcie, ktoré si navzdjom poskytli,
nepouziju na iné ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

11.2. Zhotovitel’ prehlasuje, Ze zabezpeci pokrytie vSetkych ¢innosti vyplyvajucich z plnenia tejto
zmluvy zamestnancami s potrebnymi osved¢eniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

11.3. Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavdzné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi
objednavatel’a, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.

11.4. Objednavatel je opravneny odstapit’ od zmluvy:
e ak zhotovitel' bezdévodne odmietne prevziat’ stavenisko,



e ak zhotovitel’ nedodrziava kvalitu vykonavaného diela podl'a STN a objednavatelom zistené
chyby neodstrani v dohodnutych terminoch,

e ak zhotovitel’ nedodrzi osobitné podmienky plnenia zmluvy v zmysle ¢l. X tejto zmluvy.

11.5. Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy:
e ak objednavatel’ neplni zmluvné zavizky, a tym zhotovitel'ovi znemoziuje vykonanie diela, a
to ani po predchédzajucom pisomnom upozorneni a poskytnuti dodatocnej primeranej lehoty,
v dizke minimélne pitnast’ (15) pracovnych dni na napravu.

11.6. Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a 370 Obchodného zakonnika je povazované za
podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zakonnika a opraviiuje na
jednostranné odstipenie od zmluvy obe zmluvné strany.

11.7. Odstipenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne. V odstiipeni musi byt’ uvedeny dévod, pre
ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

11.8. V pripade, Ze dojde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto ¢lanku zmluvy,
vykonané prace budi oductované faktirou. Objedndvatel uhradi nédklady, ktoré preukazatelne
zhotovitel'ovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

11.9. Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanymi stavebnymi
pracami kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finan¢ného
prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut’ im vSetku potrebnti
sucinnost’.

11.10. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu v zmysle bodu 10.9. tohto ¢lanku zmluvy st

najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;

c) Najvyssi kontrolny trad SR, prislusnd Sprava finan¢nej kontroly, Certifikacny orgdn a nimi
poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce orgédny a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) aZ e) v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU.

11.11. Zmluvné strany budu zbavené zodpovednosti za ¢iastocné alebo uplné neplnenie zmluvnych
povinnosti, ak k tomu dojde z dévodu vysSej moci. Za vySSiu moc su povazované okolnosti
vylu€ujuce zodpovednost v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zakonnika. Za vysSiu moc sa
napr. povazuju aj nepriaznivé poveternostné podmienky. Za nepriaznivé poveternostné podmienky
sa pre ucely tejto zmluvy povazuji dni s priemernou dennou teplotou nizSou ako -5 °C atiez dni,
pocas ktorych trvaji v pracovnej dobe nepretrzité zrdzky minimdalne 6 hodin. Takéto nepriaznivé
poveternostné podmienky vSak nevylucuji prace v interiéri, krytom alebo zateplenom priestore.
Vsetky tieto skutoCnosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcom
objednavatel'a. V pripade rozporov sa pouzijii idaje namerané SHMU na meracej stanici najblizsej
k stavenisku. Ak nastant prekazky vys$Sej moci, je zmluvna strana, ktorej sa prekazka tyka, povinna
bezodkladne informovat’ druhtt zmluvnl stranu o povahe, zaCiatku a konci udalosti vySSej moci,
ktora jej brani v plneni povinnosti podl'a tejto zmluvy. Terminy plnenia sa v tomto pripade predlzuju
o dobu trvania vyssej moci a prislusnd zmluvna strana, ktorej sa prekéazka tyka, pocas tejto doby nie
je v omeskani. Zodpovednost’ dotknutej zmluvnej strany vSak nie je vylicend a termin plnenia sa



nepredlzuje, pokial’ tato zmluvna strana nesplnila svoju povinnost’ bezodkladne informovat” druhu
zmluvnu stranu o povahe a zaciatku udalosti vyssej moci. Ak doba trvania okolnosti vyssej moci
presiahne devitdesiat (90) dni a zmluvné strany sa nedohodnt na primeranej zmene tejto zmluvy,
ktorakol'vek zo zmluvnych stran je opravnend odstpit’ od tejto zmluvy. Pre ucinky odstiipenia platia
ustanovenia ¢l. X. primerane.

Clanok XI.
Zavereéné ustanovenia

12.1. Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’
diniom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel'a po splneni odkladace;j
podmienky, ktorou je schvalenie zadkazky, ktord je predmetom tejto zmluvy v ramci kontroly
verejné¢ho obstardvania, t.j. dorucenie spravy z kontroly verejného obstardvania objednavatel'ovi ako
prijimatel’'ovi nenavratného finanéného prispevku.

12.2. Zmluva méze byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi oprdvnenymi zastupcami
zmluvnych strdn. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozZzno wuskutocnit’ len pisomne po
predchadzajucej dohode obidvoch zmluvnych stran a pri dodrzani postupov pri uzatvarani dodatkov
podl'a § 18 zékona o verejnom obstaravani, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy neplatné.

12.3. Pokial v zmluve nie je dohodnuté nieCo iné, platia pre zmluvny vztah fiou zaloZeny
ustanovenia Obchodného zékonnika.

12.4. NeoddeliteInou sti¢ast'ou tejto zmluvy je Priloha €. 1 — podrobny rozpocet podla vykazu vymer
v tlacenej podobe a v elektronickej podobe (vo forméate MS Excel). Zhotovitel’ je povinny predlozit
elektronickt verziu podrobného rozpoctu objednavatel'ovi (vo formate MS Excel), ako aj predkladat’
v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdi zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej
ddjde pocas realizacie predmetu zmluvy a Priloha €. 2 — Zoznam znamych subdodavatelov.

12.5. Zmluvné strany si zmluvu precitali, porozumeli a na znak sthlasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnoruc¢ne podpisali.

12.6. Zmluvné strany prehlasuji, Ze su sposobili k pravnym ukonom a ich zmluvna vol'nost’ nie je
ni¢im obmedzena.

12.7. Zmluva je vyhotovena v 5 exemplaroch, z ktorych tri st ur€ené pre objednavatel'a a dva pre
zhotovitela.

V Sabinove, dia 5.9.2022 Vo ,dNa
Za zhotovitel’a: Za objednavatel’a:
Ing. Cubomir Lanik Mgr. Rastislav Popusa

Konatel’ IQ Reality, s.r.0. Statutarny zéstupca obce Ostrovany



Priloha ¢. 1 — podrobny rozpocet podl'a vykazu vymer v tlacenej podobe a v elektronickej podobe
(vo formate MS Excel)
Priloha ¢. 2 — Zoznam znamych subdodavatel'ov



Zoznam znamych subdodavatel’ov

Priloha ¢.2

P... | Subdodavatel’ Kontaktna Popis prac Podiel plnenia | Podiel
(obchodné¢ meno, | osoba vykonavanych zmluvy v % | plnenia
sidlo alebo miesto | (Meno subdodavatel’om | z celkového zmluvy vo
podnikania, ICO, | a Priezvisko, objemu finan.
osoba opravnena | tel.Cislo, email) stavebnych vyjadreni
konat’ za prac v EUR bez
subdodévatela v DPH
rozsahu meno a
priezvisko, adresa
pobytu, datum
narodenia)

STACH s. r. o., | Ing. Miroslav | Stavebné  prace, | 20%

Frickovee 1, ICO: | Stach, e-mail: | klampiarske prace 31.195,37
46 866 566, kona: | info@strechy- EUR
Ing. Miroslav | okna.sk,  Tel.

Stach, Frickovce | kontakt:

1, 086 42 | +421903 718

Frickovce, nar. | 858

29.1.1962

AURIOL, spol. s | Bc. Juraj | Zemné 15% 23.396,53
r.o., Berlinska | Figura,, e-mail: | a vykopové prace EUR
2457/6 040 13 | figurajuraj24@

Kosice, ICO: | gmail.com, tel.

45504831, kona: | kontakt:

Bc. Juraj Figura, | +421 908 644

Krivianska 375

516/34, Lipany,

PSC 082

71, nar. 24.3.1976

ZABKA TRADE, | Martin Svag, Stavebné prace 5%

S.I.0., Hlavna | e-mail: 7.798,84 EUR
135/55 zabka.trade@g

Pecovska  Nova | mail.com, tel.

Ves 082 56, ICO: | kontakt:

52 851028, kona: | +421 917 726

Martin Sva¢, | 358

Hlavna 135/55

Pecovskd  Nova

Ves 082 56, nar.

2.7.1994
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