

Zmluva o dielo

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v platnom znení medzi (ďalej len "zmluva")

Čl. I.

Zmluvné strany

| | |
|----------------------|--|
| Objednávateľ: | Obec Vavrišovo |
| Sídlo: | Tatranská ulica 40/121, 032 42 Vavrišovo |
| Zastúpené: | Ľubica Chlebová, starostka obce Vavrišovo |
| IČO: | 00 315 834 |
| DIČ: | 2020581695 |
| Bankové spojenie: | PRIMA banka Slovensko a.s. |
| IBAN: | SK35 5600 0000 0016 00374 4011 |
| Telefonický kontakt: | 0903 057 147 |
| E-mail: | starosta@vavrisovo.sk |
| Web sídlo: | www.vavrisovo.sk |

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

| | |
|----------------------------|--|
| Obchodné meno spoločnosti: | BAU-SK, s.r.o. |
| Adresa sídla spoločnosti: | Budínska 626/27, 029 51 Lokca |
| IČO: | 47 329 165 |
| DIČ: | 2023818863 |
| IČ DPH: | SK2023818863 |
| Bankové spojenie: | ČSOB a.s., pobočka Námestovo |
| IBAN: | SK53 7500 0000 0040 1856 3010 |
| Zastúpený: | Jozef Subjak, konateľ |
| Tel: | 0949510088 |
| E-mail: | bau.sk.info@gmail.com |

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, reg. č. : Sro/59655/L
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. II.

Úvodné ustanovenia

- 2.1 Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok zákazky realizovanej postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky: „**Sanácia balkónov v BD – Okružná ulica s. č. 310, 311, 312 a v budove Obecného úradu – Tatranská ulica s. č. 40, Vavrišovo**“. Objednávateľ vyhlásil verejné obstarávanie cez elektronickú platformu EVO postupom podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.
- 2.2 Do predmetného postupu zadávania zákazky predložil súťažnú ponuku aj zhotoviteľ. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených v rámci predmetného postupu zadávania zákazky zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy o dielo prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej zákazky.

Čl. III.

Predmet zmluvy a účel zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela: „**Sanácia balkónov v BD – Okružná ulica s. č. 310, 311, 312 a v budove Obecného úradu – Tatranská ulica s. č. 40, Vavrišovo**“ v súlade

- s rozpočtom – oceneným výkazom výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č. 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo za podmienok určených v tejto zmluve.
- 3.2 Zhotoviteľ je podľa tejto zmluvy povinný vykonať dielo v súlade s rozpočtom a podľa pokynov objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vykonané dielo objednávateľovi riadne a včas. Súčasťou diela je dodávka a montáž všetkých vecí, ktoré boli uvedené v ponuke zhotoviteľa ako aj vecí, ktoré sú uvedené v podrobnej špecifikácii diela (súčasťou tejto špecifikácie je rozpočet a presná špecifikácia diela).
- 3.3 Súčasťou diela sú aj doklady o vykonaných skúškach, atesty a certifikáty, užívateľské manuály, ako aj akékoľvek ďalšie listiny, ktorých doloženie k predmetu diela vyplýva z právneho predpisu alebo z obchodných zvyklostí; všetky listiny musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
- 3.4 Objávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve prevezme riadne a včas ukončené dielo bez väd a nedorobkov. Objávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve zaplatí cenu diela.
- 3.5 Dielo je vykonané riadne, pokiaľ nemá žiadne vady, je v súlade s touto zmluvou, jej prílohami a projektovou dokumentáciou odovzdanou objednávateľom, ako aj v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a inými aplikovateľnými predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami orgánov verejnej správy, pokiaľ je použiteľné na dojednaný účel a pokiaľ má vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prílohách.

Čl. IV.

Miesto, čas a spôsob plnenia

- 4.1 Miestom plnenia je: **bytové domy s.č. 310, 311, 312** na pozemkoch parc. č. KNC 128/2, 128/3, 128/4 a **budova Obecného úradu s. č. 40**, na pozemku parc. č. KNC 154 v k. ú. Vavrišovo, okres: Liptovský Mikuláš, kraj: Žilinský, SR.
- 4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce po oficiálnom (protokolárnom) odovzdaní staveniska objednávateľom, a to so začiatkom do **5 dní** odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.
Dĺžka doby realizácie: **do 60 kalendárnych dní, najneskôr do 15.11.2022.**
- 4.3 Nedodržanie termínov v súlade s bodom 4.2 tejto zmluvy sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy.
- 4.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne oznámiť objednávateľovi vznik akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje uskutočnenie stavebných prác a má za následok predĺženie dohodnutej lehoty ukončenia stavebných prác.
- 4.5 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude ukončený protokolárnymi protokolmi po odovzdaní a prevzatím diela medzi objednávateľom a zhotoviteľom po jednotlivých objektoch.
- 4.6 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzдание pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 4.7 Úprava lehoty uvedenej v bode 4.2 je prípustná v prípade:
- nepriaznivých klimatických podmienok (ak teplota vzduchu klesne pod 5 °C) počas trvania zmluvy a realizácie prác,
 - vyššej moci (epidemiologické obmedzenia, neočakávané prírodné a iné javy),
 - zmeny množstva alebo povahy prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom,
 - vydania príkazov a zákazov orgánov verejnej správy, ak tieto neboli vyvolané/spôsobené konaním zhotoviteľa.
- Takéto prerušenie musí byť písomne odsúhlasené objednávateľom. Predĺženie lehoty výstavby diela určí objednávateľ po dohode so zhotoviteľom formou dodatku k zmluve, predloženým zhotoviteľom najneskôr 14 dní pred pôvodným zmluvným termínom ukončenia v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
- 4.8 V prípade, ak objednávateľ s prerušením prác na diele písomne nesúhlasí a trvá na zhotovovaní diela, zhotoviteľ je povinný okamžite pokračovať v zhotovení diela, ak to neodporuje právnym predpisom Slovenskej republiky a výkon predmetných prác je technicky možný. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nezodpovedá objednávateľovi za vady diela, ktoré vznikli v dôsledku zhotovenia diela za nevhodných poveternostných podmienok na základe písomného stanoviska objednávateľa podľa predchádzajúcej vety.

Čl. V. Cena za dielo

- 5.1 Zmluvná cena diela sa považuje za cenu maximálnu a nemennú, ktorá je platná a záväzná počas celej doby výstavby až do úplného a riadneho ukončenia diela.
- | | |
|---|-------------------|
| 5.1.1. celková zmluvná cena bez DPH | 30 656,05€ |
| 5.1.2. výška DPH – sadzba 20 % DPH | 6 131,21€ |
| 5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH | 36 787,26€ |
- (slovom : Tridsťšesťtisíc sedemstoosemdesiat sedem eur a 26 eurocentov)
- 5.2 Ak uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní označením „Nie som platcom DPH“.
- 5.3 Cena diela je stanovená najmä na základe celkovej cenovej ponuky zhotoviteľa podrobne špecifikovanej podľa oceneného výkazu výmer a podľa platnej projektovej dokumentácie predmetného diela. Zmluvné jednotkové ceny dodávaných tovarov, služieb a prác uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy zahŕňajú všetky náklady zhotoviteľa na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celú dobu plnenia.
- 5.4 Objednávateľ má právo zmeniť, zúžiť alebo rozšíriť rozsah jednotlivých prác a dodávok realizovaných v rámci diela určeného touto zmluvou; v takom prípade sa aj pri účtovaní týchto prác a dodávok uplatňujú jednotkové zmluvné ceny určené podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy. Ak pôjde o také práce a dodávky, ktoré nie sú v ocenenom výkaze výmere zahrnuté, bude ich cena dohodnutá na základe cenovej kalkulácie, ktorú je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi vopred na písomné odsúhlasenie.
- 5.5 V zmluvnej cene diela sú zahrnuté všetky priame a nepriame náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením predmetného diela vrátane všetkých výrobných, prevádzkových a administratívnych réžií zhotoviteľa, ako aj nákladov na súvisiace plnenia, skúšok, atestov, certifikátov a ďalších obdobných nákladov a réžií, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a na vykonanie diela.

Čl. VI. Platobné podmienky

- 6.1 Cena za dielo bude fakturovaná iba za vykonané práce, na základe čiastkových faktúr po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela po objektoch. Fakturácia bude realizovaná v súlade so súpisom vykonaných prác a položkovitým rozpočtom diela, a to samostatne za jednotlivé objekty súpisné číslo 310, 311, 312 a 40. Každá faktúra musí byť odsúhlasená a potvrdená starostkou obce.
- 6.2 Zhotoviteľ je povinný pri protokolárnom odovzdaní diela predložiť objednávateľovi certifikáty použitých materiálov, doklady o vykonaných skúškach, atesty a pod. (doklady, ktorých doloženie k predmetu diela vyplýva z právneho predpisu alebo z obchodných zvyklostí);
- 6.3 Splatnosť faktúry od jej doručenia objednávateľovi a jej odsúhlasení je do 14 dní.
- 6.4 Akékoľvek zmeny si zmluvné strany musia písomne odsúhlasiť v zmysle ustanovenia § 547 Obchodného zákona a takisto legislatívne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirážky.
- 6.5 Cena za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
- 6.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Objednávateľ je oprávnený namietat' vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry, či jej povinných príloh najneskôr do uplynutia lehoty jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.

Čl. VII. Zmluvné záruky

- 7.1 Zhotoviteľ je zaviazaný zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, ktorou sa zhotoviteľ zaväzuje všetky časti diela spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných a montážnych prác, dodať kompletne v najvyššej predpokladanej kvalite

- 7.2 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 36 mesiacov, na výrobky podľa záruky výrobcu – min. 24 mesiacov (okrem dodávok a zariadení, ne ktoré výrobca dáva inú záruku) a začína plynúť odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela za každý objekt.
- 7.3 V prípade výskytu väd alebo nedorobkov na časti diela, začína plynúť záručná lehota za ucelenú, samostatne funkčnú časť diela, na ktorej sa vyskytnú vady a nedorobky až nasledujúci deň po odstránení poslednej vady a nedorobku. Po odstránení vady alebo nedorobku sú zmluvné strany povinné spísať protokol podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.
- 7.4 Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný na svoju zodpovednosť a náklady, t. j. bezplatne po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa, odstrániť všetky vady diela, za ktoré zodpovedá.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť k odstráneniu záručnej vady bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do 24 hodín pri vadách brániacich riadnej prevádzke diela a do troch dní pri vadách ostatných. Pri odstraňovaní záručnej vady, zhotoviteľ je povinný postupovať v súlade s pokynmi objednávateľa. Ak je predpokladaná doba odstránenia záručnej vady dlhšia ako 7 dní, je zhotoviteľ povinný oznámiť túto skutočnosť písomne najneskôr v lehote 3 dní od obdržania reklamácie.

ČI. VIII.

Kontrola uskutočnenia diela

- 8.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob uskutočnenia diela zhotoviteľom prostredníctvom zodpovednej osoby objednávateľa.
- 8.2 Zodpovedná osoba objednávateľa je oprávnená pri zistení väd v priebehu výkonu prác požadovať, aby zhotoviteľ takéto vady odstránil a dielo vykonával riadnym spôsobom.

ČI. IX.

Bezpečnosť a ochrana zdravia

- 9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje: dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku, zaistiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle príslušných právnych predpisov, vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profesií, činností a rizík na pracovisku objednávateľa, minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie najmä hlučnosť, prašnosť, emisiu, exhalátov zo spaľovacích motorov.
- 9.2 Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov objednávateľa alebo ďalších osôb, ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov.
- 9.3 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov a s nimi súvisiacich právnych predpisov.
- 9.4 Zhotoviteľ zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného vzťahu s objednávateľom a to bez ohľadu na to, či zhotoviteľ použil subdodávky alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na stavenisku.

ČI. X.

Sankcie

- 10.1 V prípade porušenia zmluvných záväzkov sa zmluvné strany dohodli na nasledovných sankciách:
 - a) v prípade, že bude zhotoviteľ v omeškaní s ukončením diela, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny diela za každý deň omeškania,
 - b) v prípade omeškania s odstránením väd a nedorobkov diela a/alebo s nástupom na odstránenie vady je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 Eur za každý aj začatý deň omeškania,
- 10.2 Zhotoviteľ má právo požadovať od objednávateľa úrok z omeškania v prípade, ak objednávateľ nezaplatí cenu za dielo podľa faktúry, a to po márnom uplynutí dodatočnej lehoty 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa vo výške podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 10.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezavahuje zhotoviteľa povinnosti splniť bez zbytočného odkladu porušenú povinnosť, ani akýchkoľvek iných povinností podľa tejto zmluvy, najmä vykonať dielo včas.

- 10.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto zmluvy proti pohľadávke objednávateľa. Rovnako tak nie je zhotoviteľ oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť na tretiu osobu akékoľvek nároky, ktoré mu na základe alebo v súvislosti s týmto zmluvným vzťahom vzniknú.

ČI. XI.

Odobzdanie a prevzatie diela

- 11.1 Objednávateľ prevezme dielo dokončené v súlade s touto zmluvou od zhotoviteľa písomnými protokolmi o odovzdaní a prevzatí diela za každý objekt t.j. bytové domy súp. č. 310, 311, 312 a obecný úrad súp.č. 40 samostatne. Návrh protokolov pripraví zhotoviteľ. Každý protokol musí byť podpísaný štatutárnymi zástupcami alebo nimi poverenými zástupcami. V poslednom štvrtom protokole uvedie zhotoviteľ aj celkové náklady stavby ako celku a zároveň prehlási, že týmto protokolom a odovzdaním a prevzatím posledného objektu súpisné číslo je stavba ukončená.
- 11.2 V prípade, ak objednávateľ odmietne prevziať dielo alebo neposkytne na prevzatie diela potrebnú súčinnosť v tom zmysle, že na výzvu zhotoviteľa zaslanú objednávateľovi, v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude žiadnym spôsobom reagovať alebo že protokol o odovzdaní a prevzatí diela odmietne podpísať, bude dielo, prípadne jeho príslušná časť považovaná za odovzdanú v súlade s touto zmluvou a zhotoviteľ je zároveň oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
- 11.3 Objednávateľ prevezme dielo, resp. jeho časti, len v prípade, že bude zhotovené podľa záväzných noriem a predpisov tak, aby slúžilo k určenému účelu, bez väd a nedorobkov. Výskyt väd a nedorobkov na diele, nepredstavujúcich prekážku užívania diela, nepredstavuje podľa tejto zmluvy dôvod pre odmietnutie odovzdanie a prevzatia diela, ak sa zhotoviteľ zaviazal ich odstrániť v primeranej lehote.
- 11.4 Za deň odovzdanie diela a jeho prevzatie sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdávaní a prevzatí diela o to tej časti diela, ktorej sa týka protokol, podľa jednotlivých objektoch a ich súpisných čísel.

ČI. XII.

Odstúpenie od zmluvy

- 12.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade ak:
- zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal stavenisko,
 - zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami,
 - zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov výskytu okolnosti vyššej moci,
 - zhotoviteľ je v likvidácii, voči zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie,
 - poruší akúkoľvek povinnosť podľa tejto zmluvy, ktorá sa považuje za podstatnú.
- 12.2 Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať presné vymedzenie dôvodu odstúpenia od zmluvy v zmysle aktuálneho znenia Obchodného zákonníka.
- 12.3 Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný:
- vykonať všetky potrebné opatrenia za účelom zabránenia škody hroziacej objednávateľovi v súvislosti s ukončením realizácie diela zhotoviteľom,
 - odovzdať objednávateľovi všetky doklady súvisiace s dokončenou časťou diela, ako aj podklady, ktoré sú potrebné na dokončenie diela,
 - vypratať, opustiť a odovzdať objednávateľovi stavenisko do piatich pracovných dní od účinnosti odstúpenia,
 - písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie diela.

ČI. XIII.

Záverečné ustanovenia

- 13.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, účinnosť na druhý deň po zverejnení v zmysle osobitných predpisov.


- 13.2 Zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia zmluvy obdrží zhotoviteľ.
- 13.3 Zmenu tejto zmluvy je možné uskutočňovať výlučne formou písomných a očíslovaných dodatkov v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- 13.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 13.5 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, a všetky z nej zamýšľané vzťahy sa budú riadiť, interpretovať a uplatňovať podľa príslušných ustanovení slovenských právnych predpisov.
- 13.6 Práva a povinnosti z tejto zmluvy o dielo prechádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
- 13.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne oboznámili, pričom všetky ustanovenia zmluvy sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavovaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.
- 13.8 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je: **Príloha č. 1: Rozpočet - Položkovite ocenený výkaz výmer**


Vo Vavrišove, dňa 09.09.2022

V Lokci, dňa 09.09.2022

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa


.....
Lubica Chlebová
starostka obce Vavrišovo


.....
BAU - SI
Budínska 626/2;
IČO: 473
DIČ: 2023
Jozef Subjak
konateľ spoločnosti BAU-SK, s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Sanácia balkónov v BD – Okružná ulica s.č. 310, 311, 312 a v budove Obecného úradu – Tatranská ulica 40, Vavrišovo

Časť:

Úroveň :

JKSO:

Miesto: Vavrišovo

KS:

Dátum: 24.7.2022

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

30 733,49

| DPH základná znižená | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane #ODKAZ! |
|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| | 30 733,49 | 20,00% | |
| | | 20,00% | 6 146,70 |

Cena s DPH

v EUR

36 880,19

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

BAU - SK, s.r.o.
Budínska 626/27, 029 51 Lokca
IČO: 47329165
DIČ: 2023818863

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Sanácia balkónov v BD – Okružná ulica s.č. 310, 311, 312 a v budove Obecného úradu – Tatranská ulica 40, Vavrišovo

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Vavrišovo

Dátum: 24.7.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

30 733,49

HSV - Práce a dodávky HSV

22 776,63

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

12 956,94

9 - Ostatné konštrukcie a práce - búranie

9 161,75

99 - Presun hmôt HSV

657,94

PSV - Práce a dodávky PSV

7 956,86

713 - Izolácie tepelné

1 638,71

771 - Podlahy z dlaždíc

6 318,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Sanácia balkónov v BD – Okružná ulica s.č. 310, 311, 312 a v budove Obecného úradu – Tatranská ulica 40, Vavrišovo

Objekt:

Časť:

Úroveň :

Miesto: Vavrišovo

Dátum: 24.7.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 22 776,63 |
| D | 6 | | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | 12 956,94 |
| 1 | K | 621464911 | Vonkajšia penetrácia podhládov , akrylátová a silikónová ASN biela pod omietky ušľachtilé, pastovité, | m2 | 82,620 | 3,62 | 299,08 |
| 2 | K | 621466142 | Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová , silikónová, roztieraná jemnozrnná | m2 | 82,620 | 15,70 | 1 297,13 |
| 3 | K | 625250204.S | Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 60 mm, skrutkovacie kotvy | m2 | 82,620 | 33,63 | 2 778,51 |
| 4 | K | 625250512 | Systém PCI Pecitherm alebo podobné-Rýchlotuhnúca hydroizolačná stierka PCI Seccoral 2K Rapid | m2 | 82,620 | 20,71 | 1 711,06 |
| 5 | K | 625250516 | Systém PCI Pecitherm alebo podobné - butylová izolačná páska PCI Pecitape Butyl | m | 173,200 | 4,42 | 765,54 |
| 6 | K | 625250553 | Systém PCI Pecitherm Klasik hr. podlahového polystyrénu 60 mm (EPS 150 S) alebo podobné | 2 | 82,620 | 20,68 | 1 708,58 |
| 7 | K | 625251251 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm BAUMIT OPEN alebo podobné - štandardné riešenie (biely EPS-F), zatŕkacie kotvy | m2 | 82,620 | 33,92 | 2 802,47 |
| 8 | K | 632450046 | Cementový poter PCI Pericem EBF 02 jemný, triedy CT-C25-F4, hr. 30 mm alebo podobné | m2 | 82,620 | 19,30 | 1 594,57 |
| D | 9 | | Ostatné konštrukcie a práce - búranie | | | | 9 161,75 |
| 9 | K | 941941031.S | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 544,500 | 2,72 | 1 481,04 |
| 10 | K | 941941191.S | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0.80 do 1.00 m. vŕšky do 10 m | m2 | 544,500 | 1,75 | 952,88 |
| 11 | K | 941941831.S | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 544,500 | 1,75 | 952,88 |
| 12 | K | 953946216 | Systém PCI Pecitherm Klasik - priamy balkónový profil (hliníkový) alebo podobné | m | 94,500 | 39,80 | 3 761,10 |
| 13 | K | 953946217 | Systém PCI Pecitherm Klasik - vonkajší rohový balkónový profil (hliníkový) alebo podobné | ks | 12,000 | 20,21 | 242,52 |
| 14 | K | 953946223 | Systém PCI Pecitherm Klasik - spojka balkónového profilu (hliníková) | ks | 14,000 | 4,55 | 63,70 |
| 15 | K | 953995115 | BAUMIT Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC) | m | 88,500 | 3,57 | 315,95 |
| 16 | K | 965081812.S | Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t | m2 | 82,620 | 4,33 | 357,74 |
| 17 | K | 978036161.S | Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 50 %, -0,02900t | m2 | 82,620 | 1,40 | 115,67 |
| 18 | K | 979011111.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 8,150 | 11,47 | 93,48 |
| 19 | K | 979011201.S | Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m | ks | 1,000 | 265,00 | 265,00 |
| 20 | K | 979011231.S | Demontáž sklzu na stavebnú sutinu výšky do 10 m | ks | 1,000 | 65,00 | 65,00 |
| 21 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 8,150 | 15,61 | 127,22 |
| 22 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 8,150 | 5,10 | 41,57 |
| 23 | K | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné | t | 8,150 | 40,00 | 326,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| D | 99 | | Presun hmôt HSV | | | | 657,94 |
| 24 | K | 998011002.S | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m | t | 34,250 | 8,96 | 306,88 |
| 25 | K | 998011018.S | Priplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú | t | 34,250 | 9,33 | 319,55 |
| 26 | K | 998011019.S | Priplatok (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu za každých ďalších aj začatých 5000 m | t | 34,250 | 0,92 | 31,51 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 7 956,86 |
| D | 713 | | Izolácie tepelné | | | | 1 638,71 |
| 27 | K | 713170120.S | Montáž spádového klínu z EPS na balkóny a terasy lepením | m2 | 82,620 | 10,83 | 894,77 |
| 28 | M | 283720001600.S | Spádový klín 4-8 EPS 150 S, hr. 60 mm | m2 | 84,630 | 8,45 | 715,12 |
| 29 | K | 998713202.S | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % | 15,092 | 1,40 | 21,13 |
| 30 | K | 998713294.S | Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m | % | 15,092 | 0,46 | 6,94 |
| 31 | K | 998713299.S | Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m | % | 15,092 | 0,05 | 0,75 |
| D | 771 | | Podlahy z dlaždíc | | | | 6 318,15 |
| 32 | K | 771415003.S | Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 72 mm | m | 68,600 | 3,38 | 231,87 |
| 33 | M | 597640005900.S | Sokel keramický, lxxvhr 298x72x8 mm | ks | 671,500 | 4,13 | 2 773,30 |
| 34 | K | 771541216.S | Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. | m2 | 82,620 | 24,37 | 2 013,45 |
| 35 | M | 597740001910.S | Dlaždice keramické, lxxvhr 298x298x9 mm, gresové neglazované | m2 | 85,150 | 12,60 | 1 072,89 |
| 36 | K | 998771202.S | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 58,112 | 3,90 | 226,64 |