

ZMLUVA O DIELO

(ďalej len „Zmluva“)

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Obchodný zákonník**“) a § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o verejnom obstarávaní**“)
medzi:

Objednávateľ:

Názov: Nitriansky samosprávny kraj
Sídlo: Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Zastúpený: doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK35 8180 0000 0070 0031 5530
IČO: 37861298
DIČ: 2021611999

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: BenátCentrum, spol. s r.o.
Sídlo: Bernolákova 1, 953 01 Zlaté Moravce
Zastúpený: Ing. Igor Štrba, konateľ
Bankové spojenie: VÚB
IBAN: SK78 0200 0000 0011 8713 5953
IČO: 36518212
DIČ: 2020145853
IČ DPH: SK2020145853
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Odd.: Sro, Vl. č.: 10020/N
Tel.: 0918 364 364
email: igor.strba@benatcentrum.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ako „Zmluvné strany“)

Čl. I

Preambula

- 1.1 Objednávateľ je verejným obstarávateľom, ktorý má záujem na odbornom a kvalitnom zabezpečení realizácie diela uvedeného v čl. II tejto Zmluvy.
- 1.2 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup verejného obstarávania uvedený v ustanovení §117 ods. 6 Zákona o verejnom obstarávaní. Opis predmetu zákazky tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

- 1.3 Zhotoviteľ má záujem vykonať pre Objednávateľa dielo uvedené v čl. II tejto Zmluvy. Zhotoviteľ prehlasuje, že on ako aj jeho zamestanci a ním zmluvne poverené osoby sú odborne kvalifikovaní a spôsobilí k vykonávaniu diela podľa platných právnych predpisov a technických noriem.
- 1.4 Zhotoviteľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a je zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

Čl. II **Predmet Zmluvy**

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo spočívajúce v uskutočnení stavebných prác a dodávok súvisiacich s realizáciou stavby: „**Stavebné úpravy interiéru „MÔJ DOMOV“, ZSS Topoľčany**“, ktoré sú financované z rozpočtu Objednávateľa ako verejného obstarávateľa (ďalej ako „**Dielo**“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za riadne a včasné vykonanie Diela v súlade s touto Zmluvou.
- 2.2 Dielo pozostáva zo stavebných prác podľa Zhotoviteľom naceného výkazu výmer v súlade s položkovým rozpočtom Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.
- 2.3 Súčasťou vykonania Diela sú tiež všetky revízie, skúšky, merania, ktoré je potrebné vykonať pred protokolárnym odovzdaním Diela Objednávateľovi, vrátane jeho komplexného vyskúšania, ktoré sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady Zhotoviteľ.
- 2.4 Zhotoviteľ týmto berie na vedomie a súhlasí, že všetky stavebné práce resp. celé Dielo sa bude realizovať počas trvalej prevádzky Objednávateľa alebo subjektu, ktorý je v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, v správe ktorého sa nachádza majetok, na ktorom sa bude realizovať Dielo na základe tejto Zmluvy. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je Zhotoviteľ povinný vždy prerokovať s Objednávateľom vopred.
- 2.5 Zhotoviteľ zrealizuje všetky stavebné práce v súlade s podmienkami vydanými príslušným stavebným úradom, podľa platných STN, STN EN a technických a technologických predpisov, zabezpečí revízne správy v tých prípadoch, kde to vyžaduje Vyhláška č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.
- 2.6 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečené Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi zhody podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečené Zhotoviteľom, ktoré certifikáty zhody nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluvným a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť certifikovanými. Z tohto titulu vzniknuté škody v plnej miere znáša Zhotoviteľ.

Čl. III **Miesto a termín vykonania Diela**

- 3.1 Miestom vykonania Diela je: „**MÔJ DOMOV**“ ZSS Topoľčany, P. O. Hviezdoslavova 66, 955 01 Topoľčany
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v termíne do 8 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska podľa čl. IV ods. 4.2 Zmluvy, v súlade s príslušnými platnými STN, STN EN, technickými a technologickými predpismi (ďalej ako „**Termín plnenia**“), pričom jednotlivé stavebné práce sa

zaväzuje vykonať v termínoch podľa harmonogramu prác, ktorý v origináli tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy (ďalej len „**Harmonogram prác**“). Za správnosť a úplnosť harmonogramu prác zodpovedá v plnej miere Zhotoviteľ.

- 3.3 Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje v nasledovných dohodnutých termínoch:
- prevziať od Objednávateľa stavenisko **v termíne do 10 pracovných dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, a to podľa čl. IV bod 4.1 a 4.2
 - začať vykonávať Dielo najneskôr **v termíne do 7 pracovných dní** od prevzatia staveniska,
 - uvoľniť stavenisko vrátane odpratania vzniknutého odpadu ku dňu Preberacieho konania Diela Objednávateľovi podľa čl. VI tejto Zmluvy.
- 3.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený začať vykonávať Dielo skôr ako je ustanovené v ods. 3.3 písm. b) tejto Zmluvy. V prípade porušenia tohto ustanovenia je Objednávateľ oprávnený uložiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v zmysle čl. XI ods. 11.5 tejto Zmluvy.
- 3.5 Zmluvné strany sa výslovne dohodli a Zhotoviteľ berie na vedomie, že Termín plnenia Diela, ako aj termíny obsiahnuté v Harmonograme prác a v ods. 3.3 tejto Zmluvy, sú pre Zhotoviteľa a pre vykonanie Diela záväzné a sú dohodnuté ako najneskoršie prípustné termíny pre vykonanie Diela, t. j. Zhotoviteľ stanovené termíny nesmie prekročiť s výnimkou omeškania spôsobeného tzv. vyššou mocou (neočakávané prírodné a iné javy), nepredvídateľnými skutočnosťami a vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané okolnosťami na strane Zhotoviteľa.
- 3.6 Zhotoviteľ je povinný bez meškania ústne, **a zároveň najneskôr do 24 hodín písomne**, oboznámiť Objednávateľa so vznikom akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela s potenciálnym dôsledkom omeškania s Termínom plnenia Diela Zhotoviteľom a následne to vyznačí v stavebnom denníku.
- 3.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením tejto Zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť z dôvodu prekážok vzniknutých na strane Objednávateľa. V tomto prípade má Zhotoviteľ právo na predĺženie Termínu plnenia Diela o obdobie, počas ktorého existovala prekážka na strane Objednávateľa o obdobie, ktoré Zhotoviteľ z tohto dôvodu požaduje na riadne vykonanie Diela. Všetky prekážky vzniknuté na strane Objednávateľa budú zapísané v stavebnom denníku.
- 3.8 V záujme právnej istoty Zmluvné strany berú na vedomie, že predĺženie Termínu plnenia Diela, a to z akéhokoľvek dôvodu vrátane dôvodu na strane Objednávateľa, nemá za následok akúkoľvek zmenu Ceny Diela podľa čl. VIII tejto Zmluvy.

Čl. IV.

Spôsob vykonania Diela

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje nezačať so stavebnými prácami pred odovzdaním staveniska a jednotlivých úsekov stavby. Práce zahájí až po písomnej výzve a po odovzdaní staveniska Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný postupovať podľa čl. III ods. 3.3. písm. b) Zmluvy.
- 4.2 Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska určí body možného napojenia elektrickej energie, pitnej a úžitkovej vody. Objednávateľ je dňom odovzдания a prevzatia staveniska (vrátane meračov napojenia energií) oprávnený fakturovať Zhotoviteľovi odobratú el. energiu, pitnú a úžitkovú

vodu, a prípadné iné. Deň podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska sa považuje za deň riadneho odovzdania staveniska Zhotoviteľovi.

- 4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas v Termíne plnenia v súlade s:
- a) Projektovou dokumentáciou Diela vypracovanou 3Architekt, Ing. arch. P. Hlavina, Stummerova 385/16, 95501 Topoľčany (ďalej aj ako „**Projektová dokumentácia**“),
 - b) právoplatným stavebným povolením vydaným Mestom Topoľčany, dňa 10.06.2021, číslo: 2021/Výst.3564-S-002
 - c) špecifikáciou rozsahu Diela uvedenou v tejto Zmluve (čl. II Zmluvy) a v jej prílohách,
 - d) opisom predmetu zákazky (Príloha č. 1 tejto Zmluvy),
 - e) položkovým rozpočtom Zhotoviteľa (Prílohu č. 2 tejto Zmluvy) a
 - f) platnými právnymi predpismi (stavebnými, technickými, bezpečnostnými a inými) a technickými normami, ktoré sa na vykonanie Diela vzťahujú,

tak, aby Dielo spĺňalo všetky požiadavky príslušných právnych predpisov a technických noriem, a aby Dielo bolo vykonané vo vysokom štandarde stavebno-montážnych prác pri dodržaní projektových parametrov technologických postupov a všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu.

- 4.4 Zhotoviteľ je pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy povinný vykonávať všetky úkony súvisiace s vykonávaním Diela s vynaložením náležitej odbornej starostlivosti.
- 4.5 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela postupovať samostatne, avšak je viazaný aj:
- a) ústnymi alebo písomnými pokynmi Objednávateľa resp. ním poverených osôb, ktoré sú Zhotoviteľovi udelené v priebehu vykonávania Diela, ako aj zápismi a dohodami oprávnených zástupcov Zmluvných strán, (ďalej ako „**Oprávnený zástupca Objednávateľa**“) je určený: Ing. Janka Kollárová, Ing. Viera Bútorová a Ing. Dušan Volek
 - b) pokynmi stavebného a technického dozoru, ktorý vykonáva: Ing. Vladimír Mallo, Narcisová 2214/34, 955 01 Topoľčany (ďalej ako „**Osoba vykonávajúca dozor**“).
- 4.6 Osoba vykonávajúca dozor je oprávnená udeliť Zhotoviteľovi pokyny, ktoré sú podľa Zmluvy potrebné na vykonanie Diela, v stavebnom denníku alebo iným právne relevantným spôsobom. Prítom musí rešpektovať pokyny Objednávateľa, Projektovú dokumentáciu a technologický postup prác. Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez súhlasu Osoby vykonávajúcej dozor. Za zmenu prác sa nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác. Ak Zhotoviteľ považuje pokyny Osoby vykonávajúcej dozor za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku.
- 4.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať stavebné práce potrebné na vykonanie Diela v rozsahu podľa čl. II tejto Zmluvy.
- 4.8 Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie kedykoľvek informovať Objednávateľa o priebehu vykonávaných prác. Zhotoviteľ je zároveň povinný informovať Objednávateľa o všetkých okolnostiach, ktoré sa týkajú plnenia jeho záväzkov z tejto Zmluvy, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o nich dozvedel.
- 4.9 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo osobne, resp. prostredníctvom skúsených, odborne spôsobilých osôb, ktoré sú Zhotoviteľom zamestnané alebo ktoré sú v obdobnom zmluvnom či inom vzťahu so Zhotoviteľom a ktoré sú personálne, technicky, resp. organizačne zdatné na

plnenie jednotlivých úloh v rámci realizácie Diela Zhotoviteľom, pričom však v plnom rozsahu Zhotoviteľ zodpovedá za tieto osoby.

- 4.10 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, protipožiarna opatrenia a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku Zhotoviteľa a Objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci (zamestnanci a osoby, ktoré sú v obdobnom zmluvnom či inom vzťahu so Zhotoviteľom) na majetku Objednávateľa.
- 4.11 Objednávateľ nezabezpečuje pre Zhotoviteľa dielenskú činnosť, zariadenie staveniska, depóniu zeminy a skladovanie odpadov, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Tieto si zabezpečí Zhotoviteľ na vlastné náklady.
- 4.12 Zhotoviteľ je povinný počas vykonávania Diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov, ako aj stavebných častí Diela, podľa STN a STN EN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady.
- 4.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní Diela použiť dostatok pracovných síl a mechanizmov tak, aby sa Zhotoviteľ nedostával do omeškania s plnením termínov a kvalitatívnych podmienok podľa tejto Zmluvy
- 4.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať pravidelnú fotodokumentáciu v elektronickej forme na CD z priebehu realizácie Diela (fotografie, videozáznam), ktorá bude tvoriť povinnú prílohu každej faktúry v súlade s čl. IX ods. 9.5 Zmluvy.
- 4.15 Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že pri vykonávaní Diela sa bude usilovať o maximálne zníženie prašnosti a hlučnosti v mieste jeho vykonávania.
- 4.16 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste vykonávania Diela. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti ku dňu Preberacieho konania Diela.
- 4.17 Zhotoviteľ je povinný používať všetky primerané prostriedky k tomu, aby nedošlo k poškodeniu inžinierskych sietí, ciest a mostov umožňujúcich spojenie so staveniskom alebo vedúcim k stavenisku dopravou Zhotoviteľa alebo ktorýmkoľvek z jeho zmluvne poverených osôb. Zhotoviteľ musí vyhľadávať také trasy, vybrať a používať také vozidlá a mechanizmy a obmedziť a rozložiť náklad tak, aby každá doprava na stavenisko a zo staveniska, ktorou dochádza k presunu materiálov, strojného zariadenia Zhotoviteľa, bola vykonávaná tak, aby nevznikli zbytočné škody na týchto inžinierskych sieťach, cestách a mostoch. Vzniknuté závady a poškodenia je Zhotoviteľ povinný bez meškania odstrániť na vlastné náklady uvedením do pôvodného stavu.
- 4.18 Osoba vykonávajúca dozor, resp. Oprávnený zástupca Objednávateľa sú oprávnení dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak stavbyvedúci nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovaného Diela, život alebo zdravie pracujúcich na Diele, Dielo nie je realizované v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody. Ak prerušenie realizácie diela z dôvodu nedodržovania BOZP bude mať za následok predĺženie termínu plnenia diela, tak si bude Objednávateľ uplatňovať zmluvnú pokutu v zmysle článku XI.
- 4.19 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o priebehu prác na pravidelných poradách, ktoré bude Zhotoviteľ organizovať podľa potreby, min. raz za mesiac. Presný termín porady dohodnú Zmluvné strany vopred.
- 4.20 Objednávateľ vyžaduje, aby Zhotoviteľ najneskôr posledný pracovný deň predchádzajúci dňu odovzdania a prevzatia staveniska predložil Objednávateľovi kópiu uzavretej poisťnej zmluvy na obdobie vykonávania Diela, pre prípad jeho zodpovednosti za škodu v minimálnej hodnote Ceny Diela.

Čl. V Stavebný denník

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v súlade s ustanovením § 46d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním Diela. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Stavebný denník vedie stavbyvedúci.
- 5.2 Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä:
- a) údaje o odchýlkach od Projektovej dokumentácie a Harmonogramu prác,
 - b) časový postup prác,
 - c) prípadné prerušenie stavebných prác z dôvodu, že Zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach pre okolností, ktoré sú na jeho strane, v takom prípade Zhotoviteľ zdokumentuje v stavebnom denníku stav rozpracovanosti Diela,
 - d) údaje o počasi (teplota, relatívna vlhkosť, rýchlosť vetra, zrážky),
 - e) záznamy autorského dozoru, odborného autorského dohľadu,
 - f) záznamy Osoby vykonávajúcej dozor,
 - g) zápisy o vykonaných skúškach,
 - h) požiadavky oprávneného zástupcu Objednávateľa na odstránenie zistených väd,
 - i) škody na stavbe
 - j) prípadné zmeny vo funkcii stavbyvedúceho
 - k) prípadné zmeny vo funkcii stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru
- 5.3 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu Zmluvy, ale slúžia ako podklad pre prípadné vyhotovenie dodatkov k Zmluve.

Čl. VI Využitie subdodávateľov

- 6.1 Zhotoviteľ nesmie poveriť vykonaním Diela ako celku inú osobu.
- 6.2 Zoznam subdodávateľov s uvedením mena a priezviska, obchodného mena alebo názvu, adresy pobytu alebo sídla, identifikačného čísla (IČO) alebo dátumu narodenia ak IČO nebolo pridelené, podielu zákazky formou subdodávky, ktorý má subdodávateľ realizovať, predmetu subdodávky - stručného opisu práce subdodávateľa, ako aj s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa, bude prílohou č. 4 tejto zmluvy.
- 6.3 Každý subdodávateľ, ktorý má podľa §11 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o RPVS**“), ak sa má podieľať na vykonaní Diela. t. j. splnení predmetu tejto Zmluvy. Splnenie podmienok stanovené Zákonom o RPVS sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania tejto Zmluvy.
- 6.4 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi/loch, a to bez zbytočného odkladu, **najneskôr do 5 pracovných dní** odkedy sa o zmene údajov dozvedel.

- 6.5 Pravidlá pre zmenu subdodávateľa/fov a povinnosť Zhotoviteľa oznámiť zmenu subdodávateľa:
- 6.5.1 Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zároveň musí byť v oznámení uvedené zdôvodnenie zmeny subdodávateľa spolu s vyznačením položiek Rozpočtu, ktoré bude nový subdodávateľ realizovať;
- 6.5.2 V prípade ak objednávatel' schváli zmenu subdodávateľa, zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve.
- 6.5.3 Objednávateľ odmietne subdodávateľa písomným oznámením Zhotoviteľovi zaslaným do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade :
- predloženia neplatných dokladov,
 - poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,
 - nezapísania subdodávateľa v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS.
- 6.5.4 Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti Diela iba po jeho písomnom odsúhlasení Objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť Diela bez súhlasu Objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa Objednávateľom, má Objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. III ods. 3.7 tejto Zmluvy, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.
- 6.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci alebo jeho subdodávateľia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných stavebných prác.
- 6.7 Pri výkone Diela prostredníctvom subdodávateľa/fov je Zhotoviteľ plne zodpovedný za riadne a včasné vykonanie Diela, akoby ho vykonával sám. Činnosť subdodávateľa/fov sa posudzuje ako činnosť Zhotoviteľa, vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.
- 6.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby žiaden subdodávateľ nepoveril ďalšieho subdodávateľa na výkon prác a služieb na časti Diela jemu zadanej Zhotoviteľom (uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž zariadenia).

Čl. VII

Odovzdanie a prevzatie Diela

- 7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa na **prevzatie Diela najmenej 10 kalendárnych dní vopred pred termínom odovzdania a prevzatia diela (ďalej len „Preberacie konanie Diela“)**. O odovzdaní a prevzatí Diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán (ďalej len „Protokol“). Jeho kópiu, vrátane príloh, dostanú všetky strany zúčastnené na Preberacom konaní Diela.
- 7.2 Zhotoviteľ je povinný **najneskôr 5 pracovných dní** pred plánovaným termínom odovzdania a prevzatia Diela odovzdať Objednávateľovi túto dokumentáciu **v dvoch vyhotoveniach**:
- projekt skutočného vyhotovenia stavby v čistopise, v príp. že došlo k zmenám oproti pôvodnému projektu,
 - stavebný denník,

- c) finančné doučtovanie stavby k termínu Preberacieho konania Diela,
 - d) zápisnice, certifikáty a osvedčenia o skúškach použitých výrobkov, materiálov, uskutočnených prác, atesty o zabudovaných materiáloch,
 - e) doklad o spôsobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zákona o odpadoch,
 - f) dokumentácia priebehu výstavby (fotografie, videozáznam)
 - g) doklad o funkčných skúškach v zmysle platných noriem.
- 7.3 Náklady spojené so zabezpečením vyššie uvedenej dokumentácie znáša Zhotoviteľ.
- 7.4 Ak Zhotoviteľ nepredloží požadovanú dokumentáciu v stanovenej lehote, je Objednávateľ oprávnený neuskutočniť Preberacie konanie Diela a vyúčtovať Zhotoviteľovi vzniknuté režijné náklady.
- 7.5 Dielo môže byť Zhotoviteľom odovzdané a Objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v Protokole budú uvedené vady, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke Diela, so stanovením záväzného termínu ich odstránenia.
- 7.6 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa čl. II tejto Zmluvy riadnym vykonaním a odovzdaním Diela v dohodnutej kvalite a v dohodnutom Termíne plnenia za zmluvne dohodnutú cenu na základe Protokolu, ktorého prílohu budú tvoriť všetky doklady potrebné k riadnemu odovzdaniu a užívaniu Diela Objednávateľom uvedené v ods.6.2 Zmluvy.
- 7.7 Za riadne vykonané Dielo sa považuje Dielo po jeho kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu uvedeného v čl. II Zmluvy a po odstránení všetkých väd a nedorobkov.

ČL VIII

Možnosť odmietnuť prevziať Dielo

- 8.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie Diela z dôvodu nedodržania STN, STN EN, technicko-kvalitatívnych podmienok pri realizácii Diela.
- 8.2 Objednávateľ má právo Dielo neprevziať najmä v prípade, ak vady Diela budú takého charakteru, že užívanie Diela alebo akejkoľvek jeho príslušnej časti, ktorá je predmetom preberania, bude ohrozené alebo podstatne zhoršené oproti zmluvne dohodnutému Dielu.
- 8.3 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch Diela, ktoré sú určené všeobecne záväznými technickými normami a príslušnými právnymi predpismi.

ČL IX

Cena Diela

- 9.1 Cena za vykonanie Diela v rozsahu podľa čl. II tejto Zmluvy je stanovená na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z.
- 9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy je určená na základe rozpočtu Zhotoviteľa s výkazom výmer na jednotlivé položky, pričom každá rozpočtová položka sa uvádza s presnosťou na dve desatinné miesta (ďalej ako „Rozpočet“). Rozpočet Diela tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

9.3 Cena za vykonanie celého Diela v rozsahu podľa čl. II tejto Zmluvy je Rozpočtom Zhotoviteľa stanovená nasledovne:

Cena bez DPH: 218 850,- EUR

DPH 20%: 43 770,- EUR

Celková cena Diela spolu s DPH: 262 620,- EUR

(slovom: dvestošesťdesiatdvatisícšesťstodvadsať eur) (ďalej ako „Cena diela“).

- 9.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že Cena Diela je dohodnutá ako **konečná a maximálna cena za vykonanie Diela** okrem ods. 8.12 tejto Zmluvy, v ktorej sú už obsiahnuté všetky náklady Zhotoviteľa nevyhnutné k riadnemu a včasnému vykonaniu Diela podľa tejto Zmluvy a jej príloh, a je platná, konečná a nemenná počas celej doby vykonávania Diela.
- 9.5 S ohľadom na ods. 8.4 tejto Zmluvy Zhotoviteľ prehlasuje, že v konečnej Cene Diela sú už zahrnuté všetky Zhotoviteľom predpokladané náklady stavebných prác a materiálov potrebných na vykonanie Diela, počas celej doby vykonávania Diela, vrátane DPH, cla, poistenia a iných poplatkov, vyhotovenia dokumentácie podľa ods. 6.2 tejto Zmluvy, poplatkov za odborné skúšky, merania a certifikáty, ako aj systémovej záruky na zrealizovanú štruktúrovanú kabeláž, nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska, za zameranie podzemných sietí, dovoz materiálov, strojov a zariadení staveniska, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, bezpečnostné opatrenia, náklady vzniknuté Zhotoviteľovi pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd, náklady na likvidáciu odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii Diela, náklady na telefón, energie vrátane všetkých médií potrebných ku komplexným skúškam a náklady, ktoré vzniknú mimo bežný pracovný čas, cez víkendy a v noci. Za správnosť kalkulácie zodpovedá Zhotoviteľ. Z uvedeného dôvodu Zhotoviteľ nemá titulom vykonania Diela okrem Ceny Diela nárok na akúkoľvek inú odmenu alebo iné peňažné či nepeňažné plnenie od Objednávateľa.
- 9.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že je na základe Rozpočtu (ktorý tvorí prílohu tejto Zmluvy) schopný zrealizovať Dielo v plnom rozsahu uvedenom v čl. II tejto Zmluvy, v Termíne plnenia a v požadovanej kvalite za Cenu Diela dohodnutú v ods. 8.3 tejto Zmluvy.
- 9.7 Zhotoviteľ nemá nárok na zmenu Ceny Diela z dôvodu väd, rozdielu medzi súpisom prác alebo opomenutí povinností Zhotoviteľa, ktoré mu vyplývajú z dôsledného preštudovania rozpočtu pri tvorbe jeho ponuky.
- 9.8 Položkový rozpočet prác spracovaný Zhotoviteľom slúži k preukázaniu objemu vykonaných prác a kvalitatívneho obsahu stavebných prác.
- 9.9 Položky stavebných prác a dodávok, v ktorých nie sú uvedené jednotkové ceny, sa Objednávateľom pri zhotovovaní Diela neuhradia a budú sa považovať za zahrnuté v iných cenách.
- 9.10 Jednotkové ceny, uvedené v Rozpočte, sú pre tú istú položku stavebnej práce a dodávky rovnaké pre celé Dielo.
- 9.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené Objednávateľom, budú z Ceny Diela odpočítané, a to v cene, v akej sú zahrnuté do Rozpočtu.
- 9.12 Zmluvné strany sa dohodli, že zmena Ceny Diela je možná iba v prípade, ak z dôvodu zmeny právnych predpisov upravujúcich výšku sadzby DPH dôjde k zmene aktuálnej sadzby DPH.
- 9.13 Za navyše práce s právom Zhotoviteľa na ich zaplatenie sa nebudú považovať také práce a výkony, ktoré Zhotoviteľ pri spracovaní svojej ponuky mal z pohľadu svojej odbornosti zakalkulovať do

Ceny Diela v rozsahu celého Diela. Takéto práce a výkony je Zhotoviteľ povinný vykonávať ako súčasť plnenia podľa tejto Zmluvy na vlastné náklady.

- 9.14 Za práce navyše sa nepovažujú práce, ktoré Zhotoviteľ opomenul zahrnúť do kalkulácie Zhotoviteľa alebo neboli uvedené v Rozpočte a Zhotoviteľ na ne neupozornil pred podpisom tejto Zmluvy, hoci s vykonaním Dielom bezprostredne súvisia, alebo práce uložené správnymi orgánmi ako dôsledok nekvalitného prevedenia prác.

Čl. X Platobné podmienky

- 10.1 Cena Diela bude zo strany Objednávateľa uhradená na základe:
- a) daňových dokladov - jednotlivých faktúr, ktoré Zhotoviteľ vystaví a odošle Objednávateľovi priebežne počas realizácie diela a po skončení realizácie diela v zmysle odseku 9.5 a 9.6, **alebo**
 - b) daňového dokladu – faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po skončení realizácie stavby v zmysle odseku 9.5 a 9.6
- 10.2 Faktúru Zhotoviteľ doručí v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednávateľa, inak sa faktúra nepovažuje za doručenú.
- 10.3 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 ods. 1 zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a špecifikáciu ceny.
- 10.4 **Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia.** Pre účely tejto Zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa.
- 10.5 Zhotoviteľ vystaví faktúru až po odsúhlasení zisťovacieho protokolu a súpisu vykonaných prác. Povinnou prílohou faktúry bude Zmluvnými stranami potvrdený súpis vykonaných prác spolu so zisťovacím protokolom o vykonaných prácach, príslušná fotodokumentácia na CD nosiči podľa čl. IV ods. 4.14 tejto Zmluvy. Zisťovací protokol a súpis vykonaných prác a dodávok podľa Rozpočtu Zhotoviteľa potvrdí Osoba vykonávajúca dozor do 3 pracovných dní od jeho overiteľného doručenia. V prípade, ak so zisťovacím protokolom a/alebo so súpisom vykonaných prác Osoba vykonávajúca dozor nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote Zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok. Opravený zisťovací protokol a súpis vykonaných prác, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami Osoby vykonávajúcej dozor, Osoba vykonávajúca dozor odsúhlasí v rovnakej lehote ako pôvodný. Súpis vykonaných prác musí byť zostavený prehľadne, dodržiavať poradie a označenie položiek v súlade s prílohou č. 1 tejto Zmluvy.
- 10.6 Povinnou prílohou poslednej faktúry vystavenej podľa odseku 9.1 písm. a) a faktúry vystavenej podľa ods. 9.1 písm. b) je aj podpísaný Protokol z Preberacieho konania Diela v origináli
- 10.7 Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas realizácie Diela nezmenia svoj bežný účet, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, z ktorého sa budú financovať výdavky na vykonanie Diela.
- 10.8 Objednávateľ vykoná pred prevodom finančných prostriedkov vecnú a formálnu kontrolu faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi a náležitosti deklarované v tejto Zmluve, Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi na jej doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením riadnej faktúry Objednávateľovi.
- 10.9 Ak sú v Protokole z Preberacieho konania Diela vytýkané vady Diela, ktoré síce nebránia plynulej

a bezpečnej prevádzke Diela, avšak Zhotoviteľ sa zaviazal na ich odstránenie v záväznom termíne uvedenom v Protokole, Zmluvné strany sa dohodli a Zhotoviteľ výslovne súhlasí s tým, že Objednávateľ postupne na základe faktúr/y Zhotoviteľa uhradí 95% z fakturovanej sumy Ceny Diela, pričom zostávajúcich 5% bude Zhotoviteľovi vyplatených až po preukázaní splnenia kvalitatívnych parametrov Diela a odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v Protokole z Preberacieho konania Diela a po potvrdení ich odstránenia Objednávateľom a Osobou vykonávajúcou dozor.

Čl. XI

Zodpovednosť za vady a záruka

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 11.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo vykoná podľa podmienok tejto Zmluvy a že pri odovzdaní a počas celej záručnej doby bude mať Dielo všetky vlastnosti uvedené v tejto Zmluve a v jej prílohách.
- 11.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Vady Diela zrejme už pri preberaní musí Objednávateľ písomne vytknúť. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní prác zodpovedá Zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
- 11.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím vecí a podkladov prevzatých od Objednávateľa, ak zhotoviteľ ani po vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo upozornil na ne písomne Objednávateľa a ten na ich použití trval.
- 11.5 Záručná doba za vykonané práce je **60 mesiacov** a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia Diela na základe Protokolu podľa čl. VI tejto Zmluvy.
- 11.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa na Diele vyskytne vada počas záručnej doby, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa niektorý z nárokov podľa § 436 a nasl. Obchodného zákonníka, najmä je oprávnený požadovať bezodplatné odstránenie vady a Zhotoviteľ je povinný vadu na Diele bezodplatne odstrániť.
- 11.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady alebo nedorobky Diela bez zbytočného odkladu, **najneskôr do 7 kalendárnych dní** od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie Objednávateľa resp. vykonaného záznamu v Protokole z Preberacieho konania Diela. Ak si odstránenie vady vyžaduje dlhšie časové rozpätie, Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi termín odstránenia vady so zdôvodnením. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni v uvedenej lehote, má Objednávateľ právo vady odstrániť na náklady Zhotoviteľa treťou osobou.
- 11.8 Záručná doba neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
- 11.9 Ak Zhotoviteľ neodpovie písomne Objednávateľovi na doručенú reklamáciu vady Diela **do 7 kalendárnych dní** alebo vadu neodstráni v lehote uvedenej v ods. 10.7 tohto článku Zmluvy, považuje sa takéto konanie za súhlas Zhotoviteľa s oprávnenosťou takto reklamovanej vady. V tomto prípade, má Objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky na náklady Zhotoviteľa prostredníctvom tretej osoby.

Čl. XII Zmluvné pokuty a sankcie

- 12.1 V prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa z tejto Zmluvy má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvných pokút uvedených v tejto Zmluve.
- 12.2 V prípade omeškania s prevzatím alebo vypratáním staveniska Zhotoviteľom si Objednávateľ môže voči Zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške **0,20%** z **Ceny diela** za každý začatý deň omeškania.
- 12.3 V prípade porušenia záväzku Zhotoviteľa zhotoviť Dielo (alebo jeho časť) v Termíne plnenia Diela stanoveného touto Zmluvou a/alebo v termínoch stanovených Harmonogramom prác, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **0,25%** z **Ceny Diela** za každý začatý deň omeškania, a to až do úplného dokončenia Diela, resp. jeho časti.
- 12.4 V prípade porušenia záväzku Zhotoviteľa odstrániť vady a nedorobky zistené v Preberacom konaní Diela alebo záručné vady Diela v stanovených termínoch, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **0,25%** z **Ceny diela** za každú vadu a/alebo nedorobok (uplatnenú v rámci reklamácie) a za každý začatý deň omeškania oproti dohodnutému termínu pre odstránenie vád, a to až do úplného odstránenia vád.
- 12.5 V prípade, ak Zhotoviteľ bez zavinenia Objednávateľa poruší čl. III ods. 3.4 tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške **10%** z **Ceny Diela**.
- 12.6 V prípade, ak si Zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť v zmysle čl. III ods. 3.6 Zmluvy a bezodkladne neinformuje Objednávateľa o dôvodoch prerušenia alebo pozastavenia prác a dôvody prerušenia alebo pozastavenia prác nebudú objektívneho charakteru, resp. Zhotoviteľ mohol svojou činnosťou predchádzať vzniku týchto dôvodov, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške **7%** z **Ceny Diela**.
- 12.7 V prípade, ak Zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené Zmluvou, internými predpismi Objednávateľa s ktorými bol Zhotoviteľ oboznámený, platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **0,20%** z **Ceny Diela** za každé porušenie svojej povinnosti.
- 12.8 V prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečil odpady pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom (čl. IV ods. 4.16 a čl. VI ods. 6.2 písm. e) Zmluvy), zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **0,20%** z **Ceny Diela** za každý jednotlivý prípad porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví povinnosti nahradiť Objednávateľovi prípadnú škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti Zhotoviteľa.
- 12.9 V prípade nesplnenia niektorej z povinností Zhotoviteľa podľa čl. XII ods. 12.5 Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **0,50%** z **Ceny Diela** za každé takéto nesplnenie povinnosti.
- 12.10 Zmluvné pokuty podľa tohto článku Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi v lehote **do 7 kalendárnych dní** odo dňa jej písomného uplatnenia Objednávateľom.
- 12.11 Zmluvné strany prehlasujú, že výška dohodnutých zmluvných pokút, najmä zmluvná pokuta uvedená v ods. 11.3 tohto článku Zmluvy je primeraná, je v súlade so zásadami poctivého obchodného styku a bola dohodnutá s prihliadnutím na význam zabezpečovaných povinností.
- 12.12 Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi úrok z omeškania v zmysle všeobecne záväzného platného právneho predpisu z dlžnej sumy v prípade jeho omeškania so zaplatením faktúry, a to za každý

deň omeškania.

- 12.13 Zaplacením zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nie je dotknuté právo ktorejkoľvek Zmluvnej strany na náhradu škody v jej plnej výške nad rámec a popri zmluvnej pokute.
- 12.14 Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie svojich povinností vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy a je povinný nahradiť Objednávateľovi škodu tým spôsobom, okrem prípadu, ak bolo porušenie povinností spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
- 12.15 Zhotoviteľ zodpovedá aj za prípadné škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas realizácie Diela podľa tejto Zmluvy spôsobí.

Čl. XIII

Odstúpenie od Zmluvy

- 13.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak dôjde k podstatnému porušeniu Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:
 - a) ak Zhotoviteľ pred začatím vykonávania Diela nepreukáže Objednávateľovi, že má uzatvorenú poisťnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu v súlade s čl. IV ods. 4.20 tejto Zmluvy,
 - b) ak Zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy nezačal alebo zastavil vykonávanie Diela, alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení Zmluvy, a to napriek predchádzajúcej písomnej výzve Objednávateľa na pokračovanie vo vykonávaní Diela **najneskôr v lehote 7 kalendárnych dní po doručení písomnej výzvy zhotoviteľovi**
 - c) ak Zhotoviteľ opakovane alebo úmyselne porušuje svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, napriek predchádzajúcej písomnej výzve Objednávateľa na nápravu,
 - d) začatie vykonávania Diela pred odovzdaním staveniska podľa čl. IV ods. 4.1 tejto Zmluvy.
- 13.2 Odstúpenie od Zmluvy sa musí uskutočniť písomne a jeho účinky nastávajú jeho doručením Zhotoviteľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou záväzkov Zhotoviteľa podľa čl. XI tejto Zmluvy.
- 13.3 Odstúpenie od Zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
- 13.4 Zmluvné strany sa dohodli, že aplikácia ustanovenia § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka je pri odstúpení od Zmluvy podľa tohto článku Zmluvy vylúčená, t. j. Zhotoviteľ bude v prípade odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy fakturovať Objednávateľovi len skutočne, preukázateľne a riadne vykonané stavebné práce podľa súpisu položiek odsúhlasených Objednávateľom.
- 13.5 Po odstúpení od Zmluvy je Zhotoviteľ povinný:
 - a) počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej Objednávateľovi nedokončením Diela, príp. minimalizovať straty a za týmto účelom vykonať všetky potrebné opatrenia;
 - b) odovzdať Objednávateľovi všetky potrebné podklady potrebné na dokončenie Diela, ako aj podklady, ktoré Zhotoviteľ získal v rozsahu Objednávateľom poskytnutej súčinnosti a podklady

potrebné pre prevádzkovanie Diela a v súvislosti s ním, vrátane manuálov, certifikátov, protokolov, revízií a pod.;

- c) vypratanie staveniska do 10 kalendárnych dní od vykonania opatrení podľa písm. a) tohto odseku Zmluvy;
 - d) informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre riadne a kvalitné dokončenie Diela.
- 13.6 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu z dôvodu odstúpenia od Zmluvy v súlade s týmto článkom, Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za vady a nedorobky a preberá záruku za vykonanú časť Diela v súlade s čl. X tejto Zmluvy.

Čl. XIV

Ochrana osobných údajov

- 14.1 Zmluvné strany dodržiavajú pri spracúvaní osobných údajov ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). Podľa tejto Zmluvy sa obe Zmluvné strany považujú za prevádzkovateľov vo vzťahu k osobným údajom kontaktných osôb a ďalších spolupracujúcich osôb uvedených v tejto Zmluve alebo potrebných na plnenie tejto Zmluvy.
- 14.2 Zmluvné strany spracúvajú tieto osobné údaje kontaktných osôb: meno, priezvisko, titul, e-mailová adresa, telefónne číslo, firemná adresa, pracovná pozícia/funkcia, podpis; Zmluvné strany prehlasujú, že majú právny základ na poskytnutie (prenos) osobných údajov a dotknutá osoba bola informovaná o poskytnutí osobných údajov druhej Zmluvnej strane. Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov obsahuje náležitosti vyžadované Nariadením resp. Zákonom.
- 14.3 Na základe žiadosti Zmluvnej strany sa zaväzuje druhá Zmluvná strana kedykoľvek preukázať poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov vrátane prenosu osobných údajov v zmysle vyššie uvedených ustanovení.

Čl. XV

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 15.1 Závazkový vzťah Zmluvných strán vzniknutý na základe tejto Zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka, nakoľko ide o vzťah subjektov, ktorý spadá automaticky pod vzťahy uvedené v ustanovení § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 15.2 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať jedine formou písomných a očíslovaných dodatkov, odsúhlasených a riadne podpísaných oboma Zmluvnými stranami a za podmienok ustanovených v §18 ods. 1 a 3 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
- 15.3 Zmluva je vyhotovená v piatich exemplároch, z ktorých po podpísaní održí Objednávateľ štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
- 15.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami určenými Objednávateľom v tejto Zmluve.
- 15.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany berú na vedomie,

že ak by nedošlo k zverejneniu tejto Zmluvy v lehote do 3 mesiacov od jej uzavretia, platí, že k uzavretiu Zmluvy nedošlo zo zákona.

15.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

Príloha č. 2 – Položkový Rozpočet

Príloha č. 3 - Harmonogram prác

Príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov, „iných osôb“ a „kľúčových odborníkov“

15.7 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy obligátne formou zmieru prostredníctvom štatutárnych zástupcov Zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je oprávnená hociktorá zo Zmluvných strán požiadať o rozhodnutie sporu príslušný súd v SR podľa ustanovení zák. č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.


15.8 Akúkoľvek vzájomnú korešpondenciu si budú Zmluvné strany doručovať písomne, a to osobne, kuriérom alebo poštou na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade zmeny adresy niektorej zo Zmluvných strán je táto Zmluvná strana predmetnú zmenu druhej Zmluvnej strane povinná bezodkladne oznámiť; dotedy platí adresa uvedená v záhlaví tejto Zmluvy. Odoprenie prevzatia a neprevzatie zásielky v úložnej dobe sa považuje za jej doručenie, a to dňom odopretia alebo na tretí deň od uloženia zásielky na pošte počas úložnej doby, a to aj v prípade, ak sa adresát o nej nedozvedel.

15.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto Zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Zlatých Moravciach, dňa:

V Nitre, dňa:

13.08.2022

BenátCentrum spol. s r. o. 
Zlaté Moravce, Běrnolákova 1
IČO: 36 518 212 IČ DPH: SK2020145853

Za zhotoviteľa
Ing. Igor Štrba
konateľ

BenátCentrum, spol. s r. o.



Za objednávateľa
doc. Ing. Milan Belica, PhD.,
predseda

Nitrianskeho samosprávneho kraja

PRÍLOHA Č. 1

Opis predmetu zákazky

Rozsah stavebných prác:

Projekt rieši dispozičné a stavebné úpravy jednotlivých poschodí a miestností. Riešené priestory sú súčasťou päťpodlažnej budovy s plochou strechou slúžiacou, ako zariadenie sociálnych služieb pre seniorov.

Dispozičné zmeny sú vyvolané prevádzkovými potrebami prevádzkovateľa a novými normami. Projektová dokumentácia rieši zmenu a stavebné úpravy už existujúcich priestorov. Niektoré navrhované dispozičné zmeny budú meniť aj účel využitia. Vzhľad budovy sa nemení.

Búracie práce pozostávajú hlavne z vybúrania dlažieb, obkladov, podhľadov/ FEAL /, priečok murovaných a železobetónových, dverí, presklených častí interiéru, omietok, sanít a pod.

Počas montáže elektroinštalácie dôjde k realizácii drážok v priečkach a z vnútornej časti obvodového muriva, žľabov v časti podláh a prierezov cez fasádu a stropnú konštrukciu pre rozvody elektroinštalácie, kabeláže, potrubí, vodoinštalčných a kanalizačných potrubí.

Navrhované sú priečky pórobetónové hr. 100 a 150mm. Ďalej sú to priečky SDK montované deliace priečky, realizované z kovových u-profilov kotvených do stropu a podlahy obalené SDK doskou hr.10mm

Počas montáže priečok vynechať otvory pre vodoinštaláciu, elektroinštaláciu, dvere a pod

Po realizácii deliacich priečok povrch upraviť maľbou, alebo náterom miestami obkladom. V hygienických priestoroch použiť SDK dosku do vlhkého prostredia. V niektorých miestnostiach je navrhovaný kazetový SDK podhľad znížený o cca 200mm.

V niektorých miestnostiach bude realizovaná nová keramická dlažba. Po odstránení pôvodnej keramickej dlažby a podkladového lepidla sa vytvorí nový betónový poter cca 10mm čím sa vytvorí rovina. Po vyrovnaní a uložení všetkých ležatých rozvodov bude uložená keramická protišmyková dlažba.

Vnútorne dvere prechodové interiérové sú rôznych rozmerov, drevené s oceľovou zárubňou. Niektoré dvere budú otvárané na fotobunku.

Vnútorne omietky sú navrhnuté vápenné hladké. Obklady v hygienických priestoroch sú keramické. Nová vnútorná, alebo rekonštruovaná kanalizácia bude napojená do existujúcich vnútorných potrubí a následne do verejnej kanalizácie

Nové vnútorné rozvody vody budú plastové a napojené na existujúce rozvody studenej vody a teplej vody.

PRÍLOHA Č. 2
Položkový Rozpočet

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kod: HL021019-PI
Stavba: Stavebné úpravy interiéru M&J DOMOV, ZSS Topoľčany

JKSO:
Miesto: Topoľčany, ul. P.O. Hviezdoslava 66

Ks:
Dátum: 29.7.2022

Objednávateľ:
NSK, Rázusova 2A, Nitra

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BenátCentrum, spol. s r.o.

IČO: 36518212
IČ DPH: SK2020145853

Projektant:
Ing. arch. P. Hlavina

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Prílohy:

Cena bez DPH 218 850,00

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH v **EUR** 262 620,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis

BenátCentrum spol. s r.o.
953 01 Zlaté Moravce, Bernolákova 1
IČO: 36 518 212 IČ DPH: SK2020145853
Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Číslo: HL021019-PI

Stavba: Stavebné úpravy interiéru MôJ DOMOV, ZSS Topoľčany

Miesto: Topoľčany, ul. P.O. Hviezdoslava 66


29.7.2022

Objemová úprava: NSK, Rázusova 2A, Nitra

Ing. arch. P. Hlavina

Pracovisko: BenátCentrum, spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		218 850,00	262 620,00
1	Stavebné úpravy interiéru	119 981,68	143 978,02
1.01	Stavebné úpravy interiéru- 1.NP	56 578,74	67 894,49
1.02	Stavebné úpravy interiéru - 2.NP-5.NP	63 402,94	76 083,53
2	Zdravotechnika a ÚK	30 896,16	37 075,39
2.01	Zdravotechnika a ÚK- 1.NP	12 583,08	15 099,70
2.02	Zdravotechnika a ÚK- 2.NP- 5.NP	18 313,08	21 975,70
3	Elektroinštalácia	67 972,16	81 566,59
3.01	Elektroinštalácia 1.NP	32 632,63	39 159,16
3.02	Elektroinštalácia 2.NP- 5.NP	35 339,53	42 407,44

RonátCentrum spol. s r.o. 
Pavce, Bernolákova 1
IČO: SK2020143853

Položkový Rozpočet

Stavba: Stavba úprav vnútorných priestorov objektu, Zsč Topoľčany

Objekt: 1 - Stavebné úpravy interiéru

Číslo: **1.01 - Stavebné úpravy interiéru- 1.NP**

Miesto: Topoľčany, ul. P.O. Hviezdoslava 66

Dátum: 29.7.2022

Objedávateľ: NSK, Rázusova 2A, Nitra

Projektant: Ing. arch. P. Hlavina

Zhotoviteľ: BenátCentrum, spol. s r.o.

Spoločnosť:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Składky z rozpočtu							56 578,74
D	HSV		Práce a dodávky HSV				23 517,09
D	3		Zvislé a kompletne konstrukcie				1 107,44
1	K	317165102	Prekladový trámec šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1300 mm	ks	6,000	12,59	75,54
2	K	340238265	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m ² tvárnicami pórobet. (150x500x250)	m ²	4,000	25,60	102,40
3	K	342272121	Priečky z tvárnic pórobetónových hr. 100 mm P2-500 PD, na MVC	m ²	41,798	20,62	861,87
4	K	342948113	Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám priskrutkovaním	m	21,200	3,19	67,63
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				8 798,63
5	K	611421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m ²	318,900	5,15	1 642,34
	K	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m ²	853,891	3,62	3 091,09
7	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m ²	4,335	13,27	57,53
8	K	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m ²	40,083	1,66	66,54
9	K	612460231	Vnútorná omietka stien cementová hrubá, hr. 10 mm (pod obklad na jestv. steny)	m ²	289,502	6,76	1 957,03
10	K	612460253	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m ²	40,083	6,61	264,95
11	K	612481011	Priebežná omietková lišta (omietnik) z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 6 mm	m	9,600	1,77	16,99
12	K	612481031	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	5,300	1,85	9,81
13	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m ²	40,083	4,65	186,39

14	K	632450285	Samonivelizačná podlahová stierka , hr. 5 mm	m2	16,400	10,83	177,61
15	K	632450405	Cementový poter hr. 30 mm	m2	16,000	13,87	221,92
16	K	642944121	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	16,000	44,70	715,20
17	M	5533198700	Zárubňa oceľová CgU 90x197x14,8cm	ks	5,000	27,31	136,55
18	M	5533194000	Zárubňa oceľová CgU 60x197x10,2cm	ks	5,000	20,43	102,15
19	M	5533194500	Zárubňa oceľová CgU 80x197x10,2cm	ks	1,000	21,35	21,35
20	M	5533194700	Zárubňa oceľová CgU 90x197x10,2cm	ks	1,000	21,80	21,80
21	M	5533198500	Zárubňa oceľová CgU 80x197x14,8cm	ks	2,000	25,53	51,06
22	M	5533199000	Zárubňa oceľová CgU 120x197x14,8cm	ks	2,000	29,16	58,32
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				12 339,82
23	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	90,500	2,31	209,06
24	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	375,533	3,54	1 329,39
	K	959941121	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/10/135 (pre osadenie ocel. rámov)	ks	140,000	4,25	595,00
26	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	83,541	2,23	186,30
27	K	962042321	Búranie základovej pätky pod práčky z betónu prostého -2,20000t	m3	0,972	63,03	61,27
28	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlžky , hr.nad 10 mm, - 0,06500t	m2	81,700	3,01	245,92
29	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	20,000	0,52	10,40
30	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	33,600	16,85	566,16
31	K	971055008	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panalu 150 mm stenovou pilou -0,01800t	m	72,870	62,40	4 547,09
32	K	975043111	Jednoradové podchyt. stropov pre osadenie nosníkov do v. 3, 50 m a jeho zaťaženia do 750 kg/m	m	44,000	12,51	550,44
33	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	136,380	2,99	407,78
34	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	42,561	11,53	490,73
35	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	680,976	0,38	258,77
36	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	42,561	8,26	351,55
37	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	340,488	0,93	316,65
38	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždico (17 01), ostatné	t	42,561	34,71	1 477,29
39	K	999PC	Sprchový záves , vrátane tyče	ks	2,000	47,61	95,22
40	K	HZS 01	Pomocné sekacie a búracie práce	hod	60,000	10,68	640,80
D	99		Presun hmôt HSV				1 271,20
41	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	42,444	29,95	1 271,20

D	PSV	Práce a dodávky PSV					33 061,65
D	763	Konštrukcie - drevostavby					3 338,89
42	K	763120010	Sadrokartónová predstena ,ocel. podkonštrukcia , jednoduché opláštenie, doska RBl 12,5 mm	m2	23,320	26,77	624,28
43	K	763135010	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska biela	m2	90,500	27,99	2 533,10
44	K	763170033	Revízne dvierka s pevnými pántmi 500x500 mm	ks	4,000	35,48	141,92
45	K	998763403	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	32,993	1,20	39,59
D	766	Konštrukcie stolárske					3 261,93
46	K	766642115	Montáž dverí posuvných jednokrídlových, posun na stene	ks	2,000	56,27	112,54
47	M	6116202680	Montážny materiál pre dvere, okná	eur	188,000	0,95	178,60
48	M	61171031PC	Dvere vnútorné jednokrídlové plastové , posuvné 900x1970 mm, na fotobunku	ks	2,000	578,47	1 156,94
	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	12,000	15,39	184,68
50	M	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	12,000	18,16	217,92
51	M	6117103113	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň papierová voština, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné, šírka 600-900 mm	ks	12,000	85,95	1 031,40
52	K	766662132	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	29,91	59,82
53	M	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	4,000	18,16	72,64
54	M	61171031pc2	Dvere vnútorné dvojkrídlové výplň papierová voština, povrch laminát M10, plné, šírka 1200 mm	ks	2,000	110,75	221,50
55	K	998766203.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	32,360	0,80	25,89
D	767	Konštrukcie doplnkové kovové					3 284,60
56	K	767131PC	Demontáž bytového jadra umakartového	m2	33,860	5,70	193,00
	K	767581803	Demontáž podhľadov FEAL-0,05500t	m2	90,500	2,57	232,59
58	K	767582800	Demontáž podhľadov roštov -0,00200t	m2	90,500	1,13	102,27
59	K	7679951PC	D+M (oceľové rámy vo vyrezaných otvoroch 1100x2130 mm- 6ks, 1450x2130 mm- 1ks), vrátane náteru	kg	951,400	2,86	2 721,00
60	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	32,489	1,10	35,74
D	771	Podlahy z dlaždíc					3 545,43
61	K	771415004	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu v. 80 mm	m	15,600	2,49	38,84
62	M	59786514PC	Dodávka dlažby	m2	1,335	14,26	19,04
63	K	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	72,300	13,09	946,41
64	K	771575127	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore	m2	43,850	14,35	629,25
65	M	59786514PC	Dodávka dlažby	m2	124,281	14,26	1 772,26

66	K	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	34,058	4,10	139,64
D 776			Podlahy povlakové				6 481,37
67	K	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	189,000	1,79	338,31
68	M	2841291860	Sokel z PVC	m	192,780	1,52	293,03
69	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, vrátane soklika -0,00100t	m2	256,000	2,37	606,72
70	K	776541100	Lepenie povlakových podláh PVC v pásoch	m2	200,776	6,13	1 230,76
71	M	28413051PC	Dodávka podlahy	m2	206,799	12,42	2 568,44
72	K	776541300	Lepenie povlakových podláh PVC záťažových	m2	16,400	7,50	123,00
73	M	2841291620	Záťažová podlaha z PVC	m2	16,892	28,02	473,31
74	K	776992125	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	m2	200,776	4,11	825,19
75	K	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	64,588	0,35	22,61
D 781			Dokončovacie práce a obklady				9 821,03
76	K	781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	314,842	15,02	4 728,93
77	M	59765740PC	Dodávka obkladu	m2	336,881	14,46	4 871,30
78	K	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	96,002	2,30	220,80
D 783			Dokončovacie práce - nátery				153,34
79	K	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	17,665	6,43	113,59
80	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	17,665	2,25	39,75
D 784			Dokončovacie práce - maľby				3 175,06
81	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozmných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 217,213	0,69	839,88
82	K	784418011	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	358,433	0,64	229,40
	K	784422271	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozmný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 217,213	1,73	2 105,78

Stavba:

Stavebné úpravy interiéru Ido I DOMOV, ZŠS Topoľčany

Objekt:

1 - Stavebné úpravy interiéru

Časť:

1.02 - Stavebné úpravy interiéru - 2.NP-5.NP

Miesto:

Topoľčany, ul. P.O. Hviezdoslava 66

Datum:

29.7.2022

Objednávateľ:

NSK, Rázusova 2A, Nitra

Projektant:

Ing. arch. P. Hlavina

Zhotoviteľ:

BenátCentrum, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							63 402,94
D		HSV	Práce a dodávky HSV				24 679,81
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				3 659,76
1	K	317165102	Prekladový trámec šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1300 mm	ks	17,000	12,59	214,03
2	K	340239235	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m ² tvárnicami (150x599x249)	m ²	5,400	26,25	141,75
3	K	342272121	Priečky z tvárnic pórobetónových hr. 100 mm P2-500 PD, na MVC	m ²	66,601	20,62	1 373,31
4	K	342272122	Priečky z tvárnic pórobetónových hr. 150 mm P2-500 PD, na MVC	m ²	62,620	25,75	1 612,47
5	K	342948113	Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám priskrutkovaním	m	99,750	3,19	318,20
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				9 274,01
6	K	611421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m ²	334,720	5,15	1 723,81
7	K	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m ²	795,601	3,62	2 880,08
8	K	612425931	Omietačka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m ²	4,500	13,27	59,72
9	K	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m ²	241,415	1,66	400,75
10	K	612460253	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m ²	241,415	6,61	1 595,75
11	K	612481011	Priebežná omietková lišta (omietnik) z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 6 mm	m	60,000	1,77	106,20
12	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m ²	241,415	4,65	1 122,58
13	K	642944121	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m ²	ks	20,000	44,70	894,00
	M	5533198500	Zárubňa oceľová CgU 80x197x14,8cm	ks	16,000	25,53	408,48
15	M	5533194100	Zárubňa oceľová CgU 60x197x10,2cm	ks	3,000	20,43	61,29
16	M	5533194500	Zárubňa oceľová CgU 80x197x10,2cm	ks	1,000	21,35	21,35
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				10 454,69
17	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou ľaščeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m ²	319,000	3,75	1 196,25
18	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m ²	216,520	3,54	766,48
19	K	959941121	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M12/10/135 (pre osadenie oceľ. rámov)	ks	200,000	4,25	850,00
20	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m ²	5,022	2,23	11,20

21	K	962081141	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	1,980	5,37	10,63
22	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlžky, hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	4,000	3,01	12,04
23	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	21,000	0,52	10,92
24	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	6,400	16,85	107,84
25	K	971038621	Vybúranie otvorov v murive z tvárnic veľ. plochy do 4 m2 hr.do 100 mm, -0,11700t	m2	1,470	2,80	4,12
26	K	971038631	Vybúranie otvorov v murive z tvárnic veľ. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,16500t	m2	2,520	3,15	7,94
27	K	971052231	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2,do 150 mm, -0,00800t	ks	18,000	6,69	120,42
28	K	971052251	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2,do 450 mm, -0,02500t	ks	6,000	24,67	148,02
29	K	971055008	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu 150mm stenovou pilou -0,01800t	m	74,720	66,85	4 995,03
	K	973042241	Vysekanie otvoru v betónovej podlahe plochy do 0,10 m2, hĺbky do 150 mm, -0,01800t	ks	6,000	8,29	49,74
31	K	975043111	Jednoradové podchyt. stropov pre osadenie nosníkov do v. 3, 50 m a jeho zaťaženia do 750 kg/m	m	60,000	12,51	750,60
32	K	978059531	Odsokanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	12,653	2,99	37,83
33	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	8,603	18,31	157,52
34	K	979011141	Príplatok za každých ďalších 3.5 m	t	17,206	5,75	98,93
35	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,603	11,53	99,19
36	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	137,648	0,38	52,31
37	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,603	8,26	71,06
38	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	68,824	0,93	64,01
39	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	8,603	34,71	298,61
	K	HZS 01	Pomocné sekacie a búracie práce	hod	50,000	10,68	534,00
	D	99	Presun hmôt HSV				1 291,35
41	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	43,117	29,95	1 291,35
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				38 723,13
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				1 086,77
42	K	711211501	Jednozlož. hydroizolačná hmota kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, vodorová	m2	23,000	5,47	125,81
43	K	711212501	Jednozlož. hydroizolačná hmota kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, zvislá pod obklad	m2	132,296	7,04	931,36
44	K	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	10,572	2,80	29,60
	D	761	Konštrukcie sklobetónové				495,07

45	K	761123141	Sklobetónové steny a priečky viacfarebné, klasické murovanie, tvarovky hladké veľ. 190x190x80 mm	m2	2,640	182,42	481,59
46	K	998761203	Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	5,411	2,49	13,48
D 763			Konštrukcie - drevostavby				9 869,95
47	K	763120010	Sadrokartónová predstena ,ocel. podkonštrukcia , jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm	m2	16,960	26,77	454,02
48	K	7631200PC	Sadrokartónový obklad potrubla- kaslík ,ocel. podkonštrukcia , jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm	m2	12,150	30,46	370,09
49	K	763135010	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, s 10% stratným	m2	319,000	27,99	8 928,81
50	K	998763403	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	97,529	1,20	117,03
D 766			Konštrukcie stolárske				7 938,73
51	K	766641161	Montáž dverí plastových, 1 m obvodu dverí	m	55,200	7,26	400,75
52	M	611412PC	Plastové dvere vnútorné 900x2000+600 mm, vrátane zárubne, izol. dvojsklo farba biela	ks	6,000	837,35	5 024,10
53	K	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	20,000	15,39	307,80
54	M	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	20,000	18,16	363,20
55	M	6117103113	Dvere vnútorné jednokridlové, výplň papierová voština, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plnň, šírka 600-900 mm	ks	20,000	85,95	1 719,00
56	K	766699111	Montáž odkladacej dosky drevenej s priskrutkovaním na konzoly šírky do 400 mm, dĺžky do 2500 mm	ks	4,000	2,30	9,20
57	M	60510132PC	Dodávka odkladacej drevenej dosky š. 25 cm, hr, 2,5 cm, vrátane povrchovej úpravy	m	7,000	6,19	43,33
58	K	998766203	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	89,182	0,80	71,35
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				5 142,52
59	K	76713PC	Demontáž bytového jadra umakartového, vrátane ocel. roštu	m2	135,440	9,26	1 254,17
60	K	7679951PC	D+M (ocelové rámy vo vyrezaných otvoroch 1100x2130 mm- 10ks), vrátane náteru	kg	1 340,000	2,86	3 832,40
61	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	50,866	1,10	55,95
D 771			Podlahy z dlaždíc				654,41
62	K	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	11,000	13,09	143,99
63	K	771575127	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore	m2	10,700	14,35	153,55
64	M	59786514PC	Dodávka dlažby	m2	23,219	14,26	331,10
65	K	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	6,286	4,10	25,77
D 776			Podlahy povlakové				5 679,02
66	K	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	260,000	1,79	465,40
67	M	2841291860	Sokel z PVC	m	265,200	1,52	403,10

68	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, vrátane soklíka -0,00100t	m2	292,300	2,37	692,75	
69	K	776541100	Lopnie povlakových podláh PVC v pásoch	m2	177,920	6,13	1 090,85	
70	M	28413051PC	Dodávka podlahy	m2	183,258	12,42	2 276,06	
71	K	776992125	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	m2	177,920	4,11	731,25	
72	K	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	56,592	0,35	19,81	
D	781	Dokončovacie práce a obklady						4 123,89
73	K	781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	132,296	15,02	1 987,09	
74	M	59765740PC	Dodávka obkladu	m2	141,557	14,44	2 044,08	
75	K	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	40,312	2,30	92,72	
D	783	Dokončovacie práce - nátery						198,95
76	K	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	22,920	6,43	147,38	
77	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	22,920	2,25	51,57	
D	784	Dokončovacie práce - maľby						3 533,82
78	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 371,736	0,69	946,50	
79	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	334,720	0,64	214,22	
80	K	784422271	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 371,736	1,73	2 373,10	

Stavba:

Stavebné úpravy interiéru MŤJ DOMOV, ZSS Topoľčany

Objekt:

2 - Zdravotechnika a ÚK

Časť:

2.01 - Zdravotechnika a ÚK- 1.NP

Miesto: Topoľčany, ul. P.O. Hviezdoslava 66

Dátum: 29.7.2022

Objednávateľ: NSK, Rázusova 2A, Nitra

Projektant: Ing. arch. P. Hlavina

Zhotoviteľ: BenátCentrum, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							12 583,08
D	HSV		Práce a dodávky HSV				376,27

	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					376,27
1	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,304	12,69		3,86
2	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5,776	0,42		2,43
3	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,304	9,02		2,74
4	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,040	1,03		3,13
5	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,304	38,20		11,61
6	K	HZS	Sekacie a pomocné práce	hod	30,000	11,75		352,50
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					12 206,81
	D	713	Izolácie tepelné					577,20
7	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	149,000	2,45		365,05
	M	2837741542	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica	m	103,020	1,26		129,81
	M	2837741555	Tubolit DG 28 x 20 izolácia- trubica	m	41,820	1,48		61,89
10	M	2837741568	Tubolit DG 35 x 20 izolácia- trubica	m	7,140	1,63		11,64
11	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	5,804	1,52		8,81
	D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia					872,36
12	K	721170909	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 110, D 114	ks	12,000	18,28		219,36
13	K	721171106	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 x1, 8	m	21,000	13,79		289,59
14	K	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	3,000	14,75		44,25
15	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	13,000	15,57		202,41
16	K	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo prípojacieho do D75, -0,00210 t	m	3,000	0,39		1,17
17	K	721171808	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo prípojacieho nad 75 do D114, -0,00198 t	m	7,000	1,01		7,07
18	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	5,000	2,46		12,30
19	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	4,000	2,71		10,84
20	K	721194107	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1, 9	ks	6,000	3,27		19,62
21	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	7,000	4,02		28,14
22	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	37,000	0,76		28,12
23	K	998721203	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	8,629	1,10		9,49
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					4 429,46
24	K	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	12,000	2,14		25,68

25	K	722131914	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 32	súb.	20,000	31,01	620,20
26	K	722171113	Potrubie viacvrstvé plasthliníkové 20x2 mm v kotúčoch	m	101,000	16,67	1 683,67
27	K	722171114	Potrubie viacvrstvé plasthliníkové 26x3 mm v kotúčoch	m	41,000	23,60	967,60
28	K	722171134	Potrubie viacvrstvé plasthliníkové 32/3,0 mm	m	7,000	18,78	131,46
29	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	24,000	6,67	160,08
30	K	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	5,000	2,07	10,35
31	M	5511870000	Guľový uzáver pre vodu 1/2"	ks	5,000	4,41	22,05
32	K	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	18,000	3,46	62,28
33	M	5511870010	Guľový uzáver pre vodu 3/4"	ks	18,000	6,04	108,72
34	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	4,000	3,83	15,32
35	M	5511870020	Guľový uzáver pre vodu 1"	ks	4,000	10,34	41,36
36	K	722221435	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 3/4	ks	12,000	3,22	38,64
37	M	5511873750	Flexi hadice opletenie nerez, 3/4" 50 cm	ks	12,000	13,12	157,44
38	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	149,000	1,41	210,09
39	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	149,000	0,95	141,55
40	K	998722203	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	43,965	0,75	32,97
	D	725	Zdravotechnika - zariad. predmety				5 774,28
41	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	7,000	6,72	47,04
42	K	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb.	5,000	30,30	151,50
43	M	6420143070	WC kombi stojaci, keramika, biela	ks	5,000	145,96	729,80
44	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	5,000	4,44	22,20
45	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muríva, bez výtokovej armatúry	súb.	5,000	27,17	135,85
46	M	6420135030	Umývadlo keramické 600x370x175 mm, biela	ks	3,000	75,21	225,63
47	M	6420137990	Umývadielko keramické, biela	ks	2,000	60,01	120,02
48	K	725245271	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 90x90 mm	súb.	4,000	152,76	611,04
49	M	5548423000	Sprchová kabína s vaničkou a odtokom	kpl	4,000	430,60	1 722,40
50	K	725319112	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600 x 600 mm, bez výtokových armatúr	súb.	2,000	12,11	24,22
51	M	55231552PC	Kuchynský drez nerez s odkvapávačom	ks	1,000	83,78	83,78
52	M	55231551PC1	Kuchynský drez nerez bez odkvapávača	ks	1,000	81,75	81,75
53	K	725330840	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splach. potrubia, ocel' alebo liatinovej, -0,01880t	súb.	1,000	7,10	7,10
54	K	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	2,000	24,13	48,26
55	M	6420144360	Výlevka, keramika, plastová mreža, biela	ks	2,000	156,79	313,58

56	K	725819401	Montáž ventilu rohového s prípojovacíou rúrkou G 1/2	súb.	5,000	5,31	26,55
57	M	5510124100	Ventil rohový 1/2"	ks	5,000	11,53	57,65
58	K	725820802	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t	súb.	5,000	2,72	13,60
59	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	2,000	7,78	15,58
60	M	5513006640	Nástenná umývadlová páková batéria , chróm	ks	2,000	62,57	125,14
61	K	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	7,000	9,94	69,58
62	M	5513006010	Umývadlová stojanková páková batéria , chróm	ks	5,000	63,84	319,20
63	M	5513006570	Drezová batéria stojanková , chróm	ks	2,000	68,00	136,00
64	K	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, - 0,00225t	ks	1,000	2,82	2,82
65	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	4,000	8,48	33,92
66	M	5513006460	Sprchová nástenná páková batéria , chróm	ks	4,000	93,92	375,68
67	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	5,000	2,71	13,55
68	M	2863120290	Umývadlový sifón, D 40 - G1/4, biela, plast, sanitárny systém,	ks	5,000	21,52	107,60
69	K	725869310	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 40 (pre jeden drez)	ks	2,000	2,71	5,42
70	M	2863120194	Drezový sifón jednodielny, D 40 úsporný, plast, sanitárny systém,	ks	2,000	15,06	30,12
71	K	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	4,000	2,72	10,88
72	M	2863120234	Odpadový komplet odtok, D 50/40, plast, sanitárny systém,	ks	4,000	12,57	50,28
73	K	725869350	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 40	ks	2,000	2,57	5,14
74	M	2863120238	Odpadový komplet pre výlevku, D 50, plast, sanitárny systém,	ks	2,000	15,64	31,28
75	K	998725203	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	57,541	0,35	20,14
	D	733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				239,34
76	K	733111112	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 10	m	11,000	8,32	91,52
77	K	733111113	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 15	m	12,000	8,84	106,08
78	K	733113112	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 10	ks	6,000	3,53	21,18
79	K	733113113	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	ks	2,000	3,68	7,36
80	K	733190107	Taková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	23,000	0,42	9,66
81	K	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	2,408	1,47	3,54
	D	734	Ústredné kúrenie, armatúry.				64,95
82	K	734211111	Ventil odzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	4,000	2,13	8,52
83	K	734223110	Montáž ventilu závitového termostatického G 3/8	ks	4,000	2,59	10,36

84	M	4848903020	Termostatický ventil ,3/8"	ks	4,000	6,06	24,24
85	K	734223120	Montáž ventilu závitového termostatického G 1/2	ks	1,000	2,84	2,84
86	M	4848903030	Termostatický ventil ,1/2"	ks	1,000	6,32	6,32
87	K	734261222	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 3/8	ks	3,000	4,16	12,48
88	K	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	0,648	0,30	0,19
	D	735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				205,75
89	K	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	6,06	12,12
90	K	735154041	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	6,42	6,42
91	M	4845366610	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x0500	ks	2,000	41,15	82,30
92	M	4845366640	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x0800	ks	1,000	54,44	54,44
93	K	735162120	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 900 mm	ks	1,000	8,33	8,33
94	M	4845501175	Vykurovací rebrík KORADO oceľ.rebrík 450x 900	ks	1,000	38,80	38,80
95	K	998735203	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,024	1,65	3,34
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				43,47
96	K	783424141	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	23,000	1,89	43,47

Stavba:

Stavebné úpravy interieru M&J DOMOV, ZSS Topoľčany

Objekt:

2 - Zdravotechnika a ÚK

Časť:

2.02 - Zdravotechnika aÚK- 2.NP- 5.NP

Miesto: Topoľčany, ul. P.O. Hviezdoslava 66

Datum: 29.7.2022

Vyhdávateľ: NSK, Rázusova 2A, Nitra

Projektant: Ing. arch. P. Hlavina

Zhotoviteľ: BenátCentrum, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							18 313,08
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				436,51
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				436,51
1	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	0,679	20,15	13,68
2	K	979011141	Príplatok za každých ďalších 3.5 m	t	2,716	6,33	17,19
3	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,679	12,69	8,62

4	K	97908112	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	12,901	0,42	5,42
5	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,679	9,09	6,17
6	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6,790	1,03	6,99
7	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,679	38,20	25,94
8	K	HZS	Sekacie a pomocné práce	hod	30,000	11,75	352,50
D PSV Práce a dodávky PSV							17 876,57
D 713 Izolácie tepelné							1 029,10
9	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	269,000	2,45	659,05
10	M	2837741542	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica	m	199,000	1,26	250,74
11	M	2837741555	Tubolit DG 28 x 20 izolácia- trubica	m	70,000	1,48	103,60
12	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	10,134	1,55	15,71
D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia							1 840,18
13	K	721170909	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 110, D 125	ks	15,000	18,28	274,20
14	K	721171106	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 x1, 8	m	42,000	13,79	579,18
15	K	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	15,000	14,75	221,25
16	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	35,000	15,57	544,95
17	K	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0,00210 t	m	11,000	0,38	4,18
18	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	32,000	2,46	78,72
19	K	721194107	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1, 9	ks	6,000	3,27	19,62
20	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	7,000	4,02	28,14
21	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	92,000	0,76	69,92
22	K	998721203	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	18,202	1,10	20,02
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							7 103,17
23	K	722130801	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	5,000	2,14	10,70
24	K	722131914	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 32	súb.	30,000	31,01	930,30
25	K	722171113	Potrubie viacvrstvé plasthliníkové 20x2 mm v kotúčoch	m	199,000	16,67	3 317,33
26	K	722171114	Potrubie viacvrstvé plasthliníkové 26x3 mm v kotúčoch	m	70,000	23,60	1 652,00
27	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	44,000	6,67	293,48
28	K	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	18,000	2,07	37,26

29	M	5511870000	Guľový uzáver pre vodu 1/2"	ks	18,000	4,41	79,38
30	K	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameno pre vodu G 3/4	ks	10,000	3,46	34,60
31	M	5511870010	Guľový uzáver pre vodu 3/4"	ks	10,000	6,04	60,40
32	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	269,000	1,41	379,29
33	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	269,000	0,95	255,55
34	K	998722203	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	70,503	0,75	52,88
	D	725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety				7 904,12
35	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	1,000	6,72	6,72
36	K	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb.	3,000	30,30	90,90
37	M	6420143070	WC korbí stojací, keramika, biela	ks	3,000	146,14	438,42
38	K	725122813	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	súb.	2,000	4,95	9,90
39	K	725129201	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	súb.	1,000	17,49	17,49
40	M	6420144220	Pisoár bez senzora, keramika, biela	ks	1,000	127,23	127,23
41	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	5,000	4,44	22,20
42	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	15,000	27,17	407,55
43	M	6420135030	Umývadlo keramické 600x370x175 mm, biela	ks	11,000	75,21	827,31
44	M	6420137990	Umývadličko keramické, biela	ks	4,000	60,01	240,04
45	K	725219501	Montáž umývadla zabudovaného do pultu, bez výtokovej armatúry	súb.	6,000	20,37	122,22
46	M	6420137320	Umývadlo vstavané, biela	ks	6,000	91,55	549,30
47	K	725220831	Demontáž vane -0,09510t	súb.	4,000	5,59	22,36
48	K	725319112	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600 x 600 mm, bez výtokových armatúr	súb.	10,000	12,11	121,10
49	M	55231552PC	Kuchynský drez nerez s odkvapávačom	ks	10,000	83,78	837,80
50	K	725330840	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splach. potrubia, oceľ. alebo liatinovej, -0,01880t	súb.	4,000	7,10	28,40
51	K	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	4,000	24,13	96,52
52	M	6420144360	Výlevka, keramika, plastová mreža, biela	ks	4,000	156,79	627,16
53	K	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	6,000	1,40	8,40
54	K	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	súb.	1,000	4,58	4,58
55	M	5514082000	Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia pisoárový	ks	1,000	12,70	12,70
56	K	725819401	Montáž ventilu rohového s prípojovacou rúrkou G 1/2	súb.	3,000	5,31	15,93
57	M	5510124100	Ventil rohový 1/2"	ks	3,000	11,53	34,59
58	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	8,000	2,95	23,60
59	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	4,000	7,78	31,12

60	M	5513006640	Nástenná umývadlová páková batéria , chróm	ks	4,000	62,57	250,28
61	K	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	28,000	9,94	278,32
62	M	5513006010	Umývadlová stojanková páková batéria , chróm	ks	14,000	63,84	893,76
63	M	5513006570	Drezová batéria stojanková , chróm	ks	14,000	68,02	952,28
64	K	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, - 0,00225t	ks	1,000	3,25	3,25
65	K	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	ks	15,000	1,05	15,75
66	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, umývadlová do D 40	ks	21,000	2,71	56,91
67	M	2863120230	Umývadlový sifón, D 40 - G1/4, biela, plast, sanitárny systém,	ks	21,000	21,52	451,92
68	K	725869310	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, drezová do D 40 (pre jeden drez)	ks	10,000	2,71	27,10
69	M	2863120194	Drezový sifón jednodielny, D 40 úsporný, plast, sanitárny systém,	ks	10,000	15,06	150,60
70	K	725869350	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, výlevkovej do D 40	ks	4,000	2,57	10,28
71	M	2863120238	Odpadový komplet pre výlevku, D 50, plast, sanitárny systém,	ks	4,000	15,64	62,56
72	K	998725203	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	78,766	0,35	27,57

Stavba:

Stavebné úpravy interiéru M&I DOMOV, ZSS Topoľčany

Objekt:

3 - Elektroinštalácia

Časť:

3.01 - Elektroinštalácia 1.NP

Miesto:

Topoľčany, ul. P.O. Hviezdoslava 66

Dátum:

29.7.2022

Objednávateľ:

NSK, Rázusova 2A, Nitra

Projektant:

Ing. arch. P. Hlavina

Objaviteľ:

BenátCentrum, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							32 632,63
D	M		Práce a dodávky M				27 593,83
D	010		Rozvádzač RS č.v.9.1				315,40
1	M	999A-999365	Plastová skrinka pre rozvádzač	ks	1,000	71,25	71,25
2	M	999-2541	Priechodka	ks	5,000	1,13	5,65
3	M	99999990056	Istič PR 61 16A	ks	4,000	11,25	45,00
4	M	9999993268	Prúdový chránič In-40A Iv- 0,03A	ks	1,000	63,75	63,75

L

1

5	M	9999990041	Istič PR 63 do 25A	ks	1,000	14,25	14,25	
6	M	999-3263	Prepáľová ochrana 2. stupeň	ks	1,000	39,00	39,00	
7	M	999001	Prípojnicca PE	ks	1,000	11,25	11,25	
8	M	999999752	Prípojnicca N	ks	2,000	8,25	16,50	
9	M	999999368	Vodič CY 4mm2	bm	0,000	0,70	0,00	
10	M	999-6224	Istič PR 63- 63A	ks	1,000	48,75	48,75	
D 0123 Rozvádzač č. výkr. 10.1							225,40	
11	M	999003	Ochranná prípojnicca EVP	ks	1,000	16,50	16,50	
12	M	999A-999365	Plastová skrinka pre rozvádzač	ks	1,000	71,25	71,25	
13	M	9999993268	Prúdový chránič In-40A Iv- 0,03A	ks	1,000	63,75	63,75	
14	M	999-3263	Prepáľová ochrana 2. stupeň	ks	1,000	39,00	39,00	
15	M	999001	Prípojnicca PE	ks	1,000	11,25	11,25	
16	M	999999752	Prípojnicca N	ks	2,000	8,25	16,50	
17	M	999999895	Prepojovacia lišta	ks	1,000	4,50	4,50	
	M	999999368	Vodič CY 4mm2	bm	5,000	0,53	2,65	
D 013 Rozvádzač RS č. výkr. 11.1							1 368,73	
19	M	999-6222	Istič PR 63- 50A	ks	1,000	33,75	33,75	
20	M	99999990056	Istič PR 61 16A	ks	12,000	11,25	135,00	
21	M	999-6221	Deonový istič BC 160	ks	1,000	274,26	274,26	
22	M	999001	Prípojnicca PE	ks	1,000	11,25	11,25	
23	M	999999752	Prípojnicca N	ks	3,000	8,25	24,75	
24	M	999999895	Prepojovacia lišta	ks	2,000	4,50	9,00	
25	M	999-2541	Priechodka	ks	18,000	1,13	20,34	
26	M	9999993268	Prúdový chránič In-40A Iv- 0,03A	ks	2,000	63,75	127,50	
27	M	999-3794	Skríňa UR-N 600x2000x300 mm	ks	1,000	562,50	562,50	
28	M	999999900256	Istič PR 63- 32A	ks	3,000	24,00	72,00	
29	M	999-3263	Prepáľová ochrana 2. stupeň	ks	1,000	39,00	39,00	
30	M	999-999995	Vodič 16 mm2	bm	16,000	3,36	54,08	
	M	999999368	Vodič CY 4mm2	bm	10,000	0,53	5,30	
D 014 Rozvádzač RS č. výkr. E12.1							456,11	
32	M	999A-999365	Plastová skrinka pre rozvádzač	ks	1,000	71,25	71,25	
33	M	999-2541	Priechodka	ks	12,000	1,13	13,56	
34	M	99999990056	Istič PR 61 16A	ks	11,000	11,25	123,75	
35	M	9999993268	Prúdový chránič In-40A Iv- 0,03A	ks	2,000	63,75	127,50	
36	M	9999990041	Istič PR 63 do 25A	ks	1,000	14,25	14,25	
37	M	999-3263	Prepáľová ochrana 2. stupeň	ks	1,000	39,00	39,00	
38	M	999001	Prípojnicca PE	ks	1,000	11,25	11,25	
39	M	999999752	Prípojnicca N	ks	3,000	8,25	24,75	
40	M	999999368	Vodič CY 4mm2	bm	10,000	0,53	5,30	
41	M	999999895	Prepojovacia lišta	ks	2,000	4,50	9,00	

42	M	999003	Ochranná prípojnic	EVP	ks	1,000	16,50	16,50
	D	018	Rozvádzač RS č. vykr.	E 8.1				423,98
43	M	999A-999365	Plastová skrinka pre rozvádzač		ks	1,000	71,25	71,25
44	M	999-2541	Priechodka		ks	8,000	1,13	9,04
45	M	9999990041	Istič PR 63 do 25A		ks	1,000	14,25	14,25
46	M	999-3263	Prepätová ochrana 2. stupeň		ks	1,000	39,00	39,00
47	M	999999000256	Istič PR 63- 32A		ks	1,000	24,00	24,00
48	M	999-999995	Vodič 16 mm ²		bm	2,000	3,38	6,76
49	M	999999368	Vodič CY 4mm ²		bm	6,000	0,53	3,18
50	M	999003	Ochranná prípojnic	EVP	ks	1,000	16,50	16,50
51	M	999001	Prípojnic	PE	ks	1,000	11,25	11,25
52	M	999999752	Prípojnic	N	ks	3,000	8,25	24,75
53	M	9999990056	Istič PR 61 16A		ks	6,000	11,25	67,50
54	M	9999993268	Prúdový chránič In-40A Iv- 0,03A		ks	2,000	63,75	127,50
	M	999999895	Prepojovacia lišta		ks	2,000	4,50	9,00
	D	055	Úprava napájacích rozvádzačov					1 837,50
56	M	999-6228	Deonový istič BD 250-160A		ks	2,000	318,75	637,50
57	M	999-6223	Istič PR 63- 40A		ks	2,000	31,50	63,00
58	M	999999000256	Istič PR 63- 32A		ks	8,000	24,00	192,00
59	M	9991355	Úprava napájacieho rozvádzača		ks	12,000	78,75	945,00
	D	080	Rozvádzač RS 5					1 590,75
60	M	999-3263	Prepätová ochrana 2. stupeň		ks	1,000	39,00	39,00
61	M	999-3794	Skríňa UR-N 600x2000x300 mm		ks	1,000	562,50	562,50
62	M	9999990056	Istič PR 61 16A		ks	12,000	11,25	135,00
63	M	9999993268	Prúdový chránič In-40A Iv- 0,03A		ks	2,000	63,75	127,50
64	M	999001	Prípojnic	PE	ks	1,000	11,25	11,25
65	M	999999752	Prípojnic	N	ks	3,000	8,25	24,75
	M	999999895	Prepojovacia lišta		ks	2,000	4,50	9,00
67	M	999-6228	Deonový istič BD 250-160A		ks	1,000	318,75	318,75
68	M	999-6223	Istič PR 63- 40A		ks	1,000	31,50	31,50
69	M	999999000256	Istič PR 63- 32A		ks	3,000	24,00	72,00
70	M	999999056	Istič 16A s prúdovým chráničom o Iv- 0,03A 2.pol		ks	2,000	63,75	127,50
71	M	999-6222	Istič PR 63- 50A		ks	3,000	33,75	101,25
72	M	999-62210	Vypínacia cievka pre deonový istič		ks	1,000	18,75	18,75
73	M	999999012	Istič PR 61 2A		ks	1,000	12,00	12,00
	D	081	Rozvádzač RS 1					319,88
74	M	999A-999365	Plastová skrinka pre rozvádzač		ks	1,000	71,25	71,25
75	M	999-2541	Priechodka		ks	6,000	1,13	6,78
76	M	9999990056	Istič PR 61 16A		ks	4,000	11,25	45,00

77	M	9999993268	Prúdový chránič In-40A Iv- 0,03A	ks	1,000	63,75	63,75
78	M	9999990041	Istič PR 63 do 25A	ks	1,000	14,25	14,25
79	M	999-3263	Prepáňová ochrana 2. stupeň	ks	1,000	39,00	39,00
80	M	999001	Prípojnic PE	ks	1,000	11,25	11,25
81	M	999999752	Prípojnic N	ks	2,000	8,25	16,50
82	M	999999995	Prepojovacia lišta	ks	1,000	4,50	4,50
83	M	999999568	Vodič 6 mm ²	bm	10,000	0,71	7,10
84	M	999003	Ochranná prípojnic EVP	ks	1,000	16,50	16,50
85	M	999999900256	Istič PR 63- 32A	ks	1,000	24,00	24,00
D	21-M		Elektromontáže				21 056,08
86	K	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalacná typ 23-16, uložená pod omietkou	m	100,000	0,70	70,00
87	M	3450722200	Rúrka PVC 2316	m	100,000	0,11	11,00
88	K	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalacná typ 23-23, uložená pod omietkou	m	50,000	0,75	37,50
	M	3450722400	Rúrka PVC 2323	m	50,000	0,17	8,50
90	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	66,000	0,84	55,44
91	M	3450915000	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	ks	66,000	0,56	36,96
92	K	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	45,000	3,56	160,20
93	M	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	45,000	0,87	39,15
94	K	210020303	Káblový žlab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podpery	m	345,000	5,30	1 828,50
95	M	3450600003	Káblový žlab 62/50 elektroinštalacný materiál, obj.č. 1516282	m	345,000	2,33	803,85
96	M	3450600028	Kryt žlabu 62 elektroinštalacný materiál, obj.č. 1516262	m	345,000	1,20	414,00
97	M	3450600039	Koleno 90° 62/50 elektroinštalacný materiál, obj.č. 1562953	m	48,000	4,10	196,80
98	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	159,000	0,53	84,27
99	M	3452104200	G-Káblové oko CU 0,75x3 KU-L	ks	159,000	0,14	22,26
	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	70,000	0,53	37,10
101	M	3452104900	G-Káblové oko CU 4x4 KU-L	ks	70,000	0,20	14,00
102	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	45,000	0,75	33,75
103	M	3452105500	G-Káblové oko CU 10x10 KU-L	ks	45,000	0,29	13,05
104	M	3452118900	Káblové oko 16 AL 617055	ks	45,000	0,23	10,35
105	K	210100007	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 70 mm ²	ks	16,000	2,41	38,56
106	M	3452110400	G-Káblové oko CU 70x 8 KU	ks	16,000	1,42	22,72
107	M	3452119900	Káblové oko 70 AL 617110	ks	16,000	0,38	6,08
108	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm ²	ks	53,000	2,85	151,05
109	M	3438013580	Trubice zmršťovacie z polyolefínu so strednou hrúbkou steny MWTM 16/5-A/U	m	5,300	2,68	14,20

110	M	3451807000	Bužírka zmršťovacia čierna 4,8-2,4 mm typ: ZS048	ks	5,300	0,59	3,13
111	K	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	3,000	3,25	9,75
112	M	3438150510	Izolačné pásky čierna 10m x 19mm typ: FEK10	ks	2,700	0,23	0,62
113	M	3438153000	Izolačné pásky zeleno-žltá 10m x 19mm typ: ZS10	ks	1,500	0,24	0,36
114	K	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm2	ks	9,000	3,86	34,74
115	M	3438150510	Izolačné pásky čierna 10m x 19mm typ: FEK10	ks	9,000	0,23	2,07
116	M	3438153000	Izolačné pásky zeleno-žltá 10m x 19mm typ: ZS10	ks	4,500	0,24	1,08
117	K	210110024	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia striedavý prep. - radenie 6	ks	6,000	3,76	22,56
118	M	3450201580	Prepínač 6 vodotesný 3553-06750	ks	6,000	4,62	28,14
119	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	12,000	1,35	16,20
120	M	3450201270	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	ks	12,000	2,54	30,48
121	K	210110042	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojpólový - radenie 2	ks	9,000	1,73	15,57
122	M	3450201360	Spínač 2 3553-02289 B1 lesklý biely	ks	9,000	3,05	27,45
123	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	4,000	1,58	6,32
124	M	3450202940	Prístroj prepínača 3558-A51340 6+1	ks	4,000	2,95	11,80
125	M	3450204730	Kryt kolisky delený 3558C-A652 B1 lesklý biely	ks	4,000	0,71	2,84
126	M	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	4,000	0,43	1,72
127	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep. - radenie 6	ks	8,000	1,58	12,64
128	M	3450201520	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	ks	8,000	3,40	27,20
129	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep. - radenie 7	ks	1,000	1,77	1,77
130	M	3450201620	Prepínač 7 3553-07289 B2 matný biely	ks	1,000	3,35	3,35
131	K	210110511	Prepínač vačkový v kryte S 25 VP, VL 01, 02	ks	5,000	5,59	27,95
132	M	3580262300	Spínač S 25 VL 01	ks	5,000	25,62	128,10
133	K	210110513	Prepínač vačkový v kryte S 63 VP, VL 01,02,	ks	7,000	7,06	49,42
134	M	3580279000	Spínač S 63 VL 01	ks	7,000	50,81	355,88
135	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	30,000	3,01	90,30
136	M	3450359300	Zásuvka Z 1221 B1 dvojpólová, polozapustená	ks	30,000	3,92	117,60
137	K	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	15,000	4,31	64,65
138	M	3450330200	Zásuvka 5517-2750	ks	15,000	8,51	127,65
139	K	210111113	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZG 1643, 1645, H, S, Z 3P + Z	ks	3,000	3,83	11,49
140	M	3450338500	Zásuvka CZG 1643	ks	3,000	4,52	13,56
141	K	210111523	Vidlica priem. CEE vrátane zapojenia, typ CVG 1643,1645, 16 A, 380 V, 500 V,3P + Z	ks	3,000	2,45	7,35
142	M	3454005500	Vidlica CVG 1643	ks	3,000	2,57	7,71

143	K	2101400013	Zapojenie elektron. dverí	ks	2,000	15,75	31,50
144	K	2101400015	Zapojenie a montáž ventilátora 15W	ks	6,000	24,00	144,00
145	M	4290013263	CF 100 S malý radiálny ventilátor ELEKTRODESIGN	ks	6,000	40,35	242,10
146	K	210140431	Ovládač pomocných obvodov v AI skriní vrátane zapojenia jednotiačidlový	ks	2,000	3,55	7,10
147	M	3452200710	Tlačítko I v kovovej skrinke IP66, s vratnou pružinou zelená	ks	2,000	33,71	67,42
148	K	210190002	Montáž oceloplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	4,000	16,52	66,08
149	K	210190052	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za I pole - delený rozvádzač do váhy 300 kg	ks	2,000	60,35	120,70
150	K	210201080	Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	54,000	2,72	146,88
151	M	3480571730	LED panel 600X600MM studená biela 48W	ks	8,000	97,75	782,00
152	M	3480571430	LED stropné svietidlo DH12 teplá biela 12W - mliečny difúzor	ks	10,000	27,01	270,10
153	M	3480571330	LED svietidlo DL07 teplá biela 7W	ks	9,000	13,52	121,68
154	M	3483501030	Priemyselné stropné svietidlo LED 5x4,6W,3250lm, IP66, 1600x95mm	ks	8,000	53,15	425,20
155	M	3483501000	Priemyselné stropné svietidlo LED 1x15W,2200lm IP66, 700x95mm	ks	1,000	33,11	33,11
156	M	3483501020	Priemyselné stropné svietidlo LED 2x15W,4400lm, IP66, 1200x95mm	ks	26,000	51,11	1 328,66
157	K	210201081	Zapojenie svietidla IP44, stropného - nástenného LED	ks	8,000	3,47	27,76
158	K	210201511	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - stály režim	ks	9,000	2,92	26,28
159	M	3486801120	Nástenné núdzové svietidlo LED 1x3,2W, IP22, 1 hodina, 360x140 mm	ks	9,000	33,41	300,69
160	K	210201903	Montáž svietidla interiérového na stenu do 5 kg	ks	59,000	7,33	432,47
161	K	210800003	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 4mm ²	m	85,000	0,21	17,86
162	M	3410350185	CYY 4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	85,000	0,25	21,25
163	K	210800010	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 6mm ²	m	345,000	0,47	162,15
164	M	3410350186	CYY 6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	345,000	0,38	131,10
165	K	210800521	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	140,000	0,68	95,20
166	M	3410350204	H07V-U 16 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	140,000	0,99	138,60
167	K	210802439	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x4	m	10,000	0,52	5,20
168	M	3410351152	H07RN-F 5x4 Gumený kábel a vodič harmonizovaný	m	10,000	1,89	18,90
169	K	210802441	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x10	m	30,000	0,62	18,60
170	M	3410351154	H07RN-F 5x10 Gumený kábel a vodič harmonizovaný	m	30,000	4,37	131,10
171	K	210802442	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x16	m	30,000	0,71	21,30
172	M	3410351155	H07RN-F 5x16 Gumený kábel a vodič harmonizovaný	m	30,000	6,30	189,00
173	K	210881205	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 70	m	400,000	1,16	464,00

174	M	3410350918	1-CHKE-V 70 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	m	400,000	11,62	4 648,00
175	K	210881212	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	60,000	0,52	31,20
176	M	3410350925	1-CHKE-V 2x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	m	60,000	0,59	35,40
177	K	210881216	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	290,000	0,52	150,80
178	M	3410350930	1-CHKE-V 3x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	m	290,000	0,76	220,40
179	K	210881216	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	140,000	0,52	72,80
180	M	3410350930	1-CHKE-V 3x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	m	140,000	0,76	106,40
181	K	210881217	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	550,000	0,53	291,50
182	M	3410350931	1-CHKE-V 3x2,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	m	550,000	1,08	594,00
183	K	210881232	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	199,000	0,53	105,47
	M	3410350946	1-CHKE-V 5x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	m	199,000	1,12	222,88
185	K	210881234	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x4	m	44,000	0,86	37,84
186	M	3410350948	1-CHKE-V 5x4 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	m	44,000	2,39	105,16
187	K	210881235	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x6	m	268,000	0,98	257,28
188	M	3410350949	1-CHKE-V 5x6 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	m	268,000	3,14	841,52
189	K	210881236	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x10	m	135,000	1,17	157,95
190	M	3410350950	1-CHKE-V 5x10 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	m	135,000	4,58	618,30
191	M	3410350951	1-CHKE-V 5x16 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	m	85,000	7,70	654,50
192	M	3410350947	1-CHKE-V 5x2,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	m	12,000	1,73	20,76
193	K	2109563	Zapojenie sušičky	ks	4,000	48,75	195,00
194	K	21095633	Zapojenie práčky a mangla	ks	8,000	41,25	330,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				5 038,80
195	K	HZS000111	Demontáž elektroinštalácie a odpojenie zrušených obvodov	hod	90,000	7,80	702,00
196	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - sekacie práce	hod	320,000	9,15	2 928,00
197	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	120,000	11,74	1 408,80

Stavba:

Stavebné úpravy interieru MKJ DOMOV 2.SIS Tuocfány

Objekt:

3 - Elektroinštalácia

3.02 - Elektroinštalácia 2.NP- 5.NP

Adresa: Topoľčany, ul. P.O. Hviezdoslava 66

Dátum: 29.7.2022

Objedávateľ: NSK, Rázusova 2A, Nitra

Projektant: Ing. arch. P. Hlavina

Zhotoviteľ: BenátCentrum, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							35 339,53
D	M		Práce a dodávky M				29 960,93
D		0303	Rozvádzač RS č. výkr. 3.1- 4.NP				399,65
1	M	999-9991	Rozvádzač RS č.výkr. E-3.1, 4.NP	ks	1,000	399,65	399,65
D		0304	Rozvádzač RS č. výkr. E-3, 1-2. NP				399,66
	M	999A-999365	Plastová skrinka pre rozvádzač	ks	1,000	71,25	71,25
3	M	999-2541	Priechodka	ks	8,000	1,13	9,04
4	M	9999990056	Istič PR 61 do 25A	ks	6,000	11,25	67,50
5	M	999999368	Vodič CY 4mm ²	bm	4,000	0,53	2,12
6	M	999003	Ochranná prípojnica EVP	ks	1,000	16,50	16,50
7	M	9999993268	Prúdový chránič In-40A Iv- 0,03A	ks	1,000	63,75	63,75
8	M	999E-999-23	Prúdový chránič In-25A Iv- 0,03A , 4.pol	ks	1,000	61,50	61,50
9	M	999-3263	Prepáťová ochrana 2. stupeň	ks	1,000	39,00	39,00
10	M	999001	Prípojnica PE	ks	1,000	11,25	11,25
11	M	999999752	Prípojnica N	ks	3,000	8,25	24,75
12	M	999999595	Prepojovacia lišta	ks	2,000	4,50	9,00
13	M	999999000256	Istič PR 63- 32A	ks	1,000	24,00	24,00
D		0550	Úprava napájacích rozvádzačov				1 130,25
14	M	999999000256	Istič PR 63- 32A	ks	11,000	24,00	264,00
	M	9991355	Úprava napájacieho rozvádzača	ks	11,000	78,75	866,25
D		0607	Rozvádzač RS č. výkr. E-4.1, 1x2.NP				315,06
16	M	999A-999365	Plastová skrinka pre rozvádzač	ks	1,000	71,25	71,25
17	M	999-2541	Priechodka	ks	7,000	1,13	7,91
18	M	9999990041	Istič PR 63 do 25A	ks	1,000	14,25	14,25
19	M	9999990056	Istič PR 61 do 25A	ks	6,000	11,25	67,50
20	M	999999368	Vodič CY 4mm ²	bm	5,000	0,53	2,65
21	M	999003	Ochranná prípojnica EVP	ks	1,000	16,50	16,50
22	M	9999993268	Prúdový chránič In-40A Iv- 0,03A	ks	1,000	63,75	63,75
23	M	999-3263	Prepáťová ochrana 2. stupeň	ks	1,000	39,00	39,00
24	M	999001	Prípojnica PE	ks	1,000	11,25	11,25

25	M	999999752	Prípojnicia N	ks	2,000	8,25	16,50
26	M	999999895	Prepojovacia lišta	ks	1,000	4,50	4,50
	D	0609	Rozvádzač RS č. výkr. E-4.1, 2.NP a 2x5.NP				945,00
27	M	999-9992	Rozvádzač RS č. výkr. E-4.1	ks	3,000	315,00	945,00
	D	21-M	Elektromontáže				20 093,25
28	K	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-16, uložená pod omietkou	m	100,000	0,70	70,00
29	M	3450722200	Rúrka PVC 2316	m	100,000	0,11	11,00
30	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	192,000	0,84	161,28
31	M	3450915000	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	ks	192,000	0,56	107,52
32	K	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	135,000	3,56	480,60
33	M	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	135,000	0,87	117,45
34	K	210020303	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veľa a podpory	m	490,000	5,30	2 597,00
	M	3450600003	Káblový žľab 62/50 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1516282	m	490,000	2,33	1 141,70
36	M	3450600028	Kryt žľabu 62 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1516262	m	490,000	1,20	588,00
37	M	3450600039	Koleno 90° 62/50 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1562958	m	44,000	4,10	180,40
38	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	243,000	0,53	128,79
39	M	3452104200	G-Káblové oko CU 0,75x3 KU-L	ks	243,000	0,14	34,02
40	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	70,000	0,53	37,10
41	M	3452104900	G-Káblové oko CU 4x4 KU-L	ks	70,000	0,20	14,00
42	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	40,000	0,75	30,00
43	M	3452105500	G-Káblové oko CU 10x10 KU-L	ks	40,000	0,29	11,60
44	M	3452118900	Káblové oko 16 AL 617055	ks	40,000	0,23	9,20
45	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm ²	ks	73,000	2,85	208,05
	M	3438013580	Trubice zmršťovacie z polyolefinu so strednou hrúbkou steny MWTM 16/5-A/U	m	7,300	2,68	19,56
47	M	3451807000	Bužirka zmršťovacia čierna 4,8-2,4 mm typ: ZS048	ks	7,300	0,59	4,31
48	K	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm ²	ks	22,000	3,86	84,92
49	M	3438150510	Izolačné pásky čierna 10m x 19mm typ: FEK10	ks	22,000	0,23	5,06
50	M	3438153000	Izolačné pásky zeleno-žltá 10m x 19mm typ: ZS10	ks	11,000	0,24	2,64
51	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	16,000	1,35	21,60
52	M	3450201270	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	ks	16,000	1,05	16,80
53	K	210110042	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojпólový - radenie 2	ks	21,000	1,73	36,33
54	M	3450201360	Spínač 2 3553-02289 B1 lesklý biely	ks	21,000	1,55	32,55

55	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radonic 5 A	ks	4,000	1,58	6,32
56	M	3450202940	Prístroj prepínača 3558-A51340 6+1	ks	4,000	2,95	11,80
57	M	3450204730	Kryt kolisky delený 3558C-A652 B1 lesklý biely	ks	4,000	0,71	2,84
58	M	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	4,000	0,43	1,72
59	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	20,000	1,58	31,60
60	M	3450201520	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	ks	20,000	1,15	23,00
61	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	131,000	2,51	328,81
62	M	3450317700	Zásuvka 4FN 15037 BM jednoduchá	ks	131,000	1,31	171,61
63	K	2101400015	Zapojenie a montáž ventilátora 15W	ks	10,000	24,00	240,00
64	M	4290013263	CF 100 S malý radiálny ventilátor ELEKTRODESIGN	ks	10,000	40,35	403,50
65	K	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	11,000	16,52	181,72
66	K	210201080	Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	70,000	2,78	194,60
	M	3480571740	LED panel 600X600MM teplá biela 48W	ks	34,000	97,00	3 298,00
68	M	3480571580	LED svietidlo DCS130 teplá biela 30W štvorec stmievateľné	ks	12,000	48,79	585,48
69	M	3480571530	LED svietidlo DCS120 teplá biela 20W štvorec stmievateľné	ks	6,000	36,02	216,12
70	M	3480571490	LED stropné svietidlo DH18 teplá biela 18W - mliečny difúzor	ks	8,000	34,51	276,08
71	M	3480571390	LED svietidlo DL09 teplá biela 9W	ks	1,000	20,27	20,27
72	M	3480571330	LED svietidlo DL07 teplá biela 7W	ks	9,000	13,52	121,68
73	K	210201501	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, s lineárnou žiarovkou - stály režim	ks	2,000	3,07	6,14
74	M	3486801090	Nástenné núdzové svietidlo LED 1x3,2W, IP22, 1 hodina, 360x140 mm núdzový režim	ks	2,000	32,09	64,18
75	K	210800004	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 6mm2	m	490,000	0,23	112,70
76	M	3410350186	CYY 6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	490,000	0,38	186,20
77	K	210881202	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 10	m	490,000	0,53	259,70
	M	3410350915	1-CHKE-V 10 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	m	490,000	2,11	1 033,90
79	K	210881212	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	90,000	0,50	45,00
80	M	3410350925	1-CHKE-V 2x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	m	90,000	0,59	53,10
81	K	220260731	Žlab káblový PVC 25x60, montáž na vopred pripravené upevňovacie body vrátane zakrytovania	m	120,000	5,90	708,00
82	K	210881216	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	560,000	0,52	291,20
83	M	3410350930	1-CHKE-V 3x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	m	560,000	0,76	425,60
84	K	210881216	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	210,000	0,52	109,20
85	M	3410350930	1-CHKE-V 3x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	m	210,000	0,76	159,60
86	K	210881217	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	1 210,000	0,53	641,30


87	M	3410350931	1-CHKE-V 3x2,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	m	1 210,000	1,08	1 306,80
88	K	210881232	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	130,000	0,53	68,90
89	M	3410350946	1-CHKE-V 5x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	m	130,000	1,12	145,60
90	K	210881235	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x6	m	370,000	0,97	358,90
91	M	3410350949	1-CHKE-V 5x6 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	m	370,000	3,14	1 161,80
92	K	210881236	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x10	m	120,000	1,16	139,20
93	M	3410350950	1-CHKE-V 5x10 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	m	120,000	4,58	549,60
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				4 724,20
94	K	22026000	Zásuvka RJ 45	ks	20,000	7,35	147,00
95	K	220260021	Krabica KO 88 pod omietku, vrátane vysekania lôžka, zhotovenie otvorov, bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	20,000	4,09	81,80
	K	220260111	Odvlečkovanie a zaviečkovanie krabice s vliečkom na závit	ks	20,000	0,23	4,60
97	M	3450722400	Rúrka PVC 2323	m	150,000	0,17	25,50
98	M	3450600004	Káblový žlab 125/50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 1512582	m	120,000	3,10	372,00
99	K	220260552	Rúrka PVC D 23 uložená pod omietku, vrátane napoj. krabíc, vývodiek do pripravenej drážky (bez dodania krabíc)	m	150,000	3,41	511,50
100	M	3450360500	Zásuvka RJ 45 dvojité	ks	20,000	13,61	272,20
101	K	220260722	Žlab káblový MARS 125x50, montáž na vopred pripravené body, uzavretie veka	m	120,000	14,27	1 712,40
102	K	220280101	Kábel FTP pod omietku	m	820,000	1,84	1 508,80
103	K	220300081	Zhotovenie káblovej formy vejárovkej na jednom konci, do dĺžky 0,5 m, na káblí do 5 x 2 mm	ks	20,000	4,42	88,40
	D	312	Rozvádzač RS č. výkr. 7.1				295,90
104	M	999A-999365	Plastová skrinka pre rozvádzač	ks	1,000	71,25	71,25
105	M	9999990041	Istič PR 63 do 25A	ks	1,000	14,25	14,25
	M	9999990050	Istič PR 61 do 25A	ks	5,000	11,25	56,25
107	M	999999368	Vodič CY 4mm ²	bm	5,000	0,53	2,65
108	M	999003	Ochranná prípojnica EVP	ks	1,000	16,50	16,50
109	M	9999993268	Prúdový chránič In-40A Iv-0,03A	ks	1,000	63,75	63,75
110	M	999-3263	Prepáľová ochrana 2. stupeň	ks	1,000	39,00	39,00
111	M	999001	Prípojnica PE	ks	1,000	11,25	11,25
112	M	999999752	Prípojnica N	ks	2,000	8,25	16,50
113	M	999999895	Prepojovacia lišta	ks	1,000	4,50	4,50
	D	313	Rozvádzač RS č. výkr. E-13.1- 3.NP				1 657,96
114	M	999A-999365	Plastová skrinka pre rozvádzač	ks	4,000	71,25	285,00
115	M	9999990056	Istič PR 61 do 25A	ks	48,000	11,25	540,00
116	M	999999368	Vodič CY 4mm ²	bm	40,000	0,53	21,20


117	M	999003	Ochranná prípojnic	EVP	ks	4,000	16,50	66,00	
118	M	999-3263	Prepáťová ochrana 2. stupeň		ks	4,000	39,00	156,00	
119	M	999001	Prípojnic	PE	ks	4,000	11,25	45,00	
120	M	999999752	Prípojnic	N	ks	12,000	8,25	99,00	
121	M	999999895	Prepojovacia lišta		ks	8,000	4,50	36,00	
122	M	999999000256	Istič	PR 63- 32A	ks	4,000	24,00	96,00	
123	M	999-2541	Priechodka		ks	52,000	1,13	58,76	
124	M	9999993268	Prúdový chránič	In-40A Iv- 0,03A	ks	4,000	63,75	255,00	
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby						5 378,60
125	K	HZS000111	Demontáž existujúcej elektroinštalácie a odpojenie zrušených obvodov		hod	80,000	7,80	624,00	
126	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - sekacie práce		hod	340,000	9,15	3 111,00	
127	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín		hod	140,000	11,74	1 643,60	

PRÍLOHA Č. 3
Harmonogram prác

Harmonogram prác

stavba: „Stavebné úpravy interiéru „MŮJ DOMOV“, ZSS Topoľčany“




STRUVA spol. s r. o.
 953 01 Zlaté Moravce, Bernolákova 1
 IČO: 36 518 212 IČ DPH: SK2020145853

Zoznam subdodávateľov, iných osôb a kľúčových odborníkov

Zoznam subdodávateľov

P. č.	Názov, Sídlo	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky	Podiel subdodávky v %

Zoznam „iných osôb“ v kontexte § 34 ods. 3 ZVO,
ktorá poskytuje zdroje alebo kapacity zhotoviteľovi počas platnosti tejto zmluvy

P. č.	Názov, Sídlo	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za „inú osobu“	Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za „inú osobu“	Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za „inú osobu“	IČO	Predmet záväzku „inej osoby“	Podiel rozsahu záväzku „inej osoby“ %

Zoznam „kľúčových odborníkov“

P. č.	Kľúčový odborník	Meno a priezvisko osoby kľúčového odborníka	Adresa pobytu kľúčového odborníka	Číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti kľúčového odborníka
1.				
2.				