

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1.

Názov: **Mesto Nová Baňa**
Sídlo: Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa
IČO: 00320897
DIČ: 2021111455
Štatutárny zástupca: **Mgr. MVDr. Branislav Jad'ud', MBA**, primátor
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
(ďalej len "Objednávateľ ")

a

2.

Názov: DRYADA garden, s.r.o.
Sídlo: Oravské Veselé 379, 029 62 Oravské Veselé
IČO: 46475869
DIČ: 2023393130
IČ DPH: SK2023393130
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK61 1100 0000 0029 2286 7523
Štatutárny zástupca: Zuzana Šimurdová, konateľka
(ďalej len "Zhotoviteľ")

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“.

Výklad

V zmluve, jej dodatkoch alebo prílohách:

- odkazy na zmluvu zahŕňajú aj jej zmeny pokiaľ boli urobené spôsobom v súlade so zmluvou,
- definované pojmy, ktoré označujú iba jednotné číslo, zahŕňajú aj množné číslo a naopak, pokiaľ výslovne v zmluve nie je dohodnuté inak,
- odkazy na osoby zahŕňajú fyzické osoby a právnické osoby,
- odkazy na odseky, články, dodatky a prílohy v zmluve sú odkazmi na odseky, články, dodatky a prílohy zmluvy, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak,
- právne predpisy alebo príslušné ustanovenia právnych predpisov, ktoré boli po nadobudnutí účinnosti zmluvy zrušené, zmenené alebo priamo či nepriamo nahradené inými právnymi predpismi alebo inými ustanoveniami právnych predpisov, považujú sa takéto odkazy za odkazy na právne predpisy alebo ustanovenia právnych predpisov v znení platnom v čase ich

- aplikácie, ktoré sú svojím obsahom najbližšie právnym predpisom alebo ustanoveniam právnych predpisov, na ktoré odkazuje zmluva,
- prílohy zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, pokiaľ výslovne nie je uvedené inak,
 - nadpisy v zmluve slúžia len k uľahčeniu orientácie v zmluve a nemajú žiaden vplyv na výklad ustanovení zmluvy.

Článok II. PREAMBULA

- 2.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“) sú financované z projektu s názvom „**Revitalizácia vnútroblokov v meste Nová Baňa**“ v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65 vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRR“), ako Riadiacim a Sprostredkovateľským orgánom pre predmetnú výzvu v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom „**Revitalizácia vnútroblokov v meste Nová Baňa – stavebné práce (opakované)**“.

Článok III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Predmetom tejto Zmluvy sú **stavebné práce pre projekt zameraný na regeneráciu a revitalizáciu riešeného územia (vnútroblokov) s cieľom posilniť environmentálne aspekty lokality**, podporiť lokálne sociálne vzťahy, vytvoriť možnosti pre aktívny oddych a zlepšiť celkové zdravie a vitalitu obyvateľstva. Priestor je riešený komplexne s maximálnym využitím jestvujúcich prvkov zelene a vodného toku. Výsledkom a cieľom návrhu je vytvorenie kvalitnej parkovej úpravy mestského typu s integráciou viacerých funkčných a tematických celkov, zvýšenie atraktívnosti nábrežnej „promenády“. Predmet zmluvy je detailne špecifikovaný v Projektovej dokumentácii a v prílohách tejto Zmluvy tvoriacich jej neoddeliteľnú súčasť (ďalej len „Dielo“).
- 3.2 Predmet Diela je vymedzený v projektovej dokumentácii a prílohách k tejto zmluve a člení sa do nasledujúcich objektov a prevádzkových súborov:
- 3.2.1 SO 001 Príprava územia – búracie práce
 - 3.2.2 SO 101 Spevnené vodopriepustné plochy a chodníky
 - 3.2.3 SO 201 Sadové úpravy a líniová zeleň
 - 3.2.4 SO 301 Detské ihrisko
 - 3.2.5 SO 302 Exteriérová fitness zostava
 - 3.2.6 SO 303 Mobilár a prvky drobnej architektúry
- 3.3 Pod zhotovením Diela na kľúč sa rozumie úplné a odborné zhotovenie plne funkčného Diela bez vád a nedorobkov, ktoré by bránili jeho bezpečnému užívaniu. Zhotoviteľ bude realizovať Dielo v rozsahu detailne špecifikovanom v Projektovej dokumentácii a Prílohe č. 1 k tejto Zmluve, vrátane všetkých prekládok na rozvodoch a infraštruktúre, ako dodávateľ v termíne určenom v tejto zmluve a podľa tejto zmluvy zhotoví dielo na kľúč. Dielo sa musí realizovať vo všetkých svojich častiach v kvalite vymedzenej technickými štandardami platnými v čase realizácie Diela, ako je stanovené a uvedené v tejto Zmluve a jej prílohách. Pri zhotovovaní Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje rešpektovať a dodržať všetky podmienky uvedené v právoplatných stavebných povoleniach. Pre požadované výkony, ktoré nie sú výslovne

popísané v tejto Zmluve a jej prílohách, platí v každom prípade stav techniky vymedzený technickými štandardmi platnými v čase zhotovovania Diela ako minimálny štandard pre zhotovenie Diela ako dohodnutý.

- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä:
- podľa, schválenej Projektovej dokumentácie, vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. arch. Igor Lampartom resp. spoločnosťou TRENINVEST-PPTN, s.r.o., Dolný Šianec 1013/1, 911 01 Trenčín, IČO: 52 567 419 v zmysle vydaných povolení a stanovísk štátnych orgánov;
 - podľa oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy;
 - podľa časového harmonogramu, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy (predkladá len úspešný uchádzač);
 - podľa a v súčinnosti so subdodávateľmi uvedenými v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy.
- 3.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že pred podpisom Zmluvy sa pri vynaložení odbornej starostlivosti oboznámil so všetkými východiskovými podkladmi, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté a je si vedomý toho, že v priebehu realizácie Diela nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok z dôvodov, ktoré mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť už pri oboznámení sa s týmito podkladmi a stavom staveniska. Zväzok Zhotoviteľa je vybudovať dielo kompletne vo všetkých remeslách, aj v prípade, že by realizačná Projektová dokumentácia čokoľvek opomenula. V prípade, že Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti zistí nedostatky v realizačnej projektovej dokumentácii, musí túto skutočnosť uviesť pri podaní ponuky, ak tak neučiní predpokladá sa, že pri vynaložení odbornej starostlivosti zahrnul všetky potrebné náklady na zhotovenie Diela do oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tejto Zmluve. Zhotoviteľ prehlasuje, že ceny stanovené vo výkaze výmer sú ceny úplné, správne, odborne, bezchybne, bez väd zrealizované výkony, pri dodržaní ustanovení Zmluvy a na súčasnej technickej úrovni. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu potrebné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v súlade s riadnym sa oboznámením s Projektom a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Projektu, resp. Diela vzniknúť. V prípade, že projektová dokumentácia niektoré skutočnosti opomenula a Zhotoviteľ ich nemohol predpokladať ani pri vynaložení odbornej starostlivosti, budú sa takto vykonané práce Zhotoviteľa považovať za práce navyše a bude ich hradiť Objednávateľ.
- 3.6 Zhotoviteľ je v rámci svojho plnenia povinný poskytnúť súčinnosť spočívajúcu v koordinácii svojich prác s realizáciou prípadných prác a dodávok zaisťovaných priamo Objednávateľom a jeho ďalšími zmluvnými partnermi, a to tak aby došlo k minimálnemu narušeniu zhotovovania Diela realizovaného Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy a zároveň aby nedošlo k obmedzovaniu prác a dodávok zaisťovaných priamo Objednávateľom a jeho ďalšími zmluvnými partnermi.
- 3.7 Zväzok Zhotoviteľa k zhotoveniu Diela podľa tejto Zmluvy zahŕňa i jeho povinnosť vykonať v rámci zmluvnej ceny i práce, ktorých realizácia sa stane nevyhnutnou k naplneniu účelu tejto Zmluvy a súčasne potrebu ich realizácie mohol Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť, a ktoré sú súčasťou definovaného rozsahu Diela daného realizačnou projektovou dokumentáciou, dokumentáciou pre jednotlivé povolenia a odsúhlasenými východiskovými podkladmi k tejto zmluve. Žiadne takéto práce, ktorých potrebu realizácie

mohol Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť, nezvyšujú celkovú dohodnutú cenu Diela a neposúvajú celkový termín zhotovenia Diela.

- 3.8 Zhotoviteľ musí pre seba a svojich subdodávateľov inštalovať a zaistiť všetky prostriedky nevyhnutné pre horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu, náradie svojim zamestnancom pre potrebu realizácie predmetu plnenia tejto zmluvy o dielo, nezávisle na ostatných zmluvných partneroch Objednávateľa.
- 3.9 Predmet tejto zmluvy zahŕňa i uvedenie realizovaného Diela, prípadne jeho časti do prevádzky, vrátane vykonania všetkých prevádzkových, zaťažkových a komplexných skúšok, ak je to technicky možné v zmysle pokynov výrobcu uskutočniť do dňa odovzdania a prevzatia Diela, a odovzdanie príslušných dokladov, ďalej zaškolenie obsluhy zariadení, ktoré sú súčasťou Diela podľa tejto zmluvy a ďalšej činnosti súvisiace s predmetom Diela. Ku komplexnému odovzdaniu originálov všetkých dokladov vzťahujúcich sa k zhotovovanému Dielu príde najneskôr v deň odovzdania a prevzatia Diela. Zhotoviteľ ručí za ich úplnosť.
- 3.10 Zhotoviteľ je povinný zachovávať práva Objednávateľa v rámci naňho prenesených výkonov v zmysle tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nie je splnomocnený na uskutočňovanie akýchkoľvek právnych rokovaní, hlavne nie na vydávanie právne záväzných vysvetlení, v mene Objednávateľa bez udelenia plnej moci.
- 3.11 Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia sa pokladajú za subjekty, ktoré sú odborne kvalifikované v rámci povahy a dôležitosti prác, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.
- 3.12 Zhotoviteľ ostáva jediným subjektom, ktorý znáša dôsledky vyplývajúce z nedostatočnej kvalifikácie Zhotoviteľa vo vzťahu k Objednávateľovi v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.
- 3.13 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Článok IV.

SPOSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Dielo bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu.
- 4.2 Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s projektovou dokumentáciou a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
- 4.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 3.1, 3.2 a 3.4 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok.

- 4.4 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na ocenenie realizácie kompletného Diela.
- 4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

SPOLU bez DPH	379 386,33 EUR
DPH 20%	75 877,27 EUR
SPOLU s DPH	455 263,60 EUR
Slovom: štyristopäťdesiatpäťtisícvestošesťdesiattri EUR šesťdesiat centov	

(ďalej len „cena za Dielo“)

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

- 5.2 Dohodnutá zmluvná cena je fixná a Zhotoviteľ ju nezmení počas celej doby realizácie Diela (až do momentu dokončenia, a prevzatia Diela bez väd a nedorobkov), okrem prípadov, ak bude táto zmena zmluvnej ceny vyvolaná Objednávateľom na základe písomnej dohody o zmene ceny Diela a uzatvoreného písomného dodatku k tejto Zmluve prípadne na základe indexácie cien (valorizácie cien) v zmysle bodu **Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.** tejto Zmluvy.
- 5.3 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- 5.4 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že prílohy určujúce Cenu za Dielo sú úplné a záväzné a k ich zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a touto Zmluvou.
- 5.5 Vyššie uvedená zmluvná cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela, k vyskúšaniam a odovzdaniu Diela do užívania vrátane (nie však výlučne) pomocných nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia, lávky, podperné konštrukcie, zariadenia staveniska a pod.), potrebných stavebných úprav, búracích a sekacích prác vrátane spätných vysprávok, dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poplatkov za zábery verejného priestranstva spojené so zvláštnym užívaním verejných plôch a rozkopávkových povolení, umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v priebehu zhotovovania Diela, poistného, ceny vodného, stočného a energií (elektrická energia, teplo) pre výstavbu, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie poriadku na stavbe a príľahlých používaných cestných komunikáciách, odvozu stavebných odpadkov, zbytkov materiálov, prebytočnej zeminy pri zemných prácach na skládku, stráženia staveniska a pod. Vyššie uvedená zmluvná cena zahŕňa aj všetky opatrenia, ktoré sú potrebné a nevyhnutné pre dodržanie termínov (náklady na zintenzívnenie stavebných prác, nadčasy, zmenová práca,

práca cez víkendy a sviatky, zimné opatrenia a pod.) a to pri dodržiavaní stavebného povolenia, kvality, a bezpečnosti. Vyššie uvedená zmluvná cena zahŕňa všetky opatrenia na ochranu susediacich zariadení, pozemkov pred prípadnými škodami, ktoré môžu vzniknúť bezprostredne pri realizácii Diela.

- 5.6 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť Cenu za Dielo, resp. jej jednotlivé časti, ktorá je vypočítaná v súlade so Zmluvou.
- 5.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v dokumentoch podľa bodu 3.1, 3.2 a 3.4 tejto Zmluvy.
- 5.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo je financované z Európskych štrukturálnych a investičných fondov resp. Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a vlastného rozpočtu Objednávateľa a v tejto súvislosti poskytne Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť v zmysle pravidiel IROP.
- 5.9 Zmluvné strany sa dohodli na priebežnom fakturačnom období za vykonané stavebné práce na diele, tak aby faktúry boli predkladané zhotoviteľom v mesačnom intervale. Prílohou faktúry budú podrobné zápisy dodaných stavebných prác za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa a odsúhlasené stavebným dozorom.
- 5.10 Zhotoviteľ súhlasí, že Dielo bude financované v súlade s pravidlami IROP a v súlade s projektovou zmluvou uzatvorenou medzi Objednávateľom a Sprostredkovateľským orgánom (ďalej len „projektová zmluva“). V tejto súvislosti Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi splatnosť faktúr, a to 60 dní.
- 5.11 Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi 2 originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 5.12 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení. Ďalej sa Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
 - a) číslo Zmluvy,
 - b) termín splatnosti faktúry,
 - c) forma úhrady,
 - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
 - f) prílohou faktúry bude súpis dodaných prác odsúhlasený stavebným dozorom za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena a tiež dodacie listy k dodaným materiálom a prvkom.

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t. j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.

- 5.13 V prípade zavedenia povinnosti využívania systému zaručenej elektronickej fakturácie pre Objednávateľa alebo Zhotoviteľa si zmluvné strany navzájom poskytnú súčinnosť pri prechode

na nový systém v zmysle zákona č. 215/2019 Z.z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a doplnení niektorých zákonov.

- 5.14 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchyľne od Projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchyľne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Náklady musia byť primerané v danom čase a mieste vykonávania Diela a Objednávateľ je povinný ich vynaloženie písomne vydokladovať Zhotoviteľovi.
- 5.15 V prípade, ak kedykoľvek počas trvania Zmluvy dôjde k zverejneniu Zhotoviteľa v príslušnom zozname osôb (ďalej len **Zoznam**) vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky v súlade s § 69 ods. 15 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa bezodkladne písomne informovať o tejto skutočnosti. Len čo sa Objednávateľ dozvie o zverejnení Zhotoviteľa v Zozname, je Objednávateľ oprávnený zadržať Cenu vo výške, ktorá zodpovedá súhrnnej čiastke dane z pridanej hodnoty vyplývajúcej z faktúry Zhotoviteľa vystavenej Objednávateľovi podľa zmluvy, a to až do momentu, kedy Zhotoviteľ preukáže Objednávateľovi, že uhradil štátu nezaplatenú daň, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Ak daňový úrad rozhodne tak, že Objednávateľovi ako ručiteľovi uloží povinnosť uhradiť nezaplatenú daň, alebo tak, že na jej úhradu použije nadmerný odpočet Objednávateľa, pohľadávka Zhotoviteľa na zaplatenie zadržanej časti Ceny sa týmto započítava s pohľadávkou Objednávateľa na náhradu sumy plnenej daňovému úradu na základe takého rozhodnutia.
- 5.16 Zhotoviteľ nie je bez súhlasu Objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek svoju pohľadávku voči Objednávateľovi na tretiu osobu.
- 5.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje že riadne a včas plne uhradí splatné a oprávnené platby všetkým svojim subdodávateľom a dodávateľom služieb a energií v súlade s uzatvorenými zmluvami. Vo svojich vzťahoch so subdodávateľmi Zhotoviteľ nesmie podmieňovať úhradu odplaty za ktorúkoľvek časť Diela riadne dodanú subdodávateľom úhradou Ceny Diela Objednávateľom.
- 5.18 Cenu za Dielo je možné zmeniť v zmysle §18 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní aj písomným dodatkom k tejto Zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že pri fakturácii Ceny za Dielo sa budú zohľadňovať aktuálne indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve na území Slovenskej republiky, ktoré sú štvrtročne vydávané Štatistickým úradom SR (ďalej ako „Index cien“), a to počas celej výstavby diela až do jeho odovzdania v prípade, ak sa jednotkové ceny uvedené v Indexe cien zvýšia o viac ako 10 (slovom: desať) % alebo budú práve 10 (slovom: desať) % v porovnaní s cenami uvedenými v ocenenom výkaze-výmer (rozpočte). Zohľadnenie podľa predchádzajúcej vety bude realizované indexáciou súpisov vykonaných prác v príslušnom kalendárnom mesiaci vynásobené Indexom cien za príslušný odbor výstavby, resp. klasifikáciu určenú v Indexe cien, pričom základom pre výpočet pre počiatkový index, bude predchádzajúci zverejnený Index cien. Pri fakturácii v medziobdobí od zverejnenia posledného Indexu cien, v ktorom bol nárast cien vyšší ako 10 (slovom: desať) % alebo budú práve 10 (slovom: desať) % v porovnaní s cenami uvedenými v ocenenom výkaze-výmer (rozpočte), sa predbežne použije Index cien predchádzajúceho kalendárneho štvrtroka a následne po zverejnení nového Indexu cien sa cena diela vysporiada. Dohodou Zmluvných strán možno zohľadňovať aktuálne indexy cien aj spôsobom, ktorý určí príslušný Poskytovateľ NFP.

Článok VI. ČAS PLNENIA

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu **Zmluvy do 6 mesiacov od prevzatia staveniska** Zhotoviteľom, najeskôr však do 30.09.2023 a v časovom harmonograme, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný pri podpise Zmluvy (ďalej len „*Harmonogram*“) resp. vhodne upravený pred začiatkom realizácie Diela v závislosti od dĺžky a času kontroly verejného obstarávania Sprostredkovateľským orgánom alebo iným na to príslušným orgánom verejnej moci. Tento Harmonogram bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 2 k tejto Zmluve. Nedodržanie Harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v lehote 5 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska.
- 6.2 Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 6.3 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny Diela za každý začatý deň omeškania, a právo žiadať náhradu škody. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy ak to bude v súlade so zmluvou o NFP. Po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto dodatočnej lehoty Objednávateľ si môže uplatniť právo na odstúpenie od Zmluvy.
- 6.4 V prípade, že Zhotoviteľ preruší bezdôvodne práce na zhotovovaní Diela, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny Diela za každý deň prerušenia prác.
- 6.5 Zhotoviteľ má právo na posunutie termínov stanovených v Harmonograme z dôvodu výskytu Vyššej moci a/alebo v zmysle § 374, a to najmä v prípade výskytu nasledovných okolností:
- 6.5.1 zemetrasenie, vojna,
 - 6.5.2 také okolnosti, vrátane poveternostných podmienok, v dôsledku výskytu ktorých nie je možné v zmysle Príslušných STN, vykonávať Dielo, alebo jeho časť,
 - 6.5.3 za Vyššiu moc sa považuje aj prekážka, ktorá nastala mimo vplyvu strany, a ktorá tejto strane bráni v splnení jej povinnosti alebo podstatne ovplyvňuje plnenie jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala alebo mohla predvídať (napríklad vojna, občianske nepokoje, štrajk, terorizmus, prírodná katastrofa, nepredvídateľný úbytok alebo nedostatok zamestnancov a/alebo dodávateľov, zákazy alebo obmedzenia zo strany alebo na strane orgánov verejnej správy, alebo epidémia či pandémie). Za Vyššiu moc sa nepovažuje prekážka, ktorá vznikla z hospodárskych pomerov povinnej strany.
 - 6.5.4 Odchylné je dohodnuté, že aj bez splnenia vyššie uvedených podmienok **sa za Vyššiu moc vždy považuje epidémia koronavírusu COVID-19, ak povinnej strane bráni v splnení jej povinnosti alebo podstatne ovplyvňuje plnenie jej povinnosti viac ako 15 dní**, a to predovšetkým bez ohľadu na skutočnosť či povinná strana v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala alebo mohla predvídať (vrátane úbytku alebo nedostatku zamestnancov a/alebo dodávateľov aj pre ich odmietnutie alebo obmedzenie činnosti). O primeraný čas z dôvodu trvania Vyššej moci (vrátane primeraného času na obnovenie plnenia povinnosti) sa plnenie povinnosti, na ktorú sa Vyššia moc vzťahuje predlžuje, strana nie je v omeškaní, ani v inom porušení tejto povinnosti a strana je oprávnená prerušiť plnenie.

- 6.6 Práce je Zhotoviteľ oprávnený z dôvodov uvedených v bode 6.5. prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.
- 6.7 O dobu, po ktorú bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa bodu 6.5 Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný písomne bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa písomne dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.
- 6.8 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 6.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 6.10 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 6.11 Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela, a Zhotoviteľ má nárok na úhradu preukázaných a účelne vynaložených nákladov súvisiacich s prerušením realizácie Diela.

Článok VII.

MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 7.1 Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky: mesto Nová Baňa na uliciach Nábřežná a Školská, reg C- 4461/1, reg. E – 9 – 22/7 (reg. C – 4454, 4451/1) a reg. C 4788/1, k.ú. Nová Baňa.
- 7.2 Od okamihu protokolárneho prevzatia staveniska od Objednávateľa až do dňa protokolárneho odovzdania Diela, zodpovedá Zhotoviteľ za škody ním spôsobené na týchto nehnuteľnostiach súvisiacich s realizovaným dielom v zmysle zadávacích podkladov, a na zhotovovanom diele.
- 7.3 Objednávateľ je vlastníkom Diela v ktorejkoľvek fáze výstavby. Vlastníkom všetkých vecí, ktoré Zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu Diela, je do doby ich zabudovania Diela Zhotoviteľ. Takéto dojednanie musí byť dohodnuté s každým subdodávateľom. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaraných až do riadneho odovzdania a prevzatia Diela.

- 7.4 Zodpovednosť za škodu na prevzatých nehnuteľnostiach a dočasne zabratej ploche pre účely realizácie Diela nesie Zhotoviteľ odo dňa jej prevzatia od Objednávateľa až do dňa ich vypratania a spätného odovzdania.
- 7.5 Zodpovednosť za škodu spôsobenú tretej osobe alebo Objednávateľovi v súvislosti s vykonávaním Diela, ktoré je vykonávané Zhotoviteľom podľa tejto zmluvy, a ktorá bola preukázateľne spôsobená Zhotoviteľom, má Zhotoviteľ.

Článok VIII.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

- 8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa:
- 8.1.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
- 8.1.2 Plánované kontroly budú vykonávané spravidla (nie však nevyhnutne) jedenkrát týždenne, a vždy v týždni pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu.
- 8.1.3 Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v článku V., bod 5.1 tejto Zmluvy.
- 8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa
- 8.2.1 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- 8.2.2 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávatel'ovi zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela pred prevzatím staveniska. Ak Zhotoviteľ plánuje zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný najneskôr 5 dní, ktoré predchádzajú dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa Zhotoviteľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné:
- a) podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, ktorého sa týka návrh na zmenu,
 - b) navrhovaného subdodávateľa,
 - c) predmety subdodávok,
 - d) doklady preukazujúce, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.
- Objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa zmenu jeho subdodávateľov, ak dochádza k porušovaniu tejto Zmluvy. Objednávateľ si vyhradzuje právo schváliť subdodávateľov, ktorí neboli zverejnení v čase podania cenovej ponuky v rámci verejného obstarávania a to v lehote 5 pracovných dní od predloženia zoznamu zhotoviteľom, alebo od oznámenia o zmene subdodávateľa. Zoznam, v čase uzavretia zmluvy, zhotoviteľovi známym subdodávateľov tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy.
- 8.2.3 Zhotoviteľ je tiež povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi, ktorí sa majú podieľať na realizácii Diela.
- 8.2.4 Zhotoviteľ je povinný pred začatím Diela, najneskôr ku dňu prevzatia staveniska, uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa

- a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo a kópiu poistnej zmluvy je povinný odovzdať Objednávateľovi.
- 8.2.5 Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu v priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
- 8.2.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny, bezpečnostné, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku;
- 8.2.7 Zhotoviteľ je povinný najmenej tri pracovné dni vopred písomne informovať Objednávateľa o tom, aby sa v pracovných dňoch medzi 8 až 15 hodinou, dostavil k obhliadke a prevereniu konštrukcií, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Takáto výzva bude urobená najneskôr tri pracovné dni pred ich realizáciou zápisom v stavebnom denníku. Pokiaľ sa zástupca Objednávateľa nedostaví ku kontrole v takto určenej dobe, je Zhotoviteľ povinný vyzvať Objednávateľa na kontrolu a poskytnúť mu dodatočný jeden pracovný deň a notifikovať ho zároveň mailom. Pokiaľ sa zástupca Objednávateľa nedostaví ku kontrole ani v takto určenej dodatočnej dobe, je Zhotoviteľ oprávnený tieto konštrukcie zakryť. Poskytnutie dodatočnej lehoty podľa tohto bodu Zmluvy nespôsobuje predĺženie lehôt na zhotovenie Diela. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené;
- 8.2.8 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi, a vykonávať sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou práce pri činnosti na pracoviskách Objednávateľa v zmysle § 147 Zákonníku práce, a túto povinnosť je povinný preukázateľne vykonať aj u svojich Subdodávateľov;
- 8.2.9 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou;
- 8.2.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou; Objednávateľ je oprávnený požiadať Zhotoviteľa o vykonanie kontroly užívania alkoholu resp. omamných látok u všetkých osôb, ktoré sa zdržiavajú na stavenisku. V prípade každého zdokumentovaného zistenia alkoholu, resp. omamných látok u zamestnancov Zhotoviteľa a jeho subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný ich okamžite vykázat' so staveniska.
- 8.2.11 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarimi určené zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;
- 8.2.12 Osoby vykonávajúce technický a stavebný dozor, sú povinné dozeráť na dodržiavanie predpisov o bezpečnosti pri práci, o požiarnej ochrane, predpisov o ochrane životného prostredia a žiadať Zhotoviteľa o odstránenie zistených nedostatkov. V prípade, že Zhotoviteľ nezabezpečí odstránenie nedostatkov v dohodnutej lehote, ani po písomnej výzve a stanovení primeranej lehoty k náprave, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť ich odstránenie treťou osobou. Vzniknuté účelne vynaložené a preukázané náklady

Objednávateľ a sa Zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na základe faktúry predloženej Objednávateľom.

- 8.2.13 Zhotoviteľ v plnom rozsahu a na vlastné náklady zodpovedá za dodržiavanie pokynov Koordinátora bezpečnosti stavby, najmä vo vzťahu ku koordinovaniu dokumentácie a koordinovaniu bezpečnosti práce v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení jeho zmien a doplnkov.
- 8.2.14 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie pracovnoprávných predpisov a s nimi súvisiacich predpisov, najmä Zákonníka práce, zákona o zamestnanosti a právnych predpisov upravujúcich zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti. Ak dôjde k zamestnaniu zahraničných osôb, Zhotoviteľ je povinný dodržať všetky platné predpisy, najmä Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom znení, príslušné ustanovenia slovenského Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v platnom znení, ako aj ostatné všeobecne záväzné právne predpisy. Pri využívaní pracovných síl na základe zmluvného vzťahu iného ako pracovnoprávneho vzťahu je Zhotoviteľ povinný dodržať ustanovenia § 1 slovenského Zákonníka práce ohľadom závislej práce.
- 8.2.15 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá práce Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať, ak sa nevyskytnú vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter väd alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.
- 8.2.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť stavenisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov.
- 8.2.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej realizácie stavby uplatňovať postupy chrániace životné prostredie - minimalizovanie spotreby energie využívaním energeticky efektívnych zariadení a zdrojov, zníženie produkcie znečisťujúcich látok produkujúcich počas realizácie stavby.
- 8.2.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nevyplatí žiadne provízie tretím osobám zúčastneným v akomkoľvek stupni v procese prípravy a realizácie Diela, a Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje že bude požadovať od každého subdodávateľa písomné vyhlásenie uvedené v prvej časti tejto vety, a predloží predmetné písomné vyhlásenie Objednávateľovi najneskôr v deň nástupu povereného subdodávateľa na zhotovovanie Diela. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v tomto bode zmluvy Zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, t. j. „záväzku nevyplatiť províziu“, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť na výzvu Objednávateľa do 5 pracovných dní zmluvnú pokutu vo výške vyplatenej provízie a nahradiť škodu ktorá vznikne Objednávateľovi. V prípade porušenia povinnosti predložiť písomné vyhlásenie subdodávateľa, je Objednávateľ oprávnený odmietnuť povereného subdodávateľa.
- 8.2.19 Zhotoviteľ je povinný odovzdať vypratane stavenisko a zbavené akýchkoľvek zbytkov materiálu, ktoré majú súvislosť s plnením záväzku podľa tejto Zmluvy. Vypratanie staveniska a dočasne zabraných plôch je Zhotoviteľ v rámci svojho plnenia povinný realizovať najneskôr ku dňu odpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela podľa tejto zmluvy. Ak Zhotoviteľ nevypracuje v určenom termíne stavenisko Objednávateľ môže od Zhotoviteľa žiadať zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý deň omeškania.

- 8.2.20 Zhotoviteľ je povinný predložiť a odovzdať Objednávateľovi dodacie listy k jednotlivým použitým materiálom na Diele ako aj jednotlivým prvkom.
- 8.2.21 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi v prípade porušenia svojich nasledovných záväzkov tieto zmluvné pokuty:
- 8.2.21.1 Ak Zhotoviteľ poruší akýkoľvek všeobecne záväzný právny predpis v oblasti BOZP, alebo rozhodnutie orgánu verejnej správy, alebo prevádzkové pravidlá Staveniska, alebo akýkoľvek pokyn Objednávateľa v oblasti BOZP, Objednávateľ má od Zhotoviteľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške:
- 500,- EUR za každý prípad porušenia, ak z dôvodu porušenia bolo nevyhnutné prerušiť práce z dôvodu ohrozenia zdravia alebo života (napr. vady lešenia, žeriavov, elektrických inštalácií, a podobne) alebo ak Zhotoviteľ poškodil bezpečnostné zariadenia (napr. zábradlia, prikrytie jám, a podobne);
 - 100 EUR za každý prípad porušenia, ak bolo možné porušenie odstrániť bez nutnosti prerušiť práce;
 - 50 EUR za každý prípad porušenia, ak Zhotoviteľov zamestnanec poruší bezpečnostné pravidlá na Stavenisku (napr. nenosením osobných ochranných prostriedkov, a podobne).
- 8.3 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti uvedenej v článku 5 tejto Zmluvy a po poskytnutí finančných prostriedkov sprostredkovateľským orgánom, Zhotoviteľ písomne poskytne Objednávateľovi dodatočnú lehotu 15 pracovných dní na úhradu, a jej márnym uplynutím má právo požadovať úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania počnúc dňom kedy boli poskytnuté finančné prostriedky sprostredkovateľským orgánom IROP za účelom úhrady predmetnej faktúry .
- 8.4 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- 8.5 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 8.6 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

Článok IX. STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK

- 9.1 Osobu stavebného dozora si Zmluvné strany vzájomne oznámia najneskôr ku dňu prevzatia staveniska.
- 9.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
- 9.3 Osoba stavbyvedúceho bude oznámená najneskôr pri prevzatí staveniska.
- 9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále

zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.

- 9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
- 9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.
- 9.7 Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania predmetu Diela na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela bez väd a nedorobkov. Stavebný denník bude umiestnený po dobu zhotovovania Diela u stavbyvedúceho Zhotoviteľa, poprípade u preukázateľne poverenej zodpovednej osoby.
- 9.8 Stavebný denník musí byť prístupný v priebehu realizácie Diela kedykoľvek počas pracovnej doby, vrátane prípadných predĺžených či nočných zmien. Objednávateľ a zástupcovia ďalších oprávnených orgánov sú oprávnení kedykoľvek do neho nazeráť a žiadať z neho výpisy. Stavebný denník je vyhotovený s dvoma kópiami. Pripomienky Objednávateľa k spôsobu vedenia stavebného denníka sú pre Zhotoviteľa záväzné, ak nie sú v rozpore so záväznými právnymi predpismi.

Článok X.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 10.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po riadnom ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu a Dielo je bez akýchkoľvek väd a nedorobkov. Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby slúžilo k určenému účelu bez väd a nedorobkov brániacich riadnemu užívaniu Diela.
- 10.2 Objednávateľ prevezme časť dokončeného Diela len v rozsahu celého stavebného objektu definovaného v projektovej dokumentácii v zmysle bodu 3.2 tejto Zmluvy, v súlade s touto Zmluvou podľa časového harmonogramu od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí časti Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

- 10.2.1 Objednávateľ prevezme časť Diela len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu a je bez akýchkoľvek väd a nedorobkov.
- 10.2.2 Pripravenosť Diela, resp. jeho časti, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 10.2.2 tohto článku Zmluvy.
- 10.2.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť časti Diela najmä:
- Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka,
 - Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
 - Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, paspory, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
 - Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
 - Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
 - Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
 - Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
 - Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačene vyhotovenie a jedenkrát v CD/DVD formáte,
 - Fotodokumentácia realizácie stavby Diela.
- 10.2.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.2.3, okrem dokladov uvedených v písm. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela.
- 10.2.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí časti Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa príslušný časť Diela za riadne vykonanú a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo alebo jeho časť neprevziať.
- 10.3 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.4 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok XI.) nie je odovzdaním Diela dotknutá.
- 10.5 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, resp. jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky.
- 10.6 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
- 10.7 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:
- Kompletný stavebný denník;
 - Iné doklady v kompletnej verzii, pokiaľ boli pri čiastkových preberaniach odovzdané nekompletné, alebo je možné ich odovzdať až pri kompletnom odovzdaní Diela.

Článok XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 11.2 Zhotoviteľ je zaviazaný zhotoviť Dielo podľa tejto Zmluvy, t. j. všetky jeho časti spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných a montážnych prác, musia byť dodané kompletne v patričnej kvalite zodpovedajúcej dokumentácií pre stavebné povolenie, realizačnej projektovej dokumentácii, vrátane jej prípadných zmien. Dielo i jeho jednotlivé časti musia zodpovedať platným STN, STN EN, ISO, technickým požiadavkám na stavebné výrobky v zmysle zákona č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a ďalšími platnými právnymi predpismi a musí byť v súlade s podmienkami všetkých právoplatných stavebných povolení. To isté sa vzťahuje i na výrobky, zariadenia a dodávky dodávateľov Zhotoviteľa, ktorých použitie je povolené v Slovenskej republike. Zhotoviteľ ručí za úplné a kvalitné vykonanie a funkciu predmetu tejto zmluvy v rozsahu a parametroch stanovených v realizačnej projektovej dokumentácii a v ustanoveniach tejto zmluvy a jej príloh. Zhotoviteľ poskytne na dielo podľa tejto zmluvy záruku v dĺžke 60 mesiacov, s výnimkou materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia alebo kratšia záručná doba.
- 11.3 Plnenie má vady ak:
- a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
 - b) vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 11.4 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
- 11.5 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení. Na vyzvanie Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas záručnej doby všetky vzniknuté vady Diela na svoju zodpovednosť a náklady odstrániť, či už vznikli chybou konštrukcie, chybným projektom (RPD, dokumentácia pre stavebné povolenie), realizáciou dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela ohrožujúcich jeho bezpečnosť do 24 hodín od uplatnenia reklamácie Objednávateľa a pri ostatných vadách do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie Objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, maximálne však do 7 pracovných dní, alebo v inej primeranej lehote dohodnutej písomne zmluvnými stranami v prípade, ak je vada takej povahy, že sa nedá odstrániť v takomto termíne, pričom táto skutočnosť musí byť Zhotoviteľom písomne odôvodnená.
- 11.6 Zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť všetky vady Diela, ktoré vznikli počas záručnej doby, na základe písomnej reklamácie Objednávateľa, a to v dohodnutej lehote podľa ods. 11.5 tohto článku Zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje a je povinný uplatniť reklamáciu vady Diela bez zbytočného odkladu od jej zistenia, písomnou formou u Zhotoviteľa, pričom v tejto reklamacii predovšetkým, ale nie výlučne, popíše vadu formou označenia vady, miesta kde sa vada nachádza, popisu, ako sa vada prejavuje a zvolí spôsob jej odstránenia. Zhotoviteľ môže navrhnúť Objednávateľovi efektívnejší spôsob odstránenia vady a Objednávateľ sa zaväzuje k tomuto návrhu vyjadriť do 3 pracovných dní od jeho predloženia zo strany Zhotoviteľa. Ak nedôjde k dohode o lehote, je Zhotoviteľ zaviazaný takéto vady odstrániť v čo najkratšej technicky nožnej lehote v závislosti od rozsahu a povahy vady. Podľa voľby Objednávateľa budú vady buď odstránené opravou alebo výmenou vadnej veci, alebo bude poskytnutá

primeraná zľava. V prípade, že by o výške tejto zľavy nebola uzatvorená dohoda, bude určená nezávislým súdnym znalcom.

Zhotoviteľ sa zaväzuje prednostne odstraňovať vady mimo prevádzkového času, ak to povaha a rozsah vady umožňuje, pričom bude znášať všetky účelne vynaložené a preukázané náklady spojené so sprístupnením Diela, alebo v prípade, ak nie je možné vady odstrániť mimo prevádzkového času, zaväzuje sa Zhotoviteľ znášať účelne vynaložené a preukázané náklady, ktoré v súvislosti s obmedzením prevádzky Objednávateľovi vzniknú. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú k odstráneniu vád, v opačnom prípade nie je Zhotoviteľ po dobu neposkytnutia tejto potrebnej súčinnosti zo strany Objednávateľa v omeškaní s odstránením vád, a o túto dobu sa posúvajú všetky termíny pre odstránenie vád.

- 11.7 Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela bez vád, t.j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení vád a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie.
- 11.8 Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 11.9 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 11.10 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 11.11 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 11.12 Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 11.13 Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 11.14 Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpisania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- 11.15 Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákolvek zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.

- 11.16 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky preukázané škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do preukázanej výšky vzniknutej škody.
- 12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek preukázanou škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku preukázaného konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek preukázaných pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
- 12.3 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, môže druhá zmluvná strana sa domáhať náhrady vzniknutej škody.

Článok XIII. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

- 13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a v prípade ich uplatnenia tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
- 13.1.1 Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, resp. jeho časti zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- 13.1.2 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť opraviť vadu Diela alebo opraviť alebo nahradit' vadný materiál, Objednávateľ má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty od Zhotoviteľa vo výške 100 EUR za každú vytknutú vadu a každý deň omeškania. V prípade, omeškania s odstránením väd a nedorobkov v termínoch uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe 100 EUR za každú vadu alebo nedorobok a za každý kalendárny deň omeškania Zhotoviteľa s ich odstránením až do doby ich skutočného odstránenia.
- 13.1.3 Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- 13.1.4 V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 100,00€ za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
- 13.1.5 V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov ak nie je dohodnuté inak, sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
- odstúpiť od Zmluvy alebo
 - na zmluvnú pokutu vo výške 1% ceny za dielo
- 13.1.6 **Subdodávateľská doložka:** V prípade porušenia zákonnej povinnosti subdodávateľa byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak dôjde k jeho výmazu z registra počas trvania zmluvy má Objednávateľ právo:
- odstúpiť od Zmluvy a
 - na zmluvnú pokutu vo výške 1% ceny za dielo
- 13.1.7 V prípade porušenia zákonnej povinnosti Zhotoviteľa byť zapísaný v registri

partnerov verejného sektora alebo ak dôjde k jeho výmazu z registra počas trvania zmluvy má Objednávateľ právo:

- odstúpiť od Zmluvy a
- na zmluvnú pokutu vo výške 1% ceny za dielo

- 13.2 Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto článku Zmluvy alebo v iných ustanoveniach tejto Zmluvy sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomného uplatnenia si zmluvnej pokuty Objednávateľom, pokiaľ jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovujú inak.
- 13.3 Odstúpenie od Zmluvy neznamena zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.
- 13.4 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 Obchodného zákonníka, alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

Článok XIV. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 14.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo e-mailom, ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotoviteľa:

- a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:

Ing. arch. Ondrej Šimurda, riaditeľ

Tel: +421 915 759 699

Email: ondrej.simurda@dryadagarden.sk, dryadagarden@dryadagarden.sk

za Objednávateľa:

- a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:

Ing. Jozef Spurný

Tel: 0905 568 194

Email: spumy@novabana.sk

- 14.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa §17 Obchodného zákonníka, ak osobitné predpisy neurčujú inak.
- 14.3 V rámci prípravy a realizácie úloh sa bude môcť Zhotoviteľ oboznámiť s dôvernými informáciami, ktoré mu odovzdá Objednávateľ. Zhotoviteľ sa teda výslovne zaväzuje, že od prijatia podkladov k výberovému konaniu, počas celého trvania zmluvy, bude používať tieto informácie výhradne na interné účely a zabráni ich akémukoľvek priamemu či nepriamemu sprístupneniu tretím osobám, ktoré nie sú účastníkmi tejto Zmluvy, okrem ich sprístupneniu subdodávateľom a projektantom Zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať potrebné opatrenia voči svojim zamestnancom ohľadom dodržiavania tejto klauzuly a zároveň vopred súhlasí, že bude znášať všetky preukázané následky vyplývajúce z nedodržania tohto záväzku. Každé porušenie tohto ustanovenia bude mať za následok možnosť Objednávateľa na uplatnenie si preukázateľne vzniknutej škody v dôsledku porušenia hore uvedenej povinnosti. Toto ustanovenie sa rovnako vzťahuje aj na dôverné informácie poskytnuté Objednávateľovi.

- 14.4 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniaми a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 14.5 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškanií s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 14.6 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
- 14.7 Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

Článok XV.

TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 15.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 15.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 15.8 tohto článku Zmluvy.
- 15.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.
- 15.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä to, ktoré je uvedené v tejto zmluve:
- opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
 - zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
 - vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
 - opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami;

- e) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči Harmonogramu podľa Prílohy č. 2 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7 dní,
 - f) iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy.
- 15.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 15.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. V období medzi oznámením o odstúpení od Zmluvy ktoré bude zaslané druhej Zmluvnej strane mailom na vedomie, a následným doručením odstúpenia a jeho účinnosťou je Zhotoviteľ povinný vykonávanie Diela obmedziť na najnižšiu možnú mieru a vykonávať len tie práce, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnosť a zachovanie Diela a na ktorých sa s Objednávateľom dohodol.
- 15.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 15.8 Strany si po odstúpení nie sú povinné vracať poskytnuté plnenia, t. j. § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka sa neuplatní. Objednávateľ v takom prípade zaplatí Zhotoviteľovi časť Ceny zodpovedajúcej príslušnej časti Diela dokončenej a odovzdanej Objednávateľovi do dňa účinnosti odstúpenia v súlade s touto Zmluvou.
- 15.9 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
 - c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy.
- 15.10 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje vypratať Stavenisko a odovzdať ho Objednávateľovi do piatich dní od odstúpenia, v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na dokončené časti Diela a činnosť ostatných osôb na Stavenisku (podľa okolností), ako aj odovzdať Objednávateľovi všetky príslušné doklady súvisiace s dokončenou časťou Diela (manuály, záručné listiny, a pod.).
- 15.11 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky, ktoré mu vznikli v súvislosti s touto zmluvou voči Objednávateľovi na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
- 15.12 Zhotoviteľ nie je oprávnený zriadiť záložné právo na pohľadávky, ktoré mu vzniknú z tejto zmluvy voči Objednávateľovi s výnimkou zriadenia záložného práva v prospech financujúcej banky Zhotoviteľa.

15.13 Zhotoviteľ sa nebude môcť nahradiť akoukoľvek inou spoločnosťou a nebude môcť postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy alebo jej časti na tretiu osobu bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

Článok XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

16.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a EÚ.

16.2 Táto Zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania, bližšie zdôvodnenom v doručenej Správe z kontroly a zverejnením Zmluvy v zmysle zákona.

16.3 Zhotoviteľ neuzatvorí zmluvu s Dodávateľom, ktorý vzišiel ako úspešný uchádzač z verejného obstarávania, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávateľa alebo subdodávateľa podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, a a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

16.4 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy

- a) Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer
- b) Príloha č. 2 – Harmonogram plnenia – vecný a časový harmonogram stavby v tvare sieťového diagramu pre celú stavbu s prehľadným zobrazením väzieb medzi procesmi – odsúhlasený Objednávateľom
- c) Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov

16.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

16.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác alebo iných postupov. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:

- a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku (Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán) a ním poverené osoby;
- b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby;
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby;
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú;
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

- 16.7 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 16.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

V _____, dňa __. __. ____

V _____, dňa __. __. ____

Mgr. MVDr. Branislav Jaďud', MBA
primátor
Objednávateľ

Zuzana Šimurdová
konateľka
Zhotoviteľ

Prílohu č. 1 – Ocenený výkaz – výmer

Príloha č. 2 – Harmonogram plnenia – odsúhlasený Objednávateľom

Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Revitalizácia vnútroblokov Nová Baňa

JKSO:

Miesto: Nová Baňa

KS:

Dátum: 5.8.2022

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

TRENINVEST-PPTN, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				379 386,33
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00		0,00
znižovaná	20,00%	379 386,33		75 877,27

Cena s DPH	v	EUR		455 263,60
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Revitalizácia vnútroblokov Nová Baňa

Miesto: Nová Baňa

Dátum: 05.08.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

IRENINVEST-FIN,
s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		379 386,33	455 263,60
SO 001	Príprava územia	25 366,78	30 440,14
SO 101	Spevnené plochy	110 390,08	132 468,10
SO 201	Sadové úpravy	68 016,52	81 619,82
SO 301	Detské ihrisko	42 516,00	51 019,20
SO 302	Exteriérová fitness zostava	22 570,00	27 084,00
SO 303	Mobiliár a prvky drobnej architektúry	110 526,95	132 632,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútroblokov Nová Baňa

Objekt:

SO 001 - Príprava územia

JKSO:

Miesto: Nová Baňa

KS:

Dátum: 05.08.2022

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

TRENINVEST-PPTN, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

25 366,78

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	25 366,78	20,00%	5 073,36

Cena s DPH

v EUR

30 440,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútroblokov Nová Baňa

Objekt:

SO 001 - Príprava územia

Miesto:

Nová Baňa

Dátum:

05.08.2022

Objednávateľ:

Projektant:

TRENINVEST-
PPTN, s.r.o.

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

25 366,78

HSV - Práce a dodávky HSV

25 073,78

1 - Zemné práce

9 689,01

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15 384,77

PSV - Práce a dodávky PSV

293,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

293,00

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia vnútroblokov Nová Baňa

Objekt:

SO 001 - Príprava územia

Miesto: Nová Baňa

Dátum: 05.08.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ: TRENINVEST-PPTN, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 366,78

D	HSV		Práce a dodávky HSV				25 073,78
D	1		Zemné práce				9 689,01
1	K	113106612.R	Rozoberanie betónovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m ² , -0,26000t	m ²	36,000	4,89	176,04
	VV		"500x500" 36		36,000		
2	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m ² , -0,26000t	m ²	30,000	4,89	146,70
	VV		"haka" 30		30,000		
3	K	113107131.R	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t - okap.chodník	m ²	15,000	7,82	117,30
	VV		"okap.chodník"15		15,000		
4	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	152,000	7,82	1 188,64
	VV		"CB kryt" 54,5		54,500		
	VV		"pan.clok"97,5		97,500		
	VV		Súčet		152,000		
5	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m ²	142,000	5,86	832,12
	VV		"pojazdná plocha" 142		142,000		
6	K	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m ²	180,000	6,84	1 231,20
	VV		"pojazdná plocha" 180		180,000		
7	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	54,000	4,89	264,06
8	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	370,000	4,89	1 809,30
9	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	97,500	3,91	381,23
	VV		"pan.blok."97,5		97,500		
10	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	234,500	4,89	1 146,71
	VV		"pojazdná asf.plocha"180		180,000		
	VV		"cb kryt" 54,5		54,500		
	VV		Súčet		234,500		
11	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	142,000	4,89	694,38
	VV		"pochádzna asf.plocha"142		142,000		
12	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	54,500	4,89	266,51
13	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m ²	30,000	5,86	175,80
14	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	180,000	3,91	703,80
15	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	142,000	3,91	555,22
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				15 384,77
16	K	919735115.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	m	329,000	2,93	963,97
17	K	961043111.S	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m ³	4,000	39,10	156,40
	VV		"prachar" 2*1,0		2,000		
	VV		"info.tabula"2*1		2,000		
	VV		Súčet		4,000		
18	K	966001121.R	Demontáž parkovej lavičky betonovo-drevennej	ks	20,000	17,59	351,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	9660062111.R	Odstránenie (demontáž) zvislej informačnej tabule, vrátane stĺpikov a základovl, -0,0100t	ks	1,000	17,59	17,59
	VV		"infor, tabuľa" 1		1,000		
20	K	966067112.R	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t vrátane stĺpikov, bránok a základov	m	7,000	10,75	75,25
21	K	966067113.R	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z pletiovového paneluu, -0,01000t vrátane stĺpikov, bránok a základov	m	16,000	10,75	172,00
22	K	976085311.S	Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane poklopu alebo mreže, -0,04400t	ks	2,000	39,10	78,20
23	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	366,661	0,88	322,66
24	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	12 466,474	0,34	4 238,60
	VV		366,661*34 'Prepočítané koeficientom množstva		12 466,474		
25	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	296,500	14,66	4 346,69
	VV		367,296-70,796		296,500		
26	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	70,796	43,98	3 113,61
	VV		180*0,316		56,880		
	VV		142*0,098		13,916		
	VV		Súčet		70,796		
27	K	979082.R	Zariadenie staveniska generálnym zhotoviteľom aj pre subdodávateľov	kpl	1,000	1 548,00	1 548,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				293,00
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				293,00
28	K	767996802.R	Demontáž oceľového praharu	kg	50,000	5,86	293,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútroblokov Nová Baňa

Objekt:

SO 101 - Spevnené plochy

JKSO:

Miesto: Nová Baňa

KS:

Dátum: 05.08.2022

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

TRENINVEST-PPTN, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

110 390,08

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	110 390,08	20,00%	22 078,02

Cena s DPH

v EUR

132 468,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútroblokov Nová Baňa

Objekt:

SO 101 - Spevnené plochy

Miesto:

Nová Baňa

Dátum:

05.08.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

TRENINVEST-
PPTN, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

110 390,08

HSV - Práce a dodávky HSV

110 153,88

1 - Zemné práce

14 508,51

5 - Komunikácie

61 430,89

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

28 169,98

99 - Presun hmôt HSV

6 044,50

PSV - Práce a dodávky PSV

236,20

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

236,20

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia vnútroblokov Nová Baňa

Objekt:

SO 101 - Spevnené plochy

Miesto: Nová Baňa

Dátum: 05.08.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ: TRENINVEST-PPTN, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

110 390,08

D HSV Práce a dodávky HSV 110 153,88

D 1 Zemné práce 14 508,51

1	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	291,735	5,86	1 709,57
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

VV			"pre spätné použitie"				
VV			"S1"0,15*275		41,250		
VV			"S2"0,15*(278,5+5)		42,525		
VV			"S3"0,15*(694,2+280)		146,130		
VV			"S4"0,15*(193,2+219)		61,830		
VV			Súčet		291,735		

2	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	323,320	0,98	316,85
---	---	-------------	---	----	---------	------	--------

VV			"S1"(0,52-0,15)*275		101,750		
VV			"S2"(0,35-0,15)*(278,5+5)		56,700		
VV			"S3"(0,26-0,15)*(694,2+280)		107,162		
VV			"S4"(0,29-0,15)*(193,2+219)		57,708		
VV			Súčet		323,320		

3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	323,320	2,54	821,23
---	---	-------------	---	----	---------	------	--------

4	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	10 346,240	0,29	3 000,41
VV			323,32*32 'Prepočítané koeficientom množstva		10 346,240		

5	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	323,320	0,98	316,85
---	---	-------------	---	----	---------	------	--------

6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	517,312	11,73	6 068,07
VV			323,32		323,320		
VV			323,32*1,6 'Prepočítané koeficientom množstva		517,312		

7	K	181101102.R	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením a vyspádovaním na min. spád 3%	m2	1 944,900	1,17	2 275,53
---	---	-------------	---	----	-----------	------	----------

VV			"S1"275		275,000		
VV			"S2"278,5+5		283,500		
VV			"S3"694,2+280		974,200		
VV			"S4"193,2+219		412,200		
VV			Súčet		1 944,900		

D 5 Komunikácie 61 430,89

8	K	564760312.R	Podklad pre mlátový chodník z kameniva hrubého drveného fr. 16-32 mm s rozprestretím, 2x kropením a valcovaním hr. 200 mm, plochy nad 200 do 1000 m2	m2	974,200	7,43	7 238,31
VV			"S3"694,2+280		974,200		

9	M	5815200001001.R	Piesok jemný, frakcia 0 - 8 mm	t	98,234	39,10	3 840,95
---	---	-----------------	--------------------------------	---	--------	-------	----------

10	M	58591000010011.R	Stabilizátor - spojivo do Ekomlatu, resp.ekvivalent	kg	687,638	2,74	1 884,13
----	---	------------------	---	----	---------	------	----------

11	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	962,200	7,33	7 052,93
----	---	-------------	--	----	---------	------	----------

VV			"S1" 2*275		550,000		
VV			"S4"193,2+219		412,200		
VV			Súčet		962,200		

12	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	283,500	8,80	2 494,80
VV			"S2" 278,5+5		283,500		

13	K	596610003.R	Kladenie gumovej dlažby 500 x 500 mm do štrkového lôžka fr. 4-8mm	m2	412,200	13,68	5 638,90
VV			"S4"193,2+219		412,200		

14	M	272520002000.R	Dlažba gumová 500x500x50 mm	m2	420,444	35,19	14 795,42
VV			412,2*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		420,444		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
15	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm, škárovaná kremičitým pieskom	m2	283,500	13,68	3 878,28	
	VV		"S2"278,5+5		283,500			
16	M	5924600085002.R	Dlažba betónová škárová, rozmer 600x300x60 mm, ASTI EKO, resp. ekvivalent	m2	289,170	17,59	5 086,50	
	VV		283,5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		289,170			
17	K	596911163.R	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm, škárovaná kremičitým pieskom	m2	275,000	13,68	3 762,00	
	VV		"S1"275		275,000			
18	M	5924600085001.R	Dlažba betónová škárová, rozmer 600x300x80 mm, ASTI EKO, resp. ekvivalent	m2	280,500	20,53	5 758,67	
	VV		275*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		280,500			
D 9							Ostatné konštrukcie a práce-búranie	28 169,98
19	K	916361113.R	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25	m	114,800	9,29	1 066,49	
20	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	115,948	4,40	510,17	
	VV		114,8*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		115,948			
21	K	916531112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	332,500	9,29	3 088,93	
	VV		310,5+22		332,500			
22	M	592170001500.R	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	335,825	3,42	1 148,52	
	VV		332,5*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		335,825			
23	K	91751112111.S	Osadenie nerezovej flexiobrubby	m	1 224,000	6,84	8 372,16	
	VV		960,5+263,5		1 224,000			
24	M	5535505001301.R	Nerezová flexiobruba výšky 200mm, hr.0,2mm, vrátane príslušenstva	m	1 236,240	11,24	13 895,34	
	VV		1224*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		1 236,240			
25	K	917733111.S	Osadenie betón. obrubníka bezbariérového do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37, š.do 400 mm	m	4,500	9,77	43,97	
26	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	4,545	9,77	44,40	
	VV		4,5*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		4,545			
D 99							Presun hmôt HSV	6 044,50
27	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 931,151	3,13	6 044,50	
D PSV							Práce a dodávky PSV	236,20
D 711							Izolácie proti vode a vlhkosti	236,20
28	K	711131106.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej	m2	30,000	2,44	73,20	
	VV		60*0,5		30,000			
29	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	34,500	4,40	151,80	
	VV		30*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		34,500			
30	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,050	224,00	11,20	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútroblokov Nová Baňa

Objekt:

SO 201 - Sadové úpravy

JKSO:

Miesto: Nová Baňa

KS:

Dátum: 05.08.2022

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

TRENINVEST-PPTN, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

68 016,52

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	68 016,52	20,00%	13 603,30

Cena s DPH

v EUR

81 619,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútroblokov Nová Baňa

Objekt:

SO 201 - Sadové úpravy

Miesto:

Nová Baňa

Dátum:

05.08.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: TRENINVEST-
PPTN, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

68 016,52

HSV - Práce a dodávky HSV

68 016,52

1 - Zemné práce	21 718,99
1.1 - Zemné práce - výsadba trávniku	16 483,85
1.2 - Zemné práce - výsadba stromov	25 587,79
1.3 - Zemné práce - výsadba krov a bylín	19 519,46
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	513,60
99 - Presun hmôt HSV	676,68

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia vnútroblokov Nová Baňa

Objekt:

SO 201 - Sadové úpravy

Miesto: Nová Baňa

Dátum: 05.08.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: TRENINVEST-PPTN, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

68 016,52

D HSV Práce a dodávky HSV 68 016,52

D 1 Zemné práce 21 718,99

1	K	184921112.R	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5, vrátane kotviaceho materiálu	m2	733,000	1,17	857,61
---	---	-------------	--	----	---------	------	--------

vv "Súvislá výsadba"733 733,000

2	M	693710000200.S	Mulčovacia textília plošná hmotnosť 50 g/m2	bal	4,633	86,99	403,02
---	---	----------------	---	-----	-------	-------	--------

vv 733*0,00632 'Prepočítané koeficientom množstva 4,633

3	K	184921116.S	Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	684,000	0,98	670,32
---	---	-------------	--	----	---------	------	--------

vv 560+64+60 684,000

4	M	055410000100.S	Mulčovacia kôra	l	27 599,400	0,08	2 207,95
---	---	----------------	-----------------	---	------------	------	----------

vv 684*40,35 'Prepočítané koeficientom množstva 27 599,400

5	K	184921240.S	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	103,500	1,56	161,46
---	---	-------------	--	----	---------	------	--------

6	M	583410004301.S	Kamenná štiepka andezit 30-60mm	t	17,388	53,76	934,78
---	---	----------------	---------------------------------	---	--------	-------	--------

D 1.1 Zemné práce - výsadba trávniku 16 483,85

7	K	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	4 331,000	0,78	3 378,18
---	---	-------------	--	----	-----------	------	----------

8	K	183403116.S	Obrobenie pôdy frézou Dairon v rovine, resp. ekvivalent	m2	4 331,000	0,78	3 378,18
---	---	-------------	---	----	-----------	------	----------

vv 4331 4 331,000

9	K	1834031161.S	Obrobenie pôdy frézou Dairon na svahu, resp. ekvivalent	m2	154,000	0,78	120,12
---	---	--------------	---	----	---------	------	--------

vv 154 154,000

10	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	8 970,000	0,15	1 345,50
----	---	-------------	--	----	-----------	------	----------

vv (4331+154)*2 8 970,000

11	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 668,000	0,24	880,32
----	---	-------------	--	----	-----------	------	--------

12	K	184802111.S	Chemické odburanie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom na široko	m2	4 331,000	0,24	1 039,44
----	---	-------------	--	----	-----------	------	----------

13	M	252340000100.R	Postrekový prípravok Roundup biaktív na ničenie burín, 1l balenie, resp. ekvivalent	ks	2,200	117,29	258,04
----	---	----------------	---	----	-------	--------	--------

14	K	180402111.R.2	Založenie trávniku výsevom v rovine do 1:5	m2	3 822,000	0,54	2 063,88
----	---	---------------	--	----	-----------	------	----------

vv 3668+154 3 822,000

15	M	005720001501	Osivá tráv - výber trávových semien - lúčna zmes	kg	293,000	7,33	2 147,69
----	---	--------------	--	----	---------	------	----------

16	K	185802113.R	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom na široko	t	1,000	97,74	97,74
----	---	-------------	--	---	-------	-------	-------

17	M	25191000010011	Hnojivo záhradné NPK STARTER, resp. ekvivalent	t	1,030	1 270,62	1 308,74
----	---	----------------	--	---	-------	----------	----------

vv 1*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva 1,030

18	K	185804312.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	86,620	5,38	466,02
----	---	-------------	---	----	--------	------	--------

vv 4331*20*0,001 86,620

D 1.2 Zemné práce - výsadba stromov 25 587,79

19	K	183101215.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,125 do 0,40 m3	ks	82,000	12,22	1 002,04
----	---	-------------	---	----	--------	-------	----------

20	K	184102116.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm	ks	82,000	17,59	1 442,38
----	---	-------------	--	----	--------	-------	----------

21	M	026001	Stromy na vysadenie	ks	82,000	184,73	15 147,86
----	---	--------	---------------------	----	--------	--------	-----------

22	K	184901112.R	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov nad 2 do 3 m, vrátane viazacieho materiálu	ks	246,000	17,59	4 327,14
----	---	-------------	--	----	---------	-------	----------

vv 82*3 246,000

23	M	6050011	Drevené koly D 7cm, dĺžky 250 cm	ks	246,000	5,67	1 394,82
----	---	---------	----------------------------------	----	---------	------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	1848520111	Hnojenie zásobným tabletovým hnojivom Silvamix forte, resp. ekvivalent	kg	124,200	4,89	607,34
		VV	"stromy,kry,bylinky"124,2		124,200		
25	M	2511100001011	Hnojivé tablety Silvamix Forte, resp.ekvivalent	kg	124,200	5,86	727,81
		VV	4140*0,03 'Prepočítané koeficientom množstva		124,200		
26	K	1858043123.R	Dodávka a montáž zavlažovania stromov - plastová flexihadica vyplnená štrkom 100mm	m2	120,000	7,82	938,40
D 1.3			Zemné práce - výsadba krov a bylín				19 519,46
27	K	183101213.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,02 do 0,05 m3	ks	1 700,000	1,47	2 499,00
28	K	183101214.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,05 do 0,125 m3	ks	600,000	2,44	1 464,00
29	K	184102211.R	Výsadba kríku a bylín bez balu do vopred vyhlúbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	2 300,000	1,37	3 151,00
30	M	026530000100.R	Kríky, trvalky a bylín	ks	2 415,000	4,89	11 809,35
		VV	2300*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		2 415,000		
31	K	1858043121.R	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - stromy a kríky	m3	27,700	5,38	149,03
32	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	83,100	5,38	447,08
		VV	27,7*3		83,100		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				513,60
33	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,000	0,98	14,70
34	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	135,000	0,98	132,30
		VV	15*9 'Prepočítané koeficientom množstva		135,000		
35	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	15,000	24,44	366,60
D 99			Presun hmôt HSV				676,68
36	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	153,792	4,40	676,68

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútroblokov Nová Baňa

Objekt:

SO 301 - Detské ihrisko

JKSO:

Miesto: Nová Baňa

KS:

Dátum: 05.08.2022

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

TRENINVEST-PPTN, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

42 516,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	42 516,00	20,00%	8 503,20

Cena s DPH

v EUR

51 019,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútroblokov Nová Baňa

Objekt:

SO 301 - Detské ihrisko

Miesto:

Nová Baňa

Dátum:

05.08.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: TRENINVEST-
PPTN, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

42 516,00

HSV - Práce a dodávky HSV

42 516,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

42 516,00

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútroblokov Nová Baňa

Objekt: **SO 301 - Detské ihrisko**

Miesto: Nová Baňa

Dátum: 05.08.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: TRENINVEST-
PPTN, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

42 516,00

D HSV Práce a dodávky HSV 42 516,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 42 516,00

1	K	9361051821.R	1/SO301 Dodávka a montáž herných doplnkov: Hojdacia sieť rozmer 320x79x150cm, bulgo 7613_EN resp. ekvivalent, vrátane montážneho a spojovacieho materiálu a spodnej stavby, viď Výpis prvkov detského ihriska	súb.	3,000	2 932,00	8 796,00
2	K	9361051441.R	2/SO301 Dodávka a montáž lezeckých prvkov: Lezecká oceľová dráha TYP 4, A9073 resp. ekvivalent, rozmery 892x237x285cm, vrátane montážneho a spojovacieho materiálu a spodnej stavby, viď Výpis prvkov detského ihriska	súb.	1,000	4 887,00	4 887,00
3	K	93610514412.R	3/SO301 Dodávka a montáž lezeckých prvkov:Kombinovaná oceľová zostava loď-TYP1, A7816 resp. ekvivalent, rozmery 792x559x586 cm, vrátane montážneho a spojovacieho materiálu a spodnej stavby, viď Výpis prvkov detského ihriska	súb.	1,000	25 314,00	25 314,00
4	K	9361051811.R	4/SO301 Montáž a dodanie herných doplnkov: Trampolína štvorcová malá A4086 resp. ekvivalent, rozmery 150x150cm, vrátane montážneho a spojovacieho materiálu a spodnej stavby, viď Výpis prvkov detského ihriska	súb.	1,000	3 519,00	3 519,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútroblokov Nová Baňa

Objekt:

SO 302 - Exteriérová fitness zostava

JKSO:

Miesto: Nová Baňa

KS:

Dátum: 05.08.2022

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

TRENINVEST-PPTN, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

22 570,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	22 570,00	20,00%	4 514,00

Cena s DPH

v EUR

27 084,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútroblokov Nová Baňa

Objekt:

SO 302 - Exteriérová fitness zostava

Miesto:

Nová Baňa

Dátum:

05.08.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: TRENINVEST-
PPTN, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

22 570,00

HSV - Práce a dodávky HSV

22 570,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

22 570,00

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia vnútroblokov Nová Baňa

Objekt:

SO 302 - Exteriérová fitness zostava

Miesto: Nová Baňa

Dátum: 05.08.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

TRENINVEST-
PPTN, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							22 570,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				22 570,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				22 570,00
1	K	9361062111.R	1/SO302 Dodávka a montáž vonkajších fitness prvkov: Streetworkoutová zostava 4660x3610x2870 mm, 7613_EN resp. ekvivalent, vrátane montážneho a spojovacieho materiálu a spodnej stavby, viď Výpis exteriérovej fitness zostavy	kpl	1,000	3 831,00	3 831,00
2	K	93610621112.R	2/SO302 Dodávka a montáž vonkajších fitness prvkov: Kruh 460x510x2000 mm, A7810 resp. ekvivalent, vrátane montážneho a spojovacieho materiálu a spodnej stavby, viď Výpis exteriérovej fitness zostavy	ks	1,000	1 143,00	1 143,00
3	K	93610621113.R	3/SO302 Dodávka a montáž vonkajších fitness prvkov: Trenažér veslo 800x300x890 mm, A7816 resp. ekvivalent, vrátane montážneho a spojovacieho materiálu a spodnej stavby, viď Výpis exteriérovej fitness zostavy	ks	1,000	1 695,00	1 695,00
4	K	93610621114.R	4/SO302 Dodávka a montáž vonkajších fitness prvkov: Trenažér rýchla chôdza 1700x510x2000 mm, A7815 resp. ekvivalent, vrátane montážneho a spojovacieho materiálu a spodnej stavby, viď Výpis exteriérovej fitness zostavy	ks	1,000	2 311,00	2 311,00
5	K	93610621115.R	5/SO302 Dodávka a montáž vonkajších fitness prvkov: Posilňovací stroj hrudník 1250x950x2140 mm, A7813 resp. ekvivalent, vrátane montážneho a spojovacieho materiálu a spodnej stavby, viď Výpis exteriérovej fitness zostavy	ks	1,000	1 822,00	1 822,00
6	K	93610621116.R	6/SO302 Dodávka a montáž vonkajších fitness prvkov: stacionárny bicykel 530x1300x340 mm, A7818 resp. ekvivalent, vrátane montážneho a spojovacieho materiálu a spodnej stavby, viď Výpis exteriérovej fitness zostavy	ks	1,000	1 827,00	1 827,00
7	K	93610621117.R	7/SO302 Dodávka a montáž vonkajších fitness prvkov: Kocka 600x400x600 mm, A7619 resp. ekvivalent, vrátane montážneho a spojovacieho materiálu a spodnej stavby, viď Výpis exteriérovej fitness zostavy	ks	1,000	786,00	786,00
8	K	93610621118.R	8/SO302 Dodávka a montáž vonkajších fitness prvkov: Posilňovací stroj ramená 1850x700x2040 mm, A7812 resp. ekvivalent, vrátane montážneho a spojovacieho materiálu a spodnej stavby, viď Výpis exteriérovej fitness zostavy	ks	1,000	1 827,00	1 827,00
9	K	93610621119.R	9/SO302 Dodávka a montáž vonkajších fitness prvkov: Rebrina 960x1000x2060 mm, A7806 resp. ekvivalent, vrátane montážneho a spojovacieho materiálu a spodnej stavby, viď Výpis exteriérovej fitness zostavy	ks	1,000	1 094,00	1 094,00
10	K	936106211110.R	10/SO302 Dodávka a montáž vonkajších fitness prvkov: Lavičky 3120x1890x940 mm, A7616 resp. ekvivalent, vrátane montážneho a spojovacieho materiálu a spodnej stavby, viď Výpis exteriérovej fitness zostavy	ks	1,000	1 759,00	1 759,00
11	K	936106211111.R	11/SO302 Dodávka a montáž vonkajších fitness prvkov: Kombinovaný stroj váhadlo+chodec+twister, vrátane montážneho a spojovacieho materiálu a spodnej stavby, viď Výpis exteriérovej fitness zostavy	ks	1,000	1 798,00	1 798,00
12	K	936106211112.R	12/SO302 Dodávka a montáž vonkajších fitness prvkov: Kombinovaný stroj stepper+twister, vrátane montážneho a spojovacieho materiálu a spodnej stavby, viď Výpis exteriérovej fitness zostavy	ks	1,000	1 065,00	1 065,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	936106211113.R	13/SO302 Dodávka a montáž vonkajších fitness prvkov: Stolnotenisový stôl 2740x1530x760mm, vrátane montážneho a spojovacieho materiálu a spodnej stavby, vid' Výpis exteriérovej fitness zostavy	ks	1,000	1 612,00	1 612,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútroblokov Nová Baňa

Objekt:

SO 303 - Mobiliár a prvky drobnej architektúry

JKSO:

Miesto: Nová Baňa

KS:

Dátum: 05.08.2022

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

TRENINVEST-PPTN, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

110 526,95

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	110 526,95	20,00%	22 105,39

Cena s DPH

v EUR

132 632,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútroblokrov Nová Baňa

Objekt:

SO 303 - Mobiliár a prvky drobnej architektúry

Miesto:

Nová Baňa

Dátum:

05.08.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: TRENINVEST-
PPTN, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

110 526,95

HSV - Práce a dodávky HSV

103 240,34

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie - oplatenie nádrže

302,95

4 - Vodorovné konštrukcie

399,74

9 - Mobiliár

101 398,00

99 - Presun hmôt HSV

1 139,65

PSV - Práce a dodávky PSV

7 286,61

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

7 286,61

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia vnútroblokov Nová Baňa

Objekt:

SO 303 - Mobiliiár a prvky drobnej architektúry

Miesto: Nová Baňa

Dátum: 05.08.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: TRENINVEST-
PPTN, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

110 526,95

D	HSV		Práce a dodávky HSV				103 240,34
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie - oplatenie nádrže				302,95
1	K	338171223.S	Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou nad 2 m s betónovým panelom	ks	5,000	17,59	87,95
	vv		"17/SO303"5		5,000		
2	M	553510029900.S	Stĺpik, výška 2,2 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém	ks	5,000	21,50	107,50
3	M	592330002400.S	Betónový panel lxxvhr 2350x250x35 mm, podhrabová doska pre oplatenie z pletiva	ks	5,000	21,50	107,50
D	4		Vodorovné konštrukcie				399,74
4	K	452112221.S	Osadenie rámu pod poklapy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	2,000	48,87	97,74
	vv		"19/SO303"2		2,000		
5	M	5524100018001.R	19/SO303 Poklop štvorcový liatinový s betónovým rámom bez vetrania, vonkajší rozmer nádstavca 800x800x200mm	ks	2,000	151,00	302,00
D	9		Mobiliiár				101 398,00
6	K	9361410121	1/SO303 Dodávka a montáž: Altánok cuby, vrátane kotvenia, dvojmiestnej lavičky a spodnej stavby, cub100 resp. ekvivalent, viď Výpis mobiliiáru a drobných prvkov architektúry	ks	4,000	6 744,00	26 976,00
7	K	9361410122	2/SO303 Dodávka a montáž: Lavička s operadlom a područkami dĺžky 1,8m, Vera-LV 156 resp. ekvivalent, viď Výpis mobiliiáru a drobných prvkov architektúry	ks	12,000	626,00	7 512,00
8	K	9361410123	3/SO303 Dodávka a montáž: Lavička s operadlom dĺžky 350mm, detská, Vera-LVB 162 resp. ekvivalent, viď Výpis mobiliiáru a drobných prvkov architektúry	ks	8,000	381,00	3 048,00
9	K	9361410124	4/SO303 Dodávka a montáž: Stavebnica oblúkovej lavičky na centrálnej nohe bez operadla, polomer oblúku cca 2500mm, výšec 45st., Vera solo-LSV12/LVS60/LVS-61 resp. ekvivalent, viď Výpis mobiliiáru a drobných prvkov architektúry	ks	6,000	1 652,00	9 912,00
10	K	9361410125	5/SO303 Dodávka a montáž: Stavebnica oblúkovej lavičky na centrálnej nohe bez operadla, polomer oblúku cca 2500mm, výšec 90st., viď Výpis mobiliiáru a drobných prvkov architektúry	ks	2,000	4 545,00	9 090,00
11	K	9361410126	6/SO303 Dodávka a montáž: Lavička s operadlom dĺžky 0,65m, Vltau-VLT152t resp. ekvivalent, viď Výpis mobiliiáru a drobných prvkov architektúry	ks	4,000	1 320,00	5 280,00
12	K	9361410127	7/SO303 Dodávka a montáž: Lehátko dĺžky 1,63m, Rivage RVA150 resp. ekvivalent, viď Výpis mobiliiáru a drobných prvkov architektúry	ks	5,000	1 095,00	5 475,00
13	K	9361410128	8/SO303 Dodávka a montáž: Zostava stolov a lavíc bez operadiel 1,8m, RTS151-Rauster resp. ekvivalent, viď Výpis mobiliiáru a drobných prvkov architektúry	ks	2,000	2 111,00	4 222,00
14	K	9361410129	9/SO303 Dodávka a montáž: Stolič kruhový, Bistrot-LBS935 resp. ekvivalent, viď Výpis mobiliiáru a drobných prvkov architektúry	ks	2,000	430,00	860,00
15	K	93614101210	10/SO303 Dodávka a montáž: Šachový stolič, viď Výpis mobiliiáru a drobných prvkov architektúry	ks	2,000	958,00	1 916,00
16	K	93614101212	12/SO303 Dodávka a montáž: Stojan na bicykle, bikepark BPK110k resp. ekvivalent, viď Výpis mobiliiáru a drobných prvkov architektúry	ks	11,000	362,00	3 982,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	93614101213	13/SO303 Dodávka a montáž: Servisný cyklostojan, vid' Výpis mobiliáru a drobných prvkov architektúry	ks	2,000	1 544,00	3 088,00
18	K	93614101214	14/SO303 Dodávka a montáž: Ochranná mreža k stromu, štvorcový pôdorys s hranou 1200mm, 4 farebné lamely, ART-C331-Arbottura resp. ekvivalent, vid' Výpis mobiliáru a drobných prvkov architektúry	ks	9,000	1 261,00	11 349,00
19	K	93614101215	15/SO303 Dodávka a montáž: Odpadkový kôš kruhového pôdorysu, opláštený profilmi z hliníkovej zliatiny so strieškou, objem nádoby 50l, Quinbin-QB515 resp. ekvivalent, vid' Výpis mobiliáru a drobných prvkov architektúry	ks	7,000	811,00	5 677,00
20	K	93614101216	16/SO303 Dodávka a montáž: Plagátovacia stena jednostranná samostatná, PP420-PP resp. ekvivalent, vid' Výpis mobiliáru a drobných prvkov architektúry	ks	1,000	1 447,00	1 447,00
21	K	93614101218	18/SO303 Dodávka a montáž: Oplotenie nízke z dielcov, vid' Výpis mobiliáru a drobných prvkov architektúry	kpl	1,000	1 564,00	1 564,00
D 99 Presun hmôt HSV							1 139,65
22	K	998151111.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	1,166	977,40	1 139,65
D PSV Práce a dodávky PSV							7 286,61
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							7 286,61
23	K	767920220	Montáž vrat a vratok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2	ks	1,000	146,61	146,61
VV "17/SO303"1					1,000	0	
24	M	5535849991	Brána jednokrídlová, výška: 2,03 m, šírka 1,0 m výplň poplastované pletivo, uzamykateľná, ručne otváracia a ovládaná	ks	1,000	439,90	439,90
25	K	767995105.R	11/SO303 Dodávka a montáž oceľového schodiska 1500x3000mm, vrátane úpravy terénu a spodnej stavby	ks	1,000	6 353,10	6 353,10
26	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,050	6 940,00	347,00

**Revitalizácia vnútroblokov v meste Nová Baňa
– stavebné práce**

I. - II. týždeň	III. - IV. týždeň	V. - VI. týždeň	VII. - VIII. týždeň	IX. - X. týždeň	XI. - XII. týždeň	XIII. - XIV. týždeň	XV. - XVI. týždeň	XVII. - XVIII. týždeň	XIX. - XX. týždeň	XXI. - XXII. týždeň	XXIII. - XXIV. týždeň
-----------------	-------------------	-----------------	---------------------	-----------------	-------------------	---------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------	-----------------------

SO 001 - Príprava územia											
1 - Zemné práce											
Rozoberanie betónovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	36,000									
Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	30,000									
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t - okap.chodník	m2	15,000									
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	152,000									
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	142,000									
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	180,000									
Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	54,000									
Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	370,000									
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	97,500									
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	234,500									
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	142,000									
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	54,500									
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	30,000									
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	180,000									
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	142,000									
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie											
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	m	329,000									
Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	4,000									
Demontáž parkovej lavičky betonovo-drevennej	ks	20,000									
Odstránenie (demontáž) zvislej informačnej tabule, vrátane stĺpikov a základov, -0,0100t	ks	1,000									
Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t vrátane stĺpikov, bránok a základov	m	7,000									
Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z pletivového paneluu, -0,01000t vrátane stĺpikov, bránok a základov	m	16,000									
Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane poklopu alebo mreže, -0,04400t	ks	2,000									
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	366,661									
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	12 466,474									
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	296,500									
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	70,796									
Zariadenie staveniska generálnym zhotoviteľom aj pre subdodávateľov	kpl	1,000									
767 - Konštrukcie doplnkové kovové											
Demontáž oceleového praharu	kg	50,000									
SO 101 - Spevnené plochy											
1 - Zemné práce											

Revitalizácia vnútroblokov v meste Nová Baňa – stavebné práce

			I. - II. týždeň	III. - IV. týždeň	V.-VI. týždeň	VII. -VIII. týždeň	IX.-X. týždeň	XI.-XII. týždeň	XIII.-XIV. týždeň	XV.-XVI. týždeň	XVII.-XVIII. týždeň	XIX.-XX. týždeň	XXI.-XXII. týždeň	XXIII.-XXIV. týždeň
Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	291,735												
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	323,320												
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	323,320												
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	10 346,240												
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	323,320												
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	517,312												
Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením a vyspádovaním na min. spád 3%	m2	1 944,900												
5 - Komunikácie														
Podklad pre mlátový chodník z kameniva hrubého drveného fr. 16-32 mm s rozprestretím, 2x kropením a valcovaním hr. 200 mm, plochy nad 200 do 1000 m2	m2	974,200												
Piesok jemný, frakcia 0 - 8 mm	t	98,234												
Stabilizátor - spojivo do Ekomlatu, resp.ekvivalent	kg	687,638												
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	962,200												
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	283,500												
Kladenie gumovej dlažby 500 x 500 x 50 mm do štrkového lôžka fr. 4-8mm	m2	412,200												
Dlažba gumová 500x500x50 mm	m2	420,444												
Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm, škárovaná kremičitým pieskom	m2	283,500												
Dlažba betónová škárová, rozmer 600x300x60 mm, ASTI EKO, resp. ekvivalent	m2	289,170												
Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm, škárovaná kremičitým pieskom	m2	275,000												
Dlažba betónová škárová, rozmer 600x300x80 mm, ASTI EKO, resp. ekvivalent	m2	280,500												
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie														
Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25	m	114,800												
Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	115,948												
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	332,500												
Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	335,825												
Osadenie nerezovej flexiobruba	m	1 224,000												
Nerezová flexiobruba výšky 200mm, hr.0,2mm, vrátane príslušenstva	m	1 236,240												
Osadenie betón. obrubníka bezbariérového do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37,š.do 400 mm	m	4,500												
Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	4,545												
99 - Presun hmôt HSV														
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkolvek dĺžky objektu	t	1 931,151												
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti														
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej	m2	30,000												
Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	34,500												
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,050												
SO 201 - Sadové úpravy														

Zoznam subdodávateľov

Obchodné meno Zhotoviteľa: DRYADA garden, s.r.o.

IČO: 46475869

Zoznam subdodávateľov:

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa:	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:
Názov: Adresa: IČO: Zastúpený:		
Názov: Adresa: IČO: Zastúpený:		
Názov: Adresa: IČO: Zastúpený:		

Zuzana Šimurdová
konateľka