
ZMLUVA O DIELO č. 4 
uzavretá podľa 8 536 a nasl. Obchodného zákonníka ( ďalej aj „ZOD“) 

1. Objednávateľ: 

Sídlo: 
V zastúpení: 
Osoby oprávnené konať: 
vo veciach zmluvných: 

vo veciach technických: 
Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

IČO: 
DIČ: 

(ďalej len „objednávateľ“) 

2. Zhotoviteľ 
Sídlo: 
Registrácia: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
V zastúpení: 

Email: 

Centrum voľného času 
M. Rázusa 2383/30, 901 01 Malacky 
Mgr. Alžbeta Šurinová,riaditeľka 

Mgr. Alžbeta Šurinová 
Ing. Marek Gašpar 

31811507 
2021672367 

FBT Slovakia s.r.o. 
Tešedíkova 77, 841 06 Bratislava 

Okresný súd Bratislava 1, Oddiel Sro, Vložka č. 108607/B 

50114255 

2120198366 

SK2120198366 

Marián Fiala MBA 
fbtslovakia() gmail.com 

(ďalej len „zhotoviteľ“ a súčasne s objednávateľom aj ako „zmluvné strany“) 

1. Objednávateľ vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. overejnom obstarávaní 

aozmene adoplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov, zákazku na 

„ ČLI 
Účel ZOD 

uskutočnenie stavebných prác, predmetom ktorej je zhotovenie diela v rozsahu: 

a) rekonštrukcia chodby v Centre voľného času po stavebnej činnosti pre Komunitné 

centrum, 

b) rekonštrukcia vonkajších príjazdových plôch po stavebnej činnosti pre Komunitné 

centrum, 

c) rekonštrukcia pavilónov 02 a 04, 

d) oprava fasády. 

. Do predmetného postupu zadávania zákazky zhotoviteľ predložil súťažnú ponuku. Na základe 

vyhodnotenia súťažnej ponuky predmetného postupu zadávania zákazky, zmluvné strany 

uzatvorením tejto ZOD prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie 

predmetu zákazky v zmysle zákazky. 
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ČI. II 
Predmet ZOD 

Predmetom tejto ZOD je „Rekonštrukcia pavilónu 02 a 04 na objekte Centra voľného času 

(CVČ) ul. M. Rázusa 2383/30 901 01 Malacky. Parc. č. 821/2-7, k. ú. Malacky (ďalej len 

dielo). 
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu: 

a) rekonštrukcia chodby v CVČ, 

b) rekonštrukcia vonkajších príjazdových plôch, 

©) rekonštrukcia pavilónov 02 a 04, 

d) oprava fasády. 
Rekonštrukčné práce sa týkajú hlavne prác na kanalizácii, vode, kúrení, elektrických rozvodoch, 

stavebných konštrukciách, zariaďovacích predmetoch a písmomaliarstva v rozsahu projektovej 

dokumentácie a naceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto ZOD. 

. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu bodu č. 1. tohto článku - uskutočniť stavebné 

a montážne práce na stavbe diela vo vlastnom mene, na vlastné náklady, za podmienok 

stanovených v tejto ZOD a vrozsahu podľa projektovej dokumentácie stavby a požiadaviek 

objednávateľa. 

. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo bez vád a nedostatkov prevezme, zaplatí za 

jeho zhotovenie dohodnutú cenu. 

ČI 
Cas plnenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo v rozsahu stanovenom v ČI. TI bodu 1. tejto ZOD a za podmienok 

dohodnutých v tejto ZOD začať dňom podpísania preberacieho protokolu a vykonať v termíne 

do 15.10.2022. Dielo sa považuje za ukončené jeho protokolárnym odovzdaním 

objednávateľovi. 

Uvedené termíny sú termíny najneskoršie prípustné. Zmluvné termíny sú neprekročiteľné 

s výnimkou: 

a) vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy), 

b) vprípade zmien a rozsahu prác podľa písomných pokynov objednávateľa, 

c) vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov po dátume 

podpisu tejto ZOD, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa. 

d) nepriaznivého počasia, len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa. 

Predížené lehoty plnenia sa určia podľa dížky preukázaného zdržania zmluvných strán. 

Ak zhotoviteľ mešká s dokončením prác podľa zmluvného termínu, bude si uneho 

objednávateľ uplatňovať náhradu škody vzmysle $ 375 a nasledujúceho Obchodného 

zákonníka. 
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CI. IV 

Zmluvná cena 

1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu ČI. II tejto ZOD a za podmienok dohodnutých v tejto ZOD 

je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, 

v súlade s vykonávacou vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách 

v znení neskorších predpisov. Zmluvná cena sa považuje za cenu maximálnu platnú počas celej 

doby výstavby. Cena je uvedená v členení: 

Cena diela bez DPH: 114 445,64 EUR 

DPH 20%: 22 919,13 EUR 

Cena diela celkom vrátane DPH : 137 364,77 EUR 

Cena diela je stanovená na základe oceneného výkazu výmer ktorá je súčasťou tejto ZOD. 

2. Zhotoviteľ prehlasuje, že cenová ponuka je kompletná a bola vypracovaná na základe 

projektovej dokumentácie stavby — zhotoviteľ si prepočítal všetky výmery a tieto aj ocenil 

v celom rozsahu. Zhotoviteľ nemá nárok na navýšenie ceny z dôvodu chybného výpočtu 

výmery z realizačnej dokumentácie. Nad túto cenu zaplatí objednávateľ iba práce, ktorých 

rozsah a cena budú pred zahájením realizácie odsúhlasené formou obojstranne podpísaného 

zápisu oprávnenej osoby konať vo veciach zmluvných alebo technických formou dodatku 

k tejto ZOD. Zhotoviteľ nie je oprávnený vystaviť faktúru na tieto naviac práce, pokiaľ nebude 

uzavretý písomný dodatok k tejto ZOD a zároveň platí, že cena za zrealizované naviac práce 

bez súhlasu objednávateľa vo forme písomného dodatku k tejto zmluve je zahrnutá v cene za 

vykonanie diela podľa čl. IV. bod 1. tejto ZOD. V prípade že dôjde k zníženiu rozsahu prác, 

vyhradzuje si objednávateľ právo zaplatiť zhotoviteľovi cenu, uvedenú v bode 1. tohto článku, 

zníženú o cenu nezrealizovaných prác a dodávok. Rozsah a cena menej prác bude odsúhlasená 

rovnakou formou ako naviac práce. Pod pojmom „menej práce“ sa na účely tejto ZOD 

rozumejú jednak reálne vykonané práce, ktoré sú vykonané v menšom rozsahu ako boli 

stanovené v rozpočte Zhotoviteľa a takisto aj práce a dodávky, ktoré neboli zhotoviteľom 

vykonané na základe požiadavky objednávateľa. 

3. K zmene ceny môže dôjsť: 

a) vprípade zúženia predmetu diela zo strany obj ednávateľa, 

b) pri zmene zákonnej sadzby DPH, 
c) pri zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú 

dostupné na území Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, na tieto 

položky musí zhotoviteľ osobitne v prílohe č. 1 upozorniť, inak oprávnenie na zmenu 

ceny nevzniká. Príslušné zmeny colných poplatkov a dovozných prirážok musí zhotoviteľ 

preukázať ako aj ich vplyv na cenu diela., 

ď) pri zmene termínu z dôvodov na strane objednávateľa bude cena upravená o štatistické 

indexy nárastu stavebných prác určených Ministerstvom financií Slovenskej republiky, 

e) vprípade zmeny cenových vstupov (devalvácia a pod.) objednávateľ pristúpi k úprave 

ceny až po prekročení preukázateľných vstupov o viac ako 10% na základe odsúhlasenia 

odborným zástupcom objednávateľa (technického dozoru). 

Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné. 
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ČI. V 
Platobné podmienky 

1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok. Úhrada nákladov za ukončenú 

samostatnú časť prác sa bude vykonávať mesačnými faktúrami so splatnosťou faktúry 15 dní 

odo dňa doručenia daňového dokladu — faktúry. Bez rozporov odsúhlasené súpisy vykonaných 

prác budú podklady pre vystavenie faktúry. Faktúra bude obsahovať náležitosti podľa $ 71 až 

74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. 

2. Faktúra zhotoviteľa musí obsahovať nasledovné údaje: 

- označenie „priebežná faktúra“ prip. „záverečná faktúra“ a jej číslo, 

- obchodné meno a sídlo objednávateľa, 

- obchodné meno a sídlo zhotoviteľa, 

- názov diela : „Rekonštrukcia pavilónu 02 a 04 na objekte Centra voľného času, 

- číslo a názov ZOD, 

- názov a adresa banky zhotoviteľa, 

- číslo účtu zhotoviteľa, 

- výška požadovaná v EUR zaokrúhlená na dve desatinné miesta, v zložení cena v EUR bez 

DPH, DPH 20% v EUR, cena s DPH, 

- náležitosti pre účely DPH, 

- podpis zodpovednej osoby. 

3. Faktúry budú predkladané v dvoch vyhotoveniach vrátane prílohy. Zhotoviteľom predložená 

faktúra k úhrade musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti. 

Súpis vykonaných prác: Zhotoviteľ je povinný ku každej vystavenej faktúre priložiť Súpis 

vykonaných prác, vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami: 

- položky súpisu vykonaných prác (dodaných tovarov a poskytnutých služieb) musia byť 

v súlade s položkami prác (tovarov alebo služieb) uvedenými vo výkaze výmer ako 

neoddeliteľnej súčasti schválenej ZOD, súpis vykonaných prác zhotoviteľ vytvorí 

priamo z výkazu výmer, 

- súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstvá prác vykonaných zhotoviteľom 

a množstvá tovarov dodaných zhotoviteľom v súlade s výkazom výmer, ktorý je 

súčasťou ZOD, 

- súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany technického dozoru objednávateľa 

pečiatkou a jeho podpisom, 

- súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny položiek fakturovaných prác 

v súlade so ZOD, 

- systém vykazovania vykonávaných prác musí zabezpečiť, aby vykonaná práca nebola 

vyplatená dvakrát. 

4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti alebo bude vyhotovená obsahovo 

nesprávne, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti s písomným 

odôvodnením na doplnenie a prepracovanie. V takom prípade sa plynutie lehoty splatnosti 

zastaví a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

5. DPH za vykonané práce bude zhotoviteľ fakturovať podľa skutočne vykonaných prác. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoju pohľadávku vyplývajúcu z DPH nepostúpi tretej strane, t.j. 

objednávateľ zaplatí DPH iba zhotoviteľovi. 
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6. Uznanie poslednej faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa. Poslednú faktúru uhradí 

objednávateľ po riadnom prevzatí a odovzdaní diela, do 30 dní od jej doručenia 

objednávateľovi. Pokiaľ zhotoviteľ v tejto dobe neodstráni závady zistené pri odovzdaní 

a prevzatí diela, má objednávateľ právo vrátiť faktúru zhotoviteľovi. 

7. Peňažný záväzok objednávateľa vyplývajúci z tejto ZOD je splnený dňom odpísania príslušnej 

sumy z jeho účtu v prospech účtu zhotoviteľa. 

8. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúcej písomnej dohody (súhlasu) s objednávateľom 

postúpiť svoje pohľadávky z tejto ZOD tretej osobe. Prípadné postúpenie pohľadávky 

(pohľadávok) bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa je neplatné. 

ČI. VI 
Dodacie podmienky 

1. Odovzdanie staveniska: 

1.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi 1 (slovom jedno) vyhotovenie projektovej dokumentácie 

na účely výstavby v písomnej podobe a tiež v elektronickej podobe. 

1.2 Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi bez práv tretích osôb podľa plánu organizácie 

výstavby, s výnimkou práv prechodu pre vlastníkov priľahlých nehnuteľností a práv 

vyplývajúcich z vecných bremien. 

1.3 Vytýčenie staveniska inžinierskych sietí zabezpečí na vlastné náklady zhotoviteľ. 

1.4 Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania 

stavby a dobu potrebnú pre vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za 

dlhší než dohodnutý čas užívania priestoru staveniska uhrádza zhotoviteľ za celý čas, v ktorom 

je vomeškaní. 

1.5 Likvidáciu odpadov zabezpečuje zhotoviteľ v zmysle platných právnych predpisov po dohode 

s prevádzkovateľom skládky odpadov a na vlastné náklady. 

1.6 Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na 

prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny. 

2. Realizácia: 

2.1 Pred realizáciou predmetu ZOD, zhotoviteľ: 

a) zdokumentuje pôvodný stav nehnuteľnosti, priestorov, komunikácií, rozvodov, káblov, 

vyhotoví otom záznam (s fotodokumentáciou), ktorý musí byť odsúhlasený 

objednávateľom, 

b) zabezpečí koordinátora projektovej dokumentácie s vypracovaním plánov bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci pre každú časť diela ($ 5 Nariadenia vlády Slovenskej republiky 

č. 396/2006 Z. z.) Zabezpečí koordinátora bezpečnosti pre každú časť diela ($ 6 Nariadenia 

vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z.), 

c) zabezpečí vypracovanie pokynu na ochranu pred požiarmi pre každú časť diela (vyhl. 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z.). 

5/13



2.2 Všetky práce na jestvujúcich vedeniach a zariadeniach vykoná zhotoviteľ po vydaní súhlasu 

správcom vedenia alebo zariadenia a za podmienok daných správami vedenia a za dozoru 

správcu počas vykonávania týchto prác. 

2.3 Ďalšie vytyčovanie a iné meračské práce nutné pre vykonávanie predmetu ZOD zabezpečuje 

zhotoviteľ, ako súčasť dodávky diela. 

2.4 Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, 

rozmery alebo umiestnenie akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné 

náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný technickým 

dozorom alebo nie. Pokiaľ však chyba vznikla použitím nesprávnych údajov, písomne 

odovzdaných objednávateľom, potom náklady na zvýšenie zmluvnej ceny prípadne na úpravu 

ostatných zmluvných podmienok nesie objednávateľ. Kontrola vytýčenia alebo akejkoľvek 

výšky vykonaná objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť 

vytýčenia. Zhotoviteľ je povinný starostlivo udržiavať všetky smerové a výškové body, 

zameriavacie konštrukcie, vytyčovacie kolíky a klince a ďalšie predmety, príp. označenia 

použité pre vytyčovanie objektov. 

2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi náklady za vodu a stočné vo výške 20,- € za 

každý kalendárny mesiac. 

2.6 Zamestnanci objednávateľa sú oprávnení vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení 

funkciou technického dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa 

príslušným oprávnením, resp. sú uvedení v tejto zmluve. 

2.7 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych 

sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté 

z jeho činností a to na vlastné náklady. 

2.8 Zhotoviteľ je povinný, ak nie je ustanovené inak, stavenisko strážiť v prípade potreby aj 

oplotiť alebo inak vhodne zabezpečiť a to na vlastné náklady. 

2.9 Zhotoviteľ je povinný odstrániť zo staveniska stroje, výrobné zariadenia, materiál a odpady 

najneskôr do termínu odovzdania a prevzatia diela. 

2.10 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom ZOD na vlastnú zodpovednosť, pričom 

rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä 

stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti 

práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zhotoviteľ zabezpečí 

koordinátora BOZ na stavenisku v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. 

o minimálnych bezpečnostných azdravotných požiadavkách na stavenisko, zákon 

o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, hygienické predpisy, 

prevádzkový poriadok (pri prevádzke vodovodu), slovenské technické normy, platné predpisy 

všeobecné v SR, zákon č. 264/1999 Zb. otechnických požiadavkách na výrobky 

a o posudzovaný zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 133/2013 Z.z. 

o stavebných výrobkoch a výmere Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 

(ÚNMS) č. 203/1998 z 10.09.1998. Zhotoviteľ je povinný preukázateľné poučiť všetkých 

pracovníkov pracujúcich na stavbe o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OP 

16). 
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2.11 Objednávateľ alebo ním poverená osoba pri realizácii diela podľa ZOD vykonáva technický 

dozor. Za tým účelom má prístup na pracoviská, kde sa zmluvné výkony aich súčasti 

realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov 

a iné podklady súvisiace s predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality — atesty. 

S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí 

objednávateľ zaobchádzať dôverne. 

2.12 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez príkazu technického dozoru alebo osoby 

poverenej zhotoviteľom. 

2.13 Objednávateľ ak môže poskytne zhotoviteľovi na požiadanie k použitiu alebo spoločnému 

používaniu: 

a) skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu, 

b) vybudované príjazdové komunikácie, 

c) vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energie, ku ktorým má vlastnícke, dispozičné 

alebo iné práva. 

Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na energie znáša zhotoviteľ, 

v prípade spoločného užívania ich alikvotnou časťou, kedy výška podielu bude stanovená 

odpočtovými meradlami prípadne dohodou zmluvných strán. 

2.14 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované 

certifikátmi zhody v zmysle platného zákona o stavebných výrobkoch. Tie materiály a pod., 

ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluvne a požadovaným 

skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto 

titulu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie 

vád primeraných ich rozsahu, ktorého nedodržanie môže byť aj dôvodom na odstúpenie od 

ZOD. Prípadné uplatňovanie pokút sa riadi touto ZOD. 

3.15 Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 

udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu ZOD. 

2.16 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť technického dozoru na preverovaní svojich dodávok 

a prác, ktoré vykonáva technický dozor objednávateľa a urobiť okamžité opatrenia na 

odstránenie vytknutých závad a odchýliek od dokumentácie. 

3.17 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu technického dozoru 

a zhotovenia fotodokumentácie. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek 

časti diela, ktorá má byť zakrytá to isté platí aj pre základovú škáru. Zhotoviteľ aspoň. 3 

pracovné dni vopred vyzve technický dozor, že časť diela bude zakrývať. Technický dozor 

objednávateľa vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná, je povinný uhradiť náklady 

dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí 

zistí, že práce boli vykonané chybne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ. 

2.18Všetky cenné predmety, predmety s archeologickou hodnotou, ktoré sa nájdu na stavenisku sú 

bezvýhradne majetkom štátu SR. Zhotoviteľ musí okamžite zastaviť práce, ktoré by mohli 

ohroziť nález a urobiť také bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo ich znehodnoteniu alebo 

odcudzeniu. O náleze ihneď vyrozumie technický dozor objednávateľa, ktorý zabezpečí 

ďalšie opatrenia u príslušných orgánov. Ďalej sa postupuje v súlade s platnými predpismi, 

ktoré upravujú archeologický a pamiatkový výskum a činnosť. 
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2.19 Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané 
práce, nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné chyby a nedostatky a vykonávanie 
potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie diela. 

2.20 Zhotoviteľ vypracuje časový harmonogram postupu stavebných prác. 

3. Odovzdanie diela: 

3.1 Dielo sa považuje za riadne ukončené jeho protokolárnym odovzdaním a prevzatím 
preberacím protokolom, ktorý podpíšu objednávateľ aj zhotoviteľ. 

3.2 Prevzatím diela od zhotoviteľa prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na 
objednávateľa. 

3.3 Prevzatie diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia. 

3.4 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dielo alebo 
jeho ucelená časť pripravená na odovzdanie. 

3.5 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi: 
"« 2x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia vrátane geometrického 

zamerania v písomnej forme, 1 x v digitálnej podobe, 
s revízne správy 

s certifikáty na použité materiály a výrobky 
s stavebný denník, 
" doklad o naložení s odpadmi. 
Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania. 

3.6 Objednávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich 

porovnaním s dokladmi zhotoviteľa bolo zabezpečené kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie 
tohto konania, a to v písomnej forme aj na CD nosičoch. 

3.7 Zápisnicu o prevzatí diela spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak. 

3.8 Ak objednávateľ odmieta dielo prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov 
opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnému preberaciemu 

protokolu. 

3.9 Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých 

dodatočných prác alebo častí prác, ktorých samostatné — odovzdanie a prevzatie sa 
predpokladá v projektovej dokumentácii. 

4. Osobitné technické podmienky: 

4.1 Zhotoviteľ je povinný použiť materiál a výrobky 1. triedy kvality s predpísanou dobou záruky, 

skúškami a atestmi. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom (budúcim 

užívateľom) písomnou formou. 

4.2 Nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú vrozpore s platnými technickými, 

bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami všeobecnými i rezortnými. 
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4.3 Je zakázané používať drobnú i veľkú mechanizáciu pre montážne i stavebné práce, ktorá bola 

rôzne, väčšinu neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a technologické 

predpisy ajej prevádzkovaním by mohli byť porušené predpisy bezpečnostné, hygienické 

a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia. 

4.4 Nesmú byť spustené do prevádzky stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, resp. 

mechanizácia, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre 

ich prevádzku. 

5. Zodpovednosť za spôsobené škody 

5.1 Pokiaľ vzniknú škody na stavenisku alebo na vykonaných prácach alebo jej častiach počas 

obdobia, v ktorom je zhotoviteľ povinný o ne sa starať, musí zhotoviteľ na vlastné náklady 

odstrániť tieto škody. 

5.2 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením, 

poprípade svojvoľným uzatvorením ciest, porušením inžinierskych sietí zodpovedá za škodu 

zhotoviteľ. 

ČI. VII 
Zodpovednosť za vady a záruky 

1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, 

že spíňa projektované technické a ekonomické parametre, že zodpovedá technickým normám 

a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho 

používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zaručuje, že tieto 

vlastnosti bude mať dielo minimálne 60 mesiacov (záručná doba) od protokolárneho 

odovzdania a prevzatia. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje 

s údajmi v sprievodných dokladoch. 

2. Ak objednávateľ prevezme dielo so skrytými vadami, má právo na dodatočné bezplatné 

odstránenie vady. 

3. V prípade nesplnenia podmienok za vady, ak je vada odstrániteľná, je objednávateľ oprávnený: 

a/ požadovať bezplatné odstránenie vád opravou do troch dní od prijatia reklamácie, alebo 

b/ požadovať primeranú zľavu z ceny diela, a to až do výšky 50% z fakturovanej ceny. 

4. Ak zhotoviteľ po výzve neodstráni vady v dohodnutej lehote, môže objednávateľ zabezpečiť 

ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. V takom prípade je však povinný o svojom rozhodnutí 

vyrozumieť zhotoviteľa bez zbytočného odkladu. 

5. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady diela odstrániť, 

i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia 

o reklamácii zhotoviteľ. 

6. Vprípade nesplnenia podmienok za vady, ak je vada neodstrániteľná, alebo odstrániteľná 

s neprimeranými nákladmi ale nebráni riadnemu užívaniu diela, je objednávateľ oprávnený 

požadovať primeranú zľavu z ceny diela, ato až do výšky 20% z fakturovanej ceny, bez 

odstránenia vád. 
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10. 

V prípade ak je vada neodstrániteľná, alebo odstrániteľná s neprimeranými nákladimi a bráni 

riadnemu užívaniu diela, má objednávateľ právo odstúpiť tejto ZOD. 

Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, bez zbytočného odkladu vady diela, ktoré sa objavili 

počas vykonávania diela alebo pri odovzdávaní a preberaní diela alebo počas záručnej doby. 

V oznámení objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú a požadovaný druh nároku, ktorý si 
objednávateľ na základe vady uplatňuje. 

Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť diela zavinená zhotoviteľom, je 

zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu vzmysle $ 373 a nasledujúcich 

Obchodného zákonníka. 

Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 

spôsobenú pri výkone povolania alebo poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa v 

minimálnej výške zmluvnej ceny diela v EUR s DPH. Na základe výzvy objednávateľa, 

zhotoviteľ predloží ku kontrole potvrdenia o poistení majetku a zodpovednosti za škody a 

predjedná ich dostatočnosť s objednávateľom. Tieto poistenia sa zhotoviteľ zaväzuje 

udržiavať v platnosti po celý čas zhotovovania diela podľa tejto ZOD. Zhotoviteľ berie na 

vedomie, že prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením 

jeho majetku (a areáli stavby) znáša v plnej výške. 

ČI. VII 
Majetkové sankcie 

. Pri nedodržaní termínu vykonania diela zo strany zhotoviteľa je tento povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny diela za každý deň omeškania. 

Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za vadné plnenie vo 

výške 0,1% z ceny diela za každú oprávnenú reklamáciu. Túto pokutu však zhotoviteľ nie je 

povinný zaplatiť, ak reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 15 dní od uplatnenia 

reklamácie. Nedodržanie tejto lehoty je dôvodom pre uplatnenie zmluvnej pokuty. 

Zmluvná pokuta za omeškanie s odstránením vád je 500,00 EUR za každý deň omeškania až 

do dňa, kedy budú vady odstránené. 

Zmluvná pokuta za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v zmluve (zápis 

z preberacieho konania) je 500,00 EUR za každý deň omeškania. 

Stanovená pokuta za nesplnenie zmluvného termínu vykonania diela zhotoviteľom sa stane 

splatnou uplynutím tohto termínu. Zaplatenie pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť 

škodu objednávateľovi, ktorá vznikla nesplnením termínu. 

ČI. IX 
Riešenie sporov 

Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení ZOD majú prioritu: 

- zmluva o dielo, 

- > technické špecifikácie prác a projektová dokumentácia, 

- všeobecné technické podmienky. 
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Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce. 

Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecné 

záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri 

skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie 

štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto 

skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala. 

V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna 

zo zmluvných strán o rozhodnutie všeobecný súd. 

Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky. 

Spory bude rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky a to v jazyku slovenskom. Záväzný 

je slovenský výklad dokumentov a ZOD. 

ČI. X 
Ostatné práva a povinnosti 

Zhotoviteľ je povinný plniť predmet diela najmä vlastnými kapacitami. Zhotoviteľ je 

oprávnený zadať vykonanie diela tretej osobe (subdodávateľovi). Pri výkone diela 

prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za 

včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám. 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť spoluprácu svojich subdodávateľov pri príprave 

a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci, koordináciu činnosti 

a vzájomnú informovanosť a to zmluvnou formou. 

. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť zamestnanca , ktorý je zodpovedný za vytvorenie podmienok 

bezpečnosti a zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku s rozsahom jeho zodpovednosti 

vyplývajúcej z príslušných právnych predpisov BOZP a zároveň určí hlavného koordinátora 

činnosti. 

. Všetky dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku (s výnimkou českého jazyka). 

Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku. 

. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály 

týkajúce sa predmetu diela tretím osobám. 

. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ. 

Zmluvná strana, u ktorej nastal prípad vyššej moci, o tom najneskôr do 5 dní od dátumu vzniku 

takej udalosti a do 5 dní po jej skončení, písomne upovedomí druhú zmluvnú stranu. 

V prípade, že by vyššia moc spôsobila odloženie zmluvných záväzkov o viac ako 1 mesiac, 

dohodnú sa zmluvné strany na ďalšom postupe realizácie ZOD. 

11/13



ČI. XI 
Odstúpenie 

. Od ZOD možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto ZOD a $ 344 a nasl. Obchodného 

zákonníka, a v takom prípade zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce. 

. Odstúpenie od ZOD musí byť druhej strane oznámené a doručené písomne. 

. Objednávateľ môže odstúpiť od ZOD v prípadoch: 

- “ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti je v konkurznom konaní, alebo ide 

do likvidácie, alebo je zhotoviteľovi povolená reštrukturalizácia, 

- ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu vykonania diela dohodnutého 

v zmluve a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie, 

- ak zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa bude preukázateľne zhotovovať dielo 

v rozpore so zmluvnými podmienkami, 

- nazáklade rozhodnutia objednávateľa dielo nerealizovať, 

podľa 8 19 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. 

. Zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto ZOD v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné 

povinnosti, a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa 

a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto ZOD 

a písomne prehlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od tejto ZOD odstúpi. 

. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať súpis a kalkuláciu vzniknutých naviac nákladov 

a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od tejto ZOD najneskôr 14 dní po vyúčtovaní 

s náhradným zhotoviteľom. 

. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od tejto ZOD sa vyúčtujú podľa zmluvných 

cien v preukázateľnom rozsahu. 

. Zmluvné strany si dohodli náhradné doručenie odstúpenia od tejto ZOD spočívajúce v tom, že 

písomnosť o odstúpení od tejto ZOD sa považuje za doručenú dňom, kedy bola uložená na 

pošte po márnom pokuse o jej doručenie, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel. 

ČI. XII 
Záverečné ustanovenia 

. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

. ZOD nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň 

nasledujúci po dni jej zverejnenia podľa Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

. Zmenu tejto ZOD je možné uskutočňovať výlučne formou písomných a oč íslovaných dodatkov 

podpísanými oboma zmluvnými stranami a len vsúlade s $ 18 zákona č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní. 
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4. K návrhom zmeny - dodatkom k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v 

lehote do desiatich (10) kalendárnych dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú 

istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. 

5. Táto ZOD je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponecháva objednávateľ 

a dve zhotoviteľ. 

6. Prílohami tejto ZOD sú: 
Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer 

V Malackách dňa:1.8.2022 V Malackách dňa:. 1.6. 2022... 

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 

Centrum voľného času MALACKY FBT Slovakia s.r.o. 

Centrum voľného času 
UI. M. Rázusa 2383/30 | 
90101 MALACKY FBT Slovakia s.r.o. 

okr. Malacky ár 
IČO: 31811807 DIČ: 2021672367 Tešedikova 77 

841 06 Bratislava 

IČO: 50114255 
EE v £ rrrrskánn bona fo 

Mgr. Alžbeta Šurinová Marián Fiala 

riaditeľka konateľ spoločnosti 
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