Obec Kamenna Poruba

Vystavba cestnej komunikacie a chodnikov pre pesich v obci Kamenna Poruba
Zakazka zadavana podl'a §117 -prace

Sutazné podklady

ZMLUVA O DIELO ¢. KPCKCH 01/2022
uzavretd v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov

ClL1
Zmluvné stran
1.1 Objednavatel’ Y

Nazov: Obec Kamenna Poruba
Sidlo: Obecny urad, Kamenna Poruba ¢. 207, 09303 Vranov nad Topl’ou
Zastupeny: Zdenko Gad’o, starosta obce
Osoby opravnené rokovat’
vo veciach technickych: Ing. Antén Pavik, stavebny dozor
ICO: 00332461
DIC: 2020630106
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK 6956 0000 0000 0415 7000 09
Telefon: +421 574422689
E — mail: starosta@kamennaporuba.sk
www.kamennaporuba.sk

1.2 Zhotovitel’
Obchodné meno: INTERBAU s.r.o.
Sidlo: Brezovica 520, 082 74 Brezovica
Statutarny zastupca: Ing. Peter Hro§, konatel spolo¢nosti
Osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych: Ing. Peter Hros, konatel’ spolo¢nosti
vo veciach technickych: Ing. Peter Hro$, konatel spolo¢nosti
Bankové spojenie: SLSP,a.s., SK8909 0000 0000 0504 9689 55
ICO: 44 688 997
DIC: 2022792728
ICO DPH: SK2022792728
Telefon: +421915869368
Fax:
E — mail: interbaul@gmail.com
Zapisany OR OS PreSov, odd. Sro, vl. ¢. 21419/P

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a 0 zmene doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov (d’alej
len ,,zakon o verejnom obstaravani). Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup
verejného obstaravania — zakazka s nizkou hodnotou - podla 117 zakona ¢&. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Cl.2
Predmet plnenia
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Obec Kamenna Poruba

Vystavba cestnej komunikacie a chodnikov pre pesich v obci Kamenna Poruba
Zakazka zadavana podl'a §117 -prace

Sutazné podklady

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela — stavby Vystavba cestnej komunikacie
a chodnikov pre pesich v obci Kamenna Poruba zhotovitel'om pre objednavatel’a. Dielo
Vystavba cestnej komunikacie a chodnikov pre peSich v obci Kamenna Poruba bude
financované zo zdrojov Operaéného programu Ludské zdroje, nazov projektu Vystavba
cestnej komunikacie a chodnikov pre pesich v obci Kamenna Poruba,

Kod projektu v ITMS2014+: 312061Y 844

Vyzva - kod Vyzvy: OPLZ-PO6-SC611-2019-1

Spolufinancovany fondom: Eurépsky fond regionalneho rozvoja

Prioritna os: 6 Technickd vybavenost’ v obciach s pritomnostou marginalizovanych
rémskych komunit Investi¢na priorita: 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a
socialnej regeneracie zanedbanych komunit v mestskych a vidieckych oblastiach
Specificky ciel: 6.1.1 Rast poétu rémskych domicnosti s pristupom k zlep$enym
podmienkam byvania

a vlastnych zdrojov objednavatela.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit pre objednavatela dielo vo vlastnom mene, na svoje
nebezpedenstvo v dojednanom &ase a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Dalej sa
zavazuje zhotovené dielo odovzdat' objednavatelovi riadne, v€as, bez vad a nedorobkov
braniacich uzivaniu, v zodpovedajucej kvalite.

Objednavatel sa zavizuje dielo zhotovené v stilade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’ za dielo
dohodnutti cenu podla platnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, st mu
zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré st na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

CL3
Rozsah a sposob plnenia a splnenia

Prace, ktoré st predmetom tejto zmluvy a st potrebné pre zhotovenie diela podl'a ¢lanku 2. bod
3.2.1 budu vykonané na zaklade :

a) tejto podpisanej zmluvy o dielo,

b) sutaznych podkladov na vyber zhotovitela,

¢) projektovej dokumentacie (Priloha ¢. 1 stitaznych podkladov na vyber zhotovitel'a),

d) sahrnného polozkového rozpoctu (Priloha ¢. 1 tejto zmluvy),

e) Stavebného povolenia ¢. MD-346/2019, pravoplatné zo diia 20.11.2019 (Priloha ¢&. 5 tejto
zmluvy)

Stavebné prace vratane montaze potrebné na zhotovenie diela podla ¢l. 2, bod 2.1 buda
vykonané v rozsahu prilohy ¢. 1 Stthrnny polozkovy rozpocet tejto zmluvy o dielo.

Ostatné casti plnenia predmetu zmluvy
3.3.1. Dodanie kompletnych dokladov tykajucich sa realizacie stavby a jej kvality v dvoch
vyhotoveniach.

Sposob splnenia predmetu zmluvy

Povinnost’ zhotovit’ dielo riadne a v¢as si zhotovitel’ splni :

3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedeny v bode 3.2 zrealizovanim predmetného diela podpisanim
preberacieho protokolu, bez vad anedorobkov braniacich uzivaniu a splnenim
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pripadnych podmienok uzivania tykajucich sa predmetu tejto zmluvy a to v termine
dohodnutom v tejto zmluve o dielo.

3.4.2. Pre predmet zmluvy uvedeny v bode 3.3 protokolarnym odovzdanim objednavatel'ovi
Vv jeho sidle a to v rozsahu, termine a po¢te vyhotoveni dohodnutych touto zmluvou.

Cl 4
Cas a miesto plnenia

4.1 Lehota realizacie diela:

Lehota odovzdania staveniska: do 10 dni odo diia u¢innosti zmluvy

Lehota zaCiatku realizacie: def bezprostredne nasledujici po dni odovzdania staveniska
zhotovitePovi (ako uspeSnému uchadzacovi)

Maximalna lehota realizacie zakazky: do 210 dni odo diia lehoty zaciatku realizacie, do lehoty
plnenia sa nepocita obdobie roka od 15.11. do 15.03..

4.2 Zhotovitel' je povinny bez meskania informovat objednavatela o vzniku udalosti, ktora brani
alebo stazuje realizaciu diela, s dosledkom omeskania doby vystavby dohodnutej touto zmluvou.
V pripade, Ze zhotovitel’ bude v omeskani s plnenim z dévodov spocivajucich na jeho strane viac
ako 30 dni, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porusenie
zmluvy.

4.3 Na prevzatie staveniska vyzve objednavatel’ zhotovitel'a najneskor 3 dni pred lehotou, ktort urci
objednavatel' na toto prevzatie staveniska. Tato skuto¢nost oznami objednavatel’ e-mailom
zhotovitel'ovi na adresu uvedent v tejto zmluve o dielo v ¢lanku 1.

4.4 Miesto plnenia: PreSovsky samospravny kraj, okres VVranov nad Toplou, umiestnenej na
parcelach KN ¢&. 525, 526/2, 561/2, 561/3, 561/4, 588/1, k. u. Kamenna Poruba.

ClL5
Cena predmetu zmluvy

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle §3 zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach ako cena maximalna.

5.2 Cenu je mozné zmenit’ pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle ustanoveni §
18 zakona ¢. 343/2015 Zakona o verejnom obstaravani Vv zneni neskor$ich zmien a doplnkov a v
pripade zmeny sadzby DPH zakonom.

Cena diela je:
Cena bez DPH 282 941,29 eur
DPH 20 % 56 588,26 eur

Celkova cena diela 339 529,55 eur
Slovom: tristotridsat'devit'tisicpat’stodvadsat'devit eur 55/100

5.3 Suhrnny polozkovy rozpocet vratane vedlajSich rozpoctovych nakladov stavby, kompletacnej
¢innosti a doplnkovych nakladov vratane krycieho listu rozpoctu, tvori prilohu ¢é. 1 tejto zmluvy
o dielo a je pre vymedzenie predmetu zavézny.

5.4 V kalkulacii ceny diela sa zahrnuté podl'a potreby aj naklady na odvoz odpadov vratane poplatku
za skladku, telefon, doCasné uzivanie verejnych komunikacii, poplatky za vytycenie PIS
(vodovod, elektrické vedenie, telekomunikacné vedenie), VytyCenie stavby, Vytycenie
inzinierskych sieti, zriadenie, prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska, porealiza¢né
zameranie, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentacie, naklady na strazenie staveniska
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a naklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby pocas realizacie, kompleta¢na
¢innost’, skusky, revizie a merania kontroly kvality prac a pod.

5.5 Cena uvedena v bode 5.2 pokryva cely zmluvny zaviazok a vSetky nalezitosti a veci nevyhnutné na
riadne vykonanie aodovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umozZnia objednavatelovi riadne
nakladanie s odovzdanym predmetom zmluvy.

CL6
Platobné podmienky

6.1 Zhotovitel uplatiiuje narok na thradu prac a dodavok podl'a zmluvy. Faktaru - dafiovy doklad je
mozné vystavit' v hodnote min. 20 % z celkovej ceny diela, t. j. min. 20 % hodnoty diela musi byt
prestavané.

6.2 Zhotovitel’ musi svoje prace vytactovat’ overitelnym sposobom. Faktura musi byt’ zostavena
prehl'adne a pritom musi dodrZiavat’ poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym
popisom prac podl'a zmluvy. Stcast’'ou je vykaz skuto¢ne vykonanych mnozstiev. Vykaz
vykonanych mnozstiev musi byt’ potvrdeny stavebnym dozorom objednavatel’a, pripadne d’al$imi
pisomne poverenymi osobami.

6.3 Zhotovitel’ predlozi objednavatel'ovi do 3 pracovnych dni pred vystavenim Ciastkovej faktury
na vecnu kontrolu vo dvoch vyhotoveniach mesaény vykaz vykonanych mnozstiev prac a
dodavok. Objednavatel’ overi ich spravnost’ v lehote do troch dni od obdrzania podpisom
opravneného pracovnika. Na zaklade takto overeného vykazu bude zhotovitel’ opravneny vystavit’
faktaru.

6.4 Objednavatel’ sa zavdzuje uhradzat’ zhotovitel'ovi takto vystavené faktury za uplynuly mesiac
v lehote splatnosti 60 dni od ich obdrzania. Zhotovitel neméze voc¢i objednavatel'ovi uplatnit’
sankcie, pokial’ oneskorenie thrady bolo sposobené bankou objednavatela.

6.5 Faktiry musia mat’ predpisané nalezitosti podla § 71 zak. ¢. 222/2004 Z. z. v zneni noviel a
prilozené doklady umoznujice posudit’ opravnenost fakturacie. Faktary budd predkladané v
siedmych vyhotoveniach pre objednavatela.

Nalezitosti faktur :

a) oznacenie “faktara” a jej Cislo,

b) identifikaéné udaje objednavatel’a a zhotovitel'a (ICO, DIC, sidlo),registracia
C) 0znacenie banky a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’,

d) ¢islo zmluvy a oznacenie fakturovanej Casti diela,

e) den vystavenia a odoslania faktary a lehotu jej splatnosti, fakturacné obdobie,
f) fakturovana suma,

g) nalezitosti pre uCely dane z pridanej hodnoty,

h) objednavatel'om potvrdeny supis vykonanych prac a dodavok v siedmych
vyhotoveniach,

i) peciatka a podpis.

6.6 Ak zhotovitel' doru¢i nespravne vyhotovenil, alebo netplnu faktiru alebo pripojené doklady,
objednavatel’ je opravneny faktaru vratit’. V takom pripade plynie nova lehota splatnosti faktuary.

6.7 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zmenit' cenu dohodnuta v tejto zmluve.
6.8 Zmluvné strany sa dohodli, ze pohl'adavky, ktoré vznikn(i z tohto zmluvného vztahu, nie je mozné

postupit’ tretej osobe a ani nie je mozné zriadit’ zalozné pravo na tieto pohladavky, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

Strana 4z 12



Obec Kamenna Poruba

Vystavba cestnej komunikacie a chodnikov pre pesich v obci Kamenna Poruba
Zakazka zadavana podl'a §117 -prace

Sutazné podklady

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ nie je v omeskani s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4
tejto zmluvy po dobu, po ktortt nemohol svoju povinnost’ plnit’ nasledkom okolnosti vzniknutych na
strane zhotovitel'a. V tomto pripade sa doba uvedena v ods. 6.4 predlzuje o tito dobu.

6.10 Cena diela bude zuctovana v koneénej fakture vystavenej zhotovitelom po splneni zmluvnej
dodavky. Kone¢na faktura bude v sume min. 10% z ceny diela. Pravo vystavit' kone¢nu faktiru
vznika po odovzdani diela a odstraneni poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotovitel
zasle objednavatelovi koneénu faktaru doporucenym listom v siedmych vyhotoveniach, ktort
uhradi objednavatel’ do 60 dni od jej dorucenia.

6.11Prace, ktoré zhotovitel’ vykona bez prikazu objednavatel’a alebo odlisne od dohodnutého rozsahu,
nebudu uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel' povinny odstranit’ v dohodnutej lehote alebo po
tejto lehote mo6zu byt odstrdnené na jeho naklady.

ClL7
Zaruc¢na doba — zodpovednost’ za vady

7.1 Dielo $pecifikované v €l. 2 ods. 2.1 zmluvy sa povazuje za ukonéené jeho odovzdanim a prevzatim,
0 ¢om sa spiSe pisomny protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy, ktory musi byt
podpisany oboma zmluvnymi stranami.

7.2 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze predmet zmluvy Specifikovany v ¢l. 2 ods. 2.1 ma pozadovanu akost,
mnozstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutych podmienok v tejto zmluve, platnych pravnych
predpisov, STN, a ostatnych predpisov.

7.3 Zarucna doba na predmet zmluvy Specifikovany v ¢l. 2 ods. 2.1 je 60 mesiacov, na technické
zariadenia je zaru¢na doba podla ur€enia vyrobcom a  zadina plynit” diiom odovzdania diela
zhotovitelom. O odovzdani predmetu zmluvy $pecifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 sa spiSe protokol
0 odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, ktory musi byt podpisany oboma zmluvnymi stranami.

7.4 Ak zhotovitel' porusi povinnosti ustanovené v ods. 7.2, ma predmet zmluvy vady. Za vady
predmetu zmluvy sa povazuje aj vyhotovenie iného diela, nez uruje zmluva, a vady v dokladoch
potrebnych na uzivanie diela ako aj pravne vady.

7.5 Oznamenie vad predmetu zmluvy $pecifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 (reklamacia) musi byt’ vykonané
len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a
popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznavaju sa :

1. zjavné vady, t.,j. vady, ktoré objednavatel’ zistil, resp. mohol zistit’" odbornou prehliadkou pri
preberani predmetu zmluvy $pecifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 . Musia byt’ reklamované zapisanim
v protokole 0 odovzdani a prevzati predmetu zmluvy s uvedenim dohodnutych terminov ich
odstranenia,

2. skryté vady, tj. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri prevzati predmetu zmluvy
$pecifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 a vyskytnu sa v zaruénej dobe. Objednavatel’ je povinny ich
reklamovat’ u zhotovitel'a bez zbyto¢ného odkladu po ich zisteni. Zhotovitel' je povinny
reklamaciu odstranit’ do 3 pracovnych dni po jej obdrzani .

7.6 Zhotovitel' je povinny vyhotovit' pisomny doklad o naprave, alebo odstraneni vady opatreny
podpismi oboch zmluvnych stran a datumom, spolu s popisom odstranenej vady.

7.7 Pocas doby od nahlasenia opravnenej reklamacie az po odstranenie vady neplynie zaru¢na doba.
7.8 Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim zakona ¢. 513/1991 Zb.

Obchodného zakonnika v platnom zneni, v takomto pripade objednavatel’ moze:
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a) pozadovat’ odstranenie vad dodanim ¢asti diela za vadni ¢ast’ diela, dodanie chybajice;j
Casti diela a pozadovat’ odstrdnenie pravnych vad,

b) pozadovat odstranenie vad opravou diela, ak st vady opravitelné,

¢) pozadovat’ primeranu zl'avu z dohodnutej ceny diela alebo

d) odstupit’ od zmluvy.

CL8
Podmienky vykonania diela

8.1 Dielo zrealizuje zhotovitel' s odbornou starostlivostou v stulade so sitaznymi podmienkami
objednavatel'a danymi v sutazi na vyber zhotovitela diela, ponuky zhotovitel'a, podla
vypracovanej projektovej dokumentacie, podmienok tejto zmluvy, v stlade s poziadavkami
vyplyvajicimi z povoleni, v sulade s platnymi technickymi normami, platnymi pravnymi
vSeobecno zavdznymi predpismi ako i s poziarnymi a bezpe¢nostnymi predpismi a vSeobecne
zavaznymi nariadeniami platiacimi pre dant lokalitu a zhotovitel  bude pozadovat pocas
plnenia zmluvy vSetky povolenia, opravnenia, licencie a certifikaty potrebné na plnenie
predmetu zmluvy

8.2 O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni
zastupcovia zmluvnych stran.

8.3 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi sucasne so staveniskom:
a) kopiu stavebného povolenia,
b) potvrdi skladku odstraneného materialu navrhnuta zhotovitel'om,
c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne sposob merania a uétovania odberov
zhotovitela.
Zhotovitel' vybuduje zariadenie staveniska podla dohody s Objednavatelom a zabezpeci
viditeI'né oznacenie stavby, zabezpeéi prijazd a vyjazd na stavenisko podla platnych nariadeni
v danej lokalite.

8.4 Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska (vratane samostatnej kancelarie
s telefonom) zabezpeCuje zhotovitel. Vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu
a vypratanie zariadenia staveniska st stéastou ceny predmetu zmluvy.

8.5 Zhotovitel’ zodpoveda za ¢istotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy a odvaza
zo staveniska zeminu ainy odpad aza poriadok abezpe¢nost' na stavbe. Pripadné skody
z poru$enia tejto povinnosti uhradi zhotovitel’ objednavatel’'ovi a uspokoji naroky tretich osob.

8.6 Zhotovitel’ uhradi pocCas vystavby vsetky ndklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich
docasnych pripojov a meracov, vratane telefonu.

8.7 Zhotovitel’ do 14 dni po odovzdani diela zabezpeci zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia
staveniska a pripadného nepotrebného materialu.

8.8 Umiestnenie audrziavanie dopravnych znadiek Vv suvislosti S priebehom prac v sulade
s predpismi 0 pozemnych komunikaciach zabezpeci a uhradi zhotoviter’.

8.9 Zhotovitel' sa zavidzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia vyhlasky
¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujui podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na
vykon niektorych pracovnych ¢innosti a nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko na stavbe, ktord je predmetom
zmluvy a tiez zabezpecit' plnenie povinnosti zamestnavatel'a na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci na stavenisku v stilade s tymto nariadenim.
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8.10 Zhotovitel mdze vykonat’ dielo este pred dojednanym ¢asom.

8.11 Zodpovednost’ za $kody na predmete zmluvy Specifikovanym v ¢l. 2 ods. 2.1 prechadza na
objednavatel'a diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy oboma
zmluvnymi stranami.

8.12 Objednavatel pri zadavani tejto zakazky v stlade s ustanovenim § 42 ods. 12 zakona 0 verejnom
obstaravani aplikuje socialny aspekt. Zhotovitel’ je povinny zamestnat’ podl'a zakona ¢. 311/2001 Z. z.
(Zakonnik prace) po¢as doby realizacie stavebnych prac minimélne dve osoby spinajiice kumulativne
nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven

b) st nezamestnané, pri¢om uprednostnena buda dlhodobo nezamestnané osoby.
8.13 Pri hladani vhodnych uchadzatov o zamestnanie spinajicich kumulativne predpoklady podla
bodu 8.12, pism. a) a b) poskytne objednavatel'’ zhotovitel'ovi stavebnych prac potrebnii sucinnost’
spocivajicu v predloZeni zoznamu osdb, ktoré tieto predpoklady spihaji. Splnenie predpokladov
uchadza¢mi o zamestnanie podl'a bodu 8.12, pism. a) a b) vysSie sa preukaze Cestnym vyhlasenim
uchadzac¢a o zamestnanie o tom, ze patri k marginalizovanej romskej komunite (podmienka podla
bodu 8.12, pism. a) a relevantnym potvrdenim, ktorym sa preukaze, Ze uchadza¢ o zamestnanie je
nezamestnany napr. potvrdenie prisluSného uradu prace o zaradeni uchddzaca do evidencie
uchadzacov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnanych (podmienka podl’a bodu 8.12,
pism. b). Ak zhotovitel’ stavebnych prac nevyberie zo zoznamu o0s6b predloZzeného objednavatel'om
vhodného uchddzaca o zamestnanie, je zhotovitel' stavebnych prac opravneny zamestnat’ iné osoby
spinajiice kumulativne predpoklady podla bodu 8.12, pism. &) a b). Zhotovitel' stavebnych prac na
preukazanie splnenia povinnosti zhotovitela stavebnych prac zamestnat minimalne dve osoby,
spinajiice predpoklady podla bodu 8.12, pism. a) a b), sa zavizuje predlozit dokumenty
preukazujtcich jej splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace a pod., vratane Cestnych
prehlaseni uchadzacov o zamestnanie, potvrdenia z prislusného uradu prace, suhlasov uchadzacov o
zamestnanie so Spracovanim osobnych udajov a pod.).. Zmluvna povinnost’ zhotovitel'a stavebnych
prac tykajuca sa zabezpelenia zamestnania miniméalne dvoch o0sob, spiiajucich kumulativne
predpoklady uvedené v bodu 8.12, pism. a) a b) bude povazovana za splnend, ak d6jde k zamestnaniu
tychto 0s6b pocas doby realizacie stavebnych prac.
8.14 Zoznam subdodavatel'ov je uvedeny V prilohe ¢. 4. Zhotovitel’ v prilohe ¢. 4 k tejto zmluve uvedie
udaje o vSetkych znamych subdodavatel’'och.
8.15 Kazdy subdodavatel musi preukazat splnenie podmienok ucasti tykajiicich sa osobného
postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona ¢. 343/2015 0 verejnom obstaravani v zneni neskorsich
zmien adoplnkov vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktord bude realizovat v subdodavke.
Zaroven subdodavatel’ musi preukazat’ splnenie podmienky tcasti tykajlicej sa osobného postavenia
podla § 32 ods. 1 pism. f) zdkona ¢. 343/2015 0 verejnom obstaravani v zneni neskorS$ich zmien
a doplnkov a nesmie u tejto osoby existovat’ dovod na vyluéenie podl'a § 40 ods. 6 pism. f) zakona ¢.
343/2015 o verejnom obstaravani V zneni neskorSich zmien a doplnkov (konflikt zaujmov nemozno
odstranit’ inymi uéinnymi opatreniami). V pripade zmeny subdodavatel’a pocas trvania zmluvy medzi
objednavatel'om a zhotovitelom je povinny zhotovitel' najneskor v den, ktory predchadza diu, v
ktorom ma zmena subdodavatela nastat’ oznamit’ objednavatel'ovi zmenu subdodéavatela a uviest’ jeho
tidaje. Novy subdodavatel’ musi spiiat’ podmienky osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 pism. )
zakona ¢. 343/2015 o0 verejnom obstaravani v zneni neskorsich zmien a doplnkov vo vztahu k tej casti
predmetu zakazky, ktori bude realizovat’ v subdodavke. Zarovenn novy subdodavatel’ musi preukazat’
splnenie podmienky ucasti tykajucej sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. f) zékona ¢.
343/2015 o verejnom obstaravani V zneni neskor$ich zmien a doplnkov a nesmie u tejto osoby
existovat’ dovod na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. f) zakona ¢. 343/2015 o0 verejnom obstaravani
v zneni neskorSich zmien a doplnkov (konflikt zaujmov nemozno odstranit’ inymi u¢innymi
opatreniami).
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8.16 V pripade zmeny subdodavatel’a, ak tento subdodavatel’ ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra

partnerov verejného sektora, musi byt vtomto registri partnerov verejného sektora zapisany

najneskor ku ditu zmeny subdodavatela.

8.17 Zmluvu mozno zmenit’ pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle ustanoveni
§ 18 zakona 343/2015 Zakona o verejnom obstaravani v zneni neskorSich zmien a doplnkov.
Zmena zmluvy musi byt oboma zmluvnymi stranami uzavreta pisomne.

8.18 Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:
8.18.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predlozi pisomne
prostrednictvom Zmenového listu.

8.18.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo dia dorucenia poziadavky na zmenu zmluvy
respektive vinej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami Vv zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej Objednavatel'om.

8.18.3 V pripade, ze dojde k navyseniu rozsahu prac z dovodu nepredvidatelnych okolnosti, tak sa ich
cena urci:

a) pri polozkach obsiahnutych v prilozenom ponukovom rozpoéte stavby k
zmluve bude zachovana ich jednotkova cena
b) pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom rozpocte, ale obsiahnutych

v cenniku CENKROS budu cennikové ceny pozadovanych naviac prac upravené
smerom dole o % vypocitané ako percentualny rozdiel medzi zmluvnou cenou
a rozpocétovou cenou z projektovej dokumentacie za cely predmet plnenia.

C) pri polozkach nenachadzajucich sa v priloZenom rozpocte a ani v cenniku
CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel' pripravi
kalkulaciu obsahujucu rozbor jednotkovych cien podla kalkulacného vzorca:
priamy material
priame mzdy
Ostatné priame naklady (odvody z miezd, stroje a tarifna doprava)

Vyrobna rézia zo zékladne 2 + 3
Spravna rézia zo zakladne 2 + 3 + 4
Vedl'ajsie rozpoctové naklady + kompletiza¢na ¢innost’
Zisk zo zakladne 2 +3+4+5+6
Jednotkova cena spolu:
Priamy material:
cena bude dolozena prisluSnym uctovnym, alebo inak overitel'nym dokladom
s dopocitanim obstaravacich nakladov (plati aj pre Specifikacie).
Priame mzdy:
Budu pouzité tarifné mzdy pre prislusni profesiu a tarifna triedu Zhotovitel'a
upravené o nezarucenu ¢ast’ mzdy v urCenej vyske.
Ostatné priame naklady:
Odvody zo mzdovych nédkladov podla S$titom vydanych predpisov v Case
spracovania ceny, sadzby stroj hodin budt podla cennikov firmy CENEKON (v
pripade, ze cenniky nebudi obsahovat pouzity stroj, predlozi dodavatel
individualnu kalkulaciu strojhodiny), v pripade prenajmu podkladom bude prislusna
faktira prenajimatel’a, resp. dopravcu.
Sadzby nepriamych nakladov:
(podl’a skuto¢nych rezijnych nakladov firmy)

- vyrobna rézia HSV 14 %

- vyrobna rézia PSV 18 %

- spravna rézia HSV 7 %

- spravna rézia PSV 8 %

- VRN 2 % — musi byt aj v sulade s ponukou (navrh ceny VRN)

- Kompletiza¢na prirazka 1,5 % - musi byt aj v stlade s ponukou (navrh
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ceny Kompletizacna prirazka)
- 2isk 12 %

8.18.4 Prace, ktoré Zhotovitel' vykonal bez zadania, ktoré je pisomne

potvrdené Objednavatel'om, alebo bez Objednavatelom pisomne schvalenej cenovej ponuky,
alebo v dosledku svojvol'ného odchylenia od zmluvy, nie je povinny Objednavatel’ zaplatit.

8.18.5 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo diia dorucenia ocenenia

zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od
rozsahu pozadovanej zmeny, rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.
V pripade, Ze Objednavatel’ suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma zmluvnymi
stranami pisomne uzavreta zmena zmluvy

8.18.6 Zhotovitel' je opravneny vystavit' faktaru za podmienok

uvedenych v ¢lanku 6 Platobné podmienky tejto zmluvy a na zédklade zmeny zmluvy a
Objednavatel’ je potom povinny takto vystavenu fakturu Zhotovitelovi uhradit’ v sulade
s podmienkami dohodnutymi v zmluve o dielo.

8.18.7 V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatoc¢ne

Objednavatelom ma vplyv na lehotu plnenia, st zmluvné strany opravnené pristipit’ ku zmene
lehoty plnenia.

8.18.8 V pripade, ze zmenu zmluvy bude pozadovat Zhotovitel,

postupuju zmluvné strany analogicky podla bodu 8.18. Naviac prace pozadované zo strany
Zhotovitel'a mozu byt realizované len na zaklade zmeny zmluvy.

8.19 Zhotovitel' najneskdr ku diiu prevzatia staveniska bude mat’
uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu sposobent pri vVykone povolania alebo uzatvorené
poistenie zodpovednosti za Skodu podnikatel'a pocas celej doby realizacie zakazky v minimalnej
vyske zmluvnej ceny (cena s DPH). Tuto skutoCnost’ zhotovitel' preukaze pri prevzati staveniska
kopiou dokladu, ktora potvrdzuje skuto¢nost uvedeni v prvej vete. NepredloZenie
pozadovaného dokladu sa bude povaZovat’ za vaine porusenie zmluvnych podmienok.

8.20 Zhotovitel’ sa zavézuje zabezpecovat realizaciu diela vyuzitim stavbyvediceho s opravnenim v
prislusnom stavebnom odbore, Ing. Jozef Lech, ¢. opravnenia 11749, 0949/883 113,
interbau6@gmail.com. Stavbyvedci je povinny byt’ na stavbe v dizke min. 50 % z celkovej
lehoty realizacie diela.

CL9
Zmluvné pokuty

9.1 V pripade omeskania zhotovitel'a s vykonanim diela Specifikované¢ho v ¢l. 2 ods. 2.1 v termine
ur¢enom v ¢l. 4 0ds 4.1 moze objednavatel’ uplatnit’ zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % za kazdy
den omeskania z ceny diela Specifikovanej v ¢l. 5 ods 5.2.

9.2 V pripade omeskania objednavatel'a s thradou ceny diela Specifikovanej v €l. 5 ods. 5.2 v termine
$pecifikovanom v ¢l. 4 0ds.4.1 moéZze zhotovitel' uplatnit’ irok z omeSkania vo vyske 0,05 % za
kazdy den omeskania z nezaplatenej ¢asti ceny diela.

9.3 Zmluvné strany si dohodli v pripade omeskania zhotovitel'a s odstranenim zjavnych a skrytych
vad v terminoch Specifikovanych v ¢l. 7 0ds. 7.6, objednavatel’ si mo6Ze uplatnit’ zmluvnt pokutu
vo vyske 33,00 € za kazdy den omeskania.

9.4 V pripade nesplnenia uvedenej povinnosti v bode 8.12 je zhotovitel povinny zaplatit’

objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 80,00 eur za kazdy den nesplnenia tejto povinnosti
a osobu.
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C1. 10
Ostatné ustanovenia

10.1 Zhotovitel’ bude pri realizacii predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
zaviazuje sa dodrziavat' vSeobecne zavidzné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy.

10.2 Pod vys$sou mocou sa rozumeji okolnosti, ktoré nastali po uzavreti zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. V pripade, Ze takato
okolnost’ brani v plneni povinnosti podl'a tejto zmluvy zhotovitel'ovi alebo objednavatelovi,
bude povinna strana zbavena zodpovednosti za Ciastoéné alebo Uplné nesplnenie zavidzkov
podl'a zmluvy zmluvnymi stranami primerane o dobu, po ktoru pdsobili tieto okolnosti.

10.3 Objednavatel’ moze odsthpit’ od zmluvy uzavretej so zhotovitel'om, Ktory nebol v ¢ase uzavretia
zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora.

104 Zmluvné strany maju pravo ukonCit’ platnost zmluvy zddévodov zévazného poruSenia
ustanoveni zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran:
10.4.1 vypovedou s 1-mesac¢nou vypovednou lehotou
alebo
10.4.2 odstipenim od zmluvy.

10.5 Vypovedna lehota zafina plynut’ prvym diom nasledujiceho mesiaca po doruceni vypovede
druhej zmluvnej strane.

10.6 Za zavazné poruSenie zmluvy sa povazuje:
- prekrocenie lehoty splatnosti faktir objednavatel'om o viac ako 45 dni,
- prekrocenie terminov zhotovenia diela uvedenych v ¢l. 4 o viac ako 30 dni,
- neprevzatie staveniska zhotovitelom v lehote uvedenej v ¢l. 4 zmluvy.

10.7 V pripade doc¢asného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z ddvodov na strane
objednavatel’a, zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi skuto¢ne vynalozené naklady.

Cl 11
Zaverecné ustanovenia

11.1 Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisania oboma zmluvnymi Stranami.

11.2 Zhotovitel’ sthlasi so zverejnenim tejto zmluvy. Tato zmluva u¢innost’ nadobudne nasledujuci
den po jej zverejneni. Tato skuto¢nost’ oznami objednavatel’ e-mailom zhotovitel'ovi na adresu
uvedent v zmluve o dielo v ¢lanku |. Zmluva nadobuda G¢innost’ po splneni odkladacej podmienky,
ktora spociva v tom, ze dbjde k schvaleniu procesu verejného obstardvania poskytovatelom
nenavratného finanéného prispevku. V pripade neschvalenia procesu verejného obstaravania
poskytovatel'om nenavratného finan¢ného prispevku, si zhotovitel' vyhradzuje pravo vyuzit' institat
odkladacej podmienky a nasledne zmluvu anulovat. Schvalenim procesu verejného obstaravania sa
rozumie skuto¢nost’, Ze verejny obstaravatel’ disponuje kladnym vysledkom expost kontroly verejného
obstaravania.

11.3 Akékol'vek zmeny a doplnky zmluvy sa budua robit’ formou pisomnych dodatkov potvrdenych
obidvoma zmluvnymi stranami.

11.4 Pokial nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa prava a povinnosti zmluvnych stran, ako aj
pravne pomery z nej vyplyvajtice, vznikajuce a stvisiace, zakonom ¢. 513/1991 Zb. Obchodného

zakonnika v platnom zneni.

11.3  Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodavanymi
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pracami kedykol'vek pocas platnosti a Gi¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi
osobami v zmysle v§eobecnych zmluvnych podmienok zmluvy o poskytnuti NFP a poskytnut’ im
vSetku potrebnu st¢innost’.
11.3.1 Opravnené osoby na vykon kontroly, auditu a overovania su:
11.3.1.1 Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky a nim poverené osoby,,
11.3.1.2 Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,
11.3.1.3 Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené
osoby,
11.3.1.4 Organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu
11.3.1.5 Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov
11.3.1.6 Orgéan zabezpelujuci ochranu finanénych zaujmov EU,
11.3.1.7 Osoby prizvané organmi uUvedenymi v bode 11.3.1.1. az 11.3.1.6. v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a EU.

115  Vsetky spory vyplyvajlice z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v suvislosti s nou, buda zmluvné
strany riesit’ predovsetkym vzajomnou dohodou.

11.6  Zmluva je zavdzna aj pre pravnych nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

11.7  Tato zmluva je vyhotovena v Siestich (6) vyhotoveniach, z ktorych Styri (4) vyhotovenia obdrzi
objednavatel’ a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

11.8  Zmluvné strany vyhlasuja, Ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli, Ze nebola uzavreta v
tiesni, alebo za nédpadne nevyhodnych podmienok a na zdklade stihlasu s fiou ju podpisuji.

1.9  Neoddelitel'nou sucast’'ou tejto zmluvy je priloha:
. 1 - Sthrnny polozkovy rozpocet

. 2 Harmonogram plnenia

. 3 —=Zoznam ekvivalentnych poloziek (ak sa uplatiiuje)

¢ O¢C =

(e

[l

. 4 - Zoznam subdodavatel'ov s uvedenim prac
. 5 — Stavebné povolenie ¢. MD-346/2019, pravoplatné zo dia 20.11.2019

[l

V Brezovici, dita 27.09.2022 V Kamennej Porube, diia 27.09.2022
zhotovitel objednavatel
Ing. Peter Hro$ Zdenko Gad’o
konatel’ spolo¢nosti starosta obce
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PRILOHA C. 4 ZOZNAM SUBDODAVATELOV - VZOR
Obchodné meno, adresa navrhovaného
subdodavatel’a, ICO, udaje o osobe opravnenej Podiel
konat’ za subdodavatel'a v rozsahu : meno a Predmet subdodavok .
S , - subdodavok v %
priezvisko, adresa pobytu, daitum narodenia a
kontakt
V Case uzatvorenia tejto zmluvy nie st znamy
ziadny subdodavatelia
V Brezovici dia 27.09.2022 V Kamennej Porube, diia 27.09.2022
zhotovitel’ objednavatel
Ing. Peter Hro$ Zdenko Gad’o
konatel’ spolo¢nosti starosta obce
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