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Zmluva o dielo č. 0310  
 uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení (Obchodného zákonníka), zákona č. 

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

 

 

„Kaštieľ v Budkovciach - 1. etapa“ 

 

 

Objednávateľ:    Obec Budkovce 

Sídlo:    Obecný úrad č. 244, 072 15 Budkovce 

Zastúpený:   Ján Lörinc, starosta obce 

IČO:    00325082 

DIČ:    2020497655 

Účet IBAN:   SK87 0200 0000 0000 2502 8552 

 

(ďalej len „ objednávateľ"  ) 

 

 

Zhotoviteľ:    TAMALEX s.r.o.  

Sídlo:    Kúpeľská 66, 073 01 Sobrance  

IČO:    50803522 

DIČ:    2120479130 

Účet IBAN:   SK7556000000008689635001  

Zapísaný v obchodnom registri: Obchodný register Okresného súdu Košice l, oddiel: Sro, vložka  číslo: 

41120/V 

( ďalej len „ zhotoviteľ“) 

 

 

ČI. l  

Východiskové podklady 

 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania - zákazka s nízkou hodnotou na dodávku prác - 

postup podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

2. Názov zákazky : „Kaštieľ v Budkovciach  – 1. etapa“  

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v súlade:  

- Návrhom na plnenie kritérií  

- Výkazom výmer  

ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (Príloha č.1 a Príloha č.2). 

 

 

ČI. II  

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) s názvom: „Kaštieľ v 

Budkovciach  – 1. etapa“ podľa predloženej cenovej ponuky spracovanej v súlade s poskytnutým výkazom 

výmer a projektovej dokumentácie a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým 
súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému 

odovzdaniu stavby.  

2. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa s vyššie uvedenou stavbou vrátane výkazu výmer v plnom rozsahu oboznámil 

pred podpisom tejto zmluvy a na jej základe predložil objednávateľovi cenovú ponuku a kalkuláciu podľa 

výkazu výmer a projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ teda potvrdzuje, že je schopný vykonať dielo za 

dohodnutú cenu uvedenú v čl. IV bod1. a za podmienok uvedených v tejto zmluve.  

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a podľa pokynov 

objednávateľa.  
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4. Súčasťou diela sú aj tie práce a dodávky, ktoré nie sú v ponuke zhotoviteľa výslovne uvedené, ak ide o práce 

a dodávky, ktorých potreba vyplýva z bežnej organizácie práce zhotoviteľa alebo ak by bez ich vykonania 

stratilo dielo charakter ucelenej dodávky alebo by neplnilo požadovaný účel alebo ak ich potreba obvykle 

vyplýva z povahy diela.  

5. Zmeny oproti priloženému rozpočtu môže nariadiť len objednávateľ a to písomnou formou.  

6. V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s cenovou 
ponukou je zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť objednávateľa 

hneď ako ich zistil. Objednávateľ je povinný do piatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu 

pri vykonávaní diela  

 

Čl. III 

Čas a miesto plnenia 

 

1. Miesto stavby: Obec Budkovce.  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje (ukončí) riadne v lehote do 30.11.2022.  

3. Nedodržanie termínu v súlade s lehotou realizácie diela sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a 

oprávňuje objednávateľa na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy.  

4. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne oznámiť objednávateľovi vznik akejkoľvek udalosti, ktorá 
bráni alebo sťažuje uskutočnenie stavebných prác a má za následok predĺženie dohodnutej lehoty ukončenia 

stavebných prác.  

5. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude ukončený protokolárnym prevzatím diela medzi objednávateľom 

a zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri odovzdávaní diela objednávateľovi predložiť dokumenty 

a doklady, ktoré budú potvrdzovať uloženie stavebného odpadu na registrovanú skládku odpadu, certifikáty 

použitých materiálov na diele a iné doklady potrebné k riadnemu užívaniu diela. Pokiaľ bude akýkoľvek 

doklad absentovať, dielo sa až do času jeho predloženia považuje za neodovzdané.  

6. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade zásahu vyššej moci, ktorou je prekážka, ktorá 

nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany povinnej plniť a bráni jej v splnení povinností uloženej touto 

zmluvou, právnym predpisom alebo rozhodnutím alebo opatrením správneho orgánu, pokiaľ nemôže 

predpokladať, že by povinná zmluvná strana mohla túto prekážku alebo jej následky prekonať alebo odstrániť 
a taktiež, že by mohla túto prekážku v čase vzniku záväzku predpokladať. Za zásah vyššej moci sa považuje 

najmä vojnový konflikt, výskyt povodní, zemetrasenie, generálny štrajk, uskutočnenie archeologického 

prieskumu, začatie správnych konaní v dôsledku výskytu vzácnych rastlín alebo živočíchov v lokalite, v 

ktorej sa má nachádzať dielo a nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutí správnych orgánov, ktoré bránia 

výkonu diela.  

7. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade, ak z 

poveternostných dôvodov nemôže dielo vykonať v kvalite zodpovedajúcej požiadavke objednávateľa na 

prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerušenie musí byť písomne odsúhlasené objednávateľom.  

8. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný o prerušení výkonu diela podľa tohto 

ustanovenia zmluvy písomne informovať objednávateľa. V prípade, ak objednávateľ s prerušením prác na 

diele písomne nesúhlasí a trvá na zhotovovaní diela, zhotoviteľ je povinný okamžite pokračovať  
9. v zhotovení diela, ak to neodporuje právnym predpisom Slovenskej republiky a výkon predmetných prác je 

technicky možný. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nezodpovedá objednávateľovi za vady diela, 

ktoré vznikli v dôsledku zhotovenia diela za nevhodných poveternostných podmienok na základe písomného 

stanoviska objednávateľa podľa predchádzajúcej vety.  

10. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu 

v súlade s touto zmluvou.  

11. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo 

prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.  

12. Termín ukončenia diela sa automaticky (t.j. bez podpísania Dodatku k zmluve o dielo) predlžujú:  

a) dobu oprávneného prerušenia prác na diele zhotoviteľom podľa tejto zmluvy,  

b) dobu zodpovedajúcu dobe, počas ktorej nebolo možné vykonávať dielo z dôvodu na strane objednávateľa, 

o tejto skutočnosti musí byť spísaný s objednávateľom písomný protokol,  
c) dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemôže vykonávať dielo z dôvodu vykonávania alebo nevykonávania prác 

tretích osôb zabezpečených alebo poverených objednávateľom v súvislosti so staveniskom, o tejto 

skutočnosti musí byť spísaný s objednávateľom písomný protokol.  

13. Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa dielo považuje za riadne vykonané a odovzdané dňom 

podpisu preberacieho protokolu bez akýchkoľvek vád a nedorobkov obidvoma zmluvnými stranami.  
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ČI. IV 

Cena za dielo 

 

1. Zmluvná cena diela sa považuje za cenu maximálnu a nemennú, ktorá je platná a záväzná počas celej doby 

výstavby až do úplného a riadneho ukončenia diela  

- celková zmluvná cena bez DPH   45 811,84 -Eur  

- sadzba 20 % DPH    9 162,37 -Eur  

- celková zmluvná cena vrátane DPH  54 974,21 -Eur  

2. Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy je doložená cenovou ponukou a kalkuláciou podľa výkazu 

výmer (VV) (Príloha č.1). 

3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie 
zariadenia staveniska.  

4. Stavenisková a mimo stavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách.  

5. Za požadované práce, ktoré nie sú súčasťou zmluvy, t.j. nie sú popísané vo výkaze výmer, ani v zmluvnej 

dokumentácii, má zhotoviteľ nárok na ich úhradu. Svoj nárok ale musí objednávateľovi oznámiť formou 

cenovej ponuky pred začatím prác. Práce môže zhotoviteľ vykonať až po písomnom schválení cenovej 

ponuky objednávateľom.  

6. Práce, ktoré zhotoviteľ vykonal bez zadania, alebo bez objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, 

alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy nie je povinný objednávateľ zaplatiť.  

 

 

ČI. V 

Platobné podmienky a fakturácia 

 

1. Cena diela bude fakturovaná na základe Súpisu vykonaných prác odsúhlaseného objednávateľom. Zhotoviteľ 

vystaví faktúru najneskôr do dvoch dní od odsúhlasenia Súpisu vykonaných prác a doručí ju objednávateľovi.  

2. Objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.  

3. Fakturovať je možné aj jednotlivo, pravidelne v mesačných cykloch, na základe vzájomne odsúhlaseného 

súpisu skutočne vykonaných stavebných prác.  

4. Lehota splatnosti faktúry - 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávateľovi.  

5. Faktúra sa považuje za doručenú, ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá 

pracovníkom objednávateľa a dátum prevzatia bol potvrdený jeho podpisom.  

6. Faktúra konečného vyúčtovania bude vystavená do 15 dní od preberacieho konania, na ktorom objednávateľ 

prevezme dielo od zhotoviteľa  
7.  Akékoľvek zmeny si zmluvné strany musia písomne odsúhlasiť v zmysle ustanovenia § 547 Obchodného 

zákona a takisto legislatívne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirážky.  

8. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov. Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či 

jej povinných príloh najneskôr do uplynutia lehoty jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť od 

doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.  

9. V prípade nerealizovania diela vôbec nevznikne zhotoviteľovi právo na vystavenie faktúry objednávateľovi. 

 

Článok VI. 

Vykonanie a odovzdanie diela 

 

1. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko zhotoviteľovi a zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko 

najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom realizácie prác.  

2. Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom pri dodržaní bežných a primeraných 

technologických postupov, ktoré považuje za najrýchlejší k riadnemu zhotoveniu diela pri rešpektovaní účelu 

tejto zmluvy, požadovanej kvality, zmluvných termínov, harmonogramu prác, koordinácie prác s tretími 

osobami.  

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi počas zhotovenia diela nevyhnutné informácie a 

požadovanú súčinnosť.  

4. Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene diela.  

5. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre 

zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, 

údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť 
stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.  

 

 

6. Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.  
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7. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, 

projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy.  

8.  Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce 

vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky 

strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané 

voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba 
objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy.  

9. Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, 

prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje vecné a odôvodnené stanovisko.  

10. Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k 

zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom, ak zodpovedajú skutočnosti.  

11. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác 

zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, 

je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V 

prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať 

v realizácii diela. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže 

bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly.  

12. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť 
pri vykonávaní skúšok v súlade s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ 

oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť 

podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.  

13. Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú 

mať vplyv na kvalitu diela a môže k nim dôjsť iba za výslovného písomného súhlasu objednávateľa. Zápisy 

v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú 

charakter zmeny zmluvy.  

14. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu 

zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, 

počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia 

pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne 
prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o 

požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ 

je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na 

vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná v plnej prevádzke objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a 

označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu zamestnancov objednávateľa a/alebo tretích osôb.  

15. Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, 

havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj 

objednávateľovi s cieľom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.  

16. Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN, musí zhotoviteľ na 

vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.  

17. Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu 
predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita 

stavby, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť 

pri užívaní stavby.  

18. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je 

výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.  

19. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie 

diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi 

ich presný termín.  

20. Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť prevádzky 

objednávateľa alebo subjektu, ktorý je v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Dôvod, rozsah a predpokladanú 

alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je zhotoviteľ povinný prerokovať s objednávateľom 

vopred.  
21. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykázať zo stavby akúkoľvek osobu, ktorá je tam so súhlasom zhotoviteľa. 

Ak pôjde o pracovníka zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, títo sú povinní takúto vykázanú osobu 

bezodkladne nahradiť inou tak, aby v dôsledku vykázania nedošlo k narušeniu plynulosti prác.  

22. Objednávateľ od zhotoviteľa vyžaduje systematický prístup k ochrane životného prostredia vo všetkých 

etapách stavebných prác. Prístup spočíva vo vytvorení, zavedení a udržovaní správne štruktúrovaného 

systému environmentálneho manažérstva, ktorý je súčasťou celkového systému riadenia a súvisí so všetkými 

prvkami environmentálneho správania zhotoviteľa.  

23. Za vytýčenie všetkých nadzemných vedení a inžinierskych sieti na stavenisku je zodpovedný zhotoviteľ.  

24. Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ku ktorému dôjde po 

odovzdaní staveniska. 



ZoD č. ... 

 

5/5 
 

25. Objednávateľ vymedzí zhotoviteľovi hranice staveniska.  

26. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska.  

27. Funkciou koordinátora bezpečnosti na stavenisku sa poveruje zhotoviteľ. Koordinátor bezpečnosti sa 

zaväzuje zabezpečiť všetky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia vlády SR č. 396 z 1.7.2006. V prípade 

porušenia týchto povinností a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením, bude túto znášať 

koordinátor bezpečnosti. 
. 

Článok VII.  

Záručná doba a zodpovednosť za vady 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, podľa noriem 

STN, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.  

2. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a platí 60 mesiacov  

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na vlastné náklady a najneskôr 

do 15 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie . 

 

 

ČI. VIII  

Dôsledky neplnenia záväzkov zo zmluvy - 

zmluvné pokuty úroky z omeškania a náhrada škody 

 

1. V prípade porušenia zmluvných záväzkov sa zmluvné strany dohodli na nasledovných sankciách:  

a) v prípade, že bude zhotoviteľ v omeškaní s ukončením diela, je zhotoviteľ povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania,  

b) omeškanie s odstránením vád a nedorobkov diela a/alebo s nástupom na odstránenie vady vo výške 0,05  

za každý aj začatý deň omeškania,  

c) pri porušení akejkoľvek povinnosti uloženej touto zmluvou zhotoviteľovi vzniká Objednávateľovi nárok 

na zmluvnú pokutu vo výške 500 € za každé jednotlivé porušenie.  

2. Zhotoviteľ má právo požadovať od objednávateľa úrok z omeškania v prípade, ak objednávateľ nezaplatí 
cenu za dielo, a to po márnom uplynutí dodatočnej lehoty 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy 

zhotoviteľa vo výške podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.  

3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti splniť bez zbytočného odkladu porušenú 

povinnosť ani akýchkoľvek iných povinností podľa tejto zmluvy, najmä vykonať dielo včas.  

4. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto zmluvy proti 

pohľadávke objednávateľa. Rovnako tak nie je zhotoviteľ oprávnený bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu objednávateľa postúpiť na tretiu osobu akékoľvek nároky, ktoré mu na základe alebo v súvislosti s 

týmto zmluvným vzťahom vzniknú.  

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť objednávateľa v prípade, ak porušením povinnosti zhotoviteľa podľa tejto 

zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou dôjde k uplatneniu nárokov alebo sankcií zo strany príslušných 

orgánov verejnej správy alebo tretích osôb voči objednávateľovi, a to v plnom rozsahu týchto nárokov či 
sankcií.  

 

ČI. IX. 

Vlastníctvo diela 

 

1. Vlastníkom predmetu diela vrátane jeho zhotovených častí je objednávateľ. Od okamihu prevzatia staveniska 

od objednávateľa až do dňa protokolárneho odovzdania diela zodpovedá zhotoviteľ za škody na diele.  

2. Vlastníkom všetkých vecí, ktoré zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich zabudovania do 

diela zhotoviteľ. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho 

zhotoveniu zaobstaraných až do okamihu riadneho odovzdania diela objednávateľovi.  

3. Všetky podklady, ktoré boli objednávateľom zhotoviteľovi odovzdané a boli vlastníctvom objednávateľa, 

zostávajú jeho vlastníctvom a zhotoviteľ za ne zodpovedá od okamihu ich prevzatia. Po splnení svojho 
záväzku podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný tieto dokumenty vrátiť objednávateľovi.  

4. Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela predchádza nebezpečenstvo vzniku škody na ňom 

na objednávateľa.  

5. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že každá povinnosť uložená zhotoviteľovi touto zmluvou alebo na jej 

základe sa považuje za podstatnú, čo zhotoviteľ berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady.  

 

 

Čl. X 

Prevod a postúpenie zmluvy, poddodávatelia. 
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1. Prevod a postúpenie zmluvy alebo jej časti je možný len s písomným súhlasom objednávateľa.  

2. Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o zmene subdodávateľa v rámci plnenia zmluvy.  

3. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom je povinný 

zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť 

objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť minimálne nasledovné:  

a) podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety 
subdodávok,  

b) navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho 

dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať 

stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo 

koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť  

 

Čl. XI 

Doručovanie 

 

1. Každá výzva, oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť podľa tejto zmluvy doručený druhej zmluvnej 

strane, sa bude považovať za doručený:  

a) v momente doručenia, ak bol doručený dokument osobne,  

b) druhý pracovný deň (dva pracovné dni) po dni podania dokumentu na poštovú prepravu, ak bol 

odoslaný poštou alebo,  

c) v deň mailového prenosu, ak bol dokument odoslaný do 14:30 hod., v ktorýkoľvek pracovný deň, v 

ostatných prípadoch v pracovný deň nasledujúci po dni odoslania, ak bol dokument zaslaný mailom 

a doručený druhej zmluvnej strane.  
2. Pri preukazovaní doručenia dokumentu bude dostatočné preukázať, že došlo k doručeniu alebo že obálka, 

ktorá obsahovala dokument, obsahovala riadne vypísanú adresu a bola odoslaná ako doporučená zásielka 

alebo že faxová správa bola riadne adresovaná a odoslaná a že odosielateľ akejkoľvek mailovej správy môže 

predložiť potvrdenie o mailovom prenose (v ktorom bude uvedený dátum a čas prenosu) podľa konkrétnych 

okolností.  

3. Ak sa písomnosť doručená mailom týka odstúpenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej pre plnenie tejto 

zmluvy, je doručovanie voči adresátovi účinné len v prípade, ak je písomnosť doručená adresátovi aj poštou 

alebo osobným odovzdaním do 3 (troch) pracovných dní od doručenia mailom.  

4. Objednávateľ prevezme dielo dokončené v súlade s touto zmluvou od zhotoviteľa písomným protokolom o 

odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný štatutárnymi 

zástupcami alebo nimi poverenými zástupcami.  

5. V prípade, ak objednávateľ odmietne prevziať dielo alebo neposkytne na prevzatie diela potrebnú súčinnosť 
v tom zmysle, že na výzvu zhotoviteľa zaslanú objednávateľovi v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy 

nebude žiadnym spôsobom reagovať alebo že protokol o odovzdaní a prevzatí diela odmietne podpísať, bude 

dielo, prípadne jeho príslušná časť považovaná za odovzdanú v súlade s touto zmluvou a zhotoviteľ je 

zároveň oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.  

6. Objednávateľ prevezme dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa záväzných noriem a predpisov tak, aby 

slúžilo k určenému účelu, bez vád a nedorobkov. Výskyt vád a nedorobkov na diele, nepredstavujúcich 

prekážku užívania diela, nepredstavuje podľa tejto zmluvy dôvod pre odmietnutie odovzdania a prevzatia 

diela, ak sa zhotoviteľ zaviaže ich odstrániť v primeranej lehote.  

7. Za deň odovzdania diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdávaní a prevzatí diela.  

 

Čl. XII 
Zmeny a dodatky 

 

Zmeny textu a údajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len písomnou formou a budú platné 

len ak sú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov obidvoch zmluvných strán.  

 

 

 

 

 

 

Čl. XIII 

Odovzdanie a prevzatie diela 

 

1. Objednávateľ prevezme dielo dokončené v súlade s touto zmluvou od zhotoviteľa písomným protokolom o 

odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný štatutárnymi 

zástupcami alebo nimi poverenými zástupcami.  
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2. V prípade, ak objednávateľ odmietne prevziať dielo alebo neposkytne na prevzatie diela potrebnú súčinnosť 

v tom zmysle, že na výzvu zhotoviteľa zaslanú objednávateľovi v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy 

nebude žiadnym spôsobom reagovať alebo že protokol o odovzdaní a prevzatí diela odmietne podpísať, bude 

dielo, prípadne jeho príslušná časť považovaná za odovzdanú v súlade s touto zmluvou a zhotoviteľ je 

zároveň oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.  

3. Objednávateľ prevezme dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa záväzných noriem a predpisov tak, aby 
slúžilo k určenému účelu, bez vád a nedorobkov. Výskyt vád a nedorobkov na diele, nepredstavujúcich 

prekážku užívania diela, nepredstavuje podľa tejto zmluvy dôvod pre odmietnutie odovzdania a prevzatia 

diela, ak sa zhotoviteľ zaviaže ich odstrániť v primeranej lehote.  

4. Za deň odovzdania diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdávaní a prevzatí diela  

5. Najneskôr 3 (tri) pracovné dni pred odovzdaním a prevzatím diela predloží zhotoviteľ objednávateľovi jedno 

vyhotovenie dokumentácie skutočne zhotoveného diela. Spracovanie dokumentácie skutočného stavu a jej 

odovzdanie v požadovanom rozsahu, aj na dátových nosičoch sa uskutoční najneskôr do 3 (troch) týždňov 

po odovzdaní a prevzatí diela.  

6. Odovzdávanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.  

7. Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, 

aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a 

prevzatia diela  
 

Čl. XIV 

Odstúpenie od zmluvy 

 

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak:  

a) zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal stavenisko,  

b) zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky 

zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a 

technickými normami,  

c) zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane 

objednávateľa alebo z dôvodov výskytu okolností vyššej moci,  
d) objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo prostredníctvom subdodávateľa, ktorý nespĺňa 

podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a existujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 

ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; a nie je oprávnený dodávať tovar, 

uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má 

subdodávateľ plniť,  

e) zhotoviteľ je v likvidácii, voči zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné 

konanie,  

f) ak zhotoviteľ zmení rozsah subdodávok a nesplní podmienky v súlade s čl. X. bodom 3 tejto zmluvy, 

poruší akúkoľvek povinnosť podľa tejto zmluvy, ktorá sa považuje za podstatnú. 

2. Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od 

zmluvy musí obsahovať presné vymedzenie dôvodu odstúpenia od zmluvy v zmysle aktuálneho znenia 
Obchodného zákonníka.  

3. Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný:  

a) vykonať všetky potrebné opatrenia s cieľom zabránenia škody hroziacej objednávateľovi v súvislosti s 

ukončením realizácie diela zhotoviteľom,  

b) odovzdať objednávateľovi všetky doklady súvisiace s dokončenou časťou diela, ako aj podklady, 

ktoré sú potrebné na dokončenie diela,  

c) vypratať, opustiť a odovzdať objednávateľovi stavenisko do piatich pracovných dní od účinnosti 

odstúpenia,  

d) písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie diela  

 

 

 

 

 

 

 

Čl. XV 

Ostatné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez prieťahov informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli 

ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby 

nevznikli žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela.  
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2. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona SR  

 

Čl. XVI 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, účinnosť nasledujúci deň po 
jej zverejnení na stránke objednávateľa.  

2. Zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia prijme objednávateľ 

a dve vyhotovenia zmluvy prijme zhotoviteľ.  

3. Zmenu tejto zmluvy je možné uskutočňovať výlučne formou písomných a očíslovaných dodatkov podľa 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov podpísaných oboma zmluvnými stranami.  

4. Všetky informácie, vrátane listín a ostatnej dokumentácie týkajúcej sa tohto zmluvného vzťahu, sú 

považované obidvoma zmluvnými stranami za dôverné. S výnimkou informácií vyžiadaných tretími 

osobami, ktorých oprávnenie vyplýva z príslušných právnych predpisov a informácií oznámených právnym 

a ekonomickým poradcom, žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená použiť alebo poskytnúť informácie 

o predmete diela alebo jeho časti iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej 

strany.  
5. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 

Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.  

6. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivých faktúr 

vyplývajúcich z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy v plnom rozsahu.  

7. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, a všetky z nej zamýšľané 

vzťahy sa budú riadiť, interpretovať a uplatňovať podľa príslušných ustanovení slovenských právnych 

predpisov.  

8. Vzťahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi. Strany sa 

zaväzujú riešiť prípadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, a to vždy najskôr vzájomným rokovaním.  

9. V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným alebo neuskutočniteľným, nemá to vplyv 
na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné alebo 

neuskutočniteľné ustanovenie nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj v obchodnom zmysle 

najbližšie nahradzuje.  

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne oboznámili, pričom 

všetky ustanovenia zmluvy sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá 

nebola prejavená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi 

podpismi.  

11. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:  

        Príloha č. 1 Položkovitý ocenený výkaz výmer – rozpočet  

Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérií  

Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov  
Prílohy je zhotoviteľ povinný odovzdať najneskôr v deň podpisu zmluvy.  

 

 

 V Budkovciach, dňa ....................     V Sobranciach  dňa  ................. 

 

 

 Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 

 

 

 

 ........................      ..................................  

  
 


