Zmluva o dielo
uzatvorena podla § 536 anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov a s poukazom na § 3 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonom v zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,ZVO%)

(dalej ako ,,ZoD/Zmluva®)

eviden¢né ¢. Objednavatel’a:
eviden¢né ¢. Zhotovitel'a:

nazov diela:

163-1000/152ZNH/2022
001/09/2022 SUCPSK

Hibenie cestnych odvodiiovacich priekop na cestach 11,
tried v sprave SUC PSK

r r

Identifika¢né udaje zmluvnych stran

Objednavatel’

Sidlo

Statutarny organ

1CO

DIC

Bankové spojenie

Cislo étu v tvare IBAN

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach:

- zmluvnych

- ekonomickych
- technickych

- realiza¢nych
Pravna forma

Telefonicky kontakt
Emailovy kontakt

(d’alej ako ,,Objednavatel™)

Zhotovitel’

Sidlo
Statutarny orgéan

Sprava a udrzba ciest PreSovského
samospravneho kraja

Jesenna 14, 080 05 Presov

Ing. Marcel Horvath, riaditel

37936 859

2021775294

Ing. Stanislav Harcarik, ndmestnik riaditel'a pre prevadzku
Ing. Michal Danko, namestnik riaditel’a pre investicie

Mgr. Maria Ivanecka, vedica useku pre obchod a ekonomiku
Ing. Ladislav Mintal’, veduci oddelenia prevadzkovych
cinnosti

Ing. Jaroslav Humenik, oblastny riaditel’ pre oblast’ Presov
Ing. Marian Matej, oblastny riaditel’ pre oblast’ Bardejov
rozpoctova organizacia zriadena PreSovskym samospravnym
krajom Zriadovacou listinou zo dna 07.10.2003 v zneni
neskorsSich zmien a doplneni

051/7563700

sucpsk@sucpsk.sk

MMK, spol. s r.o.

Priemyselna $tvrt’ 13, 083 01 Sabinov
Milan Martavuz, konatel’

Osoby opravnené na podpisanie Zmluvy:

Osoby opravnené konat’ vo veciach:
zmluvnych

technickych

realizacnych

Milan Martavuz, konatel’
Milan Martavuz

Mgr. Kamil Martavuz
Mgr. Kamil Martavuz
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ekonomickych Mgr. Kamil Martavuz
ICO 36471135

DIC 2020005152
Bankové spojenie

Cislo uétu v tvare IBAN

Pravna forma spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

Telefonicky kontakt 0903 550 596, 0903 629 016

Emailovy kontakt mmk@mmk-sb.sk

Zapis v prislusnom registri: Obchodny register Okresny sud Presov, oddiel: Sro,

vlozka &. 12628/P
(d’alej ako ,,Zhotovitel*)
(spolu ako ,,Zmluvné strany*)

Clanok I
VSeobecné ustanovenia a ucel Zmluvy

Zmluvné strany beri na vedomie, ze ZoD uzatvara Objednavatel ako verejny obstaravatel’ so
Zhotovitelom ako uspe$nym uchadzaCom v rdmci pouzitia postupu: zakazka S nizkou hodnotou na
predmet zakazky s nazvom: ,,Hibenie cestnych odvodiiovacich priekop na cestach III. tried v sprave
SUC PSK¥. Ide o verejnii pracu financovanu z verejnych investicii, ktora sa, okrem iného, riadi aj
zakonom ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov (d’alej aj ako ,,zakon
0 verejnych pracach®).

Zhotovitel’ vyhlasuje a podpisom potvrdzuje, ze sa pred podpisom Zmluvy podrobne oboznamil so
vSetkymi relevantnymi podkladmi (t. j. sutaznymi podkladmi, dotknutymi administrativnymi
rozhodnutiami) obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto suvislosti, ako odborne spdsobila osoba so
sktisenost’ami v stavebnictve nema ziadne otazky ¢i pripomienky, je riadne oboznameny s rozsahom a
povahou diela a, ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého i doCasného charakteru, ktoré su
nevyhnutné pre riadne splnenie jeho povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy a tieto nevykazuju ziadne
nedostatky resp. pochybenia, na ktoré by mal Objednavatela upozornit’ a/alebo ktoré by mohli
komplikovat’ realizaciu samotného diela.

Zhotovitel' je d’alej povinny strpiet’ vykon S$tatnej kontroly/auditu, kontroly/auditu zriad’ovatela,
zamestnancov Zhotovitel'a na mieste sivisiacom so zhotovovanim diela, a to kedykol'vek pocas
realizacie diela. Zhotovitel’ je povinny poskytnut’ opravnenym osobam na vykonanie kontroly vsetku
potrebnu su¢innost’.

Clanok IT
Predmet Zmluvy

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo: ,,Hibenie cestnych odvodiiovacich priekop na cestach I11.
tried v sprave SUC PSK* (dalej ako ..dielo/predmet Zmluvy*) na zaklade vysledku verejného
obstaravania, v stlade s podmienkami stanovenymi Zmluvou, podl'a vykazu vymer, ktory bol sucast'ou
sutaznych podkladov, podla sutaznych podkladov a suvisiacich dokumentov, na ktoré sutazné
podklady odkazuju a podl'a predlozenej ponuky Zhotovitel'a, bez akychkol'vek vad a nedorobkov diela.

Objednavatel’ sa zavdzuje zaplatit' cenu za vykonanie diela, dohodnutd v Zmluve, ato len za

predpokladu, Ze dielo bude zodpovedat’ podmienkam ustanovenym Zmluvou a bude mu protokolarne
odovzdané preberacim protokolom s poukazom na § 11 zédkona o verejnych pracach.
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3. BliZsia Specifikacia diela/predmetu Zmluvy:

Dielo je ¢lenené nasledovne:

Vybrané tseky cestnych priekop ciest Il1. tried v sprave SUC PSK

€.! Oblast’ Cestmajsterstvo

. Stanicenie (km . iz
Cislo o = M) Situovanie | Dizka | DiZka spolu za
i Miestopis Zatiatok Koniec riekol m) oblast’

stanicenia | staniceniai P 0 Py (m)

Bardejov

Bardejov 111/3491 Hertnik - Siba 11,800 13,300 vpravo 1500
Giraltovce 111/3489 Raslavice - Abrahamovce 1,080 3,165 vpravo 1300

2800

Presov Lipany /3216 Brezovica - okr.hr. LE 18,700 20,800| wpravo 2 100 6200

14,200 16,900 vpravo 2 300

21,400 23,200 vpravo 1800

CELKOM: 9000

4. Predmet Zmluvy zahrna aj d’alSie stvisiace ¢innosti:

a)

b)

d)
e)
f)

9)

h)

zabezpecenie doc¢asného dopravného znacenia, povolenia na zvlastne uzivanie komunikacie a

verejného priestranstva a ich odsuhlasenie na prislusnych tiradoch,

zriadenie, prevadzka a odstranenie zariadenia staveniska, udrziavanie poriadku a Cistoty na

stavenisku, v jeho okoli a na pristupovych komunikaciach, vratane legislativneho

a majetkovopravneho zabezpelenia a samotného zriadenia, Udrzby a nasledne odstranenia

pristupovych ciest k jednotlivym objektom stavby v potrebnom rozsahu,

vytyCenie existujucich inZinierskych sieti s oslovenim jednotlivych spravcov a zabezpecenie

dozoru spravcov inZinierskych sieti pri ich prelozkach (v pripade, ak sa pozaduje),

Vv priebehu realizacie diela vedenie stavebného dennika podl'a platnych predpisov,

vypracovanie aktualizacie harmonogramu kazdého postupu stavebnych prac, ak sa nezhoduje so

zmluvnym harmonogramom a nasledné predlozenie Objednavatel'ovi na schvalenie,

obstaranie, doprava, skladovanie a manipulacia s materidlom, vyrobkami, zariadeniami a

konstrukciami potrebnymi a ur€enymi na zhotovenie diela, ak nie st uvedené v polozkovitom

rozpocte diela,

priebezné sledovanie a zaznamenavanie priebehu realizacie prac, pocas celej doby realizacie

diela, v podobe fotodokumentacie, v kvalite vhodnej na prezentaéné tucely. Zhotovitel je povinny

takto zozbierané podklady odovzdavat’ priebezne ako sucast’ priloh k mesa¢ne predkladanym
supisom prac na CD, resp. DVD nosi¢och, Vv celkovom poéte 1 ks. Kone¢nu kompletna
fotodokumentaciu predlozi Zhotovitel’ ku dnu preberania stavby Objednavatel'om,

vypracovanie nasledovnych dokumentov v dvoch (2) vyhotoveniach, pokial’ nie je v Zmluve

uvedené inak alebo pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnti inak, a to:

i. technologické postupy stavebnych prac pri realizacii diela (d’alej len ,, TP*);
ii.  Plan bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej ako ,,Plan BOZP*);

iii. Plan ochrany Zivotného prostredia a havarijny plan pre pripad ohrozenia Zivotného
prostredia (d’alej ako ,,Plan ochrany ZP*), protipovodiiovy plin, vratane jeho
odsuhlasenia prisluSnymi organmi- ak je potrebny;

iv. Plan/manuil uZivania verejnej prace (stavebného diela), tak, aby pocas uzivania
verejnej prace nedoslo k ohrozeniu osob, majetku alebo poskodeniu verejnej prace,
pripadne k predasnému opotrebovaniu (plan musi obsahovat’ pravidla uzivania,
technickych prehliadok, udrzby a oprav).

5. Zhotovitel’ je povinny dielo vykonat’ na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo v Case, ktory je
dojednany v Zmluve alebo skor, v lehote uvedenej v Zmluve a s vybavenim, ktoré si na tento ucel je
povinny zabezpecit'.
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Zmluvné strany beri na vedomie, ze Zhotovitel nie je opravneny postipit svoju pohladavku,
vyplyvajicu mu zo Zmluvy voc¢i Objednavatel'ovi, na tretiu osobu. Pokial’ by tak Zhotovitel’ u¢inil, ide
od zaciatku o absolttne neplatny pravny tkon.

Clanok II1
Ustanovenia o personali Zmluvnych stran a o subdodavateloch
Zhotovitela

Zhotovitel' zodpoveda za riadne vykonanie diela pocas trvania zmluvného vztahu s Objedndvatelom
bez ohl'adu na to, ¢i Zhotovitel’ pouzil moznost’ subdodavky alebo nie.

Schvaleni subdodavatelia Zhotovitel’a

Zhotovitel’ je opravneny realizovat predmet Zmluvy prostrednictvom schvalenych subdodavatel’ov
ObjednavatePom. Zhotovitel’ pritom zodpoveda Objednavatel’ovi tak, ako by dielo vykonaval sam. Ak
mieni uplatnit’ subdodavatel’'ov, garantuje ich spdsobilost’ pre vykon ¢innosti subdodéavky.

Objednavatel’ pozaduje, aby kazdy subdodavatel’ Zhotovitela spifial podmienky ucasti tykajuce sa
osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 pism. e) a f) ZVO a aby neexistovali u neho dévody na vylucenie
podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az g), ods. 7 a ods. 8 ZVO.

Zhotovitel’' je povinny uviest' udaje o vSetkych znamych subdodavatel'och v prilohe ¢. 3 Zmluvy —
Zoznam subdodavatel'ov, v rozsahu: obchodné meno subdodévatel'a, idaje o osobe opradvnenej konat’
za subdodavatel'a (meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia), popis prac vykonavanych
subdodavatel'om, podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebnych prac, podiel plnenia
zmluvy v € z celkového objemu zmluvnej ceny.

Zhotovitel’ sa zaviazuje oznamit’ aktkol'vek zmenu udajov o subdodavatel'och uvedenych v prilohe ¢. 3
Zmluvy Vv rozsahu podl'a § 41 ods. 3 a ods. 4 ZVO, t. j. zmenu obchodného mena a sidla subdodavatel’a,
ako aj uviest’ tdaje o zmenenej osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a, bez povinnosti pristupit’
k zmene Zmluvy.

Objednavatel’ si vyhradzuje priavo na posudenie a schvalenie zmeny subdodavatela/Pov
Zhotovitel’a. V pripade zameru realizovat’ nastup nového subdodavatel’a a taktiez zdmeru realizovat’
zmenu povodného subdodavatel’a je Zhotovitel' povinny pisomnou ziadost'ou, min. 5 pracovnych dni
vopred, predlozit Objednavatelovi na schvalenie kazdého subdodavatela, ktory musi spinat
podmienky tcasti podl'a § 32 ods. 1 pism. e) a f) ZVO a aby neexistovali u neho dévody na vyluc¢enie
podl'a § 40 ods.6 pism. a) az g) ods. 7 a 0ds.8 ZVO. Sucast'ou ziadosti bude spresneny rozsah prac, ktoré
bude pre Zhotovitel'a realizovat’ subdodavatel’ a doklad o opravneni uskutociiovat’ stavebné prace vo
vzt'ahu k tej ¢asti predmetu Zmluvy, ktory ma subdodavatel’ plnit’ a uviest’ udaje o osobe opravnenej
konat’ za subdodavatela v rozsahu pozadovanom v ZVO. Objednavatel’ je opravneny schvalit’ zmenu
subdodavatel'a v zmysle vy$8$ie uvedeného v lehote sedem (7) dni od dorucenej pisomnej Ziadosti
Zhotovitel'a. Zmenu pdvodného subdodavatel’a resp. nastup nového subdodavatela je opravneny
schvalit’ za Objednavatel'a osoba opravnend konat’ vo veciach zmluvnych, resp. realizacnych. Zmluvné
strany nie st povinné pristipit’ k zmene Zmluvy.

V sulade s § 41 ods.7 ZVO sa Zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak si Zhotovitel’ nesplni svoje
finan¢né povinnosti voci subdodavatel'om, t. j. nevykonava thrady jednotlivych faktir za realizaciu
Casti diela, ktoré pre neho realizuju subdodévatelia, a zaroven subdodavatelia poziadaji Objednavatela
o priamu uhradu za realizaciu diela, Objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi primeranu lehotu na
vykonanie napravy (ak nie je dojednané inak, primeranou lehotou sa rozumie 7 kal. dni od dorucenia
vyzvy), v ktorej moze namietat, Ze voéi subdodavatel'ovi nemé Ziadne pozdiznosti, ¢o musi Zhotovitel
naleZitym spdsobom preukazat’. Poc¢as plynutia lehoty v zmysle predchadzajucej vety je Objednavatel’
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

opravneny zadrzat’ vyplatu ¢iastkovych faktur, vystavenych Zhotovitelom az do ¢asu, kedy nebudi
zavazky Zhotovitel'a voc¢i subdodavatel'om zaplatené. Poc¢as doby zadrzania podl'a tohto bodu Zmluvy
nie je Objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich penaznych zavézkov voci Zhotovitel'ovi a
Zhotovitel'ovi nevznikne narok na ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Pokial’ neddjde zo strany
Zhotovitel'a v lehote poskytnutej Objednavatelom k uspokojeniu subdodavatel'skych narokov voci
Zhotovitel'ovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednavatel'ovi pisomne preukazané alebo
nebude preukdzané, ze Zhotovitel nema voci subdodéavatelovi ziadne zavizky, je Objednavatel
opravneny uspokojit’ ndrok subdodavatel’a voci Zhotovitel'ovi priamo, a tym sa zbavit’ svojich zavizkov
vo¢i Zhotovitelovi v zmysle Zmluvy, do vysky pohladavky subdodavatela, ktord Objednavatel
uspokojil, s ¢im Zhotovitel’ vyslovuje suhlas.

Zhotovitel, ktory spiiia defini¢né znaky partnera verejného sektora a na ktorého sa nevztahuju vynimky
zo zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zékonov, ma povinnost’ zapisat’ sa do Registra partnerov verejného sektora.

Zistenie nestladu alebo porusenie povinnosti, vyplyvajtcich z tohto ¢lanku, sa povazuju za podstatné
poruSenie zmluvnych povinnosti, s moznostou uplatnenia zmluvnych sankcii a/alebo uplatnenim
ustanoveni o okamzitom odstipeni od Zmluvy.

Personal Zhotovitel’a - Stavbyvediici Zhotovitel’a

Zhotovitel' sa zavédzuje zabezpeCovat realizaciu diela vyuzitim stavbyvediiceho S opravnenim Vv
prislusnom stavebnom odbore : Milan Martavuz, 0903 644 376, mmk@mmk-sb.sk. Stavbyveduci je
povinny byt na stavbe v dizke min. 50 % z celkovej lehoty realizacie diela.

Stavbyveduci je povinny byt pritomny na stavenisku, organizovat’, riadit’ a koordinovat’ stavebné prace
a iné Cinnosti pri zhotovovani diela. Stavbyveduci je opravneny prijimat’ v zastiipeni Zhotovitel'a
pokyny od o0sob zastupujtcich Objednavatel’a, s vynimkou pokynov, ktorymi by doslo alebo mohlo
dojst’ k zmene alebo doplneniu dohodnutych podmienok podla Zmluvy, resp. k zmene Zmluvy.
Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpecit', aby stavbyvedici bol na stavenisku pritomny podl'a potreby tak, aby
mohli byt’ riadne vykonavané vSetky ¢innosti, ktoré ma stavbyveduci vykonavat’ podl'a Zmluvy alebo
podl’a prislusnych pravnych predpisov.

Ak o to Objednavatel’ a/alebo stavebny dozor preukazatelne poziada, musi byt stavbyveduci alebo
zastupca stavbyveduceho na stavenisku pritomny v dohodnutom termine, inak bezodkladne po
poziadani, najneskor vSak do 24 hodin. Zhotovitel’ sa zaroven zavizuje zabezpecit, aby kedykol'vek
pocas vykonavania stavebnych prac na diele bol stavbyveduci dostupny minimalne telefonicky.

V pripade, ak Objednavatel’ zisti nepritomnost’ stavbyveduceho na stavenisku v rozpore s dojednaniami
podla Zmluvy, ma pravo vykonavanie vSetkych prac ihned prerusit. Zhotovitel’ nema v takom pripade
narok na thradu vynalozenych nakladov spojenych s prerusenim zhotovovania diela a ani na akékol'vek
odskodnenie.

K zmene stavbyveduiceho a jeho nahradeniu inou odborne sposobilou osobou so splnenim zakonnych
poziadaviek — inym stavbyveducim je mozné pristupit’ len v pripade, ak:

a)  na strane stavbyveduceho nastali také objektivne prekazky, ktoré neumoziiujt vykon ¢innosti
stavbyvediceho na danej stavbe, a to napr. dlhodoba praceneschopnost, alebo smrt
stavbyveduiceho,

b)  stavbyveduci pri vykone svojej ¢innosti si opakovane neplni svoje povinnosti v zmysle Zmluvy
a Objednévatel’ z uvedenych dovodov poziadal Zhotovitel'a o jeho odvolanie.

V pripade, Ze nastane skutocnost’ v zmysle predchadzajuceho bodu, Zhotovitel’ nahradi stavbyvediceho
inou odborne spdsobilou osobou bezodkladne, najneskor vsak do §trnastich (14) dni od poziadavky na
odvolanie a/alebo oznamenia zmeny Zhotovitel'om, ktora musi spliiat’ minimalnu Groven odborne;j
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16.

17.
18.

19.

sposobilosti pozadovanti na stavbyvediceho vo verejnom obstaravani v ramci preukazovania
podmienok ucasti tykajucich sa technickej a odbornej spdsobilosti uchadzaca.

Zhotovitel’ je povinny v lehote sedem (7) dni od tejto poziadavky na odvolanie a/alebo oznamenie
zmeny, zaslat’ Objednavatel'ovi pisomnu Ziadost’ o schvalenie osoby stavbyvedticeho, v ktorej uvedie
titul, meno a priezvisko nového stavbyvediceho spolu s dokladmi preukazujucimi pozadovant
minimalnu Grovent odbornej sposobilosti stavbyvediuceho. Objednavatel’ je povinny schvalit’, resp.
vyziadat zmenu nového stavbyvediuceho V lehote d’alSich sedem (7) dni od pisomnej Ziadosti
Zhotovitela.

Personal Objednavatela
Stavebny dozor Objednavatel’a (SD)

Je osoba ur¢ena Objednavatel'om na zabezpecovanie organizacie a riadenia ¢innosti, vztahujtcich sa na
realizaciu diela. SD je opravneny najmaé (nielen):

a)  zGcastnit’ sa odovzdania a prevzatia staveniska, resp. Casti, ak je Objednavatelovi v tomto Case
znamys;

b)  vydavat pisomné pokyny na vykonanie diela podl'a Zmluvy, a to zapisom v stavebnom denniku
alebo pisomnym pokynom. Ak Zhotovitel' povazuje pokyny stavebno-technického dozoru za
neopravnené, neucelné alebo v rozpore s prislusnymi technickymi normami, uplatni svoje
vyhrady zapisom v stavebnom denniku;

C) vykonavat technick, vecni, cenovli, zmluvni kontrolu ¢innosti Zhotovitela pocas
uskuto¢novania diela;

d)  kontrolovat’ plnenie terminov na odstranenie vad a nedorobkov a potvrdit’ ich odstranenie;

e) sledovat’ harmonogram zhotovovania diela a dodrziavanie inych terminov;

f) kontrolovat’” dodrziavanie schvalenych technologickych postupov, a do stavebného dennika
vykonavat zapisy o odchylkach a vyzadovat ich napravu;

g)  dozerat nariadnu instalaciu a prevadzku technického vybavenia na stavbe, vhodnost’ ich pouzitia
a odborné ukladanie strojov a zariadeni;

h)  sledovat vedenie stavebného dennika;

i) kontrolovat’ vecnu a cenovu spravnost’ podkladov a platobnych dokladov, aby sa Objednavatel'ovi
uctovali len tie prace a dodavky, ktoré boli skuto¢ne zrealizovang;
j) sledovat, ¢i sa prace vykonavaji podla platnych technickych noriem a predpisanych

technologickych predpisov a sledovat dodrziavanie Zmluvy medzi Zhotovitelom
a Objednévatel’'om;

k)  zucastnit’ sa odovzdania a prevzatia diela, resp. jeho Casti;

)} koordinovat BOZP a PO pri praci;

m)  odporacat’ postupy pri zmenovych technickych rieSeniach pre Objednavatela;

SD je opravneny vykonavat aj d’alsie ¢innosti, ktoré vyplyvaju z jednotlivych ustanoveni Zmluvy.

Personal Objednavatel’a

Osoby opravnené konat’ v mene Objednavatel’a vo veciach realiza¢nych, v termine do desiatich (10) dni
od odovzdania staveniska a bezodkladne po zmene, uvedie v stavebnom denniku tdaje o stavebnom
dozore, udaje o splnomocnenych osobach a idaje o poverenych zamestnancoch, vykonavajicich

kontrolu kvality, v rozsahu (titul) meno a priezvisko, prip. rozsah opravneni, ak nie st zrejmé
z pracovnej pozicie/splnomocnenia/poverenia uvedenej osoby.

Zhotovitel’ je povinny umoznit’ pristup osobam uvedenym v bode 18, do vsetkych Casti staveniska.
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20.

Splnomocnené osoby/Zamestnanci Objednavatela, vykonavajuci kontrolu kvality, si opravneni
preverovat’, kontrolovat’ vyhotovenie prac a kontrolovat’ postup vyroby.

Clanok 1V
Zmluvna cena, platobné podmienky a fakturacia

Zmluvna cena je stanovena podl'a § 3 zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky Ministerstva financii SR €.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996 Z.
z. 0 cenach v platnom zneni.

Objednavatel’ neposkytuje financny preddavok, ani zalohu na vykonavanie diela.

V sulade s podmienkami verejného obstaravania je predmet zmluvy financovany z rozpoctu
Objednavatela, po vycleneni finanénych prostriedkov zriadovatelom Objednavatela, ktorym je
Presovsky samospravny kraj.

Zmluvna cena je uréena v mene euro (€), na zaklade uspesnej ponuky Zhotovitela, ktoru predlozil vo
verejnom obstaravani, zahffia v sebe akékol'vek d’alSie naklady Zhotovitel'a pri zhotovovani diela alebo
v stvislosti s nim, pokial’ v Zmluve nie je uvedené inak a je stanovena nasledovne:

Zmluvna cena bez DPH 69 672,40€
DPH vo vyske 20% 13 934,48€
Zmluvna cena vratane DPH 83 606,88

Zmluvna cena vratane DPH slovom: osemdesiattritisicSest’stoSest’ eur, 88/100 centov.

Jednotkové ceny uvedené v prilohe ¢. 1 Zmluvy bez DPH su ceny maximalne, platné pocas celej doby
trvania Zmluvy podl'a ¢lanku V bod 1 Zmluvy a st v nich zahrnuté d’alSie stivisiace ¢innosti Zhotovitel'a
v zmysle ¢lanku II bod 4 Zmluvy.

Zhotovitel’ svojim podpisom zaroven deklaruje, Ze v zmluvnej cene s zahrnuté najmé (nielen):

a)  naklady za ¢innosti uvedené v ¢l. 1l bod 4 Zmluvy,

b)  whrada miestnych poplatkov za zaber verejného priestranstva v stvislosti s realizaciou diela,

c) naklady predstavujuce fakturované ¢iastky spravcov za polohové vytycenie priebehu jestvujacich
inzinierskych sieti a vedeni v teréne,

d) naklady na materialy, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska, docasné dopravné
znacenie, ochranu diela, riadenie a administrativu, dodavatel'ska inZiniersku ¢innost’, geodetické
prace, dielensku dokumentaciu, réziu,

e) naklady za pracu cez vikend a sviatky,

f) zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP) a poziarnej ochrany (PO), ochrany
zivotného prostredia, bezpecnosti, naklady na bezpecnost’ majetku a pracovnikov, zvysené
naklady na prace vo viaczmennej prevadzke, odstrdnenie znecCisteni, skladovanie, odvoz
a nakladanie s odpadom, naklady na energie,

g) naklady za poistenie, na do¢asné zabery ploch, osvetlenia,

h)  naklady na zaistenie podmienok, uvedenych v odovzdanom stanovisku k vykonu udrziavacich
prac vydanym cestnym spravnym organom tykajucom sa diela,

i) naklady na ochranu staveniska pred poveternostnymi vplyvmi.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zhotovitel'ovi vznikd narok na zaplatenie ceny za riadne vykonanu cast’ diela, na zaklade stpisu
vykonanych prac jednotlivo podl’a oblasti Objednavatela, ktory Zhotovitel’ predloZi na odsuhlasenie
a schvalenie stavebnému dozoru a osobe opravnenej konat’ vo veciach realizaénych za Objednavatela.

Zhotovitel' predlozi osobe opravnenej konat” vo veciach realizacnych za Objednavatela alebo nim
splnomocnenej osobe stipisy vykonanych prac k schvéleniu jednotlivo podl'a oblasti Objednévatel’a.
Zastupca Objednavatel’a a/alebo stavebny dozor predlozeny stpis vykonanych prac do siedmich (7) dni
od ich predlozenia Zhotovitel'om vrati bud’ spolu s ich schvalenim alebo s inym vyjadrenim (najmi s
namietkami voci spravnosti Specifikéacie alebo rozsahu vykonanych prac v nich uvedenych).

Zhotovitel’ vystavi na zaklade schvalenych supisov faktaru.

Okrem vSeobecnych nalezitosti daiiového dokladu, musi faktura obsahovat’ nasledovné tidaje:

a)  sumu, ktora sa ma platit’, zaklad dane, vysku dane,

b)  datum vystavenia (vyhotovenia) faktiry, datum dodania (den schvalenia supisu prac podla
Zmluvy) a datum splatnosti faktiry,

C) sumu, ktord bola do dna vystavenia faktiry uz Objednavatel'ovi vyuctovana predchadzajicimi
faktirami, aka suma zostava eSte na vyuctovanie a aka je celkova cena diela (tieto informacie
modzu byt uvedené aj v osobitnej prilohe k fakture).

Prilohou poslednej faktary, musi byt okrem podkladov podla bodu 6 tohto ¢lanku aj protokol
0 odovzdani a prevzati diela ako celku.

V pripade, Ze faktary nebuda obsahovat’ vSetky vSeobecné nalezitosti danového dokladu v zmysle § 74
zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, Objednavatel’ je
opravneny vratit' ich Zhotovitel'ovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto pripade zacne lehota
splatnosti plyntt’ az diiom riadneho dorucenia opraveného dokladu.

Lehota splatnosti faktar je 30 kalendarnych dni odo dna ich riadneho dorucenia Objednavatelovi.
Zhotovitel’ bude vo fakture uvadzat len thito lehotu splatnosti.

Objednavatel’ ma pravo na zapocitanie akychkol'vek svojich narokov voci narokom Zhotovitel’a, ktoré
Zhotovitel'ovi vzniknu vo¢i Objednavatel’'ovi podl'a Zmluvy alebo na jej zaklade.

Uhradenie akejkol'vek casti ceny diela a/alebo schvalenie sipisov prac sa nepovazuje za potvrdenie
zhotovenia diela bez vad.

Objednavatel si vyhradzuje pravo pri thrade kazdej faktiry zadrzat’ 10 % z fakturovanej sumy s DPH.
Ide o institat uplatnenia tzv. kratkodobého zadrzného, ktory je Objednavatel’ opravneny zadrzat' za
ucelom zabezpecenia zavizku Zhotovitel'a v priebehu realizacie diela. Zhotovitel'ovi vznika narok na
vratenie kratkodobého zadrzného az po vydani obojstranne podpisaného Preberacieho protokolu o
odovzdani a prevzati diela a len na zdklade nim vystavenej pisomnej poziadavky o uvolnenie zadrzného.
Zadrzné je splatné v lehote 30 kalendarnych dni odo diia dorucenia pisomnej poziadavky Zhotovitel'a
na uvolnenie tohto zadrzného.

V pripade, Ze vady diela nebudt odstranené Zhotovitel'om v primeranej lehote, ma Objednavatel’ pravo
dat’” vady diela odstranit’ tretej osobe na naklady Zhotovitel'a a za i€elom zaplatenia vzniknutych
nakladov je opravneny pouzit’ sumu zadrzného vo vyske tcéelne vynalozenych nakladov.

Clanok V
Lehota a miesto vykonavania diela

Lehota realizacie diela v zmysle sitaznych podkladov je 40 kalendarnych dni.
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Lehota sa zaéina pocitat’ od datumu zacatia prac, ktory je dany diiom protokolarneho odovzdania
staveniska Zhotovitel'ovi, a zahifia aj ¢as preberacieho konania az do podpisania odovzdavacieho
a preberacieho protokolu, podl'a vzajomne dohodnutého ¢asového a vecného Harmonogramu postupu
stavebnych prac.

Odovzdanie staveniska: proces odovzdavania staveniska sa za¢ne najneskor do 5 kalendarnych dni od
ucinnosti Zmluvy tak, aby stavenisko bolo odovzdané najneskér do 10 dni od u¢innosti Zmluvy.

Objednavatel’ pisomne oznami Zhotovitel'ovi skutoény den odovzdania staveniska najmenej 3 dni
vopred.

Podrobny harmonogram prac je Zhotovitel' povinny Objednavatel'ovi odovzdat’ najneskor do piatich
(5) pracovnych dni od protokolarneho odovzdania staveniska. Zhotovitel’ je zaroven povinny odovzdat
Objednavatel'ovi kazdy aktualizovany (revidovany) harmonogram ihned’ po tom, ¢o predchadzajici
harmonogram nesuhlasi so skutoénym postupom. Harmonogram musi obsahovat’ vecni a ¢asovu
postupnost’ realizacie kazdého tseku cesty v zmysle Cl. 11 bod 3 tejto Zmluvy.

Ak stavebny dozor alebo personal Objednavatela zisti, Ze harmonogram prac nezodpoveda Zmluve
alebo sa nezhoduje so skuto¢nym postupom, vyzve Zhotovitel'a na zdévodnenie, vratane predlozenia
aktualizovaného harmonogramu.

Zmluvné strany nie st povinné pristupit’ k zmene Zmluvy pri aktualizacii harmonogramu podl'a bodu 6
tohto ¢lanku, ak zmeny nemaju vplyv na lehotu realizacie diela podla bodu 1. Ak zmeny
vV harmonograme maju vplyv na lehotu realizacie diela, je potrebné pristapit’ k uzatvoreniu dodatku
v zmysle ¢l. XIV bod 3 Zmluvy.

Miesto vykonavania diela:

Vybrané tiseky odvodiiovacich priekop ciest II1. tried v sprave Objednavatel’a v zmysle CI. Il bod 3 tejto
Zmluvy.

Clanok VI
Odovzdanie staveniska, podmienky a priebeh vykonavania diela

Odovzdanie staveniska sa uskuto¢ni na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatel’a, v ktorej uvedie datum
a hodinu odovzdania staveniska.

Pri urovani terminu odovzdania staveniska Objednavatel zohl'adni najma klimatické podmienky,
vhodné na zacatie realizacie diela, vratane terminu podl'a ¢l. V bod 3 Zmluvy.

V deni zaCatia odovzdavania staveniska je Zhotovitel’ povinny predlozit’ Objednavatel'ovi na schvalenie
dokumenty podl'a ¢l. I bod 4 pism. m) i.— iv. Zmluvy. Objednavatel’ sa k navrhom dokumentov podl'a
predchadzajucej vety vyjadri najneskor do troch (3) pracovnych dni. Dokumenty podl'a ¢. II bod 4
pism. m) i. Zmluvy je Zhotovitel’ povinny predlozit’ na schvalenie Objednavatel'ovi priebezne pocas
realizacie diela, avSak vzdy pred zacatim prac na prislichajicej Casti diela.

Zmluvné strany vyhotovia pisomny protokol o odovzdani staveniska, v ktorom sa uvedie najmé cas
odovzdania a stav staveniska s prihliadnutim na jeho sposobilost’ na zhotovenie diela. Zhotovitel’ je
povinny nastapit’ na stavebné prace najneskor do piatich (5) dni odo dia protokolarneho odovzdania
staveniska.

V pripade, Ze Zhotovitel' odmietne prevziat’ stavenisko, je povinny v zapise o odovzdani staveniska
uviest’ dovody neprevzatia staveniska, spolu s uvedenim moznych rieSeni odstranenia prekazok, ktoré
znemoznuju prevzatie staveniska.
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11.

12.

Odo dna odovzdania staveniska Zhotovitel'ovi az do odovzdania diela v sulade s touto Zmluvou, je
Zhotovitel' povinny zabezpeGovat’ primeranym spésobom ochranu a udrzbu vykonanej CGasti diela,
materialov a technologii.

Objednavatel’ nezodpoveda za Skodu na veciach vnesenych alebo ulozenych na stavenisku, vratane veci,
ktoré boli pri vykonavani diela uz zabudované alebo spracované. Uvedené obdobne plati aj v pripade
likvidacie zariadenia staveniska po termine odovzdania diela Objednavatelovi, a to az do Uplného
ukoncenia prac Zhotovitel'a a vo vztahu k dotknutej Casti diela.

Zhotovitel' je d’alej povinny zhotovovat' dielo aj podl'a pokynov vydanych stavebnym dozorom
Objednavatel’a a/alebo inou Objednavatelom poverenou osobou a v stulade s podmienkami a
poziadavkami vyplyvajucich:

a)  z prislusnych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov vratane technickych predpisov, z
konstrukénych a technologickych Standardov pri dodrzani schvalenych technologickych
postupov, pricom v pripade technickych noriem sa musia reSpektovat’ poziadavky ucinné v Case
vydaného stanoviska k udrziavacim pracam cestnym spravnym organom, ak technickd norma
alebo technicky predpis neustanovuju inak;

b)  rozhodnuti, sthlasov, opatreni, vyjadreni a inych aktov prislusnych organov verejnej moci
tykajucich sa diela, v pripade ak bol s nimi Zhotovitel’ riadne oboznameny v priebehu procesu
verejného obstaravania alebo ich Objednavatel’ odovzdal Zhotovitel'ovi alebo o nich Zhotovitel'a
preukazatelne inak informoval, najmid v sulade s prisluSnym pravoplatnym stavebnym
povolenim.

Zhotovitel’ zabezpeci povinnosti spravcu voci prisluSnym sprdvnym orgdnom v stlade so zdkonom ¢.
135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel
poziada o potrebné rozhodnutie prislusny cestny spravny organ, resp. dopravny insSpektorat pre
organizaciu dopravy v mieste realizacie diela a nasledne zabezpeéi jeho dodrziavanie pocas realizacie
diela. Za zabezpecenie a organizaciu dopravy pocas realizacie prac zodpoveda Zhotovitel'. Objednavatel’
tymto udeluje sthlas a splnomociiuje Zhotovitel'a na zaobstaranie potrebnych povoleni, resp. inych
rozhodnuti prislusnych orgénov, na ktoré je podl'a pravnych predpisov opravneny/povinny. Zhotovitel
zaroven zodpoveda za organizaciu dopravy pocas realizacie diela.

Stavebny dennik

Zhotovitel’ je povinny viest' od prvého dina odo dna odovzdania staveniska az do skoncenia stavebnych
prac stavebny dennik formou ustanovenou Objednavatel'om, ktory je povinny riadne chronologicky
oCislovat’ a umiestnit’ v priestoroch staveniska. Do tohto dennika sa budii zaznamenavat vsetky
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku, najméd materialy, ktoré sa pouzili pri realizacii diela,
uplatnené stavebné postupy. Zhotovitel’ je povinny reSpektovat’ zapisy Objednavatel’a, nim uréenej
poverenej/splnomocnenej osoby a/alebo stavebného dozoru. Do stavebného dennika st d’alej opravneni
robit’ zapisy tiez osoby, ktorym to umoznuji prislusné pravne predpisy.

Zhotovitel sa zaroven zavdzuje umoznit’ pristup Objednavatel'ovi, SD Objednavatela, ako aj inym
osobam opravnenym robit’ zapisy do stavebného dennika (na vykon ich opravneni, vratane nahliadania),
a to kedykol'vek po celt dobu, po ktori ma byt podl'a Zmluvy na stavenisku pritomny stavbyveduici
alebo jeho zastupca.

Zhotovitel je d’alej povinny na svoje naklady:

a)  udrziavat na stavenisku poriadok a Cistotu;

b)  bez zbyto¢ného odkladu odstranovat’ odpady a necistoty vzniknuté pri vykonavani diela, a to v
sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi; uvedena povinnost’ zahffa aj povinnost' Zhotovitel'a
zabezpecit' vykonavanie hygienickych potrieb na stavenisku jeho pracovnikmi, subdodavatelmi
a inymi osobami, ktoré st so Zhotovitel'om v pravnom vztahu, len v socialnych zariadeniach na
to urCenych;
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14.

15.

16.

c)  zabezpeCovat skladovanie odpadu na stavenisku, resp. na inom mieste na to ur¢enom
Objednavatelom vhodnym spdsobom, a tiez priebezne zabezpelovat zo staveniska odvoz
a d’alSie nakladanie s odpadom;

d)  zabezpeCovat dodrziavanie zasad ochrany zivotného prostredia;

e) bezodkladne odstranovat” vSetky zneCistenia a poSkodenia komunikacii a priestranstiev, ku
ktorym do6jde ¢innost’ou Zhotovitel’a;

Kontrola sposobu vykonavania diela

Kontrolné dni buda zvolavané stavebnym dozorom a/alebo osobou ur¢enou Objednavatel'om za ticasti
Zhotovitel'a a inych nim urcenych osob 1x tyzdenne alebo v termine po dohode SD so zastupcom
Objednavatel'a. Zhotovitel’ je povinny zaistit’ na tieto kontrolné dni ucast’ stavbyveduceho (resp. jeho
zéstupcu).

Zhotovitel’ zodpoveda za zabezpecenie bezpecnostnych postupov pri plneni predmetu Zmluvy, najma
za bezpecCnost prace, ochranu zdravia a dodrziavanie protipoziarnej ochrany pri realizacii diela v stilade
so vSeobecne zaviznymi bezpecnostnymi, hygienickymi a protipoziarnymi predpismi v SR, so zakonom
¢. 51/1988 Zb. o banskej ¢innosti, vybusninach a o Statnej banskej sprave v zneni neskorsich predpisov,
v sulade s nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a s vyhlaskou Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR ¢. 147/2013
Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti.

Za bezpecnost’ a za dodrziavanie bezpecnostnych predpisov svojich zamestnancov a inych oséb
konajucich za Zhotovitel'a, zodpoveda Zhotovitel’. Zhotovitel’ je povinny preukazateI'ne poucit’ vSetkych
zamestnancov ako aj iné osoby, pracujuce na diele, o pravidlach bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
ako aj o pravidlach protipoziarnej ochrany. Zhotovitel vymenuje na stavenisku bezpecnostného
technika, zodpovedného za dodrZiavanie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. Tato osoba bude mat’
kvalifikaciu pre tito ¢innost’ a pravomoc vydavat’ pokyny a urobit’ ochranné opatrenia pre prevenciu
nehod.

Clanok V11
Odovzdavanie a preberanie diela

Zhotovitel' si splni svoj zavdzok riadne a véas, riadnym dokoncenim diela ajeho odovzdanim
Objednavatelovi v stilade s podmienkami Zmluvy.

Po ukonceni realizacie stavby je Zhotovitel’ povinny vyzvat’ bezodkladne Objednavatel’a na prevzatie
stavby; Zhotovitel' sa zavédzuje odovzdat’ stavbu Objednédvatelovi bez vad (vratane nedostatkov v
kvalite). Pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnu inak, odovzdanie stavby, vratane uskuto¢nenia spolo¢ne;j
prehliadky, sa uskuto¢ni na mieste zhotovovania stavby, v ase uvedenom vo vyzve, nie vsak skor ako
troch (3) pracovnych dni od doruéenia tejto vyzvy.

Objednavatel je opravneny, za ucelom preverenia komplexnosti, Uplnosti, kvality
a prevadzkyschopnosti diela, prevziat predmet Zmluvy iba v pripade, ak:

a)  neboli zistené Ziadne vady; plati to aj v pripade, ak dielo vykazuje drobné vady, ktoré ale nemaju
vplyv na celkovu funk¢énost’ stavby, na jej sposobilost’ a na jej riadne uzivanie na ucel, na ktory
je urcena;

b)  stavba bola vykonana v sulade s podmienkami a poziadavkami podl'a Zmluvy;

C) Zhotovitel' spolu so stavbou odovzdava Objednavatelovi aj vSetky dokumenty Vv stlade
s dojednaniami Zmluvy (v zmysle ¢l. Il bod 4 pism. m) iv.) a

d)  bola vykonana predbezna prehliadka stavby, resp. jej Casti realizacie podl'a Zmluvy.

Zhotovitel’ je pri odovzdavani stavby povinny odovzdat’ Objednavatelovi:
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a)  kopiu stavebného dennika (resp. montazneho dennika);
b)  iné dokumenty potrebné na riadne uzivanie stavby ako celku.

Protokol 0 odovzdani a prevzati diela

Preberacie konanie je skoncené diiom podpisania preberacieho protokolu. Zmluvné strany spisu
protokol 0 odovzdani a prevzati diela v sulade s vyhlaskou Ministerstva vystavby a regionalneho
rozvoja SR €. 83/2008 Z. z. ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
zékona €. 260/2007 Z. z. V protokole Objednavatel’ deklaruje, ze dielo nema zjavné vady alebo vady,
ktoré by mohli mat’ vplyv na riadne uzivanie diela. Ak den obojstranného podpisania protokolu je po
lehote, uréenej na realizaciu diela, m4 sa za to, ze Zhotovitel’ je v omeskani.

Objednavatel je opravneny stavbu neprevziat, ak dielo vykazuje vady a/alebo nedorobky. Pre tento ucel
Zmluvné strany vyhotovia protokol o zistenych nedostatkov a nedorobkov, ktoré brania
prevadzkyschopnosti diela. Zhotovitel’ je povinny tieto nedostatky a nedorobky odstranit’ vo vzajomne
dohodnutom nahradnom termine, uvedenom v tomto protokole, spolu so spdsobom odstranenia
nedostatkov a nedorobkov.

Ak ma vykonané dielo ojedinelé vady a nedorobky, ktoré samé o sebe ani v spojeni s inymi, nebrania
bezpecnej prevadzke, Objednavatel’ méze dielo prevziat, s tym ze Zhotovitel’ takéto vady a nedorobky
bez zbytocného odkladu odstrani na vlastné naklady, ¢o bude evidované v Protokole o odovzdani a
prevzati diela. Tato skuto¢nost’ nebrani naroku Zhotovitel'a na zaplatenie ceny diela v stlade s ¢l. IV
Zmluvy na doteraz realizované stavebné prace, ktoré nevykazujua vady a nedorobky.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze zabezpeci odstranenie vad podl'a bodu 8, zistenych pri odovzdavani stavby,
resp. jej Casti realizacie, bezodkladne vo vzajomne dohodnutom ndhradnom termine, uvedenom v
Protokole o odovzdani a prevzati diela; o odstraneni vad sa spiSe samostatny protokol, obsah ktorého
tvori najmé popis vady a spdsob odstranenia vady.

Naklady na odstranenie zistenych vad stavby, vratane nedostatkov v kvalite (akosti) stavby, podla
protokol o zistenych nedostatkov a nedorobkov podla bodu 7 tohto ¢lanku a/alebo protokolu
0 odovzdani a prevzati diela podl'a bodu 8 tohto ¢lanku, znasa Zhotovitel. V pripade, ak Zhotovitel’
nezabezpeCi odstranenie zistenych vad podla bodu 7 a8 tohto ¢lanku, ma pravo zabezpecit' ich
odstranenie Objednavatel’, a to na naklady Zhotovitel'a (acelne alebo nevyhnutne vynaloZené). Zmluvné
strany sa dohodli, Ze splatn pohl'adavku — pravo na thradu nakladov, ktoré¢ Objednavatel’ icelne alebo
nevyhnutne vynalozil na odstranenie zistenych vad, je Objednavatel’ opravneny zapocitat’ s akoukol'vek
penaznou pohladavkou Zhotovitel'a voci Objednavatel'ovi.

Vypratanie staveniska

Zhotovitel’ sa zavdzuje vypratat’ stavenisko a jeho zariadenie a uviest’ ho do nalezitého stavu do piatich
(5) dni odo dna kone¢ného odovzdania stavby ako celku Objednévatelovi na zdklade osobitného
odovzdavacieho protokolu. Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajicej vete moéze Zhotovitel
ponechat’ na stavenisku len stroje, zariadenia a material, potrebné na odstranenie vad, a to po dobu
uréent v odovzdavacom protokole.

Clanok VIII
Zarucné podmienky

Zhotovitel' garantuje, ze stavba bude mat’ pocas zaru¢nej doby kvalitativne vlastnosti a prevadzkovi
sposobilost’ primerant obvyklému opotrebovaniu beznym uzivanim a vplyvu poveternostnych
podmienok.

Zaru¢na doba je Sest’desiat (12) mesiacov a zacina plynut’ diiom protokolarneho odovzdania diela podl'a
predchadzajiuceho ¢lanku, s vynimkou vyrobkov, materidlov, zariadenia konStrukcii, u ktorych bude
zaruéna doba zhodna so zaru¢nou dobou poskytnutou na tento materidl, vyrobky, zariadenia a
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konstrukcie ich vyrobcami. V pripade, ze dojde k reklamacii vad diela a tieto budi Zhotovitel'om
v zaruénej dobe odstranené, zaru¢na doba na Casti diela, ktoré boli prevzaté po reklamacii, za¢ina plynat
dilom zapisni¢ného prevzatia a plati na dobu d’alSich 24 mesiacov.

Vady, ktoré sa zistia v zarucnej dobe Objednavatelom a za ktoré zodpoveda Zhotovitel’, uplatni
Objednavatel’ u Zhotovitel’a bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o ich zistil, najneskdr vSak do uplynutia
zaruénej doby, a to pisomnym reklama¢nym ozndmenim (spravou) o vadach, v ktorom uvedie popis
vad, $pecifikaciu ich prejavu a pripadne sposob akym ich pozaduje odstranit’.

Zmluvné strany sa pre pripad vad, na ktoré sa vzt'ahuje zaruka, dohodli, Ze Objednavatel’ ma pravo

pozadovat a Zhotovitel povinnost reklamované vady bezplatne odstranit. S odstrafiovanim

reklamovanych vad je Zhotovitel’ povinny zacat:

a) v pripade vad, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu, bezodkladne, najneskor do piatich (5) dni od
dorucenia oznamenia o vadach a zabezpecit’ ich odstranenie v ¢o najkratSom moznom c¢ase;

b) v pripade havarijnych porach (vad, ktorych odstranenie vzhadom na dané okolnosti a vzniknut
Skodu alebo hrozbu vzniku Skody neznesu odklad) bezodkladne, najneskor do 24 hodin od
dorucenia oznamenia o vadach a zabezpecit' ich odstranenie v ¢o najkratSom moznom case.

V pripade omeskania Zhotovitel'a so zacatim odstrafiovania reklamovanych vad alebo s ich odstranenim
alebo ak Zhotovitel odmietne tieto vady odstranit, je Objednavatel opravneny zabezpecit' ich
odstranenie, a to na naklady Zhotovitel’a (i¢elne alebo nevyhnutne vynalozené¢).

Clanok IX
Nebezpecenstvo Skody, zodpovednost’ za Skodu a zodpovednost’ za
vady

Objednavatel’ nadobuda vlastnicke pravo k stavbe, ak sa uz nestala sucastou veci patriacej
Objednavatelovi, jej odovzdanim spésobom podl'a Zmluvy.

Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele znasa Zhotovitel'. Nebezpecenstvo Skody na stavbe
prechadza na Objednavatela az po konecnom odovzdani diela, alebo, ak tak neurobi vcas, v case, ked’
mu Zhotovitel’ umozni nakladat’ so stavbou a Objednavatel’ porusi Zmluvu tym, Ze stavbu neprevezme;
to plati rovnako aj na prechod nebezpedenstva k eSte neukoncenej stavbe, ak dojde k zaniku Zmluvy
pred jeho riadnym zhotovenim.

Zhotovitel' zodpovedd za vSetky Skody vzniknuté Objednavatel'ovi alebo tretim osobam, pokial tieto
Skody vzniknu z dovodu porusenia vSeobecne zavdznych pravnych predpisov alebo v stvislosti s
prevadzkovou ¢innost'ou Zhotovitela a taktiez za Skody na vznikajucich alebo existujucich objektoch,
susediacich s predmetom Zmluvy a na vonkajSom vybaveni, kablovych vedeniach, inZinierskych
sietach a pod. Zhotovitel’ sa zavizuje takto vzniknuté $kody nahradit’ v lehote do tridsat’ (30) dni od
dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatel’a na ich nahradu. Objednavatel’ je pre tento U¢el opravneny
postupit’ ziadost’ o nahradu $kody tretich 0os6b priamo Zhotovitel'ovi.

Skodou sa pre téely Zmluvy rozumie aj ujma, ktora vznikla Objednavatelovi tym, ze musel vynalozit
naklady v dosledku porusSenia povinnosti Zhotovitela.

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku ur¢enému v Zmluve alebo vyplyvajucemu zo
sposobu vykonania diela dohodnutého v Zmluve, alebo ak Zhotovitel’ porusil povinnost’ vykonat’ dielo
v kvalite (v akosti) a vyhotoveni, ktoré urCuje Zmluva, inak v akosti a vyhotoveni, ktoré sa hodi na tcel,
na ktory je dielo uréené, alebo ak existuju vady v dokumentoch odovzdanych spolu s dielom
Objednavatel'ovi, vratane, ak tieto dokumenty chybaju, ak tieto vady dokumentov mohol Zhotovitel
zistit’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti, alebo ak nebolo spolu s dielom Objednavatel'ovi odovzdané
vsetko dohodnuté prislusenstvo potrebné pre riadne uzivanie a udrzbu diela.
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Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela, (i) ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, (ii)
vzniknuté po ¢ase uvedenom v bode (i), ak boli preukazatel'ne sposobené poruSenim povinnosti
Zhotovitel’a a (iii) v rozsahu zaruky diela poskytnutej v zmysle Zmluvy. Zhotovitel' nezodpoveda za
vady sposobené nevhodnymi pokynmi Objednavatela a/alebo technického dozoru a/alebo inej na to
Objednavatel'om splnomocnenej/poverenej osoby, ak pisomne upozornil Objednavatel’a na nevhodnu
povahu jeho pokynov a Objednavatel’ na pouziti pokynov pri vykonavani diela pisomne trval alebo ak
Zhotovitel’ tato nevhodnost’ nemohol ani pri nélezitej odbornej starostlivosti zistit’.

Za vady, ktoré Zhotovitel’ pred Objednavatelom zamerne skryl a nejde o vady, ktoré st dosledkom
skutocnosti, o ktorych Objednavatel’ vedel alebo mal a mohol vediet v Case odovzdania stavby
Objednavatel'ovi, Zhotovitel zodpoveda bez ohl'adu na to, kedy boli tieto vady zo strany Objednavatela
Zhotovitel'ovi ozndmené.

Ak Zhotovitel’ odstrani vadni Cast’ opravou, vymenou alebo dodanim chybajucej veci, za pripadné vady
zodpoveda za rovnakych podmienok ako za pdvodné vady, pricom zaru¢nad doba zacne vo vztahu k
dotknutej Casti plynut’ dilom jej riadneho odovzdania Objednavatel'ovi.

Pri poruseni svojich zmluvnych a zakonnych povinnosti je Zhotovitel' zodpovedny aj za vady, ktoré
predmet diela nemal v ¢ase odovzdania, prip. prechodu nebezpecenstva skody, ale ktoré sa objavili az
neskor.

Clanok X
Sankcie a iné zabezpecenia zavizkov

V pripade omeskania Zhotovitel'a s lehotou realizacie diela, je Objednavatel’ opravneny uplatnit’ voci
Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vySke 0,05 % zo zmluvnej ceny, a to za kazdy, aj zacaty den
omeskania.

Ak Zhotovitel' nedodrzi ustanovenia ¢l. TII bod 10 Zmluvy vo vztahu k stavbyvedicemu ani
v dodato¢nej lehote podla ¢l. I1l bod 15 Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny uplatnit’ voci Zhotovitel'ovi
zmluvnua pokutu aZ do vy$ky 5 000 € za kazdé takéto porusenie, a to aj opakovane.

V pripade, ze Zhotovitel’ neprevezme stavenisko bez nalezitého zdovodnenia, je Objednavatel’ opravneny
uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu vo vySke 250 € za kazdy aj zacaty deii omeSkania.

V pripade, Ze Zhotovitel nevyprace stavenisko riadne a nacas, zaplati Objednévatel'ovi zmluvnu pokutu
vo vyske:
1000 € pokial’ ho vyprace do piatich dni odo dia kedy tak mal urobit;
3 000 € pokial’ bude Zhotovitel' v omeskani s vypratanim staveniska viac ako pat’ dni;
3 500 € za Sestnasty a kazdy dalsi den, pokial’ bude Zhotovitel v omeskani s vypratanim
staveniska viac ako patnast’ dni.

V pripade, Ze Zhotovitel’ neodovzda Objednavatel'ovi dokumenty podla ¢l. 1l bod 4 pism. m) Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 1 000 € za kazdy
jednotlivy dokument a za kazdy aj zaCaty den omeSkania, najviac vSak do vysky 5 000 € za kazdy
jednotlivy dokument, s odovzdanim ktorého je Zhotovitel’ v omeskani. V pripade nepredlozenia dodacich
listov podrl'a ¢l. VI bod 19 Zmluvy Objednavatel’ si méze voci Zhotovitel'ovi uplatnit’ zmluvnu pokutu
vo vySke 250 € za kazdé odmietnutie, resp. nepredlozenie bez nalezitého doévodu, a to aj opakovane.

Ak Zhotovitel' neza¢ne s odstranovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom termine, je
Objednavatel’ opravneny uplatnit’ vo¢i nemu zmluvna pokutu az do vySky 1 000 € za kazdy, aj zacaty
deil neodstranenia.
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V pripade zistenia nestladu medzi Objednavatelom pozadovanych a Zhotovitelom deklarovanych
vlastnosti predmetu Zmluvy so skuto¢nost'ou, je Objednavatel’ opravneny uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi
zmluvna pokutu vo vySke 1 % zo zmluvnej ceny a Zhotovitel’ je zaroven povinny odstranit’ vzniknuty
nestlad v lehote urcenej Objednavatel'om.

V pripade omeskania Objednavatel’a so zaplatenim zmluvnej ceny, je Zhotovitel' opravneny pozadovat’
urok z omeskania v sadzbe zakonnych urokov z omeSkania urcenej pre prislu§né obdobie vo vizbe
na § 369 ods. 1 druha veta Obchodného zédkonnika v zneni neskorsich predpisov s odkazom na vysku
urokov z ome§kania v zmysle nariadenia vlady SR ¢. 21/2013 Z. z.

Uplatnenim sankcénych postihov zo strany Objednavatela voci Zhotovitelovi nezanikd povinnost
Zhotovitel'a nahradit’ Objednavatel'ovi vSetky Skody, ktoré mu vzniknu v sivislosti porusenim povinnosti
Zhotovitel'a podl'a Zmluvy a/alebo ostatnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov, a to v ich plne;j
vyske.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ je opravneny jednostranne zapocitat akikol'vek svoju
peniaznt pohladavku (t. j. aj nesplatnit) voci Zhotovitel'ovi, vzniknutd na zaklade Zmluvy alebo v
suvislosti s fiou, proti akejkol'vek penaznej pohl'adavke Zhotovitela.

V pripade porusenia protipoziarnych, hygienickych, bezpe¢nostnych a technologickych predpisov, je
Objednavatel’ opravneny vyfakturovat’” Zhotovitel'ovi zmluvnll pokutu za kazdé zistené poruSenie
nasledovne, a to aj opakovane:

- za nepouzivanie ochrannych prilb a inych osobnych ochrannych prostriedkov — az do vySky 250
€ za kazdého zamestnanca a za kazdy zisteny nedostatok,

- za pozivanie alkoholickych népojov alebo inych omamnych latok alebo odmietnutie podrobit’ sa
skuske na pritomnost’ alkoholu alebo omamnej latky — azZ do vysky 500 € za kazdého
zamestnanca,

- za porusenie predpisov BOZP, OPP a OZP za kazdy zisteny priestupok - aZ do vy$ky 250 € za
kazdé takéto porusenie,

- za chybajuce doklady a opravnenia zamestnancov - aZ do vySky 250 € za kazdého zamestnanca.

V pripade podstatného porusenia povinnosti Zhotovitelom v zmysle ustanoveni Zmluvy, vzt'ahujicich
sa na subdodavatel'ov, je Objednavatel’ opravneny vyfakturovat’ Zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu aZ do
vySky 500 € za kazdé poruSenie povinnosti.

V pripade poruSenia povinnosti tykajicej sa registracie v Registri partnerov verejného sektora, ma
Objednavatel’ narok uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu aZ do vysky 5.000 € a zaroven ma
narok od Zhotovitel'a na nahradu plnej vysky Skody, v pripade, Ze oprdvneny organ verejnej moci ulozi
pokutu Objednavatel'ovi v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitela.

V pripade nenastipenia na stavebné prace vzmysle ¢l. VI bod 4 bez nalezit¢tho odovodnenia, je
Objednavatel’ opravneny uplatnit’ voc¢i Zhotovitel'ovi zmluvn pokutu vo vyske 1 000 € za kazdy, aj
zacCaty deni nesplnenia si tejto povinnosti.

Pohladavka na zaplatenie zmluvnej pokuty podla Zmluvy v zmysle tohto ¢lanku, je vzdy splatna v
lehote tridsiatich (30) dni od dorucenia pisomnej vyzvy na jej zaplatenie Zhotovitelovi.

Omeskanim jednej strany voc¢i druhej strane, vznika pravo na nahradu nakladov spojenych s uplatnenim
pohl'adavky vo vyske 40 €, a to bez potreby osobitného upozornenia.

Clanok XI
Zmenové konania a zmeny Zmluvy pocas jej trvania
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Zmluvu je mozné menit’ len pisomne, a to pristupenim k zmene Zmluvy, tzv. dodatkom, v sulade so
zmluvnymi podmienkami a s prihliadnutim na § 18 ZVO.

Zmluvu mozno zmenit' pocas jej trvania len v tychto zmluvnych pripadoch (okrem pripadov
predpokladanych ZVO):

Dopad na cenu diela

a)  priroz8ireni rozsahu diela s prihliadnutim na § 18 ods. 3 pism. a) ZVO,;
b)  pri zGZzeni rozsahu diela.

Dopad na lehotu realizacie diela

C) pri opravnenych zmenach technického riesenia pocas realizacie diela oproti PD;

d)  pri zmenach vyvolanych nepredvidatelnymi geologickymi podmienkami izemia;

e)  prilegislativnych zmenach platnych technickych predpisov v priebehu realizacie diela;

f) pri okolnostiach, ktoré nezavinil svojim konanim/nekonanim Zhotovitel’, resp. niekto, za koho v
zmysle podmienok Zmluvy zan zodpoveda.

Okrem pripadov uvedenych v predchadzajicom bode je mozné pristupit k zmene Zmluvy aj
Vv pripadoch, predpokladanych § 18 ods. 1 pism. b) az pism. e) ZVO.

V pripade rozSirenia rozsahu diela podl'a Zmluvy, alebo v pripade prac naviac, je Zhotovitel’ povinny
predlozit iba ekonomicky oprdvnené a odoévodnené poziadavky. Zhotovitel pisomne oznami
Objednavatel'ovi skuto¢nosti zdovodiujice tuto zmenu bezodkladne po jej vzniku, najneskor vsak do
osmich (8) pracovnych dni, inak narok Zhotovitel'a na zmenu zanika. Zhotovitel’ je povinny predlozit’
vSetky skutkové (najmé stavebno — technologické, geologické) okolnosti preukazujuce potrebu zmeny
zmluvy. Rovnako tak je povinny predlozit’ podrobnosti tykajice sa dopadu zmeny na lehotu realizacie
diela.

Ak Zhotovitelom navrhovana zmena predpoklada aj zmenu ceny, Zhotovitel’ je povinny uprednostnit’
polozky predpokladané v rozpoéte ZoD. Ak postup podl'a predchadzajiicej vety nie je mozny, z dovodu
vzniku novovytvorenych poloziek nezahrnutych do rozpoctu ZoD, Zhotovitel’ predlozi Objednavatelovi
na prerokovanie ich jednotkové ceny podla aktudlnej databdzy Cenekon, platnej v case vzniku
skutocnosti zdovodnujicich narok Zhotovitela. Zmluvné strany su opravnené o vyske tychto
jednotkovych cien rokovat’, pricom je ich moZzné jedine znizit. Po doru¢eni oznamenia Objednévatel’'ovi
zacina tzv. zmenové konanie. Objednavatel’ je povinny postupovat pri preukazovani opravneného
navrhu Zhotovitel'a podla § 18 ZVO a dokladne skiimat’ dovodnost’ zmeny oproti pévodne zadanym
sutaznym podkladom. Pri dovodnosti zmeny je povinny postupovat’ podl'a principov hospodarnosti,
efektivnosti a ticelnosti zhotovovaného diela. Pokial’ sa Zmluvné strany vzajomne dohodni1 na zmene
Zmluvy, je potrebné postupovat’ podl'a ¢1. X1V bod 3 Zmluvy.

ZxiZenie rozsahu diela je mozné vylucne na zaklade pisomnej poziadavky a pokynu Objednavatel’a,
ktory nadobudne uc¢innost’ uplynutim desiatich (10) dni odo dia jeho oznamenia Zhotovitel'ovi; diiom
nadobudnutia t¢innosti pokynu Objednavatel'a na zuzenie rozsahu diela Zhotovitel’ nie je opravneny
pokracovat’ v ¢innostiach podl'a Zmluvy vo vztahu k tej Casti diela, na ktorti sa pokyn Objednévatel’a
vztahuje a nema narok na nahradu akychkol'vek nékladov, ktoré vynalozi a/alebo mu vzniknu v stvislosti
s vykonavanim ¢innosti po nadobudnuti G¢innosti pokynu Objednavatel’a na obmedzenie rozsahu diela.
V pripade zizenia rozsahu diela podla tohto ¢lanku méa Zhotovitel prdvo na cenu diela v sume
pripadajicej na Zhotovitelom skutoéne realizované prace na diele ku diiu nadobudnutia G¢innosti
pokynu Objednavatel’a na zuZenie rozsahu diela.

Rozsirenie alebo zuzenie rozsahu diela, alebo akakol'vek ind zmena diela, sa posudzuju ako zmeny
Zmluvy z hladiska vyjadrenia ich absolitnej hodnoty, a teda hodnotou vSetkych zmien je absolutna
hodnota vSetkych zmien. V opodstatnenych pripadoch méze dojst’ k vzajomnému zapocitaniu plusovych
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a minusovych hodn6t prac v ur¢itom rozsahu, ak by dopliiujiice prace boli vzajomne zameniteI'né s
povodnymi pracami, ktoré sa vykondvat nebudu. Sthrnna hodnota tychto zmien, ktora nastane
rozsirenim alebo zuZzenim rozsahu diela, nesmie prekrocit’ maximalne hodnoty stanovené § 18 ZVO a
tieto zmeny nesmu mat’ charakter podstatnej zmeny v zmysle citovaného ustanovenia ZVO.

Zmluvné strany sa dohodli na moZnosti prerusenia lehoty realizacie diela podl'a ¢l. V bod 1 Zmluvy,
reSpektujtic pritom zakon o VO iba z tychto dovodov:

a)  objektivna pri¢ina oneskorenia spésobena tradmi, za predpokladu, Ze si Zhotovitel’ splnil svoje
zakonné podmienky riadne a v€as, zdrzanie uradov narusuje pracu Zhotovitel'a a toto oneskorenie
bolo nepredvidatelné (t. j. nie je primeranie predvidatelné skisenym Zhotovitelom ku diiu
uzavretia zmluvy);

b)  existencia mimoriadne nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré trvaju minimalne pat’ (5)
dni stvisle za sebou a budu zaznamenané v stavebnom denniku a odsthlasené Objednavatel'om,;

c) nepredvidatelny nedostatok pracovnikov Zhotovitel'a alebo vybavenia potrebného na vykon jeho
¢innosti sposobeny epidémiami, Zivelnymi pohromami, povstanim, vojnou, mobilizaciou alebo
inym vplyvom vladnej administrativy, ktoré budi zaznamenané v stavebnom denniku a
odsuhlasené Objednavatel’om;

d) v dosledku vysSej moci, ktorou sa pre tcely Zmluvy mysli vynimo¢na udalost’ alebo okolnost,
ktora je mimo kontroly Zmluvnej strany, proti vzniku ktorej sa strana nemohla zabezpecit' a po je
vzniku primerane vyhnut, nie je ju mozné podstatne pripisat’ Zhotovitel'ovi za predpokladu, ze
tato udalost’ mu brani vykonavat’ jeho povinnosti;

e) riadne preukazatelné oneskorenie spdsobené Objednavatelom za predpokladu, ze bol
Objednavatel’ Zhotovitel'om riadne upozorneny alebo

f) objektivna pri¢ina sposobena tretimi osobami, ktora ma vplyv na lehotu realizacie diela.

Pokial' Zhotovitel bude mat’ za to, ze mu vznikd narok v zmysle predchadzajiceho bodu, pisomne
oznami Objednavatel'ovi udalost’ alebo okolnost, ktora vyvolala tento narok. Oznamenie musi
Zhotovitel’ vydat’ ¢o najskor ako je to mozné, a nie neskdr ako osem (8) pracovnych dni po tom, ¢o si
uvedomil alebo mal uvedomit’ vznik udalosti alebo okolnost. Nevyhnutnym predpokladom vzniku
naroku Zhotovitel'a je zaznam v stavebnom denniku. O akceptacii alebo zamietnuti naroku vyda
Objednavatel’ Zhotovitel'ovi pisomné oznamenie.

Lehota realizacie diela sa prerusi diom uvedenym v pisomnom oznameni Objednavatel'a o zacati
vykonu zimnej udrzby ciest pre prislusné obdobie, ak nie je uvedeny ziadny datum, plati, Ze lehota sa
preruSuje v siedmy (7.) defi po doruceni tohto pisomného oznamenia. Zhotovitel’ prehlasuje, ze tymto
dilom zaroven umozni Objednavatel'ovi vykonavat’ zimnu sluzbu na pozemnej komunikacii, ktora je
zahrnutd do predmetu zmluvy, v stlade so zakonom €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach
(cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov. Tymto nie je dotknuta povinnost Zhotovitela o
starostlivost’ staveniska v zmysle platnej legislativy, ktory je povinny chranit’ stavbu a stavenisko pred
akymkol'vek chatranim, stratou a poskodenim.

Povinnosti Zmluvnych stran po dobu trvania okolnosti podl'a bodu 7 a podl'a bodu 9 tohto ¢lanku
docasne spocivajui a pokracuju po odpadnuti tejto prekazky diiom oznamenia druhej Zmluvnej strane.
Zhotovitel' zaroven prehlasuje, Ze mu nevznikd narok na ziadne dodato¢né financné naklady,
vyplyvajlce z prerusenia lehoty realizcie diela.

Drobné zmeny diela, ktoré nemajui vplyv na cenu, termin ani Uzitkové a kvalitativne vlastnosti diela,
moézu byt dohodnuté zapisom v stavebnom denniku prostrednictvom osoby opravnenej konat' vo
veciach realiza¢nych a/alebo SD stavby.

Clanok XII
Sposob ukoncenia zmluvného vzt'ahu

strana 17 z 21



Zmluvny vzt'ah moZze zaniknut’ tymito spdsobmi :

a)  splnenim, t. j. riadnym dokonéenim a protokolarnym odovzdanim diela zo strany Zhotovitela,
ako aj protokolarnym prevzatim diela a zaplatenim ceny zo strany Objednavatel’a;

b)  pisomnou dohodou;

C) odstapenim od zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny od Zmluvy odstupit’ vylu¢ne pisomne, a to z nasledovnych dévodov:

a)  z dbévodov stanovenych v Obchodnom zakonniku (§ 345 a nasl. zak. €. 513/1991 Zb.);

b)  zd6vodov ustanovenych ZVO (§ 19);

C) ak Objednévatel’ podstatnym sposobom porusi ktortikol'vek svoju povinnost’ zo zaviazkového
vztahu zalozeného Zmluvou, ktorym sa rozumie omeskanie s thradou platby po dobu viac ako
30 kalendarnych dni.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od Zmluvy vyluéne pisomne, popri dévodoch a inych

dojednaniach uvedenych v Zmluve, aj z tychto dovodov:

a) z dovodov stanovenych v Obchodnom zakonniku (§ 345 a nasl. zak. €. 513/1991 Zb.);

b)  zdo6vodov ustanovenych ZVO (§ 19);

c) ak Zhotovitel’ opakovane porusil niektort zo svojich zmluvnych povinnosti;

d) ak Zhotovitel’ neodstrani vadu, ktoru svojim konanim/nekonanim spdsobil Objednavatel'ovi,

e) ak Zhotovitel postupi alebo prevedie prava a povinnosti, vyplyvajice mu zo Zmluvy, tretej osobe,
Vv rozpore so Zmluvou;

f) ak sa na majetok Zhotovitel'a zacalo konkurzné konanie na zaklade navrhu tretej osoby na
vyhlésenie konkurzu a Zhotovitel’ na ziadost Objednévatel'a v lehote najmenej siedmich (7) dni
existenciu dovodov na vyhlasenie konkurzu alebo zastavenie konkurzného konania pre
nedostatok majetku hodnoverne nevyvrati;

g)  ak bol na majetok Zhotovitel'a samotnym Zhotovitelom podany navrh na vyhlasenie konkurzu
alebo navrh na povolenie restrukturalizacie, alebo ak navrh na povolenie restrukturalizacie bol
podany tretou osobou So stthlasom Zhotovitel’a;

h)  ak vznikne realna hrozba konkurzu na majetok Zhotovitela alebo opravnena hrozba
reStrukturalizacie Zhotovitel'a a Zhotovitel’ na ziadost’ Objednavatela v lehote najmenej siedmich
(7) dni existenciu realnej hrozby konkurzu alebo restrukturalizacie hodnoverne nevyvrati;

i) ak Zhotovitel’ strati opravnenia vyzadované prisluSnymi pravnymi predpismi na ¢innosti, na
zaklade ktorych je Zhotovitel’ opravneny zhotovovat’ dielo podl'a Zmluvy;

J) ak Zhotovitel’ vstapi do likvidacie;

k)  ak bol na Zhotovitel'a vyhlaseny bankrot alebo sa stal platobne neschopnym a Zhotovitel' na
ziadost’ Objednavatel'a v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu tohto ddvodu nevyvrati;

)] ak sa Zhotovitel' alebo stavbyvedici bez dolezitych dévodov opakovane (dva a viackrat)
nezicastni na kontrolnom dni podl'a Zmluvy;

m)  ak Zhotovitel’ bez dovodného ospravedlnenia nepokracuje v plneni svojho zavizku po dobu viac
ako 30 dni;

n) ak postup alebo priebezny vysledok realizacie diela vedie preukazatelne a nepochybne
k vadnému plneniu, Zhotovitel’ bol na to pisomne upozorneni Objednavatel'om a napriek tomuto
upozorneniu vadu v primeranej lehote, poskytnutej Objednavatel'om, neodstranil;

0)  akje Zhotovitel' v omeskani s plnenim svojich pefiaznych zavazkov voci svojim subdodavatel'om
v suvislosti so zhotovovanim diela, napriek tomu, Ze Objednavatel’ ma riadne splnené svoje
penazné zavizky voci Zhotovitel'ovi podl'a Zmluvy;

p) Vv pripade neschvaleného prerusenia zhotovovania stavby Objednavatel'om, ak toto prerusenie trva
najmenej 30 dni.

V pripade sposobu zaniku Zmluvy na zaklade pisomnej dohody Zmluvnych stran, Zmluva zanika
dilom uvedenym v dohode, v ktorej Zmluvné strany upravia vysporiadanie vzdjomnych narokov
vzniknutych na zaklade Zmluvy resp. naroky, vzniknuté z porusenia povinnosti podl'a Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy musi byt preukazatel'ne doruc¢ené druhej Zmluvnej strane a musi v iom byt
uvedeny konkrétny dovod odstipenia, inak sa nepovazuje za riadne odstipenie s u¢inkami. Odstipenim
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od Zmluvy sa Zmluva rusi odo dna dorucenia pisomného oznamenia o odstapeni od Zmluvy druhej
Zmluvnej strane (tzv. u¢inky ex nunc).

V pripade odstipenia od Zmluvy Objednavatel'om podl'a bodu 3 tohto ¢lanku, je Zhotovitel’ povinny na
ziadost’ Objednavatel’a uskutoc¢nit’ vSetky prace potrebné pre konzervaciu neukonceného diela, pricom
ucelne alebo nevyhnutne vynaloZzené naklady na konzervaciu neukonceného diela v takom pripade znasa
Zhotovitel’; v pripade odstupenia Zhotovitel'a od Zmluvy podl’a bodu 2 tohto ¢lanku, znasa ucelne alebo
nevyhnutne vynalozené naklady na konzervaciu neukonceného diela Objednavatel’.

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne upozornit Objednédvatel'a na vSetky opatrenia, ktoré je potrebné
urobit’ v zaujme odvratenia akejkol'vek hroziacej $kody na neukoncenom diele alebo zmiernenia jej
nasledkov.

Zhotovitel' je povinny vykonat opatrenia a zabezpecit' dielo tak, aby nedo$lo k jeho zniceniu,
poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej $kode a zabezpecit’ vykonanie prac, ktoré neznest odklad a mohli
by poskodit’ zaujmy Objednavatela.

Zhotovitel' je povinny v primeranej lehote urCenej Objednavatelom odovzdat Objednavatelovi
neukoncené dielo spolu s prislusnou dokumentaciou a vypratat’ stavenisko v sulade s dojednaniami
Zmluvy; suc¢ast'ou protokolu o prevzati neukonceného diela bude tdaj o rozsahu zhotovenia diela
Zhotovitel'om ku ditu zaniku Zmluvy. Vlastnicke pravo k neukoncenému dielu, resp. jeho cCasti, ktoré
Objednavatelovi neboli odovzdané uz predtym, prechddza na Objednavatela odovzdanim
neukonceného diela; v pripade ak nedoslo k odovzdaniu neukonceného diela v lehote do pétnastich
(15) dni po ukonéeni Zmluvy, vlastnicke pravo k neukon¢enému dielu prechadza na Objednavatel’a
uplynutim tejto lehoty.

Clanok XIII
Ostatné ustanovenia Zmluvy

Zhotovitel’ je povinny odo dia zacatia prac az do odovzdania diela, na svoje naklady udrziavat poistenie

pocas trvania Zmluvy, v rozsahu:

a)  poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknutd inému v savislosti s ¢innostou
Zhotovitel’a a jeho subdodavatel'ov, a to na poistni sumu vo vyske zmluvnej ceny diela (s DPH).

Néklady na poistenie s zahrnuté v cene diela.

Povinnost’ Zhotovitel'a udrziavat’ poistenie zodpovednosti, zahffia aj povinnost’ Zhotovitel'a dodrziavat’
podmienky takéhoto poistenia (najma platit’ poistné a plnit’ si d’alSie povinnosti podl'a poistnej zmluvy)
a tiez povinnost’ riadne a véas uplatiiovat’ naroky z poistnej zmluvy (najmé na poistné plnenie) a
neohrozovat’ negativnym spésobom ich vysku.

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne (najneskoér do 24 hodin) informovat’ Objednavatela o poistnych
udalostiach, ktoré suvisia s realizaciou diela. Objednavatel’ je kedykol'vek pocas realizacie diela
opravneny pozadovat’ od Zhotovitel'a potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu poistenia.

Pokial Zhotovitel' nebude udrziavat' poistenie pozadované podla Zmluvy, alebo ak nepreukaze
Objednavatel'ovi dohodnuté poistenie ani do siedmich (7) dni od pisomnej poziadavky (vyzvy)
Objednavatela, je Objednavatel’ opravneny uzavriet' a udrziavat’ také poistenie a platit’ také poistné,
ktoré bude vzhl'adom na dojednanie bodu 1 Zmluvy vhodné, a to na naklady Zhotovitel’a, a tiez zapocitat’
splatnt pohl'adavku — pravo na nadhradu takto vynaloZenych nakladov (zaplateného poistného a tcelne
alebo nevyhnutne vynalozenych nakladov na zabezpecenie poistenia), a akoukol'vek (t. j. aj nesplatnou)
penaznou pohl'adavkou Zhotovitel'a voci Objednavatel'ovi, alebo pozadovat’ od Zhotovitel'a nahradu
zaplateného poistného a G¢elne alebo nevyhnutne vynaloZenych nakladov na zabezpecéenie poistenia.

Porusenie ktorejkol'vek povinnosti podl'a tohto ¢lanku sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.
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Ak pri vykonavani diela déjde k nepredvidanym nalezom kultarne cennych predmetov, detailov stavby
alebo chranenych Casti prirody, ako aj k archeologickym nalezom, je Zhotovitel’ povinny ohlasit’ tento
nalez bez zbyto¢ného odkladu prislusnym tiradom v zmysle § 127 stavebného zakona v zneni neskorsich
predpisov a urobit’ nevyhnutné opatrenia, aby sa nalez neposkodil alebo nezni¢il.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze vSetky sporné veci zo Zmluvy alebo v suvislosti s iou budu riesit’
predovsetkym obojstrannou dohodou. Ak to nebude mozné ani po vycCerpani vSetkych moznosti, je
kazda Zmluvna strana opravnena predlozit spornii vec k siidnemu prejednaniu a rozhodnutiu
prislusnému sudu. Spor sa bude viest’ a riesit’ v slovenskom jazyku podrla platnych zakonov Slovenskej
republiky.

Ak vzniknl nezrovnalosti medzi vykazom vymer a vykresovou ¢ast'ou, plati, ze pre Zmluvné strany je
zavézny vykaz vymer.

Clanok X1V
Zavereéné ustanovenia

Vztahy Zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovene rieSené Zmluvou, sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika SR v platnom a u¢innom zneni a d’al$imi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky.

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne nahlasit’” Objednavatelovi vSetky zmeny o tidajoch tykajucich sa
jeho identifikacie, t. j. zmeny sidla, bankového spojenia, predmetu ¢innosti a pod., ako aj vstup do
likvidacie, prip. zacatie konania podl'a zak. ¢. 7/2005 Z. z. o konkurze a restrukturalizacii a o zmene
niektorych zakonov v platnom zneni, ato do 5 dni od uskuto¢nenia zmeny.

Zmluvu je mozné menit a dopiiiat’ vyhradne na zaklade podmienok uvedenych v § 18 ZVO a v Zmluve,
vylucéne pisomnymi dodatkami k dohode, odsuhlasenymi a podpisanymi zastupcami Zmluvnych stran
opravnenymi k uzatvaraniu obchodnych vztahov. Cislovanie dodatkov zabezpeci Objednavatel’.

Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnend, bez pisomného stthlasu druhej strany, previest’ svoje prava
a zaviazky na ini osobu. Tym nie je dotknuté pravo Zhotovitel'a poverit vykonanim casti prac
subdodavatel'ov v sulade s podmienkami stanovenymi Zmluvou.

Vsetky listiny, dokumenty a oznamenia vratane tych, ktoré¢ vyvolavaji pravne ucinky budi medzi
Zmluvnymi stranami zabezpecované listami doru¢enymi poStou na adresy uvedené v ¢l. | Zmluvy.
Pisomnost’ sa povazuje za doru¢ent diom, v ktorom ju adresat prevzal alebo odmietol prevziat’ alebo
na treti (3.) pracovny den odo dia podania na poste, ak sa ulozena zasielka zaslana na adresu podl'a
predchadzajicej vety vratila spat’ odosielatel’'ovi ako nedoruéitelna, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

Ak sa zisti neplatnost, neucinnost’ alebo neuplnost’ niektorého ustanovenia dohody, nebude tym
dotknuté platnost’ alebo ¢innost’ ostatnych ustanoveni dohody. U¢astnici dohody, pisomnou formou,
nahradia toto ustanovenie takou Upravou pravneho vztahu, ktory sa najviac priblizi k ucelu a zameru
dohody. Do tej doby plati zodpovedajuca uprava vSeobecne zavidznych pravnych predpisov Slovenske;j
republiky.

Zmluvné strany sa zavizuju, ze vSetky sporné veci zo Zmluvy alebo v stvislosti s fiou budu riesit’
predovsetkym obojstrannou dohodou. Ak to nebude mozné ani po vycCerpani vSetkych moznosti, je
ucastnik dohody opravneny predlozit’ sporni vec k suidnemu prejednaniu a rozhodnutiu prislusnému
sudu.

Zmluva je platna dilom jej podpisania. V pripade rozdielnosti datumov sa za deni platnosti povazuje
neskor$i datum. Zmluva nadobuda G¢innost’ dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia V centralnom
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registri zmlav vedenom Uradom vlady SR- www.crz.gov.sk, podla § 47a ods. 1 zakona &. 40/1964 Zb.

Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov.
9.  Neoddelite'nou suc¢astou Zmluvy je:

Priloha ¢. 1 Rozpocet stavby

Priloha ¢. 2 Harmonogram postupu stavebnych prac

Priloha ¢. 3 Zoznam znamych subdodavatel'ov

10. Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych Styri (4) rovnopisy st urCené pre
Objednavatela a dva (2) rovnopisy pre Zhotovitel'a. Kazdy z tychto Siestich rovnopisov ma platnost’

originalu.

11.  Zmluvné strany, po oboznameni sa s obsahom Zmluvy, vyhlasuju, Ze stihlasia s jej znenim a potvrdzuju,
ze bola spisand na zaklade pravdivych tidajov a nebola dohodnutd v tiesni, ani za inak jednostranne
nevyhodnych podmienok. Na dokaz toho pripajajua svoje podpisy.

V Presove, 05.10.2022

Za Objednavatela

v.z. Ing. Stanislav Harcarik, v.r.

Ing. Marcel Horvath
riaditel’ Spravy a udrzby ciest PSK

Zmluva nadobuda platnost’ dia: 05.10.2022
Zmluva nadobuda Gcinnost’ dna: 06.10.2022
Zmluva bola zverejnena dna: 05.10.2022

V Sabinove dna 28.09.2022

Za Zhotovitel'a

V.I.

Milan Martavuz
konatel’ spolo¢nosti
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PRILOHA &. 3

ZOZNAM SUBDODAVATELOV

Hibenie cestnych odvodiiovacich priekop na cestach IIL tried v sprave SUC PSK

Podiel Suma, ktorou sa ma Udaje o osobe
Nazov a sidlo Predmet subdodavky podielat subdodavatel na opravnenej
Subdodavatela subdodavky z celkovej dodani plnenia, vypoditana konat' za
ICO ceny z celkovej hodnoty plnenia | subdodavatela
predmetu uvedenej v ponuke *)
zakazky uchadzacda Poznamka
(v %) (v € vratane DPH)
,Uchadzadovi v &ase prediozenia ponuky nie je znamy ziadny subdodavatel”,
Nazov: Meno )
. , a priezvisko:
%%Io Adresa pobytu:
: - Datum narodenia:
Nazov: Meno )
P a priezvisko:
Svldlo_' Adresa pobytu:
ICO: . .
- - Datum narodenia.
Nazov: Meno )
— a priezvisko:
Sldlol' Adresa pobytu:
ICO : , "
Datum narodenia:
Spolu : X

V pripade, Ze zhotovite! nepredpoklada ziadnych subdodavatelov uvedie v prvom riadku tabulky
¢estné vyhlasenie v znent:
,<Jchadzadovi v ase predlozenia ponuky nie je zndmy Ziadny subdodavatel”.

*) Poznamka:

Udaje v poslednom stlpci sa v ponuke nevypliiaj.
Vypini aZ Gspesdny uchédzaé k podpisu zmiuvy
Podpis :

A ANK. sool.

............................................................ Py WATEL . e
(osoba alebo osoby s pravom podpi,aévaf’ % fnene uchéadzaca)

DAtUM? wemmmnsemmensss



