ZMLUVA O DIELO ¢. 358/09/2022/SNV, €. zhot.: Z1/2022/080/14
Rekonstrukcia cesty Uhorna - tiseky a stavebna tiprava
uzatvorend v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a v sulade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,,zmluva“)

Objednavatel’:

sidlo:

korespondenc¢na adresa:
zastupeny:

osoba opravnena rokovat’
vo veciach investi¢nych:
osoba zodpovedna

vo veciach technickych,

za odovzdanie staveniska a
prevzatie diela:

osoba zodpovedna vo
veciach ekonomickych:
I1CO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

pravna forma:

kontakt:

medzi zmluvnymi stranami

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja
Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 KoSice
Ostrovského 1, 040 01 KoSice

doc. Ing. Anton TriS¢ PhD., MBA, generalny riaditel’

Ing. Matej Pindroch, riaditel’ investi¢no - technického tseku

Ing. Jaroslav Repka, referent oddelenia investi¢nej pripravy a pripravy
stavieb

35555 777

202 177 2544

SK 2021772544

Statna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
prispevkova organizacia zriadena Kosickym samospravnym krajom
tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk

webstranka pre zverejnenie zmluvy: Www.scksk.sk

Zhotovitel’:

sidlo:

osoba konajlica v mene
spolo¢nosti:

stavbyveduci:
1CO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

pravna forma:
kontakt:

(d’alej v texte aj len ako ,,objednavatel™)

a
Doprastav, a.s.
Drienova 27, 826 56 Bratislava

Ing. DuSan Mraz, predseda predstavenstva

Ing. Peter Milan, ¢len predstavenstva

Ing. Martin Valko

31333 320

2020372497

SK7120000206

Vseobecna tverova banka, a.s.

SK66 0200 0000 0000 0050 3062

akciova spolo¢nost’, Swift/BIC: SUBASKBX

tel.: +421 905 394 076, e-mail: presov@doprastav.sk

(d’alej aj len ako ,,zhotovitel)
(objednavatel’ a zhotovitel’ d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)


mailto:sekretariat@scksk.sk
http://www.scksk.sk/
mailto:presov@doprastav.sk

CAST 1.
Uvodné ustanovenia

Clanok 1.
Predmet zmluvy

1. Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu za tcelom Upravy vzdjomnych prav a povinnosti pri
realizacii diela s nazvom Rekonstrukcia cesty Uhorna - tiseky a stavebna tiprava (d’alej aj len
ako ,,predmet zmluvy®).

2. Zhotovitel' sa podpisom tejto zmluvy zavézuje, ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve
zrealizuje na svoje naklady, nebezpecenstvo, s vybavenim ktoré si na tento ucel zabezpeci v
dohodnutom mieste, v dohodnutom ¢ase a dohodnutom rozsahu dielo $pecifikované v tejto
zmluve a odovzda ho objednavatel’ovi, ktory sa zavéizuje dielo vykonané riadne a v&as prevziat’
a zaplatit’ zait dojednant cenu podl’a tejto zmluvy.

Clanok II.
Dielo

1. Dielom sa na ucely tejto zmluvy rozumie realizacia stavebnych tpravy cesty 11/549 (realizacia
stavebnych prac) pred obcou Uhorna v rozsahu a sposobom stanovenym v opise predmetu
zékazky ako aj vypracovanie projektovej dokumentacie na stavebné povolenie (DSP)
V podrobnostiach dokumentacie na realizaciu stavby (DRS), vykonanie inzinierskej ¢innosti
a zabezpeCenia kompletného odborného autorského dohladu v stlade s poziadavkami
a zaviazkami v zmysle tejto zmluvy (d’alej ako ,,dielo®).

2. V ramci inzinierskej ¢innosti sa zhotovitel' zavizuje na:

a) zabezpeCenie zavdznych stanovisk spravcov inzinierskych sieti aich vytyCenie
a zameranie Vv teréne spolu s oslovenim jednotlivych spravcov, rozhodnuti, vyjadreni,
suhlasov, posudeni alebo inych opatreni organov Statnej spravy, obci a inych organizacii
dotknutych projektovanou stavbou a ich nasledné zapracovanie do projektovej
dokumentéacie tak, aby bolo mozné stavbu realizovat’ a nasledne uviest’ do uzivania.
Sthlasné stanoviska a vyjadrenia organizacii a spravcov inZinierskych sieti dotknutych
projektovanou stavbou budu sucastou projektovej dokumentacie v prislusnej Casti,

b)  zabezpeGenie pravoplatného rozhodnutia o povoleni stavby (stavebné povolenie),
zabezpeCenie akejkol'vek dokumentacie potrebnej pre podanie Ziadosti o vydanie
stavebného povolenia, pricom sa zhotovitel zaroven zavédzuje v pripade vyzvy
prislusného organu o doplnenie, pripadne opravu podanej ziadosti poskytnat’ vSetku
a akukol'vek sucinnost’ suvisiacu s odstranenim akychkol'vek nedostatkov podanej
ziadosti, pripadne doplnenim chybajucich podkladov,

C) vypracovat’ vSetky podklady pre pripadné majetkopravne vysporiadanie v zmysle TP
019 (¢ast’ G — dokumentacia na majetkopravne vysporiadanie, ¢ast H - Dokumentacia
na trvalé a doCasné vynatie pody z PPF ).

3. Zhotovitel’ sa sicasne zavizuje, ze dielo podla tejto zmluvy vykona v rozsahu, podl'a podmienok
a poziadaviek objednavatela blizsie $pecifikovanych v prilohe €. 1 tejto zmluvy — Opis predmetu
zakazky, ktory tvori neoddelitelnt sti¢ast’ tejto zmluvy (v texte aj len ako ,priloha ¢. 1 zmluvy*
alebo aj ,,opis predmetu zdakazky*) a to riadne, v€as a bez vad. Zhotovitel’ sucasne prehlasuje, ze
sa sopisom predmetu zakazky podla predoslej vety riadne oboznamil a potvrdzuje jeho
sposobilost’ ako vychodiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy.

4. Zhotovitel sa podpisom tejto zmluvy sucasne zavdzuje v ramci diela zrealizovat pre
objednavatel’a stivisiace ¢innosti, ktoré si zahrnuté v ramci celkovej ceny diela uvedenej v tejto
zmluve a to najmaé:

a) zrealizovat’ geodetické prace, inziniersku ¢innost’, vypracovat’ a riadne odovzdat vsetku
potrebnu a objednavatelom pozadovani dokumentaciu v zmysle tejto zmluvy a jej
priloh, ako aj splnit’ d’alSie zavizKy v rozsahu a spésobom uvedenym v opise predmetu
zakazky,

b) realizovat" akékol'vek stavebné prace okolo zivych inzinierskych sieti v stlade so
vsetkymi bezpecnostnymi predpismi a za priamej ucasti dozoru majitelov, pripadne
spravcov takychto sieti, ktorych ucast’ zabezpeci zhotovitel,



c) zrealizovat prekladky inzinierskych sieti nachadzajucich sa na rekonsStruovanom
objekte a tieto vykonat’ len za priamej ucasti a dozoru ich spravcov, ktorych ucast’
zabezpeci zhotovitel,

d) zabezpelit oznafenie  stavby  informa¢nou  tabulou  obsahujucou  udaj
0 objednavatel'ovi, zhotovitel'ovi a datume zacatia a ukoncenia realizacie v pocet kusov
2 ovelkosti 1,5m x 1m, zabezpecit vydanie povolenia na zvlastne uZivanie
komunikacie a verejného priestranstva aich odsthlasenie na prislusnych uradoch
a zabezpecit’ organizaciu dopravy na mieste plnenia pocas celej doby realizacie diela,

e) oznacit’ miesto realizacie diela v stlade s prislusnym technickym predpisom (technicky
predpis ¢. 069 — Pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na oznacovanie
pracovnych miest a vyhlaSkou Ministerstva vnutra SR ¢. 9/2009 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a 0 zmene a doplneni niektorych
zékonov),

f) zabezpecit' vypracovanie aktualizacie harmonogramu postupu vystavby, ak sa
nezhoduje s harmonogramom uvedenym v prilohe tejto zmluvy ajeho nasledné
predlozenie objednavatel'ovi na schvéalenie,

g) vykonat’ vsetky buracie, montdZne a demontazne prace suvisiace s realizaciou diela,

h) predlozit doklady o riadnom nalozeni s odpadmi v zmysle pravnych predpisov na
poziadanie objednavatela, prip. dotknutych subjektov. V pripade, ak zhotovitel' pri
plneni predmetu zmluvy vytvoril skladku odpadu alebo medziskladku odpadu, je
povinny tieto pred odovzdanim diela odstranit’ a uviest vsetky takéto plochy do
pdvodného stavu,

i) zabezpecit’ uhradu nakladov vzniknutych za polohové vytycenie priebehu jestvujucich
inzinierskych sieti a vedeni v teréne,

j) zrealizovat’ geodetické prace pocas celej doby trvania prac,

K) zabezpedit’ strazenie diela od momentu prevzatia staveniska az do momentu prevzatia
diela objednéavatel'om,

5. Projektovin dokumentaciu v rozsahu a podobe v stilade s touto zmluvou sa zhotovitel' zavizuje
odovzdat’ v slovenskom jazyku v pisomnom a grafickom vyhotoveni v 6 (Siestich) rovnocennych
vytlackoch ako aj v digitalnej forme na USB nosici vo formate pdf. a vo formatoch, v ktorych
bola spracovana (.doc, .xls, .dwg, .dgn, alebo obdobné), pricom momentom odovzdania sa stava
vlastnictvom objednavatel’a.

Clanok III.
Prehlasenia zhotovitel’a
1. Zhotovitel’ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny s rozsahom
a povahou diela, ako aj vSetkych svojich zavizkov v zmysle tejto zmluvy a jej priloh, ako aj
S0 v8eobecne zaviaznymi pravnymi predpismi akokol'vek sa vzt'ahujucimi na predmet zmluvy a ze
spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého ¢i docasného charakteru, ktoré su nevyhnutné
pre riadne splnenie vsetkych jeho zaviazkov podla tejto zmluvy a ze:

a) prevzal od objednavatela vSetky podklady potrebné pre realizaciu diela a dokladne ich
pri vynalozeni odbornej starostlivosti prekontroloval s tym, Ze tieto podklady
neobsahuju ziadne prekazky vykonania diela, ktoré mohol zistit pri vynalozeni
odbornej starostlivosti;

b) preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat’ stavenisko; zahrnul
vSetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho zavizku podl'a
zmluvy do kalkulacie ceny za dielo a celkova cena diela podla tejto zmluvy zahina
vSetky naklady akokol'vek spojené s jeho realizaciou vratane nakladov spojenych
S odstrannovanim vad;

c) v ramci verejného obstaravania uplatnil vetky svoje poziadavky, pripadne vysvetlenia
na objednavatel’a tykajuce sa tejto zmluvy a/alebo sut’aznych podkladov a dokumentov,
na ktoré stitazné podklady odkazuju a/alebo inych skuto¢nosti, ktoré mézu mat’ vplyv
na plnenie jeho zavizku podl’a tejto zmluvy,

2. Zhotovitel' sa zavézuje splnit technické a kvalitativne poziadavky v sulade s prislusSnymi
pravnymi predpismi a technickymi normami vzt'ahujucimi sa na vykonanie diela.



Zhotovitel sa zavdzuje znasat’ akékol'vek d’alSie prekazky a zmeny, ktoré neboli zhotovitel'om
uplatnené podl'a bodu 1 tohto ¢lanku zmluvy na vlastné nebezpecenstvo bez akéhokol'vek dopadu
na cenu za dielo podla tejto zmluvy.

Ak zhotovitel pocas plnenia tejto zmluvy zisti nevhodnost’ alebo nespravnost’ ktorejkol'vek Casti
podkladov, ktoré obdrzal od objednavatela, akychkol'vek jeho pokynov, zavizuje sa o tejto
skuto¢nosti pisomne upovedomit’ objednavatel'a bez zbytocného odkladu po jej zisteni spolocne
s odporucanim vhodnej upravy podkladov a/alebo pokynov. V pripade, Ze zhotovitel' nesplni
svoju povinnost’ stanovenu v tomto bode zmluvy, zodpoveda za $kodu, ktora objednavatel’ovi v
dosledku takéhoto porusenia vznikne a zavizuje sa ju v plnom rozsahu uhradit’.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je osobou odborne spdsobilou na realizaciu predmetu zmluvy v zmysle
prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel je povinny a zavizuje sa dodrziavat vsetky
vSeobecne zavdzné pravne predpisy vzt'ahujuce sa na vykonanie predmetu zmluvy, a to najmi
zékon €. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni
neskorSich zmien a doplnkov, ako aj vSeobecne zavdzné pravne predpisy suvisiace
S bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci, pripadne inych vSeobecne zaviznych pravnych
predpisov a technickych noriem akokol'vek stvisiacich s predmetom tejto zmluvy. Zhotovitel’
sucasne potvrdzuje, Ze mu je zname a jasné, ako ma technicky riesit’ vykonanie predmetu zmluvy
s prihliadnutim na jej obsah, obsah jej priloh, podklady poskytnuté objednavatelom, ako aj
podmienky na mieste realizacie predmetu zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré st k vykonaniu predmetu zmluvy potrebné.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze nim dodané dielo nebude zat'azené pravami tretich osob, bude bez
pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je zhotovitel' povinny bezodkladne upravit’ dielo
tak, aby nenaruSovalo prava tretich osob. Sucasne sa zhotovitel' zavdzuje nahradit’ akukol'vek
Skodu vzniknutu porusenim tejto povinnosti.

Zhotovitel' sicasne berie na vedomie, ze akykol'vek dokument, ku ktorého vyhotoveniu sa
Vv zmysle tejto zmluvy zavédzuje, musi byt pre riadne splnenie tohto zdvizku vyhotoveny
a overeny na to opravnenou osobou v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov (najma,
no nie vylu¢ne v zmysle Zakona ¢. 215/1995 Zb. o0 geodézii a kartografii, Zakona ¢. 138/1992 Zb.
0 autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch).

Clanok IV.

Cena diela
Cena predmetu plnenia podla tejto zmluvy v rozsahu ¢l. II tejto zmluvy je dohodnuta v zmysle
zéakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z.
z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, na zaklade vyzvy a predloZzenej
ponuky zhotovitel'a, ako cena maximalna. Cena za zhotovenie diela je vysledkom ponukového
konania zhotovitel'a ako uspe$ného uchadzafa procesu obstarania zakazky vyhlaseného
objednavatel'om ako verejnym obstaravatel'om.
Na zaklade ponuky zhotovitel'a ako tispesného uchadzaca je cena diela nasledovna:

L Predpokladany |Jednotkova Celkovi
P. . Merna 9 , cena
« Nazov . pocet mernych |cenav Eur
¢. jednotka iednotiek bez DPH bez DPH v
] EUR
1. | Stavebna uprava cesty I1/549 sabor 1 319840,99 | 319 840,99
(stavebné prace)
Projektova dokumentacia )
2. (DSP,DSRS), Vrétane subor 1 7 500,00 7 500,00
inZinierskej ¢innosti
3. | Vykon ¢innosti odborného hodin 30 55,00 1 650,00
autorského dohladu
Celkova cena spolu v EUR bez DPH: 328 990,99
20% DPH v EUR: 65 798,20

Celkova cena spolu v EUR s DPH: 394 789,19




w

K cene bude zhotovitel fakturovat’ DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v ¢ase fakturacie.
V pripade, ak zhotovitel' ku ditu predlozenia ponuky nie je platcom DPH, avSak po uzatvoreni
zmluvy sa nim stane, nema narok na zvysenie ceny za realizaciu diela o hodnotu DPH.
Zhotovitel' sa nemodze odvolavat’ na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akukol'vek inu
skuto¢nost’, ktord pri vynalozeni riadnej odbornej starostlivosti mala byt zrejmd za tcelom
ziadania zvysenia ceny.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze v cene podla tohto ¢lanku zmluvy st zahrnuté vsetky naklady, ktorych
vynaloZenie mohol zhotovitel' s odbornou starostlivostou s prihliadnutim na predmet zmluvy,
povahu inZinierskej ¢innosti, geodetického zamerania a autorského dohladu, ako d’alSich ¢innosti
vzmysle tejto zmluvy ako aj s prihliadnutim na povahu stavby, ktora bude na podklade
projektovej dokumentécie realizovana a jej lokaciu predpokladat’ pred jej podpisom.

Cena diela podla bodu 2 tohto ¢lanku zmluvy, ak tito zmluva d’alej neurcuje inak, podlieha
upravam iba v pripade rozsirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prac naviac, ktoré su
nevyhnutné na zhotovenie diela, a potrebu ktorych zhotovitel nemohol predpokladat’ ani pri
vynalozeni odbornej starostlivosti v Case uzavretia tejto zmluvy. Za rozsirenie rozsahu diela
podl’a tejto zmluvy sa povaZzuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej Casti diela; za
roz§irenie rozsahu diela sa nepovazuji prace naviac, potrebu ktorych zhotovitel mohol pri
vynalozeni odbornej starostlivosti predpokladat’ v Case uzatvorenia zmluvy. V pripade rozsirenia
rozsahu diela podl'a tohto bodu zmluvy budu prace, ak je to mozné, ocenené podl'a jednotkovych
cien zhotovitel'a. Ak v ¢ase vzniku naviac prac budu jednotkové ceny v zmysle referenéného
cennika: ,, CENKROS — cenova urovern cennikovych databaz 2022 (dalej ako ,,cennik*) nizsie
ako jednotkové ceny zhotovitela podla predchadzajicej vety, resp. ocenenie tychto prac
sposobom podla predchadzajucej vety nie je mozné, zmluvné strany sa dohodli, ze
vychodiskovymi cenami buda ceny podla v tom case platného cennika, pricom pre ocenenie
case platného cennika; rozsirenie rozsahu diela a/alebo vykonanie prac naviac sa povazuje za
zmenu zmluvy.

Clanok V.
Miesto a terminy plnenia

Miestom realizacie prac je cesta 11/549 v rozsahu stanovenom v opise predmetu zakazky.
Miestom plnenia — dodania projektovej dokumentacie je Riaditel'stvo Spravy ciest Kosického
samospravneho kraja, Ostrovského 1, 040 01 Kosice.

Zhotovitel’ sa zaviazuje vykonat' a odovzdat’ dielo podla tejto zmluvy v lehote 60 pracovnych
dni od terminu protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska podla clanku VI. zmluvy
v stlade s vecnym a ¢asovym harmonogramom préc a finanénym harmonogramom, ktoré¢ tvoria
prilohu €. 2 tejto zmluvy, pricom:

a) zhotovitel sa zavidzuje predlozit zjednoduseni projektovi dokumentaciu na
odsuhlasenie objednavatelovi do 15 (slovom: pétnast’) pracovnych dni od ucinnosti
zmluvy a to v digitalnej forme vo formate pdf,, ako aj v tlaéenej forme v celom rozsahu
dokumentécie, pokial objednavatel neur¢i inak. Zhotovite sa stucasne osobitne
zavizuje poziadat o upresnenie formy predlozenia, pripadne potrebného rozsahu
v tlacenej forme 3 pracovné dni vopred. Zmluvné strany sa dohodli, Ze technické
rieSenie (zjednodusena projektova dokumentacia) bude objednavatel'om postidené do 5
(slovom: piatich) pracovnych dni. V pripade neschvélenia technického rieSenia sa
zhotovitel' zavdzuje toto riesSenie prepracovat’ v lehote dohodnutej s objednavatel'om.
Koneény termin vyhotovenia projektovej dokumentacie podl'a tohto bodu tym nie je
dotknuty, ak sa zmluvné strany osobitne nedohodnu inak, pri¢om na prepracovanie
technického rieSenia sa vztahuje ¢lanok II bod 3 a ¢lanok III bod 4 tejto zmluvy
primerane,

b) zhotovitel’ sa zavdzuje vyhotovit' a odovzdat’ projektovii dokumentaciu podl'a tejto
zmluvy, zabezpecit’ inziniersku ¢innost’ (kladné vyjadrenia dotknutych organizacii a
spravcov) a zapracovat poziadavky vyplyvajuce ztychto vyjadreni a stanovisk
najneskor do 45 (slovom: $tyridsat’pat’) pracovnych dni odo dita nadobudnutia Géinnosti
zmluvy. Zhotovitel’ su¢asne berie na vedomie, ze je povinny predlozit’ objednavatel’'ovi
projektovi  dokumentaciu pred jej odovzdanim na odsthlasenie spolo¢ne



s povodnovym planom. Objednavatel’ dokoncent projektovi dokumentaciu prezrie a
posudi splnenie podmienok podl'a poziadaviek uvedenych v opise predmetu zakazky,
resp. podla d’alsich podmienok uvedenych v tejto zmluve. Ak projektova dokumentacia
alebo ktorakol'vek jej Gast’ nespiia $pecifikiciu uvedenti v opise predmetu zakazky,
resp. d’alS$ie podmienky uvedené v tejto zmluve, objednavatel’ pisomne oznami
nedostatky projektovej dokumenticie alebo jej Casti zhotovitel'ovi. Zhotovitel sa
zavizuje bezodkladne napravit’ nedostatky projektovej dokumentacie a to tak, aby ju
odovzdal v termine podl'a tejto zmluvy,

c) zhotovitel' sa zavdzuje po odovzdani projektovej dokumentacie podl'a tohto bodu
obratit’ sa bezodkladne, najneskor vSak nasledujuci pracovny den na prislusny stavebny
urad so ziadostou o vydanie stavebného povolenia/ohlasenia stavby, ktora skutocnost’
je povinny objednavatel'ovi bezodkladne, najneskor nasledujici pracovny den, pisomne
preukézat’. Zhotovitel’ sa zavidzuje informovat’ objednavatel’a o obdrzani pravoplatného
stavebného povolenia najneskér nasledujuci pracovny den po jeho obdrzani.

Skuto¢ny termin zacatia a ukoncenia prac je zhotovitel' povinny minimalne 1 pracovny dei
vopred ohlésit’ elektronickou postou osobe zodpovednej vo veciach technickych, za odovzdanie
staveniska a za prevzatie diela uvedenej Vv zahlavi tejto zmluvy na adresu:
jaroslav.repka@scksk.sk popri ktorej je za objednavatel'a v rovnakom rozsahu opravneny konat
aj Ing. Michal Sasak, referent oddelenia investi¢nej pripravy a pripravy stavieb, mail:
michal.sasak@scksk.sk a Ing. Anna Pacachova, referent oddelenia investi¢nej pripravy a pripravy
stavieb, mail: anna.pacachova@scksk.sk. Pre odstranenie akychkol'vek pochybnosti zhotovitel
prehlasuje, ze je oboznameny s povinnost'ou akukol'vek mailova koreSpondenciu adresovat’ vzdy
tak, aby jej adresatom boli v kopii vSetky osoby uvedené v tomto bode zmluvy.

Dielo sa povazuje za riadne ukonc¢ené dinom podpisania ,,Protokolu o odovzdani a prevzati diela“
po splneni podmienok podla ¢lanku XI. zmluvy.

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, je objednavatel
opravneny, nie vSak povinny dielo prevziat’ aj v skorSom dohodnutom termine za podmienok
uvedenych v tejto zmluve.

Termin realizacie diela sa predlzuje o Cas trvania nasledovnych prekazok:

a) preruSenie zhotovovania diela podl'a bodov 7 a 8 tohto ¢lanku tejto zmluvy,

b) omeskanie objednavatela s plnenim povinnosti podla tejto zmluvy, ktoré brani
zhotovitel'ovi v zhotovovani diela,

C) existencia rozhodnutia organu verejnej moci zavdzného pre objednavatel’a, ktoré brani
zhotovitel'ovi pokra¢ovat’ v zhotovovani diela. V takomto pripade sa objednavatel’
zavizuje bez zbytoéného odkladu informovat zhotovitela o existencii a vyroku
rozhodnutia organu verejnej moci, ktoré by mohlo branit’ zhotovitel'ovi v zhotovovani
diela.

Objednavatel je opravneny dat’ zhotovitel'ovi pokyn na prerusenie prac na diele alebo jeho Casti.
Zhotovitel’ sa zavidzuje bez zbytocného odkladu urobit’ vSetky potrebné opatrenia na prerusenie,
t. j. doCasné zastavenie prac na diele alebo jeho Casti, na zabezpecenie ochrany Zivota a zdravia
na stavenisku a na ochranu diela. V pripade preruSenia prac na diele podl'a tohto bodu zmluvy je
objednavatel povinny nahradit’ zhotovitelovi U¢elné a preukdzateIné naklady spojené s
preru$enim a opitovnym za¢atim prac na diele alebo jeho &asti, alebo s prediZzenim tychto prac.

V pripade, ak nie je mozné v pracach pokracovat z objektivnych pri¢in, t.j. najma doslo k vzniku:

a) nepredvidatelnych okolnosti nezavislych a nezapri¢inenych zhotovitelom alebo
objednavatel'om (ako napriklad nepredvidatel'na potreba archeologického vyskumuy),

b) nepredvidatel'nych nepriaznivych poveternostnych podmienok (ako napriklad zaplavy,
zosuvy pddy apodobne nezapri¢inenych zhotovitelom alebo objednavatelom -
aplikécia tohto dovodu sa vztahuje vylu¢ne na prekazky tykajiice sa nepriaznivych
poveternostnych podmienok, ktoré nie je vzhladom na prislusné rocné obdobie
realizacie diela a miesto realizacie diela mozné predpokladat’)

C) existencia mimoriadne nepriaznivych poveternostnych podmienok, ktoré trvaju
najmenej 5 dni za sebou a ktorych existencia je zaznamenana v stavebnom denniku
a odsuhlasend objednavatel'om a brani riadnej realizacii diela,

d) nepredvidate'ny nedostatok pracovnikov zhotovitel'a alebo vybavenia potrebného na
realizaciu diela v dosledku epidémii, Zivelnych katastrof, vojny, vojnového, niadzového
alebo mimoriadneho stavu,
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je zhotovitel’ povinny bez zbytoéného odkladu pisomne informovat’ objednavatela o vzniku
takejto prekazky a v pripade, ak by tieto dovody mali predstavovat’ prekazky realizacie diela
riadne a véas sucasne pisomne poziadat objednavatela o prediZenie terminu dohodnutého na
ukoncenie diela s uvedenim doévodov, pre ktoré by malo k takejto uprave dojst’. Spolo¢ne so
ziadost'ou podl'a predchadzajucej vety je zhotovitel povinny vyhotovit' a predlozit’ aktualizaciu
harmonogramu vecného a Casového postupu prac a financného harmonogramu, ktory bude
zohladnovat' vzniknuté prekazky. V takomto pripade sa zmluvné strany zavéizuji rokovat’
o uzatvoreni dodatku o Uprave terminu realizacie diela. Akékol'vek néaklady spojené
S okolnostami podl'a tohto bodu zmluvy znaSa zhotovitel’.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne prerusit’ realizaciu diela
bez stihlasu objednavatel’a. PoruSenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.
Zhotovitel’ sa zavéizuje, Ze poziadavky predlozené objednéavatel'om, ktoré si po vzédjomnej dohode
zmluvné strany odsuhlasia, zapracuje do projektovej dokumentécie. Prepracovanie technického
rieSenia alebo projektovej dokumentacie podl'a bodu 2 pism. b) tohto ¢lanku zmluvy, pripadne
podla vyhrad, stanovisk, poziadaviek a/alebo pripomienok dotknutych organov, ako aj
dopracovanie projektovej dokumentacie podl'a prvej vety tohto bodu zmluvy je zahrnuté v cene
diela.

V pripade, ak zhotovitel nezapracuje pripomienky a poziadavky podla tohto ¢lanku do
projektovej dokumentacie a/alebo objednavatel’ neodsuhlasi predlozené technické riesenie alebo
projektovi dokumentéciu a zhotovitel odmietne ich prepracovanie, mdze objednavatel’ odstupit’
od zmluvy bez naroku zhotovitel'a na nahradu vzniknutych a vynalozenych nakladov.

V pripade, ak bude projektova dokumentéacia alebo doklady s fiou suvisiace vykazovat’ zjavné
vady (nekompletnost’, nespravnost’ a pod.) je pravom objednavatel’a takto spracovanu projektova
dokumentaciu neprevziat. Zhotovitel sa v takomto pripade zavdzuje vytykané nedostatky
odstranit’ v lehote urcenej objednavatel'om, o ¢om zmluvné strany spisu osobitny protokol.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze ak pre ktorykol'vek zo zaviazkov v zmysle tejto zmluvy
a jej priloh nie je ur€end osobitnd lehota na plnenie, je zhotovitel' povinny a zavéizuje sa plnit
tento zavéazok vzdy na vyzvu objednavatel’a a v Iehote nim uréene;.

CAST 2 )
REALIZACIA DIELA

Clanok VI.
Odovzdanie staveniska
Staveniskom sa na Ucely tejto zmluvy okrem jeho Upravy v osobitnych predpisoch rozumie
priestor, ktory je poc¢as zhotovovania diela ur¢eny na vykonavanie prac smerujucich k zhotoveniu
diela, na uskladiiovanie jednotlivych prvkov diela a stavebnych vyrobkov, prip. materialu,
pracovného naradia a inych zariadeni potrebnych na vykonanie diela.
Zhotovitel’ sa zavézuje prevziat’ stavenisko v termine ur€enom v pisomnej vyzve objedndvatela
adresovanej zhotovitelovi na adresu uvedenti v zahlavi tejto zmluvy. Vyzva musi byt
zhotovitel'ovi zaslana minimalne 1 pracovny den pred terminom prevzatia staveniska uréenom vo
vyzve objednavatela. Za pisomnu formu sa povazuje aj forma e-mailu. Zmluvné strany sa zaroven
dohodli, ze k preberaniu staveniska dojde az po schvaleni dokumentov v zmysle bodu 5 a 6 tohto
¢lanku zmluvy objednavatel'om.
Zhotovitel’ sa zavézuje prevziat’ stavenisko v lehote urCenej objednavatel'om v pisomnej vyzve
podla predchadzajuceho bodu. V pripade omeskania zhotovitel'a s prevzatim staveniska podla
tohto bodu tohto ¢lanku zmluvy v trvani viac ako 5 dni sa toto omeSkanie povazuje za podstatné
porusenie zmluvy s moznostou objednavatel’a od zmluvy s okamzitym G¢inkom odstupit’.
O odovzdani a prevzati staveniska sa vyhotovi pisomny zapis (protokol); v zapise o odovzdani
a prevzati staveniska sa uvedie najméi ¢as odovzdania a stav staveniska s prihliadnutim na jeho
sposobilost’ na zhotovenie diela. Ak zo zapisu o odovzdani a prevzati staveniska vyplyna pre
zmluvné strany povinnosti nevyplyvajuce z tejto zmluvy, ktoré vsak nemenia jej charakter a/alebo
neznamenaju pre objednavatela d’alSie naklady, zavézuju sa splnit’ ich v dohodnutych lehotach.
Zhotovitel' je povinny predlozit’ objednavatelovi do 3 pracovnych dni odo dia odovzdania
projektovej dokumentacie podl'a tejto zmluvy nasledovné dokumenty:
a) Plan organizacie vystavby,
b)  Technologické postupy stavebnych prac pri realizacii diela,
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C) Kontrolno — skisobny plan,

d)  Plan BOZP a poziarnej ochrany,

e) Povodiiovy plan, ak sa v zmysle tejto zmluvy vyzaduje,

f) Plan ochrany Zzivotného prostredia a havarijny plan pre pripad ohrozenia Zivotného

prostredia,
0) Poistna zmluva a poistné osvedcenie,
h)  dalsie dokumenty pozadované objednavatel'om v ramci opisu predmetu zakazky, ak
nebude zmluvnymi stranami dohodnuty iny termin ich odovzdania.

Dokumenty podla predoSlého bodu podliehaji odsuhlaseniu zo strany objedndvatela.
Objednavatel’ sa zavizuje posudit’ a odsuhlasit’ dokumenty podl’a prvej vety tohto bodu zmluvy
do 15 pracovnych dni. V pripade ich neodstihlasenia objednavatel'om je zhotovitel’ povinny tieto
prepracovat’ v zavislosti a podl'a vyhrad objednavatel’a a v lehote nim urcenej. Pri vypracovani
kontrolno-skusobného planu sa zhotovitel’ zavdzuje spolupracovat’ so zhotovitel'om predlozene;j
projektovej dokumentacie (projektant). V pripade, ak zhotovitel’ neprepracuje dokumenty podl'a
tohto bodu v Iehote uréenej objednavatel'om, povazuje sa uvedené za podstatné porusenie zmluvy.
Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel.
Naklady na zriadenie, prevadzkovanie, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska su sucast’ou
ceny diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel’ berie na vedomie, ze akékol'vek plochy na umiestnenie
akychkol'vek zariadeni staveniska nezabezpecCuje objednavatel’. Uvedené je povinny zabezpecit
zhotovitel', priCom takto vzniknuté naklady st sucast'ou ceny diela podla tejto zmluvy.
Zhotovitel’ sa zavazuje vytvorit’ riadne podmienky pre vykon kontroly a vstupu opravnenych
zamestnancov objednavatela, osob poverenych objednavatelom a kontrolnym orgdnom na
stavenisko.
Zhotovitel' je povinny vypratat stavenisko vratane svojich strojov, nastrojov, zariadeni
a materialov a uviest’ ho do pdvodného stavu najneskor 15 pracovnych dni po odovzdani diela
podla tejto zmluvy. Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajucej vete moéze zhotovitel
ponechat’ na stavenisku len stroje, zariadenia a material, potrebné na odstranenie vad diela, a to
po dobu uré¢ent1 v odovzdavacom a preberacom protokole. O vypratani staveniska spisu zmluvné
strany (osobitny) protokol. V pripade, ak si povinnost’ podla tohto bodu zhotovitel' nesplni
napriek vyzve objednavatela a Vv lehote nim urcenej, je objednavatel’ opravneny stavenisko
vypratat’ na naklady zhotovitela.
Nebezpecenstvo Skody na diele znasa az do jeho odovzdania podl'a tejto zmluvy zhotovitel’.

Clanok VII.
Stavebny dennik
Zhotovitel’ sa zavizuje viest stavebny dennik na stavenisku v stilade so vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi resp. podl'a pisomnych pokynov objednavatel’a.
V suvislosti s vedenim stavebného dennika sa zhotovitel’ zavazuje:
a) zabezpecCit jeho riadne vedenie pocas celej doby realizacie diela a to odo dia zacatia
prac na diele az do dna jeho protokoldrneho odovzdania objednavatel'ovi bez vad,
b) denné zaznamy zapisovat’ do knihy s pevnymi o¢islovanymi listami,
C) prvy prepis denného zaznamu je stavbyvedtci zhotovitela povinny predlozit’ a
odovzdat’ stavebnému dozoru najneskor v nasledujtici pracovny den,
d) zabezpecit trvalu pritomnost’ stavebného dennika na stavenisku poc¢as pracovného ¢asu,
e) zapisat do stavebného dennika realiziciu akejkol'vek sktsky podla kontrolno —
skaSobného planu alebo inej skusky podla tejto zmluvy, vratane zabezpeCovania
podrobnej evidencie zapisov o vysledkoch takychto skisok s uvedenim cisla protokolu,
ktorymi je vysledok preukazovany,
f) pri pripadnom preruseni prac z dovodu, ze zhotovitel nemoze pokracovat’ v pracach,
zhotovitel’ v stavebnom denniku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela.
Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a zapisom pripajat svoje
stanovisko (stihlas, namietky a pod.) za predpokladu, Ze stanovisko je vzhl'adom na charakter
zapisu potrebné. K zdznamom zhotovitel'a sa objednavatel’ v pripade potreby pisomne zavézne
vyjadri v lehote troch pracovnych dni odo dna vykonania zapisu. Ttto povinnost' ma aj zhotovitel
Vv pripade zapisov v stavebnom denniku vykonanych opravnenymi osobami objednavatela a to
v rovnakej lehote.



V pripade, ak stavebny dozor objednédvatela vyhodnoti, Ze zhotovitel' nedodrziava schvaleny
harmonogram postupu prac a moze tym byt ohrozeny kone¢ny termin ukoncenia diela podrla tejto
zmluvy upozorni na to zdpisom v stavebnom denniku a sti€asne pisomne vyzve zhotovitel'a na
predlozenie aktualizovaného harmonogramu zarucujiceho splnenie dohodnutého konecného
terminu ukoncenia diela. Pre splnenie povinnosti zhotovitel'a podla predoslej vety tohto bodu urci
lehotu objednévatel’.
Zaucelom sledovania postupu vystavby je zhotovitel povinny umoznit’ vykonat’ objednavatelovi
na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozyvat’ objednavatela, zastupcov dotknutych organov a
organizacii a tretie osoby podla potreby, pripadne vzdy na vyzvu objednavatela alebo nim
poverenej osoby, vyhotovovat’ zapisy o ich priebehu a posielat’ ich t¢astnikom kontrolného dna.
Stcasne sa zavizuje zabezpecit’ pritomnost’ stavbyvediceho, pripadne d’al§ich oséb o ktorych
pritomnost’ poziada objednévatel’.
V pripade, ak by sa mnozstvo potrebnych prac nezhodovalo s mnozstvom uvedenym vo vykaze
vymer, je zhotovitel’ povinny na tto skuto¢nost’ bezodkladne este pred vykonanim takejto prace
upozornit' objednavatel'a. V pripade vykonania takychto prac bez stanoviska objednavatela,
znasa naklady s tym suvisiace zhotovitel’ na vlastné nebezpecenstvo.
Osobitne sa zhotovitel' zavdzuje vyhotovit® dokumentaciu a umoznit’ objednavatel'ovi vykon
kontroly v suvislosti s tou Cast'ou/Castami diela, ktora bude v neskorSej faze/etape nedostupna,
pricom pre postup pri plneni tejto povinnosti sa pouzije ustanovenie § 553 Obchodného
zékonnika. V pripade, Ze zhotovitel nedodrzi postup podla predchadzajucej vety a
zakryje/zastavia Cast diela, ktora mala byt pred zakrytim/zastavanim odsthlasena
objednavatelom, ma objednédvatel bez naroku zhotovitel’a na thradu s tym spojenych nakladov
pravo pozadovat’, aby zhotovitel’ zakrytie/zastavanie diela na vlastné naklady odstranil za uc¢elom
vykonania kontroly v lehote urenej objednavatel'om a prislusna Cast’ diela zhotovil znovu. Ku
kontrole zakryvanych prac predlozi zhotovitel' vSetky vysledky o vykonanych potrebnych
skuskach prac, kvality pozadovanych materidlov, certifikaty a atesty a vyhotovi osobitnli
fotodokumentaciu.
Clanok VIII.

Subdodavatelia
Zhotovitel moze zabezpecit realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom tretich
0sd0b. Zhotovitel’ pritom zodpoveda objednavatel'ovi tak, akoby dielo vykonaval sam. Zhotovitel
je povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat’ prislusné ustanovenia Zakona ¢. 343/2015 Z.z.
0 verejnom obstaravani upravujice vyuzitie a zmenu subdodavatel'ov
Zhotovitel’ je v stlade s § 41 ZVO povinny uvadzat’ aktualne udaje o svojich subdodavatel'och,
udaje o osobach opravnenych konat’ za subdodavatel'ov v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia, idaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatel'a na celkove;j
realizacii diela.
Zhotovitel' sa zavizuje bezodkladne oznamit' akikol'vek zmenu udajov o subdodavatel'och
uvedenych v prilohe €. 4 tejto zmluvy spdsobom podla tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.
V pripade zameru zhotovitel’a realizovat’ Cast’ diela prostrednictvom subdodavatel’a, nastipenie
nového subdodavatela alebo zmeny pdvodného subdodavatela uvedeného Vv prilohe ¢. 4 je
zhotovitel povinny minimalne pat (5) pracovnych dni vopred pisomne predlozit’ objednavatel'ovi
na schvalenie kazdého subdodavatela. Sucastou poziadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia,
ktoré bude pre zhotovitel'a realizovat’ subdodéavatel’. Dalej je povinny spolu s pisomnou Ziadostou
o zmenu subdodavatel’a poskytnut’ objednavatelovi vSetky udaje podla tohto ¢lanku a doklady
preukazujtce splnenie podmienok casti tykajiice sa osobného postavenia nového subdodéavatela
v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od pévodného subdodavatel’a s prihliadnutim na rozsah
subdodéavky. Navrhovany subdodéavatel’ musi byt opravneny dodévat tovar, poskytovat’ sluzby,
resp. vykonavat' stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky. V pripade, ak zhotovitel
nedodrzi vyssie uvedeny mechanizmus tykajici sa nahradenia pévodného subdodavatel’a a/alebo
nastipenia nového subdodavatela, objednavatel je opravneny nahradenie povodného
subdodévatel’a a/alebo nastipenie nového subdodavatela neschvalit'. Zhotovitel nie je opravneny
bez predchédzajiiceho pisomného suhlasu objednéavatel’a previest’ svoje prava a zavazky podla
tejto zmluvy na nového subdodavatel’a.
Objednavatel si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie nastupenia nového subdodavatel’a
alebo nahradenia povodného subdodavatel'a novym subdodévatel'om.
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Zhotovitel’ je povinny vysporiadat’ vSetky svoje zavizky voci subdodavatelom tak, aby mohol
objednavatel riadne uzivat’ dielo zhotovené podla tejto zmluvy.

V pripade, ak subdodavatel’ spiiia definiéné znaky partnerov verejného sektora podl'a § 2 zdkona
¢.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V pripade porusenia povinnosti
zhotovitel'a podl'a tohto bodu, resp. povinnosti zhotovitela tykajicich sa subdodévatel'ov a ich
zmeny podl’a tohto ¢lanku, povazuje sa toto porusenie za podstatné porusenie zmluvy.

Clanok IX.

Povinnosti zhotovitel’a
VSEOBECNE
Zhotovitel’ sa zavdzuje pri plneni tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavizuje
sa dodrziavat’ vS§eobecne zavdzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotovitel’ sa
bude riadit’ sutaznymi podkladmi a dokumentami, na ktoré¢ sutazné podklady odkazuju a
podkladmi objednavatel’a, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami poverenych zastupcov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov.
Zhotovitel’ je povinny obstarat’ vSetky potrebné povolenia k riadnej realizacii diela podla tejto
zmluvy.
Zhotovitel zodpoveda za organiziciu dopravy pocas realizécie diela pre potreby ¢oho si zabezpeci
vSetky potrebné povolenia a zavézuje sa zabezpecit’ ich uplné dodrziavanie.
Zhotovitel’ je pri zhotovovani diela povinny pouzit’ vyhradne len vhodné stavebné vyrobky, v
sulade s ustanoveniami zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, v zneni neskorSich
predpisov a suvisiacej vyhlasky, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebnych vyrobkov, ktoré musia
byt oznacené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o pouzivani znaciek zhody, v zneni
neskorsich predpisov. Vlastnosti stavebnych materialov a kone¢nej Gpravy sa overuji pocas
celého vykonavania diela. V sulade s platnymi STN a STN EN, technickymi podmienkami (v
texte aj len ako ,,TP*), technicko-kvalitativnymi podmienkami (v texte aj len ako ,,TKP*),
vzorovymi listami (v texte aj len ako ,,VL) budu vykonané najma tieto druhy sktsok:

a) pociato¢na skuska stavebného vyrobku,

b) skasky vzoriek stavebného vyrobku odobratych vo vyrobe alebo na stavenisku
(kontrolné sktsky, ktorymi sa overuje zhoda vlastnosti materidlov s vysledkami
pociatocnej skusky stavebného vyrobku),

c) skusky stavebného vyrobku pri vykonavani prac,

d) preberacie skasky hotovej ipravy stavebného vyrobku, ktorych vysledky st podkladom
pre preberanie prac,

e) zhotovitel’ je stfasne povinny predlozit od vsetkych vyrobkov a zariadeni platné
certifikaty, osvedCenia o zhode, kvalite a akosti od slovenskych skSobni ako aj
preukaznu skusku typu (vyrobku) a zabezpecit’ vSetky potrebné skusky vztahujice sa
na dielo podl'a technickych predpisov a noriem.

Dielo sa zavdzuje zhotovitel realizovat’ len za pouzitia technoldgii a materialov vyhovujicich
prislusnym technickym normam. Vlastnosti stavebnych materidlov overuje na vlastné naklady
v §tadiu ich pripravy, pocas realizacie a po ukonceni zhotovitel’.

Zhotovitel’ berie na vedomie a podpisom tejto zmluvy sthlasi s tym, Ze objednavatel je opravneny
na naklady zhotovitel'a vykonavat kontroly a skasky formou overovacich skisok pred, poc¢as a po
ukonéeni realizacie prac ato vrozsahu 10 % z mnozstva skasok stanovenych v kontrolno —
skusobnom plane, najmenej vSak vzdy jedna skuska pre kazdy druh skusky. Zhotovitel’ zabezpeci
pre potrebu realizicie tohto opravnenia pristup k miestam, kde sa prace a material podliehajuce
skuske pouzivaju a zaroven poskytne akikol'vek potrebnt sucinnost’ pri vykone skisok najma
poskytnutim strojov a mechanizacie nachadzajiucich sa na stavenisku a to bez naroku na
preplatenie nakladov za ich vyuzitie. Pre tento ucel sa zhotovitel' zavizuje na zéklade vyzvy
objednavatela predlozit' vSetky dodacie listy k materialom, ktoré boli pouzité, pripadne
akukol'vek d’al$iu dokumentaciu podl'a Ziadosti objednavatela. Zhotovitel’ sa zavazuje v pripade
zistenia akychkol'vek nedostatkov odstranit’ tieto na vlastné naklady, o ¢om sa spiSe zaznam v
stavebnom denniku. Takéto kontroly a skusky objednavatela nezbavuju zhotovitel'a Ziadnej
zodpovednosti podl'a zmluvy.

Objednavatel’ a stavebny dozor st opravneni kontrolovat’ a skusat’ dielo formou overovacich
skusok pred, pocas a po ukonceni realizacie prac aj v pocte skisok presahujucom pocet uvedeny
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v predchadzajucom bode. Takto vzniknuté naklady si objednavatel’ hradi sam, okrem pripadu, ak
vysledok kontrolnych skasok bude nevyhovujuci oproti STN, STN EN, TP, TKP, VL alebo oproti
schvédlenym technologickym postupom. V takom pripade zhotovitel uhradi vsSetky takto
vzniknuté naklady za vykonané skusky objednavatel'ovi na zaklade vystavenej faktury najneskor
do 30 dni od jej vystavenia. Ustanovenie bodu 6 tohto ¢lanku ohl'adom povinnosti zhotovitel'a
plati pre tento postup primerane.

Zhotovitel’ sa zavézuje prijat’ vSetky potrebné opatrenia, aby predchadzal akymkol'vek $kodam
ktoré mozu nastat’ pocas realizacie prac na diele najmi, no nie vylucne, zabezpecit’ dodrziavanie
zékona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, nariadenia vlady €. 396/2006
Z. z. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a stuvisiacich
vyhlasok, zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch, suvisiacich vyhlasok a dodrziavanie vSetkych
povinnosti v zmysle Vyhlasky ¢. 366/2015 Z. z. o eviden¢nej a ohlasovacej povinnosti.
Zhotovitel’ je odo dila prevzatia staveniska do momentu protokolarneho odovzdania diela riadne
povinny predchadzat’ Skodam a pocinat’ si tak, aby pri vykonavani diela nedochadzalo ku skodam
na zdravi, majetku, prirode a Zivotnom prostredi.

Zhotovitel’ zodpoveda za vsetky Skody vzniknuté objednavatelovi alebo tretim osobam, pokial’
tieto Skody vzniknu z dévodu porusenia vSeobecne zaviznych pravnych predpisov, povinnosti
zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy alebo v suvislosti s prevadzkovou ¢innost’ou zhotovitel'a a taktiez
za Skody na vznikajucich alebo existujucich objektoch susediacich so stavbou a na vonkajSom
vybaveni, kablovych vedeniach, inzinierskych sietach a podobne. Zhotovitel’ sa zavidzuje takto
vzniknuté Skody nahradit’ v Iehote do 30 dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela na ich
nahradu.

Zhotovitel' nesie plni zodpovednost' za skody, ktoré vznikni objednavatelovi v dosledku
nesplnenia zmluvnych podmienok zhotovitelom. Skodou sa pre uéely zmluvy rozumie aj ujma,
ktora vznikla objednavatel’'ovi tym, Ze musel vynalozit’ naklady v désledku porusenia povinnosti
zhotovitela.

Zhotovitel nesmie bez suhlasu objednavatel’a zastavit’ prace alebo opustit’ stavenisko, v opacnom
pripade je povinny nahradit’ $kodu, ktora tymto objednavatel’'ovi vznikla. Opustenim staveniska
Sa rozumie odstranenie zariadenia staveniska, nevykonavanie stavebnych prac, resp. prac, ktorych
vysledkom ma byt vykonanie diela po dobu dlhsiu ako 5 dni, pokial’ nevykonéavanie uvedenych
prac nie je nasledkom prerusenia prac podla zmluvy.

Zhotovitel’ nesie plni zodpovednost’ za zariadenia nachadzajlice sa na stavenisku.

Zhotovitel’ sa sucasne zavizuje, ze pri plneni predmetu tejto zmluvy bude dodrziavat' vSetky
vSeobecne zavdzné pravne predpisy tykajlice sa zamestnavania osdb (najmid no nie vylucne
dodrziavanie zdkona ¢. 82/2005 Z. z. 0 nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani, zakona ¢.
480/2002 Z. z. 0 azyle, zakona ¢ 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, zakona ¢&. 5/2004 Z. z.
0 sluzbach zamestnanosti a inych). V pripade, ak by poruSenie tychto povinnosti viedlo
k uloZeniu akejkol'vek sankcie zo strany prislusnych organov vykonavajticich kontrolu voci
objednavatelovi, zavdzuje sa tGto v plnom rozsahu v lehote 3 dni od dorucenia vyzvy
objednavatela uhradit’ zhotovitel’.

Zhotovitel' sa zavdzuje zachovavat mlcanlivost o vSetkych skutoCnostiach, s ktorymi sa
oboznamil pri vykondvani diela a bez pisomného stihlasu objednavatel’a ich neposkytne tretej
osobe. V pripade poruSenia povinnosti podl'a tohto bodu je objednavatel’ opravneny pozadovat
od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5.000,-EUR, a to za kazdé jedno porusenie
danej povinnosti s tym, Ze zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu skody
spdsobenej pripadnym porusenim tychto povinnosti.

Zhotovitel’ je povinny vytvorit’ a udrzat’ minimalne dve pracovné miesta pre nim vybrant/-¢
skupinu/-y znevyhodnenych osob podla ustanovenia § 2 ods. 1 pism. a) bod. 1 az 7 zakona ¢&.
112/2018 Z. z. o socialnej ekonomike a socialnych podnikoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, a to pocas celej realizacie predmetu zmluvy. Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek
pocas uc¢innosti tejto zmluvy overovat’ plnenie tejto povinnosti. Zhotovitel' na zaklade vyzvy
objednavatel’a predlozi objednavatel'ovi doklady preukazujiiceho uzatvorenie pracovnopravneho
vztahu na dobu neurcitu, resp. min. po dobu u€innosti tejto zmluvy so znevyhodnenymi osobami
definovanymi v tomto bode zmluvy.



B. BOZP a ochrana ZP

17.  Zhotovitel' je povinny dodrziavat pracovnopravne predpisy, predpisy z oblasti bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci a predpisy v oblasti socidlneho zabezpeCenia pocas celej doby
platnosti tejto zmluvy. Zhotovitel’ je zodpovedny za dodrziavanie vSetkych pravidiel a povinnosti
na useku bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ako ,,BOZP*), poziarnej ochrany
a ochrany a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Zhotovitel’ zodpoveda
objednavatelovi za vsetky Skody spdsobené porusenim akejkol'vek povinnosti na useku BOZP,
poziarnej ochrany a ochrany a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Za
Skodu sa na tcely tejto zmluvy povazuji aj sankcie (pokuty) ulozené prisluSnymi Statnymi
organmi a organmi verejnej spravy za porusenie povinnosti na useku BOZP, poziarnej ochrany
a ochrany a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Porusovanie pravidiel
BOZP, poziarnej ochrany aochrany atvorby zivotného prostredia vratane odpadového
hospodarstva zo strany zhotovitel'a opravituje objednavatela bez d’alSieho kedykol'vek od tejto
zmluvy odstapit’.

18. Zhotovitel’ sa zavézuje:

a) dodrziavat’ pravne predpisy na zaistenie BOZP a PO; dodrziavat’ ostatné predpisy, zasady
bezpecnej prace, zasady ochrany zdravia pri praci a zasady bezpecného spravania na
pracoviskach objednavatela, dodrziavat’ urcené technologické alebo pracovné postupy,
navody, pravidla, pokyny a interné¢ predpisy objedndvatela, ktoré stvisia s plnenim
predmetu zmluvy a s ktorymi bol oboznameny,

b) konat tak, aby umoznil zamestnancom objednavatel’a a tretim osobam plnit’ povinnosti na
zaistenie BOZP a PO,

€) vykonavat’ opatrenia na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci so zretelom na
vSetky okolnosti tykajice sa plnenia predmetu zmluvy a v stulade s pravnymi predpismi a
ostatnymi predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, zohl'adnovat
pritom meniace sa skuto¢né a predvidate'né okolnosti. V tej suvislosti uréovat’ bezpecné
pracovné postupy, urCovat’ a zabezpecovat’ ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonat’, a
ur¢ovat’ a zabezpecovat’ ochranné prostriedky, ktoré sa musia pouzivat’,

d) vykonavat® iba prace, obsluhovat’ iba stroje a zariadenia a pouzivat’ iba latky, ktoré boli
urcené Specifikaciou pre plnenie predmetu zmluvy,

e) zabezpedovat, aby pracoviskd, komunikacie, organizacia prace, pracovné prostriedky,
materialy, pracovné a vyrobné postupy, ktoré¢ vyuziva zhotovitel' v stuvislosti s plnenim
predmetu zmluvy neohrozovali bezpecnost’ a zdravie osob, ktoré sa opravnene zdrzuju v
mieste realizacie diela,

f) bezodkladne oznamovat’ objednavatel'ovi nedostatky a iné zavazné skutocnosti, ktoré by
pri praci mohli ohrozit’ bezpecnost’ alebo zdravie zamestnancov objednavatel’a alebo inych
0sdb, ktoré sa zdrzuji na mieste realizacie diela o ktorych sa dozvedel v stvislosti s jej
plnenim, dodrziavat zakaz fajéenia a pozivania alkoholickych napojov na stavenisku.
Zamestnanec zhotovitel'a, pripadne jeho subdodavatela, alebo osoba konajuca v jeho mene
je povinnd podrobit sa vySetreniu, ktoré vykondva objednavatel opravnenymi
zamestnancami za U¢elom zistenia, ¢i nie je pod vplyvom alkoholickych napojov,
omamnych latok alebo psychotropnych latok. Ak podl'a postupov zistovania, uvedenych
v internom predpise objednévatela, bola u zamestnanca zhotovitel'a vykonana kontrola na
dodrziavanie zékazu pozitia alkoholickych napojov s pozitivnym vysledkom, tento
zamestnanec sa stal pre objednavatela neakceptovatelnym a zhotovitel je povinny
reSpektovat’ poziadavku objednédvatel’a na jeho vymenu.

19. Zhotovitel’ v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy je povinny vykonat’ ochranné opatrenia:

a) nalezite inStalovat’, pouZivat’ a udrZiavat’ bezpeénostné a ochranné zariadenia nevyhnutné
na zaistenie bezpecnosti, ochrany zdravia pri praci na mieste plnenia predmetu zmluvy.
V tej suvislosti je povinny aj vhodne zabezpeCit miesto realizacie diela proti vstupu
nepovolanych osob,

b) mbzZe zacat realizovat’ dielo az vtedy, ak je miesto realizacie diela naleZite zabezpeéené,
vybavené na bezpecny vykon prace a su dodrzané vSetky podmienky na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia ustanovené platnymi pravnymi predpismi,

C) zabezpeCi dodrZiavanie zakazu vstupovat a zdrziavat' sa v priestore a vykonavat’ tam
¢innosti, ktoré by mohli bezprostredne ohrozit’ Zivot alebo zdravie pokial nevykonal a
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neskontroloval vykonanie vSetkych opatreni za zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri préaci,

d) dodrziavat’ bezpeénostné oznacéenia, vystrazné signaly a prislusné upozornenia a pokyny
kompetentnych vediicich zamestnancov objednavatel’a v mieste realizacie diela,

e) zretel'ne oznaCovat pracoviska a zariadenia , ktoré mézu ohrozit’ alebo poskodit’ zdravie
zamestnanca, a pouzivat’ bezpecnostné a zdravotné oznacenie pri praci podla osobitného
predpisu,

f)  zabezpecit’ pohyb svojich zamestnancov a 0s6b konajucich v jeho mene len na uréenom
pracovisku a v uréenom priestore.

Zhotovitel' sa zavizuje zabezpelit' v suvislosti so zhotovovanim diela opatrenia v oblasti
bezpecnosti prace a ochrany zdravia na stavenisku (nariadenie o ochrane zamestnancov a
vSeobecné bezpecnostné predpisy atd’.). Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za pripadné pracovné
urazy, ako aj za akékol'vek Skody sposobené jeho zamestnancami, spolupracovnikmi, zmluvnymi
partnermi, subdodavateImi a nim poverenymi osobami, ako by tieto Skody sposobil sam.
Zhotovitel’ sa d’alej zavédzuje zabezpecit, ze jeho zamestnanci, spolupracovnici a nim poverené
osoby budu pri zhotovovani diela povinni dodrziavat’ vSetky bezpe€nostné predpisy,
technologické postupy a ochranné opatrenia uréené v pravnych predpisoch ako aj urcené
objednavatel'om.

Zhotovitel' sa zavidzuje za Ucelom dodrzania podmienok vyplyvajucich z nariadenia vlady c¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
zabezpecit’ za objednavatel’a koordinaciu bezpec¢nosti stavby prostrednictvom odborne spdsobilej
osoby; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy o stavbyvedicom.
Zhotovitel je povinny predchadzat® znecistovaniu zivotného prostredia ako aj jeho
poskodzovaniu a eliminovat’ nepriaznivé dosledky svojej ¢innosti pri plneni tejto zmluvy.
Zhotovitel’ prebera vo vztahu k objednavatel'ovi plni zodpovednost’ za ekologick ujmu, ktort
pri plneni tejto zmluvy spoOsobi atakéto udalosti sa zavdzuje bezodkladne oznamovat
objednavatelovi.

Zhotovitel’ je povinny vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodavatel'ov prevadzkovat’
a udrziavat’ v riadnom technickom stave tak, aby nedochédzalo k unikom znecist'ujucich latok do
zivotného prostredia. Je povinny mechanizmy a zariadenia prevadzkovat’ a udrziavat’ v stlade s
podmienkami urcenymi ich vyrobcami a pravnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdusia
a zivotného prostredia. V pripade zistenia poruSenia uvedenych povinnosti, ma objednavatel
pravo zastavit’ prevadzku tychto mechanizmov a vykazat’ ich z miesta realizacie diela. V takomto
pripade sa zavédzuje zhotovitel zabezpeCit nahradné mechanizmy vyhovujice stanovenym
poziadavkam na vlastné naklady bez dopadu na celkovi cenu zmluvy a dohodnuti dobu realizacie
diela.

Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za (i) vlastné uréenie a vedenie pracovného
postupu pri realizacii diela, (ii) bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci svojich zamestnancov a
nim ustanovenych alebo poverenych o0sob, (iii) sledovanie a dodrziavanie predpisov o bezpec¢nosti
prace a ochrane zdravia pri praci pocas realizacie zmluvného plnenia a ochrane pred poziarmi, a
to nielen vo vztahu k vlastnym zamestnancom a spolupracovnikom ale aj osobam, ktoré poveril
realizaciou ¢iastkovych plneni.

STAVBYVEDUCI

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpelit pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného
stavbyveduceho, ktorého tlohou bude organizovat, riadit’ a koordinovat’ stavebné prace a iné
¢innosti pri zhotovovani diela. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' ¢innost’ podl'a tohto bodu tohto
¢lanku zmluvy len prostrednictvom os6b, ktorymi podla zékona o verejnom obstaravani
preukazoval splnenie podmienok ucCasti v procese verejného obstaravania, teda osobami
S opravnenim na predmet plnenia podla tejto zmluvy. Stavbyvedici musi venovat’ dostatok
svojho pracovného €asu organizovaniu, riadeniu a koordinacii stavebnych prac a inych ¢innosti
na stavenisku a na diele a bude prijimat’ v zastipeni zhotovitel'a pokyny od osdb zastupujticich
objednavatela, s vynimkou pokynov, ktorymi by doSlo alebo mohlo dojst k zmene alebo
doplneniu dohodnutych podmienok podla tejto zmluvy, vratane zmeny diela; objednavatel’ berie
na vedomie, ze stavbyveduci nie je v mene zhotovitel'a opravneny dohodntt’ zmenu dohodnutych
podmienok podl’a tejto zmluvy alebo zmenu diela.
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Stavbyveduci moze byt odvolany alebo nahradeny inou odborne spdsobilou osobou len po
predbeznom prerokovani a naslednom schvéaleni objednavatelom; ak o0to objednavatel
z akéhokol'vek dovodu poziada, zhotovitel' bezodkladne stavbyvediceho odvola a zaroven ho
bezodkladne, najneskér vsak do desiatich (10) dni nahradi inou odborne sposobilou osobou a v
rovnakej lehote zasle objednavatel'ovi pisomnu spravu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového
stavbyveduceho spolu s fotokdpiou osvedCenia preukazujucou jeho odborni spdsobilost
vykonavat’ funkciu stavbyveduceho. Odborna spdsobilost’ nového stavbyvediceho musi spiiiat
minimalnu Groven urenu objednavatel'om v procese verejného obstaravania, ak sa uplatiiovala.
Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpeCit, aby stavbyvedlici bol na stavenisku denne nepretrzite
pritomny tak, aby mohli byt riadne vykonavané vSetky cinnosti, ktoré ma stavbyvedici
vykonavat podla tejto zmluvy alebo podla prislusnych pravnych predpisov; pocas vykonavania
stavebnych prdc na diele, ak oto objednavatel a/alebo technicky dozor a/alebo ina
objednavatelom splnomocnena/poverend osoba poziada, musi byt stavbyveduci na stavenisku
pritomny aj v dohodnutom termine a ¢ase, inak bezodkladne po poziadani, najneskor vSak do 24
hodin. Zhotovitel’ sa zaroven zavizuje zabezpecit, aby kedykol'vek (vratane vikendov, sviatkov,
dni pracovného pokoja) pocas vykonavania stavebnych prac na diele bol stavbyveduci pre
objednavatela atechnicky dozor objednavatela a/alebo pre ini objednavatel'om
splnomocnenti/poverent osobu telefonicky dostupny.

Pocas vykonavania stavebnych prac na diele v pripade nepritomnosti stavbyvediiceho méze byt
stavbyveduci zastipeny zhotovitelom poverenou odborne spdsobilou osobou - zastupcom
stavbyveduceho len po predchadzajicom pisomnom odsthlaseni takejto osoby objednavatel'om;
dojednania tejto zmluvy tykajuce sa stavbyveduceho sa na zastupcu stavbyveduceho pouziju
obdobrne.

V pripade, ak objednavatel’, technicky dozor objednavatela a/alebo ina objedndvatelom
poverenad/splnomocnena osoba zisti nepritomnost  stavbyvediuceho (resp. zastupcu
stavbyvediceho) na stavenisku v rozpore s dojednaniami podla tejto zmluvy, ma pravo
vykonavanie vSetkych prac ihned prerusit. Zhotovitel nemé v takom pripade narok na uhradu
vynalozenych nakladov spojenych s preruSenim zhotovovania diela aani na akékol'vek
odskodnenie, pokial’ sa zmluvné strany nedohodn1 inak. Pre takyto pripad sa stiCasne zmluvné
strany dohodli, Ze termin realiz4cie diela ostava nezmeneny a zhotovitel’ znasa akékol'vek naklady
spojené s prerusSenim a obnovenim prac.

Clanok X.
Poistenie
Zhotovitel’ je povinny, pokial’ nebude zmluvnymi stranami osobitne dohodnuté inak, mat’ pocas
celej doby vykonavania diela, t.j. odo dila prevzatia staveniska podla tejto zmluvy az do
odovzdania diela podrla tejto zmluvy uzatvorené poistenie v rozsahu:
a) stavebno — montazne poistenie (CAR/EAR) pre pripad zni¢enia alebo poskodenia diela
Vv prospech objednavatel’a, pricom vyska poistnej sumy musi byt minimélne vo vyske
celkovej ceny diela v EUR v zmysle tejto zmluvy vratane DPH,
b) poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknuti inému v stvislosti s ¢innost'ou

zhotovitela a jeho subdodavatel'ov minimalne vo vyske celkovej ceny diela v EUR

vV zmysle tejto zmluvy vratane DPH.
Povinnost’ zhotovitel’'a udrziavat’ poistenie podl’a bodu 1 tohto ¢lanku zmluvy zahfna aj povinnost’
zhotovitel'a dodrziavat’ podmienky takéhoto poistenia (najmé, no nie vyluéne riadne a véasné
platenie poistného) a tiez riadne a véasné uplatiiovanie narokov z poistnej zmluvy.
Upravy (zmeny) podmienok poistenia mézu byt vykonané bud’ so sithlasom objednavatela alebo
ako vysledok vSeobecnych zmien zavedenych poistoviiou, s ktorou je poistnd zmluva dojednana.
V pripade, Ze termin ukoncenia diela bude predizeny, zavizuje sa zhotovitel’ na vlastné naklady
poistnd zmluvu predizit, tak aby bolo zabezpetené kontinuilne poistenie diela v sulade
s podmienkami tohto ¢lanku zmluvy.
Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnut’ do dodatku k poistnej zmluve,
ktory je zhotovitel' povinny vcas (t.j. pred vyprSanim platnosti povodnej zmluvy) uzatvorit’.
Zhotovitel' je povinny bezodkladne (najneskér do 24 hodin) informovat objednavatel’a
0 poistnych udalostiach, ktoré suvisia s realizaciou diela. Objednavatel je opravneny kedykol'vek
pocas realizacie diela pozadovat' od zhotovitel'a potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu
poistenia.



7. Zhotovitel je povinny na poziadanie objednavatela predlozit’ objednéavatelovi platné poistné
zmluvy a potvrdenky o platbach poistného.

8. V pripade, ak by zhotovitel’ neudrziaval poistenie tak, ako poZzaduje tato zmluva, alebo v pripade
nepreukazania dohodnutého poistenia do 5 dni od pisomnej poziadavky objednavatela, je
objednavatel opravneny uzavriet a udrziavat poisteniec podla tohto c¢lanku na naklady
zhotovitela. Akékol'vek ndklady vzniknuté objednévatelovi sa zavézuje zhotovitel uhradit’.
Objednavatel je sucasne opravneny naklady vzniknuté podla tohto bodu jednostranne zapocitat
voci akejkol'vek pohl'adavke zhotovitel’a.

CAST 3 ]
POREALIZACNE VZTAHY
Clanok XI.
Protokolarne odovzdanie diela
1. Zhotovitel' je povinny pre pripad, ak o to objednavatel' poziada, v primeranom case vopred

zabezpecit' vykonanie spolo¢nej predbeznej prehliadky diela tak, aby sa tato uskutocnila
najneskor 15 pracovnych dni pred terminom ukoncenia diela podla tejto zmluvy. O tejto
prehliadke, v pripade jej realizacie, spiSu strany osobitny protokol, ktory sa vSak nepovazuje za
odovzdanie diela a potvrdenie uskuto¢nenia diela a jeho uéelom je len predbezné vyhodnotenie
nedostatkov objednavatel'om pred riadnym odovzdanim diela.

2. Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutocni v preberacom konani. Zhotovitel’ sa zavidzuje vyzvat
objednavatela k odovzdaniu diela pisomne a sucasne elektronickou postou minimalne 7
pracovnych dni vopred.

3. Riadne a v¢as zhotovené dielo, vratane uspesného vykonania vsetkych skusSok dohodnutych
zmluvnymi stranami alebo vyzadovanych prislusnymi technickymi, inymi pravnymi predpismi,
kontrolno - skiisobnym planom alebo touto zmluvou je objednavatel’ povinny prevziat'.

4, Preberacie konanie po riadnom zhotoveni a ukonceni diela podl'a zmluvy sa zacne na zaklade
vyzvy zhotovitel'a na prevzatie diela sposobom podla tejto zmluvy dorucenej objednavatel'ovi, a
to v denl uréeny vo vyzve. Skratenie lehoty podla bodu 2 tohto ¢lanku je mozné, ak objednavatel’
so skratenim lehoty vyslovi osobitny suhlas. Pokial' sa objednavatel nemoéze zucastnit
preberacieho konania v deii navrhnuty zhotovitelom, ozndmi to zhotovitel'ovi a tento urci
nahradny termin preberacieho konania po vzajomnej dohode s objednavatel'om.

5. Preberacie konanie spociva v komplexnej prehliadke diela a kontrole vyskytu moznych vad a
nedorobkov diela. Prehliadku diela objednavatel’ pisomne potvrdi na protokole o odovzdani a
prevzati diela, ktory sa vyhotovi v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie je ukoncené
podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatel'om a zhotovitelom s tym, ze
dielo sa povazuje za odovzdané ku ditu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma
zmluvnymi stranami.

6. V pripade, ak budi pri preberacom konani podla tohto ¢lanku zistené také vady a nedorobky,
ktoré sami o sebe alebo spolu brania bezpecnému uZzivaniu diela alebo st'azuju ucel, ktorému slizi
a/alebo v pripade, ak nebudi splnené podmienky alebo dolozené doklady vyplyvajuce z tohto
¢lanku zmluvy, objednavatel’ dielo nie je povinny prevziat. V takomto pripade sa zhotovitel
dostava do omeskania a sucasne sa zavdzuje vSetky vytykané nedostatky odstranit’, pripadne
doplnit’ chybajice doklady v lehote urCenej objednavatelom. V pripade, ak k odstraneniu
nedostatkov podl'a predoslej vety neddjde hoc aj Ciastoéne v lehote urCenej objednavatel'om
povazuje sa uvedené za podstatné porusenie zmluvy.

7. V pripade, ak budu pri preberacom konani podl'a tohto ¢lanku zistené také vady a nedorobky,
ktoré sami osebe a ani spolu nebrania bezpeénému uzivaniu diela alebo nestazuju ucel, ktorému
sluzi, je opravnenim avSak nie povinnostou objednavatela dielo prevziat. V pripade, ak
objednavatel’ dielo v dosledku drobnych vad odmietne prevziat’, zavizuje sa zhotovitel' takéto
vady a nedorobky na vlastné naklady v celom rozsahu odstranit’ v termine dohodnutom alebo
stanovenom objednavatelom v osobitnom Protokole, ktoré strany pre tento ucel spisu. Ak
objednavatel dielo napriek drobnym vadam a nedorobkom prevezme a tieto nebudu zhotovitel'om
odstranené v lehote pozadovanej objednavatel'om uvedenej v Protokole o prevzati a odovzdani,
je objednavatel’ opravneny postupovat’ podl'a ¢lanku XIII bod 7 tejto zmluvy.

8. Protokol o odovzdani a prevzati bude spisany po ukonceni odovzdania diela a bude obsahovat
najma:
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a) identifika¢né udaje o diele;

b)  potvrdenie zhotovitela, ze dielo bolo vykonané podla projektovej dokumentacie,
technologického postupu a v stlade s povoleniami a so slovenskymi pravnymi
predpismi a technickymi normami;

C) zoznam vsetkych zabudovanych vyrobkov s uvedenim ich vyrobcov a ich typového
oznacenia;

d) supis pripadnych vad a nedorobkov diela (ktoré nebrania plynulému, bezpe¢nému
uzivaniu diela) s prehlasenim zhotovitel’a, Ze tieto zavady a nedorobky odstrani v
dohodnutom zaviaznom termine;

e) prehlasenie objednévatela, ze vykonané dielo prebera;

f) zoznam priloh podl’a tejto zmluvy,

0) datum a podpisy zhotovitel'a a objednévatela.

Zhotovitel je pri odovzdévani diela povinny odovzdat’ objednéavatel'ovi:

a) dokumentaciu skutoénej realizacie stavby (DSRS) s geodetickym zameranim nového
stavu vypracovanu opravnenou osobou,

b) porealiza¢né zameranie diela,

C) geometricky plan,

d) doklady, protokoly, atesty, certifikaty a vyhldsenia o zhode vyrobkov, materialov,
konstrukcii, zariadeni zabudovanych do diela ako aj originaly na nich sa vztahujtcich
zaruénych listov, revizne spravy, navody na pouzivanie, dodacie listy a vazne listky
pouzitych materialov, ako aj vSetky ostatné dokumenty preukazujuce dodanie pouzitych
materialov a ich mnozstvo,

e) dokumentaciu o vykonanych reviziach a kontrolach, protokoly o vykonanych skuskach,

f) plan uZivania verejnej prace,

g) vSetky iné dokumenty potrebné pre riadne uzivanie a kolaudaciu diela ako celku,

h) fotodokumentaciu v zmysle tejto zmluvy,

i) dokumentaciu preukazujucu riadne nakladanie s odpadmi podl'a tejto zmluvy,

j) akukol'vek d’al$iu dokumentaciu vyplyvajucu zo zmluvy alebo jej priloh.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspe$né vykonanie vSetkych skusok predpisanych
prislusnymi pravnymi predpismi a dohodnutych zmluvnymi stranami, ktoré uskuto¢ni zhotovitel
v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Protokoly o vysledku skasok a doklady
potrebné k riadnemu uZzivaniu diela pripravi zhotovitel’, ako prilohu vyzvy na prevzatie diela,
najneskor v deit odovzdania a prevzatia diela. Takto vzniknuté ndklady su sucastou ceny diela
podl’a tejto zmluvy.

Dokumentaciu skuto¢nej realizacie stavby (DSRS) v rozsahu a podobe v sulade s touto zmluvou
a TP 019 a geometricky plan sa zhotovitel’ zavdzuje odovzdat’ v slovenskom jazyku v pisomnom
a grafickom vyhotoveni v 6 (Siestich) rovnocennych vytlackoch ako aj v digitalnej forme na USB
nosici s volnym prehl'adavacim programom s moznostou kopirovania (pdf.) a vo formate CAD
(dwg, dxf alebo obdobné).

Clanok XI|1.
Platobné podmienky

Podkladom pre uhradu ceny podla tejto zmluvy buda Cciastkové faktiry vyhotovené
zhotovitelom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze jednotlivé Ciastkové faktury je zhotovitel opravneny
vystavovat mesa¢ne pozadu na zaklade shpisu skutone zrealizovanych prac a dodavok
zhotovitel’a, odsuhlasenych a podpisanych objednavatel'om, ktory stipis musi byt prilohou kazdej
faktary. Zmluvné strany sa sucasne dohodli, Ze objednavatel’ nie je povinny stpis prac potvrdit’
a zhotovitel’ tak nie je opravneny vystavit' faktaru, ak spolo¢ne so supisom podla tohto bodu
nebudu predlozené vsetky protokoly o kvalite zabudovanych materialov, t.j. preukazané skusky,
certifikaty, vysledky kontrolnych skusok. Prilohou poslednej faktury musi byt okrem vyssie
uvedenych podkladov aj Protokol o odovzdani aprevzati diela ako celku a potvrdenie
zhotovitel'a, Ze thradou faktiry povazuje vsetky svoje naroky zo zmluvy o dielo za uspokojené
Vv celom rozsahu. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vyska poslednej faktiry musi byt miniméalne 5%
celkovej ceny diela s DPH.

Stupis vykonanych prac a dodavok, ktory tvori prilohu faktary, podlicha odsthlaseniu
objednavatelom. Objednavatel’ povinny vyjadrit’ sa k sipisu vykonanych prac a dodavok do 5
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(piatich) pracovnych dni po jeho predlozeni. V pripade, ak sa objednavatel’ k sipisu v lehote
podl'a predchadzajucej vety nevyjadri, plati, ze so supisom sthlasi.
Prace zhotovitel’a, ktoré buda vykonané bez predchadzajuceho pisomného stihlasu objednavatela
alebo odchylne od podkladov podla tejto zmluvy zhotovitel’ nie je opravneny fakturovat’.
Faktira musi obsahovat’ nalezitosti dafiového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a tieto udaje:

- nazov, adresu sidla, ICO, IC DPH oboch zmluvnych stran,

- oznacenie diela,

- peciatka a podpis opravnenej osoby, adresa a sidlo,

- Cislo zmluvy, poradové Cislo faktury,

- datum vyhotovenia, deii odoslania a dei splatnosti faktury,

- oznacenie peniazného ustavu a ¢islo uctu v tvare IBAN, na ktory sa ma platit,

- fakturovana sumu bez DPH, sadzbu DPH a celkom sumu s DPH.
V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, bude netplna alebo
k nej nebud priloZzené poZzadované doklady je objednavatel’ opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi do
3 (troch) pracovnych dni na doplnenie a zhotovitel’ je povinny ju doplnit’. V takom pripade nova
lehota za¢ne plyntit’ doruc¢enim opravenej faktiry objednavatelovi.
Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dna jej dorucenia objednavatel’'ovi.
Uhradenie akejkol'vek casti ceny diela a/alebo schvalenie supisov prac sa nepovazuje
za potvrdenie zhotovenia diela bez vad.
Objednavatel’ neposkytuje finanény preddavok, ani zalohu na plnenie predmetu zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajiiceho
pisomného suhlasu objednavatel’a postipit’ akékol'vek svoje pohladavky z tejto zmluvy alebo
pohladavky s touto zmluvou suvisiace (napr. zmluvna pokuta, nahrada Skody, vydanie
bezdévodného obohatenia) tretej strane, pricom zmluvné strany sa zarovenn dohodli na tom, ze
uvedené obmedzenie pretrvava aj v pripade zaniku tejto zmluvy.
Objednavatel’ ma pravo na zapocitanie akychkol'vek svojich narokov voci narokom zhotovitel’a,
ktoré zhotovitel'ovi vznikna voci objednavatel'ovi podla tejto zmluvy alebo na jej zaklade.
V pripade reklamacie vad diela az do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zaviznym
spdsobom objednavatel’ nie je v omeskani s tthradou ceny za dielo alebo akejkol'vek jej Casti.

Clanok XIII.

Vady diela a zaruka za akost’ diela
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a vSeobecne zaviaznymi technickymi normami a predpismi.
Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy a ze
ma v ¢ase odovzdania diela vlastnosti dohodnuté v zmluve a jej prilohe, predlozenej dokumentacii
a pravnych predpisoch. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze tieto vlastnosti bude mat’ dielo pocas
zaruénej doby (zaruka za akost).
Zhotovitel' diela podla tejto zmluvy je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat
s odbornou starostlivost'ou, dodrziavat’ v§eobecne zaviazné predpisy, technické normy STN EN,
STN, TP, TKP, VL a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy. Dalej sa bude riadit’ zaviznymi
podkladmi objednévatela, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran potvrdenymi ich
opravnenymi zastupcami.
Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v okamihu, ked’ prechadza nebezpecenstvo Skody
na diele na objednavatela v zmysle tejto zmluvy, a to aj v pripade, ked’ sa vada stane zjavnou
(objednavatel’ ju objavi) az po tomto okamihu.
Zarucna doba za zhotovené dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynit’ dilom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatel'om, priCom pre Casti diela, na ktorych boli
zistené vady a nedorobky pri odovzdéavani a preberani diela zacina plynat’ zaru¢na doba ditom ich
uplného odstranenia.
Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela spdsobené pouzitim materidlov, prvkov a vyrobkov
dodanych a/alebo urcenych objednavatel'om a/alebo v désledku plnenia pokynov objednéavatel’a,
pokial’ zhotovitel nemohol ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti tato nevhodnost’ zistit’
a/alebo na nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednavatel’a upozornil. Zhotovitel
vSak zodpoveda za vady diela, ktoré vznikli v désledku pripadného pouzitia nevhodnych
stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov objednédvatela, na ktorych nevhodnost
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zhotovitel' objednavatel'a neupozornil. Zhotovitel' zodpoveda za vady pouzitych materialov,
prvkov a vyrobkov, ktoré zabezpecil, dodal a pouzil na vytvorenie diela pocas zaru¢nej doby.

V pripade, ak zhotovené dielo ma drobné vady a nedorobky a objednavatel’ dielo prevezme,
zhotovitel je povinny odstranit’ vady v termine a za podmienok, ktoré budi dohodnuté v protokole
0 odovzdani a prevzati diela, inak najneskor v lehote do 30 dni odo diia podpisu protokolu
0 odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami. Ak zhotovitel’ tieto vady neodstrani
najneskor v uvedenej lehote, ma objednavatel’ pravo odstranit’ drobné vady a nedorobky sam
alebo ich nechat’ odstranit’ tretou osobou na naklady zhotovitel'a. Vsetky naklady spojené s
odstranenim drobnych vad a nedorobkov hradi zhotovitel’, a to bez ohl'adu na skuto¢nost,, ¢i ich
odstranenie zabezpeci zhotovitel’, alebo bude zabezpecené objednévatel'om alebo tret'ou osobou
ur¢enou objednavatelom. V pripade, ak odstranenie vad bude zabezpecené objednavatel'om, je
objednavatel’ opravneny na uhradu takychto nakladov pouzit zadrzné podla tejto zmluvy.
Néklady na odstranenie vad v sume prevySujucej zadrzné alebo jeho zvySok, je zhotovitel
povinny objednavatel'ovi na jeho vyzvu zaplatit’.

Vady zhotoveného diela uplatnené v zaruénej dobe je zhotovitel’ povinny odstranit’ bezodkladne
a bezplatne.

Objednavatel’ je povinny vady zistené po odovzdani diela alebo ktorejkol'vek jeho casti
bezodkladne oznamit' zhotovitelovi. Zhotovitel' sa vSak zavdzuje bez namietok a bezplatne
odstranit’ vSetky vady oznamené objednavatelom a to bez ohl'adu na to, ¢i tieto vady oznamil
objednavatel' bezodkladne po ich zisteni alebo bezodkladne po tom, ¢o ich mohol zistit' pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti. St¢asne sa zmluvné strany dohodli na tom, Ze v pripade vady
oznamenej objedndvatel'om podl’a tohto bodu je pravom objednavatel’a zvolit’ ktorykol'vek narok
zvad podla ustanovenia § 436 Obchodného Zakonnika, pricom pravo volby mu ostava
zachované bez ohl'adu na to, ¢i volbu naroku vykona spoloéne s oznamenim vady alebo
kedykol'vek neskor. Zmluvné strany sa sti¢asne dohodli na tom, ze ¢as oznamenia vad nema vplyv
na moznost’ objednavatela od tejto dohody odstupit’.

Zhotovitel’ je povinny na reklaméciu reagovat’ bezodkladne, najneskor vSak do 5 (piatich) dni po
jej obdrzani a pisomne uviest’ stanovisko k oznameniu o vadach v zmysle tohto ¢lanku zmluvy.
V pripade uznania vady ozndmenej objednivatel'om sa zhotovitel’ si¢asne zavéizuje navrhnut’
termin odstranenia vady v zavislosti od zvoleného naroku objednavatel'om, pripadne ak volba
naroku objednavatel’'om nebola urobena spolo¢ne s ozndmenim podla bodu 9 tohto ¢lanku a ani
do uplynutia lehoty na vyjadrenie sa zhotovitel'a, zavdzuje sa zhotovitel’ vyzvat’ objednavatel’a na
vol'bu néroku. V pripade, ak bude objednavatel’ pozadovat’ odstranenie vady a zmluvné strany sa
na termine odstranenia nedohodnt je opravneny urcit’ lehotu primerant povahe vady jednostranne
objednavatel’ s ¢im zhotovitel’ bezvyhradne suhlasi.

V pripade, ze zhotovitel reklamované vady neodstrani v dohodnutej lehote alebo lehote urcene;j
objednavatelom podl'a bodu 10 tohto ¢lanku zmluvy, alebo oznami, ze vady neodstrani ma
objednavatel’ pravo dat’ vady odstranit’ tretej osobe na naklady zhotovitel'a, pozadovat’ zl'avu
Z ceny alebo od zmluvy odstipit’. Bod 7 tohto ¢lanku sa pre thradu nakladov aplikuje primerane.
Osobitne sa zhotovitel' zavdzuje zacat’ s odstrafiovanim pripadnych portch a vad ohrozujucich
riadne uzivanie diela do 24 hodin odo dia dorucenia reklamacie a odstranit’ ich ¢o v najkratSom
case.

O odstraneni reklamovanych porich a vad bude spisany protokol, ktory bude podpisany
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

V pripade, Ze zhotovitel’ neza¢ne s odstranovanim reklamovanych vad a portich v lehote podl'a
dohody alebo podl'a zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstrani v lehote podl'a zmluvy
alebo dohody zmluvnych stran a objednavatel’ zabezpeci odstranenie vad prostrednictvom tretej
osoby na naklady zhotovitel'a, bude o tejto skutoCnosti zhotovitel'a bezodkladne pisomne
informovat’.

V pripade, ak by pocas zarucnej doby podla tohto clanku objednavatel’ zistil, Ze zo strany
zhotovitel'a neboli dodrzané deklarované kvalitativne parametre diela, zaviazuje sa zhotovitel
popri narokoch z vad podla tohto ¢lanku primerane prediZit’ trvanie zaruénej doby.

Zhotovitel’ sa osobitne zavizuje najneskor 30 dni pred koncom zaruénej doby podla tejto zmluvy
vyzvat’ objednavatel’a na ohliadku diela o ktorej skuto¢nosti vyhotovia zmluvné strany osobitny
protokol. Vady zistené pri tejto ohliadke sa zavdzuje zhotovitel' odstranit’ v lehote uvedenej
Vv protokole podl'a prvej vety tohto bodu zmluvy. V pripade, ak zhotovitel' v uvedenej lehote vady
neodstrani, pripadne porusi povinnost' podla tohto bodu, je objednavatel opravneny vady



odstranit’ sam alebo nechat’ vady odstranit’ tretou osobou. V tomto pripade je objednavatel
opravneny na thradu takto vzniknutych nakladov pouzit’ zadrzné podla tejto zmluvy. Naklady na
odstranenie vad vsume prevySujucej zadrzné alebo jeho zvySok, je zhotovitel' povinny
objednavatelovi na jeho vyzvu zaplatit’.

CAST 4
Zaverecné ustanovenia

10.

11.

12.

Clanok XIV.
Sankcie

V pripade omesSkania zhotovitel'a tykajiceho sa terminu riadneho vykonania diela pripadne
dodrzania terminu odovzdania projektovej dokumentacie podla tejto zmluvy, vznikd
objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,2 % z celkovej ceny diela s
DPH za kazdy a to aj zaCaty deni omeskania.
Ak zhotovitel’ neza¢ne s odstraiiovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom termine podla
tejto zmluvy, vznikd objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,2 %
z celkovej ceny diela s DPH za kazdy deii omesSkania a to osobitne ku kazdej reklamovanej vade.
Ak zhotovitel' nedodrzi iné terminy stanovené v tejto zmluve vznika objednavatel'ovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH za kazdy den
omeskania.
V pripade zistenia nesuladu objednavatelom pozadovanych a zhotovitelom deklarovanych
vlastnosti diela so skutocnost’ou, vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 5 % z celkovej ceny diela s DPH a zhotovitel je zaroven povinny odstranit’ vzniknuty
nesulad v lehote urenej objednavatelom. Ak zhotovitel' tento nesulad neodstrani najneskor
v uvedenej lehote, ma objednavatel’ pravo odstranit’ tento nestilad sam alebo ho nechat’ odstranit’
tretou osobou na naklady zhotovitela.
V pripade, ze zhotovitel' neprevezme stavenisko podla tejto zmluvy, vznika objednavatelovi
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom: dvestopatdesiat eur ) za kazdy
den a to aj zaCaty defi omeskania.
V pripade, Ze zhotovitel' nevyprace stavenisko riadne a v€as podla podmienok tejto zmluvy
vznikd objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopat'desiat eur), za kazdy aj zaCaty den omeskania.
V pripade, ak zhotovitel’ porusi povinnosti, ku ktorym sa zaviazal podl'a opisu predmetu zakazky
a ani napriek predchadzajicej vyzve objednavatel’a nevykona napravu v lehote objednavatel'om
uréenej, pripadne porusi povinnosti podla¢lanku IX. bod 6 a 7 tejto zmluvy, vznika
objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,- EUR (slovom: dvesto eur)
za kazdy a to aj zacaty den az do vykonania ndpravy zo strany zhotovitela.
V pripade, ak zhotovitel’ porusi svoje povinnosti suvisiace s nakladanim s odpadmi, vykopovou
sutou pripadne vybiranym materidlom podla tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR (slovom: pat'sto eur) za kazdy a to aj zacaty deni
az do vykonania napravy zo strany zhotovitel’a.
V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a v zmysle ustanoveni tejto zmluvy vztahujicich sa na
subdodavatel'ov, vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5.000,-
EUR (slovom péttisic eur) za kazdé porusenie povinnosti a to aj opakovane.
Ak zhotovitel nedodrzi ustanovenia tejto zmluvy vo vztahu k stavbyvedicemu, vznika
objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopétdesiat eur) za kazdé poruSenie povinnosti a to aj opakovane. To neplati v pripade, ak
objednavatel’ zisti, Ze stavbyveduaci nie je na stavenisku pritomny v sulade s poziadavkami
stanovenymi v tejto zmluve alebo bol nahradeny inou osobou v rozpore s touto zmluvou, pre
ktory pripad vznika objednévatel'ovi ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2.500,- EUR
(slovom: dvetisicpat'sto eur) za kazdé takéto porusenie a to aj opakovane.
Ak zhotovitel' nedodrzi ustanovenia tejto zmluvy vo vztahu k stavebnému denniku, vznika
objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopat'desiat eur) za kazdé poruSenie povinnosti a to aj opakovane.
Ak zhotovitel neodovzda objednavatelovi dokumenty podla clanku XI. bod 9 vznika
objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopétdesiat eur) za kazdy jednotlivy dokument a za kazdy aj zacaty den omeskania.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

V pripade, ak dojde k poruSeniu povinnosti zo strany zhotovitela v dosledku ktorého
objednavatel’ od tejto zmluvy odstiupi, vznika porusenim takejto povinnosti sicasne narok
objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10% z celkovej ceny diela s DPH.
V pripade porusenia protipoziarnych, hygienickych, bezpecnostnych a technologickych
predpisov, vznikd objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty za kazdé zistené
porusenie nasledovne, a to aj opakovane:
a) za nepouzivanie ochrannych prilb a inych osobnych ochrannych prostriedkov vo vyske
250,- EUR (slovom: dvestopét'desiat eur) za kazdého zamestnanca a za kazdy zisteny
nedostatok,
b) za pozivanie alkoholickych napojov alebo inych omamnych latok alebo odmietnutie
podrobit’ sa sktiske na pritomnost’ alkoholu alebo omamnej latky vo vyske 1.000,- EUR
(slovom: tisic eur)za kazdého zamestnanca,
¢) za poruSenie predpisov BOZP, OPP a OZP za kazdé zistené porusenie 250,- EUR
(slovom: dvestopétdesiat eur) za kazdé takéto porusenie,
d) za chybajuce doklady a opravnenia zamestnancov vo vyske 1000,- EUR (slovom: tisic
eur) za kazdého zamestnanca.
V pripade porusenia povinnosti tykajlicej sa registracie v Registri partnerov verejného sektora,
vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5.000,- EUR (slovom:
pattisic eur).
V pripade, ak zhotovitel’ porusi povinnost’ ustanovenu v ¢lanku VII. bod 7 tejto zmluvy vznika
objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,2 % z celkovej ceny diela
v EUR s DPH ato za kazdy aj zacaty deni omeSkania. V pripade, ak zhotovitel' odmietne splnit’
povinnost’ podl’a clanku VII. bod 7 povazuje sa uvedené za podstatné poruSenie zmluvy.
V pripade, ak zhotovitel’ nepredlozi poistnii zmluvu a poistné osvedéenie v termine podla tejto
zmluvy a ani v dodatocnej lehote 10 dni od uplynutia lehoty podla tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 EUR (slovom: pétsto eur) S
DPH za kazdy a to aj zacaty deii omeSkania.
V pripade, ak zhotovitel' porusi povinnost’ ustanoveni v ¢lanku IX. bod 16 tejto zmluvy vznika
objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske vo vyske 1.000,- EUR (slovom:
tisic eur) za kazdé poruSenie povinnosti a to aj opakovane.
Zmluvnou pokutou podl'a tohto ¢lanku zmluvy nie je dotknuty narok objednavatel’a na nahradu
Skody a to aj v rozsahu prevysujlicom vysku zmluvnej pokuty.
Pohladéavka na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy je vZdy splatna v lehote Strndstich
(14) dni od dorucenia vyzvy na jej zaplatenie zhotovitel'ovi.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat’ akikol'vek svoju
penaznu pohladavku (t.j. aj nesplatnt) vzniknuta na zéklade tejto zmluvy alebo v stvislosti s fiou
proti akejkol'vek penaznej pohl'adavke zhotovitel’a.

Clanok XV.
Trvanie a zanik zmluvy

Tato zmluvu je mozné predcasne ukoncit’ v nasledovnych pripadoch:

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran;

b) odstupenim od zmluvy z dovodov ustanovenych v platnych pravnych predpisoch

alebo v zmluve.

Zhotovitel’ je opravneny pisomne odstupit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy z
nasledovnych dévodov:

a) objednavatel pozaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi
pravnymi predpismi alebo ktoré su napriek predchadzajicemu pisomnému upozorneniu
zhotovitela zjavne nevhodné,

b) objednavatel pisomne oznami zhotovitelovi, Zze nemdze splnit' svoje zavizky
vyplyvajlce zo zmluvy,

¢) z dovodov stanovenych Obchodnym zakonnikom.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy aj bez poskytnutia dodatocnej lehoty na
splnenie povinnosti najmé v pripade, ak zhotovitel:

a) V pripade porusenia zmluvy, ktoré ako podstatné oznacuje tato zmluva,



b) ak sa preukaze, ze zhotovitel' v rdmci verejného obstaravania, ktoré¢ predchadzalo
uzatvoreniu tejto zmluvy predlozil nepravdivé doklady, alebo uviedol nepravdivé
informacie,

€) z dovodov uvedenych v Zakone ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani,

d) ak omeskanie zhotovitel'a s plnenim svojho zaviazku spo¢ivajicom v zhotovovani diela
vV terminoch podl'a harmonogramu vecného a ¢asového postupu prac a finan¢ného
harmonogramu, presiahne 15 dni,

e) zhotovitel’ je nedinny alebo je v omeskani so splnenim svojich zaviazkov vyplyvajtcich
z tejto zmluvy, alebo odmieta poskytnat’ sucinnost’ a spolupracu s osobami poverenymi
objednévatel'om,

f) z dovodu opakovaného porusenia povinnosti zhotovitel’a tykajucich sa zhotovenia diela
alebo inych povinnosti ustanovenych v tejto zmluve alebo v jej prilohach,

g) ak zhotovitel' strati opravnenia vyzadované prislusSnymi pravnymi predpismi na
¢innosti, na zaklade ktorych je zhotovitel' opravneny zhotovovat dielo podla tejto
zmluvy,

h) ak zhotovitel’ vstapi do likvidacie,

i) v pripade insolvencie zhotovitel’a, t. j. pri vyhlaseni alebo zacati konkurzného konania
alebo restrukturaliza¢ného konania,

j) ak zhotovitel porusi ktorukol'vek povinnost’ uvedent v ¢lanku VIII zmluvy,

k) ak zhotovuje dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy a nevykona napravu ani v
dodato¢nej primeranej lehote, ktorh mu objednavatel’ poskytne,

I) neprevezme stavenisko podla tejto zmluvy,

m) zhotovitel’ zaéne realizovat’ prace bez odovzdania alebo odstihlasenia dokumentacie
podl’a tejto zmluvy,

n) napriek zakonnej povinnosti nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora
zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov alebo bol vymazany z registra partnerov verejného
sektora, ak mal zakonnu povinnost’ byt zapisany v tomto registri zmysle zakona ¢.
315/2016 Z. z. 0 registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov. Objednavatel moéze odstipit’ od zmluvy uzavretej so zhotovitelom aj v
pripade, ak jeho subdodavatel’ nie je nie je zapisany v registri partnerov verejného
sektora zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov alebo bol vymazany z registra partnerov
verejného sektora, ak mal zakonn!l povinnost’ byt zapisany v tomto registri v zmysle
zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Odstupenie od tejto zmluvy si vyZaduje pisomnt formu a musi byt druhej zmluvnej strane
dorugené na adresu uvedenti v zahlavi tejto zmluvy. Uginky odstpenia od zmluvy nastant i)
diiom potvrdeného prevzatia zésielky prijimatel'om, alebo ii) ak ned6jde k prevzatiu zésielky,
uplynutim 5. pracovného dna odo dna preukdzateI'ného podania zasielky na poste alebo
odovzdanim kuriérskej sluzbe.

Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstpit’ aj v pripade, ak zhotovitel dodato¢ne splni
porusent povinnost’ zakladajiicu pravo na objednavatel'a na odstupenie od zmluvy a poda o tejto
skutocnosti spravu.

Zhotovitel’ je v pripade odstipenia od zmluvy povinny odovzdat objednavatel'ovi podrobni
spravu o diele a vSetku dokumentaciu vratane zarucnych listov a dokladov sluziacich na
vyhodnotenie stavu diela. Ak zhotovitel neposkytne riadnu sucinnost’ pri vysporiadavani
pohl'adavok z titulu odstapenia od zmluvy, alebo neodovzda podrobnu spravu a vsetku
dokumentéciu, objednavatel je opravneny na naklady zhotovitel'a vypracovat’ znalecky posudok,
ktory vyhodnoti stav diela a ndroky z titulu odstipenia od zmluvy. Cena za znalecky posudok sa
odrata z ceny diela, ktora sa ma uhradit’ zhotovitel'ovi.

Clanok XVI.
Opravnenia objednavatel’a
V sulade s ust. § 41 ods. 7 zakona €. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak
si zhotovitel’ nesplni svoje finanéné povinnosti vo¢i subdodavatelom, t. j. nevykonava thrady
jednotlivych faktir za prace a dodavky, ktoré pre neho realizuji subdodéavatelia a zaroven



subdodavatelia poziadaju objednavatel'a o priamu uhradu za prace a dodavky, objednavatel
poskytne zhotovitel'ovi primerant lehotu na vykonanie napravy, v ktorej moéze zhotovitel
namietat’, ze vo¢i subdodavatelovi nema ziadne podlznosti. Pocas plynutia takto poskytnutej
lehoty je objednavatel’ opravneny zadrzat' vyplatu faktar (resp. kone¢nu fakturu) podla tejto
zmluvy az do Casu, kedy nebudu zavizky zhotovitel'a voci subdodavatelom zaplatené. Pocas
doby zadrzania podl'a tohto bodu zmluvy nie je objedndvatel’ v omesSkani so zaplatenim svojich
penaznych zavizkov voci zhotovitel'ovi a zhotovitel'ovi nevznikne narok na Ziadne zakonné ani
zmluvné sankcie. Pokial’ neddjde zo strany zhotovitel'a v lehote poskytnutej objednavatel'om k
uspokojeniu subdodavatel'skych narokov voci zhotovitelovi, a toto uspokojenie nebude v tejto
lehote objednavatelovi pisomne preukadzané alebo nebude objednavatelovi preukazané, ze
zhotovitel nema voci subdodavatel'ovi ziadne zavézky, resp. zhotovitel’ neuvedie vazne dévody
nevyplatenia subdodévatela, je objednavatel’ opravneny, ale nie povinny, uspokojit’ narok
subdodavatel’a voci zhotovitel'ovi priamo, a tym sa zbavit’ svojich zdvizkov voci zhotovitel'ovi z
tejto zmluvy do vysky pohl'adavky subdodavatel’a, ktora objednavatel’ uspokojil, s ¢im zhotovitel
bezvyhradne suhlasi. Narok zhotovitel'a na tthradu ceny podla tejto zmluvy do vysky thrady
vykonanej objednavatel'om priamo subdodévatel'ovi, zanika diiom tejto uhrady objednavatel'om
subdodavatel’'ovi zhotovitel’a.

Zhotovitel’ berie na vedomie a bezvyhradne suhlasi s tym, Ze pre Ucely zadrzného je objednavatel’
opravneny zadrzat’ z kazdej z faktar vystavenych podl'a tejto zmluvy 10% fakturovanej sumy
vratane DPH ato aj opakovane na zabezpeCenie svojich prav na riadne plnenie povinnosti
zhotovitel'a zo zmluvy a to az do celkovej vysky zadrzného predstavujticej 10% z celkovej ceny
diela vratane DPH (zadrzné pravo).

Zhotovitel’ mo6ze nahradit’ zadrzné pravo podl'a tohto ¢lanku po podpise tejto zmluvy predlozenim
zarucénej listiny — dokladu preukazujiceho poskytnutie bankovej zaruky, ktorej obsahom bude
zavazok vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit’ objednavatela do vysky akejkol'vek splatnej
penaznej pohladavky objednavatela voci zhotovitelovi z titulu zodpovednosti za vady diela,
alebo jeho cCasti podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou, z titulu ndhrady skody sposobenej
objednavatelovi alebo z titulu porusenia tejto zmluvy vo forme zmluvnej pokuty vo vyske 10%
z celkovej ceny s DPH. Akceptovana bude len bankova zaruka na prvii vyzvu a bez namietok
S trvanim pocas obdobia zhotovovania diela, ako aj celého obdobia zaru¢nej doby podla tejto
zmluvy a nesmie byt odvolatel'na bez pisomného stihlasu objednavatel’a.

V pripade, ak by doslo k Cerpaniu z bankovej zaruky podl'a bodu 3 tohto ¢lanku, zavdzuje sa
zhotovitel’ doplnit’ na zaklade dohody s bankou tto zaruku do povodnej vysky a to jej rozsirenim,
pripadne zriadenim novej a to za rovnakych podmienok, za akych bola dojednand povodna
bankova zaruka. Povinnost’ podl'a predoslej vety sa zhotovitel’ zavazuje splnit’ v Iehote 10 dni od
cerpania bankovej zaruky objednavatel'om.

V pripade uplatnenia zadrzného prava podla tohto c¢lanku zmluvy uvolni objednavatel
zhotovitel'ovi zadrzné, resp. jeho nespotrebovanu Cast’ na zaklade pisomnej ziadosti zhotovitel’a,
pricom zadrzné vo vyske 5% bude zhotovitel'ovi vyplatené na zaklade jeho pisomnej ziadosti po
odstraneni vsetkych pripadnych vad a nedorobkov na diele, prilohou ktorej bude potvrdenie
objednavatel’a o ich odstraneni podpisané zodpovednou osobou. Zvy$na ¢ast’ zadrzného vo vyske
5% bude vyplatena zhotovitel'ovi po uplynuti zaruénej doby podla tejto zmluvy a za sucasného
splnenia podmienky uvedenej v ¢lanku XIII. bod 16 tejto zmluvy. Povinnost’ vratit' zadrzné
zhotovitelovi ma objednavatel’ v lehote 30 kalendarnych dni po splneni podmienok na jej
vyplatenie a to bez akychkol'vek urokov.

Objednavatel je opravneny pouzit’ zadrzné na tthradu nakladov odstranenie vad vyskytujucich sa
na diele pocas zarucnej doby, ako aj na zapocitanie narokov na uhradu zmluvnych pokut a trokov
z omeSkania podla tejto zmluvy ana zapocitanie narokov na nahradu S$kody vzniknutej
v dosledku konania alebo opomenutia zhotovitela.

Clanok XVII.
Licencia
Ku vsetkym vystupom spojenym s realizaciou predmetu tejto zmluvy, ktoré podliehaju ochrane
podla zédkona €. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v platnom zneni poskytuje zhotovitel
objednavatel'ovi podpisom tejto zmluvy licencie — sthlas na pouzitie diela alebo jeho casti, a to
na vsetky zmluvnym stranam pri uzavierani zmluvy o dielo zname spdsoby pouzitia najmé na:



a) pouzitie diela vcelku alebo len Ciastocne (po Castiach) vSetkymi spdsobmi znamymi
ku diu aéinnosti zmluvy o diclo, najmi na jeho priame pouZzivanie objednavatel'om
pri vykone jeho ¢innosti,

b) vyhotovenie rozmnoZeniny diela,

c) spracovanie, preklad a adaptaciu diela,

d) zaradenie diela do suborného diela,

e) verejné vystavenie diela,

f)  verejné vykonanie diela,

g) verejny prenos diela,

h) zmenu, Gpravu, dokoncéenie diela alebo na prenechanie na spracovanie, zmenu,
upravu, preklad resp. dokoncéenie dicla, ako aj na pouzitie takéhoto diela,

i) spracovavanie, upravovanie a vytvaranie odvodeného diela z diela, ako aj pravo
udelovat’ suhlas tretim osobam k vykondvaniu tychto Cinnosti a takto spracované,
upravené alebo odvoden¢ dielo d’alej uzivat’ v rozsahu podla tejto zmluvy,

J)  udelovat prava na vyuzivanie diela vrozsahu prav poskytnutych zhotovitelom
objednavatelovi zmluvou o dielo akejkol'vek tretej osobe, ktord bude opravnena
poskytovat’ plnenie objednavatel'ovi v stvislosti s dielom;

Zhotovitel' touto zmluvou udel'uje objedndvatelovi licenciu vyhradni, v uzemnom rozsahu
neobmedzenom, vo vecnom rozsahu neobmedzenom, v ¢asovom rozsahu na dobu trvania
majetkovych prav poskytovatel'a podl'a Autorského zakona.

Zmluvné strany sa dohodli, ze odmena zhotovitel’a za udelenie licencie k dielu je zahrnuta v cene
diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je opravneny udelit’ licencie podl'a tejto zmluvy a Ze udelenie licencii
podla tejto zmluvy nie je v rozpore so ziadnym jeho zmluvnym zavizkom alebo pravnym
predpisom. V pripade, ak sa toto vyhlasenie ukaze ako nepravdivé, objednavatel’ je opravneny od
zmluvy odstupit’ a zhotovitel’ je povinny nahradit’ objednédvatel'ovi vSetku skodu, ktord mu tym
vznikla.

Zhotovitel’ sa zavézuje v pripade pouzitia zamestnancov, subdodavatel’a/-ov alebo tretich stran pre
ucely zhotovenia projektovej dokumentécie, pripadne iného dokumentu podliehajicemu ochrane
podl’a autorského prava podla tejto zmluvy uzavriet’ s tymito takd/-¢ dohodu/-y, ktoré zabezpecia
objednavatel'ovi neobmedzené prava na pouzivanie a hakladanie s dielom v zmysle ustanoveni
tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel zodpovedd za bezodkladné =zaistenie a poskytnutie akychkolvek nevyhnutnych
opravneni objednavatel'ovi, ktoré potrebuje pre pristup, pouzivanie alebo nakladanie s autorskym
dielom vrozsahu uvedenom vtomto ¢lanku zmluvy. Nevyhnutné opravnenia znamenaju
akékol'vek prava alebo suhlasy, ktoré st za ¢elom ziskania prava alebo licencii pre pouzivanie
alebo nakladanie s autorskym dielom bez toho, aby tym boli porusené vlastnicke, autorské alebo
iné prava zamestnancov zhotovitel'a, subdodavatela a/alebo tretich stran.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze odSkodni objednavatel’a proti pripadnym finanénym a inym narokom,
ktoré budu voci objednavatel'ovi vznesené v suvislosti s porusenim prav zamestnancov zhotovitel’a,
subdodavatel’'ov alebo akychkol'vek tretich stran, ktoré na zhotovenie diela pouzil, ku ktorym dojde
z dovodu nezabezpecenia nevyhnutnych opravneni zhotovitelom pre objednavatela, tak ako je
uvedené v tomto ¢lanku zmluvy. Zhotovitel' znasa Skodu spésobenu objednavatelovi v plnom
rozsahu.

Zhotovitel' zodpoveda za porusenie prava duSevného vlastnictva inej osoby v dosledku pouzitia
diela, ak zhotovitel’ v ¢ase uzavretia zmluvy o tom vedel alebo o tom mal vediet’ s ohladom na
charakter diela a nevysporiadal autorské prava podl'a tejto zmluvy.

Clanok XVIIL
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobtda platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnym stranami a G¢innost’
dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Zzmysle ust. § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v platnom zneni.

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie si upravené touto zmluvou, sa spravuji podl'a
prislusnych ustanoveni Obchodného zdkonnika a d’alSich prislusnych vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov SR.



10.

11.

Akékol'vek zmeny adoplnenia tejto zmluvy moézu byt uskutocnené len na zaklade
predchadzajiacej dohody oboch zmluvnych stran formou ocislovanych pisomnych dodatkov.
Akékol'vek dodatky k zmluve musia byt v stlade s § 18 a dalSimi ustanoveniami zékona ¢.
343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatel'a previest
svoje prava a zavazky podla tejto zmluvy na int osobu.
Tato zmluva je vyhotovena v 4 (Styroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre kazdi zmluvnu
stranu.
Prilohou tejto zmluvy a jej neoddelite'nou sucast’ou je:

a) opis predmetu zakazky (ako priloha €. 1),

b) harmonogram vecného a ¢asového postupu prac, finanény harmonogram

(ako priloha ¢. 2),

C) vyhlasenie o subdodavatel'och (ako priloha ¢. 3),

d) plnomocenstvo (ako priloha €. 4).
Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze v sulade s § 79 ods. 2 zdkona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov zaviaze svojich zamestnancov a vSetky d’alSie
osoby na jeho strane, ktoré su v ramci plnenia zmluvy u neho alebo u objednavatel'a oboznamia
S osobnymi udajmi, povinnostou ml¢anlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchadzajuce;j
vety je zhotovitel’ povinny na vyzvu objednavatel’a kedykol'vek hodnoverne preukazat’.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujuce pravne vyznamné skuto¢nosti podl'a tejto
zmluvy si budu dorucovat’ postou, formou doporucenej zasielky alebo elektronicky na adresy
uvedené v zahlavi tejto zmluvy, pokial’ zo zmluvy nevyplyva inak. Pisomnost'ou obsahujucou
pravne vyznamné skutocnosti sa na ucely tejto zmluvy rozumie najmi odstipenie od zmluvy
a vyzvy na plnenie si povinnosti z tejto zmluvy. Az do okamihu doru¢enia pisomného oznamenia
0 zmene kontaktnej adresy sa povazuje za adresu ur¢ent na doru¢ovanie adresa uvedend v zahlavi
zmluvy.
Pri doruceni prostrednictvom posty sa zasielka povazuje za dorucenti ditom jej dorucenia na
adresu podl'a predchadzajtiiceho bodu tohto ¢lanku zmluvy. Za den dorucenia zasielky sa povazuje
aj deni, v ktory zmluvna strana, ktora je adresdtom, odoprie dorucovant zasielku prevziat’, alebo
deii vratenia sa nedorucenej zasielky spit odosielatel'ovi, i ked’ sa adresat o obsahu zésielky
nedozvedel. Listina adresovana zmluvnej strane, ktora je doru¢ovana osobne, sa povaZuje za
dorucenu tejto strane okamihom, ked’ tito prevezme alebo ju odmietne prevziat’.
V pripade, Zze niektoré ustanovenia tejto zmluvy su alebo sa z akéhokol'vek dovodu stanu
neplatné, neucinné alebo nevynutiteIné, nema to a ani to nebude mat’ za nasledok neplatnost’,
neucinnost’ alebo nevynutitelnost’ ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany st povinné
Vv dobrej viere rokovat’, aby bolo neplatné, neucinné alebo nevynutiteI'né ustanovenie pisomne
nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o najviac podobny
ustanoveniu ktoré je nahradzované, pricom ucel a zmysel tejto zmluvy musi byt’ zachovany. Do
doby, kym takato dohoda nebude uzavreta, rovnako aj pre pripad, Ze k nej neddjde vobec, sa na
nahradenie neplatného, neucinného alebo nevynutitelného ustanovenia pouziju ustanovenia
slovenskych pravnych predpisov ato také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritéridm podla
predchadzajucej vety.
Za sucast’ zmluvy sa povazuju aj sitazné podklady objednavatel’a, ponuka zhotovitel'a a pripadné
vysvetlenia sutaznych podkladov. V pripade, ak vysvetlenia sit'aznych podkladov menia, alebo
dopliajt ustanovenia zmluvy, maja v takomto pripade prednost’ pred ustanoveniami tejto zmluvy
a platia vysvetlenia sut'aznych podkladov.



12. Zmluvné strany prehlasuju, ze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom
po precitani sihlasia bez vyhrad a na znak tohto stihlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Za objednavatel’a:

V Kosiciach, dna: 06.10.2022

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja
doc. Ing. Anton Tris¢ PhD., MBA,
generalny riaditel’

Za zhotovitel’a:

V Bratislave, dia: 26.9.2022

Doprastav, a.s.
Ing. DuSan Mraz
predseda predstavenstva

Doprastav, a.s.
Ing. Peter Milan
¢len predstavenstva



OPIS PREDMETU ZAKAZKY

,Rekonstrukcia cesty Uhorn4 - tseky a stavebnd uprava‘
Stavebneé upravy cesty 11/549

Opis predmetu zakazky:

Predmetom zakazky st stavebné tipravy cesty 11/549 (realizacia stavebnych prac) pred obcou
Uhorna, spracovanie projektovej dokumenticie v stupni DRS, zabezpe&enie inZinierskej ¢innosti
(zavdzné stanoviska spravcov inzinierskych sieti, rozhodnutia, vyjadrenia, suhlasy, postdenia alebo iné
opatrenia dotknutych organov Statnej spravy, obce a inych organizécii,...), vratane ziskania
rozhodnutia o povoleni stavby a geodetické prace potrebné k realizacii diela.

Obsah a rozsah projektovej dokumentacie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach
dokumentécie na realizéciu stavby (DRS) bude vychadzat’ z technického predpisu TP 019 a jeho priloh
a to primerane k predmetu zmluvy.

Projektova dokumentacia musi byt eSte pred jej odovzdanim predlozend na odsuhlasenie
objednavatelovi.

Jestvujuci stav:

Cesta 11/549 v tseku od 15,000km po 15,970 km (kumulativne stani¢enie) vykazuje poruchy vo
forme nestability vozovky a podlozia. V predmetnom useku sa nachadzaju dva priepusty. Zvodidla
nachadzajuce sa na l'avej starne vozovky v smere stani¢enia nespliiiaju svoju funkciu.

Zakladné udaje o ceste:

Typ konstrukcie: cesta [Ltriedy
Sirka cesty : 6,5m - premenliva
Dizka useku: 970m

Zakladné udaje o priepustoch:
Priepust ¢. P78180 v st. 15.617km

Druh priepustu: rura, prefabrikovana
Priemer: 0,8m
Dizka priepustu: 8,5m

Priepust ¢. P78890 v st. km

Druh priepustu: rura, prefabrikovana
Priemer: 0,3m
Dizka priepustu: 6,0m

Navrh stavebnej upravy cesty 11/549:

- Odstranenie pévodnych zvodidiel

- Frézovanie cesty na celu Sirku vozovky hr. 40mm — 970m

- Odstranenie podkladu frézovanim na celu Sirku vozovky hr. 300 mm — 460m
- Odstranenie naletovych krovin braniacich pri stavebnych pracach

- Hutnenie plane v potrebnom rozsahu

- Ulozenie CBGM v hriibke 250mm na dizke 460m

- Ulozenie vyrovnavky AC 16 L hr. 60mm v diZke 460m (cela $irka vozovky)
- Ulozenie vyrovnavky AC 11 O hr. 30mm v dizke 510m (cela $irka vozovky)



- Ulozenie obrusnej vrsty AC 11 O hr. 50mm v diZke 970 m (cela $irka vozovky)
- Uprava krajnic dosypanie/zrezanie

- Osadenie zvodidiel v dizke 400m v st. 15,300 - 15,700 km

- Aplikéacia VDZ

- Realizacia pruznych zalievok pracovnych spojov

- Precistenie zemnych priekop

Realizacia cesty len v povodnom profile bez rozsirenia cesty tak, aby bolo mozZné osadenie
zvodidiel.

Navrh stavebnej upravy priepustov v predmetnom useku:

- vybudovanie kalovej jamy na vtoku

- precistenie samotnych rur priepustu krtkovanim

- vybudovanie vtokového a vytokového Cela priepustu

- vydlazdenie vtoku a vytoku priepustu v dizke Sm

- osadenie bezpecnostnych prvkov (zabradli, zvodidiel a pod.)

Zhotovitel’ zabezpecuje :

vypracovanie zjednodusenej projektovej dokumentacie na realizaciu stavby (DRS), ktora bude
vychadzat’ z dokumentacie stavieb ciest- technické podmienky TP 019 a jeho priloh a to primerane
k predmetu zmluvy,

zameranie a vytyCenie inZinierskych sieti, prelozky sieti,

vypracovanic projektu docasného dopravného znaclenia, vratane odsuhlasenia prislusnymi
organmi, dodanie a osadenie DDZ

inZinierska Cinnost® (zavdzné stanoviska spravcov inzinierskych sieti, rozhodnutia, vyjadrenia,
suhlasy, posudenia alebo iné opatrenia dotknutych organov S$tatnej spravy, obce a inych
organizacii,...), vratane ziskania rozhodnutia o povoleni stavby/ ohlasenia stavebnych uprav,
geodetické zameranie predrealizacné a pocas realizacie prac, porealiza¢né zameranie ako sicast’
DSRS, prip. vSetky potrebné geodetické doklady k preberaciemu konaniu prislusnému spravcovi,
vypracovanie planu uZivania verejnej prace, vratane predlozenia na schvalenie objednavatel'ovi,
vypracovanie planu organizacie vystavby (POV) a jeho predloZenie objednavatel'ovi na schvalenie,
vypracovanie - Kontrolny a skaSobny plan (d’alej len ,,KSP*), technologické postupy, ktoré
budu skontrolované a overené projektantom a predloZené na odsthlasenie objednavatelovi,
zabezpecenie koordinatora bezpecnosti prac,

DSRS podl'a TP 019 primerane k predmetu zédkazky, vratane vyrobno — technickej dokumentacie
(VTD) respektive dokumentacie na vykonanie prac (DVP), vratane autorského dohladu
v rozsahu 30 hodin

vypracovanic Harmonogram postupu stavebnych prac, ktory musi byt odsthlaseny
objednavatel'om,

Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany (d’alej len ,,Plan BOZP
a PO%),

Plan ochrany Zivotného prostredia a havarijny plan pre pripad ohrozenia Zivotného prostredia
(d’alej len ,,Plan ochrany ZP“),

obstaranie, dopravu, skladovanie a manipuldciu s materidlom, vyrobkami, zariadeniami a
konstrukciami potrebnymi a urenymi na zhotovenie diela,

dopravu, manipuldciu zdemontovanych materidlov, vyburanej stavebnej sute, vykopovej sute,
vykopovej zeminy a ostatnych stavebnych odpadov, vratane ich uloZenia na riadenu sklddku a
poplatku za uskladnenie,



e vykonanie predpisanych skisok, revizii a merani a obstaranie protokolov o ich vykonani,

e  obstaranie dokladov, preukazujtucich kvalitativne vlastnosti do diela zabudovanych materidlov,
vyrobkov, zariadeni a konstrukcii podl'a prislusnych pravnych noriem, technickych noriem a inych
technickych predpisov,

e priebezné sledovanie a zaznamendvanie priebehu realizacie prac, pocas celej doby realizacie diela,
v podobe fotodokumentacie a videa, v kvalite vhodnej na prezentacné ticely. Zhotovitel’ bude takto
zozbierané podklady odovzdavat’ priebezne ako sucast’ priloh k mesac¢ne predkladanym stpisom
prac. Zhotovitel’ bude tieto podklady predkladat’ na CD, resp. DVD nosicoch, v celkovom pocte 1
ks pri kazdom termine predkladania stupisov prac ako ich sucast. Kone¢né sumarne prezentatné
video stavby, vratane kompletnej fotodokumentacie, predlozi Zhotovitel’ ku ditu preberania stavby
Objednavatel'om. Audiovizualny zdznam o celom priebehu stavby bude v trvani min. 300 sekind
(pred realizaciou stavebnych prac, pocas a po realizacii),

e odovzdanie kompletnej dokumentacie k odovzdaniu stavby,

e vedenie stavebného dennika podl'a platnych predpisov,

e  obstaranie dokladov o materialoch, vyrobkoch, zariadeniach a konstrukciach, zabudovanych do
diela a pouzitych v rdmci zhotovovania diela ako jeho stcast’,

e zriadenie, prevadzku a odstranenie zariadenia staveniska, udrZiavanie poriadku a Cistoty na
stavenisku, v jeho okoli a na pristupovych komunikaciach

Poziadavkou je, aby technické riesenie rekonStrukcie cesty reSpektovalo prislusné technické
predpisy a normy a musi byt ekonomické ako z pohl'adu realizacie, tak aj z pohl'adu prevadzky a udrzby.
Je nutné zapracovat’ vSetky pripadné opodstatnené poziadavky a podmienky z vyjadreni a rozhodnuti
dotknutych organov $tatnej spravy, samospravy a spravcov sieti. Jedna sa hlavne o mozné prelozky resp.
ochrany IS. Rekonstrukcia priepustu bude svojou charakteristikou Sirkovych a statickych parametrov
zodpovedat’ platnym EN, STN, TKP, TP a VL (vzorové listy).

Z hladiska zaberov pozemkov ziadame projektanta prioritne vyuzit pozemky KSK a pozemky,
ktoré¢ nam boli delimitované Zakonom ¢. 66/2009 Z. z., zasahovat’ v minimalnej miere do pozemkov,
ktoré nie su vo vlastnictve KSK a zaroveil zohl'adnit’ ekonomicka narocnost’ z pohladu realizicie,
prevadzky a udrzby.

Lehoty:
1. Lehota na vypracovanie projektovej dokumentacie — 45 pracovnych dni od nadobudnutia
ucinnosti zmluvy.
2. Lehota na zhotovenie diela — 60 pracovnych dni od odovzdania staveniska
3. Lehota na predloZenie technického rieSenia 15 pracovnych dni
4. Lehota odsthlasenia technického rieSenia objednavatel'om 5 pracovnych dni

Projektova dokumentaciu Ziadame predlozit’:

- 6x v tlacenej forme v rovnocennych vyhotoveniach v slovenskom jazyku
- Ix v digitalnej forme na USB nosic¢i vo formate pdf a vo formatoch, v ktorych bola spracovana
(.doc, . xlIs, . dwg, . dgn, .....)



Situovanie stavby

STABILIZACIA CESTY V.
4

DLZKE#460m .

OSADENIE ZVODIDIEL V
DEZKE400M







Identifi{Nazov Ulohy

Trvanie

| Mesiac 2

Mesiac 1 [ Mesiac 3
Tyidefi 1 |Tyrdeiiz  |Tyiden3 | Tosden 4 lT'ideﬁ 5 |Tyideii6 | Tyrden 7 lT'ider‘\ 8 lT’ideﬁ 9 |Tyaden 10 W1 IT'ideﬁ 12
sin Pﬁllslﬁ'PJSIN,PMS[ﬁ]PlS]NlP{U[S]ﬂPlSM!SIN plulslalelsIlelulsialplsItplulslslelslx plulsizlplsl pluls &lelsln plulsl&lelsl PLIjs[plslN plulslglp|siN
T IHARMONOGRAM PRAC
2 |Rekonstrukcia cesty Uhorna — tseky a 60 dni Rekonstrukcia cesty Uhorna - Giseky a stavebna tiprava
stavebna dprava "
‘ 60 dni
3 Pripravné prace, odstranenie krovin 5 dni
4 Odstréanenie krytu a frézovanie 115 dni
5 Buracie prace, odstrdnenie zvodidiel 5dni
6 Rekonstrukcia priepustov DN 800 a DN %15 dni
300 i
7 Poklddka CBGM 5 dni
8 | Asfaltovanie 20 dni
9 Rezanie a tesnenie zalievkou 2 dni ]
: [
10 Spevnenie krajnic '5 dni
n Osadenie zvodidiel 5 dni d
12 Realizacia VDZ 2dni




Priloha &. 2 k Zmluve o dielo &. 358/09/2022/SNV

FINANCNY PLAN
Stavba: Rekonstrukcia cesty Uhorn4 - Gseky a stavebna Gprava

1. mesiac 2. mesiac SPOLU'zaSO =
SO 01 Rekonstrukcia cesty 108 000,00 €| 220990,99 €| 328 990,99 €
CELKOM za mesiac 108 000,00 €| 220 990,99 €| 328990,99 €




VYHLASENIE O SUBDODAVATELOCH

Zhotovitel’:

Obchodné meno / Nazov: Doprastav, a.s.

Sidlo / Miesto podnikania:  Driefiova 27, 826 56 Bratislava
1CO: 31333320

Dolu podpisany zastupca zhotovitel'a (meno a priezvisko) Ing. DuSan Mraz, predseda predstavenstva a Ing. Peter Milan, ¢len predstavenstva tymto Cestne
vyhlasujem, Ze pri plneni predmetu zikazky na uskuto¢nenie prac s nazvom: ,,Rekon§trukcia cesty Uhorna — viseky a stavebna uiprava®, ktora bola
vyhlasena verejnym obstaravatelom Sprava ciest Kosického samospravneho kraja, Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 Kosice, Slovenska republika, ICO:
35 555 777 zverejnenim vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 149/2022 dna 01.07.2022, pod znackou 30845 - WYP.

— sa budu podielat’ nasledovni subdodavatelia*:
*Nehodiace sa preskrtnat’

;. Podiel na Osoba opravnena konat’ v mene subdodavatela **
« Obchodny nazov > g . -
P.c bdodavatela 1CO realizacii Predmet subdodavky L. Ditum
subdoday zakazky v % Meno a priezvisko Adresa pobytu narodenia
- vodorovné . .
1. | ZNACKY, s.r.0. 43931 111 0,98% . .. Mgr. Martin Pukac
dopravne znacenie

** Vyplni Gspesny uchadzac.

Navrhovany subdodavatel’ musi spliat’ podmienky vicasti tykajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) af) zdkona o verejnom obstardvani.

Splnenie podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani preukazuje subdodavatel len vo vztahu k tej Casti predmetu zdkazky, ktoru
ma subdodavatel’ plnit.

V Bratislave, dila 26.9.2022

Doprastav, a.s. Doprastav, a.s.
Ing. DuSan Mraz Ing. Peter Milan
predseda predstavenstva Clen predstavenstva




Priloha ¢.4
VEC: Plnomocenstvo

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja so sidlom Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 Kosice,
ICO: 35 555 777, konajuca doc. Ing. Antonom Tris¢om PhD., MBA, generalnym riaditelom (dalej len
»Splnomocnitel*), tymto splnomocnuje spolo¢nost’

Obchodné meno: Doprastav, a.s.

Sidlo: Drietiova 27, 826 56 Bratislava
ICO: 31333 320

DIC: 2020372497

Osoba konajuca v mene spolo¢nosti:  Ing. Dusan Mraz, predseda predstavenstva
Ing. Peter Milan, ¢len predstavenstva
(dalej len ,,splnomocnenec*)

aby pred vsetkymi prislusSnymi dotknutymi orgdnmi Statnej spravy, samospravy, miestne a vecne
prislusnym stavebnym uradom a ostatnymi zainteresovanymi organizaciami a subjektami zastupoval
splnomocnitel'a v izemnom a stavebnom konani podl'a zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov tykajicom sa stavby —
Rekonstrukcia cesty Uhorna — uiseky a stavebna tprava (dalej len ,,stavba®), a aby v stvislosti s
uvedenym a v stulade s obsahom udeleného plnomocenstva v mene splnomocnitel’a vykonal vsetky
ukony smerujuce k obstaraniu suvisiacich vyjadreni, sthlasov a stanovisk dotknutych organov Statnej
spravy, ako aj vSetky ostatné ikony smerujuce K vydaniu pravoplatného stavebného povolenia pre
predmetnl stavbu a ktoré suvisia s inzinierskou ¢innost'ou pre predmetnt stavbu v rozsahu podla
Zmluvy o dielo ¢. 358/09/2022/SNV zo dna 06.10.2022

Splnomocnenec je opravneny v mene splnomocnitel’a v suvislosti s predmetnou inZinierskou ¢innost'ou
najma: zucasthovat’ sa na rokovaniach, podpisat’ a podavat’ Ziadosti a navrhy, ich zmeny a spét’vzatia,
prijimat’ pisomnosti, preberat’ rozhodnutia a dokumenty a vzdavat’ sa opravnych prostriedkov voéi
vydanym rozhodnutiam.

Splnomocnenec nie je opravneny zatazovat ani nadobudat ani scudzovat’ nehnutelnosti v mene
splnomocnitel’a.

Udelené plnomocenstvo zanikd najneskor nadobudnutim pravoplatnosti rozhodnutia o povoleni
predmetnej stavby. SpInomocnenec je opravneny udelit’ plnomocenstvo inej osobe, aby namiesto neho
konala za splnomocnitel’a, len s pisomnym sthlasom splnomocnitel’a. Aj bez stithlasu splnomocnitel’a
moze poverit’ na jednotlivé ukony zamestnanca splnomocnenca.

V Kosiciach, dna 06.10.2022

Sprava ciest Kosického samospravneho kraja,
doc. Ing. Anton Tri§¢ PhD., MBA,
generalny riaditel’

Udelené plnomocenstvo bez vyhrad prijimam.

V Bratislave, dfia 26.9.2022

Splnomocnenec:

Doprastav, a.s. Doprastav, a.s.
Ing. DuSan Mréz Ing. Peter Milan
predseda predstavenstva ¢len predstavenstva
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