Zmliuva o dielo
gislo: 2022/2000/5467

uzatvorena v zmysle ust. § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zmysle neskorsich
predpisov (dalej len ,,0bchodny zakonnik")

Clanok L.
Zmluvné strany
1.1 Objednévater VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA, STATNY PODNIK

Sidlo: P.0.BOX 45, Karloveska 2, 842 04 Bratislava
Statutarny organ: Ing. Viadimir Kolladr, generdlny riaditel $tatneho podniku
ICO: 00 156 752
DIC: 2020480198
IC DPH: SK2020480198
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Cislo Gétu: 2921123848/1100
IBAN: SK45 1100 0000 0029 2112 3848
BIC: TATRSKBX

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava |, oddiel: P§, viozka ¢.: 32/B
(dalej len ,Objednavatel)

1.2 Zhotovitel: KG INVEST s.r.o.
Sidlo: Zemné 683, 941 22 Zemné
Statutdrmy orgdn:  Ing. Kristidn Kocsis, konatel
ICO: 47 594 021
DIC: 2024068090
IC DPH: SK2024068090
Bankové spojenie:  Unicredit bank Czech republik and Slovakia a.s.
Cislo Gétu: 1111/1446782005
IBAN: SK58 1111 0000 0014 4678 2005
BIC: UNCRSKBX

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sddu Nitra, oddiel: Sro, viozka €.: 37133/N
(dalej len ,Zhotovitel* a spolu s Objednavatefom dalej len ,Zmiuvné strany”)

Zmluvné strany uzatvaraju na zaklade vzajomnej dohody tito zmluvu o dielo pod ndzvom:

,SVD G-N,‘ oprava strechyJJll oprava zatekania strechy na budove ||| G
a s

oprava ocelovych konstrukeii, poklopov n

(dalej aj ,Zmluva“).

Clanok IL.
Predmet Zmluvy

2.4, Predmetom tejto Zmiuvy je zavazok Zhotovitela zhotovit dielo pod nazvom: ,svD G-N, NN
oprava strechy [JJoprava zatekania strechy na budove | - o-rava ocefovych
konstrukeif, pokiopov na ' 5ic Specifikované v bode 2.2 az 2.6 tohto &ldnku Zmiuvy (dale] aj
,Dielo“) a zhotovené Dielo protokolédrne odovzdat Objednavatelovi v terminoch a mieste plnenia v zmysle
8lanku IIl. Zmluvy a zavazok Objednévatela za riadne zhotovené a odovzdané Dielo zaplatit cenu podfa
clanku V. tejto Zmluvy.

2.2. Predmetom Diela je :

2.2.1 wyhotovenie realizatnej projektovej dokumentécie, zabezpetenie potrebnej inZinierskej Cinnosti,
realizacia vvmeny kompletnej skiadby strechy, kiampiarskych konstrukcii a okien, opravy fasédy na -
a dodania dokumentécie skutoéného vyhotovenia stavby,
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2.3.

2.5.

2.6

2.2.2  kontrola strednej izolacie na budov_v ¢astiach nechranenych pred UV

Ziarenim, opravné prace na streche a tieZ vimena, oprava, cistenie vpustov, zberagov neéistét zvodovych
potrubi na odvod daZd'ovej vody,

2.2.3 rekon&trukcia, oistenie vietkych kovovych konstrukeii a ich oSetrenie naterom, cprava strieSck na
odvetrdvacich potrubiach vratane vietkych potrebnych klampiarskych prac.

Zhotovitel sa zavazuje pri realizécii Diela zohladniovat nasledovny opis predmetu Diela :
231 SVD G—N,h Oprava strech
2.3.1.1 Dokumentdcia pre realizaciu stavby (DRS) - oprava strechy
2.3.1.2 Vymena izolacii a krytiny strechy [JJlills vwvmenou kiampiarskych vyrobkov, t.j. realizacia
rekonstrukcie strechy s komplexnou vymenou izoldcii a celej skladby strechy vratane
krytiny (dlazba a komplexnd v¥mena klampiarskych konStrukeii na streche, markizach
a oknéch),
2.3.1.3 Oprava a ocistenie fasady, vvmena 6ks okrihlych okien a vyCistenie odvodiovacieho
Zlabu, t.j. oprava predsadenej fasady z keramického obkladu, jej vyéistenie tlakovou
vodou avymena okien za nové v potte
6 ks,
2.3.1.4 Zahezpelenie potrebnej inZinierskej ¢innosti pre potreby realizacie Diela (ohldsenie
staviby prip. stavebné povolenie a kolaudagné rozhodnutie, ak tak uréf stavebny Urad).
Zhotovitel sa zavazuje vypracovat a odovzdat projektovi dokumentaciu tak, ako je uvedené v bode
6.1.6 Obchodnych podmienok;

232 gy et sueay v uco [
2.3.2.1 kontrola streSnej izoldcie Vv castiach nechranenych pre ziarenim (vSetky zvislé

izolované konstrukcie),

2.3.2.2 odstrdnenie machového porastu, utesnenie svetlikov v mieste ich osadenia tmelom a
montaZ parapetnych dosiek po ich obvode,

2.3.2.3 dopinenie Cistého premyvaného kameniva bez obsahu piesku v miestach, kde sa
odstranil machovy porast,

2.3.3.4 vymena, oprava, Cistenie vpustov, zberatov necistot zvodovych potrubf na odvod dazd'ovej
vody,

2.3.3.5dopinenie a dorovnanie chybajlcej separatnej folie, Uprava Strkovej vrstvy na celej ploche

streSnej konstrukeie.

Zhotovitel sa zavazuje pouZit pri oprave streSnej izoldcie proti vode materidly, ktoré su

kompatibilné s pévodnym izolaénym materidlom.

233 Oirava Dceroi'ch konstrukcii, poklopov na budove _

2.3.3.1 rekonstrukcia, odistenie vSetkych kovovych konstrukeii a ich oSetrenie naterom,
2.3.3.2 oprava strieSok na odvetrdvacich potrubiach vratane vSetkych potrebnych klampiarskych
prac.

Rozsah prac na Gastiach Diela podla bodov 2.3.2 a 2.3.3 tohto ¢ldnku Zmiuvy je bliZSie Specifikovany
v prilohach €. 3a a 3b tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa zérovef dohodli, Ze pod pojmom ,Dielo“ v zmysle ustanoveni tejto Zmluvy sa rozumie i
jeho Specifikacia vo vSetkych podkiadoch, ktoré Objednavatel odovzdal alebo inak poskytol Zhotovitelovi za
Géelom plnenia tejto Zmluvy. Zhotovitel podpisanim tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu
oboznamil so sGfaZznymi podkladmi ainymi materidimi, ktoré tvorili opis Diela a ktoré tvorili sicast
podkladov v rdmci obstardvania realizovaného Objednéavatefom.
V pripade, ak Dielo alebo jeho &ast wytvorené Zhotovitelom (vrdtane zamestnancov Zhotovitela,
subdodédvatefov alebo akychkolvek tretich osob) na zaklade tejto Zmluvy bude predmetom ochrany podfa
zakona C. 185/2015 Z. z. Autorsky zdkon v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Autorsky zakon")
uzatvarajd tymto Zmluvné strany licenéna zmluvu, ktorou Zhotovitel udefuje Objednavatefovi licenciu na
pouZivanie diela v rozsahu dojednanom v tomto bode tohto lénku zmiuvy:
2.6.1 Zhotovitel udefuje Objednévatelovi vwhradnd licenciu v neobmedzenom Gasovom i teritoridinom
rozsahu na celd dobu autorskoprévnej ochrany predmetného Diela. Zhotovitel sa vyislovne zavazuje neudelit
tretej osobe licenciu v rozsahu a spésobom udelenym touto licenciou Objednavatelovi a je povinny zdrZat
sa pouZitia Diela.
2.6.2 Zhotovitel udefuje Objedndvatelovi licenciu na pouZitie Diela v zmysle ust. § 19 Autorského
zakona, t. j. najma na;:
a) spracovanie diela,
b) spojenie diela s inym dielom,
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c) zaradenie diela do databdzy podla ust. §131 Autorského zakona,

d) vyhotovenie rozmnoZeniny diela,
e) verejné rozsirovanie origindlu diela alebo rozmnoZeniny diela
i, prevodom viastnickeho prava,
2. vypoZic¢anim,
5 najmom.
f) uvedenie diela na verejnosti
1. verejnym vystavenim origindlu diela alebo rozmnoZeniny diela,
. verejnym vykonanim diela,
3. verejnym prenosom diela.

2.6.3 Zhotovitel udeluje Objednavatefovi licenciu odplatne, pricom odmena za poskytnutie licencie je uz
zahrnuta v cene za Dielo uvedenej v bode 4.1 &lanku IV. tejto zmluvy.

2.6.4 Objednévatel je opravneny udelif sublicenciu tretej osobe bez akychkolvek obmedzeni.

2.6.5 Zhotovitel sa zavazuje, Ze nim vykonané Dielo nebude zataZené pravom tretej osoby, bude bez
pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je Zhotovitel povinny bezodkladne zjednat napravu
tak, aby pravny stav Diela nenarusoval préva tretich osdb.

2.6.6 Zhotovitel s predchadzajlcim pisomnym sthlasom Objednévatefa mdze pouZit Dielo pre potreby
tvorby a zverejnenia vedeckych a odbornych publikacii.

Clanok Il
Terminy a miesto plnenia

3.1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo v rozsahu podfa &lanku Il. tejto Zmluvy a odovzdat jeho findlnu verziu
Objednavatelovi :

3.1.1 pre &ast podla ¢lanku Il. bodu 2.3.1 Zmluvy - SVD G-N,_- Oprava strechy-

v lehote do 5 mesiacov odo diia nadobudnutia Géinnosti tejto zmiuvy,

3.1.2 pre &ast podra &lanku Il. bodov 2.3.2 a 2.3.3 Zmluvy - Oprava zatekania strechy na budove ||l

* Oprava ocelowych kon&trukeii, poklopov na budove— lehote do 3
mesiacov 0do dna hadobudnutia G€innosti tejto zmiuvy.

3.2. Miestom vykonania Diela/plnenia predmetu tejto Zmluvy je :

3.2.1 pre ¢ast podfa ¢lanku Il. bodu 2.3.1 Zmiuvy - SVD G~NHOprava strech
3.22 ire ¢ast podia €lanku ll. bodu 2.3.2 Zmluvy - Oprava zatekania strechy na budove

3.2.3 pre cast podla ¢lanku ll. bodu 2.3.3 Oprava ocelovych konstrukcii, poklopov na budove-

Clanok IV.
Cena a platobné podmienky

4.1 Cena bez DPH za zhotovenie diela a za udelenie licencie na pouzitie diela v rozsahu &lanku II. tejto zmluvy
je stanovena v zmysle zdkona &. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov, vykonévacej vyhiasky
MF SR k zakonu o cendch &. 87/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, a to vo vwske:

107.978,- Eur bez DPH
(slovom: jednostosedemtisicdevatstosedemdesiatosem Eur) bez DPH.

4.2 Ceny jednotlivych ¢asti Diela podfa ¢lanku Il. sG Zmluvnymi stranami Specifikované nasledovne:

PoloZka Cena bez DPH
[ SVD G-N, Oprava
Oprava zatekania strechy na budove 18.027,50
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4.3

5.1.

5.2

5.3.

5.4.

5.5,

5.6.

Oprava ocefovych konstrukcii, pokiopov
6.861,01

Zmluvné strany sa dohodli, Ze fakturdcia za Dielo bude &iastkova v zmysle bodu 16.2.2.2 Obchodnych
podmienok pre zmluvy o dielo Objednavatela (dalej ako ,0Obchodné podmienky“), ktoré tvoria Prilohu €. 1
tejto Zmiuvy, pricom ucelenymi ¢astami Diela pre tely fakturacie sa rozumeji ¢asti Diela uvedené v bode
5.4 Zmiluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prilohou kaZdej faktuiry, okrem priloh uvedenych v Obchodnych podmienkach,
bude aj stpis prac.

Clanok V.
Spdsob a podmienky vykonania Diela

Zhotovitel uréuje za zodpovedné osoby, ktoré budd koordinovaf vSetky prace v zmysle predmetu tejto
Zmiuvy, wkondvat funkciu dozoru nad realizaciou Diela, ako aj po podpisovat s Dielom stvisiace protokoly:

Objednavatel urcuje za zodpovedné osoby, ktoré su okrem inych cinnosti uvedenych v tejto Zmiuve
opravnené kontrolovat vykonavanie Diela, preberat Dielo, vyjadrovat sa k poZiadavkam Zhotovitela, sledovat
terminy odstranenia vad a nedorobkov, rokovat vo veciach technickych a podpisovat s Dielom stvisiace
protokoly:

5.2.2 pre ¢ast pre ¢ast podia ¢lanku Il. bodov 2.3.2 a 2.3.3 Zmluvy - Oprava zatekania strechy na budove
Oprava ocelovych konstrukcii, poklopov na budove

Zmeny v zodpovednych osobéch, je kazdad Zmiuvna strana povinnd nahlasit druhej Zmluvnej strane do 3 dni
odo diia uskutoénenia zmeny, pricom takato zmena nie je podmienend uzatvorenim pisomného dodatku
k tejto Zmiuve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Dielo sa bude odovzdavat po Castiach v zmysle bodu 9.4 Obchodnych

podmienok, pri¢om ucelenymi ¢astami Diela sa v pripade tejto Zmluvy rozumeju:

5.4.1 Dokumentacia pre realizaciu stavby (DRS) - oprava strechyh

5.4.2 Vymena izolacil a krytiny strechy is vymenou klampiarskych vyrobkov, tj. realizacia
rekondtrukcie strechy s komplexnou vymenou izolacii a celej skladby strechy vratane krytiny (dlaZba
a komplexna vymena klampiarskych konstrukceii na streche, markizach a oknach),

5.4.2 Oprava a odistenie fasady, vymena 6ks okrahlych okien a vyCistenie odvodiiovacieho Zlabu, t..
oprava predsadenej fasady z keramického obkladu, jej vySistenie tlakovou vodou a vymena okien za
nové v pocte 6 ks,

5.4.3 InZinierska &innost pre potreby realizicie Diela (ohldsenie stavby prip. stavebné povolenie
a kolaudaéné rozhodnutie, ak tak urci stavebny (r;

(pre ¢ast Diela SVD G-N Oprava strech

5.4.4 OQprava zatekania strechy na budove

5.4.5 Oprava ocelovych konstrukeii, poklopov na budov

Pre zaruénu dobu na Dielo platia prisluné ustanovenia Obchodného zakonnika. Zaruéna doba je medazi

Zmluvnymi stranami dohodnuta

5.5.1 pre ¢ast Diela SVD G-N, Oprava strech

5.5.2 pre ¢ast Diela Oprava zatekania strechy na budov

konstrukcii, poklopov na budove v trvani Z roky,

pricom zaruéna doba zacina plynit diiom riadneho odovzdania a prevzatia ucelenej ¢asti Diela podfa bodu

9. Obchodnych podmienok, a to k predmetnej prevzatej ucelenej ¢asti Diela. Pokial déjde pri odovzdavani

ucelenej casti Diela k zisteniu vad a nedorobkov, zaina

zaruéna doba plynit aZ po riadnom odstraneni vSetkych vad a nedorobkov a potvrdeni tejto

skutoénosti Zmluvnymi stranami v pisomnom protokole.

Zhotovite! vyhlasuje, Ze pred podpisanim tejto Zmiuvy boli jeho pracovnici oboznameni s podmienkami

trvani 5 rokov,
Oprava ocelovych
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vykonania Diela. Zhotovitel je kedykolvek poéas doby trvania tejto zmluvy a vyhotovovania diela povinny
v lehote do 7 dni od doruéenia pisomngj alebo e-mailovej poZiadavky objednavatela preukazat, Ze disponuje
opravneniami 3pecifikovanymi v siifaznych podkladoch, tj. osvedéenim o odbornej spdsobilosti vydanym
SKSI podla zakona &. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch
v zneni neskordich predpisov na wkon stavbyvedlceho so zameranim pozemné stavby a osvedcenie SKSI
na projekéni ¢innost projektanta so zameranim na pozemné stavby.

Ciénok VI.
Zaverectné ustanovenia

6.1. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznémil so Obchodnymi podmienkami, ktoré tvoria neoddelitelnd sucast tejto
Zmluvy, porozumel im a sthlasf, aby sa vztahy medzi Zmiuvnymi stranami spravovali, pokial nie su odligne
upravené vtejto Zmluve, aktudlnymi ustanoveniami Obchodnych podmienok. Svoj sihlas, s vySSie
uvedenym, Zhotovitel potvrdzuje svojim podpisom na tejto Zmiuve.

6.2. Definicie uvedené v Obchodnych podmienkach si zavazné aj pre Gfely tejto Zmiuvy. Aktudine znenie
Obchodnych podmienok tvori Prilohu &. 1 tejto Zmiuvy. Clanok 6 Obchodnych podmienok sa v rozsahu, ktory
moZno pouZif v pripade zhotovovania Diela podfa tejto Zmluvy, primerane vztahuje aj na tdto Zmiuvu.

6.3. Préva a povinnosti Zmliuvnych strén, ktoré nie st upravené touto Zmiuvou alebo Obchodnymi podmienkami,
sa riadia pravnymi predpismi SR, najma ustanoveniami Obchodného zakonnika.

6.4, Tato Zmluva je vyhotovend v 3tyroch (4) rovnopisoch, pricom kazdy z nich ma platnost originélu. Kazda zo
Zmluvnych strén obdrZi po dve (2) vyhotovenia.

6.5. Tato Zmluva nadobida platnost diiom jej podpisania oboma Zmiuvnymi stranami a Géinnost dfiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 Ob&ianskeho zékonnika a § 5a ods.
4 Zakona o slobodnom pristupe k informéciam.

6.6. Zmiluvné strany potvrdzujl, Ze tdto Zmluva bola uzatvorené slobodne a véaine, urCite a zrozumitelne,
nie v tiesni a za ndpadne newhodnych podmienok a na znak sihlasu so Zmluvou knej pripajajl svoje
podpisy.

6.7. Neoddelitelnou sicastou tejto Zmluvy sG nasledovné prilohy:

Priloha &. 1; Obchodné podmienky pre zmluvy o dielo Objednavatela
Priloha &. 2: Vkaz vwmer samostatne pre objekty podfa &lanku Il. bodov 2.3.1, 2.3.2 a 2.3.3 Zmluvy

V Bratislave, dia 1 1 0KT 2022 V Zemnom, dia 3.10.2022

Objednavater: Zhotovitel:

VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA, KG INVEST s.r.0.

STATNY PODNIK

Ing. Viadimir Kollar Ing. Kristidn Kocsis
generdlny riaditel Statneho podniku konatel

Zmiuva o dielo &. 2022/2000/5467 5z5



OBCHODNE PODMIENKY PRE ZMLUVY O DIELO
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA, STATNY PODNIK

V zneni platnom od 01.05.2022
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1. UVODNE USTANQVENIA

i1 Obchodné podmienky upravuji pravne vziahy a vzdjomné
prava a povinnosti medzi Objednavatelfom a Zhotovitelom.

i2. Obchodné podmienky maja povahu obchodnych podmienok v
zmysle § 273 Obchodného zdkonnika a tvoria neoddelitelni sugast
Zmiuwvy.

1.3. Obchodné podmienky sG pre Zmiuvné strany zavazné od
okamihu uzavretia Zmluvy, priom upravujl prava a povinnosti
Zmluvnych strén, ktoré nie st v Zmluve osobitne upravené.

i4. Qdchyiné ustanovenia v Zmluve majt prednost pred znenim
Obchodnych podmienok.
15. Jednotlivé ustanovenie Obchodnych podmienok sa nebude

uplatiiovat len v pripade, ak je v Zmluve dohodnuté odchylné ustanovenie
alebo ak je jeho pouZitie v Zmiuve vyslovne vylicené ato len viom
rozsahu, vakom je dohodnuté odchyiné ustanovenie alebo wyldéené
jednotlivé ustanovenie. Rozporom medzi ustanoveniami Zmiuvy
a Obchodnych podmienck nie je, ak Obchodné podmienky podrobnejSie
upravuji alebo dopifiajii ustanovenia Zmiuvy alebo stanovuji V&GS
rozsah prév a povinnosti pre Zmluvné strany.

16. Obchodné podmienky majii prednost pred dispozitivnymi
ustanoveniami Obchodného 2zdkonnika, dispozitivne ustanovenia
Obchodného zdkonnika sa na skutofnosti upravené Zmiuvou
a Obchodnymi podmienkami nepouzija.

2. DEFINICIE A VYKLAD

2.1.  DEFINICIE

Pojmy pisané vefkymi zaiato€nymi pfsmenami pouZivané v Zmluve,
Obchodnych podmienkach alebo dokumentacii, ktora stvisi so Zmluvou,
ktoré si definované v Obchodnych podmienkach majd vyznam, ktory je
definovany v Obchodnych podmienkach, ak nie st inak definované
v Zmluve alebo inej dokumentécii, ktora sivisi so Zmiuvou.

Autorsky zdkon“ znamend zakon € 185/2015 Z z. Autorsky zakon
v zneni neskorSich predpisov.

JBankovd zéruka® znamend bankovi zaruku podfa bodu 16.4.2
Obchodnych podmienok.

BOZP* znamend prévne predpisy pre oblast Bezpeénost a ochrana
zdravia pri préci.

.Cena“ znamena cenu za riadne a véasné pinenie povinnosti a riadne a
vEasné vykonanie Diela Specifikovanid v Zmluve.

,CSP* znamené zakon &. 160/2015 Z. z Civilny sporovy poriadok v zneni
neskorsich predpisov.

.Dielo“ znamené dielo alebo hmotne zachyteny vysledok inej &innosti,
vykonévané na zéklade Zmiuvy a blizSie Specifikované v Zmluve.

.Dotknuté osoby maji vyznam uvedeny v bode 20.1.2 Obchodnych
podmienck.

.DPH* znamena dan z pridanej hodnoty.

.Doverné Informécie” znamenajd informacie o vietkych skutognostiach,
o ktorych sa Zhotovitel dozvedel pri uzatvarani, v sOvislosti alebo pri
pineni Zmiuvy, ako aj o v3etkych dokladoch a dokumentoch poskytnutych
Zhotovitelovi Objednavatefom v stvislosti s pinenim tejto Zmluvy vrétane
osobnych Udajov.

-Dozor Objednévatefa” znamend osobu ustanoventi Objednavatefom na
vykon funkcie stavebného dozoru alebo technického dozoru.

JGDPR* znamené Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady &.
2016/679 o ochrane fyzickych osab pri spracivani oscbnych tdajov a o
volnom pohybe takychto tdajov ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES
(vSeobecné nariadenie o ochrane osobnych ddajov).

~Harmonogram préc* znamené &asevy harmonogram prac na Diele
vypracovany Zhotovitefom v silade s poZiadavkami uvedenymi v Zmluve
a v tychto Obchodnych podmienkach.

Jntemé predpisy” znamenajl vnitropodnikové normy Objednavatela a
jeho organizagnych Gtvarov, najma poriadky, prikazy, smernice, ktoré
sivisia so zhotovovanim Diela a ktoré st Objedndvatefom prijaté v

priebehu doby pinenia Zmluvy a m6zu mat vplyv na Sinnosti Zhotovitela
stvisiace s realizAciou Diela a s ktorymi bol Zhotovitel oboznémeny.

.Miesto wvykondvanla Diela® =znamena Stavenisko, Pracovisko
a Pracovisko na Stavenisku,

.Naviac prace” si prace, ktoré bezprostredne stivisia s Dielom a ich
nevyhnutnost realizicie pre riadne dokoncenie Diela sa zistila aZ po
uzavreti Zmluvy.

,ObGiansky zakonnik® znamend zdkon &. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

,Obchodné podmienky” znamenajld tieto Obchodné podmienky pre
zmluvy o dielo vydané Objednéavatelom v zneni neskorSich dodatkov.

.Obchodny zdkonnik® znamend zdkon &, 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskor&ich predpisov.

.Objednévatel* znamena VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA, STATNY
PODNIK so sidlom P.0.BOX 45, Karioveska 2, 842 04 Bratislava, 10 00
156 752, zapisany v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava |,
oddiel: P§, vioZka £.: 32/B.

«Odovzdévaci protokol pre Dielo ako celok® znamena protokol vydany
v siilade s bodom 9.1 Obchodnych podmienok, ktoréhe vzor tvori Prilohu
€. 1 Obchodnych podmienok.

,Odovzdévac protokol pre ucelent &ast Diela® znamena protokol vydany
v siilade s bodom 9.1 Obchodnych podmienok, ktorého vzor tvorf Prilohu
¢&. 1 Obchodnych podmienok.

,0dborné starostlivost* znamena starostiivost, ktord Objednavatel mdzZe
rozumne a spravodlivo ofakdvat od prisluSného kvalifikovaného
a kompetentného Zhotovitela, ktory ma alebo by mal mat skisenosti
srealiziciou préc podobného charakteru arozsahu ako Dielo. Pri
posudzovani odbornej starostlivosti sa musi vychadzat z odbornej Grovne
a poznatkov znémych v danom odvetvi.

OPP" znamena pravne predpisy v oblasti Ochrana pred poZiarmi.

.Prace na spoloGnom pracovisku® prace, ktoré Zhotovitel nerealizuje na
odovzdanom Stavenisku ale prebiehajl v objektoch Objednéavatela, kde
sifasne vykondvajl pracovnd Ginnost Zamestnanci Zhotovitela ako aj
Zamestnanci Objednéavatela a/alebo tretich os6b (resp. sa za beinej
prevadzky pohybuji v priestoroch, kde Zamestnanci Zhotovitela
vykondvaijtl svoju pracovnii Einnost).

JPracovisko® znamend miesto realizicie Diela, pricom nemusi ist
o Stavenisko alebo Pracovisko na Stavenisku.

JPracovisko na Stavenisku“ vymedzena Cast Staveniska (priestor) od
zvySku Staveniska, ktora je osobitne odovzdana Zhotovitefovi, respektive,
ktord Zhotovitel odovzdal Subdodévatelovi prostrednictvom Protokolu
o prevzati a odovzdani miesta vkonavania diela.

Prévne predpisy” znamenajd v3etku ndrodni (alebo Statnu) legislativu
Slovenskej republiky, vratane aplikovateinej legislativy Eurdpske] Unie,
vratane zakonov, nariadeni, vwhiaSok a dalSie véecbecne zavazné pravne
predpisy organov verejnej moci.

Preberaci protokol o odovzdani a prevzati Diela“ znamena protokol
vydany v silade s bodom 9.3 Obchodnych podmienok, ktorého vzor tvori
Prilohu €. 2 Obchodnych podmienok.

Preberaci protokel o odovzdani a prevzati Easti Diela” znamend protokol
s vyznatenym Eiastkovym prevzatim Diela vydany v silade s bodom 9.4
Obchodnych podmienok, ktorého vzor tvori Prilchu €. 2 Obchodnych
podmienok.

JProtokol o odovzdani a prevzatl miesta vykonévania diela“ znamena
protokol wydany vsiilade sbodom 6,3.10 Obchodnych podmienck,
ktorého vzor tvori Prilohu &. 3 Obchadnych pedmienok.

JRPVS* znamenda register partnerov verejného sekiora v zmysle Zakona
o RPVS.

Stavenisko” znamend miesto, kde ma byt Dielo vyhotoveng, ako aj
miesto, na ktoré ma byt dodané akékofvek zariadenie a materialy
newhnutné pre realiziciu Diela a aj dalSie miesta, ktoré mdzu byt
v Zmiuve Specifikované ako stcast Staveniska.



~Subdodéavatel* znamena fyzickd osobou podnikatela alebo pravnicka
osobu, ktorou Zhotovitel sosidhlasom Objednavatefa zabezpetuje
realizaciu niektorych éasti Diela, ako aj prévny néstupca vSetkych tychto
0sob.

~Technologickd disciplina“ znamena dodrZiavanie pravidiel pre
prevadzku zariadeni, poriadok na pracovisku, postupnost operécii vo
vyrobnom procese.

Zadrzné* znamend sumu vo vyske urdenej vZmluve, kiord podla
rozhodnutia Objedndvatela moZe byt zadrZana z faktir Zhotovitela.

Zakon o DPH* znamend z3kon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorSich predpisov.

.Zakon o DZP* znamena zakon &. 595/2003 Z. z o dani z prijmov v zneni
neskorsich predpisov.

«Zakon o nelegélne] praci“ znamena zakon &. 82/2005 Z. z. o nelegélnej
préci a nelegdlnom zamestnévani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov.

«Zakon o odpadoch” znamena zdkon €. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zakon o ochrane osobnych Gdajov* znamend zdkon &. 18/2018Z z o
ochrane osobnych (dajov aozmene adoplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov.

.Zakon o RPVS* znamena zdkon &. 315/2016 Z. z o registri partnerov
verejného sektora @ o zmene a doplneni niektorjch zakonav v zneni
neskorsich predpisov.

.Zakon o slobodnom pristupe kinformaci8m“ znamena zakon &.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a
doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informéacii) v zneni
neskorsich predpisov.

+Zakon o sprave dani (dafiovy poriadok) znamena zakon ¢. 563/2009 Z
Z. osprave dani (dafovy poriadok) a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Zamestnanec Objedndvatefa“ znamené kaZd( osobu v pracovnom
pomere, obdobnom pracovnopravnom vztahu k Objednavatelovi alebo
v zmluvnom vztahu k Objednavatelov kitord Objednavatel poveril, okrem
inych &innosti uvedenych vZmluve, aj kontrolou vykonavania Diela,
preberanim Diela alebo ucelenej &asti Diela, wyjadrovanim sa k
poziadavkam Zhotovitela, sledovanim terminov odstrénenia vad a
nedorobkov, rokovanim vo veciach technickych a podpisovanim
protokolov vyhotovenych v zmysle Zmiuvy a Obchodnych podmienok.

Zamestnanec Zhotovitela” znamena kazdd osobu v pracovnom pomere
alebo obdobnom pracovnoprévnom vzfahu k Zhotovitefovi alebo
Subdodavatefovi, ktord wvykondva prace na Diele alebo ktorou
zabezpeduje Zhotovitel alebo Subdodavatel vykon prac na Digle.

JZhotovite™ znamené fyzickd alebo prévnickd osobu, ktora je
Zhotovitefom Diela podfa Zmiuvy, bez chfadu na pomenovanie tejto
osoby v Zmluve alebo pomenovanie zmluvy ako takej.

Zmluva“ znamenda zmiuvu, predmetomn ktore] je vykonanie Diela a ktorej
neoddelitelnou siéastou s Obchodné podmienky.

LZmluvné strany” znamenaji Objednévatela a Zhotovitefa.

Webové sidlo® znamena uceleny sdbor webovych strdnok v spréve
Objednévatela, pricom webové sidlo ma pridelend doménu www.vvb.sk.

2.2. VYKLAD

2.2.1. Akykolvek odkaz v Obchodnych podmienkach na:
2240 osobu zahffia akikolvek fyzickl alebo prévnickd
osobu, zdruZenie, $tatnu, samosprévnu jednotku alebo orgén
(bez ohladu na to, & ma alebo nema v rémei pravneho poriadku,
podla ktorého bola zaloZena, pravnu subjektivitu),
2.2.1.2. konkrétny pravny predpis sa vztahuje na prislusny
pravny predpis vratane vykonavajicich pravnych predpisov v
platnom a G&innom zneni alebo na prévny predpis, ktorym bol
prisiudny prévny predpis platne a Géinne nahradeny,

2:2.4.3. lénok, odsek a prilohu sa bude vykladat ako odkaz
na, ¢lanok, odsek a prilohu Obchodnych podmienok,
2.2.1.4. Cas je odkazom na &as platny v Slovenskej
republike.
2.2.2,  Pokial nie je v tychto Obchodnych podmienkach stanovené
vyslovne inak, alebo pokial z kontextu Obchednych podmienok nevyplyva
nieco iné:
2224 pojmy uvedené v jednotnom G&isle zahffiajd aj
mnoZné ¢éislo a rod zahifia aj iny rod,
2.2.2.2. akykolvek odkaz na .rok" znamena kalendarny rok,
akykolvek odkaz na ,mesiac” znamend kalendarny mesiac,
akykolvek odkaz na ,def” znamena kalendarny defi a akykolvek
odkaz na ,Pracovny defi znamend ktorykolvek def okrem
soboty, nedele, tatnych sviatkov a dni pracovného pokoja podia
pravnych predpisov Slovenskej republiky. Tym v3ak nie je
dotknuté ustanovenie § 122 ods. 2 Obgianskeho zakonnika.
223, Akdkofvek povinnost z Obchodnych podmienok, pre ktorl
Obchodné podmienky vyslovne nestanovujd lehotu na splnenie, ma
Zhotovitel spinif bezodkladne.

3. PREDMET PLNENIA

34 Predmetom Zmluvy je zavdzok Zhotovitela vykonat pre
Objednévatefa Dielo, ktorého Specifikécia Je uvedend v Zmluve, v
termine, za Cenu a pri spineni ostatnych podmienck podia Zmiuvy
apodia Obchodnych podmienck a zévazok Objednavatela vykonané
Dielo prevziat a zaplatif Zhotovitefovi dohodnut( Cenu.

4. sPGSOB A PODMIENKY VYKONANIA DIELA

44, Zhotovitel je povinny pri plneni Zmluvy a vykonavani Diela
postupovat s Odbornou starostlivostou a dodrZiavat Prévne predpisy,
technické normy (najma STN a EN) platné na (izemi Slovenskej republiky,
technologické postupy, Technologicku disciplinu a technickd Specifikéciu
a podmienky uréené v Qbchodnych podmienkach a v Zmluve. Zhotovitel
je povinny pri vwkonavani préc dodrziavat vSetky Interné predpisy a
pokyny Objednédvatela, s ktorymi obozndmi Objednévatel Zhotovitela
a Zamestnancov Zhotovitefa.

4.2, Zhotovitef je povinny dodrZiavat terminy zadatia vykonavania
Diela a odovzdania Diela, pripadne terminy zacatia vykondvania a
odovzdania Gasti Dielg, uréené v Zmiuve a v Harmonograme préc.

43. Zhotovitef moZe wvykonat Dielo eSte pred terminom
dojednanym v Zmiluve a Objednévatel nie je povinny takto vykonané Dielo
prevziat, pokial sa Zmluvné strany nedohodnd inak.

4.4. Objedndvatel sa zavdzuje vyitvorit také podmienky pre
Zhotovitela, aby Zhotovitel mohol Dielo podfa Zmiuvy riadne a véas
vykonat. Objednavatel sa zavazuje po celld dobu platnosti Zmluvy so
Zhotovitefom spolupracovat a poskytovat mu potrebnd
a Objednévatefovi dostupnd dokumentdciu a potrebnd  sUGinnost
vrozsahu nevyhnutnom na plnenie povinnosti Zhotovitefa podla
Obchodnych podmienok a Zmluvy. V pripade, ak bude potrebné, aby
Objednavatel poskytol Zhotovitelovi sdhlas alebo inG sGCinnost,
Zhotovitel je povinny si ju vyZiadat vopred a v dostate€nom predstihu.
Zhotovitel' nie je vomeSkani sterminmi po dobu, po ktord nebola
poskytnutd sifinnost Objedndvatela v zmysle tohto bodu Obchodnych
podmienok.

4.5. Objednévatel je opravneny kontroloval riadne a véasné
vykonévanie Diela, vratane kontroly dokumentacie Zhotovitela, procesu
vyroby v priestoroch Zhaotovitefa alebo Subdodavatefa ako aj procesu
realizdcie v Mieste vykonavania Diela. Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel
vykondva Dielo vrozpore so svojimi povinnosfami podifa Zmiuvy
a Obchodnych podmienok, je Objedndvatel opravneny poZadovat, aby
Zhotovitel odstranil zistené nedostatky vzniknuté vadnym vykondvanim
Diela v lehote uréenej Objednévatelom a Dielo dalej vykonaval spésobom
dohodnutym v Zmluve a Obchodnych podmienkach.

486. Objednavatel si vyhradzuje prévo vykondvat kedykolvek poas
doby platnosti Zmiluvy kontroly dodrZiavania vSetkych povinnosti
Zhotovitefa, ktoré mu vyplyvaji zo Zmluvy a Obchodnych podmienok,
vrétane Kkontrol vozidiel a zamestnancov Zhotovitela a jeho
Subdodavatelov, ako aj kontrol pracovisk Zhotovitela a Jeho
Subdodévatefov, na ktorjch daochddza najma k produkeii, ziskavaniu,
vyrobe a skaskam materidlov, zariadeni, sGéiastok a pod. pouZitych na
Diele.
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4.7. Zhotovitel' je povinny poskytnit neobmedzeny pristup Kk
dokumentom, prdcam, atd, tyksjicim sa Zmluvy aje povinny
spolupracovat so zastupcami Eurdpskej komisie, Europskeho dvoru
auditorov, NajvySSieho kontrolného dradu Slovenskej republiky,
Ministerstva dopravy, vystavhy a regionalneho rozvoja a Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky as dalSimi opravnenymi
organmi, tak aby im umozZnil inSpekciu a audit fubovoného aspektu
Zmluvy. Zhotovitel je povinny uviest obdobné ustanovenie vo vietkych
zmluvéch so Subdodavatelmi uzatvorenych v rdmci Zmiuvy.

5. NAVIAC PRACE

5.1 V pripade, ak Zhotovitel' poCas realizacie Diela zisti potrebu
vykonania Naviac préc je Zhotovitel povinny v lehote do siedmich (7) dni
odo diia vzniku potreby vykonania Naviac prac, alebo v inej Zmluvnymi
stranami dohodnutej lehote, predioZif Objedndvatefovi poloZkovity
rozpotet poZadovanych Naviac prdc spolu s navrhovanou Gpravou
Harmonogramu préac.

8.2, V pripade, ak Objednavatel pocas realizacie Diela zisti potrebu
vykonania Naviac préc, zavazuje sa Zhotovitelovi bezodkladne pisomne
oznamit potrebu vykonania tychto Naviac préc, Ndsledne je Zhotovitel
povinny v lehote do siedmich (7) dni odo diia doruenia ozndmenia podia
predchédzajice] vety, alebo vinej Zmluvnymi stranami dohodnutej
lehote, predloZif Objedndvatefovi poloZkovity rozpolet poZadovanych
Naviac préc spolu s navrhovanou dpravou Harmonogramu préc.

5.3. V pripade, Ze Zhotovitel, v lehote uvedenej v bode 5.1 a 5.2
Obchodnych podmienok nepredloZi Objednévatefovi polozkovity rozpodet
pozadovanych Naviac préc spolu s navrhovanou Upravou Harmonogramu
préc, je Objedndvatel oprévneny zabezpedit realiziciu Naviac préc
vyplyvajlcich zo zmeny rozsahu Diela tretou osobou.

5.4. Ocenené Naviac préce pisomne schvélené Objedndvatefom
budi zrealizované aZ po uzavreti pisomného dodatku k Zmluve, pokial sa
zmluvné strany nedohodli inak, v opathom pripade uskutoénené Naviac
prace vykonéva Zhotovitel na viastné naklady, ktoré mu Objednévatel nie
je povinny uhradif. Ustanovenie predchédzajiicej vety sa nevztahuje na
pripady, v ktorych by okamZitym nezrealizovanim Naviac prac doSlo
k ohrozeniu Zivota alebo zdravia fudi alebo by doSlo ku Skodam na
majetku alebo na Zivotnom prostredi.

5.5. Za Naviac prdce sa nepovazuji dodatocné poZiadavky
Zhotovitela na Ghradu préc, ktoré bolo mozZné predvidat v ase
prediofenia cenove] ponuky Zhotovitefa pri vynaloZeni Odbornej
starostlivosti, pricorn modZe st napriklad o prace, ktoré vyplynuli
z nedostatodného preStudovania podkladovej dokumentacie, ktoré
Zhotovitel' obdrZal od Objednavatela. Naklady vzniknuté Zhotovitefovi
v sivislosti s précami uvedenymi v tomto bode znéSa v pinom rozsahu
Zhotovitel. )
5.6. Zmenu, ktora nema vplyv na rozsah, Uéel, cenu Diela a ani
na termin vykonania Diela je Zhotovitel' opravneny vykonat na zaklade
zapisu uvedeného vstavebnom/montéZnom denniku, kiory vykonal
Dozor Objednévatefa. V takomto pripade nie je potrebné uzavrief
pisomny dodatok k Zmiuve.

6. SPOSOB A PODMIENKY VYKONANIA NIEKTORYCH SPECIFICKYCH
DRUHOV DIEL

6.1 PROJEKTOVA DOKUMENTACIA

6.11. Zhotovitel je povinny pogas uskuto€iiovania Diela organizovat
koordinatné pracovné stretnutia s Objednévatelom. Prvé koordinacné
pracovné stretnutie sa uskutofni najneskdér do 10 dni odo dia
nadobudnutia Gdinnosti Zmluvy v sidle Objednavatela, ak sa Zmluvné
strany nedohodnii inak. DalSie koordinaéné pracovné stretnutia sa
uskutoénia v terminoch uréenych v zapisoch z koordinaénych pracovnych
stretnuti raz mesatne, ak Objednavatel neurdi inak.

6.1.2, Zaveretné prerokovanie projektove] dokumentacie sa
uskutoéni najneskar 10 dni pred odovzdanim poslednej ucelenej Gasti
projektovej dokumentdcie, resp. pred odovzdanim projektovej
dokumentacie, ktord je odovzdavand ucelene, ak sa Zmiuvné strany
nedohodni inak. Zhotovite!l je povinny najneskor 7 dni pred zaverenym
prerckovanim projeitovej dokumentdcie zaslat pracovnl verziu
projektovej dokumentécie Objedndvatelovi.

6.13. Ak budid na koordinadénych pracovnych stretnutiach alebo na
zéveretnom prerokovani projektovej dokumenticie Objednévatefom
prednesené pripomienky k ucelenym &astiam projektovej dokumentacie

alebo k projektovej dokumentéacii ako celku, Zhotovitel je povinny tieto
zapracovat do 7 dni odo dia konania koordinaéného pracovného
stretnutia, resp. zaveretného prerokovania projektove] dokumentécie.
Zhotovitel' je rovnako povinny zapracovat aj pripomienky povolujlceho
organu, dotknutych orgdnov Statnej spravy, samospravy a dalich
relevantnych dotknutych subjektov. AZ po zapracovani prednesenych
pripomienok, mdZe Zhotovitel projektovi dokumentacie odovzdaf ako
celok.

Dokumenty

6.1.4. Podklady a dokumenty potrebné k vypracovaniu projektovei
dokumentécie, tak ako si uvedené v Zmiluve, odovzdé Objednavatel
Zhotovitelovi na prvom koordinaénom pracovnom stretnuti, pokial sa
Zmluvné strany nedohodnd inak. V pripade, ak Zhotovitel bude
potrebovat aj iné podklady nevyhnutné Kk realizdcii Diela, ktoré ma
Objednavatel k dispozicii, Objedndvatel tieto doda najneskdr do
siedmich (7) Pracovnych dni odo diia dorucenia pisomnej Ziadosti
Zhotovitefa. V pripade, ak bude Objednévatel potrebovat na dodanie
podkladov dihSiu dobu je Objednavatel povinny otejto skutognosti
informovat Zhotovitefa. O as skutoéného dodania podkladov, podfa
predchadzajiicej vety, mbZe byf prediZeny termin realizicie Diela.

6.1.5. Zhotovitel' sa zavazuje, Ze projekiova dokumentdcia bude
vypracovand odborne spdsobilou oscbou disponujicou prisluSnym
rozsahom oprévnenia v stilade s Pravnymi predpismi.

6.1.6. Ak  Objednavate! neurdi vZmluve inak, projektova
dokumentdcia bude Zhotovitefom odovzdand Objednévatefovi
v slovenskom jazyku, v digitélnom formate na elektronickom nosidi dat
2x na CD resp. DVD alebo USB a to 1x v editovatelnom forméte (*.dwg,
*doc, *.xls, a podobne) a Ix vo forméte *.pdf avtladenej forme v3
vyhotoveniach.

6.2, INZINIERSKA GINNOST

6.2.1 Zhotovitel sa =zavazuje zabezpeGif a wykondvat pre
Objednévatela inZiniersku Cinnost priebeZne podia Gcelnosti a potreby
a v rozsahu uvedenom v Zmiuve.

6.2.2. Do inZinierskej Sinnosti s zahmuté aj prisiusné s inZinierskou
ginnostou spojené spravne poplatky, ktoré bude uhrddzaf priamo
Zhotovitel, ak bude potrebné ich uhradit; priCom tieto spréavne poplatky
s v plnom rozsahu zahrnuté v Cene.

6.2.3. V priebehu vykondvania inZinierskej Cinnosti je Zhotovitel
povinny, na vyziadanie Objedndvatefa, najneskdr v lehote piatich (5)
Pracovnych dni odo diia doruenia poZiadavky Objednéavatela, pisomne
informovat Objednavatela o stave vykonavania inZinierskej €innosti a
uvedené podlozit prisiusnymi podkladmi.

6.2.4. Zhotovitel' je povinny Objednévatefovi, najneskér v lehote
piatich (5) Pracovnych dni odo diia doru€enia poZiadavky Objednavatela,
odovzdat Objedndvatefovi origindly vSetkych rozhodnuti, vyjadreni
a stanovisk zabezpe&enych v ramci inZinierskej cinnosti ako aj originély
podanych Ziadosti v mene Objednavatefla.

8.3. STAVEBNE PRACE

Predpisy

6.3.1. Zhotovitel sa zavdzuje vykondvai Dielo v sillade s
dokumentéciou prevzatou od Objednéavatela alebo nim vyhotovenou za
GSelom wykonania Diela. Znhotovitel v pinom rozsahu zodpovedad za
ochranu pred poZiarmi Diela a bezpetnost a ochranu zdravia pri préci a
bezpetnost technickych zariadeni pri realizdcii stavebnych prac najmé v
stlade s ustanoveniami vyhidsky &. 147/2013 Z. z. Ministerstva prace
socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujd
podrobnasti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
précach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odborngj
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innostl. Zhotovitel
zabezpeti v celom rozsahu plnenie vyplyvajtice z ustanoveni nariadenia
viady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko.

632 Zhotovite!' je povinny pri realizicii Diela dodrZiavaf vietky
podmienky Gzemného rozhodnutia, stavebného povolenia ako aj
vetkych vyjadreni a rozhodnuti, stanovisk a odportéani orgdnov Stétnej
sprévy a inych organizécii a bude znaSaf pripadné vzniknuté Skody
vyplyvajlice z nereSpektovania poZiadaviek a pokynov uvedenych v
predmetnych Gzemnych rozhodnutiach, stavebnych povoleniach alebo
vyjadreniach a rozhodnutiach, stanovisk a odporG&ani organov Statnej
sprévy a inych organizacii.
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6.3.3. Zhotovitel' je povinny rezlizovat Dielo tak, aby pouZitou
technoldgiou, pripadne zariadeniami nezhorSoval Zivotné prostredie na
stavbe, resp. v jej okoli nad zékonom pripustni mieru a kenat tak, aby
nedochadzalo knadmemému  znedisteniu  alebo  podkodeniu
komunikacii, ovzduSia a Zivotného prostredia. Najma aby nad zakonom
pripustnd mieru nespdsoboval Skodlivé exhalécie, hluk, teplo, otrasy,
vibracie, prach, zapach, znefisfovanie vod, osliiovanie, tienenie,
znelistovanie odpadmi a pod. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného
odkladu odstranit na viastné naklady vSetky znetistenia a poSkodenia
komunikacif, ktoré spésobi pri vykonévani Diela.

6.3.4. Zhotovitel je povinny, vpripade stavebnych prac
prebiehajicich na zdklade stavebného povolenia, pred zagatim
stavebnych préc na Diele oznamif zaCatie stavebnych prac prisiuSnému
stavebnému Gradu.

6.3.5. Zhotovitel je zodpovedny za znelistenie a poSkodenie
Zivotného prostredia, ku kiorému doSlo pri alebo v shvislosti s
vykondvanim Diela jeho &innosfou. Zhotovitel je povinny odstrénit
nasledky takého znetistenia a poSkodenia a nahradit spdsobené Skody.
Zhotovitel zarovef zndga vietky sankcie s tym spojené.

Zamestnanci Zhotovitela na stavbe

6.3.6. Na riadenie stavebnych prac je Zhotovitel' povinny na viastné
néklady zabezpe&it minimaine jedného stavbyvediceho. Stavbyvedici
musi spiiiat podmienky preukdzané dokladom o odbornej spésobilosti
stavbyvediceho vydanym alebo notifikovanym podfa zakona G
138/1992 Zb. o autorizovanych architekioch a autorizovanych
stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov.

6.3.7. Zhotovitel je povinny do 10 dni odo dha nadobudnutia
Gcinnosti  Zmluvy prediozif Objednévatefovi pisomny zoznam
Zamestnancov Zhotovitefa, Subdodavatefov a vSetkych osdb (s
uvedenim obchodného mena, sidla/miesta podnikania, ICO, DIC a IC DPH
ak ho méa pridelené), kioré budl realizoval prace a dodéavky pre
Zhotovitela alebo pre Subdodavatelov, zoznam vSetkych vozidiel, ktoré
budi vstupovat na Miesto vykondvania Diela a tieto zoznamy aktualizovat
do 3 dni odo diia vzniku akejkolvek zmeny. Na Mieste vykondvania Diela
sa mbzu zdrZiavat len Zamestnanci Zhotovitela uvedeni v menovitom
zozname 0s0b Zhotovitela, odovzdanom Objednavatelovi pred zaéatim
préac na Diele, dosahujlici potrebnd Odbornd spdsobilost, ak je
vyZadovana a oboznameni s pokynmi a informéciami na zaistenie BOZP.
iné osoby mdiu na Miesto vykondvania Diela vstupoval len
s predchadzajicim pisomnym sthlasom Objednavateta a po absolvovani
oboznamenia sa a informovania v stlade s BOZP. Objednavatel vystavi
povolenia na vstup a vjazd zamestnancom a vozidldm z tychto zoznamov.
6.3.8. Zhotovitel' je na mieste vykonévania Diela povinny pouZivat
ochranné pracovné prostriedky vzhfadom na charakter prac, mieru rizika
avzmysle platngj legislativy vdanej oblasti Pracovny odev bude
oznadeny népisom Zhotovitefa a jeho Subdodévatelov a opatreny Stitkom
umoZiiujicim identifikdciu Zamestnancov. Akéhokolvek zamestnanca
bez tychto ochrannych prostriedkov (alebo ich prisluSnej Casti) ma
Objednavatel prévo vykazat zo Staveniska.

Miesto wkonévania Diela

6.3.9. Objednéavatel odovzda Zhotovitefovi Miesto vykonévania Diela
do 10 dni odo diia nadobudnutia GEinnosti Zmluvy, pokial sa Zmluvné
strany nedohodnii inak.

6.3.10. Podkladom pre odovzdanie a prevzatie Miesta vykonavania
Diela je Protokol o odovzdani a prevzati Miesta vykonavania Diela,
podpisany oboma Zmiuvnymi stranami, vypracovany podlfa vzoru
uvedeného v prilohe & 3 Obchodnych podmienck.

8.3.11. Objednévatel zdroven s odovzdanim Miesta vykonavania Diela
umozni Zhotovitefovi v sdlade so Zmluvou vyuZif dostupné napdjacie
body médii (voda, el. energia a pod.) a pevné body vyty€ovacich sieti a
Zhotovitel je povinny zabranit ich poSkodeniu. Ak v Zmluve nie je uvedené
inak, vytyCenie inZinierskych sieti zabezpefuje na svoje nakiady
Objednévatel.

6.3.12. Potrebné prevadzkové, socidlne a wjrobné zariadenia
Staveniska si zriadi Zhotovitel' na viastné naklady pokial sa Zmluvné
strany v Zmluve/ v Protokole o odovzdani a prevzati Miesta vykonavania
diela nedohodni inak.

6.3.13. Zhotovitel je povinny pred zadatim stavebnych pric na Diele,
po odovzdani Staveniska, osadit informagnd tabulu stavby. Informaéné
tabula obsahuje nasledovné UOdaje: ndzov stavby, objedndvatel,
zhotovitel, termin realizacie, stavebny dozor, stavbyvedici, projektant,

povolenie stavby. Informacné tabule sa umiestnia na Stavenisku tak, aby
boli viditeIné z verejne pristupného priestoru mimo Staveniska.

6.3.14. Zhotovitel nie je oprdvneny bez pisomného sdhlasu
Objednéavatefa v Mieste vykondvania Diela a v jeho blizkosti umiestnit
akukolvek reklamu.

6.3.15. Zhotovitel je povinny zabezpedit na viastné naklady oplotenie
a straZenie Staveniska.

6.3.16. Zhotovitel zodpovedd za &istotu a poriadok na Mieste
vykondvania Diela a na viastné nakiady odstrani odpady, ktoré su
vysledkom jeho Cinnosti.

6.3.17. Zhotovitel zodpoveda za presnost vytyGovania a zameriavania
svojich prac. Zhotovitel je povinny napravit kazda chybu v situovani,
vySkach, rozmeroch alebo vytyéeni Diela a to bez zbytotného odkladu na
viastné néklady.

6.3.18. Pre pristup na Miesto vykondvania Diela je Zhotovitel
oprévneny pouZit vylune pristupové cesty schvélené Objednavatefom.
6.3.19. Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude v zmysle prislusnych prévnych
predpisov bezpeénym spdsobom udrZiavat plynulost dopravnej premavky
na vietkych komunikacidch, ktoré bude pouZivat, alebo kioré budd
krizené v priebehu realizacie Diela.

6.3.20. Zhotovitel zodpoveda za Miesto vykonavania Diela v rozsahu
akom ho prevzal odo diia prevzatia Miesta vykondvania Diela, a to aZ do
okamihu protokoldrneho odovzdania Miesta vykondvania Diela
Objednévatefovi na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati miesta
vykonédvania diela, podpisaného Zmluvnymi stranami vypracovaného
podla vzoru uvedeného v prilohe €. 3 Obchodnych podmienok.

Dozor Objednédvatela

6.3.21. Objedndvatel vymenuje Dozor Objedndvatela. KaZdé
schvélenie, kontrola, potvrdenie, sihlas, preskimanie, prehliadka,
pokyn, ozndmenie, navrh, poZiadanie, skiSka alebo podobny dkon
Dozoru Objednévatefa (wrdtane absencie nestihlasu) nezbavuje
Zhotovitela Ziadnej zodpovednosti, ktorl ma podfa Zmluvy a Obchodnych
podmienok, vratane zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely
a nesdlady.

6.3.22. Zhotovitel nevykonava Ziadne zmeny préc a materidlov bez
ods(hlasenia Dozoru Objednévatela.

6.3.23. Dozor Objednavatela a Objednavatel majd prévo kedykolvek
na Mieste vykondvania Diela v pracovnej dobe | mimo nej vyzvat
Zamestnancov Zhotovitefa k vykonaniu dychovej skiSky na pritomnost
alkoholu a skasky na pritomnost omamnych latok alebe psychotropnych
latok. V pripade pozitivneho vysledku, resp. odmietnutia podrobit sa
dychovej skiSke alebo skiske na pritomnost omamnych latok alebo
psychotropnych latok, mé Objednavatel prédvo okamiite vypovedat a
trvale zakdzaf vstup na Miesto vykondvania Diela dotknutému
Zamestnancovi Zhotovitela. Zhotovite! je povinny takéhoto Zamestnanca
bezodkladne nahradit avpripade zamestnanca Subdodavatefa
zabezpedit jeho nahradenie. TYm nie je dotknuté prévo na zmiuvnd
pokutu.

Stavebny dennik/MontaZny dennik

6.3.24, Zhotovitel sa zavazuje odo diia zafatia prac v zmysle Zmluvy
obvyklym spdsobom viest stavebny/montaZny dennik, ktory bude uloZeny
na stavbe u zodpovedného zamestnanca Zhotovitefa uréeného v Zmiuve.
V priebehu realizicie Diela musi byt stavebny/montéiny dennik trvalo
pristupny na stavbe. Do stavebného/montézneho dennika sa zapisujl
vietky rozhodujice skutoCnosti tykajlice sa realizovaného Diela.
Stavebny/montazny dennik vedie Zhotovitel do doby odovzdania a
prevzatia Diela Objednévatefom.

Harmonogram préc, technologicky postup, kontrolny a skiSobny plén
6.3.25. V pripade, ak je Zhotovitel povinny v zmysle Zmiuvy predloZit
Harmonogram préc, technologické postupy nim vykondvanych préac
(vratane technologického postupu stavebnych préc vo vztahu k zaisteniu
bezpednosti a ochrany zdravia pri préci vzmysle § 4 wyhiaSky &.
14772013 Z. z. Ministerstva prace socidlnych veci a rodiny Slovenskej
republiky, Ktorou sa ustanovujl podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a
ochrany zdravia pri stavebnych précach a pracach s nimi slvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
ginnosti), kontrolny a skGSobny plan, je Zhotovitel povinny predloZil ich
Objednévatelovi na schvélenie pred zadatim realizécie Diela, resp. jeho
Casti. Objedndvatel zaSle pripomienky k Harmonogramu préc,
technologickym postupom préc a kontrolnému a skdSobnému plany,
pripadne tieto schvali, a to najneskdr do siedmich (7) Pracovnych dni odo

Strana 6z 15



dna ich dorugenia Zhotovitefom Objednavatefovi. Schvélenie tychto
dokumentov Objedndvatefom nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za
riadne a véasné odovzdanie Diela a za vady Diela.

Materidly na Dielo

6.3.26. Pokial nie je v Zmluve uvedené inak, Zhotovitel sa zavazuje
vykonat Dielo vylune z materidlov, ktoré sd vo viastnictve Zhotovitefa
a Subdodévatefov a ktoré nie sU zafaZené préavom tretich osdb.
Zhotovitel sa zéroven zavazuje na vykonanie Diela pouiit iba vyrobok
vhodny na pouZitie na zamysfany Gcel v zmysle vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov a technickych noriem a, ktorj mé platné certifikaty
vyzadované vSeobecne zavaznymi prévnymi predpismi a technickymi
normami.

6.3.27. AkvZmluve nie je uvedené inak, Zhotovitel zabezpeéi na svoje
naklady dopravu a skladovanie vSetkych materidlov, stavebnych hmét a
dielcov, vyrobkov a zariadeni a ich presun na Miesto vykonévania Diela.
Kontrola Diela

6.3.28. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Dozor Objedndvatefa na
preverenie préac, kioré v dalSom pracovnom postupe budi zakryté, alebo
sa stanl nepristupnymi. Wzvu Zhotovitel mdZe uskutoénif formou e-
mailu zaslaného Objednévatefovi alebo formou zéznamu do
stavebného/montéineho dennika vykonaného spoloéne
s Objednavatelom, pokial taky zapis Objednavatel podpiSe.

6.3.29. Objednavatelovi, najmd Dozoru Objedndvatela, musi byt
umozZnené kontrolovat Dielo na kaZdom stupni jeho zhotovovania. Ak
Objednavatef zisti, Ze Zhotovite! poruguje svoje povinnosti podia Zmluvy
a Obchodnych podmienok, m& prévo Ziadat, aby Zhotovitel' bezplatne
odstrénil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela a dalej Dielo
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej lehote, urdenej
Objednavatefom v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poZiadavkém
Objednavatela, povaZuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

6.3.30. V priebehu wkondvania Diela sa budi uskuto&fiovaf kontrolné
dni s periodicitou 1x tyZdenne, pokial Objednavatel neuréi inak.
Kontrolné dni budd zvoldvané Dozorom Objednavatefa za ucasti
zéstupcov Zhotovitela a dalSich prizvanych osdb. Zhotovitel je povinny
zabezpedit G¢ast svojho zodpovedného a kompetentného zéstupcu na
tomto Kontrolnom dni. Okontrolnom dni sa whotovi zépis
v stavebnom/montéznom denniku a zépis z kontrolného diia Zabezpeti
Objednavatel, pokial nepoveri zabezpetenim zapisu druhd Zmiuvnud
stranu. Zhotovitel je povinny postupovat pri realizécil Diela v silade so
zavermi a pokynmi uvedenymi v stavebnom/montaznom denniku.
Manuél a prevadzkovy poriadok

6.3.31. Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatefovi uZivaci
manuél k Dielu, resp. jeho €asti, ak sa uZivaci manual vyZaduje.
V pripade, Ze Dielo vyZaduje prevadzkovy poriadok, Zhotovitel je povinny
vypracovat odovzdaf Objedndvatelovi prevadzkovy poriadok.
Dokumentécia skutofného vyhotovenia Diela

6.3.32. Sufasne sodovzdanim Diela odovzda  Zhotovitel
Objednavatefovi dokumentéciu skutoéného vyhotovenia Diela. Ta bude
obszhovaf presné polohy, rozmery a podrobnosti préc, tak ako boli
vykonané. Silasne sodovzdanim Diela odovzdéd Zhotovitel
Objednavatelovi aj geodetické zameranie vybudovanych objektov,
vratane vybudovanych sieti. V pripade, ak je Zhotovitel povinny v zmysle
Zmluvy predloZit aj geometricky plan overeny prisluSnym okresnym
Gradom, katastrdlnym odborom, je Zhotovite! povinny adovzdat ho
Objednavatelovi spolu s dokumentaciou skutoéného whotovenia Diela.

Preberacie skiisky

6.3.33. Zhotovitel'sa zav3zuje vyzval Objednévatela minimaine pat (5)
Pracovnych dni vopred k Gfasti na skiGSkach predpisanych Pravnymi
predpismi a projektovou dokumentaciou.

6.3.34. Po ukon&eni stavebnych préc, pred odovzdanim a prevzatim
Diela, bud( uskutofnené preberacle skiSky. Preberacie skaSky budl
uskutotfiované v nasledovnom slede, ak Objednavatel neurél inak:

(a) SkaZky pred uvedenim do prevadzky, ktoré budd zahffat
prislusné kontroly askGSky funkénosti, skiSky vyhradenych
technickych zariadeni, revizie a vypracovanie reviznych sprav
Zhotovitelom  (tzv. individudlne skGSky, ktoré vykondva
Zhotovitel),

(b) Skasky pri uvadzani do prevddzky, ktoré budd zahffiaf
Specifikované prevadzkové skisky za GSelom preukézania, Ze
Dielo alebo jeho &asf méZe byl prevddzkované bezpeéne a tak,

ako je Specifikované, za vietkych dostupnych prevadzkovych
podmienok (tzv. komplexné skisky),

(c) Vpripade, ak sa jednd ovelké stavebné celky aSpecidlne
technologické stavby, prebehne skiSobna prevédzka v trvani
dohodnutom medzi zmluvnymi stranami, ktorou sa preukéZe, Ze
Dielo alebo jeho &ast funguje spolahlivo a v silade so Zmluvou
a poZiadavkami Objednévatela.

6.3.35. Ov3etkych uskutonenych skiSkach Zhotovite! vypracuje
protokoly, v ktorych budd uvedené pripadné vady a nedorobky a terminy
na pripadné opravy a odstranenie nedorobkov urené Objednéavatefom.
Protokoly budii podpisané Zmluvnymi stranami. Za Objednévatela
podpisuje protokoly aj Dozor Objednévatela.

6.3.36. Ak Dielo alebo niektora jeho Sast nevyhovie pri Preberacich
skiskach je Objednéavatel (Dozor Objednédvatela) oprévneny zamietnut
Preberacie skiSky s uvedenim ddvodov. Zhotovitel' je povinny zistené
nedostatky bezodkladne odstranit a zaistif, aby zamietnuté Dielo alebo
jeho &ast bola v siilade so Zmluvou. V pripade zamietnutia Preberacich
skilSok je Zhotovitel povinny opakovane vykonatf Preberacie skisky za
tych istych podmienok.

6.3.37. Vpripade, ak na uvedenie Diela do prevadzky je potrebné
kolaudacné rozhodnutie, pripadne. stGhlas s uvedenim priestorov do
prevadzky, ziskanie tychto dokumentov zabezpefuje Zhotovitel na
zaklade spinomocnenia vystavenéhe Objednavatefom, ak v Zmluve nie je
uvedené inak. VSetky dokumenty potrebné k vydaniu kolaudagného
rozhodnutia vypraciva Zhotovitel, ak v Zmluve nie je uvedené inak.
ZaSkolenie

6.3.38. Ak si to povaha Diela vyZaduje, Zhotovitel je povinny pred
odovzdanim Diela alebo jeho Casti uskutotnif zaSkolenie obsldh
technickych zariadeni a oboznamenie Zamestnancov Objednévatela
s reZimom UdrZby a oprav potrebnych zariadeni a sigasti Diela, o ktorom
bude spisany ziznam.

7. POVINNOSTI ZHOTOVITEEA

7L VSEOBECNE POVINNCSTI

7.1.1. Zhotovitel' sa zavazuje, Ze nepouZije pri realizacii predmetu
Zmluvy nevhodné a zdraviu Skodlivé materialy, ktoré ohrozujd hygienu,
zdravie 0sdb a Zivotné prostredie. Pri realizAcii predmetu Zmiuwy je
Zhotovitel povinny pouZif iba certifikovany virobok vhodny na pouZitie na
Diele, na zamyStany GZel v zmysle Pravnych predpisov a technickych
noriem.

7.1.2. Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne informovaf
Objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord brani alebo staZuje
realizaciu Diela s dbsledkom omeSkania a prediZenia &asu plnenia.
NedodrZanie tejto povinnosti sa povazuje za zavainé poruSenie Zmluvy.
Ak Zhotovitel zisti pri vykondvani Diela skryté prekazky, ktoré mu
Znemoziujid wvykonanie Diela dohodnutym spdsobom alebo v
dohodnutom &ase, je Zhotovitel povinny to pisomne oznamif bez
zbytoéného adkladu Objednavatelovi.

7.4.3. Zhotovitel bude vylutne zodpovedny za implementaciu,
udrZiavanie a kontrolu v3etkych osobitnych opatreni v oblasti BOZP a OPP
vyplyvajlcich z Prévnych predpisov, ktoré musia byt spinené pred a podas
vykonévania Diela, ako aj za akékolvek dasledky, ktoré méZu vzniknit v
dasledku poruenia vy&Sie uvedenych povinnosti.

7.1.4. Zhotovitel zabezpedi, aby nedochadzalo k nehodam, stratdm
alebo osobnym a materidinym Skoddm a priime potrebné opatrenia na
ochranu zamestnancov alebo akychkolvek inych oséb, s ktorymi
spolupracuje, majetku, materidlu a zariadeni skladovanych na miestach
vyuZivanych na vykonavanie Diela.

7.1.5. Zhotovitel sa v pripade povodni (povodfiove] viny), zvySenych
vodnych stavov a inych mimoriadnych situdcil zavazuje bezpodmienecne
a bezodkladne vykonavat pokyny Objedndvatela vo vzlahu k Miestu
vykonavania Diela.

7.16. Zhotovitel berie na vedomie, Ze poCas zhotovovania Diela sa
mdZu v Mieste vykonavania Diela zdrZiavat aj ini zhotovitelia a zavazuje
sa s nimi koordinovat svoj postup tak, aby nedochédzalo k zasahovaniu
do povinnosti jednotlivich zhotovitefov, obmedzovani v praci a aby bolo
Dielo riadne zhotovené aodovzdané Objedndvatefovi v dohodnutom
termine.

7.4.7.  Viakjchto pripadoch Zhotovitef uréi jedného, alebo viacerych
koordin&torov bezpeénosti a koordindtorov dokumentécie. V pripade, ak
je stavebnikom Objednavatel, pisomne poveri Zhotovitefom uréeného
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koordindtora bezpednosti a koordindtora dokumentécie. Zhotovitelom
uréeny a Objednavatefom pisomne povereny koordinator bezpecnosti
a koordinator dokumentdcie s povinni plnit dlehy vim prisluSnom
rozsahu uvedenom v nariadeni viddy SR ¢. 396/2006 Z. z 0 minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko vzneni
neskorsich predpisov.

7.1.8. Zhotovovatel je povinny riadit sa pokynmi Objednavatela pre
zaistenie bezpecnosti a prevadzkovych potrieb Objednévatela (vratane
potrieb tretich osdb, ktoré pre Objednavatefa vykondvajl Cinnosti
v objektoch Objednavatela).

7.2. OSOBITNE POVINNOSTI

T2 Zhotovitel je povinny zabezpetovat Sinnosti pri vykone Diela
tak, aby umoziiovali priebeZnl prevadzku objektov a zariadeni v Mieste
vykonavania Diela. Zhotovitel je zaroveii povinny
preukézatelné oboznami{ Zamestnancov Objednévatela, ktorl vstupujd
na Miesto vykondvania Diela za dfelom prace na objektoch
a zariadeniach, o rizikach vyplyvajicich z Jeho Sinnosti. Zhotovitel vykon
ginnosti pri pineni Zmiluvy prispésobi prevadzkowym potrebdm
Objednévateta a prevadzkovatela jednotlivych vodohospodarskych
objektov. Zhotovitel' je povinny riadit sa pokynmi Objednavatefa pre
zaistenie bezpednosti a prevadzkovych potrieb Objedndvatela, vratane
pokynov a prevadzkovych potrieb tretich osdb, ktoré pre Objednavatela
vykondvaji Ginnosti slvisiace s prevddzkou objektov Objednavatela
(napr. prevadzku objektov vodnych stavieb).

7.3. ZAMESTNANCI ZHOTOVITELA

o s O Zhotovitel' prehlasuje, Ze pred podpisanim Zmiuvy boli
Zamestnanci Zhotovitela oboznémeni s Miestom vykonavania Diela a boli
oboznémeni s podmienkami vykonania Diela podia Zmiluvy
a Obchodnych poedmienok.

7.3.2. Zhotovitel' zabezpe&i dodrZiavanie zdkazu fajSenia v objekte
a v aredli Objednavatefa, okrem vyhradenych a oznagenych fajciarskych
priestorov, zdkazu vnéSania akonzumdcie alkoholickjch napajov,
omamnych a psychotropnych latok do objektu alebo do areélu
Objednavatela, zakaz akéhokolvek pohybu a vykonavania akejkolvek
prace pod vplyvom alkoholu, omamnych alebo psychotropnych latok a
podrobia sa kontrole wykondvanej Objednavatefom; Zamestnanci
Zhatovitela sd povinni na vyzvanie Objednavatefa/Dozoru Objednavatela
podrobif sa orientanej dychovej, resp. inym skiSkam na zistenie
pritomnosti alkoholu, omamnych alebo psychotropnych latok.

3.3 Zhotovitel sa zavazuje, Ze Zamestnanci Zhotovitela, ktori budd
vykonavat prace na Diele, nebudid zamestnani nelegélne a nebudd
vykonavat nelegdlnu pracu, budd so Zhotovitefom alebo so
Subdodévatefom v riadnom pracovnom pomere, budd mat riadne
uzatvorené pracovné a iné zmiuvy a budd riadne prihigsenf na platenie
poistného do zdravotnej poistovne a Socidinej poisfovne. Zhotovitel' sa
zavazuje predioZit na poZiadanie Objednavatefla, vzmysle Zakona o
nelegélnej préci, pracovné zmluvy osdb, ktoré buda vstupovat na Miesto
vykonévania Diela podfa Zmiuvy a doklady preukazujice, Ze tieto osoby
boli riadne prihldsené na platenie poistného do zdravotnej poistovne a
Socidlnej poistovne ako aj iné dokumenty potrebné na to, aby
Objednévatel mohol skontrolovaf, & Zhotovitel a/alebo jeho
Subdodévatel neporuSuje z3kaz nelegalneho zamestnavania, a to
najneskor do 10 dni odo diia doruCenia pisomnej Ziadosti Objednévatela.
Zhotovitel je povinny dodrZiavat terminy vyplat vBetkych miezd a platov,
prispevkov na socialne zabezpetenie a socidlne poistenie. Zhotovitel je
povinny dodrziavat ustanovenia platnych predpisov upravujdcich
evidenciu a registraciu pracovnych drazov.

7.3.4. Zhotovitel' je povinny zabezpeéif Zamestnancov Zhotovitela
potrebnymi oscbnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami na
vykondvanie Sinnosti podla Zmiuvy. Zhotovitel sa zavazuje vyZadovat a
kontrolovat ich pouZivanie.

7.3.5. Zamestnanci Zhotovitela s povinni pri vykondvani Diela
vykonavat prace, obsluhoval zariadenia a pouZival naradie, latky
aostatné prostriedky, kioré preSli pozadovanymi prehliadkami
a skiSkami vzmysle prisludnych platnych legislativnych predpisov
a noriem, obvyklym sp&sobom a za Géelom, na ktory st uréené, ako aj v
stilade s poznatkami, ktoré su siéasfou vedomosti a zrucnosti v ramci
zZiskanej odbornej spdsobilosti.

7.3.6. Zhotovitel je povinny preukazateine oboznamif Zamestnancov
Zhotovitela o zékaze pohybu, resp. zdrZiavania sa na pracoviskéch a v
objektoch Objednévatefa, ktoré neslvisia s realiziciou Diela, bez

vedomia a sihlasu Objedndvatefa. Zamestnanci Zhotovitela moiZu
pouZivat iba vyznaCené a urfené pristupové cesty a priestory Miesta
vykondvania Diela. Zhotovite!' zodpovedd za dodrZiavanie Pravnych
predpisov a internych predpisov Zamestnancov Zhotovitela tykajlcich sa
vstupu, opustenia a pohybu v objektoch, v aredloch a na pracoviskach
Objednavatela; Zhotovitel' koordinuje ich &innost a zabezpedi ich
spolupracu s ostatnymi subjektmi nachadzajicimi sa v tychto objektoch,
aredloch a pracoviskach.

7.3.7. Na Miesto wykondvania Diela mdZu vstupovat len riadne
pouceni a vySkoleni Zamestnanci Zhotovitefa. Zhotovitel je pred zagatim
prac povinny v plnom rozsahu oboznamif se a riadif Smernicou
Objednavatela, ktord pojedndva o podmienkach a pokynoch
zabezpeCenia BOZP a OPP pre dodavatelov. Zhotovitel je povinny
dodrZiavat aj ostatné interné predpisy Objednédvatela tykajlice sa BOZP
aOPP, prevencie zavaznych priemyselnych havarii s ktorymi bol
preukazateihe obozndmeny ako aj interné predpisy sivisiace s BOZP
aOPP a prevencie zdvaZnych priemyselnych havarii, ktoré budd
Objedndvatefom prijaté v priebehu doby vykondvania Diela a budd mat
vplyv na Ginnosti Zhotovitela slvisiace s vykondvanim Diela.

7.3.8. Zhotovitel' je povinny pred zafatim préc kaZdym
Zamestnancom Zhotovitela v plnom rozsahu preukdzatefne oboznamit
tohto Zamestnanca Zhotovitela s Pravnymi predpismi a Internymi
predpismi v oblasti BOZP a OPP, hygieny prace, ochrany Zivotného
prostredia a prevencie zdvaznych priemyselnych havarii bez ohfadu na
to, & sl v Zmiuve, Obchodnych podmienkach alebo v inom dokumente
vydanom Objednavatefom uvedené a zabezpedi, aby ich Zamestnanec
Zhotovitela dodrZiaval.

7.3.9. Objednévatel je opravneny neumoZnif vstup alebo vykazat
Zamestnanca Zhotovitela, ktory poruSuje Prévne predpisy ainterné
predpisy na nim urSeny as; Zhotovitel mdZe poziadat o povolenie vstupu
takého Zamestnanca Zhotovitela, pricom Objedndvatel méZe takdto
Ziadost podfa viastného uvaienia odmietnut.

74. REGISTER PARTNEROV VEREINEHO SEKTORA

74.1. V pripade, ak sa Zhotovitel zapisuje do RPVS v zmysle Zakona
o RPVS, zavazuje sa, Ze bude v RPVS zapisany aspofi pocas doby trvania
zmiuvného vziahu medzi Objednédvatefom a Zhotovitelom v zmysle
Zmluvy. Zhotovitel sa zarovef zavézuje zapisat sa do RPVS gj kedykolvek
potas trvania tohto zmluvného vztahu, pokial ddjde k takej zmene
okolnosti, ktord zapis Zhotovitela do RPVS v zmysle zdkona o RPVS
vyZaduje.

7.4.2.  Zhotovitel je povinny oznémit Qbjednavatefovi vSetky zmeny,
ktoré budid v RPVS vo vzfahu k nemu vykonané, a to do 5 dni odkedy k
zapisu zmeny do RPVS doslo.

7.4.3. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze povinnosti v bode 7.4.1.
a 7.4.2. Obchodnych podmienck sa primerane vztahuji aj na jeho
Subdodavatefov a zavazuje sa zabezpetit, aby mali jeho Subdodavatelia
splnené tieto povinnosti v zmysle Zakona o RPVS.

7.4.4. Ak si Zhotovitel nespinf  povinnosti uvedené
v bode 7.4.1. - 7.4.3. Obchodnych podmienok alebo ak nastani
okoinosti uvedené v ust. § 15 Zakona o RPVS, Objednévatefl je oprdvneny
nepinit, 0 mu ukladd Zmiuva, pricom nie je v omeskani a toto nepinenie
sa nepovaiuje za porudenie Zmiuvy. Zhotovitel nie je opravneny
uplatfiovaf si v tomto pripade vo&i Ohjednavatelovi akikolvek néhradu
Skody alebo sankcie.

7. POISTENIE

7.5.1. Ak Objednédvatel vyZaduje, aby mal Zhotovitel uzavreté
poistenie vzmysle Obchodnych podmienok, tak osobitné podmienky
poistenia sti upravené v Zmiuve.

7.5.2. Zhotovitel je povinny mat poistné krytie vo forme a s obsahom
odsihlasenymi Objednéavatefom na krytie Skody alebo straty, ktoré by sa
mohli vyskytn(t akejkolvek osobe alebo na akoemkolvek predmete v
sivislosti s vykonévanim Diela poskytnuté renomovanymi poistoviiami so
sidlom na Uzemi Slovenskej republiky a pisomne odsthlasenymi
Objednavatefom, pricom poistenie nesmie byf uzatvorené na prvé riziko
Zhaotovitefa.

7.53. Objednavatel mdZe od Zhotovitefa poZadovat predioZenie
poistnej zmluvy podfa bodu 7.5.2 Obchednych podmienok a Zhotovitel je
povinny Objedndvatetovi takiito poistnd zmluvu predioZit bez zbytoZného
odkladu.

7.5.4. Zhotovitel je povinny mat poistenie v zmysle tohto bodu 7.5
Obchodnych podmienok po celd dobu vykondvania Diela.
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7.5.5. V pripade, ak Zhotovitel nebude postupovat v siilade s bodom
7.5 Obcheodnych podmienok, povazuje sa to za podsiatné porudenie
Zmluvy.

7.6. NAKLADANIE S ODPADOM

7.6.1. Zhotovitel sa vykonavanim ¢&innosti pre Objednavatela,
v ddsledku ktorej vznikol odpad, stava povodcom odpadu & je povinny
plnif povinnosti, ktoré drZitelovi odpadu vyplyvajl zo Zakona o odpadoch.
7.6.2. Zhotovitel je povinny vykondvat Ginnosti spojené s nakladanim
s odpadom v stilade so Zakonom o odpadoch a vyhiaSkou Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 371/2015 Z. z., ktorou sa
wykondvaji niektoré ustanovenia zakona o odpadoch a dodrZiavat
prislusné vSeobecne zavazné nariadenia.

7.6.3. Zhotovitel' je povinny pri stavebnych a demolanych pracach
nakladat s odpadom v zmysle § 77 Zakona o odpadoch. Odpad, ktory nie
je moiné recyklovat alebo materidlovo zhodnotit vrémci stavby je
Zhotovitel povinny odovzdat opravnenej asobe na nakladanie s nim.
7.6.4. Zhotovitel, kiory poskytuje pre Objednavatela sluZby
v odpadovom hospoddrstve je povinny vCase uzavretia zmluvného
vziahu disponovat povoleniami na nakladanie s prisluSnymi druhmi
odpadov (sGhlas podia § 97 alebo registréciou podla § 88 Zakona
o odpadoch a v pripade nakladania s komunélnymi odpadmi aj zmluvu
sobcou podia § 81 ods. 13 zdkona o odpadoch) ana poZiadanie
Objednavatela sa nimi preukazaf, najneskdr vSak do troch (3) Pracovnych
dni odo diia nadobudnutia G&innosti Zmiuvy.

7.6.5. Zhotovitel' je povinny Objednévatefovi pravidelne (miniméine
raz za mesiac) predkiadat potvrdenia tykajlice sa nakladania s cdpadmi
- véine listky a sprievodné listy nebezpeténého odpadu, ktoré musia
obsahovat najma: obchodné meno alCO subjektu, ktory odpad do
zariadenia priviezol, ndzov a identifikacné Udaje zariadenia, kde bol
odpad privezeny na dalSie nakladanie s nim, ndzov druhu odpadu,
kataldgové Cislo a kategdriu odpadu, kéd Einnosti zhodnotenia alebo
zneskodnenia odpadu, mnoZstvo odpadu.

8. SUBDODAVATELIA

8.1 Zhotovitel je opravneny, na zdklade vopred daného pisomného
sihlasu Objedndvatefa, zverit vykonanie &asti predmetu Zmiuvy
Subdodavatelovi. V pisomne]j Ziadosti o udelenie siihlasu Objednavatela
Jje Zhotovitel povinny uviest presnu Gast Diela, resp. €innosti, ktoré by mal
Subdodavatel uskutofnit apresnG identifikdciu Subdodavatela.
Objednévatel nie je povinny uviest dévody neudelenia sthlasu.

8.2. Zhotovitel nie je opravneny zverit Subdodavatelovi zhotovenie
ceiého Diela.
8.3. Cast Diela, zhotovenim ktorého poveril Zhotovitel na zéklade

zmluvného vztahu Subdodavatela, nesmie byt zverend Subdodavatelfom
tretej osobe.

8.4. KaZdé poverenie tretej osoby zhotovenim Easti Diela a kaZzda
zmena Subdoddvatela bez predchadzajliceho pisomného sihlasu
Objedndvatela sa povaZuje za podstatné poruSenie Zmiuvy
a Objednavatel je opravneny od Zmluvy odstipit.

8.5. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne
informovat Objednévatela © akychkolvek zmendch v osobach
Subdodavatefov, resp. o rozsahu ich Ginnost ako aj identifikaénych
Gdajov.

8.6. V pripade, ak Zhotovitel so sihlasom Objednavatela
zabezpefuje plnenie jednotlivyeh &asti Zmluvy prostrednictvom
Subdodavatelov, je povinny zabezpefif, aby povinnosti, ktoré ma
Zhotovitel' v stivislosti so Zmluvou pinili aj Subdodavatelia, pritom vSak
nesie vo&i Objedndvatelovi rovnakil zodpovednost, ako keby tieto
povinnosti pinil sdm. Sihlas Objedndvatela s vykonanim &asti predmetu
Zmluvy Subdodévatefom nezbavuje Zhotovitela Ziadneho zjeho
zavazkov vyplyvajlcich zo Zmluvy a Obchodnych podmienok.

8.7. Objednavatel je opravneny poZadoval od Zhotovitela a
Zhotovitel je povinny poskytnif Objednédvatelovi ndhradu Skody, ktord
spdsobili Subdodévatelia Objednévatelovi poruSenim povinnosti danych
Zmiluvou alebo v stvislosti s vykondvanim Zmiuvy, vrétane pripadu, kedy
sa jednd o také poruSenie povinnosti, na ktoré sa vziahuje zmiuvna
pokuta.

88. Vpripade, ak Zhotovitel poZaduje zmenu v osobe
Subdodévatela, ktorou preukazoval spinenie technickej alebo odbernej
sposobilosti vstitaZi vyhldsenej Objednévatefom (predchadzajicej
uzavretiv Zmluvy so Zhotovitefom), je Zhotovitel povinny v Ziadosti

o udelenie pisomného sihlasu Objednévatela k zmene predloZit platné
doklady / oprévnenia / osvedfenia/ resp. preukazy novej osoby
Subdodévatela. Uvedené dokumenty musia byt predioZené
Objednavatelovi tak, aby z nich bolo zrejmé spinenie technickej alebo
odbornej spdsobilosti poZadovanej v predmetnej sifazi.

8.9. Subdodéavatelom Zhotovitela nemdze byt spoloGnost, ktord
ako uchédzat predloZila ponuku vsutaZi vyhldsenej Objednavateiom
predchédzajlicej uzavretiv Zmluvy so Zhotovitefom, a ani spoloénost
Ktord viejto stfaZi vystupovala ako subdodévatel uchddzaa, ktory
predloZil ponuku.

9. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

9.1 Zhotovitel spini svoj zavazok vykonat Dielo riadne a v €as jeho
riadnym, véasnym a uplnym ukonéenim & odovzdanim Diela
Objednavatelovi na zaklade protokolu podfa bodu 9.3 Obchodnych
podmienok.

9.2. Zhotovitel' je povinny pisomne (listom zaslanym na adresu
sidia Objednavatefa uvedend vZmiuve alebo e-mailom na adresu
zodpovednej osoby Objedndvatefa uvedenej vZmluve) oznamit
Objednavatelovi, Ze riadne zhotovené Dielo alebo jeho &ast st pripraveng
na prevzatie. Objedndvatel ozndmi zaCatie preberaciehc konania
Zhotovitelovi najneskor 4 Pracovné dni odo diia dorugenia pisomného
oznémenia Zhotovitefa pedia predchédzajlcej vety. Objednavatel urdi
termin zagatia preberacieho konania najneskdr do 10 Pracovnych dni
odo diia dorudenia pisomného oznamenia Zhotovitela podia prvej vety
tohto bodu, pokial sa Zmluvné strany nedohodni inak.

9.3. Zhotovitel' vyhotovi o prevzati Diela ako celku Odovzdavaci
protokol s vyznatenym ucelenym prevzatim Diela vyhotoveny podia
vzoru, ktory tvorf prilohu €. 1 Obchodnych podmienok, ktory podpiSu
zodpovedné osoby oboch Zmluvnych strén uvedené v Zmluve. Pokial nie
je vZmluve uvedené inak, prilohou Odovzdavacieho protokolu
svyznadenym ucelenym prevzatim Diela bude aj Preberaci protokol
o odovzdani a prevzati Diela vyhotoveny Zhotovitefom podra vzoru, ktory
tvori prilohu &. 2 Obchodnych podmienok.

9.4, V pripade, Ze to Zmluva umozZfiuje mdze Zhotovitel odovzdavat
Dielo aj po &astiach. Zhotovitel vyhotovi o prevzati Gasti Diela
Odovzdavaci protokol s vyznadenym prevzatim Casti Diela vyhotoveny
podla vzoru, ktory tvori prilohu & 1 Obchodnych podmienok, ktory
podpiSu zodpovedné osoby oboch Zmiuvnych strén uvedené v Zmiuve.
Pokial nie je v Zmiuve uvedené inak, prilohou Odovzdavacieho protokolu
svyznadenym prevzatim Casti Diela bude aj Preberaci protokol
o odovzdani a prevzati Easti Diela vyhotoveny Zhotovitelom podfa vzoru,
ktory tvori prilohu €. 2 Obchodnych podmienok.

S.5. Objednévatel méa pravo, nie povinnost, prevziat Dielo alebo
jeho &asf aj svadami a nedorobkami, pokial tieto samy osebe, ani
v spojeni s inymi, nebrania plynulej a bezpetnej prevadzke Diela alebo
jeho casti.

9.6. Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani odovzdat
Objedndvatelovi vSetky atesly, certifikdty, revizne spravy, doklady
o uloZeni odpadu na skiddke prevadzkovane] vzmysle prisiusnych
pravnych predpisov, protokoly o vykonanych sklSkach a meraniach,
dokumentéciu skutogného vyhotovenia, v ktorej st zaznamenané vietky
pripadné zmeny vzniknuté pri vykondvani Diela oproti pdvodne
predioZene] technicke] dokumentacii, névod na prevédzku a (drZbu
zariadenia a v8etky d'alSie doklady stvisiace so zhotovovanim Diela.

10. VLASTNICKE PRAVO A NEBEZPECENSTVO SKODY

10.1. VLASTNICKE PRAVO

10.1.1. Vlastnicke pravo k Dielu a vSetkym Gastiam Diela patri od
zatiatku realizécie Diela Objednévatelovi.

10.1.2. Viastnicke pravo k vBetkym veciam, ktoré Zhotovitel zaobstaral
k zhotoveniu Diela prechadza na Objednévatefa postupnym vykonavanim
Diela, vo chvili zabudovania jednotlivych dielov a zioZiek do Diela.
10.1.3. Vsetky dokumenty, podklady, rozhodnutia, névrhy, ktoré
Objednavatel poskytne Zhotovitefovi za Gelom pinenia predmetu
Zmiuvy, zostavajl vo viastnictve Objedndvatela. Zhotovitel' je povinny
vietky prevzaté dokumenty vratit Objedndvatelovi bezodkladne po
odovzdani a prevzati Diela. Zhotovitel nie je opravneny ich bez
predchédzajliceho  pisomného  sihlasu Objednévatela  menit,
rozmnoZovat, kopirovat, ukladat, spristupnit a ani inym spdsobom tieto
neopravnene zaznamendvat. Zhotovitel ich nesmie poskytnit tretim
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osobam alebo pouZif na iné GCely neZ na plnenie povinnosti podla
Obchodnych podmienok a Zmluvy.

10.2. NEBEZPECENSTVO SKODY

10.2.1. Nebezpetenstvo Skody na Diele prechddza na Objednavatela
dfiom riadneho odovzdania a prevzatia Diela, respektive jeho ¢asti, podra
bodu 8. Obchodnych podmienock.

10.2.2. Prechod nebezpefenstva vzniku Skody na Diele nezbavuje
Zhotovitela zodpovednosti za Skody vzniknuté v dosledku vad Diela.

LL ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA A ZARUKA

114 Dielo ma vady, ak wkonanie Diela nezodpoveda vysledku,
ktory je pozadovany Zmluvou, nezodpovedd Géelu, na ktory bolo Dielo
zhotovené alebo svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu stanovenému v
Zmluve alebo mé iné vady.

112, Zhotovitel' zodpoveda Objednévatelovi aj za Skodu (vratane
finanénych strat), ktord vznikla Objednévatelovi v dosledku vad na Diele,
za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

11.3. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v Case jeho
protokolarneho odovzdania a prevzatia Objednavatelom ako aj za
akekolvek vady, kitoré sa vyskytn( po prevzati Diela v zérucnej dobe.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo je bez akychkolvek vad, je vwkonané
riadne a s Odbornou starostlivostou v sllade so Zmiuvou a Obchodnymi
podmienkami.

114. Zhotovitel zodpoveda za vady aj v pripade, ak Dielo, resp. jeho
cast alebo urtité préce na Diele vykondvala tretia osoba (napr.
Subdodavatel).

11.5. Zarutné doba Diela zacina plynit diiom riadneho odovzdania
a prevzatia Diela ako celku, resp. jeho ¢asti podfa bodu 9. Obchodnych
podmienok. Pokial ddjde pri odovzdavani Diela, resp. jeho Easti k zisteniu
vad a nedorobkov, zatina zaruéna doba plyndt aZ po riadnom odstraneni
vBetkych vad a nedorobkov a potvrdeni tejto skuto€nosti Zmluvnymi
stranami v pisomnom protokole.

iie. Zhotovitel' sa zaruCuje poCas zarutne] doby za Kvalitu
afunkénost Diela. Pre zaruéni dobu na Dielo platia prisluiné
ustanovenia Obchodného zdkonnika. Pokial nie je vZmiluve, v
Preberacom protokole, ktory tvori prilohu €. 2 Obchodnych podmienok
alebo vosobithom pisomnom wyhidseni Zhotovitela, resp.
Subdodéavatela uvedena dihsia zaruéna doba, tak sa ma za to, Ze medzi
Zmluvnymi stranami je dohodnutd zéruénd doba 24 mesiacov, ak
v Zmluve nie je uvedené inak.

7. Zaruéna doba sa prediZuje o potet kalendarnych dni, podas
ktorych nebolo Dielo pine funkéné po dobu dihSiu nez 24 hodin, pripadne
kratSiu dobu urgend v Zmiuve, ak tato nefunkénost bola spdsobena
vadou v ZaruBnej dobe, riadne oznamenou Objednavatefom
Zhotovitefovi.

11.8. Zhotovitel' sa zavazuje reklamované vady Diela odstranif na
viastné néklady. Zhotovitef sa zavazuje zaCal s odstrafiovanim
oznamenej vady bez zbyto&ného odkladu po jej ozndmeni a odstranit ju
najneskér do 15 dnf odo dfia ozndmenia vady, pokial Objednévatel alebo
Zmluva neuria Zhotovitefovi inG lehotu (napriklad v pripade vady
havarijnej alebo ohrozujlicej prevadzku &i bezpeénost Diela).

11.9. V pripade sporu o zodpovednost za vadu je Zhotovitel povinny
reklamovand vadu odstranit v termine uréenom Objednévatefom. Uhradu
nakladov spojenych s odstrédnenim vady bude znaSat Zmiuvna strana,
ktord nebude Uspesnd v spore.

14.10. Ak Zhotovitel neodstrdni vady v urGenych lehotdach je
Objednévatel opravneny vykonat odstranenie vad samostatne alebo ich
vykonanim poverit tretiu osobu. Takto vzniknuté naklady je Zhotovitel
povinny uhradit Objednévatelovi do 30 kalendérnych dni odo dfa
dorugenia faktiry o ich vyiictovani. Ustanovenie tohto bodu nemé vplyv
na zodpovednost Zhotovitela za dalSie vady, resp. na Zhotovitefom
poskytnutd zaruku. Odstranenim vady na nékiady Zhotovitefa nezanika
jeho zodpovednost za vady, ani sa neobmedzuje jej rozsah a nie je
dotknuté prévo Objedndvatefa na zmluvnd pokutu za omesSkanie s
odstranenim véd.

1141,  Pokial nie je moZné rekiamované vady Diela odstranit, ma
Objednédvate! prévo poZadovaf vymenu vadnej Casti Diela na naklady
Zhotovitefa, alebo zlavu z Ceny za Dielo v désledku znizenia kvality Diela.
Objednévatel je oprdvneny jednostranne menif uplatneny narok z vad
Diela.

11.12. Reklamécia Objedndvatefa musi byt podana vylutne pisomne
avzaruénej dobe, inak je neplatnd. Reklamaciu mozZno uplatnit do
posledného diia zaruénej doby, pricom i reklamacia podana na odoslanie
prostrednictvom poStového podniku alebo kuriéra v posledny defi
zaruénej doby Zhotovitelovi, sa povaZuje za vias uplatnend. V reklamacii
Objednévatel uvedie, popis vad Diela, Specifikaciu ich prejavu a pripadné
pokyny, akym spdsob majl byt reklamované vady odstrénené,

12, ZODPOVEDNOST A NAHRADA ZA SKODU

12.4 Zhotovitel nesie zodpovednost za $kodu (poSkodenie, strata,
kradez, zniCenie) ako na zhotovovanom Diele, tak na veciach potrebnych
k jeho zhotoveniu, a to po celi dobu realizicie Diela ato vratane
finannych strat.

122, Zmluvnd strana, ktord porusi svoju povinnost vyplyvajicu
z Obchodnych podmienok alebo Zmluvy, je povinnd nahradit Skodu
v pinom rozsahu, vritane finanénych strét, tym sposobend druhej
Zmiluvne] strane. Nahrada Skody sa riadi prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika. Zmiuvna strana nie je povinnd nahradit Skodu
ak preukéze, Ze poruSenie povinnosti bolo spdsobené okolnostami
vylugujdeimi zodpovednost podia bodu 13. Obchodnych podmienok.
123. Zhotovitel je povinny poZas realizacie Diela riadit svoje Ginnosti
a manipulovat s naradim, materidlom a technickym vybavenim tak, aby
nedoslo k poSkodeniu majetku Objedndvatela a uZ zrealizovanych préc,
ako ani k pedkodeniu majetku tretich osdb nachadzajiceho sa v Mieste
vykonédvania Diela.

12.4. Skody, ktoré spésobf Zhotovite! alebo jeho Subdodéavatelia na
majetku Objedndvatefa alebo na majetku tretich os8b, je povinny
Zhotovitel odstranit na svoje naklady v primeranych terminoch uréenych
Objednédvatelfom. Ak Zhotovitel neodstrani Skody sposobené na majetku
Objedndvatefa alebo na majetku tretich osdbv lehote uréenej
Objednavatefom v pisomnej vyzve, je Objednavatel opravneny tieto Skody
odstranit sam, pricom Zhotovitel je povinny uhradit Objedndvatelovi
vietky néklady s tym slvisiace na zaklade osobitnej faktlry vystavenej
Objednavatelom, ktorej lehota splatnosti je 30 dni odo diia jej doruenia
Zhotovitelovi.

12.5. V pripade, ak sa preukéZe, Ze Zhotovitel alebo Subdodavatelia
porugili zakaz nelegdineho zamestnavania v zmysle zakona o nelegaing]
praci a Objedndvatefovi bola v tejto sdvislosti zo strany prislusnych
organov uloZend pokuta alebo akékolvek ind sankcia, zavazuje sa
Zhotovitel' nahradif Objednavatelovi tdto pokutu alebo akiikolvek ind
sankeiu, ako aj akikolvek Skodu, ktord mu v tejto sivislosti vznikne.
i2.6. V pripade, ak sa preukéZe, Ze Zhotovitel' porusil povinnost
uvedend vbodoch 7.4.1 a7.4.2.Obchodnych podmienok vzmysle
zakona o RPVS alebo Subdodévatelia porusili povinnost v zmysle bodu
7.4.3 Obchodnych podmienok a Objednévatelovi bola v tejto slvislosti zo
strany prisiuSnych organov uloZena pokuta alebo akakolvek ind sankeia,
zavazuje sa Zhotovitel nahradit Objednévatefovi tto pokutu alebo
akdkolvek ind sankciu, ako aj skikofvek Skodu, ktord mu v tejto
stvislosti vznikne.

13, OKOLNOSTI VYLUGUICE ZODPOVEDNOST

13.4 Za okolnosti vyluGujice zodpovednost sa povazuje prekaika,
ktoré nastala nezavisle od vble Zmluvnej strany a brani jej v spinent jej
povinnosti, ak nemoZno rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana
tdto prekaZku alebo jej nasledky odvrétila alebo prekonala, a dalej, Ze by
v &ase vzniku zévazku tito prekdzku predvidala (napr. vojna, vojnovy
stav, wnimoény stav, nlidzovy stav alebo mimoriadna situdcia vyhidsena
organmi verejnej moci, povodne, poZiare &i iné prirodné katastrofy).
Pripady ohrozenia verejného zdravia, najma v pripade Sirenia prenosnych
ochoreni, sa povaZuji za okolnost vyluCujlicu zodpovednost iba viedy,
ked spinenie povinnosti podia Zmiuvy prisiuSnej Zmluvne] strane
znemoziuje pravny akt orgadnu verejne] moci (vratane karanténnych
opatreni) len ak ma priamy dopad na pinenie povinnosti Zmluvnej strany.
Pinenie nie je nemoZné, najma ak ho moZno uskutotnit aj za staZenych
podmienok, za pouzitia iného technologického postupu, s vacsimi
nakladmi, prostrednictvom tretej osoby alebo aZ po dojednanom &ase.
13.2. Zodpovednost nevyluéuje prekdZka, ktord vznikla aZ v Case,
ked Zmluvna strana bola v omegkani s pinenim svojej povinnosti, alebo
vznikla z jej hospodéarskych pomerov.

13.3. Usinky vyluBujlice zodpovednost si obmedzené iba na dobu,
dokial trva prekazka, s ktorou s tieto GSinky spojené.
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134. V pripade, ak nastand okolnosti vyluéujlce zodpovednost, je
Zmluvnd strana, ktorej sa prekazka tyka, povinnd bezodkladne
informovat druh( Zmluvnd stranu o povahe, zaCiatku a koncl udalosti,
ktord jej bréni v pineni povinnosti podfa Zmluvy. KaZda Zmluvnd strana
vyvinie primerané Gsilie na minimalizovanie kaZdého oneskorenia
vzniknutého okolnosfou vyluéujicou zodpovednost.

13.6. Ak vZmiuve nie je uvedené inak, pri trvani okolnosti
vyluCujiicej zodpovednost viac ako 3 mesiace, Zmluvné strany dohodnd
novy termin pinenia pisomnym dodatkom k Zmluve alebo inym spdsobom
upravia vzéjomné opravnené naroky.

14, SANKCIE

141 V pripade, ak bude Objednévatefovi uloZend prisiuSnym
orgdnom akakolvek pokuta, pendle, pripadne iny druh sankcie,
v désledku poruSenia povinnosti Zhotovitefa alebo jeho Subdodavatefa
vyplyvajicich z ustanoveni Obchodnych podmienok alebo Zmiuvy,
zavézuje sa Zhotovitel odSkodnif Objednavatefa v takej vySke, v ktorej
mu bola uloZend pokuta, penéle, pripadne iny druh sankcie.

14.2, Ak Zhotovitel poveri zhotovenim Diela alebo jeho Gasti tretiu
osobu bez predchadzajliceho pisomného sihlasu Objednévatela, vznika
Objednévatelovi prévo fakturovat Zhotovitefovi zmluvnid pokutu vo vySke
10 % z ceny Diela alebo jej zodpovedaijicej casti.

143. V pripade, ak sa Zhotovitel dostane do omeSkania so
zhotovenim Diela vznika Objednavatelovi pravo fakturovat Znotovitelovi
zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z ceny Diela, a to za kazdy aj zacaty den
omeskania. V pripade, ak sa Dielo rozdefuje v zmysle Zmiuvy na ¢asti a
Zhotovitel sa dostane do omeSkania len so zhotovenim casti Diela vznika
Objednéavatelovi pravo fakturovat Zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo viSke
0,05 % z ceny zodpovedajlcej Casti Diela, s ktorou je Zhotovitel
v omesSkani, a to za kaidy aj zagaty defi ome$kania.

14.4. Ak Znhotovitel neodstréni riadne oznémené vady Diela v lehote
podia bodu 11.8 Obchodnych podmienok, vznika Objednavatelovi pravo
fakturovat Zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyske 200 EUR za kaZdid
vadu a kaZdy aj zaéaty defi omeSkania aZ do ich odstrénenia.

14.5. Za porusenie povinnosti zachovévat miganlivost o Dovernych
informaciach vzmysle bodu 20.4 Obchodnych podmienok wvznika
Objednavatelovi pravo fakturovat Zhotovitelovi zmiuvnd pokutu vo vyske
20 % z Ceny Diela za kaZdé Jednotlivé porusenie.

14.6. Za kaZdé jednotlivé poruSenie zikazu fajCenia, zistenie
pritomnosti alkoholu alebo zistenie poZivania omamnych a
psychotropnych ldtok u Zamestnanca Zhotovitela vzniké Objednavatefovi
prévo fakturovat Zhotovitefovi zmiuvnd pokutu vo vyske 50 EUR.
Odmietnutie podrobif sa vykonaniu skdSky na alkohol a pritomnost
omamnych a psychotropnych latok ma rovnaké dosledky ako zistenie
pritomnosti  alkoholu, omamnych a psychotropnych I&tok podfa
predchédzajlice] vety. Za kaZdé jednotlivé poruSenie predpisov BOZP a
QPP Zamestnancami Zhotovitefa wvznikd Objednavatefovi préavo
fakturovat Zhotovitelovi zmluvnid pokutu vo vySke 100 EUR.

14.7. V pripade, ak sa Objedndvatel dostane do omeSkania s
Ghradou faktiry Zhotovitefovi vznika Zhotovitelovi pravo fakturovat Grok
z omeSkania vo vy3ke 0,05 % z diZnej Ciastky za kaZdy aj zacaty den
omeskania.

14.8. V pripade, Ze na Miesto vykondvania Diela vstipia osoby bez
povolenia na vstup a vjazd, vznikd Objednévatefovi prévo fakturovat
Zhotovitefovi zmluvnd pokutu vo viSke 100 EUR za kaZdy zadaty def
a zisteného zamestnanca Zhotovitela, ktory nedovolene vstipil na Miesto
vykondvania Diela.

14.9. V pripade, ak Zhotovite! porusi povinnost uvedend v bode
7.6.5 Obchodnych podmienck vznikéd Objednavatelovi prévo fakturovat
Zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vySke 200 EUR za kaZdé jednotlivé
porusSenie povinnosti.

14.140. Vpripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti uvedené v bode
16.4.2.7 Obchodnych podmienok vznikd Objedndvatelovi prévo
fakturovat Zhotovitelovi zmluvnid pokutu vo vySke 0,5 % z vvSky bankove]
zaruky uvedenej v Zmiuve, ato 2a kaZdy aj zadaty defl omeSkania
s pinenim si povinnosti.

14,11, Splatnost uplatnenych sankcii v zmysle bodu 14 Obchodnych
podmienok je 30 dni odo dia preukazatelného doruCenia prislusnej
faktary druhej Zmluvnej strane. Platby za ne budd uhradzané wilugne
bezhotovostne na bankové Gcty uvedené v Zmiuve.

14.12, Ustanoveniami o pokute a zaplatenim zmiuvnych pokGt zo
strany Zhotovitela nie je dotknuty narok Objednavatefa na ndhradu Skody
a to aj v rozsahu prevySujlicom dohodnutd vySku pokuty.

15, ENIE Z Y NN ODSTUPENIE OD
ZMLUVY

15.1 Podstatnym poruSenim povinnosti dohodnutych v Zmiuve

a v Obchodnych podmienkach jednou zo Zmluvnych stréan vzniké druhej

Zmluvnej strane pravo odstlpif od Zmluvy. Prévo odstipit od Zmluvy

vzniké Zmluvnej strane tieZ, ak je vo€i druhej Zmluvnej strane vyhldsené

konkurzné konanie, bol podany ndvrh na povolenie redtrukturalizicie

alebo ak jedna zo Zmluvnych strén vstipila do likvidacie. Odstipitf od

Zmiuvy je moZné wiuéne z dévodov uvedenych v Zmluve a v Obchodnych

podmienkach; iné pripady odstipenia od Zmluvy si vylicené.

15.2. Odstlpenie je moZné aj od Giastoéne spinenej Zmiuvy.

15.3. Odstupujlica Zmiuvna strana je opravnena od Zmiuvy odstipit,

ak to pisomne ozndmi druhej Zmiuvnej strane bez zbytoéného odkladu

po tom, ¢o sa o tomto poruSeni dozvedela.

15.4. Zmiuvné strany oznaujl poruSenie Zmiuvy za podstatné:

15.4.1. ak Zhotovitel' prerusi préce na Diele na dih8ie ako na 10

kalenddrnych dni bez sthlasu Objednédvatela, a to z dévodov

spotivajlcich na strane Zhotovitefa,

15.4.2. ak Zhotovitel opusti Dielo, alebo inak prejavuje Gmysel

nepokracovat v konani svojich povinnosti podia Zmiuvy,

15.4.3. ak Zhotovitel vykondva Dielo v rozpore s ustanoveniami

Zmluvy a Obchodnych podmienok,

15.4.4. ak Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore s technickymi normami

a technickou dokumentaciou,

15.4.5. ak je Zhotovitel v omeSkani z dévodov spoéivajicich na jeho

strane so zaéatim préc na Diele alebo s odovzdanim Diela alebo préc na

Diele viac ako 30 dni,

15.4.6. ak Zhotovitel zada celé Dielo alebo subdodavkuy, alebo postipi

Zmluvu bez vyZadovaného predchédzajliceho pisomného sdhlasu

Objednavatela,

15.4.7. ak Zhotovitel' alebo Subdodédvatel porusi zdkaz nelegélneho

zamestnavania,

15.4.8. ak nastand okolnosti uvedené v § 15 Zakona o RPVS alebo ak

Zhotovitel' porusi povinnosti uvedené v bade 7.4 tychto Obchodnych

podmienok,

15,49, ak Zhotovitel poSkodzuje dobré meno azaujmy

Objednévatela,

15.4.10. ak Zhotovitel preukazatelne pacha ¢iny podvodu s Gmysiom

pogkadit Objednavatela,

15.4.11. ak sa wyhldsenie Zhotovitefa uvedené v ustanoveni bodu

20.2.4 Obchodnych podmienok stane nepravdivym,

15.4.12. ak je Objedndvatel v omeSkani s dhradou oprévnene a

spravne vystavenej faktlry Zhotovitela po dobu viac ako 60 kalendémych

dni,

15.4.13. iné uvedené v tychto Obchodnych pedmienkach.

15.5. Ozndmenie o odstdpeni musi byt pisomné, podpisané

Statutdrnym orgédnom odstupujdcej Zmluvnej strany a nadobida Géinnost

diiom jeho dorucenia do sidla druhej Zmiuvnej strany.

i5.6. V pripade, ak pred odstdpenim od Zmluvy poskytla Zmluvna

strana pinenie druhej Zmluvnej strane a to bez prijatia dohodnutého

protipinenia, Zmluvna strana sa zavazuje takéto poskytnuté pinenie bez

zbyto&ného odkladu po zaniku Zmluvy vratit druhej Zmluvnej strane.

15.7. Co najskdr ako je to moZné, potom &o ozndmenie o odstipeni

nadobudlo pravoplatnost, Objednéavatel odsihlasi a rozhodne o hodnote

Diela, préac vykonanych Zhotovitefom, dokumentdcie pripravenej a

ziskanej Zhotovitefom a vietkych dalSich siim splatnych Zhotovitefovi za

prace vykonané v stlade so Zmluvou.

15.8. Ak oprévnend Zmiuvnd strana nevyuZije pravo odstdpit od

Zmiuvy, vznikd poruSujlicej Zmluvnej strane povinnost pristdpi{ na

primerand zmenu Zmiuvy v tej €asti, ktora bola poruSenim dotknuté a

uhradit spdsobenti $kodu, ktoré vznikia v siivislostl s poruSenim zévazku.

Oprévnena Zmluvnd strana mo6Ze doSasne prerusit plnenie svojich

zAavazkov aZ do doby, pokym porusSujica Zmluvna strana je v omeSkani a

pokial omeSkané zavazky nespini a nedohodne zmenu Zmluvy z ddvodu

dotasného prerudenia.

15.9. V pripade odstdpenia od Zmiuvy, zmeny Zmiuvy, alebo

dotasného preruSenia pinenia z dbvodu poruSenia Zmluvy, zaplati
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Zmluvna strana porusitela druhej Zmiuvnej strane vietky preukézané
naklady a Skedy, ktoré jej z tehto dovodu vzniknd.

15.10. Rozhodnutim odstdpif od Zmluvy sa Objednavatel nevzdava
Ziadnych jeho ostatnych prév podra Zmiuvy, Obchodnych podmienok
alebo prav vyplyvajicich mu zo v3eobecne zévaznych pravnych
predpisov.

1511,  Odstipenie od Zmiuvy sa nedotyka nérokov na nahradu Skody
vzniknute] poruSenim Zmluvy a Obchodnych podmienck, nérokov na
Ghradu sankcii za poruSenie Zmiuvy a Obchodnych podmienck, nérokov
zo zodpovednosti za vady Diela, zmiuvnych ustanoven! tykajlcich sa
volby prava, zmluvnych ustanoveni tykajicich sa rieSenia sporov a infch
ustanoveni, ktoré podfa prejavene] vdle Zmluvnyich stran, alebo
vzhladom na svoju pevahu maji trvatf aj po zaniku Zmluwy.

16.

18.1. CENA
16.1.1. Cena bez DPH za zhotovenie Diela v rozsahu Zmluvy je
stanovend v zmysle zikona & 18/1896 Z. z. o cenach v platnom zneni,
wkonsvace] vyhiaiky MF SR k zakonu o cendch & 87/1996 Z z v
platnom znenl. Spésob uréenia Ceny je uvedeny v Zmiuve.
16.1.2. V Cene Diela si zahrnuté vSetky ekonomicky opravnené
nikiady sdvisiace so zhotovenim Diela a primeranéd ziskova prirdka
Zhotovitela, okrem iného aj naklady vyplyvaiice z polohy a umiestnenia
Diela, zo spdsobu realizicie prac, néklady stvisiace so zabezpecenim
dodrZiavania Pravnych predpisov a Internych predpisov, naklady
sivisiace so zabezpefenim BOZP a OPP, naklady na dopravu, na
zabezpetenie potrebnej techniky, néklady vyplyvajdce z podnikatelského
rizika pri realizécii préc za staZenych podmienok a miestnych prekaZok,
dane, spravne a iné poplatiy, poistenie ako aj ostatné ndklady suvisiace
s predmetomn Zmluvy, hoci tu nie sd uvedené.
16.1.3. K Cene Diela bude pripoéftand DPH podla platnjich Pravnych
predpisav v éase uskutoénenia zdanitelného pinenia.
16.2.  FAKTURAGNE PODMIENKY
16.2.1. Podikladom pre zaplatenie je faktlra vystavend Zhotovitelfom
a preukézatelne doruend Objednavatelovi. Fakturované mdzu byl len
skutoéne vykonané price, technologické zariadenia, materialy prevzaté
Objednévatelom na ziklade Odovzdavacieho protokolu, ktory tvord
prilohu €. 1 Obehodnych podmianok.
16.2.2. Fakturdcia mbie byt:
16.2.2.1. jednorazovd, po ukonCeni a odovzdani Diela ako
celku, na zaklade faktdry, ktord Zhotovitel wvystavi
a preukazatelne doruci Objedndvatefovi do 10 dni odo dfia
protokoldrneho odovzdania aprevzatia Diela na zéklade
Odovzdavacieho protokolu pre Dielo ako celok,
16.2.2.2. Giastkov&, po ukonteni a odovzdani casti Diela tak
ako budd definované vZmliuve, na zéklade faktdr, ktoré
Zhotovitel vystavi a preukdzateine dorudi Objednavatelovi
najneskdr do 10 dni odo diia protokoldmeho odovzdania
a prevzatia kafde] Gasti Diela na zéklade Odovzdévacieho
protokolu pre uceleni Zast Diela alebo
16.2.2.3. mesafna, na zaklade ciastkowych faktdr, ktoré
Zhotoviterl vystavi a preukdzateine doruéi Objednévatelovi do
10 dni odo dna skonéenia kalendédmeho mesiaca, v ktorom
vykonaval Dielo podla Zmiuvy, priom spésab fakturacie urél
Zmluva.
16.2.3. V pripade giastkove] a mesacnej fakturécie, Zhotovitel do 10
dni odo dfia ukonfenia a protokoldrneho odovzdania a prevzatia Diela
ako celku vystavi a preukédzatelne dorufi Objednévatefovi konetni
faktdru, Neoddelitelnou sacasfou konetnej faktlry bude Odovzddvaci
protokol pre Dielo ake czlok. Konednd faktira musi obsashovat aj
rekapitulaciu vetkich dovtedy fakturovanych tlastok.
16.2.4. Piatba bude vykonana vyluéne bezhotovostne a na bankovy
{iGet Zhotovitela uvedeny v Zmluve, ktory musi byt totoZny s bankowm
Gétom uvedenym vo faktdre. Tento Géet musi byt Zhotovitelom v zmysle
Zakona ospréve dani (dafiovy poriadok) oznameny Finanénému
riaditelstvu Slovenske] republiky (FR SR) a zverejneny v zozname
bankovych (&tov platitefov vedenom na webovom sidle FR SR ako Gcet
Zhotovitela pouZivany na paodnikanie.
16.2.5. Vaetky vystavené faktiry musia obsahovat vietky néleZitosti
ustanovené podfa Zékona o DPH, Smemice Rady 20086/112/ES o

spoloénom systéme dane z pridanej hodnoty, Obchodného z&konnika,
tychte Obchodnych podmienok, Zmluvy, vrdtane oznadenie faktira -
dafiovy doklad 2 jej lo, ndzov a adresu sidla ICQ, IC DPH (ak je nie
pridelené, Gdaj otom, Ze Zhotovitel nie je platitefom DPH), DIC
Objednavatela a Zhotovitela, &islo Zmiuvy, oznadenie banky a Gislo
bankového GEtu Zhotovitela, datum dodania tovaru alebo sluzby, datum
vyhotoveniz & lehotu jej splatnosti, mnoZstvo a druh dodaného tavary,
alebo rozsah a druh dodanej sluZby, vvsku fakturovanej Glastky bez DPH,
uplatneni sadzbu dane, alebo ak je dodanie oslobodené od dane slovnd
informéciu ,dodanie je oslobodené od dane”, vwsku DPH v eurach (ak sa
uplatiiuje), néleZitosti pre Gdely dane z pridanej hodnoty), slovnd
informéciu ,prenesenie dafiovej povinnosti* ak oscbou povinnou platit
daf je Objednavatel pefiatku a podpis Zhotovitela.

16.2.6. V pripade dodania sluzby musi byt na faktire povinne uvedeny
kod Statistickej klasifikdcie Ginnost (CPA).

16.2.7. V pripade kipy tovaru zo zahranigia musi byt prilohou faktary
aj doklad o nadobudnuti tovaru (Spedi€ny doklad, doklad od prepravnej
sluZby alsbo doklad od dodavatela o wkonane] preprave). Zaroven v
tomto pripade musi byl vo faktire alebo dodacom liste uvedeny
csemmiestny kod prisiusnej podpoloZzky kombinovanej nomenklatlry
lednotného Colného sadzobnika platnej v prisluSnom roku, Eista
hmotnost virobku, dodatkova merna jednatka 2 mnoZstva v dodatkovych
mernych jed notkach, pokial je poZadované.

18.2.8. Zhotovitel whiasuje, Ze ku dilu podpisania Zmluvy neexistujd
dovody, na z8klade ktorveh by Objedndvatel mal, & mohol byt rugitelom
v zmysle § 69 ods. 14 v nadvaznosti na § 69b Zakona o DPH za dafiovd
povinnost Zhotovitela vzniknutd z DPH, ktord Zhotovitel Objednévatelovi
fakturoval k Cene. Zhotovitel’ vyhiasuje a zavdzuje sa, 7e k DPH poda
riadne dafiové priznanie a v pripade vzniku povinnosti zaplatit DPH tito
dafl odvedie miestne prislusnému dafiovému Gradu do uréenej lehoty
splatnosti. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze neméa akjkolvek Umysel nezaplatit
DPH vzfahujlcu sa k predmetu pinenia podia Zmluvy, zslebo dmysel
skréatit dai, &i pripadne wiakat dafiovi whodu, a nema dmysel destat sa
do postavenia, kedy tiito daf nebude méct zaplatit.

16.2.9. V pripade, ak mé Zhotovitel sidlo mimo EU a medzj viddou SR
a viddou Statu, v ktorom mé zhotovite! sidlo je uzatvorend platnd Zmiuva
o zamedzen( dvojitého zdanenia, je Objednévatel na zéklade takejto
zmiuvy a na zéklade zakona o DZP povinny odviest dafiovému dradu SR
2raZkovil daf z fakturovanej sumy. Zhotovitel podpisom Zmiuvy uvedend
skutofnosf akceptuje a vyslovuje so zraZkou dane sihlas, pricom sa
wiuduje akékolvek neskoriie vwmahanie akychkolvek narokov zo strany
Zhotovitela voéi Objednavatelovi v stivislosti s takouto zréZkou dane.
46.3.  PLATOBNE PODMIENKY

16.3.1. Lehota splatnosti riadne vystavenej a dorucenej faktdry je 45
dni odo dfia jej prvého preukédzatelného dorudenia Objednévatelovi, t. [,
odo diia elektronického dorudenia faktdry alebo doruGenia faktdry v
papierove] podobe na sidlo Objednévatela, podla toho, ktord z tychto
skutoCnosti nastane skor. Faldidru spolu so stvisiacimi prilohami doruéi
Zhotovite! elektronicky e-mailom na adresu: _alebo v
papierovej forme na sidlo Objednavatala.

16.3.2. Ak podla ndzoru Objednéavatela akékolvek faktira vystavend
v zmysie Zmluvy nebude obsahovat naleZitosti uvedené v bode 16.2.5
Obchodnych podmienck, nie je sprévna po vecnej alebo forméine]
stranky, alebo obsahuje iné nezrovnalosti mé Objednavatel prévo vratit
fektiru Zhotovitelovi na prepracovanie; Zhotovitel je povinny vystavif a
predloZit opravenil faktlru. Splatnost takto vystavensj a vratenej faktdry
sa zrusi anovd splatnost vellade sbodom 16.3.1 Obchodnych
podmienok zagne plynit ditom dorudenia opravensj a spravne vystavenej
faktiry Objedndvatelovi.

16.3.3. Faktira je uhradena v lehote splatnosti, ak defi odpisania
z Gty Objedndvatela je v lehote uvedenej v bode 16.3.1 Obchodnych
podrienok. Ak defi splatnosti pripadne na sobotu, nedeluy, sviatok, alebo
defi pracovného pokoja v Slovenskej republike, poslva sa ddtum
splatnosti na najblizs nasledujici Pracovny defi.

16.4.  ZADRINE A BANKOVA ZARUKA

16.4.1. Zmluva mdZe urdif Zadriné alebo Bankovd zéruku ake
garanciu Znotovitela za riadne zhotovenie Diela bez vad a nedorobkov za
podmienok stanovenych v Zmiuve a v Obchodnych podmienkach a na
zabezpefenie a uspokojenie vietkych pefiaZnyech pohladavok
Objednévateta vo&i Zhotovitefovi.
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16.4.2. Bankovou zdrukou sa rozumie bankové zéruka zriadend
pisomnym vyhidsenim banky, Ze uspokoji Objedndvatela do sumy vo
vySke urenej vZmiuve. Bankova zéruka podia tohto bodu musi byt
zriadend v stlade s nasledovnymi podmienkami:
16.4.2.1. bankova zadruka je vystavend na prvd vyzvu bez
namietok,
16.4.2.2. banka nemdiZe uplatnit namietky, ktoré by bol
oprévneny vodi Objedndvatefovi uplatnil Zhotovitel,
16.4.2.3. bankova zaruka musi byt vystevend bankou so
sidlom v Slovenskej republike, poboékou zahranitnej banky v
Slovenskej republike alebo  zahraniGnou  bankou
akceptovatelnou pre Objednévatela,
16.4.2.4. banka je povinnad pinit svoje povinnosti z bankovej
zaruky, ked ju o to pisomne poZiada Objedndvatel,
16.4.2.5. na pinenie z bankove] ziruky sa nevyzaduje
predchédzajlica vyzva Objednévatela, aby Zhotovitel spinil
svoj zavazok a nie je podmienené predloZenim akychkolvek
dokumentov banke okrem vyzvy na pinenie z bankovej zaruky,
16.4.2.6. banka zaplati na GCet Objedndvatela pohladévku
Objednavatela krytd bankovou zarukou najneskér do 15 dni
odo diia dorufenia vyzvy Objedndvatefa na jej zaplatenie
banke,
16.4.2.7. bankova zaruka musi byt zriadena na dobu uréitd
virvani urenom vZmluve, inak najmenej do datumu
odovzdania a prevzatia Diela na zdklade Odovzdavacieho
protokolu. V pripade, ak v priebehu vykondvania Diela dgjde
k prediZeniu pévodného terminu vykonania Diela a ztohto
dévodu ma platnost bankovej zaruky skonéit pred datumom
vykonania Diela uvedenym v Zmluve, je Zhotovitel povinny
najneskdr jeden mesiac pred skontenim platnosti tejto
bankovej ziruky predloZif Objednévatefovi novl bankowi
zaruku alebo bankovd zdruku prediZit, inak je Objednévatel
oprévneny bez akychkolvek obmedzujicich podmienok
poZiadat o vyplatenie bankovej zaruky.
16.4.2.8. bankova zaruka zanikne:

a) plnenim banky vo vyke zavazku z bankovej zaruky,

b) uvofnenim bankovej zaruky na zaklade pisomného
sthlasu Objedndvatefa s uvofnenim bankovej
zaruky,

c) uplynutim doby, na ktord je bankova zaruka

zriadend, ak sa neuplatni postup podla 16.4.2.7.
16.4.3. Objedndvatel si wyhradzuje pravo zadrZai z dorucenej
Giastkovej faktlry ZadrZné vo vyske urenej v Zmluve z fakturovanej ceny
bez DPH. Objedndvatel je povinny uvelnit Zadrzné do 30 dni odo diia
odovzdania a prevzatia Diela ako celku bez vad a nedorobkov na zéklade
Odovzdavacieho protokolu pre Dielo ako celok, nie vSak skor, ako uplynie
splatnost fakilry za poslednt ¢ast Diela, ato na zaklade pisomnej
ZFiadosti Zhotovitefa doruéenej Objednavatelovi.
16.4.4. Bankovil zaruku a Zadriné je Objedndvatel oprévneny pouZit
najma na:
16.4.4.1. uspokojenie svojej pohfaddvky voéi Zhotovitelovi
vzniknutej z uplatneného naroku na zmluvnd pokutu,
16.4.4.2, uspokojenie svojich nérokov na nahradu Skody
spbsobenej Zhotovitelom Objednavatelovi pri pineni Zmiuvy
alebo v siivislosti s pinenim Zmiuvy,
16.4.4.3. uspokojenie narokov tretich 0sob na néhradu Skody
spdsobene] Zhotovitefom tretim osobam pri plneni Zmiuvy
alebo v stivislosti s plnenim Zmluvy, za ktorl zodpoveda tretim
osobdm Objedndvatel, a kior(d si poskodené tretie osoby
uplatnili u Objednévatetla,
16.4.4.4. na krytie nakladov na odstranenie vad Diela v
pripade, Ze Zhotovite! riadne oznédmené vady Diela neodstrani
v Zmluve, Obchodnych podmienkach pripadne
Objednévatefom stanovenom termine, ktorych odstranenie v
désledku omeskania Zhotovitela zabezpe&i Objednavatel sam
alebo prostrednictvom tretej osoby.
16.4.5. Ustanovenia tohto bodu 186.4 Obchodnych podmienok o
pouZiti Bankovej zéruky a Zadriného a vrateni Bankovej zéruky a
uvolneni Zadrzného trvaji aj po zaniku Zmluvy.

17. ZAPOCITANIE A POSTUPENIE

17.1 ZAPOGITANIE

Objednévatel mé prévo jednostranne zapotitat akikolvek svoju pefiaznd
pohladavku (vratane nesplatnej a premiGanej pohladavky), ktord ma vodi
Zhotovitefovi proti pohladavke Zhotovitela (vratane nesplatngj
a premiCanej pohladévky) na zaplatenie akejikolvek pefiaZnej Ciastky,
ktora vznikla na zaklade alebo v sivislosti so Zmluvou.

17.2. POSTUPENIE

Zhotovitel' nie je opravneny postipif svoje pohladéavky, vyplyvajice zo
alebo siivisiace so Zmluvou alebo jej éast na akiikolvek tretiu osobu bez
predchadzajiiceho pisomného sihlasu Objednavatela.

18, DORUCOVANIE

18.1. Akakolvek komunikdcia medzi Zmluvnymi stranami bude
v pisomnej forme a vslovenskom jazyku, abude dorutend druhej
Zmiuvnej strane na adresu uvedent v Zmiuve jednym z nasledovnych
spdsobov: (i) osobné dorucenie, (ii) doporuéenou postou s dorugenkou,
(ili) kuriérskou sluzbou, ktord umoZiuje overenie doruGenia alebo (iv)
elektronickou poStou (e-mailom).

18.2. Pisomnosti zaslané vySSie uvedenym spdsobom sa povazuju
za doruené Zmluvnej strane, ktora je adresatom:

18.2.4., vpripade osobného dorutenia, diiom fyzického prevzatia
alebo odmietnutia prevzatia pisomnosti,

18.2.2. vpripade dorufenia poStou, diiom prevzatia pisomnosti;
vpripade, ak Zmluvnd strana, kitord je adresatom, pisomnost
neprevezme, alebo z inych dévodov jej nie je moZné pisomnost dorucit,
pisomnost sa povaZuje za doru€end marnym uplynutim 4. Pracovného
dia po odoslani pisomnosti na poste,

18.2.3. vpripade dorudenia Kkuriérskou sluZbou, dfiom prevzatia
pisomnosti; v pripade, ak Zmiuvna strana, ktora je adresatom, pisomnost
neprevezme alebo odmietne prevziat, alebo z inych ddvodov jej nie je
mozZné pisomnost dorucit, pisomnost sa povaZuje za doruéend mérnym
uplynutim 4. Pracovného diia po odovzdani pisomnosti kuriérskej sluZbe
k doruceniu,

18.2.4. vpripade doruGenia e-mailom, dfiom prijatia potvrdenia

o GspeSnom odoslani
e-mailu {alebo iného rovnocenného dokladu).
i83. Pisomnosti dorugené v dany Pracovny defi v €ase mimo beznej

pracovnej doby (7:00 aZ 15:00) budl povaZované za dorutené
nasledujtici Pracovny deii.

i8.4. Zmluvné strany sa zérovef zavazuji oznamovat si navzajom
akékolvek zmeny dajov, ktoré sa ich tykajd a s( potrebné na pripadné
uplatnenie ozndmenia, najmé vietky zmeny tykajlce sa tejto zmluvy,
zmenu, &i zénik ich pravne]j subjektivity, adresu ich sidla, bydliska alebo
miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania,
redtrukturalizacie alebo likvidacie ktorejkolvek zmiuvnej strany. Ak
niektord Zmiuvng strana nespini tito povinnost, nebude oprévnena
namietat, Ze neprijala akékolvek ozn@menie, a zdrovefi zodpoveda
za aklkolvek takto spdsobeni Skodu. V pripade zmeny kontaktnych
Gdajov, kzmene Kkontakinych Gdajov na dorudovanie ddjde diiom
dorucenia oznamenia o zmene kontaktnych tdajov bez potreby uzavretia
dodatku k Zmiuve.

19. PRIEMYSELNE A DUSEVNE VLASTNICTVO
19.1. V pripade, ak Dielo wytvorené Zhotovitelom (vratane
zamestnancov Zhotovitefa, Subdodévatefov alebo akychkolvek tretich
0s6b) na zdklade Zmluvy bude predmetom ochrany podlia Autorského
zékona, Zhotovitel udefuje Objedndvatefovi whradnd licenciu v
neobmedzenom G&asovom i teritoridlnom rozsahu na celd dobu
autorskopravnej ochrany Diela. Zhotovitel sa zavazuje neudelit tretej
osobe licenciu v rozsahu asposobom udelenym touto licenciou
Objednévatelovi a je povinny zdrZat sa pouZitia Diela.
19.1.1. Zhotovitel udeluje Objednavatelovi licenciu na pouZitie diela v
zmysle ust. § 19 Autorského zakonag, L. j. najma na:

19.1.1.1. spracovenie Diela alebo vykonanie akychkolvek

zasahov do Diela,

19.14.1.2. spojenie Diela s inym Dielom,

19.1.1.3. zaradenie Diela do databdzy podla ust §131

Autorského zdékona,

19.1.1.4. vyhotovenie rozmnoZeniny Diela,
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19.1.1.5. verejné rozSirovanie origindlu Diela alebo
rozmnoZeniny Diela:
(a) prevodom vlastnickeho préva,
(b) vypoZicanim,
(c) néjmom,
19.1.1.6. uvedenie Diela na verejnosti:
(a) verejnym  vystavenim origindlu Diela alebo
rozmnoZeniny Diela,
(b) verejnym vykonanim Diela,
(c) verejnym prenosom Diela.
19.2. Zhotovitel’ udeluje Objednavatelovi licenciu odplatne, pricom
odmena za poskytnutie licencie je zahrnuta v Cene.
193. Objednavate! je opravneny udeli{ sublicenciu tretej osobe
a prenechat vykon prava tretim osoba&m bez akychkolvek obmedzeni.
104, Objednavate! nie je povinny wykondvat prava, ktoré si
predmetom licencie.
19.5. Zhotovitel' sa zavazuje, Ze nim vykonané Dielo nebude
zataZené pravom tretej osoby, bude bez pravnych vad. V pripade zistenia
pravnych vad je Zhotovitel povinny bezodkladne zjednat ndpravu tak, aby
prévny stav Diela nenaruSoval préva tretich osdb.
19.6. Zhotovitel s  predchddzajlicim pisomnym  sthlasom
Objednévatela moZe pouZif Dielo pre potreby tvorby a zverejnenia
vedeckich a odbornych publikacii v Objedndvatefom stanovenom
rozsahu.

20. OCHRANA OSOBNYCH UDAJOV, PROTIKORUPCNA DOLOZKA,
OZNAMOVANIE PROTISPOLOCENSKES CINNOSTI A MLEANLIVOST
20.L.  OCHRANA OSOBNYCH UDAIOV
20.1.1. Zhotovitel je povinny pri pineni predmetu Zmluvy dodrZiavat
ustanovenia pravnych predpisov o ochrane osobnych (Gdajov, najma
GDPR a Zakon o ochrane osobnych tdajov.
20.1.2. Objednavatel whiasuje, Ze ako objednévatel Diela v zmysle
Zmluvy spraciva bezné osobné tdaje fyzickych osdb, ktoré pri uzatvarani
alebo plneni Zmluvy vystupuji na strane Zhotovitefa ake osobné Udaje
Statutarnych orgénov, clenov Statutdrneho organu, &lenov inych organov,
zamestnancov, Kontaktnych osdb alebo inych Zhotovitelom poverenych
fyzickjch osdb (d'alej len ,Dotknuté osoby”), na (ely pinenia prév a
povinnosti wvyplyvajicich zo Zmluvy v silade s GDPR aZakonom
o achrane oscbnych tdajov.
20.1.3. Objednévatel spracliva osobné Gdaje Dotknutych oséb na
zaklade vykonu jeho oprédvneného zdujmu na Géinnom uzatvoreni a
plneni Zmluvy, pricom Dotknuté osoby mdZu takéto spracivanie z povahy
zmiuvného vziahu aj primerane ofakavat.
20.1.4. Zhotovitel sa zavazuje, Ze bez ohladu na to, &i osobné Gdaje
Objednévatelovi poskytla priamo Dotknutéd osoba alebo ¢i osobné Gdaje
Dotknutych oséb poskytol Objednévatefovi Zhotovitel alebo umoznil ich
spraclvanie Objednédvatelom, bude informovat Dotknuté osoby o©
spracivani ich osobnych tdajov Objednévatefom podla ¢lanku 13 a 14
GDPR prostrednictvom Informaénej povinnosti Zhotovitela. Tito
povinnost je povinny spini najneskdr do 30 dni odo diia poskytnutia
osobnych Gdajov Objednavatefovi alebo umoZnenia ich spracivania
Objednévatelom. Informatna povinnost Objednavatela podia ¢lanku 13
a 14 GDPR je umiestnena na Webovom sidie Objednavatefa.
20.2.  PROTIKORUPGNA DOLOZKA
20.2.1. Objedndvatel mé& prijaty Protikoruptny program, ktory
vychadza z Protikorupénej politiky Slovenskej republiky na roky 2019 -
2023 schvélenej uznesenim viady Slovenskej republiky €. 585/2018 zo
dria 12. decembra 2018, ktorého cielom a dtelom je zamedzit korupeii,
zlepsit protikorupénl prevenciu, zmenSovat priestor pre korupciu a
odstrafiovat priciny jej vzniku, prifom za ddsledné uplatiovanie a
dodrziavanie protikorupénych zasad a ostatnych ustanoveni programu
majd zodpovednost v sllade s prijatym protikorupénym programom
obidve Zmluvné strany. Protikorupény program Objednavatela je
zveregjneny na Webovom sidle.
20.2.2. Zmluvné strany vyzndvaji hodnoty, Ze zikonné a
protikoruptné spravanie je jednym zo zakladnych atribltov podnikania a
takéto spravanie je charakteristické pre vSetky aktivity a &innosti
Zmluvnych stran.
20.2.3. Zmiuvné strany sa zavizujd, Ze budd konat v silade
s prislunymi  Pravnymi predpismi, Internymi predpismi, etickymi
normami, prijatymi  protikorupénymi programami, reSpektujdc

aochranujic zakladné prdva aslobody vSetkych os6b, podporovat
spravodlivé a rovné zaobchadzanie so vSetkymi osobami, poskytovat
bezpetné azdravé pracovné podmienky, reSpektovat a ochrafiovat
Zivotné prostredie a prijimat vhodné systémy riadenia a podnikania
etickym spésobom,
20.2.4. Zmiuvné strany vyhiasujd, Ze podia ich vedomosti Ziaden z ich
predstavitelov, zéstupcov, zamestnancov, alebo inych osdb konajlcich v
ich mene pri poskytovani plnenia predmetu Zmluvy neponiika ani nebude
priamo alebo nepriamo pondkat, davaf, poskytovaf, vyZadovat ani
priiimat finanéné prostriedky alebo akékolvek Iné oceniteiné
hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia, za
G&elom ziskania alebo udriania wyhody pri vykone podnikatelskej
cinnosti.
20.2.5. Vramci oznamovacej povinnosti, sa Zmluvné strany zavazujd,
Ze akékolvek podozrenie z korupéného sprdvania, alebo porusenie
protikoruptného programu prijatéhe Objedndvatefom sid povinné
oznamit prisluSnym orgénom verejnej mocl, alebo podaf oznadmenie
spbsobom uvedenom na webovom sidle Objednavatefa.
20.3. OZNAMOVANIE PROTISPOLOCENSKE] CINNOST]
20.3.1. Objednavatel' ma prilatd smernicu ¢é. SM 7/2019 o vniitornom
systéme preverovania ozndmeni slvisiacich s oznamovanim
protispoloenskej Cinnosti.
20.3.2. Formuldr na podanie ozndmenia je umiestneny na Webovom
sidie
http://www.yh.sk/cms/index. php?page=odanie-oznamenia-v-
suvislosti-s-oznamovanim-protispolocenskei-cinnosti.
20.4.  MLEANLIVOST A CITLIVE INFORMACIE
20.4.1. Znhotovitel je povinny chranif a zachovavaf miganlivost
o Dovernych informaciach, a to aj po ukonéeni Zmluvy. Zmiuvné strany sa
dohodli, Ze za Daverné informécie sa nepovazuju informacie, ktoré sa na
zéklade Pravnych predpisov zverejiuji.
20.4.2. Za porusSenie povinnosti zachovavat mianiivost o Dévernych
informéciach sa nepoklada ich poskytnutie prisluSnym Statnym organom,
pokial to vyplyva z Pravneho predpisu, pouZitie potrebnych informacii
alebo dokumentov v pripadnych stdnych, rozhodcovskych, spravnych a
inych konaniach ohfadom prév a povinnosti vyplyvajlicich zo Zmluvy
alebo pokial tak ustanovujd prisiusné Pravne predpisy, ako ani ich
poskytnutie clenom orgadnov Zmluvnych strén, zamestnancom Zmluvnych
strdn, auditorom, Uétovnym, dafiovym, pravnym alebo inym poradcom
Zmluvnych strén, ktorf sii viazani chladne im spristupnenych informacil
povinnostou miSanlivosti na zaklade zakona alebo sa pisomnou zmiuvou
zaviazali povinnostou mi&anlivosti.
20.4.3. Okrem wvySSie uvedendho, Zhotovitel mad prdvo poskytnit
takéto Doverné informacie:
20.4.3.1. pre Gcely stidneho, sprévneho, alebo iného konania,
ktorého je GCastnikom, a kioré sa vedie v suvislosti so
Zmiuvou,
20.4.3.2. osobe, kiora pre Zhotovitela spraclva data, atov
rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovavanie dat,
20.4.3.3. osobe, ktora pre Zhotovitela obstardva archivaciu
Zmiuvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archivaciu
Zmluvy,
20.4.3.4. akejkolvek osobe uvedenej v siihlase
Objednévatela.
20.4.4. Dokumenty, ktoré obsahujd citlivé informécie budd
Zhotovitelovi odovzdané aZ po podpisani wyhldsenia mi€anlivosti
vSetkych dotknutych Zamestnancov Zhotovitela, ktori sa budd
oboznamovat s takymito dokumentmi v zmysle zékona ¢. 45/2011 Z z
o kriticke] infraStruktdre v zneni neskorSich predpisov.

21. ZAVEREGNE USTANOVENIA

21.1. Zmiuva a vSetky dodatky k nej a jej wklad ako aj vSetky
mimozmluvné zavazky sivisiace so Zmluvou sa riadia prévnym
poriadkom Slovenskej republiky a budd interpretované v silade s nim.
21.2. Prava a povinnesti Zmluvnych strén, kioré nie s upravené v
Zmluve av Obchodnych podmienkach, sa riadia Pravnymi predpismi,
najma ustanoveniami Obchodného zakonnika.

213. VSetky spory, ktoré vzniknd zo Zmluvy alebo v stvislosti s fiou,
vratane sporov ¢ platnost, wklad alebo zénik Zmluvy, sa Zmluvné strany
zavazujli rieSit predovSetkym dohodou a vzajomnym rokovanim. Ak
neddjde k takejto dohode v iehote 90 dni odo diia doruCenia wzvy na
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rokovanie druhej Zmluvnej strane, bude spor predioZeny na rozhodnutie
prislusnému stdu Slovenskej republiky v zmysle ustanoveni CSP.

214, Ak je ktorékolvek z ustanoveni Zmluvy alebo Obchodnych
podmienok neplatné, nelidinné alebo nevymahatelné, alebo ak sa takym
stane v buddcnosti, takéto ustanovenie je, resp. bude, povaZované za
oddelené od Zmluvy a Obchodnych podmienck a neovplyvni platnost,
Gginnost alebo vymahatelnost ostatnych ustanoveni Zmiuvy
a Obchodnjch podmienok, ktoré budd aj nadalej trvaf (s vynimkou
pripadov ked takéto oddelenie odporuje Umyslu Zmluvnych strén, ktory
je zrejmy zo Zmluvy a Obchodnych podmienok); Zmiluvné strany sa
zaroven zavazujd rokovat v dobre] viere tak, aby takéto neplatné,
neidinné alebo nevyméahateiné ustanovenie Zmluvy alebo Obchodnych
podmienok bolo bez zbytoného odkladu nahradené novym platnym,
Uginnym a vymdhatelnym ustanovenim, ktoré bude v najvy33ej moznej
miere zodpovedat (celu pdvodného ustanovenia.

21.5. Akakolvek zmena Zmluvy a Obchodnych podmienok sa mbze
urobif len formou chronologicky otislovanych pisomnych dodatkov,
podpisanych oboma Zmluvnymi stranami, ak nie je v Zmiuve uvedené
inak.

218. Zmiuva a Obchodné podmienky nadobiidaji platnost diiom
podpisania Zmluvy oboma Zmluvnymi stranami a U&innost diiom
nasledujiicim po dni zverejnenia Zmiuvy a Obchodnych podmienck v
zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 Ob&ianskeho zdkonnika a § 5a ods. 4
Zakona o slobodnom pristupe k informaciam, ak nie je v Zmluve alebo
v Prévnom predpise uvedené iné. V pripade, ak s obe Zmluvné strany
povinnou osobou v zmysle Zékona o slobodnom pristupe k informéciam
Zmluva nadobudne GEinnost jej prvym zverejnenim.

24.7. Objednévatel je povinnou oscbou v zmysle Zakona o©
slobodnom pristupe k informéciam a preto Zmluvné strany sthlasia s
tym, Ze Zmiuva (vrétane Gdajov o bankovom spojeni a &isle GStu
Zmluvnych strdn uvedenych v Zmluve) a dafiové doklady sivisiace s
Zmluvou budd zverejnené takym spdsobom, ktory pre povinne
zverejfiované zmiuvy uklada zékon o slobodnom pristupe k informaciam
vo svojom ust. § 52 a § 5b. Za tym Gcelom Zhotovitel udefuje
Objednavatelovi sihlas na vykonanie potrebnych Gkonov tykajlicich sa
zverejnenia uvedenych dokumentov.

218, Neoddelitelnou siéasfou Obchodnych podmienok s
nasledovné prilohy:

B Priloha €. 1 Vzor Odovzdavacieho protokolu

- Priloha €. 2 Vzor Preberacieho protokelu

- Priloha & 3 Vzor Protokolu oodovzdani aprevzati Miesta

vykonévania Diela

Tieto Obchodné podmienky nadobidaji platnost a Gginnost diia
01.05.2022.
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REKAPITULACIA STAVBY

|
Kéd: 2022-09-12vf ’
o e S +
|
JKSO: KS: 7
Miesto: - Daum:  12.9.2022
Objednavatel: iICo:
iIC DPH:
Zhotoviterl: ICo:
KG INVEST s.r.0. IC DPH:
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: IC0:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 83 089,49
Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
niZena 20,00% 83 089,49 16 617,90
Cena s DPH v EUR 99 707,39
Projektant T Spracovatst -
Datum a podpis: o ___Petiatka . Datumapodpis: Petiatka
aﬁhdnlvlhf o i A " ¥ Zhotovitel b
Datum a podpis: Petiatka

Cnens ® =




REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY
Kod: 2022-09-12vf

Stavba: Oprava trafostanice na -

Cenabez DPH[EUR] Cenas OPH[EUR] |

Miesto: - Datum: 12.9.2022
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: KG INVEST s.r.o. Spracovatel:
Kod Popis
Naklady z rozpoétov 83 089,49
83 089,49

1 SVD s«,- Oprava strech.

- ik

99 707,39

99 707,39

.




KRYCI LIST ROZPOCTU
Stavba;
Objekt:
1-8vD G-N.- Oprava strechy -
JKSO: KS:
Miesto: - Datum: 12.9. 2022
Objednavater: ico:
IC DPH;
Zhotoviter: ICo:;
KG INVEST s.ro. IC DPH:
Projektant: 1CO:
IC DPH:
Spracovatel: 1CO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 83 089,48
Zaklad dane Sadzba dane Vy&ka dane
DPH zaklagna 0,00 20,00% 0,00
zniZens 83 089,49 20,00% 16 617,90
Cena s DPH v EUR 99 707,39
Projektant T T spracovater M=
Datumapodpis: _ Petiatka ____Datum a podpis: ___ Peliatka
Objednavatef N o T - “Zhotovitet o o e e
Datum a podpis: Petiatka Datum a podpis:
Strama1z$




REKAPITULACIA ROZPOETU
Stavba:

—
Objekt:
1-8SVD G-N_ Oprava strechy -

Détum: 12,9, 2022
Objednavaterl: Projektant;
Zhotovite! KG INVEST s.r.0. Spracovatel:
Kod dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpodtu 83 089,49
HSV - Prace a dodavky HSV 31 162,01
6 - Upravy powrchov, podiahy, osadenie o - B 54&5?&
9 - Ostatné kondtrukcie a prace-bursnie — T nmer
96 - Presun hmdt HSV I T 340488
PSV - Prace a dodavky PSV 51 927,48
711- l:oaae;o{w;aeavlhio;u T - 6 867,10
712 izolcie striech, povtakove kiytiny B T Bamsa0
743 - izothcie tepeiné e 9484,26
_764_ Konsvukuéikl-amptarske 7 a - - A 4430.(5
766 - Kotk stolarske - - 427918
767 - Konstrukcie aopmkove Kovové ' B | 2 £1_3s_
 771-Podiahy z dlazdlc _ | 15 188,96
 781-Obkiady S - a2
783 - Natery )




ROZPOCET

Stavba:
Oprava trafostanice n-
Objekt:
1-svo o [ o>~~~

Miesto: _ Datum: 12.9. 2022
Objednavater: Projektant:
Zhotovitel: KG INVEST s.ro. Spracovatel:
" ORI :
5p¢ Typ Kod Popis MJ Mno2stvo  Jcena [EUR]  Cena celkom [EUR]
- PRSI — . |
Ntklady z rozpoétu 83 089,49
p HSV Prace a dodavky HSV 31 162,01
B - Upravy povrchov, podiahy, osadenie o R . 5483,18
Zatistenie omietok (s dodanim hmoty) okolo okien, | . 1 i 8.00. 13572
1 K 612400891 S i . ad. i m | 6.965: e 35, ;
S Gvacl, POdiih, cbldedev — | + : .
2 eamzsn s b A C1e20hrnad0| oy | 25,500 14397/ 367124
R IS R " Wstuz mazanin z beténov (z kameniva) @ z fahkjch | ] |
3 K 63136524018 betonov zo sieti KARI, priemer drotu 4/4 mm, vefkost | m2 340,000 493 1676,20
7 oka 100x100 mm | i i
b 98 B Ostatné konstrukcie a prace-buranie 22 273,97
~ Cistenie budov zametanim v miestnostiach, chodbach, | 340,00
-4 - K .ss??tleos i SN0 5 n Danasiich J__rnz 340,000 1,00 y
Cistenie fasad tiakovou vodou od rias, machu a ! 1 1
£ 5 'f 952903023.S iiainikov 20 zavesne| vk ¥ m2 | 1?5-,_000 6,00 8 o.oo:
’ Buranie podkladov pod dlazby, fiatych diazieb a 1 ‘ ! | !
6 K 9650433418  mazanin,betén s poterom teracom hr.do 100 mm, | m3 | 36,700 100,00 3 570,00
_plochy nad 4 m2 -2,20000t ! i |
Priplatok za bGranie beténovej mazaniny so zvaranou i ! 1
7 K 9550481108 sietou alebo rabicovym pletivom hr. do 100 mm l m3 ) :ss,nm| so.oo‘ 2142.002
Buranie diazieb, z kamen., cement., terazzovych, l ! ‘. l ’
8 K 9650818128  ;Zadicovych alebo keramickych, hr. nad 10 mm, - m2 | 340,000 7,00 2380,00!
0,06500t | ? | i
9 | K 9580711155  Demonta2 okien kovovych, 1 bm obvod - 0,005t l m | 16,965 10,00 169 55]'
T 'Wyburanie kovovych rémov okien jednoduchych plochy 5 E ] R
10 K 0968072244.S do 1 m2, -0,085001 | m2 !. 3.817i 15,00 ] 57.-22
11 K 9780811115  Odvoz sutiny a vybGranych hmOtnaskiddkudo 1km | t |  105,827| 20,00 211654
12] K pamrines |0 WML SOGERI I R SRR A K 2010713, 1,00 201071
| o N entaen | -
13 K 9790821118 ':‘m"”‘“m doprava sutiny a vybiranjch hmot | t | 108827 20,00 2116,54
it — ! 1 i
Vnuu'ostlvonsskovadopmvasuﬁnyavymmnycthu. i !
:‘ K» 979082121. s za ka2dych dalich 5 m |t 211 654 s.ook 1 2899:!
_ Poplatok za skiadovanie - betén, tehly, diazdice (17 01) ; ; ; e 1
Us K 9790390125 7 t 105,'2”% 50.00t B 5291.3:
D 99 Presun hmétHSv 340488
Pmunhmmpmopravynuorzgu_objektovvmtane ] —
Lﬂ; K 9992811118 " |vonkajéich piastovvysky do 25 m. ‘ t 56,748 60,00 3404,88
p PSV Prace a dodavky PSV 51 927,48
D M1 lzolaaeprohvodeavlhkosh 6 867,10
|Znotovenie podkladnej vrsty izoldcie z textilie na | [ f l -
17| K |711481171.8 iploche vodorovnej, pre izolacie proti zemnej vinkosti, i m2 ! 340,000 4,00 1 360,00
\podpovrchovej a tiakovej vode { ‘ i 5 '
18| M |693110004500.5 |Geotextilia poiypropykénové netkand 300 g/m2 m2 | 391,000 1,65 T o815
|Odstranenie podkiadne] vrstvy izolécie z textilie na % ‘[ T S—
19| K [711491171.S/p  ploche vodorovnej, pre izol4cie proti zemnej vihkosti, m2 340,000 3,00 1 020,00
N podpovrchovej a tiakovej vode i ‘ | , :
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PC Typ Kéd Popis MJ  Mno2stvo  J.cena[EUR]  Cena celkom [EUR]
WP — S —
Zhotovenie ochranne] vrstvy izolécie z texﬂhe na p!oche '
20| K {711491172.8 vodorovnej, pre izolacie proti zemnej vihkosti, m2 340,000 2,52 856,80
i podpovrchovej a tiakovej vode SR, (FEEVEELY. (S ——
21| M 693110004500.8 Goorextllla polypropylénové netkané 300 g/mz _ m?_ » _391000 L 1,65 845',. 1_§
o Odstranenle ochrannej vrstvy izolacie z textilie na
22| K (711491172.S/p !ploche vodorovnej, pre izolécie proti zemnej vihkosti, m2 340,000 5,00! 1 700,00
podpovrchovej a tlakovej vode ) } R
23! K |098711201.8 :;9681:: hmaot pre izoléciu proti vode v objektoch vysky % 40,000 16,00 640,00
b 72 ~lzolacie striech, poviakové krytiny N : 8 406.40]
ey - "'Odstranenie poviakovej krytiny na strechach plochych 180! 612.00!
_24 K ?1 2300831 S _ 110" jednovrstvovej, -0,00600t I i . 340000 ’80} '
! .Zhotovenie poviakovej krytiny strieoh plochych do i 2 040,00
2| K ;71 2370050.8 ;10°PVC-P foliou poloZenou valne so zvarenim spoju m2 B0 i '
2% M 245920000400 s C:snc dopinok k foliovym systémom ks 13,600 30,00 408,00
o WS-, TN
27 M 2 45020000900.S géhovka pre poistovanie tesnosti zvarov féliou z PVC- | kg 2,720 20,00 54,40
_ﬁm, - M S—
I 'Hydmizolaéné folia PVC-P FATRAFOL 810 hr. 2, 00
28 M ,283220002300 {mm, $. 1,6/2,05 m, izolécia plochych striech, sivé, m2 391,000 12,00 4 692,00
| | IFATRA IZOLFA
29! i K 998712201.S ‘Presun hmot pre izolaciu povlakovej krytlny v objektoch % 60,000 10,00, 600,00
U T ivyskydo6m = L J
D 713 Izolacie tepelné 9 484,26
- 1
! ‘Odstréneme tepelnej izoldcie podlah kladenej vofne z 2 040.00
| (30 K 713000020.s ‘vigknitych materilov hr. do 10 cm -0,006t e 40000 o '
f ? !
i : Montaz tepelnej izol&cie stropov minerainou vinou, {
| i ;
i 31 L K 271 31111118 vrchom Kiademiou voliie m2 340, 000I 1,62 550,80
£t | Doska z mineralnej viny hr. 60 mm, izolécia pre | 4
32 M :631440025200.8 \zateplenie plochych striech m2 346,8005 18,63 6 460,88
1} i ‘Drasun hmat Dre P o N . i
l33: K 998713201.S EPresun hmot pre izolacie tepeiné v objektoch vysky do % 54,073 8,00 432,58
i | &m i J
D 764 Konstrukcie klampiarske L 4 430,06
IKrytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, !
34 K [764317210.8 telezobetbnovych dosiek m2 60()0J 60,00 360, 00;
:Demontaz krytiny hladkej streSnej zelezobetOnovych
35! K [764317800.S dostel_<__ 0,00742t m2 6.000; 5,00 30,00
!Demontéz oplechovania rims pod nadrimsovym T
36; K {764321840.S iifabom vratane podkladového plechu, do 30° r§ 750 m 70,000¢ 5,00 350,00
mm, 000880t | |
lOpIechovanle z pozinkovaného farbeného PZf plechu f
37| K [764326240.8 ‘rims pod nadrimsovym 2fabom vratane podkladového m 70,000 40,00 2 800,00
E_p!g_chu r.8. 750 mm
]0p|echovanie parapetov z pozinkovaného farbeného
33| 'K |ISMI0M0S ‘PZf plechu, vratane rohov r.§. 250 mm w 16,965 22’°°é1 B
lDemontA{Bplechovama parapetov s od 100 do 330 o
39| K |784410850.5 ‘mm 20,0013t o m 16,965 5.00; 84,83
— IPresun hmot pre konstrukcie klampiarske v objektoch !
40 | K [998764201.8 |wky do 6 m % 54,()00L a,ooE 432,00i
D 766 KonsStrukcie stolarske 4279,18
Montaz okien drevenych s hydmlzolacnymi ISO r -
il Bl g paskami (exteriérova a interiérova) . " 16,988 20,00, 330,30}
Tesniaca paropriepustné folla polymor ﬂlsové $. 290
42 | M |283290006100.S {mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripéjacej 8kéary okenného m 17,813 2,11 37,59
ramu a munva z oxtenéru_
Tesniaca paronepriepustné folia polymér-filsové, & 70 o
43 | M |283290006200.S {mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripéjacej $kéry okenného m 17,813 0,81 14,43
rému a murniva z interiéru
a4 | mp | 0111100053005\ prong okno jocnotkridlovs kruovs prismers 900 mm | ks 6,000 645,95 387570
Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch T
45| K {998766201.8 vysky do 6 m | l 4 ?2 ﬂs. 0, 55 12, 16
D 767 Kon&trukcie dopinkové kovové 2 381,38
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I
|PC Typ Kod Popis MJ MnoZstvo  J.cena[EUR]  Cena celkom [EUR]
T T ]
Vyroba dopinku stavebného atypického o hmotnosti od ? -
48! K {767995380.5 120,01 do 300 kg stupha loztost 1 | kg | 289,230; 3,00 867,69,
o~ . -
| i !
a7\ M | 155110002000.8 xOcerkmhavé D 6 mm ozn. 11 a3 (EN szasJRGu Pt | 0,010 2868,74 28,69
il et e e i TR P S i
48l M *;332 100002008/ |78 ocotove ploché Sxhr 1005 mm, ozn. 10370 | t | 0204 215374 633,20
: == = T M S ]
i Demontu osmnyd\ doplnkov slavveb s hmo(nos(ou { | .
49| K |767906801S o dislov konstrukcil do 50 kg, -0,00100t |k 280,000 3.00; 840,00
_, ._.8 st SRS e ot | BRI ST o, ; J
Presun hmot pre kovové stavebné dopinkové ' i !
i‘;_vx ¢9987_672°1 S _ konstrukcie v objektoch vy8kydo6 m o l ) % ) 1?13, 0'90; 1@
,,__,._D.__ﬂ’___ R Podlahyzdlatdlc R 15 188,96
| Monta2 podlah z dlazdic terazzovych kladenychdo | I ] i !
51 K (771551030.8 maty 300x300mm o m2L 340.0001 18.00l 6120.00i
52 M :”‘7‘”""“"’ ¥ Diszdica terazzova m2 | 353,600 23,00 813280
53 K 998771201S :;’;:‘" hmdt pre podishy z diazdic v objektoch visky | o, | 447,020! 8,00 936,16
[ — - atihabedoeee - . oon o4 bt b ot - 1 : I
o 781 _Obkiady 422,03
e e ! 1 - ]
54 K 781445162S gp£1\;y obkladov stien keramlckych 11-25 ks/m2, - - . 20,250 4,00 81,00
ss M ssmooaenab Obklad keramicky ks | 21,060 16,00 336,96
56 K 9987812015 ::;"r: hmat pre obklady keramicke v objektoch vysky lr—v. { 2,035 2,00 407,
i i i |
D 783 Natery 468,11
Natery kov.stav.dopink.konstr. synheL na vzduchu | i
S7 K 783225400.S SE108 vojnde. 1x emall s Soelsnim - 10pm m2 | 37.210 11,00 409,31
Natery kov.stav.doplink.konatr. syntetické na vzduchu | ;
S8 K 7832261008 Lo ekiadny » 35um m2 | 14,700 400 58,80




Polozka: Oprava zatekania strechy na budove

pL popis mj mnoZstvo j. cena celk. cena
X kontrola izoldcie proti vode na v3etkych zvislych, vodorovnych obvodovych konitrukcidch strechy a svetlikov (nadmurovky) m2 240 5 720
2 odstranenie machového porastu v rozsahu 100% 2 celkovej plochy 785 m2 a dopinenie istého vymyvaného kameniva bez m2 200 4 800
3, oprava poikodenej strednej izolacie proti vode vhodnym systémom /za3trkovand strecha/ m2 400 12 4800
4. odstranenie nedistdt, odmastenie z hrén svetlikov, nadmurovky po ich obvode m2 20 5 100
5 tmelenie silikénovym pevnostnym tmelom (Lukoprén S8280) v mieste osadenia svetlikov na nadmurovku a vietkych netesnych bm 130 8 1040
6. osadenie parapetnych dosiek v 3irke do 0,25 m po obvode svetlikov vrétane tmelenia vietkych spojov / poulif nerezovy bm 65 45 3250
7. Cistenie, utesnenie vpustov na strednej kon3trukcii, v pripade potreby ich vymena ks 6 40 240
8. vymena vndtornych zvodovych potrubi daZdovej vody pri stropnej kon3trukcii / pouit systém rar, tvaroviek KG PVC-U bm 20 60 1200
S, vykon vietkych stavebnych prac (murérske, maliarske, izolatné) spojené s vymenou vnitornych zvodovych potrubf m2 30 40 1200
10. kontrola, vylistenie, lapadov nadistt, vertikainych avodovych potrubi na odvod da¥dovej vody, v pripade potreby utesnit, bm 60 10 600
11. oprava klampiarskych kon3trukcii bm 30 60 1800
12. mabilné pracovné le3enie vratane montéZe a demontdie do vydky 15m (do 50 m2) def 16 50 800
13, doplnenie separatnej folie a jej spatné zasypanie Strkom m2 100 3 300
14. Uprava a dorovnanie Strkovej vrstvy na rovnaki hribku v rozsahu 100% m2 785 15 1177,5
SPOLU 18027,5

Predmet: utesnenie 4 ks svetlikov, rozmer 3600x3600mm
kontroia, oprava izoldcie proti vode na strednej konstrukcii na zaStrkovanej streche

gistenie, utesnene vpustov, zberacov netistdt a zvodovych potrubi,
odstranenie machového porastu a dopinenie vymyvanym kamenivom




Polotka: Oprava ocelovych kon3trukcif, poklopov na budove

1ks montaZny poklop 1220mmx1220mm vritane rdmu
1ks montdZny poklop 2040mmx2040mm vritane rdmu
3x oplechovanie otvorov pod poklopmi
1x rebrik pod vstupnym otvorom / madld nad vstupnym otvorom / zabradlia na prist. schodoch
2x odvetrdvacie potrubie
Vzhfadom na velkost a vahu montéZnych poklopov je nutné zabespetit pogas ich rekonstrukcie Zeriav, alebo retazovy kladkostroj.

p.t. popis mj mnoistvo Jj.cena celk. cena
% vylistenie trhlin /dilatatnych/ na povrchu Zel.betonove] dosky a aplikdcia pruZného tmelu do dilataénej Skary bm 8 15 120
2. odstranenie drobnych zvetralych bet. fastl medzi rdmom poklopov a bet. mazaninou bm 22 15 330
3. dvojndsobné odetrenie bet. mazaniny okolo rémov poklopov dvojzo¥kou hydroizolaénou maltovou zmesou o Sirke 0,20m m2 36 50 1800
4, penetricia bet. mazaniny asfaltovou emulziou okolo poklopov o Sirke 0,20m m2 36 20 720
5 aplikdcla hydroizolatného pasu z oxidovaného asfaltu s vioZkou zo sklenej rohoZe natavenim , prekrytim ramov poklopov a m2 36 35 1260
6. odstranenie starych niterov z kovovych kon3trukcif ocefovou kefou m2 35 10 490
7. natery kovovych stav. kondtrukcii zakladné m2 35 25 875
8. natery kovovych stav. kon3trukcil vrchné dvojndsobné /ral 5003/ m2 35 15 525
9, dodavka vodotesnych zamkov na poklopy vratane sady kfi¢ov ks 2 80 160

10. dodavka novej striedky vratane osadenia na odvetracie potrubie ks 2 290,505 581,01

SPOLU 6861,01
Predmet: 1ks vstupny poklop 860mmx860mm vratane rdmu




Ceny jednotlivych &astf Diela v zmysle Névrh na pinenie kritérif

Pol Cena v Eur bez DPH
SVD G-N, Oprava s 83089,49
Oprava zatekania strechy na budove| 18027,5
Oprava ocelovych konitrukeii, poklopov na bu
6861,01
SPOLU 107978






