€l. 1 ZMLUVNE STRANY :

1.1.

1.2.

Nazov :
Sidlo:

ICO:

DIC:

Statutarny zastupca:
zast. pre veci zmluvné:
zast. pre veci technické:
gestor PD:

bankové spojenie:

¢. uctu:

telefén:

e-mail:

(dalej len , Objednavatel™)

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:
DIC:

Statutarny zastupca:
zast. pre veci zmluvné:
zast. pre veci technické:
reg. Cislo SKSI:

bankové spojenie:

¢. uctu:

telefén:

e-mail:

(dalej len Zhotovitel)

IIM

(dalej len ,,Zhotovite

a ,Objednavate

ZMLUVA O DIELO

predpisov

Mesto Trnava
Hlavna ¢. 1
917 71 Trnava

00313114
202 1175728

Centralne Cislo zmluvy: 797/2022

uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich

JUDr. Peter Brocka, LL.M., primator

JUDr. Peter Brocka, LL.M.

Ing. Dusan Béres

Ing. Veronika Zelendkova

VUB Trnava

SK59 0200 0000 0000 2692 5212
033/3236129
veronika.zelenakova@trnava.sk

VIAPROJECT s.r.o
V. Clementisa 13
917 01 Trnava

48 064 483
SK2120046126

Ing. Boris Aresta
Ing. Boris Aresta
Ing. Boris Aresta
5796*12

+421 907 195 107
aresta@viaproject.sk

|’ll

spolu len ,,Zmluvné strany”)
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mailto:aresta@viaproject.sk

2.1

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

3.3.
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CL. 2 PREDMET ZMLUVY

Vychodiskové udaje:

Investi¢na akcia: ,Parkovisko Ulica Ivana Krasku (pri Skole) - PD“ (dalej iba ,investicna akcia“)
Investor: Mesto Trnava

Zhotovitel vyhotovi dielo podla opisu predmetu zdkazky zo dria 20.06.2022, ktory je prilohou €.
1 tejto zmluvy a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve (dalej len ZoD) vo vlastnom mene
a na vlastnu zodpovednost pre Objednavatela dielo Specifikované v bode 2.3 tejto zmluvy pre
Ucel investi¢nej akcie a Objednévatel sa mu za to zavazuje zaplatit cenu vo vyske a za podmienok
dohodnutych v €l. 5 a v ¢l. 6 tejto zmluvy.

Dielo pre Ucel investi¢nej akcie sa Zhotovitel zavdzuje vyhotovit v rozsahu:

2.3.1. Vypracovanie geodetického zamerania izemia s podrobnostou a rozsahom potrebnym
pre dany stupen projektu vratane overenia existencie, polohy, technického stavu a funkcnosti
vSetkych inzinierskych sieti v zdujmovom Uzemi u sprdvcov aich zohladnenie v projektovej
dokumentacii (overenie bude zdokladované zapisom).

2.3.2. Vypracovanie projektovej dokumentacie pre izemné rozhodnutie.

2.3.3. Vypracovanie realizaéného projektu - spracovanie projektovej dokumentdcie
v uvedenom stupni znamend, Ze projektovd dokumentacia bude podkladom pre vydanie
stavebného povolenia a zaroven bude podkladom i pre samotnu realizaciu stavby.

2.3.4. Koordinacia projektovej dokumentacie podla § 5 NV SR ¢. 396/2006 Z. z.

2.3.5. Vykon odborného autorského dohladu pocas realizacie stavby podla vypracovanej
projektovej dokumentacie az do nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia.
2.3.6. Sudinnost v procese verejného obstardvania na realizaciu stavebnych préc, ak to bude
potrebné.

Dohodnuty rozsah diela uvedeny v bode 2.3 je mozné zmenit na zdklade pisomného dodatku
podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.

€L. 3 POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN PRI VYPRACOVANIi PROJEKTOVEJ DOKUMETACIE

Pred zacatim vypracovania projektovej dokumentécie je Zhotovitel povinny si prezriet miesto,
kde sa ma stavba realizovat a za tymto Ucelom si od Objednavatela vyZiadat vSetky potrebné
podklady ainformacie, ktoré suvisia svykonavanim diela. Objedndvatel je povinny vsetky
dostupné informacie poskytnut Zhotovitelovi.

Polozky v ¢asti Naklady stavby — poloZzkovy rozpocet a vykaz vymer musia byt v zmysle kdédov

rozpoctovych cennikov, vykaz vymer musi obsahovat konkrétne vypocéty mnozstiev jednotlivych

poloziek (dizky, plochy, kubattry, mnozstva).

Projektova dokumentdcia musi byt spracovana v sulade:

- so zakonom ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov,

- svyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou
sa vykondavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona v zneni neskorsich predpisov,

- vsetky stavebné Upravy (bezbariérové Upravy na chodnikoch ainé) budd reSpektovat
vyhlasku ¢. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vieobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu o vseobecnych technickych poZiadavkach na stavby uZivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie,

- technickymi podmienkami TP 10/2011 a 07/2014,

- s platnymi normami STN 73 61110, STN 73 6102, STN 83 7010, STN 83 7017, STN 83 7016 a
STN 83 7015

- so zdkonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a ozmene a doplneni niektorych
zdkonov v platnom zneni,

- so zakonom ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v plathom zneni,
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- sozadkonom NR SR €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny,

- s prislusnymi slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi normami, vSeobecno-
technickymi poZiadavkami na vystavbu,

- sostatnymi prislusnymi platnymi pravnymi predpismi.

Pri spracovavani projektovej dokumentacie bude Zhotovitel reSpektovat:

- platny Uzemny pldn mesta Trnava a ostatné strategické dokumenty mesta s ktorymi ho
Objednavatel oboznami,

- vyjadrenia a stanoviska dotknutych organov a organizacii, napr. spravcovia sieti,

- vyjadrenia odbornych pracovnikov MsU v Trnave v rdmci pracovnych rokovani k
rozpracovanosti projektu a konzultacii.

Projektovd dokumentacia bude vypracovana:

a) na zaklade vykonnostnych a funkénych poziadaviek, ktoré mozu zahffat environmentalne
charakteristiky; technické poziadavky sa musia urdit tak, aby boli zrejmé vietky podmienky
a okolnosti dblezité na vypracovanie ponuky,

b) s odkazom na technické Specifikacie v poradi: slovenské technické normy, ktorymi sa
prevzali eurdpske normy, eurdpske technické osvedcenia, spolocné technické Specifikacie,
medzinarodné normy, iné technické referencné systémy zavedené eurdpskymi
normalizacnymi organizdciami, alebo ak také neexistuju, narodné technické osvedcenia
alebo narodné technické Specifikacie tykajuce sa projektovej dokumentacie, uskutoénenia
stavebnych prac a pouzivania stavebnych vyrobkov, technické Specifikacie, ktoré
pochddzaju z priemyselného odvetvia a su tymto odvetvim vSeobecne uzndvané, normy pre
oblast obrany a Specifikacie obranného materialu, ktoré st obdobné tymto normam; takyto
odkaz musi byt doplneny slovami ,alebo ekvivalentny”,

c) na zaklade vykonnostnych a funkénych poziadaviek uvedenych v pismene a) s odkazom na
technické sSpecifikacie uvedené v pismene b), ktoré slizia ako prostriedok na zabezpecenie
stladu s vykonnostnymi a funkénymi poZiadavkami, alebo

d) odkazom natechnické Specifikdcie uvedené v pismene b) pre niektoré charakteristiky a
odkazom na vykonnostné alebo funkéné poziadavky uvedené v pismene a) pre ostatné
charakteristiky.

Technické poZiadavky sa nesmu odvolavat na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné
oznacenie, patent, typ, oblast alebo miesto povodu alebo vyroby, ak by tym dochadzalo k
znevyhodneniu alebo k vyliceniu urcitych zaujemcov alebo tovarov, ak si to nevyZaduje predmet
zékazky. Takyto odkaz mozno poufZit len vtedy, ak nemozno opisat predmet zakazky /polozky/
dostato¢ne presne a zrozumitelne, a takyto odkaz musi byt doplneny slovami ,alebo
ekvivalentny”.
Ak sa pouzije odkaz na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznacenie, patent, typ,
oblast alebo miesto pévodu alebo vyroby dodavatel uvedie, pre¢o nebolo mozné poskytnut
plnenie podla pism. a), b), c) alebo d). Zhotovitel uvedie, ¢o sa povaZuje za ekvivalentné s
oznacenim vsetkych parametrov, ktoré maju byt pri ekvivalentnosti skimané s odévodnenim
preco je dany parameter potrebny. Opis predmetu plnenia nesmie odkazovat priamo a ani
nepriamo na jedného vyrobcu a ani jeho vyrobok.
Zhotovitel sa zavazuje zohladriovat a navrhovat Objednavatelovi riesenia Setrné k Zivotnému
prostrediu. Zhotovitel sa modZe inspirovat poznatkami Eurdpskej komisie k jednotlivym
produktovym skupinam (dostupné aj v slovenskom jazyku) na —
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu _gpp criteria_en.htm.
Porusenie tychto povinnosti je podstatnym porusenim zmluvy.
Pri vypracovani projektovej dokumentécie bude Zhotovitel dodrziavat vietky ustanovenia tejto
zmluvy a bude sa riadit vychodiskovymi podkladmi odovzdanymi Objednavatelom, pisomnymi
zaznamami z kontrolnych porad, ako aj vyjadreniami spravcov inZinierskych sieti a dotknutych
organov Statnej spravy. Zhotovitel sa zavazuje konzultovat so spravcami inZinierskych sieti —
overit si existenciu, polohu, technicky stav a funkénost jestvujucich inZinierskych sieti, moznosti
napojenia, prekladky ¢i ochrany jednotlivych inZinierskych sieti.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze opravnené pripomienky a poZiadavky dotknutych organov Statnej

spravy, spravcov inZinierskych sieti zapracuje do projektovej dokumentacie po prerokovani
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s Objedndvatelom do 10 dni po tom, ¢o sa o nich dozvedel, ak neddjde k dohode o inom termine
tak, aby termin plnenia podla ¢l. 4 tejto zmluvy bol dodrzany.

3.8. Objednavatel pozaduje projektovi dokumentaciu vypracovat pre dany typ stavby tak, aby obsah
arozsah projektovej dokumentdcie zodpovedal odporicanému obsahu realizacného projektu
podla aktualneho sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac
a inzinierskych cinnosti UNIKA.

3.9. V procese verejného obstardvania (vyber dodavatela stavby podla zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstardvani) sa Zhotovitel zavazuje poskytnut Objedndvatelovi riadnu sucinnost
av pripade potreby bezodkladne, najneskdr vlehote dvoch pracovnych dni od zadania
poziadavky, pisomne reagovat na otazky tykajuce sa projektovej dokumentacie, ktoré bude
potrebné zodpovedat na zaklade podnetov zdujemcov vo verejnom obstaravani.

€L.4 CAS PLNENIA A SPOSOB ODOVZDANIA DIELA

4.1.  Zhotovitel sa zavizuje vyhotovit a odovzdat dielo v rozsahu dohodnutom v bode 2.3. tejto
zmluvy v dohodnutych lehotdch nasledovne:
Geodetické zameranie:

- zaciatok: diiom nadobudnutia U¢innosti zmluvy o dielo
- ukoncenie: do 5 kalendarnych tyZzdiiov od nadobudnutia uc¢innosti zmluvy o dielo

Projektova dokumentdcia pre izemné rozhodnutie:

- zaciatok: diiom nadobudnutia ucinnosti zmluvy o dielo

- ukoncenie: najneskdr 6 kalendarnych tyzdinov od diiom nadobudnutia ucinnosti zmluvy
o dielo

Realizacny projekt (RP) — bude aj zaroven podkladom k Ziadosti o stavebné povolenie

- zaciatok: driom nadobudnutia pravoplatnosti Uzemného rozhodnutia alebo od pisomného
vyzvania objedndvatelom na zacatie spracovavania tohto stupria PD, (podla toho, ktord
skuto¢nost nastane skor)

- ukoncenie: najneskoér do 6 kalendarnych tyZzdiov odo dria nadobudnutia pravoplatnosti

uzemného rozhodnutia alebo od pisomného vyzvania objednavatelom na zacatie
spracovavania tohto stupna PD

Koordinacia projektovej dokumentacie podla § 5 NV SR €. 396/2006 Z. z.

- zaciatok: diiom nadobudnutia ucinnosti zmluvy o dielo
- ukoncenie: do nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia

Vykon odborného autorského dohladu — pocas realizdcie stavby podla vypracovanej projektovej
dokumentdcie aZz do nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia.

Sucinnost v procese nasledovného verejného obstardvania na realizaciu stavebnych prac, ak to bude

potrebné.

4.2. Dodrzanie dohodnutych terminov je zavislé od poskytnutia potrebnej sucinnosti
Objedndvatelom dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu meskania Objedndvatela s poskytnutim
sucinnosti nie je Zhotovitel v omeskani so splnenim povinnosti odovzdat dielo v dohodnutom
termine.

4.3. Zhotovitel spIni povinnost vyhotovit dielo v rozsahu podla bodu 2.3.1, 2.3.2,, 2.3.3 2 2.3.4, jeho
odovzdanim riadne a bez vad Objednavatelovi na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela
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podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel nie je povinny dielo prevziat, ak ma
vady. Dielo sa povaZuje za vyhotovené diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela
oboma zmluvnymi stranami.

Dielo v rozsahu podla bodu 2.3.5. a 2.3.6. sa povaZzuje za vyhotovené realizdciou uvedenych
¢innosti v danych bodoch.

Projektovd dokumentdcia bude vypracovand v slovenskom jazyku. Objednavatel vyZaduje
odovzdat graficku i textovu €ast:

Geodetické zameranie uzemia

- v pisomnej (tlac¢enej) forme v 2 vyhotoveniach
- v elektronickej forme na CD nosici v 1 vyhotoveni.

Projektovd dokumentdcia pre tizemné rozhodnutie (DUR):

- v pisomnej (tlac¢enej) forme v 6 vyhotoveniach, odhad nékladov stavby 1 x

- v elektronickej forme na elektronickom nosici v 1 vyhotoveni — graficku ¢ast vo formate DGN,
pripadne DWG v sUradnicovom systéme S-JTSK, textovu cast vo formate DOC, graficku Cast,
textovu Cast a tabulkovu ¢ast v PDF

Realizacny projekt (RP) — bude aj zaroven podkladom k Ziadosti o stavebné povolenie

5.1.

- v pisomnej (tlac¢enej) forme v 8 vyhotoveniach, rozpocet a vykaz vymer v 2 vyhotoveniach

- v elektronickej forme na CD nosici v 1 vyhotoveni — grafickd ¢ast vo formate stiborov DWG
alebo DGN v suradnicovom systéme S-JSTK, tabulkovu c¢ast (rozpocet avykaz vymer
s vypoctom mnozstiev) vo formate XLS, textovu Cast vo formate DOC, grafickd Cast, textovd
Cast a tabulkovu Cast v PDF

- pre ucely urcenia na pouiitie PDZ a TDZ — tla¢ vykresov na to urcenych v 4 vyhotoveniach

CL.5 CENADIELA
Cena diela je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach

v zneni neskorsich predpisov je konecnd a predstavuje sumu:
Celkova zmluvna cena: 5 760 eur s DPH, slovom péttisicsedemstosestdesiat eur.

5.1.1. Geodetické zameranie Uizemia (GZ) vratane vyjadreni dotknutych spravcov inZinierskych
sieti

Cena za GZ bez DPH 500 €
DPH 20% 100 €
5.1.1. Cena za GZ celkom s DPH 600 €

5.1.2. Projektova dokumentacia pre Gizemné rozhodnutie (DUR)

Navrh Uzemia (spevnené plochy, parkovisko, chodniky, ...) 1000 €
Sadové Upravy — krajinno-architektonicky projekt (vratane

dendrologického prieskumu) 0 €
Verejné osvetlenie 200 €
Naklady stavby (prepocet) 100 €
Cena spolu za DUR bez DPH 1300 €
DPH 20% 260 €
5.1.2.Cena za DUR celkom s DPH 1560 €
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5.1.3. Realizacny projekt (RP)

Spevnené plochy, komunikacie, chodniky 1500 €
Sadové Upravy — krajinno-architektonicky projekt 0 €
Verejné osvetlenie a mobiliar 500 €
Plan organizacie vystavby 100 €
Naklady stavby (vykaz vymer a rozpocet) 100 €
Cena spolu bez DPH 2200 €
DPH 20% 440 €
5.1.3. Cena za RP celkom s DPH 2640 €
5.1.4. Koordinacia projektovej dokumentacie podla § 5 NV SR €. 396/2006 Z. z.

Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP) 100 €
Plan uZivania verejnej prace 100 €
Kontrolny a skisobny plan stavby (ndvrh) 100 €
Cena bez DPH 300 €
DPH 20% 60 €
5.1.4. Cena celkom s DPH 360 €
5.1.5. Odborny autorsky dohlad (OAD)

Cena bez DPH 500 €
DPH 20% 100 €
5.1.5. Cena za OAD celkom s DPH 600 €
CELKOVA CENA ZA DIELO

Cena bez DPH 4800 €
DPH 20% 960 €
Cena celkom s DPH 5760 €

V cene su zahrnuté vsetky nevyhnutné a slvisiace sluzby potrebné na vyhotovenie diela a
naleZitosti predchadzajuce spracovaniu projektovej dokumentacie potrebné na vydanie
prislusnych povoleni a nasledne na realizaciu stavby.

Cena diela vrozsahu podla bodu 2.3.6, t.j. suéinnost pri verejnom obstardvani Zhotovitela
stavebnych prac je zahrnutd v celkovej cene diela uvedenej v bode 5.1.

Zhotovitel na zdklade dohody s Objedndvatelom nenacenil body 5.1.2. - Sadové Upravy —
krajinno-architektonicky projekt (vratane dendrologického prieskumu) a 5.1.3. - Sadové Upravy
— krajinno-architektonicky projekt, kedZe projekt nevyZaduje vyrub drevin.

€l.6 PLATOBNE PODMIENKY

Podkladom pre dhradu ceny za dielo podla¢l. 5.1 tejto zmluvy budu faktury vystavené
Zhotovitelom po odovzdani diela v sulade s €l. 4 tejto zmluvy.

Zhotovitel bude moct vystavit faktdru v zmysle odsekov 5.1.1, 5.1.2.,5.1.3. aZ po prekontrolovani
Struktdry a rozsahu odovzdanej Casti diela (geodetické zameranie Uzemia, projekt pre Uzemné
rozhodnutie, realizacny projekt). Nasledne bude Zhotovitel vyzvany Objedndvatelom
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k vystaveniu faktury, najskér vSak po 14 diioch po odovzdani predmetu tejto zmluvy, ak sa
Zmluvné strany nedohodnu inak.

Vzhladom na rozpoctové pravidld objednavatela mozu byt faktiry dorucené po 15.12.2022
uhradzané aZz v mesiaci mdj 2023. Lehota splatnosti je do 14 dni od dorucenia faktury
Objednavatelovi najskor vsak po 15.5.2023.

Vystavenie faktur:

Geodetické zameranie tzemia vratane vyjadreni dotknutych spravcov inZinierskych sieti:

Termin: po protokolarnom odovzdani a schvaleni geodetického zamerania Uzemia vratane
vyjadreni dotknutych spravcov inZinierskych sieti
Suma: 100% ceny podla bodu 5.1.1. s DPH

Projektova dokumentdcia pre izemné rozhodnutie:

Termin: po protokolarnom odovzdani a schvaleni projektovej dokumentdcie pre uzemné
rozhodnutie

Suma: 90% ceny podla bodu 5.1.2. s DPH

Termin: po nadobudnuti pravoplatnosti Uzemného rozhodnutia (najneskér vsak do 6

mesiacov od odovzdania a protokolarneho prevzatia projektovej dokumentacie
pre Uzemné rozhodnutie)
Suma: 10% ceny podla bodu 5.1.2. s DPH

Realizacny projekt:

Termin: po protokoldarnom odovzdani a schvaleni realiza¢ného projektu

Suma: 80% z ceny podla bodu 5.1.3. s DPH

Termin: po zapracovani vSetkych vyjadreni jednotlivych spravcov sieti a
dotknutych organov Statnej spravy k stavebnému konaniu

Suma: 10% z ceny podla bodu 5.1.3. s DPH

Termin: po nadobudnuti prdvoplatnosti stavebného povolenia, najneskér vsak do 6
mesiacov od odovzdania a protokolarneho prevzatia realizacného projektu

Suma: 10% z ceny podla bodu 5.1.3. s DPH

Koordinacia projektovej dokumentacie podla § 5 NV SR €. 396/2006 Z. z.:

Termin: po protokoldrnom odovzdani a schvaleni realizaéného projektu
Suma: 50% z ceny podla bodu 5.1.4. s DPH

Termin: po nadobudnuti pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia stavby
Suma: 50% z ceny podla bodu 5.1.4. s DPH

Odborny autorsky dohlad:
Termin: po nadobudnuti prdvoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia stavby
Suma: 100% z ceny podla bodu 5.1.5. s DPH pri splneni podmienok ¢l. 9 tejto zmluvy

Faktira musi obsahovat vsetky ndlezZitosti podla Zdkona o Gétovnictve 431/2002 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov a bude obsahovat minimalne tieto nélezitosti:
a) identifikacné udaje Zhotovitela:

- obchodné meno a sidlo (totoZzné s Udajom na zmluve o dielo),

- 1Co,

- DIC,

- Bankové spojenie;
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b) identifikacné udaje Objednavatela:
- nazov asidlo,
- ICo,
- DI,
c) poradové Cislo faktury,
d) datum, kedy bolo dielo odovzdané,
e) datum vyhotovenia faktury,
f) datum splatnosti faktury,
g) centralne ¢islo zmluvy,
h) rozsah a oznacenie diela odovzdaného v zmysle tejto zmluvy,
i) fakturovana suma, t.j. cena diela za vyhotovenie ktorého je faktura vystavena s uvedenim
poloZiek v pripade vystavenej faktury podla bodu 5.1.5. tejto zmluvy,
j) meno osoby, ktora fakturu vystavila za Zhotovitelsa,
k) peciatka a podpis opravnenej osoby.
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat predpisané nalezitosti, Objednavatel je opravneny
vratit ju Zhotovitelovi na doplnenie, resp. odstranenie nedostatkov. V takom pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut driom dorucenia
opravenej faktury Objedndvatelovi.
Splatnost faktur je 14 dni od doruéenia faktury Objednavatelovi.

CL.7 ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto
zmluve a vyzvou tvoriacou prilohu ¢. 1 zmluvy a pocas zarucnej doby podla bodu 7.3. tohto
¢lanku bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a bude spdsobilé pre ucel realizicie
investi¢nej akcie.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo podla bodu 2.3.4. je zhotovené tak, Ze na jeho zaklade je
mozné realizovat predmetnu stavbu v zmysle investi¢nej akcie pri dodrzani rozpodétu, ktory je
sucastou projektovej dokumentacie s realizacnou podrobnostou. Za vadu sa povaZzuje kazda
zmena vykazu vymer zrealizovand po odovzdani a prevzati uvedeného diela a uhradeni prislusnej
Casti ceny diela, ktora ma za nasledok zmenu rozpoctu. Tato zodpovednost je dohodnuta ako
objektivna zodpovednost Zhotovitela. Ak vSak potreba zmeny vykazu vymer bude odévodnena
nepredvidatelnymi okolnostami, nepovaZuje sa to za vadu uvedeného diela.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jej odovzdania Objedndavatelovi. Za vady,
vzniknuté po odovzdani zodpoveda vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti
a nedodrzanim platnych noriem.

Zarutna doba na dielo je pat rokov azacina plynut odo dna jeho protokolarneho odovzdania
Objedndvatelovi.

Zhotovitel vypracuje dielo podla bodu vo vlasthom mene a na vlastnid zodpovednost a zaroven
vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vSetky Cinnosti za U¢elom vyhotovenia diela v zmysle zdkona ¢.
138/1992 Zb. Slovenskej narodnej rady o autorizovanych architektoch a autorizovanych
stavebnych inZinieroch vzneni neskorsSich predpisov alebo rovnocenné oprdvnenie podla
pravneho poriadku Eurdpskej Unie, ktoré je akceptovatelné prdvnym poriadkom SR. Zhotovitel je
povinny na vyzZiadanie Objednavatela toto oprdvnenie predloZit k nahliadnutiu, v pripade
spracovania Casti jednoduchého grafického konceptu a projektovej dokumentacie pre stavebné
povolenie s realizatnou podrobnostou v subdodéavke Zhotovitel zdroven zodpoveda za to, ze
subdodavatelia budli mat rovnako vsetky potrebné opravnenia a je povinny na poziadanie
Objednavatela predlozit aj opravnenie konkrétnych subdodavatelov.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sp6sobené pouzitim podkladov poskytnutych
Objednavatelom a Zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost, alebo na fiu Objednavatela upozornil a Objednavatel trval na ich pouziti.
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Pripadné uplatnenie naroku z vad diela je Objednavatel povinny uplatnit u Zhotovitela
bezodkladne po zisteni vady v pisomnej forme (aj v elektronickej podobe — email).

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim vad diela ihned, najneskér do 7 dni po pisomnom
uplatneni reklamécie a vady odstranit v ¢o najkratdom ¢ase, ktorého dizku dohodnt Zmluvné
strany pisomne.

Podstatné porusenie tejto zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie su podstatné
predstavuju zavazné porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice
Eurépskeho parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februara 2014 o verejnom obstaravani
a o zruSeni smernice 2004/18/ES.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu, spésobenu jeho
¢innostou. Doklad o poisteni Objednavatelovi na vyziadanie predloZi.

Porusenie ¢l. 7 predstavuje podstatné porusenie tejto zmluvy.

C€L.8 ZMLUVNE POKUTY A NAHRADA SKODY

V pripade, ze Zhotovitel nedoda dielo v termine podla ¢l. 4 tejto zmluvy, Objedndvatel ma pravo
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za dielo bez DPH za kaZdy defi omeskania aZ do jeho
prevzatia Objednavatelom.

V pripade omeskania Objednavatela s Uhradou faktury ma Zhotovitel pravo na urok z omeskania
vo vyske 0,5 % z dlZznej sumy bez DPH za kazdy defi omeskania.

Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania s odstranenim vad projektovej dokumentdcie pre
stavebné povolenie podla bodu 7.7., je Objednavatel opravneny uplatnit vodi Zhotovitelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za dielo bez DPH alebo jeho ¢asti za kazdy deri omeskania.
V pripade, Zze Zhotovitel neposkytne v zmysle ¢lanku 3, bod 9 riadnu sucinnost a v pripade ak
nebude v dohodnutej lehote reagovat na otdzky Objedndvatela tykajice sa projektovej
dokumenticie, ktoré bude potrebné zodpovedat na zéklade podnetov zaujemcov vo verejnom
obstardvani pri vybere doddvatela stavebnych prac vzmysle uvedenej investi¢nej akcie ma
Objednavatel pravo na uctovanie zmluvnej pokuty 200,- eur za kazdu nedoriesend Ziadost o
vysvetlenie sutaznych podkladov, tykajuce sa projektovej dokumenticie.

Pri podstatnom poruseni tejto zmluvy je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 500,- eur za kazdé aj opakované podstatné porusenie zmluvy. Pri poruseni tejto
zmluvy, ktoré nie je podstatné je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo
vySke 100,- eur, a to aj za kazdé opakované porusenie. Za opakované porusenie tejto zmluvy,
ktoré nie je podstatnym porusenim sa povaZuje porusenie identickej povinnosti dva krat.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tomto ¢lanku zmluvy si opravnena
strana uplatni vystavenim samostatnej faktury doruc¢enej druhej strane so splatnostou 14 dni od
ich vystavenia.

Ustanovenim o zmluvnej pokute nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu skody.

€L.9 VYKON ODBORNEHO AUTORSKEHO DOHLADU

Zhotovitel je povinny vykonavat odborny autorsky dohlad podla bodu 2.3.5 tejto zmluvy od
zaCatia realizacie stavby vzmysle investinej akcie podla vypracovanej projektovej
dokumentdcie, do nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat odborny autorsky dohlad na svoje naklady ana svoje
nebezpeclenstvo, podla pokynov Objednavatela, prislusnych platnych STN EN vztahujucich sa na
jeho vykonanie, vSeobecnych zavaznych predpisov a v termine realizacie stavby alebo jej casti.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykon arozsah odborného autorského dohladu bude podla
prilohy €. 5 aktudlneho sadzobnika UNIKA, minimalne vSak v tomto rozsahu:

- Ucast na odovzdani staveniska Dodavatelovi stavby v zmysle investi¢nej akcie,

- dohlad nad dodrzanim projektovej dokumentacie,

- sledovanie postupu vystavby z technického hladiska a z hladiska ¢asového planu vystavby,
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- posudzovanie navrhov Dodavatela stavby v zmysle investicnej akcie na zmeny a odchylky
oproti projektovej dokumentdcie z pohladu dodrzania technicko-ekonomickych parametrov
stavby, dodrzania leh6t vystavby, pripadne dalSich ukazovatelov,

- vyjadrenia k poziadavkam o vacSie mnoZstvo vyrobkov avykonov oproti prerokovanej
projektovej dokumentacii,

- v pripade, Ze skutkovy stav nezodpovedd predpokladom v projektovej dokumentacii,
navrhovanie technického rieSenia vyvolanej zmeny,

- zaujima stanovisko s vysvetlenim a navrhom rieSenia k pripadnym vaddm projektovej
dokumentdcie pri realizacii stavby,

- Ucast na kontrolnom dni pocas realizacie stavby podla vyzvy Objednavatela a Dodavatela
stavby,

- Ucast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej ¢asti,

- Ucast na kolauda¢nom konani.

Sucastou odborného autorského dohladu je tieZz povinnost Zhotovitela spolupracovat pri
vypracovani definitivného kontrolného askuSobného planu s budidcim dodavatelom stavby
v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 3 zakona ¢.254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich
predpisov.

Vramci odborného autorského dohfadu musi byt Objednavatel informovany o zisteniach
o nedodrzani projektovej dokumentacie, pravnych predpisov a technickych noriem.

Predmet plnenia odborného autorského dohladu sa povazuje za splneny potvrdenim technického
dozoru investora (Objednavatela) alebo iného povereného pracovnika Objednévatela o vykone
odborného autorského dohfadu nad realizaciou stavby.

Po nedodrzani rozsahu odborného autorského dohladu v zmysle tejto zmluvy Zhotovitelom, si
Objednavatel vyhradzuje pravo cenu za odborny autorsky dohlad nevyplatit, pripadne ju znizit
podla skutocnej spoluprace so zastupcami Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady a chyby v projektovej dokumentacii bezodplatne odstranit
v ramci vykonu odborného autorského dohladu. Cena za odborny autorsky dohlad bude zniZzena
alikvotne k mnoZstvu a zavaznosti vad projektovej dokumentacie.

€L.10 VZAJOMNA SUCINNOST ZMLUVNYCH STRAN

Objedndvatel poskytne najneskor do 5-ich pracovnych dni od nadobudnutia Gcinnosti zmluvy
zameranie predmetného Uzemia vo forme vyrezu z technickej mapy mesta v digitdlnej forme
elektronickou formou. Zhotovitel je povinny pouZit podklady predlozené Objednavatelom len
za U¢elom spracovania projektovej dokumentdcie. V opa¢nom pripade si Objednavatel
vyhradzuje pravo uplatnit narok na nahradu skody sp6sobenej Zhotovitefom. Vyrez z technickej
mapy bude Zhotovitelovi slizit len informativne, nie je moZné vypracovavat projektovu
dokumentdciu len na zaklade tohto podkladu. Vstupné Udaje poskytnuté Objednavatelom je
Zhotovitel povinny na vlastné naklady a zodpovednost verifikovat.

V pripade, Ze pre vypracovanie projektovej dokumentdcie budu potrebné dalsie podklady alebo
sucinnost zo strany Objednavatela, zavdzuje sa ju Objednavatel na zéklade pisomnej vyzvy
Zhotovitela poskytnut tak, aby boli dodrzané lehoty podla ¢l. 4 tejto zmluvy.

Zhotovitel bude informovat Objednavatela o stave rozpracovanosti projektovej dokumentacie
na pravidelnych kontrolnych poradach v silade s § 12 ods. 1 pism. a) bod 2 zédkona ¢. 254/1998
Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov, ktoré bude Zhotovitel organizovat raz za
14 dni. Zaznamy z poradd bude pisomne spracovavat Zhotovitel, priom ich musi zastupca
Objednavatela pisomne odsuhlasit, pripadne doplnit najneskér do 3 pracovnych dni. Tieto
zdznamy budu sucastou dokladovej Casti projektovej dokumentécie. Pozvanie na kontrolnu
poradu organizuje Zhotovitel.
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€l.11 ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade podstatného porusenia tejto

zmluvy zo strany Zhotovitela. Zmluvné strany povaZzuju za podstatné porusenie tejto zmluvy, ak

Zhotovitel:

a) nedodrianie leh6t dohodnutych v tejto zmluve viac ako 7 dni, pricom ozndmenie
o odstupeni je potrebné bezodkladne po uvedenejlehote adresovat druhej zmluvnej strane,

b) ak Zhotovitel bude preukazatelne vykonavat dielo v rozpore s podmienkami dohodnutymi
vtejto zmluve. Musi ist ovady, na ktoré bol Zhotovitel Objednavatelom v priebehu
zhotovenia diela pisomne upozorneny aktoré napriek upozorneniu neodstranil v
dohodnutej lehote,

c) vrozpore s ustanoveniami tejto zmluvy prestal vykonavat dielo, alebo inak prejavuje svoj
umysel nepokracovat vo vyhotoveni diela,

d) nezapracuje pripomienky spravcov inZinierskych sieti alebo dotknutych organov Statnej
spravy v termine podla ¢l. 3 tejto zmluvy,

e) na plnenie zmluvy pouZije osoby bez prislusnych opravneni alebo odmietne uviest
a preukazat ich odbornu spdsobilost na plnenie,

f)  ak Zhotovitel porusi ustanovenia ¢l. 7 a €l. 3 tejto zmluvy

V odstupenia od zmluvy zo strany Objedndvatela pocas zhotovovania projektovej dokumentacie

bez zavinenych pri¢in zo strany Zhotovitela, uhradi Objednavatel cenu diela podla

preukdzatelného stupna rozpracovanosti, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit v pripade, Ze Objednavatel odmietne poskytnat

potrebnu sucinnost a plnenie podmienok dohodnutych podla tejto zmluvy, ktoré by podstatnym

spésobom znemozZiiovalo Zhotovitelovi plnit podmienky uvedené v tejto zmluve. Odmietnutie

poskytnutia sucéinnosti zo strany Objednavatela i je Zhotovitel povinny preukazat — podrobne

dokladovat a $pecifikovat.

Odstupenim od zmluvy nezanika narok na nahradu skody.

Cl.12 OSTATNE USTANOVENIA

Akékolvek zmeny tejto zmluvy moéZu byt urobené vsulade s § 18 zikona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych predpisov v platnom zneni.

V pripade, Ze prekazky v plneni zmluvy vzniknu na zéklade podnetu tretich os6b (napr. organy
Statnej sprdvy, spravcovia sieti, peticie, pozZiadavky skupin obcanov), alebo nastanu udalosti
znemoznujuce riadne plnenie (napr. pocasie, $trajk), ktoré je Objednavatel povinny resSpektovat,
Cas plnenia bude adekvatne upraveny pisomnym dodatkom kzmluve podpisanym oboma
zmluvnymi stranami.

K dielu vzmysle Autorského zdkona vytvoreného Zhotovitefom podla tejto zmluvy udeluje
Zhotovitel Objedndvatelovi vyhradnu bezodplatnu licenciu na kazdé doposial i v budidcnosti
zname poutzitie diela podla tejto zmluvy v rozsahu podla § 19 ods. 4 zdkona ¢. 185/2015 Z. z.
Autorského zakona v zneni neskorSich predpisov, ato v neobmedzenom Uzemnom rozsahu.
Zhotovitel udeluje tato licenciu Objednavatelovi na dobu neurditd vsulade strvanim
majetkovych prav podla § 32 Autorského zakona.

€L. 13 ZAVERECNE USTANOVENIA

Vztahy touto zmluvou priamo neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika
a suvisiacich platnych pravnych predpisov.

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom podpisania Zmluvnymi stranami a Gc¢innost driom
nasledujicim po zverejneni na webovom sidle Mesta Trnava, ktorym je internetova stranka
Mesta Trnava.
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13.3.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmeny jednotlivych ustanoveni tejto zmluvy je moZné
vykonat vyluéne pisomnou formou, ato formou odislovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami.

13.4. Prilohy:

Priloha¢.1  Opis predmetu zakazky zo dna 20.6.2022,
Priloha¢.2  Cenova kalkuldcia — oceneny kryci list ponuky.

13.5. Zmluvné strany prehlasuju, Ze su plne spdsobilé na pravne Ukony, Ze si zmluvu preditali,
s jej obsahom sa zoznamili a sdhlasia s nim, Ze zmluva bola uzavretd podla ich pravej a
slobodnej vole, zrozumitelne, urcite a vazne, Ze nebola uzavreta v tiesni ani za napadne
nevyhodnych podmienok, ¢o svojim podpisom potvrdzuju.

13.5. Tato zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, z ktorych po podpisani Objednavatel obdrzi
Styri vyhotovenia a Zhotovitel jedno vyhotovenie.

13.6  Zmluva bola zverejnend dia.........ccceeeevecieeeeeennnes

V Trnave, dnha 14.10.2022 V Trnave, dna 7.10.2022

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

JUDr. Peter Brocka, LL.M., v.r. Ing. Boris Aresta, v.r.
primator mesta Trnava VIAPROJECT s. . 0.
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