Zmluva o dielo ¢. SEMal-654/2022
uzatvorena podPa § 536 az 565 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

Clanok I. Zmluvné strany

Objednavatel’ . Slovenska republika
Ministerstvo obrany SR

Sidlo : Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

V zastupeni . Mgr. Jan BUCAN — generélny riaditel Sekcie majetku
a infrastruktary MO SR

1ICO 30845572

IC DPH : SK2020947698

Bankové spojenie . Statna pokladnica

IBAN : SK50 8180 0000 0070 0017 1215

Opravneny konat’ vo veciach

- zmluvnych . Mgr. Jan BUCAN, tel.: 0960/322 829

- technickych . Ing. Alena DUGOVA, tel.: 0960/327 526

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel’ . PUR-STAV KB, s.r.o.

Sidlo © 962 21 Lieskovec 616

Konajuci . Pavol KVASNA - konatel’

Osoba opravnena na konanie

vo veciach zmluvnych : Pavol KVASNA - konatel’

a technickych . Pavol KVASNA - konatel’

1ICO : 31616 089

IC DPH : SK2020461289

Bankové spojenie TOXXX

IBAN TOXXX

Cislo telefonu a e-mail : 0903 804 184; 0903 804 183; purstav@purstav.sk
Register : Obchodny register Okresného sudu Banska Bystrica,

Oddiel: Sro, vlozka €. : 2234/S

(d’alej len ,,zhotovitel™)
(d’alej spolu ako ,,zmluvné strany)

Clanok II. Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vo vlastnom mene, na svoje

naklady a na svoje nebezpeenstvo, zrealizuje pre objednavatela manipulaéna plochu pre zber

nebezpecného odpadu vo Zvolene, Borovnianska cesta 59/28, na majetkovo pravne vysporiadanom

pozemku, vlastnik — Slovenska republika a v sprave Ministerstva obrany, parcela KN-C ¢. 1730/162,

katastralne Gizemie Zvolen:

a) podla schvalenej projektovej dokumentacie stavby dodanej objednavatel'om,

b) podrla polozkového rozpoctu (oceneného vykazu vymer), ktory tvori neoddelite'nu prilohu €. 1
tejto zmluvy,

¢) podl'a podmienok stanovenych v stavebnom povoleni vydanom Stavebnym uradom Ministerstva
obrany SR,
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

3.6.

3.6.1.

3.6.2.

d) podl'a vecného, ¢asového a finanéného harmonogramu prac (d’alej len ,,harmonogram prac®),
spracovaného zhotovitel'om v stilade s bodom 3.5.2. tejto zmluvy a schvaleného objednavatel'om,

e) podla odsthlasené¢ho a podla potreby dopliiovaného kontrolného a skiiSobného planu (d’alej len
»skusobny plan®) spracovaného zhotovitelom v zmysle § 12 a 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnych pracach®).

(d’alej len ,,dielo*)

Nazov diela: ,,Zvolen, kasarne SNP - vybudovanie manipulac¢nej plochy pre zber

nebezpeéného odpadu — R«

Sucastou diela je vykonanie komplexnych skasok predpisanych normami a projektovou

dokumentaciou stavby, vypracovanie a dodanie prislusnej dokumentacie potrebnej k riadnemu

uzivaniu objektu podla ¢lanku VII. bodu 7.3. tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny vykonat dielo s odbornou starostlivostou, riadne a vcas v sulade

s ustanoveniami tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavizuje, ze dielo vyhotovené v sulade s touto zmluvou prevezme a zaplati zmluvne

dohodnutt cenu podl'a ¢lanku IV. tejto zmluvy a prilohy €. 1 k zmluve, ktord tvori jej neoddelitel'na

sucast’ a v sulade s platobnymi podmienkami stanovenymi v ¢lanku V. tejto zmluvy.

Clanok III. Miesto, ¢as a spdsob plnenia

Miesto plnenia: VU 3030 Borovnianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze dielo riadne vykona v termine do 2 mesiacov odo diia odovzdania
a prevzatia staveniska.

Zhotovitel' je povinny sa dostavit’ na prevzatie staveniska v ¢ase uréenom v pisomnej vyzve
vyhotovenej objednavatel'om prostrednictvom Sekcie majetku a infrastruktary Ministerstva obrany
SR a doru¢enej mu na emailova adresu jozef.lettrich@mil.sk. Za okamih dorucenia pisomne;j
vyzvy elektronickou komunikaciou sa bude povazovat Cas tspesného odoslania vyzvy na uréent e-
mailovi adresu zhotovitela. Pisomnil vyzvu objedndvatela podla predchadzajucej vety,
objednavatel’ doruci najneskor pat pracovnych dni pred dnom, v ktory bude zhotovitel' povinny
dostavit’ sa na prevzatie staveniska. Ak bude zhotovitel v omeskani s prevzatim staveniska okrem
pripadov uvedenych v ¢lanku X. bod 10.1. tejto zmluvy, dohodnuty Cas vykonania diela podla
predchadzajuceho bodu sa nepredlzuje a bude sa pocitat’ odo diia ur¢eného v prvej pisomnej vyzve
na prevzatie staveniska.

Dielo bude mozné realizovat’ v pracovnych ditoch v pracovnom ¢&ase objednavatela od 7% do 15%
hod. v mieste plnenia, pripadne aj v difioch pracovného pokoja na zaklade harmonogramu
dohodnutého s objednavatelom. Zmenu pracovného ¢asu a/alebo moznost’ vykonavat' dielo aj
vinych kalendarnych diioch je opravnena pisomne dohodniit’ za objednavatela osoba za SPO
Stred, oddelenie prevadzky Zvolen uvedena v ¢lanku XIII. bode 13.1. pism. ¢) tejto zmluvy. Dielo
sa bude vykonavat’ pocas plnej prevadzky objednévatela.

Zhotovitel’ sa zavazuje:

v sulade s § 12 ods. 1 pism. a) bod 7 zdkona o verejnych pracach vypracovat’ kontrolny a skiSobny

plan v spolupraci s projektantom (zhotovitelom projektovej dokumentécie stavby) a predlozit’ ho

objednavatel'ovi na odsthlasenie najneskor do desiatich pracovnych dni odo dna prevzatia

staveniska,

dodat’ objednévatel'ovi podrobny vecny, ¢asovy a financny harmonogram prac, a to do desiatich

pracovnych dni odo dna prevzatia staveniska. Harmonogram prac bude podl'a potreby upresnovany

a vyhodnocovany. V tomto harmonograme prac budu riesené aj ¢iastkové terminy prac vykonavané

subdodavatel'mi pre urCené Casti diela, ako aj termin odovzdania diela,

predlozit’ potvrdenie o poisteni zodpovednosti za Skody sposobené podnikatel'om S poistnym

krytim v minimalnej vySke 18 500 Eur a udrziavat’ v platnosti poistni zmluvu, ktora musi byt

platna a €inna po dobu vykonavania diela, az do jeho ukoncenia,

Objednavatel sa zavézuje:

odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko podla bodu 3.3. tohto ¢lanku tejto zmluvy. Pri odovzdani

staveniska objednédvatel odovzda zhotovitel'ovi projektovii dokumentaciu pre vykonanie diela

v dvoch vyhotoveniach,

ur¢it’ zhotovitel'ovi odberné miesto vody a elektrickej energie. Zhotovitel' uzatvori samostatni

dohodu s SPO Stred, oddelenie prevadzky Zvolen na odber elektrickej energie a vody, v ktorej
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3.6.3.

budi dohodnuté podmienky odberu médii a ithrada za ich spotrebu,
odsuhlasit’ a odovzdat’ zhotovitel'ovi skiiSobny plan, spracovany podl'a bodu 3.5.1. tohto ¢lanku
tejto zmluvy, najneskor do desiatich pracovnych dni od jeho prevzatia od zhotovitel’a.

Clianok IV. Cena

4.1. Cena za dielo je stanovend dohodou zmluvnych stran v sulade s ustanoveniami zakona NR SR

4.2.

4.3.

4.4.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov. Celkova cena diela je urCena na zaklade
vykazu vymer stavebnych prac a dodavok poskytnutého objednavatelom pre zhotovenie diela a v
sulade s projektovou dokumentaciou odovzdanou objednavatel'om.

Cena za vykonanie diela je stanovena zaviznym polozkovym rozpoctom zhotovitela so sthrnnou
rekapitulaciou nakladov, ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto zmluvy. Celkovd cena diela zahffia vSetky
naklady spojené s vykonanim diela, ktoré zhotovitelovi vzniknd, vratane ndkladov na dopravu,
dodavky materialu, vypracovania prislusnej dokumentacie k dielu podla tejto zmluvy, triedenia
a likvidacie odpadu a primerany zisk.

Zmluvné strany dohodli celkovt cenu za dielo nasledovne:

»Zvolen, kas. SNP — vybudvovranie manipulac¢nej plochy Cena v EUR
pre zber nebezpecného odpadu — R
Cena bez DPH 17 948,61
DPH 20% 3 589,72
Cena spolu s DPH 21 538,33

Slovom: Dvadsatjedentisicpat’stotridsatosem EUR a tridsat’tri eurocentov.

Dan z pridanej hodnoty v zakonom stanovenej vyske odvedie objednavatel’ spravcovi dane v zmysle §
69 ods. 12 pism. j) zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov
(dalej len ,,zakon €. 222/2004 Z. z.).

Objednavatel’ neuhradi naklady zhotovitel’a vynaloZené na vyhotovenie diela v sivislosti
S pracami vykonanymi bez prikazu objednavatel’a a/alebo za prace vykonané rozdielne od
dohodnutych podmienok tejto zmluvy a podpisania dodatku k tejto zmluve.

Clanok V. Fakturicia a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za riadne vykonané dielo podla ¢lanku II. zaplati objednavatel
zhotovitel'ovi na zéklade faktur. Objednavatel’ neposkytuje preddavky ani zalohové platby. Zhotovitel
je opravneny vyhotovit’ faktury 1-krat mesacne v rozsahu vykonanych prac (v stlade s prilohou ¢. 1
tejto zmluvy) po ich odsuhlaseni technickym dozorom objednavatela. Podkladom pre vyhotovenie
kazdej faktiry a jej neoddelite'nou sucastou bude stipis vykonanych prac.
V stipisoch vykonanych prac bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s
objektovou a rozpoétovou skladbou, uvedenou v projektovej dokumentacii. Supis vykonanych
stavebnych prac bude odsuhlaseny a potvrdeny podpisom technického dozoru objednavatela. Ak
bude mat’ stipis vykonanych prac vady, objednavatel’ ho do siedmich pracovnych dni, odo dna kedy
mu bol doruceny, vrati zhotovitel'ovi na prepracovanie.
Zhotovitel’ vyhotovi faktiry v sulade s § 73 zakona ¢. 222/2004 Z. z. najneskér do 15 kalendarnych
dni odo dna odsuhlasenia a potvrdenia stpisu vykonanych stavebnych prac v zmysle bodu 5.2. tohto
¢lanku tejto zmluvy. Faktary musia obsahovat’ naleZitosti podl'a § 74 ods. 1 zakona ¢. 222/2004 Z. z.
a buda doruéené v troch rovnopisoch objednavatelovi na adresu: Ministerstvo obrany SR - Sekcia
majetku a infrastruktiry, pracovisko stred, ul. CSA &. 7, 974 01 Banska Bystrica.
Povinné nalezitosti faktiry:

a) nazov a sidlo objednavatela a zhotovitel'a, ICO objednavatel'a a zhotovitela a IC DPH

objednavatel’a a zhotovitel'a,
b) miesto a nazov diela,



5.5.
5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

c) datum arozsah vykonanych prac a dodavok uvedenych v supise prac a dodavok, ktory
bude odsuhlaseny technickym dozorom objednavatela a bude neoddelitelnou sti¢ast'ou
faktary,

d) C<islo tejto zmluvy,

e) Ccislo faktury,

f) datum vyhotovenia a den splatnosti faktry, datum dodania, zdanite'né obdobie,

g) fakturovant zakladni sumu bez DPH, sadzbu DPH a sumu s DPH,

h) odtlacok peciatky a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a,

i) oznacenie peniazného ustavu a IBAN, na ktory sa ma platit’,

J) slovna informacia ,,prenesenie dafiovej povinnosti®.

Neoddelitel'nou sucastou faktury bude stpis vykonanych prac. V pripade potreby je na vyzvu
objednavatela zhotovitel' povinny predlozit’ k faktire aj fotodokumentaciu zakrytych konstrukeii
Vv podrobnosti jednotlivych technologickych postupov, ktoré budu pre naslednt kontrolu nepristupné.
Splatnost’ kazdej faktary je do 30 kalendarnych dni odo diia jej dorucenia objednavatel'ovi.

Ak faktira nebude obsahovat’ uvedené nalezitosti, alebo bude inak nespravna alebo neuplna,
objednavatel’ ju vrati zhotovitelovi v lehote splatnosti na prepracovanie. Opravnenym vratenim
faktary prestava plynut’ lehota jej splatnosti. Nova 30 diiova lehota splatnosti za¢ne plynut’ odo diia
dorucenia opravnej faktiury objednavatelovi.

Zhotovitel’ bude predkladat’ faktiry za dielo spdsobom uvedenym v bode 5.3 tohto ¢lanku tejto
zmluvy maximalne do vysky 90% z celkovej ceny diela. Na zvySok ceny (10 %) predlozi zhotovitel
kone¢nu faktiru aZ na zaklade preberacicho protokolu po odstraneni pripadnych vad a nedorobkov.
Vystavenie konecnej faktiry vylucuje dodatocné naroky na upravu celkovej ceny diela.

Clanok VI. Priva a povinnosti zmluvnych stran

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel' samostatne v sulade s prisluSnymi vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi SR, najmi v stlade s ustanoveniami zakona ¢. 50/1976 Zb. 0 tizemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,stavebny
zakon®) a technickymi normami, pri¢om je viazany pripadnymi pokynmi objednavatel’a. Zhotovitel
pri vykonavani diela bude postupovat’ s odbornou starostlivost'ou a dodrziavat’ platna legislativu.
Vykonané dielo musi zodpovedat’ platnym slovenskym technickym normam, normam platnym pre
jednotlivé prace a konStrukcie a musi byt v stlade s prislusSnymi v§eobecne zavidznymi pravnymi
predpismi SR, pravnymi aktmi ES/EU a technickymi predpismi a normami ES/EU.

Zhotovitel' je pri vykonavani diela viazany pripadnymi pokynmi objednavatel’a, ak tieto pokyny
budt vhodnymi pokynmi. Na nevhodné pokyny objednavatel’a je povinny pisomne upozornit’.

Ak objednavatel’ obstara veci nevhodné na zhotovenie diela a odovzda ich zhotovitel'ovi za tymto
ucelom, alebo ak pokyn objednavatela na vykonavanie diela bude nevhodny je zhotovitel pri
vynalozeni odbornej starostlivosti v zmysle § 551 Obchodného zakonnika povinny na tato
skuto¢nost’ upozornit’ objednavatela bez zbytocného odkladu preukazate'nym sposobom (napr. zapis
v stavebnom denniku), inak zodpoveda za vady diela sposobené vykonanim nevhodného pokynu
alebo pouzitim nevhodnych veci.

Zhotovitel' pouZije stavebné vyrobky, ktoré spiiiaji podmienky a poziadavky uvedené v zikone ¢&.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov a technické poziadavky na protipoziarnu bezpe¢nost’ pri vystavbe podl'a vyhlasky MV SR
¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri
vystavbe a pri uzivani stavieb v zneni neskorsich predpisov a technickych poziadaviek na poziarnu
bezpecnost’ pri vystavbe podla smernice Ministerstva obrany SR ¢. 3/2003 o technickych
poziadavkach na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb vojenskej spravy (d’alej
len ,,smernica“). Zhotovitel’ vyhlasuje, ze bol so smernicou oboznameny pri podpise tejto zmluvy.
Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko v zmysle ¢lanku III. tejto zmluvy a poskytne
zhotovitelovi primerantl stucinnost’ pocas vykonavania diela. O odovzdani staveniska sa vyhotovi
zapis o odovzdani a prevzati staveniska podpisany oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel’ je povinny v zmysle § 46d stavebného zakona a § 28 vyhlasky MZP SR ¢&. 453/2000 Z.
z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona od prevzatia staveniska viest’
stavebny dennik.
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6.8.

6.9.

6.10.

6.11.
6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela v zmysle § 550 Obchodného zakonnika.
Technicky dozor objednavatela bude vykonavat kontrolu nad vykonavanim diela a nad
dodrziavanim zmluvnych podmienok.

Technicky dozor objednavatela je povinny sledovat obsah stavebného dennika podla potreby
vyplyvajlicej z technologie a typu stavby a k zapisom pripojit’ svoje stanovisko. Ak technicky dozor
so zaznamom zhotovitel'a nestihlasi, je povinny do troch pracovnych dni pripojit’ k zapisu svoje
vyjadrenie.

Okrem opravnenych o0so6b zhotovitela a objedndvatela uvedenych v ¢lanku XIII. mézu do
stavebného dennika vykonavat’ zdznamy aj iné opravnené osoby objednévatela a zhotovitel'a, pokial’
na to boli pisomne povereni ako aj prislu$né organy Statnej spravy a Statneho stavebného dohl'adu.
Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy.

Zhotovitel bude zabezpecovat' vykonavanie stavebnych prac v stlade sharmonogramom préc
spracovanym v stlade s ¢lankom III. bod 3.4. tejto zmluvy.

Zhotovitel' vypracuje Kontrolny a skuSobny plan tak, aby sa vSetky kontrolné, skusSobné, alebo
in§pekené ukony vykonévali v stlade s planovanym postupom stavebnych a montaznych prac podla
spracovaného harmonogramu prac planovanych ¢iastkovych terminov.

Objednavatel’ je opravneny skontrolovat’ vSetky Casti diela, ktoré budi v d’alSom postupe zakryté,
alebo sa stanil nepristupnymi. Na ich kontrolu vyzve zhotovitel pisomne technicky dozor
objednavatel'a zdznamom v stavebnom denniku a nasledne telefonickym ozndmenim najmenej tri
pracovné dni vopred, v opa¢nom pripade bude zhotovitel znasat’ naklady spojené s dodato¢nou
kontrolou podla ustanovenia § 553 ods. 2 Obchodného zakonnika.

Pre sledovanie postupu vykonavania diela je objednavatel’ opravneny organizovat’ na stavbe
kontrolné dni, na ktoré bude pozyvat ucastnikov vystavby, vyhotovovat’ zapisy o ich priebehu a
posielat’ ich ucastnikom kontrolnych dni.

Zhotovitel' zabezpe¢i vykonavanie stavebnych prac v stavebnom objekte a priestore objednavatel’a
v stlade so zdkonom o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci a nariadenim vlady SR ¢. 396/2006
Z. z. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a v plnom rozsahu
zodpoveda za vytvorenie podmienok bezpe¢nosti a zdravia zamestnancov a bezpeény vykon ich
prace, zodpoveda za plnenie povinnosti vyplyvajicich z tohto zdkona a zdkona ¢. 311/2001 Z. z.
Zakonnik prace v zneni neskorSich predpisov a predpisov vydanych na ich zaklade, alebo inych
predpisov upravujucich povinnosti v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP).
Zhotovitel' sa zavdzuje, ze jeho pracovnici, ako aj pracovnici jeho subdodavatelov, budi nosit’
ochranné pracovné pomdcky v sulade s predpismi platnymi na Gizemi SR v oblasti BOZP. Ulohu
koordinatora bude plnit’ osoba poverena zhotovitel'om.

Zhotovitel je povinny udrziavat na stavenisku poriadok a Cistotu, bez zbytocného odkladu
odstranovat’ odpad a necistoty, ktoré vzniknt pri vykonavani diela, pricom je povinny dodrziavat’
povinnosti ulozené vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi v oblasti nakladania a likvidacie
odpadov. V pripade, ak si zhotovitel povinnosti podla tohto bodu nesplni, technicky dozor
objednavatela vyzve zhotovitel'a na splnenie povinnosti zdpisom v stavebnom denniku. Zhotovitel’ je
povinny vykonat’ napravu bez zbytocného odkladu, najneskor vSak do troch pracovnych dni od
zapisu v stavebnom denniku.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze ma opravnenia na vykonanie diela podla tejto zmluvy (d’alej aj ako
»opravnenie), a to po celu dobu platnosti a ucinnosti tejto zmluvy. Ak v priebehu platnosti a
ucinnosti tejto zmluvy zhotovitel'ovi uplynie platnost’ akéhokol'vek opravnenia potrebného na
vykonanie diela podla tejto zmluvy, je zhotovitel povinny tato skutocnost’ bezodkladne oznamit’
objednavatel'ovi a toto opravnenie si do piatich dni odo dia uplynutia platnosti obnovit’. Zhotovitel
je povinny zdrZat’ sa vykonavania diela podla tejto zmluvy v rozsahu neplatného opravnenia v Case,
ked’ toto opravnenie nebude platné. Ak si v uvedenom termine zhotovitel neobnovi svoju
spdsobilost’, objednavatel’ je opravneny od tejto zmluvy odstpit’. Pocas doby, po ktora nebude mat’
zhotovitel' platné opravnenie na vykon d¢innosti podla tejto zmluvy, zodpoveda zhotovitel
objednavatelovi za vSetky Skody tym spdsobené. Termin vykonania diela sa o dobu, po ktort
zhotovitel’ nemal platné opravnenie, nepredlzuje.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze jeho pracovnici nebudu pred nastupom na pracovisko pod vplyvom
alkoholickych napojov, navykovych alebo omamnych latok a v priebehu pracovnej doby nebudu
pozivat’ alkoholické napoje alebo uvedené latky. Pri zisteni pozitia alkoholickych napojov a/alebo
uvedenych latok bude pracovnik vykazany z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne
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6.21.

6.22.

6.23.

6.24.
6.25.

6.26.

6.27.

6.28.

6.29.

6.30.

6.31.

6.32.

6.33.

oznamené zhotovitel'ovi. Pracovnik, ktory bude takto vykazany z pracoviska sa nesmie viac podiel'at’
na vykonavani diela.

Zhotovitel' preukaze preSkolenie svojich pracovnikov o BOZP apoziarnej ochrany predlozenim
osnovy Skolenia, prezen¢nou listinou zo $kolenia a osved¢enim lektora, ktory skolenie vykonal
objednavatelovi, a to najneskdr do dia odovzdania a prevzatia staveniska objednavatel'om.
Zhotovitel je povinny prostrednictvom svojich pracovnikov zabezpeCovat ochranu priestorov
a ochranu majetku dodrziavanim urCenych protipoziarnych opatreni v stlade so zakonom ¢.
314/2001 Z. z. 0 ochrane pred poZziarmi V zneni neskorSich predpisov. Za plnenie opatreni v oblasti
ochrany pred poziarmi pri vykonavani diela zodpovedad zhotovitel. Za ich pripadné porusenie a
vzniknutt $kodu zodpovedd v plnom rozsahu zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny kazdy vznik poziaru ihned’ oznamit’ ohlasovni poziarov ¢. t.: 0960 462 120;
0960 462 341.

Zhotovitel’ zodpoveda za pracovné urazy svojich pracovnikov.

Zhotovitel' zodpoveda za skody spdsobené jeho pracovnikmi na majetku SR v sprave objednavatel’a
a je povinny uhradit’ naklady na odstrdnenie nasledkov v plnej vyske, alebo ich odstranit’ na vlastné
naklady.

Zhotovitel' sa zavdzuje umoznit' kontrolu dodrziavania BOZP, poziarnej ochrany, kvality prac,
dodrziavania stanovenych technickych noriem a technologickych postupov zamestnancami
objednévatela.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody na zdravi pracovnikov objedndvatela sposobenych zanedbanim
svojich povinnosti, alebo v dosledku okolnosti, o ktorych zhotovitel’ vedel, alebo mal vediet’ v Case
plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvidat’.

Objednavatel’ umozni pracovnikom zhotovitel'a, ktori budu dielo vykonavat, vstup do vsetkych
priestorov suvisiacich s vykonom ich pracovnych povinnosti. V mieste vykonavania diela plati zakaz
faj¢it’ mimo miest na to vyhradenych.

Zhotovitel’ pre tento ucel predlozi na SPO Stred, oddelenie prevadzky Zvolen zoznam pracovnikov
s ich osobnymi tdajmi v rozsahu meno, priezvisko a ¢islo ob¢ianskeho preukazu a automobilovej
techniky a objednavatel’ zabezpeéi vystavenie preukazov ku vstupu pre pracovnikov a pre vjazd,
resp. parkovanie pouzivanej techniky. Zhotovitel pouci svojich pracovnikov o tom, ze poskytol
predmetné osobné udaje objednavatel'ovi za uvedenym ucelom. Objednavatel’ sa zavdzuje, ze osobné
udaje, ktoré mu zhotovitel’ poskytne bude nalezite chranit’ a spractvat’ vyluéne len za uc¢elom a pocas
plnenia svojich zavizkov uvedenych v tejto zmluve, v silade s Nariadenim Europskeho parlamentu
a Rady (EU) &. 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spractvani osobnych tidajov
a 0 vol'nom pohybe takychto udajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie
0 ochrane udajov) a zakonom ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a 0o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Podmienky spracovania osobnych udajov su
uvedené na webovej stranke objednavatela https://www.mosr.sk/ochrana-osobnych-udajov/. V
pripade akejkol'vek zmeny je zhotovitel povinny o tom bezodkladne informovat’ osobu uvedenu
v ¢lanku XIII. bod 13.1. pism. c) tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje prepravit’ a nalozit’ so vzniknutym odpadom podla jeho druhu a kategorii
v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov na vlastné naklady, pricom musi byt na tito Cinnost spdsobily a musi
disponovat’ prislusnymi povoleniami a stthlasmi. Prepravu odpadu moéze zhotovitel' zabezpecit' aj
tretou osobou, ktord vlastni prislusna registraciu alebo sthlas na prepravu odpadov. Zhotovitel je
povinny odovzdat objednavatelovi doklady (vazne listky, sprievodny list NO), potvrdené
prijemcom, zo skladky - zariadenia, kde bol odpad odovzdany. Odpad zhotovitel odovzda v mene
objednéavatela.

Zhotovitel' prednostne vyuzije pri stavebnych pracach upraveny stavebny a demolac¢ny odpad,
stavebny material a vyrobky zo zhodnoten¢ho odpadu (materidlovo a energeticky) za podmienok, ze
spinaju funkéné a technické poziadavky.

Za sucast’ diela sa budu povazovat’ tiez hmoty, zariadenia a Stavebné dielce, ktoré boli zhotovené
pre vykonanie diela zhotovitel'om alebo jeho subdodavatelmi.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze predmet zmluvy bude realizovany klucovym odbornikom uvedenym
v ¢lanku XIII., bod 13.2. pism. d) tejto zmluvy, prostrednictvom ktorého preukazal splnenie
podmienky tcasti podla § 34 ods. 1 pism. g) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. vo verejnom obstaravani,
ktoré predchadzalo uzavretiu tejto zmluvy. Zmena kl'aicového odbornika pocas trvania tejto zmluvy
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

je mozna len na zaklade pisomnej odovodnenej Ziadosti zhotovitel'a, ktorej prilohou budu doklady
preukazujice splnenie podmienok ucasti unovo navrhovaného klicového odbornika na urovni
rovnakej alebo vyssej ako u pdvodného klucového odbornika. Zhotovitel' je opravneny zmenit
klaéového odbornika len s predchadzajiicim pisomnym suhlasom objednavatela.

Clanok VIL Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel’ splni povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim objednéavatel'ovi
v mieste plnenia. Dielo sa bude v zmysle tejto zmluvy odovzdavat’ a preberat’ ako celok.

Zhotovitel’ je povinny pred zacatim preberacicho konania pisomne oznamit’ dokoncenie diela osobe
opravnenej konat' za objednavatela vo veciach vykonu technického dozoru objednavatela a osobe
opravnenej za prevzatie diela uvedenej v ¢lanku XIII. bod 13.1. pism. b) tejto zmluvy, a to najneskor
pat’ dni vopred.

Podmienkou odovzdania a prevzatia ukonceného diela je uspesné vykonanie komplexnych skusok
predpisanych normami a projektovou dokumentaciou stavby. Zhotovitel' je povinny vykonat
opakované skusky na vlastné naklady az do dosiahnutia ispesného vysledku.

Pred zacatim preberacieho konania odovzda zhotovitel' objednavatelovi certifikaty, zaru¢né listy
dodavok, ako aj dalsiu dodéavatel'skii dokumentéciu, a to najneskor tri dni vopred. O odovzdani a
prevzati diela zmluvné strany spiSu preberaci protokol, v ktorom sa zhodnoti aj kvalita vykonanych
prac, supis vad a nedorobkov stavebného diela zistenych pri tomto preberacom konani s uréenim
terminu na ich odstranenie. Obsahom preberacieho protokolu je vyhlasenie objednavatela, ze
odovzdané dielo prebera, inak uvedie dévody neprebratia diela. Zhotovitel' odstrani zistené vady a
nedorobky na vlastné naklady v sulade § 12 ods. 1 pism. ¢) bod 4 zakona o verejnych pracach.

Po ukonceni diela zhotovitel' vrati vSetky vyhotovenia projektovej dokumentacie zapozi¢anej od
objednavatela na ucely vykonania diela. Zaroven odovzda objednavatel'ovi zakreslenie skuto¢ného
vyhotovenia zrealizovaného diela v dvoch vyhotoveniach na CD nosi¢i. Dalej odovzda jedno
vyhotovenie skuSobného planu a zapisy zo stavebného dennika.

Zhotovitel' je povinny vypratat’ stavenisko v termine, ktory uréi objednavatel’ v preberacom
protokole ucelenej Casti diela.

Dielo je povazované za vykonané, ak st vsetky Casti diela riadne ukoncené, odovzdané a prevzaté
podl’a prilohy ¢. 3 k vyhlaske MVaRR SR ¢. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z.
z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov preberacim protokolom.

Objednavatel’ nadobtida vlastnictvo k veciam, ktoré zhotovitel’ obstaral na vykonanie diela, ked’ sa
spracovanim stani sucastou diela. Nebezpecenstvo S$kody na tychto veciach prechadza na
objednavatel’a diiom odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIII. Zodpovednost’ za §kodu, za vady diela, zaruka a reklamacie

Pocas vykonavania diela zhotovitel' zodpovedd v plnom rozsahu za Skody spOsobené svojou
¢innostou na majetku SR v sprave objednavatel’a v sulade s § 373 aZz § 386 Obchodného zakonnika.
Zhotovitel' je povinny spdsobent Skodu uviest na vlastné naklady do pdvodného stavu bez
zbyto¢ného odkladu. Pri urovani vySky sposobenej Skody bude objednavatel’ vychadzat' z ceny
poskodenej veci v ¢ase poskodenia.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude mat’ v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti a
nebude v rozpore s prisluSnym pravnymi a technickymi predpismi a normami.

Zhotovitel’ poskytuje na stavebnu Cast’ diela v zmysle § 12 ods. 1 pism. b) bod 4 zakona o verejnych
pracach zaruku pat’ rokov. Zaruka zaina plynit’ diiom odovzdania a prevzatia diela, pokial’ bolo
odovzdané¢ bez vad anedorobkov. Na zabudované technické vyrobky a zariadenia dodavané
zhotovitel'om na predmetnu stavbu, ktorych vyrobcovia ponukaji kratSie zarucné doby, sa vztahuje
zarucna doba garantovana vyrobcom, minimalne v§ak 24 mesiacov. Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi
dilom uplatnenia prava objednavatela na odstranenie vad doruCenim ozndmenia o vadach -
reklamécie. Za vadu diela, pripadne jeho Casti sa povazuje najmé odchylka diela alebo jeho casti od
parametrov projektu, parametrov V sprievodnej dokumentacii alebo nesplnenie parametrov
vyzadovanych stavebnym povolenim alebo legislativou platnou v ¢ase podpisu tejto zmluvy, resp.
pocas realizacie tejto zmluvy.

Zjavné vady diela zistené pri odovzdani a prevzati diela uvedie objednavatel’ v preberacom protokole.
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

Zmluvné strany sa dohodli na vyliceni aplikacie § 562 Obchodného zakonnika. Objednavatel’ je
opravneny reklamovat zistené vady kedykol'vek poCas zaru¢nej doby.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluvnym podmienkam a pozadovanym
skuSkam musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Objednavatel je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela, zistené
pocas zaru¢nej doby, odstraniovat’.

Reklamaciu inych vad ako st uvedené v bode 8.4. tohto clanku tejto zmluvy je objednavatel
opravneny uplatnit’ u zhotovitela pisomne (emailom alebo postou) bez zbyto¢ného odkladu od
zistenia vady, najneskor do uplynutia zaruénej doby. Pod pojmom bez zbyto¢ného odkladu sa na
ucely tejto zmluvy rozumie 30 dni. Za okamih doruCenia reklamacie sa v emailovej komunikacii
povazuje Cas uspesného odoslania reklamacie zhotovitel'ovi na ur¢enti emailovi adresu. Zhotovitel’ je
povinny na reklamaciu reagovat’ do piatich dni od jej dorucenia t.j. zacat' odstrafiovat vady a
odstranit’ ich v ¢o najkratSom technicky moznom case, najneskor do 30 dni od uplatnenia reklamacie.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel' odstranit do 96 hodin po ich nahlaseni (telefonicky,
elektronicky, poStou) objednavatel'om a najneskdr do 8 hodin po nahlaseni objednavatel'om zacat’ s
pracami na odstraneni nésledkov havarie. Odstranenie vad zhotovitel vykond na svoje vlastné
naklady.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ objednavatel’
na naklady zhotovitela.

Naroky objednavatel'a zriadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zakonnika.

Clanok IX. Sankcie a odstipenie od zmluvy

Ak zhotovitel neprevezme stavenisko v sulade s ¢lankom III. bod 3.3. tejto zmluvy, je povinny
zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdy zacaty den omeskania.

Ak bude zhotovitel' v omeskani s riadnym ukonc¢enim a odovzdanim diela v zmysle ¢lanku III. bod
3.2. tejto zmluvy, je povinny zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela za kazdy
zaCaty den omeskania, az do jeho prevzatia objednavatel’om.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady diela a nedorobky uvedené v preberacom protokole a/alebo nevyprace
stavenisko v dohodnutej dobe, zaplati zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy zacaty den
omeskania, az do odstranenia vad diela a nedorobkov, resp.do vypratania staveniska.

Ak zhotovitel’ neodstrani odpad a necistoty po vyzve opravnenej osoby objednavatel’a v lehote podl'a
¢lanku VL. bod 6.18. tejto zmluvy, zaplati objednavatel’'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR, a to
aj opakovane.

Ak zhotovitel’ porusi povinnosti podla ¢lanku VI. bod 6.17. tejto zmluvy, zaplati objednavatel'ovi
zmluvnt pokutu vo vyske 20,- EUR za kazdého pracovnika a kazdy pripad porusenia.

Ak zhotovitel' nesplni povinnost’ podla ¢lanku VI. bod 0 tejto zmluvy, zaplati objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 2 000,- EUR.

Ak zhotovitel’ neodstrani reklamované vady diela pocas zaru¢nej doby v lehote podla ¢lanku VIII.
bodu 8.7. tejto zmluvy, zaplati zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela za kazda
neodstranenu vadu, ktora brani riadnemu uzivaniu diela, a to za kazdy zacaty dent omeskania az do
doby ich odstranenia.

Ak bude objednavatel' v omeskani s hradou spravnej a Uplnej faktury je zhotovitel' opravneny si
narokovat’ zaplatenie Uroku z omeSkania vo vyske podla § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika.
Zhotovitel' je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade, ak objednavatel' preukazateI'ne odmietne
poskytnit’ potrebné spolupdsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatnym
sposobom znemoziovalo zhotovitelovi plnit podmienky uvedené v tejto zmluve. Tieto okolnosti
musi zhotovitel’ preukazat’ a pisomne dokladovat.

Ak dojde k ukonéeniu zmluvného vztahu pred riadnym ukoncenim diela, uhradi objednavatel’
zhotovitel'ovi naklady, ktoré mu do tejto doby preukazatelne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene
rozpracovaného diela. Vykonané prace musia byt oductované podla zmluvnych cien fakturou.
Uplatnenie sankcii bude vykonané pisomnou formou. Vyuétované sankcie uhradi povinna strana
strane opravnenej do 30 kalendarnych dni od dna ich uplatnenia (dorucenia druhej strane) nezavisle na
tom, ¢i a v akej vyske vznikne druhej zmluvnej strane Skoda. Zmluvné pokuty sa nezapocitavaju na
nahradu $kody. Zakladom pre vypocet sankcii je cena bez DPH.
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9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

10.1.

10.2.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Odsttpenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne, pricom musi byt uvedeny dévod, pre ktory
zmluvna strana od zmluvy odstupuje. V pripade odstipenia od zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou
stranou si zmluvné strany vysporiadaju svoje naroky v sulade s Obchodnym zakonnikom.
Objednavatel’ a zhotovitel' s opravneni odstipit’ od tejto zmluvy v pripadoch aza podmienok
uvedenych v tejto zmluve a Obchodnom zakonniku. Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto
zmluvy aj podla § 19 zdkona €. 343/2015 Z. z. Odstipenie mdéze byt obmedzené aj na urcita Cast’
zmluvne dohodnutého rozsahu prac.
Za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje, ak zhotovitel:

a) neprevezme stavenisko v stlade s ¢lankom III. bodom 3.3. tejto zmluvy,

b) bude v omeskani s vykonanim diela o viac nez 30 kalendarnych dni,

¢) nebude postupovat’ pri vykonavani diela s odbornou starostlivostou, dodrziavat prislusné

technické a pravne normy
d) nepredlozi poistni zmluvu na poistenie Skody spésobenej podnikatel'om alebo ak nezabezpeci
jej platnost’ a u¢innost’ po celtt dobu vykonavania diela.

Na tucely tejto zmluvy sa za okolnosti vyluCujiice zodpovednost’ prijima pravna uprava podla
§ 374 Obchodného zakonnika.
Ak sa vykonanie zmluvnych zavézkov zhotovitela stane objektivne nemoznym, je zhotovitel' povinny
zaslat’ objednavatel'ovi pisomné oznamenie o tejto skuto¢nosti bez zbyto¢ného odkladu.
V pripade prerusenia, alebo zastavenia prac na diele z dovodov okolnosti vylucujicich zodpovednost’
je zhotovitel' povinny obratom vykonat také opatrenia a zabezpeCenie diela, aby nedoslo k jeho
zni¢eniu, poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej Skode. Prerusenie alebo zastavenie prac na diele bude
zaznamenané v stavebnom denniku.

Clanok X. Vyssia moc

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel' nie je v omeskani s terminom riadneho ukoncenia a
odovzdania diela uvedenym v ¢lanku III. bod 3.2. tejto zmluvy, ako aj s terminom odstrafiovania vad
alebo havarijného stavu po dobu, po ktori nemohol svoju povinnost’ vykonavat dielo v sulade s touto
zmluvou nasledkom okolnosti, ktoré vznikli na strane objednavatel’a alebo z dovodu posobenia vyssej
moci (§ 374 Obchodného zakonnika). Zmluvné strany sa dohodli, Ze za pdsobenie vy$Sej moci
povazuju aj opatrenia Statnych organov suvisiace so zabranenim $irenia ochorenia COVID-19, ak tieto
opatrenia maju vplyv na plnenie povinnosti jednotlivych zmluvnych stran. Pokial’ u€inky vysSej moci
nebudu trvat’ dlhsie ako 60 dni, zmluvné strany budi povinné postupovat’ v stlade s ustanoveniami
tejto zmluvy, pricom lehota na plnenie sa predizi o dobu trvania vys$ej moci. Pokial’ iginky vyssej
moci budi trvat’ dlhSie ako 60 dni, zmluvné strany sa zavdzuju zucastnit’ rokovania, na ktorom
dohodnu dalsi postup, pripadne si upravia vzajomné prava a povinnosti. Zvolat’ rokovanie bude
opravnend ktorakol'vek zo zmluvnych stran. V pripade, ak na rokovani k dohode zmluvnych stran
nedo6jde, zmluvna strana, ktorej sa malo plnit,, je opravnena odstlpit’ od zmluvy.

V pripade, ak nastant udalosti uvedené v bode 10.1. tohto ¢lanku, st zmluvné strany povinné sa
navzajom pisomne informovat’, a to bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do dvoch pracovnych dni od
vzniku takychto udalosti.

Clanok XI. Subdodavatelia

Udaje o vietkych znamych subdodavatel'och zhotovitel'a, ktori sii znami v ase uzavretia tejto zmluvy
a udaje 0 osobe opravnenej konat' za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia, predmet prac a podiel na celkovom obrate diela v % s uvedené v prilohe €. 2 tejto
zmluvy.

Pre ucely tejto zmluvy sa subdodavatel'om rozumie taky hospodarsky subjekt, ktory uzavrel alebo
uzavrie so zhotovitelom pisomni odplatni zmluvu na plnenie urcitej Casti zakazky, t. j. za
subdodavatel’a je povazovany ten, kto sa priamo bude podielat’ na plneni zmluvy, t. j. hospodarsky
subjekt bude plnit’ cast’ zavézku zhotovitel’a a to na zaklade zmluvy so subdodavatel'om.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne oznamit’ objednavatel'ovi akukol'vek zmenu udajov uvedenych
v bode 11.4. tohto ¢lanku tejto zmluvy u subdodavatel'ov a v prilohe €. 2 tejto zmluvy.

V pripade zmeny subdodéavatela pocas trvania tejto zmluvy alebo doplnenia subdodavatela, ktory
nebol v ¢ase uzavretia tejto zmluvy znamy, je zhotovitel' povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi
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11.5.

11.6.

11.7.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

kazdua takato zmenu, ato najneskér desat’ pracovnych dni pred diiom, kedy ma zmena alebo doplnenie
subdodavatel’a nastat’ a predlozit’ objednavatelovi:
a) podiel zakazky, ktory ma v imysle zadat’ navrhovanému subdodavatelovi,

b) predmet subdodavky,

) informacie o navrhovanom subdodavatelovi a o osobe opravnenej konat za subdodavatela
Vv rozsahu podl'a prilohy ¢. 2 tejto zmluvy.

Informaciu o akceptovani/neakceptovani zmeny alebo doplnenia subdodavatela v zmysle bodu 11.4.

tohto Clanku tejto zmluvy zasle objednavatel’ zhotovitel'ovi do piatich pracovnych dni odo dia

dorucenia ziadosti o zmenu subdodévatela.

Zhotovitel’ za plnenie tejto zmluvy realizované subdodavatel'om zodpoveda tak, ako keby toto plnenie

realizované na zéklade tejto zmluvy realizoval sdm. Zhotovitel' zodpoveda za odbornu starostlivost’

pri vybere subdodéavatel'a ako aj za vysledok c¢innosti/plnenia vykonanej/vykonaného na zdklade

zmluvy o subdodavke.

Zmluvné strany sa dohodli, ze do zmluvy budu formou dodatku doplnené udaje o vSetkych novych

subdodavatel’'och, ktorych objednavatel’ akceptoval pri zmene subdodévatela alebo po akceptovani

novych subdodavatel'ov v rozsahu podla prilohy €. 2 tejto zmluvy.

Clanok XII. Dorudovanie

Dorucenim sa rozumie prijatie zésielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovana. Za deni dorucenia

pisomnosti prostrednictvom posty zasielanej ako doporucend zasielka s dorucenkou sa povazuje

takisto den:

a) V ktorom tato zmluvna strana ju odoprela prijat,

b) ktorym marne uplynula odberna lehota pre jej vyzdvihnutie si na poste alebo

€) Vktory bola na nej zamestnancom posty vyznacena poznamka, ,,adresat sa odstahoval®, ,,adresat
je neznamy* alebo ind poznamka, ktord podla postového poriadku znamend nedorucitelnost’
zasielky.

Pisomnosti doru¢ované e-mailom, ak nie je preukazany skorSi termin dorucenia, sa povazuju za

doruéené diiom uspesného odoslania e-mailu na prislusna adresu, aj ked’ si ich druha zmluvna strana

neprecitala.

Zmluvné strany st povinné navzajom si oznamit’ zmenu adresy na doruc¢ovanie a elektronickej adresy

(e-mail) v lehote do troch pracovnych dni od ich zmeny. V pripade neoznamenia zmeny adresy

zmluvné strany povazuju dorucenie pisomnosti za riadne vykonané zaslanim pisomnosti na poslednii
znamu adresu.

Clanok XIII. Zavere¢né ustanovenia

Opravnené osoby objednavatela:

a) Osoba opravnena konat' vo veciach fakturacnych a technickych ukonov a reklamdcii je:
Ing. Alena DUGOVA, ¢&.t. 0960 327 526, 0903 820 706, e-mail: alena.dugova@mil.sk

b) Vykonom technického dozoru a osoba opravnena na prevzatie diela: Jozef LETTRICH, ¢.t. 0960
412 335, e-mail: jozef.lettrich@mil.sk

¢) Kontaktna osoba za SPO stred, oddelenie prevadzky Zvolen: Ing. Pavel TOMASOVIC, &.t. 0960
462 450, e-mail: pavel.tomasovic@mil.sk

d) Vykonom hlavného koordinatora zaistenia BOZP na stavenisku objednavatel’ poveruje osobu
urcenu zhotovitel'om uvedenu v bode 13.2. pism. c).

Opravnené osoby zhotovitela:

a) Osoba opravnena konat vo veciach objednavania, fakturacnych a technickych ukonov
a reklamacii: Pavol Kvasna — konatel’.

b) Osoba opravnena na odovzdanie diela: Pavol Kvasna — konatel’.
c) Osoba ur¢ena na vykon hlavného koordinatora zaistenia BOZP na stavenisku: Ing. Igor Novosad.

d) Vykonom funkcie stavbyvediiceho zhotovitel' poveruje: Pavol KVASNA, ¢&islo opravnenia:
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13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

04435*10*.

e) Zhotovitel' poveruje zodpovednostou za plnenie skusobného planu: Pavol KVASNA, cislo
opravnenia: 04435*10%.
Zhotovitel' nie je opravneny bez pisomného suhlasu objednavatela zapocitat' akékol'vek svoje
pohladavky a naroky voci objednavatelovi proti pohladavkam a narokom objednavatela, ani bez
pisomného sthlasu objednédvatela previest' akékol'vek prava a povinnosti z tejto zmluvy na tretiu
osobu.
Zmeny adoplnenia tejto zmluvy je mozné vykonavat po predchadzajucej vzajomnej dohode
zmluvnych stran len formou pisomnych, oc¢islovanych a podpisanych dodatkov k tejto zmluve, ktoré
budi neoddelitel'nou stcastou tejto zmluvy a len v stilade s § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. Zmluvné
strany sa dohodli, ze zmeny kontaktnych udajov ako su sidlo, miesto podnikania, ¢islo uctu
zmluvnych stran, nazvy organizacnych zloziek zmluvnych stran a Gdaje o opravnenych osobach
objednavatel’a nie su zmenami podliehajicimi sthlasu zmluvnych stran a na takato zmenu nie je
potrebné uzatvorit dodatok k tejto zmluve. Zmluvné strany zmenu tychto udajov bezodkladne
oznamia druhej zmluvnej strane jednostrannym pisomnym oznamenim, podpisanym opravnenym
zastupcom na kontaktnu adresu uvedent v ¢lanku 1. tejto zmluvy postou alebo e-mailom v zmysle
Clanku XII. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zarovenl dohodli, ze zmeny opravnenych osob
zhotovitel'a uvedenych v bode 13.2. podliehaju pisomnému odsuhlaseniu objednavatela, pricom na
takuto zmenu nie je potrebné uzatvorit’ dodatok Kk tejto zmluve.
Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa pravne vztahy znej vyplyvajice a vznikajice
prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 343/2015 Z. z., Obchodného zakonnika, zakona ¢. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Obc¢iansky zakonnik*) a stvisiacimi
platnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.
Vsetky ¢lanky a body tejto zmluvy, vratane priloh je potrebné vykladat’ vo vzajomnej suvislosti.
Tato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, pricom kazdé vyhotovenie zmluvné strany
vyhlasuju za original, z ktorych po podpise je pat vyhotoveni uréenych pre objednavatela a jedno
vyhotovenie pre zhotovitela.
Zmluvné strany vyhlasuji, ze ich sposobilost’ a volnost’ uzatvorit tuto zmluvu, ako aj sposobilost’
k suvisiacim pravnym tkonom nie je ziadnym spdsobom obmedzena alebo vylucend a zaroven
vyhlasuju, Ze si tito zmluvu pred jej podpisom riadne a dosledne precitali, jej obsah je pre nich
dostatocne urcity a zrozumitel'ny a na znak sthlasu ju podpisuju.
Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a G¢innost’
dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia v stlade s § 47a Obcianskeho zakonnika.
Tato zmluva sa povinne zverejiiuje v stlade s § 5a ods. 1 zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a 0 zmene adoplneni niektorych zakonov (zadkon o slobode informacii)
Vv zneni neskorsich predpisov.
Neoddelite'nou stcastou tejto zmluvy je:

Priloha €.1: polozkovy rozpocet 0 po¢te  listov formatu A-4

V Bratislave, diia ................. V Lieskovci, dia .............

Za objednavatel’a: Za zhotovitel'a:

Mgr. Jan BUCAN Pavol KVASNA
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Priloha ¢. 1 k ZoD ¢. SEMal-654/2022

Polozkovy rozpocet:

Stavba: Kasarne SNP vybudovanie manipulaénej plochy pre zber nebezpeéného odpadu

Cena
o | Mrezsto | ednalons | Cene cobor
€
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV
2 Zakladanie
Podklad alebo podsyp zo Strkopiesku s rozprestretim,
1]221 [564251111 vlhéenim a zhutnenim po zhutneni hr.150 mm m2 24,990 6,60 164,93
5,1*4,1 20,910
1,2*1,5 1,800
1,9%1,2 2,280
Sucet 24,990
Beton zakladovych konstrukcii Zzelezovy (bez vystuze), tr.C
21011 |272321411 25/30 m3 5,198 133,36 693,21
5,1*4,1*0,2 4,182
(5,1+4,1)*2*0,2*0,1 0,368
0,1*0,6*0,15*4 0,036
0,9*1,5*0,15 0,203
0,3*1,5*0,15 0,068
1,9*0,9*0,15 0,257
1,9*0,3*0,15 0,086
Sucet 5,198
31011 | 272351215 Debnenie stien zakladovych konstrukcii, zhotovenie-dielce | m2 16,680 12,83 214,00
(5,1+4,1)*2*0,3*2 11,040
(1,2+1,5)*2*0,3 1,620
(1,9+1,2)*2*0,3 1,860
0,45*0,6%4*2 2,160
Sucet 16,680
011 | 272351216 Debnenie stien zakladovych konStrukcii, odstranenie-dielce | m2 16,680 3,32 55,38
011 | 272362021 Vystuz zakladovych konstrukcii zo zvar. sieti KARI t 0,240 1971,97 473,27
3 Zvislé a kompletné konstrukcie
Prie¢ky z tvarnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu
6011 |342272103 YTONG hr.125,P3-550 m2 12,950 30,11 389,92
3,7*3,5 12,950
5 Komunikacie
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Vnutorng omietka stien
BAUMIT,vapennocementova,mieSanie a nanasanie
71011 |612465132 strojne,MCS 35 hr.1,5 cm (alebo ekvivalent) m2 25,900 9,48 245,53
12,95*2 25,900
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Montaz leSenia lahkého pracovného radového s podlahami
8 /003 |941941031 Sirky od 0,80 do 1,00 m a vysky do 10 m m2 25,000 1,95 48,75
Demontaz leSenia lahkého pracovného radového a s
91003 |941941831 podlahami, Sirky 0,80-1,00 m a vySky do 10m m2 25,000 1,45 36,25
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99 Presun hmét HSV
Presun hmét pre budovy JKSO 801,803,812,zvisla konstr.z
10 {011 | 998011001 tehal,tvarnic,z kovu vySky do 6 m t 22,286 8,29 184,75
PSV Prace a dodavky PSV
715 Izolacie proti chemickym vplyvom
Zhotovenie izolacie stav.konstr. dvojvrstv.za studena pléch
11| 715 | 715121001 vodor.,okrem stropov m2 34,725 14,87 516,36
5,1*4,1*1,5 31,365
(5,1+4,1)*2*0,1*1,5 2,760
0,1*4*1,5 0,600
Sucet 34,725
12 | 235 | 2353200200 Sikkaton isol (alebo ekvivalent) kg 135,000 8,25 1113,75
Presun hmot pre izolacie proti chemickym vplyvom v
13| 715 | 998715101 objektoch vySky do 6 m t 0,172 39,24 6,75
767 Konstrukcie dopinkové kovové
14 | 767 | 767392112 Montaz krytiny striech plechom tvarovanym skrutkovanim m2 35,000 11,45 400,75
15| 137 | 1373734800 VSZ plech t 0,190 2 632,20 500,12
Montaz oplastenia systém na ocelovu konstrukciu, vySky do
16 | 767 | 767421111 15m m2 55,000 12,75 701,25
17 | 767 | 767510111 Montéz kanalovych krytov osadenie krytov kg 12,000 24,20 290,40
18 | 553 | 5534010500 Polorost ks 1,000 158,00 158,00
19 | 767 | 767651210 D+M vrat dvojkridlovych ks 2,000 1180,00 2 360,00
Montaz ostatnych atypickych kovovych stavebnych
20 | 767 | 767995104 doplnkovych konstrukcii nad 20 do 50 kg kg 57,700 1,41 81,36
21[133 | 1333151200 Uholnik rovnoramenny 11373 50x50x5 mm t 0,006 1 850,00 11,10
0,0055*1,15 0,006
22| 133 | 1335414000 Ocel pasova 5/50/100 t 0,009 1792,00 16,13
0,008*1,15 0,009
23| 133 | 1335846600 Ocel pasova 5/200/200 t 0,020 1 740,00 34,80
0,0176*1,15 0,020
Montaz ostatnych atypickych kovovych stavebnych
24 | 767 | 767995106 doplnkovych konstrukcii nad 100 do 250 kg kg 2 577,000 1,23 3169,71
25[133 | 1333038200 Uholnik rovnoramenny 10000 80x80x8mm t 0,186 1 667,50 310,16
(0,116+0,046)*1,15 0,186
Sucet 0,186
26 | 145 | 1458847500 Jakl 100/100/4 t 0,482 1 650,00 795,30
27 | 134 |1348311500 Tyc¢ ocelova tvaru U ¢100 t 1,127 1 650,00 1 859,55
(0,200+0,043+0,070+0,405+0,016+0,246)*1,15 1,127
28 | 134 | 1348331000 Ty¢ ocelova tvaru U 140 t 0,782 1 650,00 1 290,30
(0,643+0,037)*1,15 0,782
Presun hmét pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v
29 | 767 | 998767101 objektoch vySky do 6 m t 3,063 40,03 122,61
783 Dokoncovacie prace - natery
Natery ocel.konstr. syntet. lahkych "C", velmi lahkych "CC"
30| 783 | 783125230 farby Sedej jednonas. 2x s emailovanim m2 241,289 6,10 1471,86
0,1*4*(6+2,62+2,25+2,25+2,25+2,25+2,775+2,475+6,3) 11,668
0,008*4*(12+4,6) 0,531
((0,1*2)+(0,05*4))*(9,4+11,6) 8,400
0,3%(40,2+38+4+6,6+1,5) 27,090
1,5%2*2 6,000
1,9%2*2 7,600
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90*2 180,000
Sucet 241,289
784 Dokoncovacie prace - malby
Malby z maliarskych zmesi tekutych Primalex, Superlex,
31|784 |784452261 Farmal jednofarebné jednonas. vysky do 3,80 m m2 25,900 2,25 58,28
3,7*3,5*2 25,900
787 Dokoncovacie prace - zasklievanie
32| 787 | 787650562 Zasklievanie okien D+M Lexanom m2 0,810 214,50 173,75
0,9%0,9 0,810
33| 787 |998787101 Presun hmbt pre zasklievanie v objektoch vySky do 6 m t 0,014 23,37 0,33
Celkom 17 948,61

podpis Statutarneho zastupcu zhotovitel'a
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