VS HalCianska, rekonstrukcia (zabezpeCenie stability a zvySenie bezpe¢nosti hradzového telesa) - pozorovacie
sondy na telese hradze

ZMLUVA O DIELO
uzatvorend v zmysle ust. § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika
v zneni neskorSich predpisov
(dalej v texte len ako ,,Zmluva®)

Zmluvné strany

Objednavatel’” SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, 3tatny podnik
Sidlo: Martinska 49
821 05 Bratislava - mestska Cast’ Ruzinov, Slovenska republika
Pravna forma: Statny podnik
Registracia: zapisany v Obchodnom registri Okresného sidu Bratislava |
v oddiele PS, vlozka €. 427/B
ICO: 360 22 047
IC DPH: SK202006f?n
1BAN:
BIC: SUBASKBX

Kontaktna adresa a organizacné zlozka podniku, ktorej sa pravny ukon tyka:
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, $tatny podnik
Povodie Hrona, odStepny zavod
Partizanska cesta 69, 974 98 Banska Bystrica

Konajlci prostrednictvom:  Ing. Stefan Kuruc, riaditel’ odStepného zavodu

(dalej len ako ,,Objednéavatel™)

Zhotovite!’: GEOVRTY - DRILLROCK s.r.o.

Sidlo: Bystricka 901, 966 81 Zarnovica

Registracia: zapisany v Obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica, oddiel Sro
vlozka €. 15178/S

Zastlpeny: RNDr. Jozef Saly, konatel

ICO: 44 303 599

DIC: 2022656724

IC DPH : SK2022656724

Bankové spojenie:

IBAN:

(dalej len ako ,,Zhotovitel™)

(Objednéavatel a Zhotovitel spolu dalej aj ako ,,Zmluvné strany*)

I. Preambula

11 Tato Zmluva bola medzi Zmluvnymi stranami uzatvorena ako vysledok verejného
obstaravania zakazky snizkou hodnotou sndzvom ,VS HalCianska, rekonStrukcia
(zabezpecCenie stability a zvySenie bezpe€nosti hradzového telesa) - pozorovacie sondy na
telese hradze“, vyhlasenej Objednavatelom ako verejnym obstaravatel'om
11 v sulade so Zd&konom o verejnom obstaravant,

12 v sulade s Vyzvou na predkladanie ponuk.



,»» (IMHalCianska, rekonstrukcia (zabezpecenie stability a zvySenie bezpec¢nosti hradzového telesa) - pozorovacie

sondy na telese hradze

2.1

2.2

31

3.2

3.3

3.4

3.5

Il. Predmet zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom Zmluvy je na jednej strane zavdzok Zhotovitela
na zadklade podmienok apoZiadaviek dohodnutych Zmluvou zhotovit adodat pre
Objednavatela dielo v rozsahu Specifikovanom v tomto €lanku a na strane druhej zavézok
Objednavatela zaplatit' za riadne zhotovené a dodané dielo dohodnutd cenu.

Predmetom plnenia Zhotovitel'a podla Zmluvy je zhotovenie diela ,VS HalCianska,

rekonstrukcia (zabezpeCenie stability azvySenie bezpecnosti hradzového telesa) -

pozorovacie sondy na telese hradze“, tj. pred planovanou rekonS$trukciou vodnej stavby
zriadit geologické vrty, umiestnené na uréenych miestach v pozadovanej hibke, ktoré budu
po Uprave sluzZit ako pozorovacie sondy, vratane:

2.2.1 zabezpecenia z&kladného zamerania,

2.2.2 vypracovania projektu skutoného vyhotovenia, t.j. podrobna dokumentéacia vrtnych
jadier, popis litologického profilu a zamerania narazenej a ustalenej HPV,

2.2.3 uUplny geotechnicky rozbor zemin vrtu (t.). laboratérne skusky z neporusenych
a poruSenych odobratych vzoriek zemin, ato vtakom rozsahu, aby boli stanovené
zdkladné fyzikalno-mechanické a geotechnické vlastnosti vSetkych zabudovanych
zemin amateridlov, ako aj podloZia vodnej stavby), svyhodnotenim a analyzou
vysledkov,

v stulade s Opisom predmetu zadkazky (Priloha podla bodu 17.9.1 Zmluvy), ocenenym

poloZzkovitym Vykazom vymer (Priloha podla bodu 17.9.2 Zmluvy), projektovou

dokumentéaciou (ktoré tvori neoddelitel'nt sucast’ Vyzvy na predkladanie ponuk vo verejnom
obstaravani) a za podmienok a poZiadaviek Objednavatel'a dohodnutych v Zmluve (dalej len
ako,Dielo*).

I11. Miesto a €as plnenia

Miestom vykonania Diela je vodna stavba Hal€ianska, k. U. Banska Bela, okres Banska
Stiavnica (dalej len ako Stavenisko®).

ZaCatim prac na Diele sa rozumie defdl odovzdania Staveniska Objednédvatelom
Zhotovitelovi. Objednavatel’ sa zavézuje pisomne vyzvat Zhotovitela na odovzdanie
Staveniska s tym, Ze siCasne oznami Zhotovitel'ovi i defl odovzdania Staveniska. Zhotovitel
Objednavatelovi pisomne/e-mailom potvrdi defi odovzdania Staveniska najneskdr v lehote 2
pracovnych dni od doruenia oznédmenia, alebo navrhne iny neskorSi def v rozmedzi
najnesk6r 3 pracovné dni od navrhovaného dfia. Ak sa v lehote podla predchadzajlcej vety
Zhotovitel' k navrhnutému terminu odovzdania Staveniska nevyjadri plati, Ze Zhotovitel
s urCenym diiom odovzdania Staveniska suhlasi.

V den odovzdania Staveniska st Zmluvné strany povinné zucastnit’ sa na jeho odovzdani
a prevzati, pricom odovzdanie Staveniska Objednavatel'om a jeho prevzatie Zhotovitelom
potvrdia obe Zmluvné strany svojimi podpismi na pisomnom Protokole o odovzdani a
prevzati staveniska.

Pokial’ sa Zhotovitel' nedostavi v dohodnuty den na odovzdanie Staveniska, resp. pokial’ sa
Zhotovitel' zUC€astni odovzdavania Staveniska ale bez relevantného ddvodu odmietne
Stavenisko prevziat, je Objednéavatel’ opravneny podpisat’ Protokol o odovzdani a prevzati
Staveniska sam, priCom v Protokole o odovzdani a prevzati Staveniska vyznaci skuto€nost,
Ze Zhotovitel’ sa na odovzdani Staveniska nezucastnil, alebo ho bez relevantného dévodu
odmietol prevziat. Objednéavatel Protokol o odovzdani a prevzati Staveniska podpiSe a
nasledne jeden original Protokolu o odovzdani a prevzati Staveniska doruci Zhotovitelovi.
Zhotovitel" je povinny uviest v Protokole odovzdani aprevzati Staveniska meno
a priezvisko stavbyveduceho, ktorého uviedol vo svojej ponuke predloZenej v procese
verejného obstaravania zakazky pri preukazani splnenia podmienok uUcasti a inych oséb
(pokial' také existuji) opravnenych vykonavat zéapis v stavebnom denniku aviest
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zhotovenie Diela v zmysle Stavebného zakona. V pripade, Ze Zhotovitel' Protokol
0 odovzdani a prevzati Staveniska nepodpiSe resp. sa prevzatia Staveniska nezucastni, za
stavbyvedliceho sa povazuje osoba stavbyvediceho uvedend v ponuke Zhotovitela
predloZenej v procese verejného obstardvania zékazky pri preukézani splnenia podmienok
ucasti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dfiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati
Staveniska podla Zmluvy sa povaZuje Stavenisko za odovzdané a prevzaté. Tymto diiom
prechddza na Zhotovitel'a nebezpecenstvo Skody na Diele.

Zhotovitel' sa zavazuje ukongCit' prace a odovzdat' Objednavatelovi riadne vykonané Dielo
najneskdr 12 tyzdfiov odo dfia nadobudnutia ucinnosti Zmluvy.

Ak Zhotovitel’ pripravi Dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, je Objednavatel
v zmysle dohody Zmluvnych stran opravneny Dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom
termine.

Bez ohladu na ostatné ustanovenia tejto Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, Ze pokial
Objednéavatel’ neodovzdd Stavenisko do 24 mesiacov odo dfa ucinnosti tejto Zmluvy
obidvomi Zmluvnymi stranami, tdto Zmluva zanika.

Do lehdt podla Zmluvy sa nezapocitava doba, poCas ktorej su také nevhodné lokalne,
poveternostné alebo  klimatické  podmienky, ktoré neumoZfuju  predpisanymi
technologickymi postupmi zaCatie, uskuto¢nenie alebo pokraCovanie v pracach na
Diele. Takéto prediZenie lehdt podla Zmluvy je moZné vyluéne nasledovnym postupom.
Zhotovitel' pisomne oznami takdto skuto¢nost Objednéavatelovi, pricom uvedie presnd
priCinu acharakter prekazky spolu spredpokladanou dobou jej trvania apoZiada
Objednéavatela o pisomné odsuhlasenie. Pokial zo strany Objednédvatela ned6jde
k pisomnému odsuhlaseniu Zhotovitefom navrhnutého preruSenia vykonu prac na Diele, je
Zhotovitel povinny v realizacii Diela pokracovat a lehoty podl'a Zmluvy plyna riadne dalej.
Na uCely Zmluvy sa opravnenym na odsuhlasenie postupu podla tohto bodu Zmluvy
rozumie riaditel’ Spravy povodia horného Hrona ako prevadzkového organizaéného Utvaru
Povodia Hrona, odStepného zavodu.

Porudenie povinnosti Zhotovitela odovzdat Objednavatelovi riadne zrealizované Dielo
v lehote podla bodu 3.7 Zmluvy, sa povaZuje za podstatné porudenie Zmluvy.

IVV. Cena diela

Celkova Cena Diela, zahfiiajuca vSetko plnenie realizované na zédklade Zmluvy, je
Zmluvnymi stranami dohodnutd v zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cenadch v zneni
neskorSich predpisov a v zmysle poziadaviek uvedenych v procese verejného obstaravania
stanovena Vykazom vymer Zhotovitela zo dia 18.08.2022 (Priloha podla bodu 17.9.2
Zmluvy) nasledovne:

Cena Diela bez DPH : 35 302,83 EUR
Sadzba DPH: 20%
Vyska DPH: 7 060,57 EUR
Cena Diela s DPH: v42 363,40 EUR
Slovom: Styridsat'dvatisictristoSest'desiattri eur a Styridsat’ centov

(dalej len ako ,,Cena®)

V pripade, ak je Zhotovitel' tuzemskym platitelom DPH a Cast’ plnenia spadd do sekcie F -
stavebné prace, potom vsulade s 8§ 69 ods. 12 pism. j) Zakona o DPH dochadza
k uplatfiovaniu prenosu dafiovej povinnosti DPH na Objednavatela a teda Zhotovitel nebude
fakturovat’ na tato Cast’ plnenia cenu s DPH, ale cenu bez DPH a na fakture bude uvedena
slovna informécia ,,prenesenie danovej povinnosti*.

V cene Diela st zahrnuté vSetky naklady na vyrobu a dodanie Diela a k ostatnému plneniu,
na ktoré je Zhotovitel' povinny podla tejto Zmluvy (vratane materialu a akychkol'vek
ostatnych nékladov Zhotovitel'a stvisiacich s prevzatim, zriadenim, pripravou, prevadzkou,
Gdrzbou a vypratanim Staveniska), ako aj vSetky ostatné naklady, ktoré mézu mat vplyv na
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vySku celkovej Ceny Diela (prevadzkové a spravne poplatky, mzdy ainé odmeny, zisk,
prevoz mechanizmov na Stavenisko, nakladanie s odpadmi, vratane likvidacie a nadkladov na
ich ulozenie).

Objednavatel’ neposkytne na plnenie podl'a Zmluvy Zhotovitel'ovi preddavok, ani zalohu.

V. Platobné podmienky a fakturacia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Cena bude Zhotovitel'ovi zaplatend jednorazovo podla
Zhotovitelom skutoCne realizovanych prac a ostatnych plneni podla tejto Zmluvy. Néarok na
zaplatenie Ceny za riadne avc€as zhotovené Dielo vznikne Zhotovitelovi dfiom podpisu
Preberacieho protokolu. Cena bude Zhotovitelovi uhradena na zaklade riadne vystavenej
faktury Zhotovitel'a preukdzatelne dorucenej Objednéavatelovi po podpisani Preberacieho
protokolu Zmluvnymi stranami.

Podkladom pre vystavenie faktury je Preberaci protokol potvrdeny Objednévatelom
a Zhotovitel'om, resp. ich opravnenymi zé&stupcami.

Faktara musi obsahovat’ odvolanie sa na tuto Zmluvu s uvedenim ¢isla Zmluvy, obchodné
meno Objednavatela a Zhotovitela, ICO, DIC, IC DPH, sidlo, &islo faktary, def jej
vystavenia, IBAN, oznaCenie banky, fakturovanu sumu, nazov Diela, peciatku a podpis
opravnenej osoby, vratane originélu alebo uUradne overenej fotokopie Preberacieho protokolu
a dalSie naleZitosti v zmysle zakona Cislo 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov.

Udaje na fakture musia byt' v stlade s Gdajmi uvedenymi v uzatvorenej Zmluve. V pripade,
ak bude faktdra obsahovat" nespravne cenové alebo iné Udaje alebo faktira nebude
obsahovat’ vSetky udaje a nélezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov, najmé podla §
74 zékona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, resp.
nebude obsahovat uvedené Udaje a doklady alebo bude obsahovat’ nespravne, nelplné Gdaje
a doklady, Objednévatel je opravneny vratit ju Zhotovitel'ovi na doplnenie, ¢im sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti faktiry a nova lehota splatnosti zatne plynut odo dia dorucenia
novej riadne vyhotovenej faktiry Objednavatel'ovi.

Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo dfa doruCenia riadne vystavenej faktiry
Objednévatel'ovi. Za zaplatenie fakturovanej Ciastky sa povaZuje odpisanie prislusnej sumy
z UCtu Objednéavatela.

Objednévatel’ v suvislosti s fakturdciou neodmietne prijat’ elektronick( faktdru vyhotovenu
Zhotovitelom v sulade so Smernicou Eurdépskeho parlamentu a Rady 2014/55/EU zo 16.
aprila 2014 o elektronickej fakturacii vo verejnom obstaravani (U.v. EU L 133, 06.05.2014),
pokial tato bude spifat’ ostatné nalezitosti v zmysle tohto &lanku Zmluvy. Zmluvné strany
st pri fakturacii povinné dodrziavat ustanovenia zékona Cislo 215/2019 Z. z. o zaruCenej
elektronickej fakturacii acentrdlnom ekonomickom systéme a o doplneni niektorych
zdkonov apo vytvoreni centrdlneho ekonomického systému bude fakturacia prebiehat
prostrednictvom tohto systému, pokial’ im z tohto zakona takato povinnost vyplyva.

V pripade, Ze dbjde k zruSeniu alebo k odstapeniu od Zmluvy z dbévodov na strane
Objednavatela, je Zhotovitel' opradvneny fakturovat Objednédvatelovi vyluéne préace
vykonané ku diu zruSenia alebo odstupenia od Zmluvy. Supis vykonanych prac musi byt
odsuhlaseny Objednavatelom.

Zhotovitel' nie je opradvneny postupit svoje pohladavky z tejto Zmluvy tretej osobe bez
predchadzajuceho pisomného sdhlasu Objednavatela. Pripadné postipenie pohladavky
(pohladavok) Zhotovitela je neplatné a povaZuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy.
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V1. Podmienky plnenia

Zhotovitel' je povinny zrealizovat Dielo, resp. prislusné stavebné prace smerujlce

k vykonaniu Diela a ostatné zmluvné plnenie vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost'.

V pripade, Ze niektoré Casti plnenia bude vykonavat subdodavatel alebo akadkol'vek ina

osoba, zodpoveda za jej prace Zhotovitel tak, ako by ich vykonaval sam.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit riadenie realizacie Diela prostrednictvom stavbyveduceho

v zmysle § 46a Stavebného zakona. Autorizacné osvedcenie o vykonani odbornej skisky pre

¢innost’ stavbyvediceho, resp. osoby, ktorou nahradil tato osobu je Zhotovitel' povinny

udrZziavat' v platnosti pocas celej doby realizacie Diela, t. j. v pripade uplynutia platnosti
takéhoto osvedenia je Zhotovitel' povinny zabezpegit jeho prediZenie v dostato&nom
¢asovom predstihu.

Pri vykonévani Dielaje Zhotovitel povinny dodrZiavat’

6.3.1 ustanovenia Zmluvy,

6.3.2 vychodiskové podklady, ato najma podmienky obsiahnuté v Opise predmetu
zdkazky (Priloha podla bodu 17.9.1 Zmluvy), oceneny vykaz vymer (Priloha podla
bodu 17.9.2 Zmluvy), projektovl a vykresovi dokumentéciu, ktord bola stcastou
Vyzvy na predkladanie ponuk vo verejnom obstaravani a dokumentéciu skuto¢ného
vyhotovenia vypracovanu Zhotovitel'om,

6.3.3 pokyny, poziadavky Objednavatela a postupovat v sulade so zaujmami
Objednévatela, ktoré su alebo sprihliadnutim na predmet plnenia musia byt
Zhotovitel'ovi zndme,

6.3.4 platné pravne predpisy, predpisy v oblasti certifikédcie a ostatnych pravnych Uprav
regulujacich v priebehu realizacie i poCas zarucnej doby plnenia predmetu z&kazky
problematiku technickych, technologickych, kvalitativnych a bezpecnostnych
parametrov stavebnych materidlov a dodavok, procesov realizacie stavebnych,
montaznych préac, technického vybavenia a zaradenia predmetu zakazky,

6.3.5 STN, EN, ISO, ako aj tie pravne predpisy, ktoré ku diiu uzatvorenia Zmluvy nie su
acinné, ale o ktorych je zndme, Ze nadobudnu Gcinnost’ v priebehu nasledujdcich 5
rokov odo dna uzatvorenia Zmluvy,

6.3.6 dodrzZiavat' technické Specifikécie, pravne a technické predpisy a vyhlasky platné v
SR, najma Stavebny zakon, zdkon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci,
vyhladSku o bezpeCnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montaznych
pracach, ustanovenia zdkona o Zivotnom prostredi, zdkona o odpadoch a o nakladani
s odpadmi, zakona o ovzdusi, zdkona €. 364/2004 Z.z. o vodach, zdkona ¢. 7/2010
Z.z. o ochrane pred povodfiami v zneni neskorSich predpisov, hygienické predpisy,
prevaddzkovy poriadok, slovenské technické normy, vSeobecne platné predpisy v SR,
zdkon €. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani
zhody a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov a
zakon €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov a vymere Gradu pre normalizaciu, metroldgiu a skidobnictvo SR (UNMS) &.
203/1998 z 10.09.1998; pokial’ porusenim tychto predpisov vznikne akakol'vek
Skoda, nesie za fiu zodpovednost’ Zhotovitel'.

Zhotovitel' zabezpeCi na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov,

stavebnych hm6t a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Zhotovitel' zabuduje len materialy, ktoré budd spifiat parametre podla zékona

€. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel je

povinny v sulade s platnymi pradvnymi predpismi pouZit’ pre realizaciu Diela iba vyrobky a

materialy, ktoré maju také vlastnosti vhodné na ucely Zmluvy, aby v Case predpokladanej

existencie Diela bola pri beZnej udrzbe zaruCend poZzadovand mechanickd pevnost

a stabilita, poZiarna bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného

prostredia a bezpe€nost’ pri pouZivani.



,» 'S HalCianska, rekonstrukcia (zabezpecenie stability>a zvy3enie bezpe€nosti hradzového telesa) - pozorovacie

sondy na telese hradze*

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

Zhotovitel’ je povinny na zabudovany material a vyrobky predloZit Objednévatel'ovi dodacie
listy, atesty a certifikaty na vhodnost' pouZitia na UCely realizacie Diela ako neoddelitel'nd
sucast’ Diela.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu, ktord vznikla Objednévatel'ovi alebo tretej

osobe v dbsledku alebo v suvislosti s plnenim podla Zmluvy, a to najma nie vSak vylune za

Skodu, ktord vznikla Objednavatelovi alebo tretej osobe v dbsledku toho, Ze Zhotovitel

nevykonal Dielo s odbornou starostlivostou.

Zhotovitel’ sa zavézuje priebezne informovat’ Objednévatela o stave realizécie Diela.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne pisomne informovat Objednavatela o akychkol'vek

nepredvidanych technickych okolnostiach.

Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly, overovania suvisiaceho splnenim zavézkov

podla Zmluvy, kedykolvek pocas platnosti a Gcinnosti Zmluvy, a to Objednavatel'om,

opravnenymi osobami a poskytnat’ im vSetku potrebnu stc¢innost'.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze v priebehu prac spojenych so zhotovenim a odovzdanim

Diela na Stavenisku mbéZe Objednavatel na Stavenisku vykonavat cinnosti spojené

s prevadzkou vodnej stavby Hal€ianska.

Zhotovitel' je povinny odo dfia prevzatia Staveniska viest' o pracach, ktoré vykonéva,

stavebny dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny.

Denné zdznamy sa vyhotovujd minimalne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdu

Zmluvni stranu. Denné zaznamy zapisuje opravneny pracovnik Zhotovitela a potvrdzuje

zastupca Objednévatela.

Zhotovitel' sa zavédzuje vyzvat Objednavatela na kontrolu vSetkych préac, ktoré maju byt

zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa Objednavatel

nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude Zhotovitel' pokracovat’ v pracach. Ak

Objednavatel bude dodato€ne poZadovat odkrytie tychto prac, je Zhotovitel' povinny toto

odkrytie vykonat na ndklady Objednavatela.

Zhotovitel vyhlasuje a ubezpe€uje Objednévatela, Ze

6.14.1 nema vedomost, Ze by bol na majetok Zhotovitel'a vyhladseny konkurz alebo bol
podany navrh na vyhlasenie konkurzu na majetok Zhotovitela alebo névrh na
povolenie reStrukturalizacie, alebo zamietnuty navrh na vyhlésenie konkurzu pre
nedostatok majetku, alebo navrh alebo podnet na zruSenie spolo¢nosti Zhotovitel'a
a ani nebolo rozhodnuté o vstupe Zhotovitel'a do likvidacie,

6.14.2 vsetky informécie, ktoré Zhotovitel’ poskytol Objednévatelovi alebo jeho z&stupcom
alebo odbornym poradcom v sdvislosti stouto Zmluvou boli tak v c¢ase ich
poskytnutia ako aj teraz pravdivé, Uplné apresné anie su zavadzajlce z dovodu
opomenutia, nejednoznacnosti alebo z akéhokol'vek iného dbvodu,

6.14.3 m4, vratane osdb konajucich za Zhotovitela, oprévnenie podpisat’ tato Zmluvu,
vykonavat' prava aplnit zavézky vyplyvajuce pre neho ztejto Zmluvy a ziskal
vSetky potrebné suhlasy jeho internych orgénov,

6.14.4 sa pred podpisanim tejto Zmluvy riadne, detailne, v dostatocnom c¢ase a s odbornou
starostlivostou oboznamil
6.14.4.1 so Staveniskom,
6.14.4.2  so vSetkymi podkladmi, ktoré mu boli v rdmci verejného obstaravania

zdkazky poskytnuté, vratane projektovej a vykresovej dokumentéacie,
6.14.43 so Zmluvou a dbésledne zvaZil jej obsah adopad na plnenie zavazkov
podla tejto Zmluvy,

6.14.5 si je vedomy toho, Ze v priebehu zmluvného plnenia nem6zZe uplatiovat' zmeny a
naroky na Upravu podmienok plnenia alebo zmluvnych podmienok z dévodu, ktory
mohol zistit’ uz pri oboznameni sa so Staveniskom a/alebo podkladmi podla bodu
6.14.4 Zmluvy pred predloZenim ponuky,

6.14.6 ma dostatocnl kvalifikaciu, odborn( spésobilost a skusenosti na splnenie zavézkov
podla tejto Zmluvy.
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6.15

6.16

6.17

6.18

7.1

7.2

7.3

7.4

Zhotovitel’ sa zavdzuje konat takym spésobom, aby bolo mozné vyhldsenia uvedené v tejto
Zmluve v buducnosti kedykol'vek zopakovat. Ak nastane situacia, v ramci ktorej by nebolo
mozné kedykol'vek v budicnosti zopakovat' ktorékol'vek vyhlasenie resp. jeho €ast alebo by
sa také vyhlasenie alebo jeho Cast’ stali v akomkolvek rozsahu nepravdivym, nelplnym
alebo zavadzajucim, je Zhotovitel' povinny pisomne informovat o takejto skutocnosti
Objednévatela najneskor do 3 pracovnych dni odo dfa vyskytu takejto situécie.

Zhotovitel' si je vedomy skuto€nosti, Ze je jeho zmluvnou povinnostou uviest
Objednévatelovi pravdivé a nezavadzajuce vyhlasenia a ubezpeCenia uvedené v tejto
Zmluve, pricom zodpoveda za Skodu spésobend poruSenim tejto povinnosti.

PoruSenie povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v bode 6.16 Zmluvy spésobené nepravdivostou,
neuplnostou alebo nepresnostiou niektorého z vyhlaseni uvedenych v bode 6.14 Zmluvy sa
povaZuje za podstatné poruSenie Zmluvy.

Objednévatel’ sa zavadzuje poskytovat’ Zhotovitel'ovi na jeho Ziadost nevyhnutnd stc¢innost,
ktord méze v primeranej lehote s prihliadnutim na povahu sacinnosti objektivne poskytnat'.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je vykonanie Diela v sulade s podmienkami tejto

Zmluvy. Zavdzok vykonat Dielo sa povaZuje za splneny diom podpisania protokolu

0 odovzdani a prevzati Diela v stlade s ustanoveniami tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny pisomne ozndmit' Objednavatelovi najneskdr 3 pracovné dni vopred

pripravenost’ dokonceného Diela k jeho prevzatiu.

O odovzdani a prevzati Diela bude vyhotoveny pisomny protokol o odovzdani a prevzati

(dalej len preberaciprotokot), ktory bude obsahovat zhodnotenie vykonavania Diela a

najma:

7.3.1 zakladné zameranie, v troch (3) vyhotoveniach v tlatenej a vjednom (1) v digitalnej
forme,

7.3.2 projekt skutocného vyhotovenia, t.j. podrobn&d dokumentacia vrtnych jadier, popis
litologického profilu azamerania narazenej austdlenej HPV, v troch (3)
vyhotoveniach a v digitadlnej forme vjednom (1) vyhotoveni na CD, vo forméte
DWG alebo DXF, pripadne DGN, ako aj vo formate, ktory umoZni zobrazenie na
beznych prehliadacoch,

7.3.3 Uplny geotechnicky rozbor zemin vrtu (t.j. laboratérne skusky z neporuSenych
a poruSenych odobratych vzoriek zemin, ato vtakom rozsahu, aby boli stanovené
zakladné fyzikalno-mechanické a geotechnické vlastnosti vSetkych zabudovanych
zemin amateridlov, ako aj podloZia vodnej stavby), svyhodnotenim a analyzou
vysledkov v troch (3) vyhotoveniach v tlacenej a v jednom (1) v digitalnej forme,

7.3.4 zoznam zistenych vad anedorobkov spolu s opatreniami alehotami na ich
odstranenie,

7.3.5 zoznam zistenych vad anedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojeni sinymi
nebrania v plynulom a bezpe€nom uzivani Diela,

7.3.6 dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie,

7.3.7 prehlasenie Zhotovitel'a, Ze Dielo odovzdava a prehlasenie Objednévatela, Ze Dielo
preberd, prip. dalSie skuto¢nosti, na ktorych sa Zmluvné strany dohodnu.

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, Zze Dielo alebo jeho €ast ma vady a nedorobky

braniace riadnemu uZivaniu, nie je povinny Dielo prevziat a spiSe so Zhotovitelfom z&pis

o0 zistenych vadach, sp6sobe atermine ich odstrdnenia. Zhotovitel' ma povinnost' odovzdat’

Dielo bezodkladne po odstraneni tychto vad a spisat’ s Objednévatelom zapis o odovzdani

a prevzati Diela bez akychkol'vek vad a nedorobkov. Po dobu odstrafiovania vad zistenych

pri odovzdavani Dielaje Zhotovitel' v omeSkani s plnenim zavézku podla Zmluvy.
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7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, Ze Dielo alebo jeho Cast m& vady a nedorobky,
ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrania v plynulom a bezpecnom uZivani Diela,
mo6ze Objednavatel’ Dielo prevziat, priCom spiSe so Zhotovitelom z&pis o zistenych vadach,
spOsobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel m& povinnost' opakovane odovzdat Dielo
bezodkladne po odstraneni tychto vad a spisat s Objednavatelom zé&pis o odovzdani
a prevzati Diela bez akychkol'vek vad a nedorobkov. Po dobu odstranovania vad zistenych
pri odovzdavani Dielaje Zhotovitel' v omeSkani s plnenim zavézku podla Zmluvy.
Nebezpecenstvo Skody na Diele avlastnicke pravo k Dielu prechadza na Objednavatela
pisomnym prevzatim Diela, t. j. podpisom protokolu o odovzdani a prevzati Diela bez
identifikovania akychkol'vek vad a nedorobkov.

VIIl. Z&arutna doba a zodpovednost’ za vady diela

Zhotovitel' vykona Dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost a na svoje néklady.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel poskytuje Objednéavatelovi zaruku za akost', poCas

ktorej Zhotovitel' zodpovedé za kvalitu Diela.

Zaru€né doba Diela a vSetkych jeho Casti je 60 mesiacov a zaCina plynat odo dfia prevzatia

Diela Objednévatelom, t. j. diom podpisania Preberacieho protokolu.

Zhotovitel' zodpovedé za to, Ze Dielo je vykonané bez vad, riadne, v sulade s technickymi

parametrami, projektovou dokumentaciou, cenovou ponukou, vSeobecne zavdznymi

pradvnymi predpismi, pokynmi Objednéavatela a podla podmienok Zmluvy a Ze pocas

zarucnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v Zmluve.

Dielo mé vady, ak Dielo alebo jeho Cast, alebo ktorakol'vek vec (vratane jej sGcCasti alebo

prisluSenstva), pozadovana dokumentacia, prdvo alebo ind majetkova hodnota, ktora je

suCastou zavédzku Zhotovitel'a

8.4.1 nie je dodané v poZadovanej kvalite, alebo vykonanie Diela nezodpoveda
podmienkam dohodnutym v Zmluve,

8.4.2 sanehodi na ucel uréeny v Zmluve,

8.4.3 nieje v sulade s projektovou dokumentéaciou,

8.4.4 nie je plne funkcné

8.4.5 vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom poZadovanom rozsahu,

8.4.6 ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je Dielo alebo jeho
Cast’ zataZené pravami tretich osdb.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, funkénosti, rozsahu aparametroch zéakazky

stanovenych technickym zadanim Objednéavatela, Zmluvou a vSeobecne zavaznymi

technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca vocCi dohodnutému rozsahu Diela. Zhotovitel

je povinny Specifikovany nedorobok na vlastné naklady odstranit v ¢ase dohodnutom

Zmluvnymi stranami.

Za vady Diela nezodpovedd Zhotovitel' vyluCne vtedy, ak tieto nemohol zistit' ani pri

vynalozeni odbornej starostlivosti, alebo v dbésledku pouzitia postupu, materialov,

neodborného z&sahu aneodborného uZivania zo strany Objednavatela v pripade, ak

Zhotovitel na tato skutoCnost Objednavatela pisomne upozornil aten na ich pouZziti

pisomne trval.

Pocas zaru€nej doby mé Objednavatel’ prdvo poZadovat a Zhotovitel povinnost’ bezodplatne

odstranit’ vady Diela.

Objednavatel’ sa zavézuje, Ze pripadné uplatnenie vad Diela uplatni u Zhotovitela

bezodkladne po ich zisteni, a to pisomnym ozndmenim, v ktorom vadu Specifikuje. Plynutie

zarucnej doby sa predlZuje o dobu uplatnenia vad az do ich odstranenia.

Zhotovitel' je povinny zacat' s odstrafiovanim vady na vlastné naklady bezodkladne

najneskér do 3 pracovnych dni odo dfia jej uplatnenia a odstrénit ju najneskér do 15 dni od

8
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94

95

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

jej uplatnenia, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak. Termin odstranenia vad sa musi
dohodnut pisomne.

PoruSenie povinnosti Zhotovitel'a zacat' s odstrafiovanim vad Diela v lehote podla bodu 8.9
Zmluvy a/alebo porudenie povinnosti odstranit’ uplatnené vady v lehote do 15 dni od ich
uplatnenia, resp. v lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami, sa Zmluvnymi stranami
povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy. V pripade ak Zhotovitel' neza¢ne s odstrafiovanim
vady v lehote podla bodu 8.9 Zmluvy, a/alebo neodstrani vady v lehote do 15 dni od ich
uplatnenia, resp. v lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami, je Objednavatel’ opravneny
zabezpecit' odstranenie vady prostrednictvom tretej osoby na néklady Zhotovitela.

V pripade, Ze Zhotovitel' nevykona Dielo v poZadovanej kvalite, Objednavatel’ ma pravo
uplatnit ndroky z vad v sulade s § 560 az § 565 Obchodného zdkonnika.

IX. Zmluvné pokuty a ndhrada Skody

Pre pripad poruSenia povinnosti Zhotovitel'a podla bodu 3.7 Zmluvy, vykonat' Dielo riadne
alalebo vcas, je Zhotovitel' povinny zaplatit Objednéavatelovi zmluvnld pokutu vo vyske
0,05% z ceny Diela bez DPH, za kazdy Co ilen zaCaty defi poruSovania tejto zmluvnej
povinnosti.
Pre pripad poruSenia povinnosti Zhotovitel'a podla bodu 5.8 Zmluvy, nepostlpit svoje
pohladadvky z tejto Zmluvy tretej osobe bez predchédzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatel’a, je Zhotovitel’ povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske
10% z hodnoty postupenej pohladavky.
Pre pripad poruSenia povinnosti Zhotovitela podla bodu 8.9 tejto Zmluvy, zacat
s odstrafiovanim vady na vlastné néklady bezodkladne najneskér do 3 pracovnych dni odo
dia jej uplatnenia a odstranit’ ju najnesk6ér do 15 dni od jej uplatnenia, alebo v lehote
dohodnutej Zmluvnymi stranami, je Zhotovitel povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvnd
pokutu vo vySke 0,05% z ceny Diela bez DPH, za kazdy ¢o ilen zaCaty defi poruSovania
tejto zmluvnej povinnosti.
Pre pripad poruSenia povinnosti Zhotovitel'a podla bodu 10.3 Zmluvy, pouZit na plnenie
zavazkov vylu€ne subdodavatel'ov uvedenych v zozname a odsuhlasenych Objednéavatel'om,
pokial' Objednavatelovi neozndmil zmenu subdodavatelov v sulade s ¢lankom X. Zmluvy,
je Zhotovitel' povinny zaplatit' Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 1% z celkovej
Ceny bez DPH.
V pripade omeSkania Objednédvatela so splnenim svojho pefazného zavdzku, si moze
Zhotovitel uplatnit’ narok na urok z omeSkania v zmysle § 369a Obchodného z&konnika vo
vyske aktudlnej sadzby zakonnych drokov.
Opréavnend strana je opravnend nie vSak povinna si svoj narok na zaplatenie ktorejkolvek
zmluvnej pokuty uplatnit.
Uhrada ktorejkol'vek zmluvnej pokuty podla Zmluvy nezbavuje povinni Zmluvnl stranu
povinnosti poruSend povinnost' splnit’ dodatocne, ani akychkol'vek inych povinnosti podla
Zmluvy.
Zhotovitel' sa zavézuje tak preventivne ako aj s prihliadnutim na okolnosti pripadu
vykonavat vsetky opatrenia potrebné na predchédzanie S$kodadm, resp. na odvratenie
hroziacej Skody alebo na jej zmiernenie.
Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu, ktord vznikla Objednéavatel'ovi alebo tretej
osobe v désledku alebo v savislosti s plnenim podla tejto Zmluvy, ato najmd nie vsak
vyluéne za Skodu, ktora vznikla Objednavatelovi alebo tretej osobe v ddsledku toho, ze
Zhotovitel’ nevykonal Dielo riadne, v€as a s odbornou starostlivostou.
Objednavatel je opravneny poZadovat od Zhotovitela a Zhotovitel je povinny poskytnat
Objednavatelovi nadhradu Skody, ktord Zhotovitel, jeho subdodavatelia, alebo
subdodavatelia subdodéavatela spésobili Objednavatelovi poruSenim povinnosti danych
Zmluvou alebo v suvislosti s vykondvanim Zmluvy vratane pripadu, kedy sa jedna o také
poruSenie povinnosti, na ktoré sa vztahuje zmluvna pokuta podl'a Zmluvy.

9
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Opravnena strana ma narok na néahradu Skody v celom jej rozsahu (a teda a Skody
presahujiucej zmluvni pokutu), ktord vznikla v désledku poruSenia povinnosti povinnej
strany zabezpeenej zmluvnou pokutou. Skoda sa nahradza v peniazoch, ak v3ak o to
oprdvnend Zmluvna strana poZiada aak je to mozné, nahradi sa Skoda uvedenim do
predo$lého stavu.

X. Subdodéavatelia

Zhotovitel’ pred uzatvorenim Zmluvy predloZil Objednévatelovi Zoznam subdodavatelov v
zmysle a rozsahu podla § 41 ods. 3) Zakona o verejnom obstaradvani (Priloha podla bodu
17.9.3 Zmluvy).
Ak Zhotovitel' v procese verejného obstardvania neuviedol Ziadnych subdodavatelov,
prostrednictvom ktorych ma v umysle plnit aspof Cast’ zavazkov z tejto Zmluvy, je povinny
poskytnut" plnenie osobne, pokial Objednavatelovi neozndmil zmenu subdodavatel'ov
v stlade s tymto ¢lankom Zmluvy.
Ak Zhotovitel' predloZil v procese verejného obstardvania Objednévatelovi (verejnému
obstardvatel'ovi) Zoznam subdodavatelov, je povinny pouZit' na plnenie zavédzkov vylucne
subdodavatelov uvedenych v zozname a odsuhlasenych Objednavatelom, pokial
Objednavatelovi neoznamil zmenu subdodévatelov v stlade s tymto ¢lankom Zmluvy.
Zhotovitel’ mdze na splnenie zavézku pouZzit  inych subdodavatel'ov nez subdodavatel'ov
uvedenych v zozname subdodéavatelov, ktori spifiaju podmienky osobného postavenia
ur€ené vo Vyzve na predkladanie ponuk pre subdodéavatel'om predpokladané poskytnutie
plnenia alebo jeho Casti.
Za uCelom oznamenia zmeny v osobe subdodavatela je Zhotovitel' povinny dorucit
Objednavatel'ovi oznamenie o zmene v zozname subdodavatel'ov, ktoré musi obsahovat':
10.5.1 identifikatné Gdaje navrhovaného subdodavatela, ktory by mal poskytnut plnenie
alebo jeho Cast podla Zmluvy,
10.5.2 podiel plnenia Zmluvy, ktory mé& Zhotovitel' v iumysle zabezpecit' prostrednictvom
subdodéavatela,
10.5.3 potvrdenia preukazujice splnenie podmienky podla bodu 0 Zmluvy.
Oznamenie podla bodu 10.5 Zmluvy musi byt Objednavatelovi odovzdané vcas tak, aby
nespdsobilo omeskanie s plnenim zavazkov podla Zmluvy ato najneskdr 5 kalendarnych
dni pred zmenou subdodéavatela (podpisanim zmluvy so subdodavatel'om).
Objednéavatel je povinny vyjadrit' sa k ozndmeniu podla bodu 10.5 Zmluvy s uvedenim, i
so zmenou suhlasi alebo nie najneskdr do 5 pracovnych dni odo dnajeho dorucenia.
Ak Objednavatel v lehote 5 pracovnych dni neozndmi Zhotovitelovi, Ze so zmenou
subdodavatela nesuhlasi, predpoklada sa, Ze so zmenou subdodavatela sthlasi. To neplati,
ak je predmetom zmeny stavbyvedlci. Zmenu v osobe stavbyvediceho nie je Zhotovitel
opravneny vykonat bez pisomného suhlasu Objednéavatela.
Objednavatel je opravneny odmietnut’ subdodéavatelov, ktori nespifiaji podmienky podla
bodu 10.4 Zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze odsthlasenie vyberu subdodavatelov Objednavatel'om alebo
poskytnutie plnenia alebo jeho ¢&asti subdodavatelom Zziadnym sp6sobom nezbavuje
Zhotovitela zavézkov a povinnosti vyplyvajacich mu zo Zmluvy a Zhotovitel je
zodpovedny za plnenie subdodévatelov, ako by plnil sam.
Pre odstrdnenie pochybnosti Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zhotovitel' je povinny
postupovat’ podla tohto ¢lanku Zmluvy aj v pripade, ak v priebehu verejného obstardvania
nepredloZil Objednavatelovi Ziadny zoznam subdodavatelov resp. tvrdil, Ze plnenie
poskytne osobne anésledne vznikla potreba poskytnat plnenie alebo jeho cast
subdodavatel'om.
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114

11.5

121

12.2

12.3

XI. Ustanovenia o nakladani s odpadmi

Zhotovitel' je povinny poCas plnenia zdvdazku podla Zmluvy udrZiavat na Stavenisku
poriadok a Cistotu a zabezpeCit' odstranenie zneCistenia okolitych priestorov vzniknutého
realiziciou Diela.

Zhotovitel je na vlastné naklady povinny zabezpecit' a realizovat' Cistiace prace a odvoz
odpadu zo Staveniska.

Zhotovitel' zabezpeci likvidaciu stavebného odpadu (odpadu, ktory vznikne pri realizacii
stavebnych préc) v stlade so zdkonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch (dalej len ako ,,Zakon
0 odpadoch“). Odovzdanie odpadu vykond Zhotovitel’ v mene Objednavatela a originaly
dokladov o likvidacii odpadu odovzda Objednavatelovi.

V pripade, ak pri realizacii stavebnych préc vznikne nebezpe€ny odpad podla § 2 ods. 9
Zakona o odpadoch, doklad o likvidacii nebezpecného odpadu (sprievodny list a potvrdenie
0 mnoZstve nebezpecného odpadu) odovzdéa Zhotovitel do troch dni odo diajeho likvidacie
Objednéavatelovi.

Ak Zhotovitel' nezabezpeci likvidaciu odpadu v stlade so Zadkonom o odpadoch, prebera
v plnom rozsahu zodpovednost za poruSenie povinnosti azavédzuje sa uhradit
Objednévatel'ovi finan&nl nahradu v plnej vyske uloZenej pokuty.

XI1l. Ustanovenia o BOZP

Zhotovitel' (ako aj jeho subdodavatelia) je povinny vykonavat ¢innosti stvisiace s plnenim

podla tejto Zmluvy na svoje nadklady a na svoje nebezpecenstvo a zaistit vo vztahu k

vlastnym zamestnancom aj k tretim osobam bezpecnost a ochranu zdravia pri préaci a

ochranu pred poZiarmi na Stavenisku, dodrZiavanie protipoZiarnych opatreni v zmysle

platnej pravnej Upravy, dodrZiavanie opatreni proti vzniku 3kdéd. Zhotovitel’ je pri tom
povinny postupovat’ v sllade s platnymi pravnymi predpismi a ostatnymi vSeobecne
zavaznymi predpismi, najmé:

12.1.1 na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred pozZiarmi, (zakon
€. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov. Nariadenim vlady Slovenskej
republiky ¢. 396/2006 Z.Z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych
poZiadavkach na Stavenisko (dalej len ,Nariadenie ¢ 396/2006) a Vyhlaskou
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi sdvisiacich a podrobnosti o odbornej
spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskor3ich predpisov)

12.1.2 predpismi upravujlcimi bezpecnost na cestnych tsekoch,

12.1.3 hygienické predpisy

12.1.4 bezpe€nosti na cestnych Usekoch, predpisy o bezpecnosti technickych zariadent,
predpisy o ochrane zivotného prostredia a vSetky ostatné slvisiace pravne predpisy.

Ak sa zisti, Ze zamestnanec Zhotovitela je na Stavenisku pod vplyvom alkoholickych

napojov, alebo inych navykovych latok, je Zhotovitel' povinny dotyéného zamestnanca

okamzite zo Staveniska odvolat. Zamestnanci Zhotovitel'a si povinni podrobit’ sa na zZiadost’

Objednévatela dychovej skuske na pritomnost’ alkoholickych népojov, alebo inej navykovej

latky. V pripade, Ze sa zamestnanec Zhotovitel'a odmietne podrobit’ takejto skiSke, ma sa za

to, Ze je pod vplyvom alkoholického napoja, alebo inej ndvykovej latky.

Zhotovitel' sa zavézuje v zmysle 8§ 3 ods. 1 Nariadenia ¢. 396/2006 poverit' nim urcenu

osobu vykonom funkcie koordinatora projektovej dokumentacie a vykonom funkcie

koordinatora bezpecnosti za G€elom plnenia Uloh vyplyvajlcich z Nariadenia €. 396/2006.
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12.4 Zhotovitel' je povinny informovat Objednédvatel'a o plneni povinnosti vyplyvajlcich z

125

12.6

131

13.2

13.3

13.4

135

poziadaviek ustanovenych pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie
bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci.

Opakované neplnenie alebo poruSovanie povinnosti Zhotovitela na Useku BOZP a PO sa
povaZuju za podstatné porusenie tejto Zmluvy Zhotovitel'om.

Zhotovitel je povinny uhradit’ Objednévatelovi poplatky, pokuty, Skody ako aj iné pripadné
dalSie vzniknuté naklady, ktoré bol Objednavatel’ ndteny vynalozit' z dévodu nedodrzania
podmienok pravoplatnych rozhodnuti alebo zavaznych vyjadreni organov Statnej spravy,
verejnej spravy Ci verejnej moci alebo inych na to opravnenych oséb zo strany Zhotovitela.

X111, Ukoncenie zmluvy

Zmluvné strany maju pravo ukoncit' Zmluvu pred jej riadnym splnenim:

13.1.1  pisomnou dohodou Zmluvnych stréan,

13.1.2 pisomnou vypovedou Objednévatela,

13.1.3 pisomnym odstipenim od Zmluvy.

Zmluvné strany mo6zu ukoncit' Zmluvu uzavretim pisomnej dohody o ukon&eni Gc€innosti

Zmluvy ku diu uvedenému v takejto dohode, priCom Zmluvné strany zaroven vysporiadaju

alebo dohodnu spbsob vysporiadania vSetkych vzajomnych néarokov vyplyvajlcich zo

Zmluvy.

Objednéavatel je opravneny ukoncit' Zmluvu pisomnou vypovedou, aj bez uvedenia dévodu.

Vypovedna lehota je jeden mesiac a zaina plynat odo dha nasledujiceho po doruceni

vypovede Zhotovitelovi.

Objednéavatel je opravneny od Zmluvy odstupit

13.4.1 ak bol na majetok Zhotovitel'a vyhlaseny konkurz,

13.4.2 ak bolo proti Zhotovitel'ovi zafaté konkurzné alebo reStrukturalizacné konanie,

13.4.3 ak bol proti Zhotovitel'ovi pre nedostatok majetku zamietnuty navrh na vyhlésenie
konkurzu,

13.4.4 akje Zhotovitel ako pravnickéa osoba opravnena podnikat’ v likvidacii,

13.45 v pripadoch uvedenych v Zmluve,

13.4.6 v pripadoch poruSenia Zmluvy, ktoré je v Zmluve oznafené ako podstatné
poruSenie Zmluvy. Zaroven plati, Ze kaZzdé poruSenie povinnosti, ktoré je v Zmluve
sankcionované zmluvnou pokutou sa povaZzuje za podstatné poruSenie Zmluvy,

13.4.7 v pripade ak Zhotovitel' nespIni zavézok podla Zmluvy riadne alebo v€as oproti
dohodnutému terminu plnenia a nesplni svoj zavézok ani v dodatoCnej lehote
uréenej Objednévatel'om, nie kratSej ako 14 kalendarnych dni,

13.4.8 ak Zhotovitel nezatne s plnenim Zmluvy do 14 dni odo dia prevzatia Staveniska,

13.4.9 v pripade preruSenia prac na strane Zhotovitel'a poc¢as vykonavania Diela, ktoré trva
dlhSie ako 20 dni,

13.4.10 z dévodu nedodrZania kvality poskytnutého plnenia, podvodu,

13.4.11 z ddévodu poruSenia podmienok a podkladov predlozZzenych vo verejnom obstaravani
Objednévatel'om,

13.4.12 ak Zhotovitel opakovane neplni alebo poruSuje povinnosti na useku BOZP a PO,

13.4.13 ak Zhotovitel' postapi prava a povinnosti zo Zmluvy bez sthlasu Objednéavatela na
iny subjekt,

13.4.14 ak doSlo Kk poruSeniu zakonnej povinnosti Zhotovitel'om, vyplyvajlcej pre
Zhotovitela z tejto Zmluvy alebo v suvislosti splnenim podla tejto Zmluvy
av pripadoch  vyplyvajacich z prislusnych ~ vSeobecne  zavéznych  préavnych
predpisov.

V pripade nepodstatného poruSenia Zmluvy Objednavatel’ pisomne vyzve Zhotovitela na

splnenie zavazku. Ak Zhotovitel’ tento svoj zavézok nesplni ani v dodatocnej lehote urcenej
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13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

14.1

14.2

143

144

14.5

151

15.2

15.3

Objednévatelom, nie kratSej ako 14 kalendarnych dni odo dna dorucenia tejto vyzvy, je
Objednavatel opravneny odstupit od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny od Zmluvy odstupit’ kedykol'vek
pocCas trvania poruSenia zmluvnej povinnosti ktora je dévodom pre odstupenie, teda nielen
v lehote ,,bez zbytocného odkladu“.

Odstupenie od Zmluvy musi byt pisomné suvedenim ddévodu odstipenia od Zmluvy
a dorucené druhej Zmluvnej strane.

Uginnost’ odstipenia od Zmluvy je diiom dorucenia pisomného vyhotovenia odstlipenia
druhej Zmluvnej strane. Z&nikom ua&innosti Zmluvy nezanika povinnost' Zmluvnych stran
vysporiadat’ vzdjomné vztahy, ktoré vznikli na jej zaklade a/alebo z nej vyplyvaju.

Zanikom ucinnosti tejto Zmluvy nie je dotknuty nédrok na zaplatenie zmluvnej pokuty a na
ndhradu Skody sp6sobenej porusenim a/alebo nesplnenim povinnosti Zmluvnej strany podla
Zmluvy.

Ukoncenie Zmluvy inak ako jej riadnym splnenim nema vplyv na trvanie prav a povinnosti,
ktoré vznikli pocCas trvania Zmluvy. Najmé tym nie sU dotknuté prdva Objednavatela K tej
Casti Diela, ktoré bolo do dfia ukonCenia Zmluvy vykonané.

XI1V. Dorufovanie

VSetky pisomnosti tykajluce sa pravnych vztahov zaloZzenych medzi Zmluvnymi stranami
Zmluvou sa doru€uju na adresu Zmluvnej strany uvedenud v Zmluve:

14.1.1 osobne,

14.1.2 postou,

14.1.3 tretou osobou oprdvnenou doru€ovat zasielky.

Pisomnosti sa povaZuju za dorucené v defi osobného prevzatia, v defi doruCenia
prostrednictvom poStového podniku, v dend doru€enia prostrednictvom tretej osoby
oprévnenej doruCovat zésielky alebo v den odopretia prevzatia zasielky.

Obe Zmluvné strany si povinné ozndmit' druhej Zmluvnej strane kazdd zmenu adresy na
dorucovanie podla zasad uvedenych v tomto ¢lanku do troch dni odo diia zmeny.

Ak Zmluvna strana neprevezme pisomnost’ na adrese uvedenej v Zmluve, a tato je zhodné s
jej adresou zapisanou v obchodnom registri alebo inom registri, povazuje sa pisomnost’ po
troch dioch od jej uloZenia za doru€enu, ato aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie. VSetky
pravne Uucinky dorucovanych pisomnosti nastand vtomto pripade dfiom, ktorym sa
pisomnost povaZzuje za dorucenu.

Ak Zmluvna strana neprevezme pisomnost na adrese uvedenej v Zmluve, atato nie je
zhodna s jej adresou zapisanou v obchodnom registri alebo inom registri, je odosielatel
povinny opakovane dorucit’ pisomnost’ na adresu Zmluvnej strany zapisant v obchodnom
registri alebo inom registri. Pri takomto doruceni plati v celom rozsahu bod 14.4 Zmluvy.

XV. VysSia moc

Zmluvné strany nezodpovedaju za Ciastocné alebo Uplné neplnenie povinnosti danych
Zmluvou v pripade (a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo
okolnosti spdsobenej VysSou mocou podla § 374 Obchodného zékonnika.

Zodpovednost Zmluvnej strany podla bodu 15.1 Zmluvy nevylucuje prekdzka spdsobena
VysSou mocou, ktord vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim
svojej povinnosti.

Pre uCely tohto ustanovenia znamena ,Vy$Sia moc* taki mimoriadnu a neodvratitel'na
udalost mimo kontrolu Zmluvnej strany, ktord sa na fAu odvolava, ktord objektivne
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat pri uzavreti Zmluvy a ktora jej
brani v plneni zavazkov vyplyvajlcich zo Zmluvy. Také udalosti mézu byt okrem dalSich
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154

155

16.1

16.2

16.3

16.4

171
17.2

pripadov predovSetkym vojny, revollicie, poZiare velkého rozsahu, zé&plavy, povodne,
Zivelné pohromy, dopravné embarga, Strajky, a pod.

O vzniku a zéniku Vy3Sej moci ajej pri¢inach upovedomi Zmluvna strana odvolévajuca sa
na VysSiu moc najneskdr do 5 kalendarnych dni odo dna, kedy sa o jej vzniku dozvedela
druht Zmluvna stranu. Zmluvné strana odvolavajlca sa na VysSiu moc je povinna predloZit
druhej Zmluvnej strane déveryhodny dbdkaz o tejto skutoc¢nosti.

Bez ohl'adu na iné ustanovenia Zmluvy Zhotovitel' nenesie zodpovednost’ za Skodu alebo
stratu spOsobend vojnou, nepokojmi alebo operdciami vojnového charakteru, invaziou,
obCianskou vojnou, revoluciou, nastolenim vojenskej diktatury, teroristickymi cinmi,
konfiskaciou a zné&rodnenim, jadrovou reakciou, jadrovym Ziarenim alebo zamorenim a
tlakovou vinou ako aj z dévodov, ktoré si mimo vplyv Zhotovitela a nie s beZne
poistované na poistnom trhu.

XVI1. Protikorup¢na dolozka

Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavédzuju striktne dodrziavat platné pravne
predpisy zakazujuce podplacanie verejnych Ccinitefov a sukromnych oséb, protipravne
ovplyviovanie verejnych C¢initelov, pranie Spinavych penazi azavazuju sa zaviest
a vykonavat' vSetky nevyhnutné avhodné postupy a opatrenia vedlce Kk zabraneniu
korupcie.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze podla jeho vedomosti Ziaden zjeho predstavitelov, zastupcov,
zamestnancov, alebo inych o0s6b konajacich v mene Zhotovitela pri poskytovani plnenia
podla tejto Zmluvy pre Objednavatela alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy neponika
ani nebude priamo alebo nepriamo ponukat, davat, poskytovat, vyZzadovat ani prijimat
finan¢né prostriedky alebo akékol'vek iné ocenitel'né hodnoty, alebo poskytovat akékol'vek
vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolo€nosti alebo podniku alebo zamestnancovi,
politickej strane ¢i hnutiu, kandidatovi na politickl nominaciu, osobe, ktord pésobi
v zdkonodarnom, spravnom alebo sidnom organe akéhokolvek druhu, alebo
v medzindrodnej verejnej organizacii za ucelom ovplyviovat konanie takejto osoby v jej
funkcii, svyuzitim odmenovania, alebo navéadzania k nekorektnému vykonu prisludnej
funkcie alebo €innosti akoukol'vek osobou, za Gcelom ziskania alebo udrzania vyhody pri
plneni tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje okamZite oznamit’ Objednéavatelovi primeranou formou akékol'vek
podozrenie na poruSenie povinnosti podla tohto C¢lanku Zmluvy alebo akékolvek
skutoCnosti, v dosledku ktorych by sa vyhlasenie Zhotovitel'a podla bodu 16.2 tejto Zmluvy
ukazalo ako nepravdivé a byt plne sucinny pri dékladnom vySetreni podozrenia.

Akékol'vek preukazané korup€né spravanie Zhotovitel'a alebo poruSenie povinnosti podla
tohto ¢lanku sa povaZzuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

XVIIl. Zaverecné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma Zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany berl na vedomie, Ze Zmluva je povinne zverejiovanou zmluvou podla
zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam aozmene a doplneni
niektorych jej zékonov (zdkon o slobode informécii) a pre nadobudnutie jej Uc€innosti je
podla § 47a ods. 1 Obcgianskeho zdkonnika nevyhnutné jej zverejnenie. Zmluva nadobulda
Géinnost’ nasledujuci den po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav. Zmluvné
strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podla zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam v zneni neskorSich predpisov. Ak je Zmluva zverejnena viacerymi

G€astnikmi, rozhodujlce je prvé zverejnenie Zmluvy.
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17.3 Zmluvu je mozné menit a dopifiat len formou pisomnych dodatkov podpisanych
oprdvnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran, ktoré budl tvorit' neoddelitel'na sucast
Zmluvy.

17.4 Pravne vztahy medzi Objednavatel'om a Zhotovitelom, ktoré nie s upravené v tejto
Zmluve, sa budd riadit’ prisluSnymi ustanoveniami z&kona €. 513/1991 Zb. Obchodného
zdkonnika v zneni neskorsich predpisov a ostatnych prislusnych pravnych predpisov.

17.5 Ak niektoré z ustanoveni Zmluvy je alebo sa stane Uplne alebo sCasti neplatné a/alebo
neucinné al/alebo neuplatnitel'né, takato neplatnost, nedcinnost’ a/alebo nevykonatelnost
nema za néasledok neplatnost alebo neacCinnost dalSich ustanoveni Zmluvy (alebo
zostavajlcej Casti dotknutého ustanovenia). V takomto pripade sa obe Zmluvné strany
zavazuju bez zbyto¢ného odkladu nahradit takéto ustanovenie (jeho cCast) novym
ustanovenim tak, aby bol zachovany uacel, sledovany uzavretim Zmluvy a dotknutym
ustanovenim v Case uzatvorenia Zmluvy.

17.6 V silade sustanovenim 8§ 401 Obchodného zakonnika predlzuje Zhotovitel' preml¢aciu
lehotu na vsetky zavdzky Zhotovitela vocCi Objednavatelovi na 10 rokov odo dfa, kedy
zaCala premlCacia doba plynat’ po prvykrat.

17.7 Zmluvné strany vyhlasujud, Ze su v plnom rozsahu spdsobilé k uvedenym pradvnym Gkonom
a ich zmluvna volnost’ nie je ni¢im obmedzend. Zmluvné strany vyhlasujd, Ze ich véla
vyjadrend v Zmluve je vazna, slobodné a urcita, Ze prejavy véle oboch Zmluvnych stran su
dostato€ne zrozumitelné. Na znak suhlasu Zmluvnych stran s celym obsahom Zmluvy ju
obidve Zmluvné strany podpisuju.

17.8 Zmluva je vyhotovenda v troch (3) rovnopisoch, z ktorych Objednavatel’ po jej podpisani
obdrzi dve (2) vyhotovenia a Zhotovitel jedno (1) vyhotovenie.

17.9 Prilohy:

17.9.1  Opis predmetu zakazky
17.9.2 Vykaz vymer zo dia
17.9.3 Zoznam subdodavatel'ov

V Banskej Bystrici, dna V Zarnovici, dia
Objednavatel’: Zhotovitel’:
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, GEOVRTY - DRILLROCK s.r.o.

Statny podnik, Povodie Hrona, odStepny zavod

Ing. Stefan Kuruc RNDr. Jozef Saly
riaditel’ odStep”élip zavodu konatel
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Priloha €islo 1 Zmluvy

OPIS PREDMEU ZAKAZKY

1 Nazov zakazky:

VS HALCIANSKA, REKONSTRUKCIA, (ZABEZPECENIE STABILITY A ZVYSENIE
BEZPECNOSTI HRADZOVEHO TELESA) - POZOROVACIE SONDY NA TELESE
HRADZE“

2. Opis predmetu zékazky:

Planovand rekonstrukcia vodnej stavby bude mat’ za ciel’ zabezpeCit' stabilitu a bezpecnost
hradzového telesa, dalej opravu nevyhovujlcich konstrukcii a dobudovanie tych chybajdcich. Aby
bolo mozné pristupit’ k samotnej rekonstrukcii, je potrebné vykonat' podrobny hydrogeologicky
prieskum na telese hradze aj v Uzemi pod vzduSnym svahom. Na tento Ucel je navrhnuté zriadit
geologické vrty, ktoré budu neskor po Uprave slizit’ ako pozorovacie sondy. Tri z nich, umiestnené na
korune hradze ana vzdusnej pate hradze, budl prehlbené o 3,0 m a neskdr prisypané na planovand
dlZzku sond. Po ukonceni rekonstrukcie budu vrty na vodnej stavbe slizit' ako pozorovacie sondy.
Sondy budi vyuzité na sledovanie hladiny podzemnej vody atym na stanovenie depresnej krivky
a tieZ na sledovanie filtratnych rychlosti v telese hradze. Navrhnuté je ich osadenie na korune hradze
(4 ks), vzdusnom svahu (2 ks) a na vzdudnej pate hradze (2 ks). Dizka sond uZ zohl'adfiuje planovand
Gpravu koruny hradze (prevysenie) a navodného svahu (zarovnanie) po rekonstrukcii.

Pri realiz&cii pozorovacich sond je potrebné zabezpeCit' zakladné zameranie, projekt skuto¢ného
vyhotovenia (podrobnd dokumentécia vrtnych jadier, popis litologického profilu, zamerat’ narazenu a
ustadlend HPV), Uplny geotechnicky rozbor zemin vrtu (laboratérne skusky z neporusenych a
poruSenych odobranych vzoriek zemin v takom rozsahu, aby boli stanovené zakladné fyzikalno-
mechanické a geotechnické vlastnosti vietkych zabudovanych zemin a materialov ako aj podloZia
vodnej stavby s vyhodnotenim a analyzou vysledkov).

V Banskej Bystrici, dia



Priloha ¢&islo

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: VS Halcianska,rekonstrukcia (zabezpecenie stability a zvySenie bezpecnosti hridzového telesa)-pozorovacie sondy na telese hradze

Objekt:

Objednavatel SVP,$ p Povodie Hrona,o z B Bystnca-OIC

Zhotovitel: GEOVRTY « DRILIROCK s. r 0 , Bystricka 901, 966 81 Zarnovica Spracoval:

Miesto. Banska Bela Datum:

Jednotkova cena  Celkova cena

¢ Kod polozky Popis MJ - MnoZstvo celkom zadania zadania
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
1 131201101 S Vykop nezapazenejjamy v hornine 3, do 100 m3 m3 9,340 41,35 386,21
4,48+4,42+0,44 9,340
2 131201109 S Hibenie nezapaZenych jam a zérezov Priplatok za lepivost horniny 3 m3 2,802 20,00 56,04
0,3*9,34 2,802
Zvislé premiestnenie vykopku z horniny | aZ IV, nosenim za kazdé 3
3 161101501.S m vysky m3 4,420 15,00 66,30
4,42 4,420
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-
4 162401102.S 4, do 100 m3 na vzdialenost do 2000 m m3 4,900 10,00 49,00
9,34-4,44 4,900
5 171201201.S UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 4,490 6,00 26,94
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo okolo
6 174101001.S objektovdo 100 m3 m3 4,440 10,00 44,40
2,4+1,88+0,16 4,440
2 Zakladanie
Zapustenie zarubnice z rur do studftového vrtu z plastickych hmét,
7 242791111.S hibky do 60 m DN do 200mm m 83,900 10,00 639,00
21,9+62,0 63,900
B 286130031600 S Rlra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 125x7,4x12 m m 83,900 20,00 1678,00
Zapustenie zarubnice z rir ocelovych zvaranych, hibky do 50m,
9 242811161.S priemeru do 229mm m 16,700 50.00 835,00
12,7+4,00 16,700
Rura ocelova bezSvova hladka kruhova d 140 mm, hr. sieny 4,5 mm.
10 142110000100.S ozn.11 353.0 m 4,000 60,00 320,00
Rura ocelova bezSvova hladka kruhova d 159 mm, hr steny 5,0 mm,
11 142110001800.S ozn.11 353.0 m 12,700 80,00 1016,00
12 242941111.S Vytvorenie filtra obalenim zarubnice sietovinou alebo tkaninou m2 25,592 5,00 127,96
25,592 25,592
13 69311x Sielovina zo silonovych vidkien m2 25,592 1,00 25,59
14  196410000100.S  Drétz mediD 0,10 - 1,00 mm, E Cu99.9tvrdy kg 1,800 50,00 90,00
Obsyp a tesnenie vodarenskej studne, obsyp so zhutnenim z
15 247531111.S kameniva hrubého drveného 8-16 mm m3 1,404 25,00 35,10
1,404 1,404
16 247681114.S Obsyp a tesnenie vodarenskej studne, obsyp so zhutnenim z ilu m3 0,170 90,00 15,30
0,17 0,170
17 581280000200.S  Bentonit mlety Sabenil 450 t 0,323 250,00 80,75
0,17*1900/1000 0,323
Dierovanie zarubnic plastovych vitanim, plocha otvorov od 10 do 15
18 24990121X.S % m2 24,335 B,50 206,85
3,14*0,125*62,0 24,335

Priplatok k cene za vynos jadra vrtov v hibke 0 - 25 m, D nad 156 do

19 26200945X.S 195 mm m 20,000 10,00 200,00
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26200955x.S

26404111x.S

000200011.S

26432111x.S

2643211xx.S

264321xxX.S

3

321311115.S

321321115.S

321351010.S

321351020.S

321352010S
321352020.S

321368211.S

4

451312311 S

9

998254011.S

PSV

767
767995101.S

142110002900. S

141110004300.S

309200003000. S
311110000500. S

137110000100.S
5516100022X

Priplatok k cene za vynos jadra vrtov v hibke 0 - 25 m, D nad 195 do
245 mm

91,0

18,0

21,0

0,32

2,60+1,14

3,36+1,40

0,94

187/1000

0,48+0.16

8*0,15

8*0,05

S185

m 71,000
QOdpazenie vrtov pre piléty pazené manipulacnou paznicou pnemeru
do 220 mm m 91,000
91,000
Prieskumné préace - geologicky prieskum iniiniersko-geologicky a
cjeotechnicky eur 1,000
fgeologické prace, laboratérne prace, vzorkovacie préce, preprava* 1,000
Vrty pre piléty zapaZené zvislé priemeru do 245 mm, priemeru v hibke
do 10 m, v hornine llI m 52,00(
8,0+8,0+8,0+8,0+10.0+10,0 52,000
Vrty pre piléty zapaZené zvislé priemeru do 245 mm, priemeru v hibke
do 20 m, v hornine llI m 18.00C
18,000
Vrty pre pildty zapaZené zvislé priemeru do 245 mm, priemeru v hibke
do 30 m, v hornine I m 21.00C
21,000
Zvislé a kompletné konstrukcie
Konstrukcie priehrad z prostého beténu vodostavebného C 25/30 m3 0,320
0,320
Konstrukcie priehrad zo Zelezobet6nu vodostavebného C 25/30 m3 3,740
3.740
iDebrtenie konstrukcii priehradnych ploch rovinnych m2 4,760
4,760
Debnenie konstrukcii priehradnych pléch valcovo zakrivenych m2 0,940
0,940
Oddebnenie konstrukcii priehradnych pléch rovinnych m2 4,760
Oddebnenie konstrukcii priehradnych pléch valcovo zakrivenych m2 0,940
Vystuz Zelezobeténovych priehradnych konstrukcii, zvarané siete z
ocelovych tahanych drétov t 0,187
0,187
Vodorovné konstrukcie
Podklad z beténu prostého tr. C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm m2 0,640
0,640
Presun hmét HSV
Presun hmét pre studne a zachytavanie vody z bet prostého, Zelez
alebo montované z dielcov do 50 m t 17,994
Préace a dodavky PSV
Konstrukcie doplnkové kovové
Montaz ostatnych atypickych kovovych stavebnych doplnkovych
konstrukcii do 5 kg kg 45,000
Rure ocelovi bezivové hladké kruhova d 168 mm. hr steny 7.0 mm,
ozrt.11 353.0 m 1,200
1,200
Rura ocelova bezSvova hladka kruhova d 44.5 mm, hr steny 3,2 mm,
ozn. 11 353 0. m 0,400
0,400
Skrutka hruba 12x160 mm tks 0,008
Matica ieslhranna hruba M 12 mm ocelova tks 0,008
Plech ocelovy tenky 1,50x 1250x2500 mm, ozn 10004 0, podla EN
0,010
ks 2,000

Drziak retiazky s retiazkou

10,00

10,00

2 150,00

250,00

250,00

250,00

90,00

90,00

20,00

60,00

8,00

60,00

200,00

90,00

12,00

35,00

99,00

99,00

150,00
150,00

30,00
10,00

710,00

910,00

2 150,00

13 000,00

4 500,00

5 250,00

28,80

336,60

95,20

56,40

38,08

56,40

37,40

57,60

215,93

1575,00

118,80

39,60

1,20
1,20

0,30
20,00



Presun hmét pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v objektoch
42 998767101.S vysky do 6 m t 0,049 120,00 588

Celkom 35 302,83
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ZOZNAM SUBDODAVATELOV

NAZOV ZAKAZKY:

VS lialCiansku, rekonstrukcia (zabezpecenie stabilit) a zvySenie bezpecnosti hradzového telesa)
- pozorovacie sondy na telese hradze*

ZIIOTOVITEL:
UEOVKTY - DRILEROC Ks.r.0., Bystricka 901,966 81 Zarnovica

Vyhlasujeme, Zze nu uskutocneni predmetu Zakazky s ndzvom ,VS HalCianska, rekonstrukcia
(zabezpecCenie stability a zvySenie bezpe€nosti hradzového telesa) - pozorovacie sondy na telese
hradze* sa v stlade so Zmluvou budd podielat’ subdodavatelia:

Obchodné meno asidlo ICO o0soby opravnené konat % -ny podiel Zakazky/
subdodavatela subdodavatela v mene subdodavatel'a Predmet subdodavky
INGEO -F.NVILAB s.ro. 36 373 354 meno; 6.4%

BvtCicka 16 nar.

010 01 zilina adr.ija Siranskc 013 13

V Zarnovici dan

RNDr. Jozef Saly



