

ZMLUVA O DIELO č. 2022/1031

uzatvorená v súlade s ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 zb. Obchodného zákonníka v aktuálnom znení

Gymnázium, SNP 1, Gelnica

So sídlom: SNP 1, 056 01 Gelnica, SR

IČO: 00 160 938

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 7000537344/8180

Zastúpené: RND. Dušan Andraško, riaditeľ

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

BaUstav corporation s.r.o

So sídlom: Kuzmányho 57, 040 01 Košice

IČO: 52 841 111

DIČ: 212 116 0756

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s. / IBAN : SK7311000000002948086434

Spoločnosť zastúpená: Peter Kul'baga

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

sa dohodli na tejto
zmluve o dielo:

Článok I. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy o dielo (ďalej ako „zmluva“) je úprava práv a povinností zmluvných strán súvisiacich s vykonaním diela, ktoré má podľa tejto zmluvy zhotoviteľ vykonať pre objednávateľa.
2. Zhotoviteľ sa toto zmluvou zaväzuje, že vykoná pre objednávateľa stavebné práce zákazky – *Výstavba multifunkčného ihriska* (ďalej ako „dielo“), a to podľa *Rozpočtu k zmluve o dielo*, ktorý tvorí *Prílohu č.1* k tejto zmluve a bol vytvorený podľa cien vo víťaznej cenovej ponuke zhotoviteľa s dohodnutým redukovaným počtom kusov dodávky tovarov a stavebných prác a takisto v súlade s projektovou dokumentáciou *Rekonštrukcia športového areálu pri Gymnázium v Gelnici – Multifunkčné ihrisko*, ktorý tvorí *Prílohu č.2*. Objednávateľ sa zaväzuje vyhotovené dielo prevziať a zaplatiť cenu podľa tejto zmluvy.

Článok II. Čas a miesto vykonania diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo podľa tejto zmluvy **najneskôr do 30.11.2022.**
2. Zmluvné strany sú si vedomé, že vzhľadom na zdroj finančných prostriedkov využitý na financovanie diela zo strany z objednávateľa, budú preplatené iba tie časti diela, ktoré budú zhotovené v termíne podľa predchádzajúceho bodu a vyfakturované do **07.12.2022.**

3. Za ukončenie realizácie diela sa podľa tejto zmluvy považuje deň podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

Článok III.

Zánik záväzkového vzťahu

1. Zmluvné strany sa dohodli, že okrem zániku záväzkového vzťahu splnením, zaniká záväzok založený touto zmluvou aj dohodou oboch zmluvných strán alebo odstúpením od tejto zmluvy v prípadoch ustanovených touto zmluvou, alebo zákonom.
2. Objednávateľ, alebo zhotoviteľ sú oprávnení odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch ustanovených touto zmluvou, alebo zákonom.
3. Objednávateľ môže (okrem bodu 1. tohto článku zmluvy) od tejto zmluvy odstúpiť v prípade ak:
 - a) zhotoviteľ závažným spôsobom poruší ustanovenia tejto zmluvy, alebo nedodrží lehotu pre realizáciu diela podľa čl. II. tejto zmluvy
 - b) zhotoviteľ sa bez súhlasu objednávateľa odkloní od vyhotovenia diela podľa *Prílohy č. 1 a Prílohy č.2.*
 - c) zhotoviteľ pri realizácii diela poruší bezpečnostné a kvalitatívne normy, ustanovené touto zmluvou, alebo zákonom.
4. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a musí byť druhej zmluvnej strane doručené. V prípade pochybností sa má za to, že odstúpenie od zmluvy bolo druhej zmluvnej strane doručené deň nasledujúci po dni jeho odoslania.

Článok IV.

Cena za dielo a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za kompletne dielo podľa čl. I., bodu 2. tejto zmluvy v sume **156078,24 EUR s DPH.**
2. Cena diela podľa bodu 1. tohto článku zmluvy je konečná, zodpovedá cenám vo víťaznej cenovej ponuke zhotoviteľa po dohodnutej redukcii tovarov a stavebných prác a je záväzná pre obe zmluvné strany.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že navyše práce je zhotoviteľ oprávnený vykonať výlučne po predchádzajúcom písomne uzavretom dodatku k tejto zmluve.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený vyfakturovať cenu diela po ukončení realizácie diela podľa článku II. ods. 2 tejto zmluvy.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúry je 15 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra sa považuje za zaplatenú v čase, kedy dôjde k odpísaniu platby z účtu objednávateľa.

Článok V.

Veci určené na vykonanie diela, vykonanie a prevzatie diela

1. Veci, ktoré sú potrebné na vykonanie diela je povinný zaobstarať zhotoviteľ.
2. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v dohodnutej dobe. Zhotoviteľ môže vykonať dielo aj pred časom dohodnutým v článku II. bod 1 tejto zmlúvy.
3. Pri vykonaní diela postupuje zhotoviteľ podľa tejto zmlúvy, jej príloh a pokynov objednávateľa.
4. Ak zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky, týkajúce sa miesta, kde má byť dielo vykonané a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom je zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu diela. Do dosiahnutia dohody o zmene diela je zhotoviteľ oprávnený vykonávanie diela prerušiť.

Článok VI.

Dojednania súvisiace s vykonaním diela

1. Zhotoviteľ je povinný dbať o to, aby pri vykonávaní diela nedošlo k porušeniu platných právnych predpisov Slovenskej republiky, týkajúcich sa bezpečnosti práce, technických zariadení, ochrany zdravia osôb pri práci.
2. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vstup na miesto vykonávania diela za účelom kontroly realizácie diela.

Článok VII.

Zodpovednosť za vady a záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady, ktoré má dielo počas trvania záručnej doby. Zhotoviteľ zároveň poskytuje záruku aj na materiál použitý na vykonanie diela. Zmluvné strany sa dohodli, že dĺžka záručnej doby na dielo je v súlade s dĺžkou záručnej doby určenej výrobcom materiálu 36 mesiacov.
2. V prípade vzniku vady diela, je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady objednávateľom označené vady odstrániť v lehote 15 dní odo dňa doručenia písomného upovedomenia objednávateľa o existencii väd.
3. Záručná doba diela ako celku začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami.

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia


1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom podpísanom rovnopise.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisania a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa podľa ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení.

3. Pokiaľ sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neúčinným alebo neplatným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy okrem prípadov, ak by tieto ustanovenia boli vzájomne neoddeliteľné.
4. Na práva a povinnosti zmluvných strán v tejto zmluve neupravené sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, ako aj ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území SR.
5. Zmeny a doplnenia k tejto zmluve môžu byť vykonané len so súhlasom oboch zmluvných strán formou písomných a očíslovaných dodatkov.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
 - a) **Príloha č.1:** Rozpočet k zmluve o dielo,
 - b) **Príloha č.2:** Rekonštrukcia športového areálu pri Gymnáziu v Gelnici – Multifunkčné ihrisko (Projektová dokumentácia AMP Projekt s.r.o. Lieskovany)
7. Zmluvné strany prehlasujú a vzájomne sa ubezpečujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, súhlasia s jej obsahom, že je pre nich dostatočne zrozumiteľná a určitá a zbavená omylu, že vyjadruje ich pravú, slobodnú a vážnu vôľu, a že nebola uzavretá v tiesni a za nápadne jednostranne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho túto zmluvu podpisujú.


V Gelnici, dňa 31.10.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



.....
RNDr. Dušan Andraško, v.r.
riaditeľ gymnázia



.....
Peter Kul'baga
konateľ spoločnosti BaUstav corporation s.r.o

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 220204

Stavba: Rekonštrukcia športového areálu pri Gymnáziu v Gelnici - Multifunkčné ihrisko

JKSO:
Miesto: Gelnica

KS:
Dátum: 20.9.2021

Objednávateľ:
Gymnázium Gelnica, SNP 1, 056 01 Gelnica

ICO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BaUstav corporation s.r.o, Kuzmányho 57, 040 01 Košice

ICO: 52841111
IČ DPH: SK2121160756

Projektant:
Ing. Alena Piatnicová

ICO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Janka Pokryvková

ICO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			130 065,20
	šadzba dane	Základ dane	26013,04
DPH základná	20,00%	0,00	
znížená	20,00%	130 065,20	26 013,04
Cena s DPH	v	EUR	156 078,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 220204

Stavba: Rekonštrukcia športového areálu pri Gymnáziu v Gelnici - Multifunkčné ihrisko

Miesto: Gelnica

Dátum: 20.09.2021

Objednávateľ: Gymnázium Gelnica, SNP 1, 056 01 Gelnica

Projektant: Ing. Alena Piatnicová

Zhotoviteľ: BaUstav corporation s.r.o, Kuzmányho 57, 040 01 Košice

Spracovateľ: Ing. Janka Pokryvková

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		130 065,20	156 078,24
01	Multifunkčné ihrisko	130 065,20	156 078,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia športového areálu pri Gymnázium v Gelnici - Multifunkčné ihrisko

Objekt:

01 - Multifunkčné ihrisko

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Gymnázium Gelnica, SNP 1, 056 01 Gelnica

Zhotoviteľ:

BaUstav corporation s.r.o, Kuzmányho 57, 040 01 Košice

Projektant:

Ing. Alena Piatnicová

Spracovateľ:

Ing. Janka Pokryvková

Poznámka:

KS:

Dátum:

20.09.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

52841111

IČ DPH:

SK2121160756

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				130 065,20
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				130 065,20
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	130 065,20	20,00%	26 013,04	
Cena s DPH		v EUR		156 078,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia športového areálu pri Gymnáziu v Gelnici - Multifunkčné ihrisko

Objekt:

01 - Multifunkčné ihrisko

Miesto:

Dátum: 20.09.2021

Objednávateľ: Gymnázium Gelnica, SNP 1, 056 01 Gelnica

Projektant: Ing. Miroslav

Zhotoviteľ: BaUstav corporation s.r.o, Kuzmányho 57, 040 01 Košice

Ing. Jániká

Spracovateľ: Dobrošinská

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

130 065,20

HSV - Práce a dodávky HSV

99 562,79

1 - Zemné práce

15 875,37

2 - Zakladanie

10 487,47

5 - Komunikácie

31 534,29

8 - Rúrové vedenie

244,37

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

39 293,66

99 - Presun hmôt HSV

2 127,63

PSV - Práce a dodávky PSV

30 502,41

767-0 - Mantinelový systém

26 311,09

767-1 - Vybavenie ihriska

4 191,32

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťaženie podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

130 065,20

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia športového areálu pri Gymnázii v Gelnici - Multifunkčné ihrisko

Objekt:

01 - Multifunkčné ihrisko

Miesto:

Dátum: 20.09.2021

Objednávateľ:

Gymnázium Gelnica, SNP 1, 056 01 Gelnica

Projektant:

ing. Alena

Zhotoviteľ:

BaUstav corporation s.r.o, Kuzmányho 57, 040 01 Košice

Spracovateľ:

Ing. Jánka
Bakanková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

130 065,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

99 562,785

D 1

Zemné práce

15 875,365

1	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	710,970	1,150	817,616
2	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	710,970	1,430	1 016,687
3	K	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	710,970	4,950	3 519,302
4	K	121101111.1	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	11,200	1,200	13,440
5	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	14,000	7,120	99,680
6	K	122201109.1	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	14,000	1,110	15,540
7	K	131201101.1	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	8,000	12,160	97,280
8	K	131201109.1	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť hor. 3	m3	8,000	0,980	7,840
9	K	132201101.1	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	67,600	33,540	2 267,304
10	K	132201109.1	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	67,600	9,500	642,200
11	K	133201201.1	Výkop pätky nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	11,700	50,980	596,466
12	K	133201209.1	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	11,700	6,940	81,198
13	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	51,150	1,800	92,070
14	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, na vzdialenosť do 3000 m	m3	86,925	4,800	417,240
15	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 650,850	0,480	1 752,408
16	K	167101101.1	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	36,775	7,930	291,626
17	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	112,500	0,840	94,500
18	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	139,080	19,500	2 712,060
19	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	14,375	1,690	24,294
20	K	180402111	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	129,600	0,840	108,864
21	M	0057211100.1	Trávové semeno	kg	4,147	5,300	21,979
22	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	720,000	0,480	345,600
23	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm	m2	129,600	1,510	195,696
24	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	31,104	20,720	644,475

D 2

Zakladanie

10 487,473

25	K	2115211111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom drveným frakcie 32-63 mm	m3	67,600	47,160	3 188,016
26	K	21152111R1	Vsakovací objekt 2,00 x 2,00 x 2,00 m	m3	8,000	47,160	377,280
27	K	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami zvislými alebo šikmými o skl. do 1:2,5	m2	509,200	1,340	682,328
28	M	693110001201	Geotextília polypropylénová 300gr./m2	m2	560,120	1,780	997,014

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	212752123	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 65	m	128,000	8,460	1 082,880
30	K	212752124	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 80	m	41,000	8,910	365,310
31	K	215901101.1	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	720,000	1,250	900,000
32	K	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	1,170	62,800	73,476
33	K	272353111	Debnenie kotevného otvoru s pr. do 0,02 m2, hĺbky do 0,50 m	ks	62,000	11,980	742,760
34	K	275313611	Betón základových pätičiek, prostý tr. C 16/20	m3	10,530	127,270	1 340,153
35	K	275351217.1	Debnenie stien základových pätičiek, zhotovenie-tradičné	m2	20,480	22,200	454,656
36	K	275351218.1	Debnenie stien základových pätičiek, odstránenie-tradičné	m2	20,480	6,990	143,155
37	K	278311041	Zálievka kotevných otvorov z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,698	201,210	140,445

D 5 Komunikácie 31 534,285

38	K	564801112	Podklad zo štrkodrviny veľ. 0-4 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	618,946	2,020	1 250,271
39	K	564821112	Podklad zo štrkodrviny veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 90 mm	m2	649,950	3,710	2 411,315
40	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny veľ. 32-63 mms rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	649,950	5,960	3 873,702
41	K	589100006.S	Položenie umelej trávy na viacúčelové povrchy	m2	603,000	5,320	3 207,960
42	M	284170005101.S	Umelý trávnik z monofilných vlákien (výška 40 mm, hustota vpichov min. 10 000/m2) s výplňou kremičitým pieskom (min. 13 kg/m2) a gumovým granulátom (min. 9 kg/m2)	m2	633,150	17,980	11 384,037
43	K	589160020.R1	Realizácia čiar na športový povrch	m2	230,000	40,900	9 407,000

D 8 Rúrové vedenie 244,374

44	K	899661313	Zhotovenie filtračného obalu drenážnych rúrok DN do 130 z tkaniny	m	169,000	0,550	92,950
45	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 300	m2	118,300	1,280	151,424

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 39 293,657

46	K	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	112,350	8,400	943,740
47	M	592170003301	Obrubník betónový 1xšxv 1000x80x250 mm	ks	113,474	4,980	565,101
48	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	5,063	109,170	552,728
49	K	953941211	Osadenie konzoly alebo kotvy bez dodania	ks	40,000	4,390	175,600
50	M	5530010001	Kotviace prvky	ks	40,000	3,540	141,600
51	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	396,721	14,530	5 764,356
52	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	17 852,445	0,560	9 997,369
53	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	396,721	10,880	4 316,324
54	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	793,442	1,220	967,999
55	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	396,721	40,000	15 868,840

D 99 Presun hmôt HSV 2 127,631

56	K	998222012	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	595,975	3,570	2 127,631
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 30 502,412

D 767-0 Mantinelový systém 26 311,092

57	K	7679111101-R	Montáž siete do výšky 4 m	m2	324,000	9,940	3 220,560
58	M	5542301200-R.1	Ochranná sieť multifunkčného ihriska výška 4,0m vrátane príslušenstva (uchytená na napínacie lanká)	m2	356,400	11,950	4 258,980
59	K	767912130	Montáž napínacieho drôtu	m	520,000	0,580	301,600
60	M	156150000900	Drôt napínací poplastovaný D 4,4/100 m	ks	5,200	32,460	168,792
61	M	553510009300	Napínák PVC (biely, zelený) č.3 pre napínanie pletiva s napínacím drôtom	ks	32,000	1,460	46,720

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	767914110.1	Montáž mantinelového systému na ocel. vo výške do 1,0 m	m	104,000	15,900	1 653,600
63	K	767916550-R1	Osadenie stĺpika oceľového výšky do 2 m	ks	18,000	8,580	154,440
64	M	553250000700-R.1	Panel mantinelový-ocelové stĺpy, profil 50x30mm, vrátane plastovej výplne	m	104,000	78,820	8 197,280
65	M	553510010541.1	Bránka vstupná, šírka 1m, spodná časť je tvorená plastovou výplňou z mantinelu do 1m, vrchná časť výplň zo siete	ks	2,000	633,210	1 266,420
66	M	5542302400-R.1	Integrovaná bránka na futbal 3x2 m	ks	2,000	950,000	1 900,000
67	K	767916560- R2	Osadenie stĺpika oceľového výšky nad 2 m	ks	40,000	9,230	369,200
68	M	553510030800.1	Stĺpik pozinkovaný z ocele, profil 70x50mm dl 4,60 m	ks	34,000	140,000	4 760,000
69	K	998767201.1	Presun hmôt	%	15,000	0,900	13,500

D 767-1 Vybavenie ihriska 4 191,320

70	K	7679110001-R	Montáž vybavenia ihriska	sada	3,000	1,580	4,740
71	M	553570003501-R.1	Tenisová/ volejbalová sada a sieť vrátane upevnenia	sada	1,000	2 473,080	2 473,080
72	M	553570003500-R	Basketbalová konštrukcia, tabuľa, obruč, sieťka	sada	2,000	850,000	1 700,000
73	K	998767201-1	Presun hmôt	%	15,000	0,900	13,500

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY: „Výstavba multifunkčného ihriska“

Obchodné meno BaUstav corporation s.r.o
 Adresa sídla/miesto podnikania Kuzmányho 57, 040 01 Košice
 IČO 52 841 111
 DIČ/IČ DPH 212 116 0756 / SK212 116 0756
 Štatutárny zástupca Peter Kul'baga
 Kontakt (mobil, e-mail) baustavke@baustavke.sk

Kritérium – „Celková cena v EUR s DPH“:

Celková cena bez DPH	130.065,20 EUR
Cena DPH	26.013,04 EUR
Celková cena s DPH	156.078,24 EUR
Platca DPH	ÁNO: <input type="checkbox"/> NIE: <input type="checkbox"/>

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EURO. Cena musí byť spracovaná v súlade s požiadavkami na predmet zákazky. Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŔ SR č. 87/1996 Z. z. a musí byť stanovená ako cena maximálna, zahŕňajúca aj všetky vedľajšie náklady spojené s dočianím predmetu zákazky.

* ne platca DPH vyplňa len riadky cena v EUR bez DPH.

Prehlásenie:

Vyššie uvedená cena je cena konečná vrátane DPH za kompletne dodanie predmetu zákazky

Čestne vyhlasujeme, že spĺňame podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 odsek 1 písmeno e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zároveň vyjadrujeme súhlas s návrhom zmluvných podmienok a v prípade úspešnosti vo verejnom obstarávaní uzavrieme zmluvu bez výhrad.

V Košiciach, dňa 20.09.2022

BaUstav corporation s.r.o.
 Peter Kul'baga
 52 841 111
 212 116 0756

.....
 meno, priezvisko, titul, funkcia,
 podpis osoby (osôb) oprávnenej konať za uchádzača/vedúceho skupiny