Zmluva o dielo na stavebné prace

uzavreta podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v platnom

zneni medzi

L
Zmluvné strany
Zhotovitel:
Obchodné meno spolo¢nosti:  RAVOZA s.r.o.
Adresa sidla spolo¢nosti: Vinné 3662, 072 31 Vinné
ICO: 50310810
DIC: 2120270328
IC DPH: SK2120270328
Bankové spojenie: CSOB as.
IBAN: SK12 7500 0000 0040 2317 9590
Zastupeny: Ing. Rastislav Vojna
Tel: +421 905 434 633
E-mail: vojna@ravoza.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice I, oddiel: Sro, vlozka ¢. 39100/V

(d’alej len ,,zhotovitel™)

a

Objednavatel

Nazov: Obec LozZin

So sidlom: Obecny trad Lozin 31, 072 05 Bracovce
Zastipeny: Mgr. Monika Pastirova — starostka obce
I1CO: 00325449

DIC: 2020738984

telefonne Cislo: 056/6495316, 0902918700

e-mail: starosta.lozin@gmail.com

(d’alej ako ,,objednavatel™)

II.
Uvodné ustanovenia

2.1 Tato zmluvu uzatvaraju zmluvné strany ako vysledok zédkazky realizovanej postupom podla zakona
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov na predmet zakazky : ,,Novostavba garaZe pre poZiarnu zbrojnicu a stavebné upravy
existujucej poZiarnej zbrojnice v obci LoZin“. Objednavatel’ vyhlasil verejné obstaravanie Vyzvou na
predkladanie ponuk postupom podla §117 zakona o verejnom obstaravani.

2.2 Do predmetného postupu zadavania zakazky predlozil sitaznu ponuku aj zhotovitel. Na zaklade
vyhodnotenia sutaznych ponuk predloZenych v ramci predmetného postupu zadavania zakazky zmluvné
strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuji svoju vol'u dohodnut’ podmienky a sposob realizacie
predmetu zakazky v zmysle vyhlasenej zakazky.


mailto:starosta.lozin@gmail.com

1.
Predmet zmluvy a ucel zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je: : ,Novostavba garaZe pre poZiarnu zbrojnicu a stavebné upravy
existujlicej pozZiarnej zbrojnice v obci LozZin“ v sulade s Vykazom vymer, Navrhom na plnenie
kritérii, ktoré si neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavézuje zhotovit’ dielo, za
podmienok urcenych v tejto zmluve.

3.2 Zhotovitel je podla tejto zmluvy povinny vykonat’ dielo v sulade s predlozenou dokumentéciou a
podl'a pokynov objednéavatel'a. Zhotovitel’ sa zavdzuje odovzdat’ vykonané dielo objednavatel’'ovi riadne
a vcas.

3.3 Sucastou diela je dodavka a montaz vsetkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke zhotovitel'a ako aj
veci, ktoré su uvedené v podrobnej Specifikacii diela (sucastou tejto Specifikacie je rozpocet a presna
Specifikacia diela); za spravnost’ a tiplnost’ podrobnej Specifikacie diela zodpoveda zhotovitel.

3.4 Sucastou diela je aj stavebna, technickd a pravna dokumentacia diela a jeho jednotlivych poloziek,
doklady o vykonanych sktskach, revizne spravy, atesty a certifikaty, uzivatel'ské manudly, ako aj
akékol'vek dalsSie listiny, ktorych doloZenie k predmetu diela vyplyva z pravneho predpisu alebo z
obchodnych zvyklosti; vSetky listiny musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku.

3.5 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne obozndmil so vsetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto stvislosti ako odborne sposobila
osoba so skiisenostami v oblasti realizidcie predmetu zmluvy nema ziadne otazky ¢i pripomienky.
Taktiez skontroloval predlozené podklady atieto nevykazuji ziadnu vadu, na ktori by mal
objednavatela upozornit’ a/alebo ktora by mohla komplikovat’ realizaciu samotného diela.

3.6 Dalej zhotovitel’ vyhlasuje, Ze mal na §tadium podkladov a pripravu realizacie diela mal dostatoény
Casovy priestor a so v§etkymi relevantnymi skuto¢nost'ami sa podrobne oboznamil.

3.7 Stcastou diela st aj tie prace a dodavky, ktoré nie st v ponuke zhotovitel'a vyslovne uvedené, ak
ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizacie prace zhotovitel'a alebo, ak by bez
ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by neplnilo pozadovany ucel alebo, ak ich
potreba obvykle vyplyva z povahy diela.

3.8 Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a véas ukonéené dielo bez
vad a nedorobkov. Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati cenu diela.

3.9 Dielo je vykonané riadne, pokial’ nema Ziadne vady, je v sulade s touto zmluvou a jej prilohami, ako
aj vsulade so vSeobecnymi zaviznymi pravnymi predpismi a inymi aplikovatelnymi predpismi a
rozhodnutiami a stanoviskami organov verejnej spravy, pokial je pouziteI'né na dojednany el a pokial’
ma vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.

3.10 Zhotovitel' je povinny zabezpeCit, aby pocas doby realizacie projektu a udrzatelnosti projektu
nedoSlo k podstatnej zmene projektu. Porusenie uvedenej povinnosti zhotovitelom je podstatnym
poruSenim Zmluvy o dielo a zhotovitel' je povinny vratit’ plnenie zo zmluvy alebo jeho ¢ast’ vo vyske,
ktora je imerna obdobiu, pocas ktorého doslo k poruseniu podmienok v dosledku vzniku podstatne;j
zmeny projektu.



Iv.
Miesto, ¢as a sposob plnenia
4.1 Miestom plnenia je: k.i. Lozin

4.2 Zhotovitel’ sa zavizuje zrealizovat’ stavebné prace do mesiacov po oficialnom (protokolarnom)
odovzdani staveniska objednavatel'om v lehotach podla vecného a ¢asového harmonogramu.

4.3 Zhotovitel’ je povinny bez meskania pisomne oznamit’ objednavatel'ovi vznik akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo st'azuje uskuto¢nenie stavebnych prac a ma za nasledok predlzenie dohodnutej lehoty
ukoncenia stavebnych prac.

4.4 Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukonceny protokolarnym prevzatim diela medzi
objednavatelom a zhotovitelom. Zhotovitel je povinny najneskor pri odovzdavani diela
objednavatelovi predlozit’ dokumenty a doklady, ktoré budu potvrdzovat’ uloZenie stavebného odpadu
na registrovanu skladku odpadu, certifikdty pouzitych materidlov na diele a iné doklady potrebné
k riadnemu uzivaniu diela. Pokial’ bude akykol'vek doklad absentovat’, dielo sa az do ¢asu jeho
predlozenia povazuje za neodovzdané.

4.5 Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavézuje sa objednavatel’
toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontiknutom termine.

4.6 Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zasahu vys$Sej moci, ktorou je prekazka,
ktora nastala nezédvisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej v splneni povinnosti uloZene;j
touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim spravneho organu, pokial
nemoze predpokladat’, ze by povinna zmluvna strana mohla tato prekazku alebo jej nasledky prekonat’
alebo odstranit’ a taktiez, Ze by mohla tito prekazku v ¢ase vzniku zavézku predpokladat. Za zasah
vysSej moci sa povazuje najmi vojnovy konflikt, vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny Strajk,
uskuto¢nenie archeologického prieskumu, zaatie spravnych konani v dosledku vyskytu vzacnych
rastlin alebo zivoCichov v lokalite, v ktorej sa mad nachddzat’ dielo a nadobudnutie pravoplatnosti
rozhodnuti spravnych organov, ktoré¢ brania vykonu diela.

4.7 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade,
ak zpoveternostnych dévodov nemdze dielo vykonat v kvalite zodpovedajlicej poziadavke
objednavatela na prvotriednu kvalitu diela. Takéto preruSenie musi byt pisomne odsthlasené
objednavatelom.

4.8 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny o preruseni vykonu diela
podl'a tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat’ objednavatela. V pripade, ak objednavatel
s preruSenim prac na diele pisomne nesthlasi atrvd na zhotovovani diela, zhotovitel' je povinny
okamzite pokraCovat’ v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym predpisom Slovenskej republiky
a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nezodpoveda
objednavatelovi za vady diela, ktoré vznikli v dosledku zhotovenia diela za nevhodnych
poveternostnych podmienok na zéklade pisomného stanoviska objednavatela podl'a predchadzajicej
vety.

4.9 Termin ukoncenia diela ako aj terminy uvedené v harmonograme prac sa automaticky (t.j. bez
podpisania Dodatku k zmluve o dielo) predlzuju:

a) o dobu opravneného prerusenia prac na diele zhotovitel'om podla tejto zmluvy,

b) o dobu zodpovedajicu dobe, pocas ktorej nebolo mozné vykonavat dielo z dévodu na strane
objednavatel’a, o tejto skutocnosti musi byt’ spisany s objednavatelom pisomny protokol,

¢) o dobu, pocas ktorej zhotovitel nemoze vykonavat dielo z dévodu vykonavania alebo nevykonavania
prac tretich 0sdb zabezpecenych alebo poverenych objednavatel'om v suvislosti so staveniskom, o tejto
skuto¢nosti musi byt spisany s objednavatel'om pisomny protokol.



V.
Cena za dielo

5.1 Zmluvnd cena diela sa povazuje za cenu maximalnu a nemennu, ktord je platnd a zdvézna pocas
celej doby vystavby az do tiplného a riadneho ukoncenia diela.
5.1.1 celkova zmluvna cena bez DPH 35 564,98 eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH 7 113,00 eur
5.1.3 celkova zmluvna cena vratane DPH 42 677,98 eur
(slovom Styridsat'dvatisicSest'stosedemdesiatsedem eur a devit'desiatosem eurocentov)

5.2 Ak uchadzac nie je platcom DPH, na skuto¢nost’, Ze nie je platcom DPH, upozorni oznacenim ,,Nie
som platcom DPH*".

5.3 Cena diela je stanovena najméd na zaklade celkovej cenovej ponuky zhotovitela podrobne
$pecifikovanej podl'a oceneného vykazu vymer. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych tovarov, sluzieb
a prac uvedené v Prilohe €. 2 tejto zmluvy zahtiiaju vSetky naklady zhotovitel'a na riadne zhotovenie
predmetu plnenia zmluvy a platia po celti dobu plnenia.

5.4 Objednavatel ma pravo zmenit, zuzit' alebo rozsirit rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci diela urceného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri ti€tovani tychto prac a
dodavok uplatiuju jednotkové zmluvné ceny ur¢ené podla Prilohy €. 2 tejto zmluvy. Ak pdjde o také
prace a dodavky, ktoré nie su v ocenenom vykaze vymere zahrnuté, bude ich cena dohodnuta na zaklade
cenovej kalkulacie, ktora je zhotovitel' povinny predlozit objednavatelovi vopred na pisomné
odstihlasenie.

5.5 V zmluvnej cene diela st zahrnuté vSetky priame a nepriame naklady zhotovitel'a spojené so
zhotovenim predmetného diela vratane vsetkych vyrobnych, prevadzkovych a administrativnych rézii
zhotovitel'a, ako aj nakladov na stvisiace plnenia vratane dodavatel'skej dokumentacie, revizii, skusok,
atestov a certifikatov a d’alSich obdobnych nakladov a rézii, ktoré su potrebné na kompletn1 realizaciu
vsetkych zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.

VL
Platobné podmienky
6.1 Cena diela bude fakturovana na zaklade Supisu vykonanych prac odsuhlaseného objednavatel'om.
Zhotovitel’ vystavi faktaru najneskor do dvoch dni od odsthlasenia Stpisu vykonanych prac a doruci ju
objednavatelovi.

6.2 Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi kone¢na cenu za dielo na zaklade protokolarneho
odovzdania diela zhotovitel'om. Zhotovitel je povinny pri protokolarnom odovzdani diela predlozit’
objednavatelovi certifikaty pouzitych materialov.

6.3 Faktura kone¢ného vyuétovania bude vystavena do 15 dni od preberacicho konania, na ktorom
objednavatel prevezme dielo od zhotovitel’a.

6.4 Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsthlasit’ v zmysle ustanovenia § 547
Obchodného zékona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirazky.

6.5 Cena za dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt’ stanovena v
zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky MF SR
¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenéch.

6.6 Po protokolarnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, na zaklade preberacich protokolov
potvrdenych objednavatel'om, na zhotovitel'om vystavent faktiru, ktorej splatnost’ je do 30 dni odo
dna jej dorucenia objednavatelovi.



6.7 Faktura musi obsahovat’ naleZzitosti podl'a § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
zneni neskorsich predpisov. Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecnu a formalnu spravnost’ a Gplnost’
faktiry, ¢i jej povinnych priloh najneskor do uplynutia lehoty jej splatnosti. Nova lehota splatnosti
zacina plynat’ od dorucenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktiry do sidla objednavatel’a.

6.8 Objednavatel neposkytuje preddavok, ani zalohov platbu.

6.9 V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne zhotovitelovi pravo na vystavenie faktury
objednavatelovi.

VIL
Zmluvné zaruky

7.1 Zhotovitel’ je zaviazany zhotovit’ dielo podla tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel' zavizuje vSetky
Casti diela spocivajuce v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaznych prac, dodat’ kompletne
v najvyssej predpokladanej kvalite, zodpovedajicej schvalenému projektu, vratane jeho pripadnych
zmien. Dielo i jeho jednotlivé Casti musia byt vyhotovené v kvalite pozadovanej objednavatel'om, t.j.
v stilade s platnymi pravnymi predpismi, STN, ISO, technickymi poziadavkami na tovar a musia byt
v stlade s vykazom vymer, nevynimajic pokyny objednéavatela.

7.2 Pokial pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovujii vykonanie skusok, osvedcujucich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho Casti, zhotovitel’ je povinny zabezpecit uskuto¢nenie tychto
skusok pred odovzdanim diela za ucasti objednavatel’a.

7.3 Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane pouzitych
materialov, v diZke 60 (Sest'desiat) mesiacov odo diia podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela.
V pripade materialov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich vyrobca osobitni zaruku dlhsiu
ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati zaruéna doba v diZke uvedenej vyrobcom tychto materialov
alebo vyrobkov. V pripade zaniku zavdzku zhotovitela zhotovit' dielo bez toho, aby doslo k
protokolarnemu odovzdaniu diela, zac¢ina zaru¢na doba plynut odo diia zaniku zévizku zhotovitel'a
zhotovit dielo.

7.4 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na casti diela, zacina plynut’ zaru¢na lehota za ucelenu,
samostatne funk¢nu Cast’ diela, na ktorej sa vyskytnt vady a nedorobky, az nasledujuci deni po odstraneni
poslednej vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo nedorobku su zmluvné strany povinné spisat’
protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

7.5 Pocas zarucnej doby je zhotovitel povinny na svoju zodpovednost’ a naklady, t. j. bezplatne po
obdrzani pisomnej vyzvy objednavatel’a odstranit’ vSetky vady diela, za ktoré zodpoveda.

7.6 Zhotovitel je povinny pristipit’ k odstraneniu zaru¢nej vady bez zbytocného odkladu a to najneskor
do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach ostatnych. Pri
odstrafiovani zarucnej vady, zhotovitel’ je povinny postupovat’ tak v stlade s pokynmi objednavatela
alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je predpokladana doba odstranenia zaru¢nej vady dlhsia ako 7
dni, je zhotovitel’ povinny oznamit tito skuto¢nost’ pisomne najneskor v lehote 3 dni od obdrzania
reklamacie.

7.7 Pred uplynutim zaruénej doby vyzve objednavatel’ zhotovitel'a na vykonanie obhliadky diela a
zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskuto¢ni v poslednom mesiaci zaruénej doby a jej vysledok
bude zachyteny v protokole o ukonéeni zaruénej doby za pritomnosti zastupcov oboch stran. V pripade
vyskytu vad sa tieto uveda v protokole, pri¢om zhotovitel’ je povinny ich odstranit’ v stanovenej lehote,
inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstraneni vad bude tato skutocnost’ protokolarne zachytena.
V pripade, ak zhotovitel’ vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstrani, mé objednavatel’ pravo
odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitela.



VIIL
Postup a organizacia prace
8.1 Objednavatel’ je povinny odovzdat stavenisko zhotovitel'ovi a zhotovitel' je povinny prevziat
stavenisko najneskor 5 pracovnych dni pred zaciatkom realizacie prac.
8.2 O dobu omeskania objednévatela s riadnym odovzdanim staveniska sa predlzuje lehota dohodnuté
v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, Ze za kazdy den omeskania objednavatel’a sa tato lehota predizi
o jeden den.

8.3 Zhotovitel ma pravo vykonévat' vSetky prace sposobom, pri dodrzani beznych a primeranych
technologickych postupov, ktoré povazuje za najrychlejsi k riadnemu zhotoveniu diela pri reSpektovani
ucelu tejto zmluvy, pozadovanej kvality, zmluvnych terminov, harmonogramu prac, koordinacie prac
s tretimi osobami.

8.4 Zhotovitel’ sa zavidzuje poskytovat’ objednavatel'ovi pocas zhotovenia diela nevyhnutné informacie
a pozadovanu sucinnost’.

8.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycCistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v
cene diela.

8.6 Zhotovitel uhradi pocas vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich
docasnych pripojov a merac¢ov. V tejto suvislosti nepozaduje od objednavatela Ziadnu sucinnost’ ¢i
zazemie.

8.7 Zhotovitel’ je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky skuto¢nosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat’ daje o ¢asovom
postupe prac, ich akosti, idaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov a mnozstve realizovanych
druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

8.8 Zhotovitel’ poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

8.9 Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe amusi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatel’a, projektanta a dotknutych organov $tatnej spravy.

8.10  Zapisy do stavebného dennika Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vzdy v ten den, kedy
boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ d’alsi
postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt’ oCislované. Medzi jednotlivymi zdznamami
nesmu byt vynechané vol'né miesta. Okrem stavbyveduceho mdze do stavebného dennika vykonavat’
potrebné zdznamy iba objednavatel’, stavebny dozor, spracovatel’ projektovej dokumentacie alebo
prislusné organy Statnej spravy.

8.11 Pokial' stavbyveduci nesthlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel’ alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat svoje vecné a odovodnené
stanovisko.

8.12  Povereny zastupca objednavatel’a je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om, ak zodpovedaji skuto¢nosti.

8.13  Zhotovitel’ je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu cCasti diela, ktoré buda dalSim
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel’ nesplni
uvedenu povinnost, je povinny umoznit objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat
naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel' nedostavil na kontrolu, na ktort bol riadne
pozvany, moze zhotovitel pokracovat’ v realizacii diela. Ak cCast na kontrole objedndvatelovi
znemozni prekazka, ktorti nemohol odstranit, méze bez zbytocného odkladu pozadovat’ vykonanie
dodatocnej kontroly.

8.14  Zhotovitel' je povinny zapisom Vv stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatela na ucast’ pri vykondvani skuSok v sulade s STN. Ak sa objednavatel nedostavi



v stanovenom termine, je zhotovitel’ opravneny vykonat’ skusky bez jeho ucasti. Zhotovitel je povinny
v spolupraci s objednavatel'om viest’ podrobny technicky zaznam o vykonanych skiskach.

8.15 Vsetky zmeny je zhotovitel' povinny zdévodnit' zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materialov nesmil mat’ vplyv na kvalitu diela a moze k nim dojst’ iba za vyslovného pisomného suhlasu
objednavatela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsthlasené stavbyveducim a stavebnym
dozorom objednavatel’a nemajt charakter zmeny zmluvy.

8.16 Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpec¢nost’
a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodévatel'ov a ostatnych nim pozvanych
0sdb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti
prace a ochrany zdravia pri prci, ako aj platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny
zabezpecit’ vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpecnostnym znac¢enim v zmysle Nariadenia
vlady SR €. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpecnostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia
vlady €. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony
tykajice sa BOZP. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze Cast’ prac moZze byt’ vykonavana za plnej prevadzky
objednavatela a zavdzuje sa zabezpelit a oznalit’ stavbu tak, aby nedoslo k urazu zamestnancov
objednavatela a/alebo tretich osob.

8.17 Zhotovitel je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (urazy,
poziare, havérie a pod.) voci prislusnym Statnym organom a vznik takejto udalosti oznamit’ neodkladne
aj objednavatel’'ovi za ucelom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

8.18 Prace, ktoré vykazuji uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN, musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

8.19 Zhotovitel je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na
dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaru¢ena pozadovana mechanicka
pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpecnost’, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného
prostredia a bezpecnost’ pri uzivani stavby.

8.20 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vetok odpad, ktory je
vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

8.21  Zhotovitel' je povinny zucasthovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat objednavatel. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné dni vopred
pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

8.22 Zhotovitel’ po¢as uskutoctiovania prac nesmie svojou ¢innostou bezdévodne obmedzit’ plynulost
prevadzky objednavatela, alebo subjektu, ktory je v jeho zriad’ovatel'skej pdsobnosti. Dévod, rozsah a
predpokladanu alebo skutocntt dobu obmedzenia plynulosti prevadzky je zhotovitel povinny prerokovat’
s objednavatel'om vopred.

8.23 Objednavatel si vyhradzuje pravo vykazat’ zo stavby akukol'vek osobu, ktora je tam so stthlasom
zhotovitel'a. Ak pojde o pracovnika zhotovitel'a alebo jeho subdodavatela, tito s povinni takuto
vykézanii osobu bezodkladne nahradit’ inou tak, aby v ddsledku vykézania nedoSlo k naruseniu
plynulosti prac.

8.24 Objednavatel’ od zhotovitel'a vyzaduje systematicky pristup k ochrane zivotné¢ho prostredia vo
vsetkych etapach stavebnych prac. Pristup spociva vo vytvoreni, zavedeni a udrzovani spravne
Struktirovaného systému environmentalneho manazérstva, ktory je sucastou celkového systému
riadenia a suvisi so vSetkymi prvkami environmentalneho spravania zhotovitel’a.



IX.
Kontrola uskuto¢nenia diela
9.1 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ spdsob uskutocnenia diela zhotovitelom prostrednictvom
zodpovednej osoby objednévatel’a.

9.2 Zodpovedna osoba objednavatel’a je opravnena pri zisteni vad v priebehu vykonu prac pozadovat,
aby zhotovitel’ takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym sposobom.

9.3 V pripade zmeny subdodavatel'a pocas trvania zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom je
povinny zhotovitel’ najneskor v dei, ktory predchadza ditu, v ktorom ma zmena subdoddvatel'a nastat’
oznamit’ objednavatel'ovi zmenu subdodévatela a v tomto ozndmeni uviest’ minimalne nasledovné:

a) podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat’ subdodavatel'om, navrhovanych subdodavatelov a
predmety subdodavok,
b) navrhovany subdodavatel' spiial podmienky wdasti tykajuce sa osobného postavenia a

neexistovali u neho dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7; opravnenie dodavat’
tovar, uskutocnovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti
predmetu zakazky alebo koncesie, ktory méa subdodavatel’ plnit’.

X.
Poistenie a ochrana zdravia

10.1 Bezpecnost' a ochrana zdravia:

Zhotovitel' sa zavédzuje: dodrziavat’ bezpe¢nostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
pracovisku, zaistit’ vlastny dozor nad bezpecnost'ou prace v zmysle prislusnych pravnych predpisov,
vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podl'a profesii, ¢innosti a rizik
na pracovisku objednavatela, minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej Cinnosti na okolie najmi
hlu¢nost’, prasnost, emisiu, exhaldtov zo spal’ovacich motorov.

10.2 Zhotovitel’ upozorni objednavatel’a na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest’ pri jeho ¢innosti na
pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov objednavatel'a alebo d’alSich osdb, ktoré by pri
jeho ¢innosti mohli viest’ k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych zariadeni
a objektov.

10.3 Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi
suvisiacich pravnych predpisov.

10.4 Na ucely tejto zakazky sa za subdodavatelov povazuje hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo
uzavrel so zhotovitel'om pisomnu odplatni zmluvu na plnenie urcitej Casti zékazky.

10.5 Zhotovitel’ zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného vzt'ahu
s objednavatel'om a to bez ohl'adu na to, ¢i zhotovitel’ pouzil subdodavky alebo nie, v akom rozsahu a za
akych podmienok. Objednavatel’ nenesie aktuikol'vek zodpovednost’ voci subdodavatel'om zhotovitela.

10.6 Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze zoznam subdodavatel’'ov, ktorych bude zhotovitel’ vyuzivat
na stavbe a rovnako tak menny zoznam vlastnych pracovnikov odovzda objednavatelovi v pisomne;j
forme najneskor pri podpise tejto zmluvy.

XI.
Sankcie



11.1 V pripade porusenia zmluvnych zavézkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych sankciach:
11.1.1 v pripade, Ze bude zhotovitel' v omeSkani s ukoncenim diela, je zhotovitel' povinny zaplatit’
objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,3 % z ceny diela za kazdy dent omeskania, narok na pokutu
v rovnakej vyske vznika objednédvatelovi aj v pripade nedodrzania zaviznych terminov harmonogramu
prac,

11.1.2 omeskanie s prevzatim niektorého staveniska a/alebo so za¢atim vykonavania prac na diele vo
vyske 100,- Eur za kazdy aj zacaty den omeskania,

11.1.3 omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov diela a/alebo s nastupom na odstranenie vady vo
vyske 200,- Eur za kazdy aj zacaty den omeskania,

11.1.4 pri poruseni akejkol'vek povinnosti ulozenej touto zmluvou zhotovitel'ovi vznika objednavatel'ovi
narok na zmluvnt pokutu vo vyske 500,- € denne za kazdé jednotlivé porusenie.

11.2 Zhotovitel ma pravo pozadovat’ od objednavatel’a urok z omeskania v pripade, ak objednavatel’
nezaplati cenu za dielo a to po marnom uplynuti dodato¢nej lehoty 15 dni odo diia dorucenia pisomnej
vyzvy zhotovitel'a vo vySke podl'a v§eobecne zaviznych pravnych predpisov.

11.3 Objednavatel’ ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na nahradu skody, ktora mu vznikla v
dosledku porusenia povinnosti, pre ktor bola stanovend zmluvnd pokuta a to bez ohladu na vysku
zmluvnej pokuty.

11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti splnit’ bez zbytocného odkladu
poruSenu povinnost’, ani akychkol'vek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najmé vykonat dielo v¢as.

11.5 Zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne zapocitat’ svoju pohl'adavku vyplyvajlcu z tejto zmluvy
proti pohladiavke objedndvatela. Rovnako tak nie je zhotovitel opravneny bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatela postupit’ na tretiu osobu akékolI'vek naroky, ktoré mu na zaklade alebo
v stvislosti s tymto zmluvnym vzt'ahom vzniknu.

11.6 Zhotovitel’ sa zavidzuje odSkodnit’ objedndvatela v pripade, ak poruSenim povinnosti zhotovitel'a
podl’a tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou déjde k uplatneniu narokov alebo sankcii zo strany
prislusnych organov verejnej spravy alebo tretich oséb voci objednavatel’ovi, a to v plnom rozsahu
tychto narokov ¢i sankcii.

XII.
Vlastnictvo diela

12.1 Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych ¢asti je objednavatel. Od okamihu prevzatia
staveniska od objednévatela az do diia protokolarneho odovzdania diela, zodpoveda zhotovitel’ za Skody
na diele.

12.2 Vlastnikom vSetkych veci, ktoré zhotovitel zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela zhotovitel'. Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za Skodu ako na zhotovovanom diele,
tak na veciach kjeho zhotoveniu zaobstaranych az do okamihu riadneho odovzdania diela
objednavatelovi.

12.3 Vsetky podklady, ktoré boli objednavatelom zhotovitelovi odovzdané a boli vlastnictvom
objednavatela, zostavaju jeho vlastnictvom a zhotovitel’ za ne zodpoveda od okamihu ich prevzatia. Po
splneni svojho zavdzku podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny tieto dokumenty vratit
objednavatelovi.

12.4 Diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predchddza nebezpecenstvo vzniku Skody
na niom na objednévatel’a.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze kazda povinnost’ ulozena zhotovitel'ovi touto zmluvou alebo
na jej zaklade sa povazuje za podstatnu, Co zhotovitel' berie na vedomie a nema voci tomu ziadne
vyhrady.



XIII
Odovzdanie a prevzatie diela
13.1 Objednavatel’ prevezme dielo dokoncené v stulade s touto zmluvou od zhotovitel'a pisomnym
protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi zhotovitel'. Protokol bude podpisany
Statutarnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.

13.2 V pripade, ak objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo alebo neposkytne na prevzatie diela potrebnu
sucinnost’ v tom zmysle, Ze na vyzvu zhotovitel'a zaslani objednavatelovi v sulade s ustanoveniami
tejto zmluvy, nebude ziadnym spdsobom reagovat’ alebo ze protokol o odovzdani a prevzati diela
odmietne podpisat’, bude dielo, pripadne jeho prislusna ¢ast’ povazovana za odovzdanu v sulade s touto
zmluvou a zhotovitel’ je zaroven opravneny od tejto zmluvy odstipit.

13.3 Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla zavdznych noriem
a predpisov tak, aby sluzilo k ur¢enému ucelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt vad a nedorobkov na
diele, nepredstavujucich prekazku uZzivania diela, nepredstavuje podla tejto zmluvy dévod pre
odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotovitel’ zaviaZze ich odstranit’ v primeranej lehote.

13.4 Za den odovzdania diela sa rozumie dett podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati diela.

13.5 Najneskér 3 (tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi zhotovitel
objednavatelovi jedno vyhotovenie dokumenticie skutocne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentacie skutocného stavu a jej odovzdanie v poZadovanom rozsahu, aj na datovych nosicoch sa
uskuto¢ni najneskor do 3 (troch) tyzdnov po odovzdani a prevzati diela.

13.6 Odovzdavanie diela sa uskutociiuje v mieste jeho zhotovenia.

13.7 Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material na
stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, priCom stavenisko je povinny vypratat’ do 10 dni
odo dna odovzdania a prevzatia diela.

XIV.

QOdstipenie od zmluvy
14.1 Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade ak:
a) zhotovitel' bezdovodne neprevzal stavenisko,
b) zhotovitel’ sa dostal do omesSkania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho casti oproti terminom
uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 30 dni,
¢) zhotovitel’ nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky
zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi a
technickymi normami,
d) zhotovitel’ nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako dévodov na strane
objednavatel’a alebo z dévodov vyskytu okolnosti vy$sej moci,
e) objednavatel’ zisti, e zhotovitel vykonava dielo prostrednictvom subdodavatela, ktory nespiiia
podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia a existuji u neho dévody na vylucenie podla § 40
ods. 6 pism. a) az h) aods. 7 zdkona o verejnom obstardvani; a nie je opravneny dodavat’ tovar,
uskutoCniovat’ stavebné prace alebo poskytovat  sluzbu vo vzt'ahu k tej Casti predmetu zakazky, ktora ma
subdodavatel’ plnit’,
f) zhotovitel je v likvidacii, voci zhotovitel'ovi bolo zac¢até konkurzné konanie alebo restrukturalizacné
konanie,
g) ak zhotovitel’ zmeni rozsah subdodavok a nesplni podmienky v stilade s bodom 9.3 tejto zmluvy,
h) porusi akukol'vek povinnost’ podla tejto zmluvy, ktora sa povazuje za podstatnl.
14.2 Odstipenie od zmluvy nadobuda ucinnost diiom jeho doruCenia druhej zmluvnej strane.
Odstupenie od zmluvy musi obsahovat’ presné vymedzenie dovodu odstupenia od zmluvy v zmysle
aktualneho znenia Obchodného zékonnika.



14.3 Po odsttipeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny:

a) vykonat’ vSetky potrebné opatrenia za i¢elom zabranenia $kody hroziacej objednavatel’'ovi v suvislosti
s ukonéenim realizacie diela zhotovitel'om,

b) odovzdat’ objednavatel'ovi vSetky doklady stivisiace s dokoncenou castou diela, ako aj podklady,
ktoré su potrebné na dokoncenie diela,

c) vypratat’, opustit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi stavenisko do piatich pracovnych dni od ucinnosti
odstupenia,

d) pisomne informovat’ objednavatela o vSetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre dokoncenie diela.

XV.

Dorucovanie
15.1 Kazda vyzva, oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt podla tejto zmluvy doruc¢eny druhej
zmluvnej strane, sa bude povazovat’ za doruceny:
15.1.1 v momente dorucenia, ak bol doru¢eny dokument osobne,
15.1.2 druhy pracovny den (dva pracovné dni) po dni podania dokumentu na postova prepravu , ak bol
odoslany postou alebo,
15.1.3 v deii mailového prenosu, ak bol dokument odoslany do 14:30 hod., v ktorykol'vek pracovny den,
a v ostatnych pripadoch v pracovny den nasledujuci po dni odoslania, ak bol dokument zaslany mailom
a doruceny druhej zmluvnej strane.

15.2 Pri preukazovani doruc¢enia dokumentu bude dostatocné preukazat’, ze doslo k doruceniu alebo ze
obalka, ktora obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisanu adresu a bola odoslana ako doporu¢ena
zasielka alebo, Ze faxova sprava bola riadne adresovana a odoslana a Ze odosielatel’ akejkol'vek mailove;j
spravy moze predlozit’ potvrdenie o mailovom prenose (v ktorom bude uvedeny datum a Cas prenosu),
podl'a konkrétnych okolnosti.

15.3 Ak sa pisomnost’ doru¢ena mailom tyka odstupenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej pre
plnenie tejto zmluvy, je doru¢ovanie voci adresatovi u€inné len v pripade, ak je pisomnost’

dorucend adresatovi aj postou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch) pracovnych dni od dorucenia
mailom.

XVL
Zaverecné ustanovenia
17.1 Tato zmluva nadobuda platnost dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami, G¢innost’
nasledujtici deii po jej zverejneni na stranke objednavatel’a.
17.2 Zmluva je vyhotovena v Styroch originalnych vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia obdrzi
objednavatel' a dve vyhotovenia zmluvy obdrzi zhotovitel’.

17.3 Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutociiovat’ vylu¢ne formou pisomnych a ocislovanych dodatkov
podl'a zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov, podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.

17.4 Vsetky informacie, vratane listin a ostatnej dokumentacie tykajicej sa tohto zmluvného vzt'ahu, su
povazované obidvoma zmluvnymi stranami za doverné. S vynimkou informécii vyziadanych tretimi
osobami, ktorych opravnenie vyplyva z prislusSnych pravnych predpisov a informacii oznamenych
pravnym a ekonomickym poradcom, Ziadna zo zmluvnych strdn nie je opravnenad pouzit, alebo
poskytnut’ informacie o predmete diela, alebo jeho €asti inym osobam bez predchadzajtiiceho pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany.

17.5 Zmluvné strany bert na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla zakona ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov.



17.6 Préva a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st vyslovne upravené touto zmluvou, a vSetky z nej
zamySlané vzt'ahy sa budu riadit, interpretovat’ a uplatiiovat’ podl'a prislusnych ustanoveni slovenskych
pravnych predpisov.

17.7 Vztahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi.
Strany sa zavézuju riesit’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vZdy najskér vzajomnym jednanim.

17.8 V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo neuskutocnitelnym,
nema to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné strany zavézuju, ze takéto
neplatné alebo neuskutocCnite'né ustanovenie nahradia ustanovenim inym, ktoré ho v pradvnom aj
v obchodnom zmysle najblizsie nahradzuje.

17.9 Zmluvné strany vyhlasujt, Ze si zmluvu precitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne oboznamili,
priCom vSetky ustanovenia zmluvy su im zrozumitel'né a vyjadruju slobodnu a vaznu vél'u zmluvnych
stran, ktora nebola prejavena v tiesni ani za niapadne nevyhodnych podmienok, ¢o zmluvné strany
potvrdzuji svojimi podpismi.

17.10 Neoddelite'nou sucastou zmluvy su:
Priloha ¢. 1 Polozkovity oceneny vykaz vymer — rozpocet
Priloha ¢. 2 Néavrh na plnenie kritérii

V Lozine ,dfa:7.11.2022 Vo Vinnom, diia: 8.11.2022
Za objedndvatela Za zhotovitela
Mgr. Monika Pastirova Ing. Rastislav Vojna,

starostka obce konatel



