Zmluva o dielo

na stavebné price na zéklade zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskorsich predpisov

O< Ox

1.1 Objednavatel
Nazov :

Sidlo:

Stat:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

Registracia:

Bankové spojenie:
IBAN:
BIC — kéd banky:

. zmluvy Objednavatel’a:
. zmluvy Zhotovitel’a:

(dalej len ,,zmluva®)

VHU-44-73/2022
BP/01/11/2022

Clanok I.
Zmluvné strany

Vojensky historicky ustav

Krajna 27, 821 04 Bratislava

Slovenska republika

plk. Mgr. Miloslav Caplovi¢, PhD., riaditel
00802751

2020879575

Zriadovacia listina MO SR ¢. 50021 z 31.12.1997
a register MaG MK SR ¢. MK 2156/98-400 RM 54/98
Statna pokladnica

SK58 8180 0000 0070 0016 9713

SPSRSKBA

Zastupca objednavatel'a vo veciach

a/ zmluvnych:
b/ fakturacnych:

¢/ technickych
a reklamacnych:

plk. Mgr. Miloslav Caplovié, PhD., riaditel’
Mgr. Alena Balazikova, veduca oFaPz VHU,
Tel: 0903658316; e-mail: alena.balazikova@vhu.sk

Ing. Jozef Kusala, odborny referent — $pecialista VHU
Tel: +421901791188; e-mail: jozef.kusala@vhu.sk

(dalej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel:
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny organ:
Bankové spojenie:
IBAN:

ICO

DIC :

IC DPH:
Zapisany:

PEMAX PLUS, spol. s r.0.

Medeny Hamor 4949/14, 974 11 Banska Bystrica

Ing. Michal Hrncar, konatel’ spoloc¢nosti

Slovenska sporitel'na, a.s.

SK85 0900 0000 0051 1731 8154

31 627 421

2020 461 663

SK2020461663

OR Okresného sudu B. Bystrica, Oddiel Sro, Vlozka ¢islo: 2651/S

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Tomas Hrndiar, stavbyveduci

Tel.:

+421 911 870 005

Zastupca zhotovitel'a vo veciach

a/ zmluvnych:
b/ fakturacnych:

Ing. Martin Sedik, vedici ekonomického oddelenia
Ing. Martin Sedik, veduici ekonomického oddelenia

¢/ technickych a reklamaénych: Ing. Michal Hrnédr, konatel” spolo¢nosti

Tel: +421 902 959 307; e-mail: hrncar.michal@pemaxplus.sk
(dalej len "zhotovitel™)

(objednavatel’ a zhotovitel’ d'alej spolu aj ako ,,zmluvné strany* alebo samostatne aj ako ,,zmluvna strana®)
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uzatviraju podla § 536 a nasl. zikona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,Obchodny zakonnik®) na zaklade vysledkov verejného obstaravania, ako zdkazka s nizkou
hodnotou, tato Zmluvu o dielo (dalej len ,,Zmluva®) za nasledovnych podmienok.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

Clanok II.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavizok zhotovitela zhotovit’ pre objednavatela dielo ,,Vojenské
historické muizeum — odstranenie stavieb v priestoroch kasarni SNP Piestany* (dalej len
,»dielo®) v rozsahu a spésobom dohodnutom v tejto Zmluve a to:

- Vritnica sap. ¢. 6776, na patc. reg. "C" ¢. 12194/27

- Dielne SUP. & 6775, na parc. reg. "C" & 12194/25

- Kotolna SUP. & 6768, na parc. reg, "C" & 12194/10

- Odstranenie arealovych rozvodov teplovodu

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit’ dielo podla zavdzného polozkovitého rozpoctu predlozeného
zhotovitelom v procese verejného obstaravania (priloha ¢. 2 Zmluvy), v zmysle Harmonogramu
prac, ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy, podla pokynov objedndvatel'a, ako aj za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve. Zhotovené dielo sa zhotovitel zavizuje riadne a véas odovzdat’
objednavatelovi v zodpovedajicej kvalite aza podmienok (vritane ceny) uvedenych v tejto
Zmluve. Objednavatel’ sa zavizuje uhradit’ zhotovitefovi cenu za zhotovenie diela vo vyske
av terminoch $pecifikovanych v tejto Zmluve a zarovenl sa zavizuje riadne zhotovené dielo
prevziat’ a poskytnut’ Zhotovitelovi nevyhnutnu sucinnost’ v sulade so Zmluvou.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost’. Pokial
zhotovitel' poveri vykonanim diela (resp. jeho casti) ind osobu, ma zodpovednost’, akoby dielo
vykonal sam.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je spolo¢nost’ou, ktorej predmetom podnikania je ¢innost’ v obore
stavebnictva, S$pecidlne na odstranenie stavieb s certifikitom na likvidaciu nebezpecéného
stavebného odpadu napr. azbest, mineralna vata a pod., a je opravneny uzavtiet’ tito Zmluvu.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je spolo¢nost’ou odborne spésobilou na vykonanie predmetného diela
v zmysle prislusnych platnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov a technickych noriem
Slovenskej republiky a Eurépskej tnie. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ vsetky prislusné platné
vSeobecne zavizné priavne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a/alebo Eurépskej
unie vzt'ahujlice sa na vykonanie diela, a to najmi, nie vsak vyluéne, zdkon ¢. 50/1976 Zb. o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zikon) v plathom zneni. Zhotovitel
potvrdzuje a zodpoveda za to, ze zhotovitel a rovnako vsetci jeho subdodavatelia disponuju
vsetkymi licenciami, povoleniami a zivnostenskymi opravneniami potrebnymi pre vykonavanie
vsetkych prac a dodavok v sulade s touto Zmluvou.

Zhotovitel' pred podpisom Zmluvy zvazil a odborne posudil vsetky rizikd spojené s realizaciou
predmetu Zmluvy, zobral do Gvahy rozsah potrebnych materidlov, prac a sluzieb potrebnych na
dokoncenie diela (materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, naklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov a $pecialistov, ako aj ostatné naklady stvisiace
s realizaciou diela).

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze mu je zname technické riesenie diela, Ze sa oboznamil so staveniskom
a poziadavkami objednavatel’a, prestudoval vietky odovzdané podklady zo strany objednavatela
a ma tak vSetky potrebné daje suvisiace s predmetom plnenia podla Zmluvy. Podklady potrebné
na zhotovenie diela, vratane vsetkych priloh Zmluvy, budid odovzdané zhotovitelovi pri podpise
Zmluvy, pokial v Zmluve nie je uvedené inak. Vsetky podklady predlozené objednavatelom,
zostavaji vo vlastnictve objednavatela. Zhotovitel' je opravneny podklady pre realizaciu diela
pouzit’ vyhradne pre ucely plnenia tejto Zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje poskytnut’ zhotovitelovi potrebné spolupdsobenie pri realizacii diela.

Clanok III.
Miesto plnenia

Miestom plnenia je: Kasarne SNP Piest’any, Orviska cesta LDS Fo6, Piest’any, Katastralne uzemie
Piest’any (846309), Okres Piest’any (204), Obec Piestany (507440), LV ¢&.: 9459
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4.1

4.2

4.3

44

5.1

52

5.3

5.4

Clanok IV.
Cena diela

Objednavatel' sa zavizuje zaplatit’ za riadne a véasné zhotovenie diela zmluvnymi stranami
dojednand cenu diela, tak ako je definovania v bode 4.3 tohto clanku Zmluvy. Cena diela je
stanovena dohodou zmluvnych strin v sulade so zakonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory bol predlozeny tspesnym
uchddzacom v predlozenej ponuke dia 28.10.2022 a ktory tvori Prilohu ¢. 2 zmluvy.

Dohodnuta cena diela je platna v priebehu realizacie celého Diela a je cenou maximalnou
a zaviznou. Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu ¢.2 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel na
zaklade podrobného oboznamenia sas dokumenticiou a je zavizny. Cena diela podl'a tohto ¢lanku
zahfia vSetky nevyhnutné prace a dodavky, ako aj d'alsie stvisiace prace potrebné pri realizacii diela
alebo pri prevzati a odovzdan{ diela do uzivania.

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela nasledovne:

Cena bez DPH: 68 788,39 EUR (slovom: Sest’desiatosemtisic sedemstoosemdesiatosem
2 39/100 EUR)

DPH 20%: 13 757,68 EUR (slovom: Trinast’tisic sedemstopat’desiatsedem a 68/100
EUR)

Cena vratane DPH: 82 546,07 EUR (slovom: Osemdesiatdvatisic pét’stoStyridsat’Sest’
a 07/100 EUR)

Objednavatel’ zaplati zhotovitelovi dohodnutt cenu za dielo v rozsahu skuto¢ne vykonanych prac
na zéklade faktur, tak ako je stanovené v ¢lanku IX. Zmluvy. Zmluvné strany sa pre vylicenie
pochybnosti dohodli, ze v pripade ak sa niektoré prace podla vykazu vymer nevykonaji alebo
vykonaju v mensom rozsahu, zhotovitel tieto nevykonané priace nebude objednavatelovi
fakturovat’.

V pripade, ak sa index cien stavebnych prac, materidlov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve
vydavany $tvrtroéne Statistickym tdradom SR zvysi oproti mesiacu, v ktorom tito Zmluva
nadobudne platnost’ najmenej o 5 %, ma Zhotovitel privo na zvysenie ceny (tvz. valorizaciu) s
pouzitim indexov narastu cien stavebnych prac, materidlov a vjrobkov vydavanych Statistickym
uradom SR (tvz. index narastu cien). Valorizacia bude vykonana prislusnym fakturaénym indexom
stvrt'rocne dodatkom ku zmluve

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje dielo podla ¢l. 1I. tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat’ objednavatelovi
v lehote zhotovenia do 09.12.2022 odo dna ué¢innosti zmluvy.

Do tejto lehoty uvedenej v bode 5.1 sa nezapocitava doba, po ktoru nie je mozné dielo realizovat’
z dévodu, zZe technické terminy a normy v zmysle dokumentacie neumoziuju zhotovitel'ovi dielo
realizovat’ z dévodu nepriaznivych klimatickych podmienok. Takéto skutocnosti musia byt’
zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych strin najneskor v den,
kedy predmetna okolnost’ nastala. V takomto pripade sa lehota predlZzuje len o dobu, pocas ktore;
budu prace z dévodov uvedenych v prechadzajicej vete prerusené.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel' nie je v omeskani s plnenim ani po dobu, po ktort
nemohol plnit’ svoju povinnost’, suvisiacu s realiziciou predmetu plnenia tejto Zmluvy, nasledkom
okolnosti, vzniknutych na strane objednavatel'a. V takomto pripade sa lehota predlZuje len o dobu,
pocas ktorej budd prace zo strany objednavatela prerusené, ¢im nie je dotknutd doba zhotovenia
podla bodu 5.1. Takéto skutocnosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené
zastupcami oboch zmluvnych stran najneskor v den, kedy predmetna okolnost’ nastala.
Zhotovitel je povinny do 3 dnf pisomne informovat’ objednavatel’a o vzniku akejkol'vek okolnosti,
ktora ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skutocnosti musi byt’ uvedeny zaznam v stavebnom
denniku.

Strana 3 z 14




6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7.1

7.2

Clanok VI
Zoznam zodpovednych os6b, dorucovanie a zachovanie dévernosti informacii

Zoznam 0s6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy
o dielo:
Za zhotovitel'a: stavbyveduici Tomas Hrndciar, +421 905 870 005, hrnciar.tomas@pemaxplus.sk

Akéakol'vek pisomnost’ alebo iné spravy, ktoré sa dorucujui v sivislosti so Zmluvou (kazda z nich

dalej ako ,,0znamenie*) musia byt™:

a) v pisomnej podobe;

b) dorucené (1) osobne, (2) elektronicky do emailovej schranky (okrem komunikacie tykajucej sa
podstatnych zmien zmluvy) (3) postou prvou triedou s uhradenym postovnym, (4) kuriérom
prostrednictvom kuriérskej spoloc¢nosti na adresy, ktoré budd oznimené v sulade s tymto
clankom Zmluvy;

Oznamenia ktorejkol'vek zmluvnej strane budu zasielané na adresu uvedent v zéhlavi tejto Zmluvy

alebo inej osobe alebo na ind adresu, ktord objednavatel’ /zhotovitel’ priebezne pisomne oznami

druhej zmluvnej strane v stlade s tfmto ¢lankom Zmluvy.

Oznamenie nadobuda Uc¢innost” okamihom jeho prevzatia a ma sa za prevzaté:

a) v case jeho dorucenia (alebo odmietnutia jeho prevzatia), pokial sa dorucuje osobne alebo
kuriérom; alebo

b) v case jeho dorucenia, ale najneskor v piaty (5) kalendarny den po jeho odoslani, pokial’ sa
dorucuje ako postova zasielka prvej triedy s uhradenym postovnym.

Kazda zo zmluvnych stran sa zavizuje, ze kedykolvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez

predchadzajiceho sihlasu druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami akejkol'vek

tretej osobe, s vynimkou svojich splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori buda overovat’
uctovnu zavierku prislusnej zmluvnej strany, materskej spolocnosti, dcérskej spolocnosti materske;j
spolo¢nosti alebo spolo¢nosti, ktora ovlada matersku spolo¢nost’, alebo v stlade so zakonom alebo
poziadavkou spravneho alebo regula¢ného organu, alebo iného organu, ktorému podlicha v zmysle
pravaych predpisov alebo zmluvne, akékol'vek informécie o obchodnych vztahoch s druhou
zmluvnou stranou, a ze uchova v tajnosti vetky technické, obchodné, cenové informacie alebo iné

informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v buducnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a

to vratane informacii tykajicich sa podnikatel'skej ¢innosti alebo inych zalezitosti druhej zmluvne;j

strany.

Okrem vyssie uvedeného, ktorakol'vek zmluvna strana md pravo poskytnut’ takéto informacie:

a)  na ucely sudneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je
ucastnikom, a ktoté sa vedie v suvislosti so Zmluvou;

b) osobe, ktora pre takd Zmluvnu stranu spractiva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat;

c) osobe, ktora pre takd Zmluvnd stranu obstardva archiviciu Zmluvy, ato v rozsahu
nevyhnutnom na riadnu archivaciu Zmluvy;

Clanok VIL
Podmienky uskutocnenia prac,

spolup6sobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za Skodu, stavenisko, zabezpecCenie ochrany
staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP, koordinacia staveniska

Zhotovitel' je povinny zhotovit’ dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov
braniacich uzivaniu diela, v stlade s touto Zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v Zmluve.

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi (a zhotovitel od objednavatela prevezme) stavenisko do 10
kalendarnych dni odo dna dcinnosti tejto Zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné
strany protokol, ktory podpisu opravnen{ zastupcovia oboch zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny
stavenisko oznacit’ na vlastné naklady a v stlade so vseobecne zaviznymi pravaymi predpismi. Od
odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny
bez predchadzajiceho pisomného sihlasu objednavatel'a umiestnovat’ na stavenisku, na zariadeniach
nachadzajuicich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska akékol'vek reklamy a/alebo iné putace.
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7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

Zhotovitel pri podpise tejto Zmluvy preukaze objednavatel'ovi, ze md uzatvorené zmluvy o poisteni
zodpovednosti za skodu vzniknutd pri realizacii predmetu Zmluvy po celd dobu jej ucinnosti.
Pozadované zmluvné poistné krytie musi byt minimalne vo vyske cenového navrhu zhotovitel'a,
ktory ponukol v procese verejného obstaravania, na jednu poistnt udalost’. Poistenie musi byt’ platné
pocas celej doby realizicie diela. Zmluva/y podl'a prvej vety tohto bodu zmluvy tvoti/ia / prilohu ¢.
4 Zmluvy (overena kopia). Pre vylucenie pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, ze vsetky naklady
vzniknuté v stvislosti s uzatvorenim a udtziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych
zmlav uhrad{ zhotovitel’ v plnom rozsahu.

Zhotovitel' zodpoveda za skody pocas realizacie diela. Zhotovitel' zodpoveda za $kody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré mozu nastat’ pocas vykonavania prac alebo ako ich
dosledok. Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady odstranit’ vSetky skody na vykonavanom diele,
ktoré wvzniknd pocas obdobia od zacatia pric na diele do jeho protokolarneho prevzatia
objednavatelom. Zhotovitel' je zodpovedny za vsetky skody na predmete Zmluvy spdsobené
vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatelov pocas ich pracovnych postupov, ktoré
vykonali za ucelom plnenia zavizkov pri odstrafiovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty.
Zhotovitel zodpoveda za to, ze dodany rozsah a kvalita vykonanych pric sa zhoduju s udajmi
uvedenymi v supise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recyklacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska, ako aj
zabezpecenie pripadnej zmeny v dopravnom znaceni, ak to bude potrebné, je zahrnuté v cene diela.
Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vietky skutocnosti
rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat’ tdaje
o ¢asovom postupe prac, ich akosti, udaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov a mnozstve
realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik konci protokolarnym odovzdanim
a prevzatim diela. Sicasne so stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel' fotodokumentaciu celého
priebehu realizacie diela.

Zhotovitel poveruje stavbyvediuceho vedenim stavebného dennika. Stavbyveduci musi byt
bezthonny a musi svojimi odbornymi a profesiondlnymi znalostami a dizkou praxe zarucovat’
riadne a v¢asné splnenie povinnosti zhotovitela. V pripade jeho nepritomnosti musi byt na
stavenisku pritomny zastupca stavbyvediceho. Zhotovitel sa zavizuje v ptripade neplnenia
povinnosti stavbyveduceho na ziklade odévodneného pisomného oznamenia objednavatela ho
nahradit’ bezodkladne inou osobou.

Stavebny dennik sa musf nachadzat’ na stavbe a musi byt’ vzdy pristupny zastupcom objednavatela,
projektanta a dotknutych organov statnej spravy, ini ucastnici stavby.

Zapisy do stavebného dennika citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten des, kedy boli
prace vykonané alebo ked nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ d’alsi
postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt’ o¢islované. Medzi jednotlivymi zaznamami
nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho moze do stavebného dennika
vykondvat’ potrebné zaznamy aj zastupca stavbyvediceho, objednéavatel, spracovatel dokumentacie
alebo prislusné organy Statnej spravy.

Pokial’ stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel alebo nim povereny zastupca,
pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje stanovisko.

Povereny zastupca objednavatel’a je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby (ak je nevyhnutny

pokyn objednavatel'a za uc¢elom zhotovovania diela) sa pisomne vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom
denniku vykonanym zhotovitel'om.
Zhotovitel je povinny vyzvat’ objednavatela na kontrolu casti diela, ktoré buda d’alsim postupom
prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel' nesplni
uvedenu povinnost’, je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie dodatoc¢nej kontroly a znasat’
naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel’ nedostavil na kontrolu, na ktord bol riadne
pozvany, moze zhotovitel pokracovat’ v realizacii diela, av§ak az potom ako vykona zhotovitel
podrobnt fotodokumentaciu takychto casti diela, ktord zasle bez zbytoéného odkladu
objednavatelovi. Ak ucast’ na kontrole objednavatelovi znemozni prekazka, ktord nemohol
odstranit’, moze bez zbytocného odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly. Pre vylucenie
pochybnosti, fotodokumentaciu postupu prac zakryvanych konstrukcii je zhotovitel povinny
vyhotovit’ aj v pripade ucasti objednavatela na kontrole a odovzdat’ ich objednavatelovi bez
zbyto¢ného odkladu.

Strana 5 z 14




7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

7.23

7.24

Vsetky zmeny vo vykonavani diela je zhotovitel povinny vopred zdovodnit’, prerokovat’ a odsuhlasit’
s objednavatefom zapisom v stavebnom dennfku. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odsuhlasené stavbyveducim a objednavatelom nemaju charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel' je v plnom rozsahu zodpovedny za vlastné riadenie postupu pric, za bezpecnost’ a
ochranu zdravia vlastnych pracovnikov 1 pracovnikov subdodavatel'ov a ostatnych nim pozvanych
0s6b na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti
prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny
zabezpecit’ vybavenie protokolirne prevzatych stavenisk bezpecnostnym znacenim v zmysle
Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkich na zaistenie bezpecnostného a zdravotného
oznacenia pri prici vzneni neskorsich predpisov a Nariadenia vlady ¢ 396/2006 Z. z
o minimélnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko. Zhotovitel je povinny
dodrziavat’ vietky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajice sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci. Zhotovitel berie na vedomie, Ze cast’ pric moéze byt vykondvana za plnej prevadzky
objednavatel'a a zavizuje sa zabezpecit’ a oznacit’ stavbu tak, aby nedoslo k urazu, a to najmi, nie
vsak vylucne zamestnancov objedndvatel’a.

Zhotovitel' bude v pripade nehody, pracovného drazu alebo inej podobnej udalosti postupovat’ v
stulade so vSeobecne zaviznymi pravaymi predpismi. Zaroven okamzite upovedomi objednéavatel’a,
resp. opravinenu osobu objednavatela na stavenisku najmi o (1) pracovnych urazoch, (2) skodach na
vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku, (3) skodach na Zivotnom prostredi, (4) poziaroch, alebo
(5) kradeziach na stavbe.

Objednavatel’, opravnena osoba objednavatel'a je opravneny dat’ pracovnikom zhotovitela / inym
osobam vykonavajucim svoju cinnost’ pre zhotovitela prikaz prerusit’ prace, ak zodpovedny
pracovnik / ind osoba vykonavajica svoju ¢innost’ pre zhotovitel'a nie je dosiahnutel'na, alebo ak je
ohrozena bezpec¢nost’ vykonavaného diela, zivot alebo zdravie 0s6b nachadzajicich sa na stavenisku,
alebo ak hrozia iné vazne skody. Uvedenym prerusenim prac nie je dotknuty termin zhotovenia diela,
ako ani cena diela.

Ak dojde zo strany zhotovitel'a k takému omeskaniu prac oproti odsuhlasenému Harmonogramu
prac, ktoré by ohrozilo o¢akavany termin zhotovenia diela, je zhotovitel’ povinny posilnit’ vyrobné a
technické kapacity k eliminacii ¢asového sklzu, resp. zahajit’” viaczmenné prace, a to vSetko bez
naroku na zvySend odmenu. Pokial ani po druhej vyzve do pitnastich (15) kalendarnych dnf
k odstraneniu  omeskania neddjde k splneniu ciastkovych postupovych terminov podla
Harmonogramu prac, je objednavatel opravneny okrem iného (napr. odstipenie a pod.) uréit’
subdodavatel'ské kapacity (na t'archu zhotovitel'a) bez naroku na finanénu thradu od objednavatela.
Zhotovitel je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (razy,
poziare, havarie a pod.) vodi prislusnym Stitnym organom a vznik takejto udalosti oznamit’
neodkladne aj objednavatel'ovi za ic¢elom objektivneho vysetrenia a prijatia preventivaych opatren.
Zhotovitel na ziadost’ objednavatel'a poskytne uplnu stcinnost’ tretim osobam, ktoré st v zmluvnom
vzt'ahu s objednavatelom a s predchadzajicim suhlasom objednavatela im poskytne potrebné
vysvetlenie vsetkych otazok spojenych s realizaciou Diela, zalezitost’ami spojenymi so staveniskom a
otazok ich suc¢innosti.

Prace, ktoré vykazuji uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN, mus{ zhotovitel
na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na
dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej ddrzbe zarucena pozadovana mechanicka
pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpecnost’, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného
prostredia a bezpecnost’ pri uzivani stavby.

Zhotovitel' zodpoveda za ¢istotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vSetok odpad, ktory je
vysledkom jeho cinnosti na svoje naklady. Zaroven je zhotovitel povinny v zmysle zdkona ¢.
135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskotsich predpisov pocas
zhotovovania diela dodrziavat’ cistotu na stavbou znecistovanych komunikaciach a verejnych
priestranstvach a vystavbu zabezpecit’ bez porusenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky.
Zhotovitel zabezpe¢i zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na zhodnocovanie
odpadov podla zikona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zikonov
v znen{ neskorsich predpisov.

Zmluvné strany sa pre vylucenie pochybnosti dohodli, Ze Zhotovitel je povinny dodrziavat’ aj vetky
relevantné pravne predpisy vzt'ahujice sa na prace vykonavané zhotovitefom vratane vSeobecne
zaviznych pravaych predpisov prislusnych samospravaych organov.
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7.25

7.26

7.27

7.28

7.29

7.30

7.31

7.32

7.33

7.34

7.35

Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykondvanie prac a priebezne zhotovitel'a

upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré

mu objednavatel' dal na vyhotovenie diela. Ak objednavatel' naprick tomu trva na dodrzani tychto

pokynov, zhotovitel nezodpoveda za vady sposobené dodrzanim tychto nevhodnych pokynov
danych mu objednavatel'om.

Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie diela,

znasa zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia riadne zhotoveného diela objednavatelom.

Zhotovitel je povinny zacastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu

realizacie diela zvolavat’ objednavatel. Kontrolné dni budd vykonavané pravidelne raz za 14 dni

(ddtumy stanovi objednavatel v primeranom c¢asovom predstihu a oznami ich zhotovitelovi). V

pripade potreby mimoriadneho kontrolného dna objednavatel minimalne 3 pracovné dni vopred

pisomne oznami zhotovitel'ovi jeho presny termin, ak potrebu identifikoval objednavatel’. V pripade
potreby identifikovanej zhotovitefom, tento vyzve objednavatela na Gcast’ rovnakym sposobom.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost’

technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zaviznych pravnych

predpisov a STN, tykajucich sa ¢innost{ pri vykonavani diela a ochrany zivotného prostredia. Pokial
porusenim tejto povinnosti zhotovitel'a vznikne skoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti,
naklady spojené s odstranenim tejto Skody znasa zhotovitel'.

Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonavat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym

dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je jeho uspe$né vykonanie vsetkych

potrebnych skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi normami ako aj odstranenie
vsetkych pripadnych vad a nedostatkov. Odovzdanim podkladov sa ma na mysli podklady uvedené

v ustanoveni bodu 7.33.

Zhotovitel 7 pracovanych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve

objednavatel'a k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zacatim preberacieho konania buda

zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vsetky doklady potrebné k tomuto konaniu. Ak sa
objednavatel napriek riadnemu a vcéasnému urceniu terminu odovzdania diela zhotovitefom
nezucastni odovzdania diela, zhotovitel je povinny dohodnut’ sa s objedndvatelom na inom termine
odovzdania diela; odovzdanie diela sa nemoze uskutocnit’ bez pritomnosti objednavatela.

Objednavatel dielo prevezme vylu¢ne v pripade, ze na Diele nebudd zistené také vady a nedorobky,

ktoré by branili riadnemu, bezpecnému a plne funkénému uzivaniu celého diela. Prevzatie diela moze

byt objednavatel'om odmietnuté v pripade zistenych zdvad funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela
ako celku.

Pre odovzdanie predmetu Zmluvy plati nasledovné:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu Zmluvy podpisany
osobami opravnenymi. Protokol bude obsahovat’ najmi zakladné ddaje dokonceného diela,
supis zistenych vad a nedorobkov na diele (ak sa takéto vyskytnu), lehét na odstranenie vad
a nedorobkov diela, prehlisenie zmluvnych stran o tom, ze zhotovitel dielo odovzdava
a objednavatel' dielo prebera, podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran, pripadne
dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spisu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatelovi v 2 vyhotoveniach podla

relevantnosti:

- fotodokumentacie priebehu tychto prac,

- stavebny dennik,

- doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute,

- doklady a certifikaty na akukol'vek cast’ diela, pokial’ sa takéto doklady v stlade so vSeobecne
zaviznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju.

Na odovzdavacom - preberacom konani objednavatel prevet, ¢i je zavdzok zhotovitela splneny tak,

ako je stanovené v predmete zmluvy, vykona sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho sucasti

a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky technologického zariadenia

stavby.

Zhotovitel' je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny materidl na

stavenisku tak, aby dielo mohlo byt’ riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny vypratat’ najneskor

do 10 kalendarnych dni odo dna odovzdania a prevzatia diela objednavatel'om.
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7.36

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

otovitel, resp. jeho zamestnanci, alebo subdodavatelia sa mézu za dcelom onavania diela
Zhotovitel, t ho z t i, aleb bdodavateli mozu z lom vyk ia diel
pohybovat’ len v ramci priestoru staveniska a pracovné odevy musia mat’ oznacené obchodnym
meno zhotovitel’a.

Clanok VIIL.
Subdodavatelia

Kazdy subdodavatel, ktor§y ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, je
povinny byt’ rovnako ako Zhotovitel' zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Zhotovitel je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy vymenit’ ktoréhokol'vek subdodavatela,
pricom opravnenie zhotovovat’ prace musi mat’ subdodavatel’ k tej casti predmetu zakazky, ktora
ma plnit’ a zarovest subdodavatel musf spifiat” aj podmienku podPa bodu 8.1 tejto zmluvy (register
partnerov verejného sektora).

Zhotovitel je povinny ozniamit® Objednavatelovi akikolvek zmenu udajov o kazdom
subdodavatel'ovi pocas plnenia diela a to bezodkladne, najneskér v denl nasledujucom po dni, kedy
k zmene doslo. Pre vylucenie pochybnosti, zmena udajov v zmysle tohto bodu ¢l. VIII neznamena
zmenu samotného subdodavatela, ale len jeho ddajov (napr. sidlo a pod.). Zmena subdodavatel’a je
opravena v nasledujicom bode 8.4 Zmluvy.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy, pricom zmenou sa rozumie vymena pévodne
navrhnutého subdodavatel’a pre subdodavand oblast’ prac alebo vstup akéhokol'vek d’alsieho nového
subdodavatel'a, je povinny Zhotovitel' najneskér jeden (1) pracovny den, ktory predchadza diu, v
ktorom ma zmena subdodavatel'a nastat’, oznamit’ Objednavatelovi zmenu subdodavatela a v tomto
oznameni uviest’ najmenej nasledovné udaje: percentualny podiel subdodavky k celkovej zdkazke
(uvedeny v %), ktory ma v umysle zadat’ subdodavatelovi, navrthovanych novych subdodavatel'ov,
predmety plnenia. Kazdy subdodavatel', ktorého sa zmena tyka musi mat’ opravnenie zhotovovat’
préce k tej ¢asti predmetu zakazky, ktord ma plnit’ a zaroveri subdodavatel’ musi splifiat’ aj podmienku
podl'a bodu 8.1 tejto zmluvy.

V pripade akychkolvek pochybnosti zo strany objednavatela vzt’ahujicich sa ku ktorémukolvek
subdodavatel'ovi, si objednavatel moze overit’ saim vyziadanim si od zhotovitela potrebnych
dokladov tykajuicich sa preukdzania splnenia podmienok podl'a zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplnen{ niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (v zmysle bodu
8.1 a 8.2 vyssie) u vsetkych subdodavatelov.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny podla
tohto ¢lanku, ma Objednavatel’ pravo odstapit’ od zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut’ subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom, sidnom
alebo v inom obdobnom spore (konflikt zaujmov).

Objednavatel méze poziadat’ zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na diele akukol'vek osobu
pracujicu pre zhotovitel'a alebo jeho subdodavatela, ktora podla nazoru objednavatela zneuziva
svoju funkciu alebo je nesposobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo
ktorej pritomnost’ na stavenisku je povazovana Objednavatelom za neziaducu, a tejto osobe nebude
bez suhlasu objednavatela umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na diele
bude zhotovitelom bez zbytocného odkladu nahradend inou osobou na naklady zhotovitela.
Odvolanim subdodavatel'a nebudi zmenené terminy dokoncenia diela ani dohodnuta cena diela.
Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel je opravneny kedykolvek pocas realizacie diela
pozadovat’ od zhotovitela potvrdenie, ze ma uhradené vsetky svoje splatné zavizky voci
subdodavatel'om a pripadne pozadovat’ od zhotovitel'a tiez preukazanie danej skutocnosti.
Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel je povinny dojednat’ svoje zmluvné vztahy so
subdodavatel'mi tak, aby subdodavatelia mohli, v pripade ak ich pohladavka voci zhotovitelovi z
titulu vykonania pric a/alebo dodania materidlov na diele, ktora je po lehote splatnosti viac ako
tridsat’ (30) kalendarnych dni a nebola zo strany zhotovitela uhradena, mohla byt’ postupena na
zaklade pisomnej zmluvy o postupeni pohladavky zo subdodavatela na objednavatel'a, ktory sa na
zaklade daného postipenia stane veritefom zhotovitel'a vo vzt'ahu k postipenej pohPadavke. Dalej
sa zmluvné strany dohodli, Ze objednavatel’ nie je povinny vyplatit’ zhotovite[ovi finanéna ciastku
zodpovedajuci sume v zmysle predmetnej zmluvy o postipeni pohladavky (zamedzenie dvojitému
hradeniu tej istej pohl'adavky). Objednavatel je opravneny v tomto pripade jednostranne zapocitat’
postapent pohladavku subdodavatela voc¢i pohl'adavkam zhotovitela.
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8.11

9.1

9.2

9.3

10.1

10.2

10.3

Zhotovitel' je povinny zmluvne zaviazat’ subdodavatelov a pozadovat’ od nich zaruky a zmluvné
plnenia tak, aby nebolo v ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavizkov zo Zmluvy vodi
objednavatel'ovi, vratane zavizkov na nahradu skody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Clanok IX.
Platobné podmienky

Cena podrla ¢l. IV Zmluvy bude fakturovana v zavislosti od vykonaného objemu prac, pricom faktira
bude vystavend na zaklade Supisu vykonanych prac odsthlaseného objednavatelom (v zmysle bodu
9.2 tohto clanku Zmluvy). Zhotovitel’ vystavi faktaru najneskér do dvoch kalendarnych dni odo dna
splnenia nasledujucich podmienok: (i) prevzatie diela objedniavatefom na zaklade preberacieho
protokolu a zaroven (ii) odsuhlaseny Supis vykonanych prac objednavatelom. Splatnost’ faktdry je
30 dni odo dna dorucenia objednavatelovi. Faktira sa povazuje za zaplateni dnom odpisania
fakturovanej sumy z Gctu objednavatela v prospech tuctu zhotovitel'a.

Supis vykonanych pric predlozeny zhotovitefom, musi byt cleneny podla poloziek, mnozstva
a zoznamu prac. V pripade ak Objednavatel nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami a Supisom
vykonanych prac, odsthlasi predlozeny Supis vykonanych prac do desiatich pracovnych dni odo dna
jeho predlozenia zhotovitel' om; spravidla tak, ze Stpis vykonanych pric potvrdi objednavatel’ svojim
podpisom a peciatkou; ak objednavatel’ do desiatich pracovnych dni odo dna predlozenia Sapisu
vykonanych pric neozndmi zhotovite[ovi pripomienky, ma sa za to, ze s predlozenym Supisom
vykonanych prac suhlasi. V pripade ak objednavatel’ preukazatel'ne preukaze, ze z objektivnych pricin
sa nemohol k Supisu vykonanych prac vo vyssie uvedenej lehote vyjadrit’, namietky, ktoré by mohol
uplatnit’ voci Supisu vykonanych prac mu zostavaju zachované. Ak objednavatel’ ma k predlozenému
Supisu vykonanych prac pripomienky, tieto budd zhotovitelovi zaslané taktiez do desiatich
pracovnych dnf odo dna predlozenia Stipisu vykonanych prac zhotovitelom. Zhotovitel je povinny
nezrovnalosti v Supise vykonanych prac odstranit’ a dorucit’ ich do piatich pracovnych dni
objednéavatelovi. Zmluvné strany vyhlasuju, ze rozpory v stanoviskdch zmluvnych strin ohl'adom
Supisu vykonanych prac budd zmluvnymi stranami rieSené primarne vzdjomnou dohodou
objednévatel'a a zhotovitela.

Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat’ vSetky nalezitosti dafiového dokladu v sdlade
s platnou pravnou tpravou SR a jej prilohu musi tvorit’ Stpis vykonanych fakturovanych prac, ktory
bol odsuhlaseny objednavatelom v zmysle bodu 9.2 tohto ¢lanku zmluvy. Faktara musi obsahovat’
presny nazov investi¢nej akcie a ¢isla zmluvy o dielo. Faktdra vratane preberaciecho protokolu a
potvrdeného Supisu vykonanych pric bude dorucena objednavatelovi v 6 (Siestich) originalnych
vyhotoveniach. Pre vylucenie pochybnosti zmluvné strany uvadzaju, ze za potvrdeny Supis
vykonanych pric sa povazuje taky sipis, ktorého kazda strana je potvrdena peciatkou a podpisom
kazdej zucastnenej strany. V pripade, Ze dafiovy doklad nebude obsahovat’ tieto nalezitost,
objednéavatel’ ma pravo vratit’ ho zhotovitel'ovi na doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa
prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednavatela zac¢ne plynut’ dorucenim dokladu
objednavatelovi.

Clanok X.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie diela v celku a v sulade so
Zmluvou, vratane jej zmien a doplnkov pocas vykonavania pric, ak budu schvilené v salade
s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze nim vykonané price a dodané materialy
budi zodpovedat’ prislusnym pravaym predpisom a normam platnym v SR a Eurdpskej tnii. Kvalita
vykonaného diela musi byt v stlade s platnymi technickymi normami a standardmi, obvykle
aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami Specifikovanymi zmluvou a platnymi pravnymi
predpismi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatel'ovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel’ iba vtedy, ak boli spésobené porusenim
jeho povinnosti.

Zhotovitel' poskytuje objednavatelovi zaru¢nu dobu na stavebné casti diela v trvani pit’ (5) rokov
(dalej len ,,zarucnd doba®). Zarucna doba a osobitna zarucna doba plynie odo dna podpisania
protokolu o odovzdani diela oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatel prevezme dielo
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s drobnymi vadami a nedorobkami, zaru¢na doba a osobitna zarucna doba zac¢ina plynut’ od okamihu
podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zarucna doba a osobitna zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktora objednavatel’ nemoéze Dielo alebo
jeho ¢ast’ uzivat’ pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda zhotovitel'. V pripade, Ze pri
odstranovani vad a/alebo nedorobkov doslo k vimene jednotlivych ¢asti Diela za nové, pre nové
casti diela zacina plynut’ nova zaruéna doba alebo nova osobitna zarucna doba.

Zhotovitel' je povinny pocas plynutia zirucnej doby a/alebo osobitnej zaruénej doby na svoje
naklady, riziko a zodpovednost’ odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost’ v sulade
s ustanoveniami Zmluvy a relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika. Ak vady nemézu byt’
odstranené, ma objednavatel’ pravo na zodpovedajicu primerant zlavu z ceny diela.

Zhotovitel sa zavizuje zacat’ s odstranovanim pripadnych vad diela reklamovanych objednavatefom
do 5 dnf odo dnia obdrzania reklamacie, ak nedéjde k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.
V pripade havarijného stavu je zhotovitel povinny nastipit’ na odstranenie vad na Diele bez
zbyto¢ného odkladu, najneskor ale do dvadsat’styri (24) hodin od okamihu oznamenia vady.

V pripade, Ze vada nie je opravitelnd, zhotovitel' je povinny provizérne sprevadzkovat’ poskodenu
(nefunkcnu) cast’ diela, a to do dvadsat’styri (24) hodin od nastdpenia zhotovitel'a na odstrafiovanie
vady. Ak zhotovitel neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednivatela
s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie kratsej ako pit’ (5) kalendarnych dni, je objednavatel
opravneny odstranit’ vadu tret’ou osobou na naklady zhotovitela. Po odstraneni vady tret'ou osobou
o tom pisomne upovedomi zhotovitela spolu s podrobnym vyuctovanim nikladov na odstranenie
vady. Zhotovitel' je v takom pripade povinny uhradit’ objednavatelovi cenu za odstranenie vady
tretou osobou v celom rozsahu.

Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju zaruéné vady
odstranovat’.

V ptipade, ze zhotovitel' nesplni svoju povinnost’ odstranit’ vady riadne a vcas, je Objednavatel
opravneny zabezpecit’ odstranenie vady tret’ou osobou na naklady zhotovitela.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, resp. nedodrzi
dalsie ciastkové terminy stanovené v Harmonograme prac, objednavatel ma pravo na zmluvnd
pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPH za kazdy defl omeskania.

Taktiez v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude
zmluvnymi stranami spisany pti odovzdani diela objednavatelovi, vznika objednavatel'ovi narok voci
zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania, a to az do dfia uplného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov.

V ptipade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela
reklamované objednavatelom pocas plynutia zarucnej doby, vznikd objednavatelovi narok voci
zhotovitelovi na zmluvnt pokutu vo vyske EUR 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty
den omeskania, a to az do dna dplného odstranenia tychto vad a nedorobkov.

V pripade, akéhokol'vek porusenia vseobecne zaviznych pravaych predpisov vzt'ahujicich sa na
bezpec¢nost’ a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom zhotovitela a/alebo
subdodavatel'a, vznikd objednavatel'ovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnua pokutu vo vyske EUR
1.000,- za kazdé jednotlivé porusenie.

V pripade, Ze je objednavatel v omeskani sdhradou faktiry, zhotovitel ma pravo na uroky
z omeskania v zmysle § 369 Obchodného zakonnika v znen{ neskorsich predpisov vo vyske 0,05%
z dlznej Ciastky bez DPH za kazdy den omeskania.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuzitie subdodavatela), ma objednavatel narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny diela za kazdé porusenie ktorejkolvek z vyssie uvedenych
povinnosti a to aj opakovane.

Vyssie uvedené zmluvné pokuty (11.1 az 11.3) st splatné na zaklade vyzvy objednavatela na dhradu
zmluvnej pokuty, a to v lehote pitnastich (15) kalendarnych dnf odo dnia dorucenia predmetnej vyzvy
objednavatela zhotovitelovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotovitela nema vplyv na
pripadné naroky objednavatel'a na nahradu skody prevysujice zmluvnd pokutu.
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Ak zhotovitel nevykond riadne avéas dielo v silade so Zmluvou, alebo ak prerusi price na
vykonavani Diela, je objednavatel opravneny pozadovat’ od zhotovitela uhradenie vsetkych
nakladov a $kod, ktoré mu tak preukazatel'ne vznikli, a to v plnej vyske.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa zhotovitel’ nezbavuje povinnosti
dielo vykonat’.

Clanok XII.
Odstapenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstapit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika.

Odstapenie od zmluvy moze byt’ obmedzené na urcitd ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.
Objednavatel’ je opravneny odstipit” od Zmluvy uplne alebo ¢iastoéne ak napriek prepracovaniu
alebo napravnym opatreniam zhotovitel'a su prace alebo ich casti vadné v takom rozsahu, ze d’alsie
plnenie Zmluvy nema pre objednavatela hospodarsky vyznam.

Zhotovitel' je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti a ochrane
zdravia pri prici a poziarnej ochrany svojich zamestnancov, subdodavatefov vritane ich
zamestnancov (osobitne zakazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat’ vSetky zmluvné
podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, ze zamestnanci zhotovitela, resp. jeho subdodavatel’a
zavazne porusuji pracovnu disciplinu, zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravia a poziarnej
ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, moze
objednavatel’ odstupit’ od zmluvy.

Odstapenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.

Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo strany
zhotovitel'a, za o sa povazuju najmi tieto skutocnosti:

- ak zhotovitel pred nastupom na vykonanie diela nepreukize objednavatelovi, ze ma
uzatvorené poistné zmluvy podla bodu 7.3 tejto Zmluvy,

- zhotovitel’ bez kvalifikovanych dévodov neprevezme stavenisko v lehote stanovenej touto
Zmluvou,

- ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo ak ohl'adne
povinnosti, ktord sa ma plnit’ v budicnosti, mozno od zmluvy odstapit’, ked’ zo spravania
povinnej strany alebo z inych okolnosti nepochybne vyplyva este pred ¢asom uréenym na
plnenie zmluvnej povinnosti, ze tito povinnost’ bude porusena podstatnym spésobom
a povinna strana neposkytne po vyzvani opravnenej strany bez zbyto¢ného odkladu
dostatocnu zabezpeku,

- Zhotovitel' je v omeskani s dokoncenim diela alebo jeho casti podla Zmluvy o viac ako
tridsat’ (30) kalendarnych dnf,

- Zhotovitel' aj napriek upozorneniu objednavatel'a alebo opravnenej osoby objednavatel'a
v primeranej lehote uréenej na odstranenie vady vadu diela neodstranil. V rozsahu vadného
plnenia nie je objednavatel’ povinny zaplatit’ za vykonané prace a az do odstranenia vady
nie je v omeskani s platenim. Vysku takto neuhradenej sumy ur¢i objednavatel’ vypoctom
podla rozsahu vadného plnenia,

- ak zhotovitel bude preukazatel'ne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami
v tejto Zmluve, ak sa vyskytnu vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel’ pisomne upozorneny
a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objednavatelom,

- porusenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuzitie subdodavatel’a),

- sa voci zhotovitel'ovi vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie konkurzného
konania, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dovodu nedostatku
majetku, ak bolo zacaté restrukturaliza¢né konanie, alebo ak zhotovitel’ vstapil do likvidacie

- sa splnenie Zmluvy stane nemoznym z dovodu vyssej moci.

Objednavatel’ je opravneny bez akychkol'vek sankcii odstapit’ od zmluvy aj v pripade, kedy este
nedoslo k plneniu zo zmluvy.

Objednavatel’ moze odstipit” od zmluvy aj v pripadoch uvedenych v ust. § 19 zdkona ¢. 343/2015
Z. z. overejnom obstardvani a o zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich

predpisov.
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Odstupenie jednej zmluvnej strany nadobuda uc¢innost” okamihom jeho dorucenia druhej zmluvnej
strane. Odstipenim od Zmluvy nezanikaju povinnosti nahradit’ skodu (vo vyske presahujicej
zmluvnu pokutu) a platit’ zmluvné pokuty, dohodnuté pre pripad porusenia Zmluvy a tie povinnosti
zmluvnych stran, ktoré vznikli pred odstipenim od Zmluvy, ak z ich povahy nevyplyva nieco iné.

Clanok XIII.
Nahrada skody, pravne vzt’ahy a désledky neplnenia zmluvy, vy$§ia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride k
preruseniu alebo zastaveniu pric z jej viny, zavizuje sa druhej strane zaplatit’ vSetky preukazané
naklady, ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti
nakladov ako aj finan¢né ohodnotenie bude primarne odsuhlasené komisionalne Statutarnymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto skutocnosti musi byt’ uvedeny zaznam v stavebnom
denniku.

Kazda zo zmluvnych stran ma narok na ndhradu Skody, vzniknutej v dosledku porusenia zavizku
druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoznym z dévodu vyssej moci, zmluvnd strana, ktora sa bude chciet’
odvolat’ na vyssiu moc, poziada druht zmluvna stranu o upravu Zmluvy vo vzt'ahu k predmetu, cene
dicla a doby plnenia. Ak neddjde k takejto dohode, md zmluvna strana, ktora sa opravnene odvolava
na vys$siu moc, ktora preukazatelne sposobuje nemoznost’ splnenia tejto zmluvy, pravo odstapit’ od
Zmluvy. Uéinky odstipenia od Zmluvy nastant diiom doruéenia oznimenia o odstipeni od Zmluvy.
Zhotovitel nie je opravneny postupit’ akékol'vek pohladavky (prava) vyplyvajuce z tejto Zmluvy na
tretiu osobu alebo sa dohodnit’ s tret'ou osobou na prevzati jeho zavizkov (povinnosti)
vyplyvajucich z tejto Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela.

Clanok XIV.
Spolo¢né a zavere¢né ustanovenia

Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych
stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zdkonnika v zneni ich zmien
a doplnkov.

Vsetky spory, vyplyvajice z plnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany riesit’ predovsetkym dohodou
a vzijjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude spor rieSeny vSeobecnym
slovenskym sudom v zmysle prislusnych ustanoveni Civilného sporového poriadku.

Zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych objednavatel' obdrzi $tyri vyhotovenia
a zhotovitel’ jedno vyhotovenie.

Zmluva nadobudne platnost’ diom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle ziakona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zakon o slobode informacif) v plathom zneni (je povinne
zverejfiovanou zmluvou podla ustanovenia § 5a zdkona o slobodnom pristupe k informaciam)
a nadobuda ucinnost’ az po jej zverejneni v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika. Zhotovitel
podpisom Zmluvy suhlasi s vyssie uvedenym zverejnenim Zmluvy.

Akékol'vek zmeny Zmluvy je mozné robit’ iba podla § 18 ZVO a to vyhradne len formou pisomného
a ocislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel’ si pre vylucenie
pochybnosti vyhradzuje privo dodatky k Zmluve viazuce sa na cenu diela podla Zmluvy
neakceptovat’.

Zhotovitel sa zavizuje, ze pocas platnosti a Gc¢innosti tejto Zmluvy budd on a jeho subdodavatelia
zapisani v Registri partnerov verejného sektora, ak takito povinnost’ maju, a ze budu plnit’ vsetky
povinnosti vyplyvajice so zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze v ¢ase uzavretia zmluvy a zaroven pocas jej platnosti a Gcinnosti, nie je
osobou, ktora spifia ustanovenia § 11 ods. 1 pism. ¢) a d) ZVO.
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14.9 Ak ktorékol'vek z ustanoveni Zmluvy bude povazované za nezakonné, neplatné alebo nevykonatel'né
(celkom alebo z casti) podla akejkolvek pravnej normy, pravidla alebo na inom zaklade, také
ustanovenie (alebo jeho cast’) nebude v rozsahu, ktory je neplatny tvorit’ ¢ast’ tejto Zmluvy, avsak
zakonnost’, platnost’ a vykonatel'nost’ zvy$nych ustanoveni Zmluvy zostane nedotknuta.

14.10 Zmluvné strany vyhlasuju, ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne urcito
a zrozumitel'ne.

14.11 Sucast’ou tejto Zmluvy je
Priloha 1. Harmonogram prac
Priloha 2. Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer
Priloha 3.  Zoznam subdodavatelov
Priloha 4.  Poistna zmluva podl'a bodu 7.3 Zmluvy

V Bratislave, dna V Banskej Bystrici, dna 03.11.2022
Za objednavatela : Za zhotovitela:
Vojensky historicky ustav PEMAX PLUS, spol. s r.o.
plk. Mgr. Miloslav Caplovi¢, PhD. Ing. Michal Hrncar
riaditel konatel’ spolo¢nosti
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Priloha ¢. 3 k Zmluve o dielo

PODIEL PLNENIA Z0 ZMLUVY

ktory ma zhotovitel’ v iimysle zabezpelit’ subdodivatelom

Identifikacia uchadzaca:

Obchodné meno/ nazov: PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Sidlo: Medeny Hamor 4949/14, 974 11 Bansk4 Bystrica

ICO: 31 627 421

Zapis v registri: OR Okt. sidu B. Bystrica, Oddiel Sro, Vlozka ¢islo: 2651/S

V mene spolo¢nosti kona: Ing. Michal Hrn¢ar, konatel spolo¢nosti

Predmet zakazky: » Vojenské historické mizeum — odstranenie stavieb

v priestoroch kasarni SNP Piest’any«

O Nebudem pti plneni predmetu zmluvy vyuzivat’ subdodavky
Budem pri plneni predmetu zmluvy vyuzivat’ subdodavky !

V pripade, ze zhotovitel’ uviedol a zaskrtol z vyssie uvedenych moznosti ,, Budem pri plneni predmetu zmluvy

vyuZivat’ subdodavky, objednavatel pozaduje uvedenie nasledovnych informacii:

1. Zoznam vSetkych navthovanych subdodavatelov v rozsahu obchodné meno/nazov, sidlo/miesto
podnikania, 1CO, zapis do prislusného registra. Zoznam subdodavatelov bude vyhotoveny v cleneni:

2. Udaje o osobe oprivnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum

narodenia.

Uvedenie predmetu subdodavky

4. Percentudlny podiel zakazky zabezpecovany subdodavatelom.

&

Udaje o osobe

. . . , , . , . % podiel
p.¢. Nazov Subdodavatel'a opravnenej konat’ za | Predmet subdodavky subdodivok 2
subdodavatel’a
ASTANA, s.t.0. Zdenko Lauf, konatel
1. Scherffelova 1364/28 Hlavna 48/15 Odstranenie azbestu / NO 3
058 01 Poprad 059 11 Hozelec
ICO: 46 157 701
2.
3

Y S .11 * podielu subdodivok

V Banskej Bystrici dna 03.11.2022

Ing. Michal Hrncar
Povinné

'Uchadza¢ vyberie 1 z moznostf a zaskrtne
2 percentudlny podiel ich pric z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH
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