



## ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

### Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky  
 sídlo: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika  
 poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33  
 IČO: 50349287  
 konajúci: Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka

### v zastúpení:

názov: Trnavský samosprávny kraj  
 sídlo: Starohájska 10, 917 01 Trnava  
 Slovenská republika  
 IČO: 37836901  
 konajúci: Mgr. Jozef Viskupič, predseda

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 2.2.2016, vrátane Dodatku č.1 k Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 24.10.2016, v znení Dodatku č.2 k Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 25.08.2021

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

### Prijímateľom

názov: Obec Dolná Streda  
 sídlo: Dolná Streda 650, 925 63 Dolná Streda  
 IČO: 00611638  
 zapísaný v: Štatistickom úrade Slovenskej republiky, právna forma 801 Obec  
 konajúci: Mgr. Luboš Šúry, PhDr., starosta  
 (ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

## PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP302020BTS1 zo dňa 30.09.2022, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

## 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
  - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
  - (c) slová uvedené:
    - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
    - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
    - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
  - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, Právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
  - (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

## 2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Denný stacionár - rekonštrukcia a prístavba  
Kód projektu v ITMS2014+ : 302021BTS1  
Miesto realizácie projektu : Dolná Streda

Výzva - kód Výzvy : IROP-PO2-SC211-2021-78  
Použitý systém financovania : refundácia a/alebo predfinancovanie  
(ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program  
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja  
Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.1 - Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné.

Špecifický cieľ: 2.1.1 - Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „SPODaSK“) v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

Schéma pomoci: neuplatňuje sa

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí

NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémov finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
  - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
  - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tret'ou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Neuplatňuje sa.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

### 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

#### 3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 1 101 628,70 EUR (slovom: milión jednostojedentisíc šesťstodvadsaťosem eur a sedemdesiat centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške 1 046 547,26 EUR (slovom: milión štyridsaťšesťtisíc päťstoštyridsaťsedem eur dvadsaťšesť centov), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
  - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 55 081,44 EUR (slovom: päťdesiatpäťtisíc osemdesiatjeden eur štyridsaťštyri centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a

- (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
  - a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
  - b) právnymi predpismi SR,
  - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
  - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
  - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
  - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti

Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.

- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

#### **4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE**

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a Zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.2. Pod elektronickej podobou komunikácie v zmysle odseku 4.1 tohto článku sa rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronickej podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude považovaná za doručenie momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou. 4.3 V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za deň doručenia Zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa odseku 4.2 tohto článku zmluvy považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.

- 4.4 Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
  - odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
  - vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení v listinnej podobe dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručení dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia). V prípade doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa považuje za doručení v najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručení momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručení momentom, kedy bude elektronickej správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicke bude považovaná za doručení momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručení považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-



mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,

- b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
- c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.

4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.

4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevylúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie/predloženie správy, resp. Dokumentácie k Projektu uvedenej v článku 4 VZP je v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 15 možné vykonať...

- a. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+, bez podpisu štatutárneho orgánu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby v prípade, ak formulár v ITMS2014+ odošle štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnená osoba a súčasne je to v súlade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba (ďalej sa používa aj v prípade, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba pojem „zmluva o NFP“). V tomto prípade prijímateľ potvrdzuje správnosť údajov v monitorovacej správe projektu jej odoslaním; alebo
- b. v písomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v súlade so zákonom o e-Governmente, alebo listinnej podobe, v súlade so zmluvou o NFP) a zároveň odoslaním formulára prostredníctvom ITMS2014+; alebo
- c. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ (bez potreby predloženia písomnej verzie monitorovacej správy) v prípade, ak je to v súlade so zmluvou o NFP.

## 5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných

aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.

- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
  - b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi.
  - c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
  - d) Neuplatňuje sa.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

## 6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.

- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,

- (v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,
- (vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), taktó aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiadava Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto

zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa tak na ňu ustanovenia o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),

- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,
- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje

nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).
- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie



presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.

- b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

- a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),
  - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
  - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

- 6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.
- 6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:
- pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
  - pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,
  - pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
  - pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.
- 6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:
- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo
  - b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

## 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
  - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
  - c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:

(i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a

(ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokolvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu

uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- |              |  |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky                          |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP                                  |
| Príloha č. 3 | Rozpočet Projektu                                    |
| Príloha č. 4 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Trnave, dňa:

Podpis: .....

Mgr. Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja

Za Prijímateľa v Dolnej Strede, dňa:

Podpis: .....

Mgr. Luboš Šúry, PhDr., starosta obce Dolná Streda

## VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

### Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
  - a) právne akty EÚ:
    - (i) všeobecné nariadenie,
    - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
    - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
  - b) právne predpisy SR:
    - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
    - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
    - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
    - (iv) Obchodný zákonník,
    - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
    - (vi) Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
    - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
    - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
    - (ix) zákon o účtovníctve,
    - (x) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

**Aktivita** – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

**ARACHNE** - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

**Bezodkladne** – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

**Celkové oprávnené výdavky** – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

**Centrálny koordinačný orgán** alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

**Certifikácia** – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

**Certifikačný orgán** alebo **CO** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

**Čisté príjmy** - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

**Deň** – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovné uvedené že ide o kalendárny deň;

**Diskontovanie** – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

**Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

**Dodávateľ** – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

**Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia** – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddávkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;.

**EKS** - elektronický kontrakčný systém, ktorý sa využíval do 30. 03. 2022 na podlimitné postupy zadávania zákaziek s využitím elektronického trhoviska

**EÚ** - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

**Európske štrukturálne a investičné fondy** alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

**Európsky úrad pre boj proti podvodom** alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

**Ex ante finančná oprava** - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie



právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

**Financujúca banka** – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

**Financujúca inštitúcia** – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

**Finančná medzera** - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

**Finančné ukončenie Projektu** (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

**Hlásenie o realizácii aktivít Projektu** - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

**Implementačné nariadenia** – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

**Iné peňažné príjmy** – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

**Iné čisté peňažné príjmy** – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

**IT monitorovací systém 2014+** alebo **ITMS2014+** – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

**Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania** – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť VO a obstarávania.

**Komisia** alebo **EK** – znamená Európsku Komisiu;

**Kontrolovaná osoba** - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

**Lehota** - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania písomnosti, resp. Dokumentácie je pre Prijímateľa lehota zachovaná, ak sa posledný deň lehoty doručí emailová správa v zmysle článku 4 zmluvy, resp. ak ide o predkladanie dokumentácie prostredníctvom elektronickej schránky postačuje odoslanie písomnosti, resp. Dokumentácie do elektronickej schránky Zmluvnej strany v posledný deň lehoty. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

**Merateľné ukazovatele Projektu** – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahŕňa do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahŕňa do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným

Aktivítam Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

**Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom** – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

**Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku** – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

**Miera finančnej medzery** - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

**Mikro, malý alebo stredný podnik** alebo **MSP** – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

**Monitorovací výbor** – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

**Nariadenie 1300** - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

**Nariadenie 1301** - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

**Nariadenie 1302** - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

**Nariadenie 1303** alebo **všeobecné nariadenie** - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

**Nariadenie 1304** - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

**Nariadenie 508** - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

**Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF** – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

**Nariadenie 2018/1046** – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

**Nenávratný finančný príspevok alebo NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška NFP.

**Neoprávnené výdavky** – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

**Nezrovnalosť** - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

**Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky

odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost', ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznikla takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

**Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

**Oprávnené výdavky** - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

**Orgán auditu** - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

**Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia** – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,

- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

**Platba** – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

**Podozrenie z podvodu** – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

**Podstatná zmena Projektu** - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobných činností mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobných činností, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

**Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem** – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

**Pracovný deň** - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

**Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena** alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

**Právne predpisy alebo právne akty EÚ** - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o prístupí k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

**Právne predpisy SR** – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

**Prebiehajúce skúmanie** – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

**Preddavková platba** - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

**Predmet Projektu** – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie,

dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

**Preklenovací úver** - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklopenie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

**Prioritná os** - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

**Príručka pre Prijímateľa** - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

**Projekt generujúci príjem** – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovat' ich v záverečnej monitorovacej správe,



rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

**Realizácia Projektu** - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

**Realizácia aktivít Projektu** – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

**Realizácia hlavných aktivít Projektu** – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

**Riadiaci orgán** alebo **RO** – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

**Riadne** – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

**Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis"**, spoločne aj ako „schémy pomoci“ –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

**Schválená žiadosť o NFP** – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

**Schválené oprávnené výdavky** – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

**Skupina výdavkov** – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

**Správa o zistenej nezrovnalosti** – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

**SR** – Slovenská republika

**Systém riadenia EŠIF** - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

**Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020** alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

**Štátna pomoc** alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

**Účastníci projektu** – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

**Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitostí podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na

účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

**Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu)** - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

**Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu** – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania, resp. do predčasného užívania stavby. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
  - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
  - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
  - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
  - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenaniteľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným

vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

**Včas** – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

**Vecný príspevok** – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

**Verejné obstarávanie** alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 15 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

**Verejnoprávny subjekt** – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

**Vládny audit** – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

**Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania** – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

**Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku** alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2. v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

**Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu** - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

**Začatie Verejného obstarávania/obstarávania** alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontroly alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
  - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
  - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo

- (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby (do 30.03.2022 v rámci elektronickeho trhoviska), alebo
- (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

**Zákon o finančnej kontrole a audite** - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

**Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO alebo ZVO v prílohe č. 4** – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

**Zákon č. 25/2006 Z. z.** – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

**Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy** - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

**Zmluva o úvere** – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

**Zverejnenie** – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavného mena v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

**Žiadosť o platbu** alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

**Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov** alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

## **Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA**

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
  - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
  - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a

- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

- 5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
- 6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
- 7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
- 8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

### **Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM**

- 1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
- 2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky Prijímateľ postupoval alebo bude postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo postupoval podľa zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.



3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 a MP CKO č. 14, verzia 2 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.).
4. Žiadosť o vykonanie kontroly doručuje Prijímateľ prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+, bez potreby elektronického podpísania, alebo e-mailom alebo prostredníctvom elektronickej schránky, pokiaľ nie je predkladanie dokumentácie v článku 4 zmluvy alebo v Právnom dokumente dohodnuté iným spôsobom). Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. prístupná cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímateľia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO od 31.03.2022 sa povinnosť používania elektronického prostriedku – elektronickej platformy vzťahuje aj na zákazky s nízkou hodnotou, okrem postupu zadávania zákaziek nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 zákona o VO bez oslovenia vybraných záujemcov). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickej platforme použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitím elektronickej platformy, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúcich priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy, resp. od 31.03.2022 zákaziek zadávaných zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahratá v elektronickej platforme (napr. v systéme EVO/elektronickej platformy), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS

2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nečitateľná alebo poškodená. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania a zákaziek s nízkou hodnotou (ak boli zadávané s využitím elektronickej platformy) povinný sprístupniť elektronicke podobe kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, a to zriadením prístupu do elektronickeho prostredku použitého na elektronicke komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronicke prostredku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone

o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practise) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii, resp. podľa Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania.
7. Kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:
  - a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce), prvá ex ante kontrola nie je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
  - b) Druhú ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetom kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) zákona o VO), druhá ex ante kontrola je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
  - c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu, ex post je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
  - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly a ide o zmenu zmluvy, ktorá bola výsledkom nadlimitného postupu zadávania zákazky) kontrola dodatkov je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:

- a) Druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu Poskytovateľovi, ak ide o zákazku na ktorú sa zákon o VO, resp. zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje a ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky alebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky<sup>1</sup> zadávanú osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP),
  - b) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu (Prijímateľ predkladá dokumentáciu na následnú ex post kontrolu Poskytovateľovi v prípade dobrovoľnej žiadosti Prijímateľa o výkon druhej ex ante kontroly podľa písm. a),,
  - c) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex- ante ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť

---

<sup>1</sup> platí finančný limit verejného obstarávateľa, ktorý poskytol 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.

14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
- a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
  - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
  - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
  - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
  - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
  - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
  - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO,
  - h) Uplatniť finančnú opravu aj na všetky ďalšie výdavky viažuce sa k postupu zadávania zákazky, v rámci ktorého boli identifikované zistenia s vplyvom alebo možným vplyvom na jej výsledok (uvedené sa týka aj dodatkov k takejto zmluve/rámcovej dohode).
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznami Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno.

b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex -ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex- ante finančná oprava.
20. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex- ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
21. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
22. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
23. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
  - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
  - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
  - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania alebo

iných Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex- ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex- ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex- ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania. Konečné potvrdenie ex- ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex- ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex- ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade ex- ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

- a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex- ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;

- b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex- ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex- ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex- ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex- ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex- ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex- ante finančnou opravou).
26. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex- ante finančnej opravy, tvorí Prílohu Metodického pokynu č. 5.
27. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Poskytovateľ má povinnosť vykonať opätovnú kontrolu takéhoto VO po podpise zmluvy o NFP ako administratívnu finančnú kontrolu VO podľa § 8 zákona o finančnej kontrole a audite s ohľadom na fázu, v akom sa predmetné VO nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu.
28. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.
29. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je niektorý z verejných funkcionárov podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO (týka sa aj konečných užívateľov výhod subdodávateľa tohto uchádzača, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora).
30. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Systém riadenia EŠIF alebo Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých zo Systému riadenia EŠIF alebo Právneho dokumentu (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa



považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

#### **Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ**

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
  - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
  - b) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
  - c) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu s príznakom "záverečná", t.j. monitorovaciu správu s príznakom "výročná" Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s

príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
  - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
  - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
  7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
  8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti

o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.

9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

## **Článok 5      INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA**

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
  - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;

- b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z .....“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;
  - c. logo príslušného OP.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
  - Projekt spočíva v zakúpení dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
  - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač trvanlivej podoby z hodnotnejšieho materiálu musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo

osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.

9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmesť odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

## **Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV**

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
  - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;

- b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
  - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
  - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
  - (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé huteľné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
  - (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
    1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva

duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušené a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
  3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,
  - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
  - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
  - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne

podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúca banka.



## Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy

o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

## **Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU**

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy . Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu,(prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade,

ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
  - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
  - b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:
  - a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že

pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
- g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,

- h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
- i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP.

Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.

11. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.

13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.

14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

## **Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.

2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
  - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
  - b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
    - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
    - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
    - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
    - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
    - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným

základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;

- vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,
- vii) neuplatňuje sa,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinéním nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia



účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;

- xi) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov upravujúcej kontrolu VO a obstarávania, Systéme riadenia EŠIF alebo v metodických pokynoch CKO k VO alebo obstarávaniu nezverejní oznámenie o začatí verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
  - xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
  - xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
  - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
  - xv) Neuplatňuje sa;
  - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
  - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
  - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
  - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa

v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takeého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.

- d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškani, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).
- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
- g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
- h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
- i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
- j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

## Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

### 1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného

obstarávania alebo pravidiel a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.

2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii

úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ zaslanou na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedenú v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosť nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
  - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnutý príslušnému správneému orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
  - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnutý Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
  - c. postupuje podľa § 41 odsekov 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
  - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie NFP alebo jeho časti uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.

7. Vrátene NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
  - a. najneskôr do 3 dní túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
  - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
  - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 3 až 8 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

10. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
11. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
12. Proti akejkol'vek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokol'vek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
13. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty pripadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti.. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

## **Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE**

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
  - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme<sup>2</sup> v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
  - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
7. neuplatňuje sa.

## **Článok 12 KONTROLA/ AUDIT**

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:

---

<sup>2</sup>Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

- a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
  - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
  - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
  - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/audit,
    - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
    - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
    - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zasláním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/audit, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit alebo ich časť je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit,



zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditov a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.

6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditov majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditov a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/auditov a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.
9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditov Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditov tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditov, pričom pri vykonávaní kontroly/auditov sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditov kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditov.
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

### Článok 13 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:

- a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
- b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
- c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť:
  - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
  - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo

- (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
  - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
  - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

#### ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

- h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:
- (i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.
  - (ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.
  - (iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:
    1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo

2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

- a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
- b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- (iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výtazok z predaja zálohu, bude sa s výtazkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,

- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poisťuje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,
  - (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
  - (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
  - (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
  - (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
  - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastníkom veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.

4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
  - a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
  - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
  - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
  - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150,00 EUR za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

#### **Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY**

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
  - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1.

septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,

- b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr najneskôr však do 31. decembra 2023;
- c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
- d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
- e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;
- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,

- i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Križové financovanie),
  - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
  - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditú uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

## **Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA**

- 1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- 2. Účty obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených



oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

### **3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

### **4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce**

#### **a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

#### **b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

## **Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA**

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky

podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.

3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

## Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov / časti účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane, pričom vlastné zdroje Prijímateľa môžu byť uhradené Dodávateľovi Projektu aj pred pripísaním finančných prostriedkov na účet Prijímateľa za poskytnuté predfinancovanie. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady / časti účtovných dokladov (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópia) a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti výdavkov, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.
4. Prijímateľ je povinný uhradiť účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 5 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj

výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokových finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr do 10 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.

7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia alebo iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie

predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).

11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže po dohode s platobnou jednotkou takúto Žiadosť o platbu schváliť a uhradiť alebo pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

## **Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB**

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej v Systéme finančného riadenia.
3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovanych v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť Prijímateľa zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.

7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je oprávnený postupovať inak.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % z celkového NFP.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.

14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.
17. Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.
18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

## **Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE**

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť nárokových výdavkov, pri ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia a iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

## **ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV**

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Ak nie je možné prílohy k Žiadosti o platbu predložiť elektronicky cez ITMS2014+, je Prijímateľ oprávnený predložiť prílohy k Žiadosti o platbu aj v listinnej forme (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia vo forme rovnopisov originálov alebo ich kópie).



3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných, v Systéme finančného riadenia.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri použití troch systémov financovania v rámci jedného projektu, Prijímateľ oznámi identifikované rozpočtové položky Projektu Poskytovateľovi tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z výšky NFP uvedenej v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.

10. Na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
- a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
  - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
  - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle právnych predpisov SR,
  - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
  - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.

16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

## **ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV**

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

## **ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY**

1. Ak Prijímateľ uhradza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma

kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava.

# PREDMET PODPORY NFP

## Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

### 1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Denný stacionár - rekonštrukcia a prístavba
Kód projektu:	302021BTS1
Kód ŽoNFP:	NFP302020BTS1
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

#### Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
Oblasť intervencie:	055 - Iné sociálne infraštruktúry, ktoré prispievajú k regionálnemu a miestnemu rozvoju
Hospodárska činnosť:	21 - Sociálna pomoc, služby na úrovni komunit, sociálne a osobné služby

## 2. Financovanie projektu

<b>Forma financovania:</b>	Predfinancovanie:	<b>IBAN</b>	<b>Banka</b>	<b>Platnosť od</b>	<b>Platnosť do</b>
		SK3702000000003278706757	Všeobecná úverová banka, a.s.	8. 6. 2020	31. 12. 2023
	Refundácia:	<b>IBAN</b>	<b>Banka</b>	<b>Platnosť od</b>	<b>Platnosť do</b>
		SK3702000000003278706757	Všeobecná úverová banka, a.s.	8. 6. 2020	31. 12. 2023

## 3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Západné Slovensko	Trnavský kraj	Galanta	Dolná Streda

**Poznámka k miestu realizácie č. 1:** Objekt sa nachádza v k. ú. obce Dolná Streda, č. parc.: 21/2, 21/3, 21/5, 21/6, 22/2, 5/2, LV 2058.

## 3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 4. Popis cieľovej skupiny

**Cieľová skupina** (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

## 5. Aktivity projektu

<b>Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu</b> (v mesiacoch):	36
<b>Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu</b> (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	1.2021
<b>Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu</b> (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	12.2023

## 5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

<b>Subjekt:</b>	OBEC DOLNÁ STREDA	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00611638
-----------------	-------------------	-----------------------------	----------

### Hlavné aktivity projektu

1. 302BTS100001 - Výstavba nového denného stacionára
2. 302BTS100002 - Obstaranie materiálno-technického vybavenie

### Podporné aktivity projektu

**Podporné aktivity:** Podporné aktivity

**Popis podporných aktivít:** publicita

**Priradenie ku konkrétnemu cieľu:** 302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

## 5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 6. Merateľné ukazovatele projektu

### 6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

<b>Kód:</b>	P0070	<b>Merná jednotka:</b>	Miesto v sociálnych službách
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	20,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	OBEC DOLNÁ STREDA	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00611638
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302BTS100001 - Výstavba nového denného stacionára		20
<b>Typ aktivity:</b>	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302BTS100002 - Obstaranie materiálno-technického vybavenie		20

  

<b>Kód:</b>	P0072	<b>Merná jednotka:</b>	Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	OBEC DOLNÁ STREDA	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00611638
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302BTS100001 - Výstavba nového denného stacionára		0
<b>Typ aktivity:</b>	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302BTS100002 - Obstaranie materiálno-technického vybavenie		0



<b>Kód:</b>	P0228	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet nových verejných budov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	OBEC DOLNÁ STREDA	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00611638
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302BTS100001 - Výstavba nového denného stacionára	<b>Cieľová hodnota</b>	0
<b>Kód:</b>	P0332	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	OBEC DOLNÁ STREDA	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00611638
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302BTS100001 - Výstavba nového denného stacionára	<b>Cieľová hodnota</b>	0
<b>Typ aktivity:</b>	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302BTS100002 - Obstaranie materiálno-technického vybavenie	<b>Cieľová hodnota</b>	0
<b>Kód:</b>	P0374	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet renovovaných verejných budov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	OBEC DOLNÁ STREDA	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00611638
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302BTS100001 - Výstavba nového denného stacionára	<b>Cieľová hodnota</b>	1

<b>Kód:</b>	P0387	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	OBEC DOLNÁ STREDA	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00611638
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302BTS100001 - Výstavba nového denného stacionára		1
<b>Typ aktivity:</b>	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302BTS100002 - Obstaranie materiálno-technického vybavenie		1
<b>Kód:</b>	P0613	<b>Merná jednotka:</b>	m2
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Podlahová plocha nových verejných budov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	OBEC DOLNÁ STREDA	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00611638
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302BTS100001 - Výstavba nového denného stacionára		0
<b>Kód:</b>	P0614	<b>Merná jednotka:</b>	m2
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	412,6520
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	OBEC DOLNÁ STREDA	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00611638
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302BTS100001 - Výstavba nového denného stacionára		412,652

<b>Kód:</b>	P0617	<b>Merná jednotka:</b>	m2
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	OBEC DOLNÁ STREDA	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00611638
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriadenie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302BTS100001 - Výstavba nového denného stacionára	<b>Cieľová hodnota</b>	0
<b>Kód:</b>	P0764	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	OBEC DOLNÁ STREDA	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00611638
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriadenie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302BTS100001 - Výstavba nového denného stacionára	<b>Cieľová hodnota</b>	0
<b>Typ aktivity:</b>	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302BTS100002 - Obstaranie materiálno-technického vybavenie	<b>Cieľová hodnota</b>	0

## 6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0070	Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb	Miesto v sociálnych službách	20,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0072	Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0228	Počet nových verejných budov	počet	0,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0332	Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	počet	0,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0387	Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0613	Podlahová plocha nových verejných budov	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	412,6520	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0764	Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota

## 7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

# 8. Rozpočet projektu

## 8.1 Rozpočet prijímateľa

<b>Subjekt:</b>	OBEC DOLNÁ STREDA	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00611638
		<b>Výška oprávnených výdavkov:</b>	1 101 628,70 €

### Priame výdavky

		<b>Celková výška oprávnených výdavkov</b>			
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.				1 089 801,20 €
<b>Typ aktivity:</b>	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)				1 023 258,30 €
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	1. 302BTS100001 - Výstavba nového denného stacionára				1 023 258,30 €
<b>Oprávnený výdavok</b>					
<b>Skupina výdavku:</b>	1.1 - 021 - Stavby				1 023 258,30 €
		<b>Merná jednotka</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jednotková suma</b>	<b>Suma</b>
<b>Podpoložka výdavku:</b>	1.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	1 010 598,30 €	1 010 598,30 €
	1.1.2 - Projektová dokumentácia	ks	1	12 660,00 €	12 660,00 €
<b>Typ aktivity:</b>	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)				66 542,90 €
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	1. 302BTS100002 - Obstaranie materiálno-technického vybavenie				66 542,90 €
<b>Oprávnený výdavok</b>					
<b>Skupina výdavku:</b>	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí				23 779,99 €
		<b>Merná jednotka</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jednotková suma</b>	<b>Suma</b>
<b>Podpoložka výdavku:</b>	1.1.1 - Materiálno-technické vybavenie kuchyne	Projekt	1	19 981,99 €	19 981,99 €
	1.1.2 - Materiálno-technické vybavenie DS - špecifické pomôcky	Projekt	1	3 798,00 €	3 798,00 €
<b>Skupina výdavku:</b>	1.2 - 112 - Zásoby				42 762,91 €
		<b>Merná jednotka</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jednotková suma</b>	<b>Suma</b>
<b>Podpoložka výdavku:</b>	1.2.1 - Materiálno-technické vybavenie kuchyne	Projekt	1	12 077,77 €	12 077,77 €
	1.2.2 - Materiálno-technické vybavenie DS - špecifické pomôcky	Projekt	1	16 272,38 €	16 272,38 €
	1.2.3 - Materiálno-technické vybavenie - nábytok	Projekt	1	11 863,79 €	11 863,79 €
	1.2.4 - Materiálno-technické vybavenie - IKT	Projekt	1	2 548,97 €	2 548,97 €

## Nepriame výdavky

		<b>Celková výška oprávnených výdavkov</b>		
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.	11 827,50 €		
<b>Podporné aktivity:</b>	1. 302BTS1P0001 - Podporné aktivity	11 827,50 €		
				<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	1.1 - 518 - Ostatné služby	960,00 €		
		<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>
<b>Podpoložka výdavku:</b>	1.1.1 - Dočasný pútač	Projekt	1	600,00 €
	1.1.2 - Stála tabuľa	Projekt	1	360,00 €
<b>Skupina výdavku:</b>	1.2 - 521 - Mzdové výdavky	10 867,50 €		
		<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>
<b>Podpoložka výdavku:</b>	1.2.1 - Projektový manažér (riadenie projektu)	hodina	600	8,05 €
	1.2.2 - Finančný manažér	hodina	600	8,05 €
	1.2.3 - Manažér / expert pre verejné obstarávanie	hodina	150	8,05 €

## 8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

## 8.3 Zazmluvnená výška NFP

<b>Celková výška oprávnených výdavkov:</b>	1 101 628,70 €
<b>Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:</b>	1 101 628,70 €
<b>Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:</b>	95,0000 %
<b>Výška nenávratného finančného príspevku:</b>	1 046 547,26 €
<b>Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:</b>	55 081,44 €

## Rozpočet projektu



<b>Názov žiadateľa:</b>	Obec Dolná Streda									
<b>Názov projektu:</b>	Denný stacionár - rekonštrukcia a prístavba									
<b>Prioritná os:</b>	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám									
<b>Špecifický cieľ</b>	2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení SPODaSK v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni									
<b>Spolufinancovanie NFP z COV (%)</b>	95,00%	<b>Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)</b>	85,00%	<b>Splufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)</b>	10,00%	<b>Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)</b>	5,00%	<b>Platca DPH (neoprávnená DPH)</b>	NIE	0,00

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8
<b>Hlavná aktivita č. 1</b>									
<i>zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a SPODaSK vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia</i>									
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	842 165,25	842 165,25	1 010 598,30	1 010 598,30	960 068,38	0,00
Projektová dokumentácia	021 Stavby	ks	1,00	10 550,00	10 550,00	12 660,00	12 660,00	12 027,00	0,00
<b>SPOLU Hlavná aktivita č. 1</b>					<b>852 715,25</b>	<b>1 023 258,30</b>	<b>1 023 258,30</b>	<b>972 095,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Hlavná aktivita č. 2</b>									
<i>investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení, vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPODaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí</i>									
Materiálno-technické vybavenie kuchyne	112 Zásoby	projekt	1,00	10 064,81	10 064,81	12 077,77	12 077,77	11 473,88	0,00
Materiálno-technické vybavenie kuchyne	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	projekt	1,00	16 651,66	16 651,66	19 981,99	19 981,99	18 982,89	0,00
Materiálno-technické vybavenie DS - špecifické pomôcky	112 Zásoby	projekt	1,00	13 560,32	13 560,32	16 272,38	16 272,38	15 458,76	0,00
Materiálno-technické vybavenie DS - špecifické pomôcky	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	projekt	1,00	3 165,00	3 165,00	3 798,00	3 798,00	3 608,10	0,00
Materiálno-technické vybavenie - nábytok	112 Zásoby	projekt	1,00	9 886,49	9 886,49	11 863,79	11 863,79	11 270,60	0,00
Materiálno-technické vybavenie - IKT	112 Zásoby	projekt	1,00	2 124,14	2 124,14	2 548,97	2 548,97	2 421,52	0,00
<b>SPOLU Hlavná aktivita č. 2</b>					<b>55 452,42</b>	<b>66 542,90</b>	<b>66 542,90</b>	<b>63 215,75</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)</b>					<b>908 167,67</b>	<b>1 089 801,20</b>	<b>1 089 801,20</b>	<b>1 035 311,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Podporné aktivity projektu</b>									
<b>Publicita a iné podporné aktivity</b>									
Dočasný pútač	518 Ostatné služby	projekt	1,00	500,00	500,00	600,00	600,00	570,00	0,00
Stála tabuľa	518 Ostatné služby	projekt	1,00	300,00	300,00	360,00	360,00	342,00	0,00
<b>SPOLU Publicita a iné podporné aktivity</b>					<b>800,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>912,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Interné riadenie projektu</b>									
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/odmena za memnú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za memnú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)
Projektový manažér (riadenie projektu)	521 Mzdové výdavky	hod	600,00	100,00%	8,05	0,00	4 830,00	4 588,50	0,00
Finančný manažér	521 Mzdové výdavky	hod	600,00	100,00%	8,05	0,00	4 830,00	4 588,50	0,00
Manažér / expert pre verejné obstarávanie	521 Mzdové výdavky	hod	150,00	100,00%	8,05	0,00	1 207,50	1 147,13	0,00
<b>SPOLU Interné riadenie projektu</b>							<b>10 867,50</b>	<b>10 324,13</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)</b>					<b>11 667,50</b>	<b>11 827,50</b>	<b>11 827,50</b>	<b>11 236,13</b>	<b>0,00</b>
<b>S P O L U (celkové výdavky projektu)</b>					<b>919 835,17</b>	<b>1 101 628,70</b>	<b>1 101 628,70</b>	<b>1 046 547,26</b>	<b>0,00</b>

**Podrobný položkový rozpočet (v EUR)**

<b>Názov žiadateľa</b>		Obec Dolná Streda						
<b>Názov projektu</b>		Denný stacionár - rekonštrukcia a prístavba						
<b>Prioritná os</b>		Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám						
<b>Špecifický cieľ</b>		2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení SPODaSK v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni						
<b>P.č.</b>	<b>Názov výdavku</b>	<b>Skupina výdavkov</b>	<b>Merná jednotka</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jednotková cena</b>	<b>Výdavky celkovo bez DPH</b>	<b>Oprávnené výdavky bez DPH</b>	<b>Neoprávnené výdavky bez DPH</b>
<b>Hlavná aktivita č. 1</b>		zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a SPODaSK vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu						
1.	Projektová dokumentácia	021 Stavby	ks	1,000	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00
<b>SO 00 - Búracie práce</b>								
<b>Práce a dodávky HSV</b>								
<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>								
2.	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	301,000	5,06	1 521,86	1 521,86	0,00
3.	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, - 2,40000t	021 Stavby	m3	45,930	256,09	11 762,12	11 762,12	0,00
4.	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, - 1,90500t	021 Stavby	m3	4,860	29,56	143,67	143,67	0,00
5.	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	30,108	92,13	2 773,85	2 773,85	0,00
6.	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, - 0,06500t	021 Stavby	m2	199,580	4,49	896,71	896,71	0,00
7.	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.nad 200 mm, -1,40000t	021 Stavby	m3	96,250	11,44	1 101,29	1 101,29	0,00
8.	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	021 Stavby	m2	30,554	15,30	467,54	467,54	0,00
9.	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 1 m2, -0,06500t	021 Stavby	m2	28,759	10,17	292,54	292,54	0,00
10.	Vybúranie dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	021 Stavby	m2	47,825	26,24	1 255,12	1 255,12	0,00
11.	Otlčenie omietok stropov vnútorných rákosovaných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	021 Stavby	m2	306,200	6,23	1 908,24	1 908,24	0,00
12.	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, - 0,04600t	021 Stavby	m2	625,686	3,51	2 194,91	2 194,91	0,00
13.	Odseskanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	021 Stavby	m2	28,454	9,07	258,13	258,13	0,00
14.	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	461,116	15,70	7 238,60	7 238,60	0,00
15.	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	8 761,204	0,49	4 328,03	4 328,03	0,00
16.	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	461,116	12,29	5 668,96	5 668,96	0,00
17.	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	461,116	33,60	15 493,50	15 493,50	0,00
18.	Demolácia budov postup. rozbier., z tehál, kameňa a pod. s podielom konštr. do 20%, - 0,35000t	021 Stavby	m3	109,672	11,40	1 250,48	1 250,48	0,00
<b>Presun hmôt HSV</b>								
19.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	0,646	43,23	27,93	27,93	0,00
<b>Práce a dodávky PSV</b>								
<b>Konštrukcie tesárske</b>								
20.	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm2, - 0,01400t	021 Stavby	m	50,000	2,52	125,75	125,75	0,00
21.	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát 0,22 - 0,50 m, -0,00500 t	021 Stavby	m2	1 080,000	0,84	909,36	909,36	0,00
<b>Konštrukcie klampiarske</b>								
22.	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm, -0,00320t	021 Stavby	m	96,200	0,84	81,00	81,00	0,00
23.	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	021 Stavby	m	96,200	1,16	111,88	111,88	0,00
24.	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žlabu do 30st., -0,00110t	021 Stavby	ks	5,000	1,56	7,79	7,79	0,00
25.	Demontáž úžľabia so sklonom do 30st. rš 500 mm, -0,00307t	021 Stavby	m	8,000	0,79	6,32	6,32	0,00
26.	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	18,250	1,56	28,43	28,43	0,00
27.	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	021 Stavby	m	20,000	1,16	23,26	23,26	0,00
<b>Konštrukcie - krytiny tvrdé</b>								
28.	Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho do 30 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,05t	021 Stavby	m2	540,000	4,11	2 220,48	2 220,48	0,00
<b>Podlahy vlysové a parketové</b>								
29.	Demontáž soklíkov alebo líšt pripevných skrutkami, -0,00100t	021 Stavby	m	98,300	1,69	166,42	166,42	0,00
30.	Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane líšt -0,0150t	021 Stavby	m2	60,300	16,94	1 021,66	1 021,66	0,00



31.	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane líšt -0,0150t	021 Stavby	m2	41,200	2,27	93,48	93,48	0,00	
<b>Hodiny zúčtovacie sadzby</b>									
32.	Nešpecifikované práce	021 Stavby	hod	50,000	12,00	600,00	600,00	0,00	
<b>SO 01 - Prístavba</b>									
<b>Práce a dodávky HSV</b>									
<b>Zemné práce</b>									
33.	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	M3	40,400	23,19	936,96	936,96	0,00	
34	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	M3	40,400	1,28	51,71	51,71	0,00	
35	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornin striedavo ukladaných	021 Stavby	m3	107,408	2,49	267,66	267,66	0,00	
36	<i>Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm</i>	021 Stavby	t	<i>89,686</i>	<i>17,29</i>	1 550,22	1 550,22	0,00	
<b>Zakladanie</b>									
37	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	165,800	0,27	44,43	44,43	0,00	
38	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	021 Stavby	m3	40,292	65,37	2 633,97	2 633,97	0,00	
39	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	021 Stavby	m3	25,616	123,81	3 171,41	3 171,41	0,00	
40	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	16,050	15,86	254,54	254,54	0,00	
41	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	16,050	3,49	56,03	56,03	0,00	
42	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	215,540	8,44	1 819,59	1 819,59	0,00	
43	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	021 Stavby	m3	23,395	214,08	5 008,50	5 008,50	0,00	
44	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	021 Stavby	m3	36,988	122,10	4 516,23	4 516,23	0,00	
45	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	021 Stavby	t	0,808	1 688,26	1 364,11	1 364,11	0,00	
<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>									
46	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 Profi P 10 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (300x250x249)	021 Stavby	m3	51,959	218,36	11 345,98	11 345,98	0,00	
47	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	021 Stavby	M3	0,742	219,47	162,84	162,84	0,00	
48	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	021 Stavby	t	0,048	1 690,32	81,14	81,14	0,00	
49	Keramikový predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	9,000	18,31	164,82	164,82	0,00	
50	Keramikový preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	021 Stavby	ks	6,000	19,07	114,40	114,40	0,00	
51	Keramikový preklad POROTHERM KPP 7, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	021 Stavby	ks	9,000	29,72	267,51	267,51	0,00	
52	Keramikový preklad POROTHERM KPP 7, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	021 Stavby	ks	3,000	34,64	103,91	103,91	0,00	
53	Keramikový preklad POROTHERM KPP 7, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	021 Stavby	ks	33,000	39,83	1 314,39	1 314,39	0,00	
54	Keramikový preklad POROTHERM KPP 7, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3250 mm	021 Stavby	ks	3,000	67,03	201,10	201,10	0,00	
55	Priečky z tehál pálených POROTHERM 11,5 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (115x500x249)	021 Stavby	m2	138,675	33,63	4 663,09	4 663,09	0,00	
56	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	021 Stavby	m	27,000	4,56	123,07	123,07	0,00	
<b>Vodovorné konštrukcie</b>									
57	Strop z nosníkov PREMACO dĺžky 4000 mm a vložiek ST25 s podšľpkovaním a dobetonovaním	021 Stavby	m2	5,832	75,02	437,51	437,51	0,00	
58	Strop z nosníkov PREMACO a vložiek ST20 alebo ST25 nadbetonovanie hr.40 mm betónom C 16/20	021 Stavby	m2	5,832	6,26	36,48	36,48	0,00	
59	Debnenie stropov vložkových zhotovenie	021 Stavby	m2	5,832	4,63	26,98	26,98	0,00	
60	Debnenie stropov vložkových odstránenie	021 Stavby	m2	5,832	2,31	13,48	13,48	0,00	
61	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	6,513	144,45	940,77	940,77	0,00	
62	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	M2	70,812	12,39	877,08	877,08	0,00	
63	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	M2	70,812	4,35	308,17	308,17	0,00	
64	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	0,351	2 531,20	888,45	888,45	0,00	
65	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betonovaním extrudovaným polystyrénom	021 Stavby	m2	25,290	3,94	99,69	99,69	0,00	
66	<i>Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER</i>	021 Stavby	m2	<i>26,555</i>	<i>15,74</i>	418,08	418,08	0,00	
<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>									
67	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 Stavby	m2	64,143	1,87	120,20	120,20	0,00	
68	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou	021 Stavby	m2	5,832	3,56	20,77	20,77	0,00	
69	Vnútna omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	021 Stavby	m2	5,832	14,07	82,08	82,08	0,00	
70	Vnútna omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm	021 Stavby	m2	5,832	11,32	66,02	66,02	0,00	
71	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	021 Stavby	m2	479,420	2,17	1 040,34	1 040,34	0,00	

72	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod nátery, maľba a obklady	021 Stavby	m2	77,820	1,97	153,62	153,62	0,00
73	Vnútorná omietka stien vápenocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	021 Stavby	m2	479,420	12,22	5 856,12	5 856,12	0,00
74	Vnútorná omietka stien vápenocementová štuková (jemná), hr. 4 mm	021 Stavby	m2	401,600	9,33	3 747,33	3 747,33	0,00
75	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 9 mm	021 Stavby	m	83,150	2,84	236,48	236,48	0,00
76	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	021 Stavby	m	99,400	2,65	263,51	263,51	0,00
77	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilpením	021 Stavby	m2	21,327	6,38	136,00	136,00	0,00
78	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	021 Stavby	m2	49,093	1,88	92,15	92,15	0,00
79	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	248,787	16,52	4 110,46	4 110,46	0,00
80	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	021 Stavby	m2	248,787	2,88	716,01	716,01	0,00
81	Kontaktný zatepľovací systém sokľovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm, zaľkacie kotvy	021 Stavby	m2	97,996	55,27	5 416,43	5 416,43	0,00
82	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	188,627	84,08	15 860,14	15 860,14	0,00
83	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 20 mm	021 Stavby	m2	49,525	43,07	2 132,84	2 132,84	0,00
84	Mazanina z betónu prostého (m2) s polypropylénovými vláknami, betón tr. C 25/30 hr. 50 mm	021 Stavby	m2	141,100	11,38	1 606,14	1 606,14	0,00
85	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	021 Stavby	m2	141,100	0,19	26,10	26,10	0,00
86	<i>Oddeľovacia fólia na potery</i>	021 Stavby	m2	162,265	0,60	97,03	97,03	0,00
87	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	021 Stavby	m2	141,100	0,65	91,29	91,29	0,00
88	<i>Penetračný náter na báze disperzie BAUMIT Grund, pre samonivelizačné potery a stierky, 25 kg</i>	021 Stavby	kg	21,800	5,36	116,83	116,83	0,00
89	Brúsenie nerovností nových betónových podláh - zbrúsenie povlaku hrúbky do 2 mm	021 Stavby	m2	141,100	3,03	427,82	427,82	0,00
90	Cementová samonivelizačná stierka BAUMIT Nivello 30, triedy CT-C25-F5, hr. 5 mm	021 Stavby	m2	104,250	10,27	1 070,33	1 070,33	0,00
<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>								
91	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	M2	224,000	2,86	640,64	640,64	0,00
92	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	M2	224,000	1,75	391,33	391,33	0,00
93	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	M2	224,000	1,86	415,52	415,52	0,00
94	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	282,200	5,06	1 426,80	1 426,80	0,00
95	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	141,100	5,15	727,09	727,09	0,00
96	STO sokľový profil Sto-Sockelleiste CZ pre hr. izolantu 200 mm (hliníkový)	021 Stavby	m	54,700	11,65	637,47	637,47	0,00
97	okenný APU profil s integrovanou tkaninou	021 Stavby	m	83,150	5,91	491,75	491,75	0,00
98	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	021 Stavby	m	67,300	3,10	208,83	208,83	0,00
99	Rohový PVC profil PLY PN s integrovanou tkaninou 100x100 - priznaný vo fasáde	021 Stavby	m	90,350	4,41	398,35	398,35	0,00
<b>Presun hmôt HSV</b>								
100	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	T	503,132	16,57	8 338,41	8 338,41	0,00
<b>Práce a dodávky PSV</b>								
<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>								
101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	021 Stavby	m2	165,800	0,34	56,87	56,87	0,00
102	<i>Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch</i>	021 Stavby	t	0,066	2 330,40	153,81	153,81	0,00
103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	021 Stavby	m2	18,336	0,39	7,08	7,08	0,00
104	<i>Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch</i>	021 Stavby	t	0,008	2 330,40	18,64	18,64	0,00
105	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	021 Stavby	m2	61,950	3,89	240,99	240,99	0,00
106	<i>Nopová HDPE fólia FONDALINE 500, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radňovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE</i>	021 Stavby	m2	71,243	2,23	159,01	159,01	0,00
107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	021 Stavby	m2	331,600	4,99	1 653,03	1 653,03	0,00
108	<i>Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL</i>	021 Stavby	m2	381,340	6,28	2 394,82	2 394,82	0,00
109	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	021 Stavby	m2	18,336	5,41	99,25	99,25	0,00
110	<i>Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL</i>	021 Stavby	m2	22,003	6,28	138,18	138,18	0,00
111	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 vodorová	021 Stavby	m2	4,600	7,90	36,33	36,33	0,00
112	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 zvislá	021 Stavby	m2	1,832	9,64	17,65	17,65	0,00

113	Pás tesniaci PCI Peditape 120 š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií - aj v bazénoch	021 Stavby	m	12,821	6,36	81,59	81,59	0,00
114	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	50,572	2,60	131,49	131,49	0,00
<b>Izolácie striech, povlakové krytiny</b>								
115	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	12,185	1,00	12,23	12,23	0,00
116	Parozábrana FATRAFOL Fatrapar E, hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE, FATRA IZOLFA	021 Stavby	m2	14,013	0,74	10,34	10,34	0,00
117	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° za studena asfaltovým lakom	021 Stavby	m2	12,185	0,97	11,80	11,80	0,00
118	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	021 Stavby	t	0,005	2 330,40	11,65	11,65	0,00
119	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi prítav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	021 Stavby	m2	12,185	5,34	65,04	65,04	0,00
120	Pás asfaltový ELASTOBIT PV TOP FIX 52 sivý, pre jednovrstvé hydroizolačné systémy, ICOPAL	021 Stavby	m2	14,013	11,66	163,45	163,45	0,00
121	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarovým spojom	021 Stavby	m2	5,880	6,09	35,82	35,82	0,00
122	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	021 Stavby	m2	6,762	7,50	50,73	50,73	0,00
123	Zhotovenie povlakovkej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zvarovým spojom	021 Stavby	m2	5,070	10,19	51,65	51,65	0,00
124	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	021 Stavby	m2	5,831	7,50	43,74	43,74	0,00
125	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	021 Stavby	ks	1,000	7,16	7,16	7,16	0,00
126	Vyhrievaný chlrich TWCE 110 PVC s integrovanou PVC manžetou	021 Stavby	ks	1,000	123,84	123,84	123,84	0,00
127	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 140 mm, ohyb 90-135°	021 Stavby	m	9,700	11,61	112,66	112,66	0,00
128	Rozperný nit FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA	021 Stavby	ks	77,600	0,31	24,21	24,21	0,00
129	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 140 mm, ohyb 90-135°	021 Stavby	m	4,800	11,61	55,75	55,75	0,00
130	Rozperný nit FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA	021 Stavby	ks	38,400	0,31	11,98	11,98	0,00
131	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene tvaru "C" pre zatepovanie z hrubopoplast. plechu RŠ 140 mm	021 Stavby	m	4,900	17,50	85,73	85,73	0,00
132	Rozperný nit FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA	021 Stavby	ks	39,200	0,31	12,23	12,23	0,00
133	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 140 mm	021 Stavby	m	4,600	19,85	91,29	91,29	0,00
134	Rozperný nit FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA	021 Stavby	ks	36,800	0,31	11,48	11,48	0,00
135	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	10,950	0,69	7,51	7,51	0,00
136	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 500, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA	021 Stavby	m2	12,593	2,10	26,45	26,45	0,00
137	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	4,800	12,27	58,89	58,89	0,00
138	Rozperný nit FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA	021 Stavby	ks	38,400	0,31	11,98	11,98	0,00
139	Doska OSB 3 Kronospan nebrúsené hrxlš 22x2500x1250 mm, JAFHOLZ	021 Stavby	m2	2,976	29,23	86,98	86,98	0,00
140	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	11,846	2,40	28,43	28,43	0,00
<b>Izolácie tepelné</b>								
141	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	021 Stavby	m2	319,000	4,80	1 529,61	1 529,61	0,00
142	Pás ISOVER DOMO PLUS 15, 150x1200x8400 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	021 Stavby	m2	162,690	8,89	1 445,99	1 445,99	0,00
143	Pás ISOVER DOMO PLUS 20, 200x1200x8400 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	021 Stavby	m2	162,690	11,15	1 813,99	1 813,99	0,00
144	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	141,100	1,19	167,63	167,63	0,00
145	Podlahový polystyrén EPS 150 S, hr. 50 mm, PCI	021 Stavby	m2	143,922	7,62	1 096,83	1 096,83	0,00
146	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	021 Stavby	m2	5,880	1,85	10,87	10,87	0,00
147	Spádová doska zo sivého EPS 150S pre vyspádovanie plochých striech, ISOVER	021 Stavby	m3	0,470	194,36	91,35	91,35	0,00
148	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	021 Stavby	m2	5,880	9,62	56,58	56,58	0,00
149	Doska EPS ROOF 150S hr. 140 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	021 Stavby	m2	5,998	17,13	102,75	102,75	0,00
150	Doska EPS ROOF 150S hr. 160 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	021 Stavby	m2	5,998	19,58	117,42	117,42	0,00

151	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	021 Stavby	m2	1,593	12,47	19,87	19,87	0,00	
152	<i>Doska XPS hr. 180 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh</i>	021 Stavby	m2	1,625	54,04	87,82	87,82	0,00	
153	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	021 Stavby	m2	7,680	7,63	58,61	58,61	0,00	
154	<i>Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER</i>	021 Stavby	m2	7,834	15,74	123,34	123,34	0,00	
155	Montáž parotesnej fólie	021 Stavby	m2	159,500	1,91	304,33	304,33	0,00	
156	<i>Parozábrana PO JUTAFOL REFLEX N 150, šxl 1,5x50 m, plošná hmotnosť 150 g/m2, s reflexnou hliníkovou vrstvou</i>	021 Stavby	m2	183,425	2,07	380,42	380,42	0,00	
157	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	74,074	1,30	96,30	96,30	0,00	
<b>Konštrukcie tesárske</b>									
158	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	021 Stavby	m	813,750	0,93	758,42	758,42	0,00	
159	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	021 Stavby	m	348,750	2,10	733,77	733,77	0,00	
160	<i>Laty zo smrekú akost' I prierez do 25 cm2, dl. 2010-3000 mm</i>	021 Stavby	m3	2,441	422,90	1 032,29	1 032,29	0,00	
161	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	021 Stavby	m3	2,441	34,98	85,40	85,40	0,00	
162	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 15 mm	021 Stavby	m2	49,525	25,90	1 282,70	1 282,70	0,00	
163	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	021 Stavby	m	148,575	5,09	755,95	755,95	0,00	
164	<i>Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost' II, prierez 25-75 cm2, dl. 4000-6500 mm</i>	021 Stavby	m3	0,468	401,30	187,81	187,81	0,00	
165	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrty	021 Stavby	m2	49,525	0,76	37,74	37,74	0,00	
166	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	t	2,032	58,65	119,17	119,17	0,00	
<b>Konštrukcie - drevostavby</b>									
167	Sadrokartónová inštalačná predstena RIGIPS pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm	021 Stavby	m2	3,300	40,94	135,09	135,09	0,00	
168	Podhlád SDK Rigips RF 12,5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	021 Stavby	m2	141,200	32,88	4 643,22	4 643,22	0,00	
169	Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	021 Stavby	m	158,300	2,01	317,55	317,55	0,00	
170	Montáž + Dodávka strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových	021 Stavby	m2	232,500	38,40	8 928,00	8 928,00	0,00	
171	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	021 Stavby	t	1,937	59,88	115,98	115,98	0,00	
<b>Konštrukcie klampiarske</b>									
172	Žlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	021 Stavby	m	46,500	35,40	1 645,87	1 645,87	0,00	
173	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	021 Stavby	ks	4,000	30,42	121,68	121,68	0,00	
174	Kotlík zberný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom D 80 - 120 mm	021 Stavby	ks	1,000	73,44	73,44	73,44	0,00	
175	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	021 Stavby	m	9,800	20,29	198,82	198,82	0,00	
176	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	021 Stavby	m	16,000	33,32	533,09	533,09	0,00	
177	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	25,729	1,85	47,60	47,60	0,00	
<b>Konštrukcie - krytiny tvrdé</b>									
178	Betónová krytina BRAMAC Klasik, zložitých striech, sklon od 22° do 35°	021 Stavby	m2	232,500	37,23	8 655,51	8 655,51	0,00	
179	Hrebeň BRAMAC, s použitím vetracieho pásu Figaroll Plus, sklon od 22° do 35°	021 Stavby	m	23,250	46,03	1 070,10	1 070,10	0,00	
180	Štítová hrana z okrajových škriadel BRAMAC Klasik	021 Stavby	m	20,000	24,92	498,34	498,34	0,00	
181	Odkvapová hrana BRAMAC, pre profilovanú krytinu	021 Stavby	m	46,500	14,92	693,69	693,69	0,00	
182	Prestup BRAMAC DuroVent pre kanalizačné odvetranie	021 Stavby	ks	3,000	94,52	283,57	283,57	0,00	
183	Strešná fólia BRAMAC Top-RU od 22° do 35°, na krokvy	021 Stavby	m2	255,750	9,77	2 497,65	2 497,65	0,00	
184	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	136,989	5,60	767,14	767,14	0,00	
<b>Konštrukcie stolárske</b>									
185	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	021 Stavby	ks	1,000	50,12	50,12	50,12	0,00	
186	<i>Schody stropné sklápacie FAKRO LWK zateplené, biela doska - 600x1200 mm, FAKRO</i>	021 Stavby	ks	1,000	160,57	160,57	160,57	0,00	
187	Montáž okien drevených s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	125,100	14,62	1 828,46	1 828,46	0,00	
188	<i>Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér, ALLMEDIA</i>	021 Stavby	m	131,355	1,98	260,08	260,08	0,00	
189	<i>Tesniaca fólia CX interiér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér, ALLMEDIA</i>	021 Stavby	m	131,355	0,79	103,77	103,77	0,00	
190	<i>Drevená zasklená stena 1750x2350 (01)</i>	021 Stavby	ks	1,000	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	
191	<i>Drevená zasklená stena 1750x2350 (02)</i>	021 Stavby	ks	1,000	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	
192	<i>Drevená zasklená stena 2750x2350 (03)</i>	021 Stavby	ks	1,000	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	
193	<i>Drevené vonkajšie dvere 1050x2350 (04)</i>	021 Stavby	ks	1,000	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	
194	<i>Drevené okno 1750x2000 (05)</i>	021 Stavby	ks	2,000	828,00	1 656,00	1 656,00	0,00	
195	<i>Drevené okno 1750x1500 (06)</i>	021 Stavby	ks	6,000	624,00	3 744,00	3 744,00	0,00	
196	<i>Drevené okno 1500x1500 (07)</i>	021 Stavby	ks	1,000	540,00	540,00	540,00	0,00	
197	<i>Drevené okno 1100x1500 (08)</i>	021 Stavby	ks	2,000	402,00	804,00	804,00	0,00	
198	<i>Drevené okno 750x750 (09)</i>	021 Stavby	ks	1,000	168,00	168,00	168,00	0,00	

199	Drevené okno 600x750 (10)	021 Stavby	ks	1,000	138,00	138,00	138,00	0,00	
200	Drevené zasklená stena vnútorná 1750x2150 (11)	021 Stavby	ks	1,000	804,00	804,00	804,00	0,00	
201	Drevené zasklená stena vnútorná 1750x2150 (12)	021 Stavby	ks	1,000	804,00	804,00	804,00	0,00	
202	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	8,000	23,46	187,65	187,65	0,00	
203	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	021 Stavby	ks	8,000	19,30	154,37	154,37	0,00	
204	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné s preskleným pásom	021 Stavby	ks	8,000	215,33	1 722,62	1 722,62	0,00	
205	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm	021 Stavby	m	9,800	8,07	79,13	79,13	0,00	
206	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE	021 Stavby	m	9,996	20,59	205,79	205,79	0,00	
207	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	021 Stavby	ks	8,000	66,29	530,35	530,35	0,00	
208	Zárubňa vnútorná obložková PRAKTIK, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere, SAPELI	021 Stavby	ks	8,000	128,24	1 025,90	1 025,90	0,00	
209	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	248,068	0,55	136,44	136,44	0,00	
<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>									
210	Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevykurované priestory	021 Stavby	ks	2,000	77,60	155,19	155,19	0,00	
211	Strešný výlez drevený, šxv 540x830 mm pre šikmú strechu, pre neizolované, nevykurované priestory	021 Stavby	ks	2,000	200,28	400,56	400,56	0,00	
212	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	5,558	0,90	5,00	5,00	0,00	
<b>Podlahy z dlaždíc</b>									
213	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	021 Stavby	m	23,230	3,65	84,84	84,84	0,00	
214	Sokel keramický, lxxvhr 298x80x9 mm	021 Stavby	ks	78,982	3,27	258,35	258,35	0,00	
215	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	36,850	23,57	868,67	868,67	0,00	
216	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxxv 300x300 mm, viacfarebné	021 Stavby	m2	37,587	24,23	910,70	910,70	0,00	
217	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	%	21,225	3,55	75,35	75,35	0,00	
<b>Podlahy povlakové</b>									
218	Lepenie podlahových soklov z PVC vyťahnutím	021 Stavby	m	63,260	6,59	417,14	417,14	0,00	
219	Podlaha PVC homogénna protišmyková, hrúbka do 2,5 mm	021 Stavby	m2	6,453	26,09	168,35	168,35	0,00	
220	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	021 Stavby	m2	104,250	9,85	1 027,18	1 027,18	0,00	
221	Podlaha PVC homogénna protišmyková, hrúbka do 2,5 mm	021 Stavby	m2	107,378	26,09	2 801,38	2 801,38	0,00	
222	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	44,140	0,35	15,45	15,45	0,00	
<b>Obklady</b>									
223	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 200x200 mm	021 Stavby	m2	77,820	38,63	3 006,50	3 006,50	0,00	
224	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxxv 200x200x14 mm	021 Stavby	m2	79,376	23,65	1 877,40	1 877,40	0,00	
225	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do malty veľ. 290 x 65 mm	021 Stavby	m2	24,287	39,47	958,71	958,71	0,00	
226	Obkladový pásik tehlový, rozmer 210x65x23 mm, rovný	021 Stavby	ks	1 663,660	1,21	2 004,71	2 004,71	0,00	
227	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	78,473	2,00	156,95	156,95	0,00	
<b>Nátery</b>									
228	Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stropov 2x	021 Stavby	m2	141,200	3,55	500,70	500,70	0,00	
<b>Maľby</b>									
229	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	407,432	0,90	366,69	366,69	0,00	
230	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	64,143	0,94	60,55	60,55	0,00	
231	Maľby z maľarských zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	407,432	2,70	1 099,25	1 099,25	0,00	
<b>Investičné náklady neobsiahnuté v cenách</b>									
232	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	021 Stavby	eur	1,000	240,00	240,00	240,00	0,00	
<b>SO 02 - Rekonštrukcia</b>									
<b>Práce a dodávky HSV</b>									
<b>Zemné práce</b>									
233	Výkop jamy a rhyh v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	13,700	50,16	687,22	687,22	0,00	
234	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	13,700	5,03	68,95	68,95	0,00	
235	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	95,900	0,51	48,53	48,53	0,00	
236	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	24,660	13,20	325,51	325,51	0,00	
<b>Zakladanie</b>									

237	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	021 Stavby	m3	39,683	65,37	2 594,16	2 594,16	0,00
238	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	021 Stavby	m3	40,873	123,81	5 060,32	5 060,32	0,00
239	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	343,915	8,44	2 903,33	2 903,33	0,00
<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>								
240	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	8,000	18,31	146,50	146,50	0,00
241	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 375 mm	021 Stavby	m2	9,850	75,91	747,75	747,75	0,00
242	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 500 mm	021 Stavby	m2	10,040	106,33	1 067,59	1 067,59	0,00
243	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 300 mm	021 Stavby	m2	21,000	65,90	1 383,96	1 383,96	0,00
244	Priečky z tehál pálených POROTHERM 11,5 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (115x500x249)	021 Stavby	m2	69,681	33,63	2 343,09	2 343,09	0,00
245	Ukötvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	021 Stavby	m	39,000	4,56	177,76	177,76	0,00
<b>Komunikácie</b>								
246	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2	021 Stavby	m2	45,000	22,57	1 015,56	1 015,56	0,00
247	<i>Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP systémová s fázou, rozmer 100x100 až 300x300x60 mm, sivá</i>	021 Stavby	m2	45,900	19,06	874,95	874,95	0,00
<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>								
248	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 Stavby	m2	55,287	1,87	103,61	103,61	0,00
249	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	021 Stavby	m2	797,205	2,17	1 729,93	1 729,93	0,00
250	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod nátery, maľby a obklady	021 Stavby	m2	139,800	1,97	275,97	275,97	0,00
251	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	021 Stavby	m2	797,205	12,22	9 737,86	9 737,86	0,00
252	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm	021 Stavby	m2	657,405	9,33	6 134,25	6 134,25	0,00
253	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 9 mm	021 Stavby	m	28,860	2,84	82,08	82,08	0,00
254	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	021 Stavby	m	155,060	2,65	411,06	411,06	0,00
255	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	021 Stavby	m2	30,775	2,91	89,43	89,43	0,00
256	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	021 Stavby	m2	30,775	12,89	396,81	396,81	0,00
257	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	97,680	16,52	1 613,87	1 613,87	0,00
258	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	021 Stavby	m2	97,680	2,88	281,12	281,12	0,00
259	Kontaktný zateplovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	21,000	43,57	914,89	914,89	0,00
260	Kontaktný zateplovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 20 mm	021 Stavby	m2	76,680	43,07	3 302,30	3 302,30	0,00
261	Mazanina z betónu prostého (m2) s polypropylénovými vláknami, betón tr. C 25/30 hr. 50 mm	021 Stavby	m2	264,550	11,38	3 011,37	3 011,37	0,00
262	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	021 Stavby	m2	264,550	0,19	48,94	48,94	0,00
263	<i>Oddeľovacia fólia na potery</i>	021 Stavby	m2	304,233	0,60	181,93	181,93	0,00
264	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	021 Stavby	m2	264,550	0,65	171,16	171,16	0,00
265	<i>Penetračný náter na báze disperzie BAUMIT Grund, pre samonivelizačné potery a stierky, 25 kg</i>	021 Stavby	kg	40,873	5,36	219,04	219,04	0,00
266	Brúsenie nerovností nových betónových podláh - zbrúsenie povlaku hrúbky do 2 mm	021 Stavby	m2	264,550	3,03	802,12	802,12	0,00
267	Cementová samonivelizačná stierka BAUMIT Nivello 30, triedy CT-C25-F5, hr. 5 mm	021 Stavby	m2	140,550	10,27	1 443,03	1 443,03	0,00
<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>								
268	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	529,100	5,06	2 675,13	2 675,13	0,00
269	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	264,550	5,15	1 363,23	1 363,23	0,00
<b>Presun hmôt HSV</b>								
270	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	T	271,751	16,57	4 503,73	4 503,73	0,00
<b>Práce a dodávky PSV</b>								
<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>								
271	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	021 Stavby	m2	264,550	0,34	90,74	90,74	0,00
272	<i>Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch</i>	021 Stavby	t	0,106	2 330,40	247,02	247,02	0,00
273	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	021 Stavby	m2	529,100	4,99	2 637,56	2 637,56	0,00
274	<i>Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL</i>	021 Stavby	m2	608,465	6,28	3 821,16	3 821,16	0,00
275	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 vodorovná	021 Stavby	m2	84,250	7,90	665,41	665,41	0,00

276	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 zvislá	021 Stavby	m2	24,250	9,64	233,67	233,67	0,00
277	Pás tesniaci PCI Pecitape 120 š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií - aj v bazénoch	021 Stavby	m	93,450	6,36	594,72	594,72	0,00
278	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	82,903	2,60	215,55	215,55	0,00
<b>Izolácie striech, povlakové krytiny</b>								
279	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	385,000	1,00	386,54	386,54	0,00
280	Parozábrana FATRAFOL Fatrapar E, hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE, FATRA IZOLFA	021 Stavby	m2	442,750	0,74	326,75	326,75	0,00
281	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	7,133	2,40	17,12	17,12	0,00
<b>Izolácie tepelné</b>								
282	Montáž tepelnej izolácie stropov polystyrénom, vrchom kladenou voľne	021 Stavby	m2	770,000	1,85	1 422,19	1 422,19	0,00
283	Doska EPS hr. 150 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m2	785,400	15,30	12 016,62	12 016,62	0,00
284	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	264,550	1,19	314,29	314,29	0,00
285	Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m2	269,841	4,66	1 256,11	1 256,11	0,00
286	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	150,092	1,30	195,12	195,12	0,00
<b>Konštrukcie tesárske</b>								
287	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	021 Stavby	m	220,000	9,08	1 998,04	1 998,04	0,00
288	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť I dl. 4000-6500 mm, hr. 160 mm, š. 160, 180, 220 mm	021 Stavby	m3	5,000	394,10	1 970,49	1 970,49	0,00
289	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	021 Stavby	m	1 890,000	0,93	1 761,48	1 761,48	0,00
290	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	021 Stavby	m	810,000	2,10	1 704,24	1 704,24	0,00
291	Laty zo smrekovca akosť I prierez do 25 cm2, dl. 2010-3000 mm	021 Stavby	m3	5,670	422,90	2 397,83	2 397,83	0,00
292	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	021 Stavby	m3	10,670	34,98	373,28	373,28	0,00
293	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 25 mm	021 Stavby	m2	76,680	40,58	3 111,52	3 111,52	0,00
294	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	021 Stavby	m	230,040	5,09	1 170,44	1 170,44	0,00
295	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť II, prierez 25-75 cm2, dl. 4000-6500 mm	021 Stavby	m3	0,725	401,30	290,94	290,94	0,00
296	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrtky	021 Stavby	m2	76,680	0,76	58,43	58,43	0,00
297	Základ stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 25 mm	021 Stavby	m2	385,000	43,63	16 795,63	16 795,63	0,00
298	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	t	12,366	58,65	725,25	725,25	0,00
<b>Konštrukcie - drevostavby</b>								
299	Sadrokartónová inštalácia predstena RIGIPS pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm	021 Stavby	m2	10,988	40,94	449,80	449,80	0,00
300	Podhlád SDK Rigips RF 12,5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	021 Stavby	m2	264,550	32,88	8 699,46	8 699,46	0,00
301	Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	021 Stavby	m	250,040	2,01	501,58	501,58	0,00
302	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	021 Stavby	t	3,687	59,88	220,76	220,76	0,00
<b>Konštrukcie klampiarske</b>								
303	Žlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	021 Stavby	m	101,000	35,40	3 574,90	3 574,90	0,00
304	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	021 Stavby	ks	6,000	30,42	182,51	182,51	0,00
305	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	021 Stavby	m	20,950	20,29	425,03	425,03	0,00
306	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	021 Stavby	m	24,000	33,32	799,63	799,63	0,00
307	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	49,821	1,85	92,17	92,17	0,00
<b>Konštrukcie - krytiny tvrdé</b>								
308	Prestupová škridla s klobúkom pre krytinu keramickú	021 Stavby	ks	5,000	201,12	1 005,58	1 005,58	0,00
309	Keramická krytina TONDACH Bobrovka, dvojité kladenie, zložitých striech, sklon od 30° do 35°	021 Stavby	m2	540,000	63,89	34 502,22	34 502,22	0,00
310	Hrebeň drážkový univerzálny TONDACH, s použitím vetracieho pásu hliník, sklon od 22° do 35°	021 Stavby	m	35,500	56,56	2 008,02	2 008,02	0,00
311	Náročie drážkové univerzálne TONDACH, s použitím vetracieho pásu hliník, sklon od 22° do 35°	021 Stavby	m	31,000	60,63	1 879,38	1 879,38	0,00
312	Štítová hrana z okrajových škridiel TONDACH Bobrovka drážková	021 Stavby	m	13,000	41,51	539,60	539,60	0,00
313	Úžľabie TONDACH, pás so stredovou stojatou drážkou hliník	021 Stavby	m	9,500	39,00	370,54	370,54	0,00
314	Odkvapová hrana TONDACH, pre profilovanú krytinu hliník	021 Stavby	m	101,000	17,37	1 754,17	1 754,17	0,00
315	Strešná fólia paropriepustná, na krokvy, sklon od 22° do 35°, plošná hmotnosť 270 g/m2	021 Stavby	m2	621,000	8,68	5 392,14	5 392,14	0,00
316	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	474,516	5,60	2 657,29	2 657,29	0,00
<b>Konštrukcie stolárske</b>								

317	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	021 Stavby	ks	1,000	50,12	50,12	50,12	0,00	
318	Schody stropné sklápacie FAKRO LWK zateplené, biela doska - 600x1200 mm, FAKRO	021 Stavby	ks	1,000	160,57	160,57	160,57	0,00	
319	Montáž okien drevených s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	154,800	14,62	2 262,56	2 262,56	0,00	
320	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér, ALLMEDIA	021 Stavby	m	162,540	1,98	321,83	321,83	0,00	
321	Tesniaca fólia CX interiér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér, ALLMEDIA	021 Stavby	m	162,540	0,79	128,41	128,41	0,00	
322	Drevené vonkajšie dvere 1000x2050 (20)	021 Stavby	ks	1,000	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	
323	Drevené vonkajšie dvere 1100x2750 (21)	021 Stavby	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	
324	Drevené vonkajšie dvere 1300x2350 (22)	021 Stavby	ks	1,000	1 824,00	1 824,00	1 824,00	0,00	
325	Drevené vonkajšie dvere 1400x2100 (23)	021 Stavby	ks	1,000	1 716,00	1 716,00	1 716,00	0,00	
326	Drevené vonkajšie dvere 1000x2100 (24)	021 Stavby	ks	1,000	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	
327	Drevené vonkajšie dvere 950x2100 (25)	021 Stavby	ks	2,000	1 188,00	2 376,00	2 376,00	0,00	
328	Drevené okno 1100x1600 (26)	021 Stavby	ks	8,000	468,00	3 744,00	3 744,00	0,00	
329	Drevené okno 1100x1500 (27)	021 Stavby	ks	5,000	432,00	2 160,00	2 160,00	0,00	
330	Drevené okno 950x1500 (28)	021 Stavby	ks	1,000	372,00	372,00	372,00	0,00	
331	Drevené okno 2050x1500 (29)	021 Stavby	ks	1,000	804,00	804,00	804,00	0,00	
332	Drevené okno 1200x1500 (30)	021 Stavby	ks	1,000	468,00	468,00	468,00	0,00	
333	Drevené okno 800x1500 (31)	021 Stavby	ks	1,000	324,00	324,00	324,00	0,00	
334	Drevené okno 900x750 (32)	021 Stavby	ks	1,000	198,00	198,00	198,00	0,00	
335	Drevené okno 750x750 (33)	021 Stavby	ks	2,000	168,00	336,00	336,00	0,00	
336	Drevená interiérová zasklená stena 1750x2150 (35)	021 Stavby	ks	1,000	804,00	804,00	804,00	0,00	
337	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	17,000	23,46	398,75	398,75	0,00	
338	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	021 Stavby	ks	17,000	19,30	328,03	328,03	0,00	
339	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné s preskleným pásom	021 Stavby	ks	17,000	215,33	3 660,58	3 660,58	0,00	
340	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm	021 Stavby	m	20,950	8,07	169,15	169,15	0,00	
341	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE	021 Stavby	m	21,369	20,59	439,92	439,92	0,00	
342	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	021 Stavby	ks	17,000	66,29	1 127,00	1 127,00	0,00	
343	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	021 Stavby	ks	9,000	218,24	1 964,13	1 964,13	0,00	
344	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 260-350 mm, pre jednokrídlové dvere	021 Stavby	ks	1,000	242,65	242,65	242,65	0,00	
345	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 360-500 mm, pre jednokrídlové dvere	021 Stavby	ks	3,000	301,73	905,18	905,18	0,00	
346	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 510-750 mm, pre jednokrídlové dvere	021 Stavby	ks	4,000	336,87	1 347,50	1 347,50	0,00	
347	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	328,684	0,55	180,78	180,78	0,00	
<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>									
348	Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevykurované priestory	021 Stavby	ks	2,000	77,60	155,19	155,19	0,00	
349	Strešný výlez drevený, šxv 540x830 mm pre šikmú strechu, pre neizolované, nevykurované priestory	021 Stavby	ks	2,000	200,28	400,56	400,56	0,00	
350	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	5,558	0,90	5,00	5,00	0,00	
<b>Podlahy z dlaždíc</b>									
351	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	021 Stavby	m	83,030	3,65	303,23	303,23	0,00	
352	Sokel keramický, lxxvhr 298x80x9 mm	021 Stavby	ks	282,302	3,27	923,41	923,41	0,00	
353	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	124,000	23,57	2 923,05	2 923,05	0,00	
354	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxxv 300x300 mm, viacfarebné	021 Stavby	m2	126,480	24,23	3 064,48	3 064,48	0,00	
355	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	72,142	3,55	256,10	256,10	0,00	
<b>Podlahy povlakové</b>									
356	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	021 Stavby	m	140,000	6,59	923,16	923,16	0,00	
357	Podlaha PVC homogénna protišmyková, hrúbka do 2,5 mm	021 Stavby	m2	14,280	26,09	372,55	372,55	0,00	
358	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	021 Stavby	m2	140,550	9,85	1 384,84	1 384,84	0,00	
359	Podlaha PVC homogénna protišmyková, hrúbka do 2,5 mm	021 Stavby	m2	144,767	26,09	3 776,83	3 776,83	0,00	
360	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	64,574	0,35	22,60	22,60	0,00	
<b>Obklady</b>									
361	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 200x200 mm	021 Stavby	m2	139,800	38,63	5 401,03	5 401,03	0,00	
362	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxxv 200x200x14 mm	021 Stavby	m2	142,596	23,65	3 372,68	3 372,68	0,00	
363	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	87,737	2,00	175,47	175,47	0,00	
<b>Nátery</b>									



364	Nátery tesárskych konštrukcií aplikované striekaním, preventívna impregnácia proti drevoakáznému hmyzu a hubám	021 Stavby	m2	800,000	7,18	5 745,60	5 745,60	0,00
365	Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stropov 2x	021 Stavby	m2	264,550	3,55	938,09	938,09	0,00
<b>Maľby</b>								
366	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	657,405	0,90	591,66	591,66	0,00
367	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	55,287	0,94	52,19	52,19	0,00
368	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	657,405	2,70	1 773,68	1 773,68	0,00
<b>02.1 - Zdravotechnika</b>								
<b>HSV</b>								
<b>Buracie práce</b>								
369	Búranie betónových podláh a betónových dosiek a konštrukcií	021 Stavby	m2	40,000	8,64	345,60	345,60	0,00
370	Spätne zabetónovanie vybúranej základovej betónovej dosky , vrátane hydroizolácie	021 Stavby	m2	40,000	50,76	2 030,40	2 030,40	0,00
371	Búranie betónových základových dosiek a základových pásov	021 Stavby	m2	5,000	45,43	227,16	227,16	0,00
372	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového do DN 100, -0,01492t	021 Stavby	m	6,000	5,01	30,04	30,04	0,00
373	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m	021 Stavby	t	2,000	25,45	50,90	50,90	0,00
374	Rezanie existujúcej betónovej podlahy a betónovej dosky hĺbky do 250 mm	021 Stavby	m	80,000	5,04	403,20	403,20	0,00
375	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, -0,03700t	021 Stavby	m	6,000	13,11	78,66	78,66	0,00
376	Vysekanie v murive z tehál prestupy plochy do 0,10 m2, hĺbky do 150 mm, -0,01500t	021 Stavby	ks	11,000	4,40	48,40	48,40	0,00
377	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. nad 200 mm, -0,05400t	021 Stavby	m	3,300	28,34	93,54	93,54	0,00
378	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	021 Stavby	t	2,000	9,60	19,20	19,20	0,00
379	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií ostatné	021 Stavby	t	2,000	18,00	36,00	36,00	0,00
<b>Práce a dodávky PSV</b>								
<b>Izolácie tepelné</b>								
380	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 16x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	18,000	0,70	12,64	12,64	0,00
381	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	174,000	1,30	225,85	225,85	0,00
382	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	32,000	1,82	58,11	58,11	0,00
383	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	54,000	1,82	98,06	98,06	0,00
384	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	72,000	3,65	263,02	263,02	0,00
385	Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 42x19 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX	021 Stavby	m	68,000	6,73	457,37	457,37	0,00
386	Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 35x13 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX	021 Stavby	m	12,000	3,10	37,16	37,16	0,00
387	Montáž trubíc z PE, Ac, vnút.priemer do 50mm	021 Stavby	m	418,000	2,09	873,62	873,62	0,00
<b>Zdravotech. Vnútna kanalizácia</b>								
388	Kanalizačné potrubie splaškové z PP-HT odpadové zvislé hrdlové D 110, vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu	021 Stavby	m	54,000	12,72	686,99	686,99	0,00
389	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100	021 Stavby	m	54,000	12,24	660,96	660,96	0,00
390	Kanalizačné potrubie splaškové z PP-HT odpadové pripojovacie D 50, vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu	021 Stavby	m	25,000	11,37	284,13	284,13	0,00
391	Montáž odpadového HT potrubia pripojovacieho DN 50	021 Stavby	m	25,000	7,56	189,00	189,00	0,00
392	Kanalizačné potrubie splaškové z PP-HT odpadové pripojovacie D 40, vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu	021 Stavby	m	4,000	10,08	40,32	40,32	0,00
393	Montáž odpadového HT potrubia pripojovacieho DN 40	021 Stavby	m	4,000	5,88	23,52	23,52	0,00
394	Kanalizačné potrubie splaškové z PP-HT odpadové pripojovacie D 32, vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu	021 Stavby	m	12,000	7,89	94,70	94,70	0,00
395	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 32	021 Stavby	m	12,000	4,68	56,15	56,15	0,00
396	Potrubie z rúr PP-HT Plus s minerálnym plnivom odpadné prípojné, rúra OSMa SKOLAN DN 50 vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu	021 Stavby	m	12,000	19,77	237,22	237,22	0,00
397	Montáž odpadového HT potrubia pre vnútornú tukovú kanalizáciu DN 50	021 Stavby	m	12,000	13,30	159,59	159,59	0,00
398	Potrubie z rúr PP-HT Plus s minerálnym plnivom odpadné prípojné, rúra OSMa SKOLAN DN 110 vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu	021 Stavby	m	3,000	31,48	94,44	94,44	0,00
399	Montáž odpadového HT potrubia pre vnútornú tukovú kanalizáciu DN 100	021 Stavby	m	3,000	15,04	45,13	45,13	0,00
400	Dvierka plastové 150/300 , vrátane osadenia a montáže	021 Stavby	ks	8,000	27,89	223,10	223,10	0,00

401	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, vrátane montáže	021 Stavby	ks	8,000	12,91	103,30	103,30	0,00
402	Vtakový lievik HL21, DN 32, s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	021 Stavby	ks	3,000	16,85	50,56	50,56	0,00
403	Zápachová uzávierka podomietková UP HL138, DN32, krytka 100x100 mm, prídavná zápachová uzávierka, vetranie a klimatizácia, PP/ABS	021 Stavby	ks	2,000	34,60	69,19	69,19	0,00
404	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek do dimenzie D 50	021 Stavby	ks	31,000	24,06	745,98	745,98	0,00
405	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110	021 Stavby	ks	12,000	36,05	432,59	432,59	0,00
406	Ventilačné hlavice strešná - plastové D110 - podľa výrobcu strešnej krytiny	021 Stavby	ks	8,000	43,01	344,08	344,08	0,00
407	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	110,000	1,38	152,02	152,02	0,00
<b>Zdravotníka - vnútorný vodovod</b>								
408	Potrubie z viacrstvových rúr PEX-AL-PEX d16mm , vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu a montáže	021 Stavby	m	18,000	9,44	169,92	169,92	0,00
409	Potrubie z viacrstvových rúr PEX-AL-PEX d20mm , vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu a vrátane montáže	021 Stavby	m	174,000	11,47	1 996,30	1 996,30	0,00
410	Potrubie z viacrstvových rúr PEX-AL-PEX d26mm , vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu a vrátane montáže	021 Stavby	m	32,000	15,94	510,21	510,21	0,00
411	Potrubie z viacrstvových rúr PEX-AL-PEX d32mm , vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu a vrátane montáže	021 Stavby	m	54,000	21,58	1 165,32	1 165,32	0,00
412	Potrubie z viacrstvových rúr PEX-AL-PEX d40mm , vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu a vrátane montáže	021 Stavby	m	72,000	25,61	1 843,63	1 843,63	0,00
413	Vyvedenie a upevnenie výpustky do DN 15, VRÁTANE NÁSTENIEK	021 Stavby	ks	73,000	12,80	934,55	934,55	0,00
414	Potrubie z ocele rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32, vrátane závesných objímok	021 Stavby	m	68,000	21,12	1 436,23	1 436,23	0,00
415	Potrubie z ocele rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	021 Stavby	m	12,000	19,14	229,68	229,68	0,00
416	Guľový uzáver pre vodu 6/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	2,000	27,08	54,15	54,15	0,00
417	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	021 Stavby	ks	2,000	6,66	13,32	13,32	0,00
418	Guľový uzáver pre vodu 5/4", FF páčka, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	6,000	18,06	108,38	108,38	0,00
419	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	021 Stavby	ks	6,000	5,40	32,41	32,41	0,00
420	Guľový uzáver pre vodu 1", FF páčka, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	1,000	12,01	12,01	12,01	0,00
421	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	021 Stavby	ks	1,000	4,68	4,68	4,68	0,00
422	Guľový uzáver pre vodu 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	6,000	5,16	30,97	30,97	0,00
423	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	021 Stavby	ks	6,000	2,52	15,12	15,12	0,00
424	oddelovač prietoku , typ napr. HONEYWELL EA , RV281 , 5/4"	021 Stavby	ks	1,000	252,96	252,96	252,96	0,00
425	Montáž armatúry na oddelenie rozvodov pitnej vody	021 Stavby	ks	1,000	8,58	8,58	8,58	0,00
426	Spätňý ventil kontrolovateľný, 5/4" FF	021 Stavby	ks	2,000	31,14	62,29	62,29	0,00
427	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	021 Stavby	ks	2,000	5,90	11,80	11,80	0,00
428	Spätňý ventil kontrolovateľný, 1" FF	021 Stavby	ks	1,000	21,89	21,89	21,89	0,00
429	Montáž spätného ventilu závitového G 1	021 Stavby	ks	1,000	4,59	4,59	4,59	0,00
430	Spätňý ventil kontrolovateľný, 3/4" FF	021 Stavby	ks	1,000	16,00	16,00	16,00	0,00
431	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	021 Stavby	ks	1,000	3,97	3,97	3,97	0,00
432	Spätňý ventil kontrolovateľný, 1/2" FF	021 Stavby	ks	1,000	12,21	12,21	12,21	0,00
433	Montáž spätného ventilu závitového G 1/2	021 Stavby	ks	1,000	2,50	2,50	2,50	0,00
434	Armatúry závitové - voda rohový ventil s páčkou 1/2" - nikel	021 Stavby	ks	65,000	5,97	387,99	387,99	0,00
435	Armatúry závitové - voda Vypúšťací guľový kohút s páčkou 1/2" - nikel	021 Stavby	ks	8,000	5,97	47,75	47,75	0,00
436	Montáž ventilu výtokových , vypúšťacieho , rohových ventilov G 1/2" s jedným závitom	021 Stavby	ks	73,000	8,04	586,92	586,92	0,00
437	JEMNÝ DOMOVÝ FILTER MECHANICKÝCH NEČISTÔT - HONEYWELL F 76 S - 6/4" S MANUÁLNYM PREPLACHOM	021 Stavby	ks	1,000	628,56	628,56	628,56	0,00
438	Montáž vodovodného filtra závitového G 6/4	021 Stavby	ks	1,000	15,26	15,26	15,26	0,00
439	Nádoba expanzná typ Refix DD s vakom 33 l, D 354 mm, v 468 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar, REFLEX	021 Stavby	ks	1,000	194,78	194,78	194,78	0,00
440	Montáž expanznej nádoby pre ohrev TUV tlak 10 barov s vakom objem 33 l	021 Stavby	ks	1,000	71,03	71,03	71,03	0,00
441	Konzola expanznej nádoby s hadicou, pripojenie	021 Stavby	ks	1,000	48,07	48,07	48,07	0,00
442	Ventil so zaistením R3/4 pre expanznú nádobu na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob,	021 Stavby	ks	1,000	32,41	32,41	32,41	0,00
443	Ventil poistný pre teplú vodu, 1" x 5/4", 6-10 bar	021 Stavby	ks	1,000	98,42	98,42	98,42	0,00
444	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	021 Stavby	ks	1,000	43,84	43,84	43,84	0,00
445	AUTOMATICKÁ ÚPRAVŇA VODY "KINETICO ERWSK60" SO ZÁSOBNIKOM NA NaCl , MENOVITÝ PRIETOK : 1,4 l/s , MAX. PRIETOK : 2 l/s	021 Stavby	ks	1,000	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00

446	AUTOMATICKÁ ÚPRAVNÁ VODY "KINETICO - ERDOSG" - OCHRANA PROTI LEGIONELLE, S RIADIACIOM VODOMEROM VRÁTANE DÁVKOVACIEHO ČERPADLA , MIN TLAK : 0,25 MPa , EarthResoursis BA.	021 Stavby	ks	1,000	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	
447	Nastavenie a spustenie úpravne do prevádzky servisným technikom	021 Stavby	ks	1,000	180,00	180,00	180,00	0,00	
448	Plastové dvierka , napr. na magnet	021 Stavby	ks	2,000	19,20	38,40	38,40	0,00	
449	Cirkulačné čerpadlo obehové ALPHA2 25-40 N 130, GRUNDFOS , vrátane polšróbení	021 Stavby	ks	1,000	674,65	674,65	674,65	0,00	
450	Teplomer d63mm , vrátane jímky 1/2" , rozsah 0 - 100 oC	021 Stavby	ks	2,000	42,00	84,00	84,00	0,00	
451	Tlakomer 0- 10 bar	021 Stavby	ks	2,000	78,00	156,00	156,00	0,00	
452	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2"	021 Stavby	ks	4,000	7,80	31,20	31,20	0,00	
453	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	418,000	1,39	580,18	580,18	0,00	
454	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 50	021 Stavby	m	418,000	0,92	384,56	384,56	0,00	
455	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,000	19,31	19,31	19,31	0,00	
<b>Zriaďovacie predmety: Pravá časť</b>									
456	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 - 30 bm. Skriňa oceľoplechová , plné dvierka; vrátane prúdnice	021 Stavby	ks	2,000	394,65	789,29	789,29	0,00	
457	Hydrantový nástavec s guľovým uzáverom	021 Stavby	ks	2,000	228,45	456,90	456,90	0,00	
458	Podlahový vpust HL3100Pr, (0,8 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, zápachová uzávierka Primus, Klick-Klack, rám 145x145 mm, mriežka 138x138 mm, PP/PE/nerez	021 Stavby	ks	1,000	92,63	92,63	92,63	0,00	
459	Montáž podlahového vpustu vodorovným odtokom DN50, 75	021 Stavby	ks	1,000	9,31	9,31	9,31	0,00	
460	Výlevka	021 Stavby	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
461	Výlevka stojatá keramická s mrežou, vrátane splachovacej nádrže	021 Stavby	ks	2,000	336,00	672,00	672,00	0,00	
462	Montáž výlevky	021 Stavby	súb.	2,000	105,51	211,03	211,03	0,00	
463	Napúšťací ventil rohový stenový pre nádržku výlevky 1/2", vrátane flexo hadicového pripojenia	021 Stavby	ks	2,000	90,00	180,00	180,00	0,00	
464	Stenová batéria pre výlevku	021 Stavby	ks	2,000	132,28	264,57	264,57	0,00	
465	Montáž batérie nástennej pákovej,	021 Stavby	ks	2,000	8,54	17,07	17,07	0,00	
466	WC zostavy	021 Stavby	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
467	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový pre podpery a držadlá, GEBERIT	021 Stavby	ks	1,000	632,67	632,67	632,67	0,00	
468	Bočné sklápne madlo pre WC a bočné pevné madlo - PRESNÝ POČET UPRASNIŤ PRED REALIZÁCIU	021 Stavby	súbor	1,000	174,72	174,72	174,72	0,00	
469	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, GEBERIT	021 Stavby	ks	6,000	338,86	2 033,17	2 033,17	0,00	
470	Tlačítko pre GEBERIT DuoFix nádržky , presný výber podľa stavebníka	021 Stavby	ks	7,000	78,00	546,00	546,00	0,00	
471	Misa záchodová keramická závesná , napr. JIKA , presný typ určí investor	021 Stavby	ks	7,000	186,79	1 307,55	1 307,55	0,00	
472	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	021 Stavby	súb.	7,000	45,78	320,43	320,43	0,00	
473	Montáž záchodu do predstenového systému	021 Stavby	ks	7,000	8,78	61,45	61,45	0,00	
474	Umývadlové zostavy	021 Stavby	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
475	Umývadlo 0.50cm, so skrinkou , alt. nerezový upresniť investorom	021 Stavby	ks	9,000	420,00	3 780,00	3 780,00	0,00	
476	Montáž umývadla	021 Stavby	súb	9,000	27,25	245,23	245,23	0,00	
477	Umývadlová batéria DN 15 Chrom upresniť investorom	021 Stavby	ks	9,000	126,09	1 134,81	1 134,81	0,00	
478	Montáž batérie umývadlovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	021 Stavby	ks	9,000	23,64	212,76	212,76	0,00	
479	Ventil rohový 1/2"-3/8" napr. Schell	021 Stavby	ks	9,000	12,84	115,58	115,58	0,00	
480	Zápachová uzávierka pre umývadlá , DN 40x 5/4"	021 Stavby	ks	9,000	18,48	166,32	166,32	0,00	
481	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	021 Stavby	ks	9,000	13,96	125,61	125,61	0,00	
482	Umývadlo pre imobilných	021 Stavby	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
483	Umývadlo 0.50cm, so skrinkou , alt. nerezový upresniť investorom	021 Stavby	ks	1,000	420,00	420,00	420,00	0,00	
484	Madlo nerezové FUNKTION k umývadlu pre telesne postihnutých, dĺžka 500 mm, priemer 32 mm, hladká antikorová oceľ	021 Stavby	ks	2,000	222,48	444,96	444,96	0,00	
485	Montáž umývadla	021 Stavby	súb	1,000	27,25	27,25	27,25	0,00	
486	Umývadlová batéria DN 15 Chrom upresniť investorom	021 Stavby	ks	1,000	126,09	126,09	126,09	0,00	
487	Montáž batérie umývadlovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	021 Stavby	ks	1,000	23,64	23,64	23,64	0,00	
488	Ventil rohový 1/2"-3/8" napr. Schell	021 Stavby	ks	2,000	12,84	25,68	25,68	0,00	
489	Zápachová uzávierka pre umývadlá , DN 40x 5/4"	021 Stavby	ks	1,000	18,48	18,48	18,48	0,00	
490	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	021 Stavby	ks	1,000	13,96	13,96	13,96	0,00	
491	Pisoárová zostava	021 Stavby	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
492	Pisoárová záchodka biela so zadným rovným odtokom, keramika, vrátane montážneho príslušenstva	021 Stavby	ks	1,000	273,83	273,83	273,83	0,00	
493	Senzorové splachovanie skryté s magnetickým ventilom DN15 (1/2") vrátane transformátoru a prepájacej montážnej sady	021 Stavby	ks	1,000	162,36	162,36	162,36	0,00	

494	Montáž pisoára z nerezú so zadným vtokom a automatickým splachovaním a napájacím zdrojom	021 Stavby	ks	1,000	18,45	18,45	18,45	0,00	
495	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre podomietkový , pripojovacia manžeta a krycia ružica odtoku, zvislý odtok, biela.	021 Stavby	ks	1,000	33,81	33,81	33,81	0,00	
496	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety , pisoárovej do D 40	021 Stavby	ks	1,000	16,43	16,43	16,43	0,00	
497	Sprchové zostavy	021 Stavby	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
498	Batéria sprchová nástenná , rozteč 150 mm, bez sprchovej sady, chróm.	021 Stavby	ks	3,000	217,45	652,34	652,34	0,00	
499	Montáž batérie sprchovej rozteč 150 mm	021 Stavby	ks	3,000	17,28	51,84	51,84	0,00	
500	Žlab sprchový NEREZ dĺžka 800 mm, vtoková mreža ušľachtilá oceľ, odtok DN50	021 Stavby	ks	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00	
501	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 800 mm	021 Stavby	ks	1,000	33,30	33,30	33,30	0,00	
502	Žlab sprchový NEREZ, dĺžka 900 mm, vtoková mreža ušľachtilá oceľ, odtok DN50	021 Stavby	ks	1,000	198,00	198,00	198,00	0,00	
503	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 900 mm	021 Stavby	ks	1,000	35,09	35,09	35,09	0,00	
504	Sprchovacia vanička akrylátová štvrtkruhová STANDARD bez nôh, rozmer Plus 800x800 mm.	021 Stavby	ks	1,000	282,83	282,83	282,83	0,00	
505	Zápachový uzáver , odtok sprchovej vaničky s otvorom pre ventil odtok 50mm, plast	021 Stavby	ks	1,000	40,25	40,25	40,25	0,00	
506	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety , sprchovej do D 50	021 Stavby	ks	1,000	16,12	16,12	16,12	0,00	
507	Bidetová zostava	021 Stavby	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Montážny prvok univerzálny DuoFix pre nástenný bidet, 1120 mm, pozinkovaný povrch, GEBERIT	021 Stavby	ks	2,000	305,58	611,16	611,16	0,00	
509	Bidet závesný keramikový rozmer 575x350x360 mm s prepacom a otvorom pre batériu.	021 Stavby	ks	2,000	292,83	585,66	585,66	0,00	
510	Batéria bidetová stojanková páková , chróm	021 Stavby	ks	2,000	152,47	304,94	304,94	0,00	
511	Zápachová uzávierka - sifón odpadový a prepádový pre bidet	021 Stavby	ks	2,000	28,22	56,45	56,45	0,00	
512	Drezové zostavy : dodávka kuchyskej technológie	021 Stavby	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
513	Batéria drezová stojanková páková s otočným výtokovým ramienkom, chróm, presný typ určí investor	021 Stavby	ks	4,000	66,96	267,82	267,82	0,00	
514	Montáž batérie drezových stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	021 Stavby	ks	4,000	23,76	95,05	95,05	0,00	
515	Ventil rohový 1/2"-3/8" napr. Schell	021 Stavby	ks	8,000	12,84	102,74	102,74	0,00	
516	Zápachová uzávierka - sifón drezový DN 50	021 Stavby	ks	3,000	43,78	131,35	131,35	0,00	
517	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety , drezovej do D 50 (pre jeden drez)	021 Stavby	ks	3,000	7,31	21,93	21,93	0,00	
518	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety , drezovej do D 50 (pre dva drezy)	021 Stavby	ks	1,000	10,55	10,55	10,55	0,00	
<b>Dokončovacie práce -ochranní izolácia</b>									
519	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky vyhradeného technického zariadenia tlakového	021 Stavby	súbor	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00	
<b>02.2 - Ústredné vykurovanie</b>									
<b>HSV</b>									
<b>Buracie práce</b>									
520	Búranie betónových podláh a betónových dosiek a konštrukcií	021 Stavby	m2	40,000	8,64	345,60	345,60	0,00	
521	Spätne zabetónovanie vyburanej základovej betónovej dosky , vrátane hydroizolácie	021 Stavby	m2	40,000	50,76	2 030,40	2 030,40	0,00	
522	Rezanie existujúcej betónovej podlahy a betónovej dosky hĺbky do 250 mm	021 Stavby	m	80,000	5,04	403,20	403,20	0,00	
523	Vysekanie v murive z tehál prestupy plochy do 0, 10 m2, hĺbky do 150 mm. -0,01500t	021 Stavby	ks	15,000	4,40	66,00	66,00	0,00	
524	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. nad 200 mm. -0,05400t	021 Stavby	m	3,000	28,34	85,03	85,03	0,00	
525	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútor. kanál. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m	021 Stavby	t	2,000	25,45	50,90	50,90	0,00	
526	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku	021 Stavby	t	2,000	9,60	19,20	19,20	0,00	
527	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií ostatné	021 Stavby	t	2,000	18,00	36,00	36,00	0,00	
<b>Práce a dodávky PSV</b>									
<b>Tepelný zdroj</b>									
528	Tepelné čerpadlo Vzduch-Voda , typ Viessmann Energycal AW PRO AT 41.1 , výkon A2/W35 - 33,6 kW , max. výstupná teplota 65 oC, vrátane rozhrania RS485 pre ModBus , Obj.č. 7726172	021 Stavby	ks	1,000	22 671,60	22 671,60	22 671,60	0,00	
529	Externý displej Viessmann typ AW PRO , Obj.č. 7726189	021 Stavby	ks	1,000	560,40	560,40	560,40	0,00	
530	Antivibračné bloky pre Viessmann AW PRO 41.1 , Obj.č. 7726198	021 Stavby	sada	1,000	168,00	168,00	168,00	0,00	
531	Tepлонosné médium Tyfocor GE	021 Stavby	ks	4,000	120,00	480,00	480,00	0,00	
532	Montáž tepelného čerpadla kompaktného vonkajšie prevedenie 31 kW (vzduch-voda)	021 Stavby	ks	1,000	2 277,14	2 277,14	2 277,14	0,00	
533	Čerpadlo obehové MAGNA3 40-80 F 220, PN 6/10, GRUNDFOS	021 Stavby	ks	2,000	1 620,00	3 240,00	3 240,00	0,00	
534	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 40 , vrátane montážneho a spojovacieho materiálu	021 Stavby	ks	2,000	29,79	59,58	59,58	0,00	
535	Výmenník tepla doskový Viessmann Vitotrans 100 , typ PWT , PN30bar, INOX 1.4401 , vrátane tepelnej izolácie , Obj.č. 3003490	021 Stavby	ks	1,000	1 737,60	1 737,60	1 737,60	0,00	
536	Montáž doskového výmenníka tepla, vrátane tep. izolácie a spojovacieho materiálu	021 Stavby	ks	1,000	177,60	177,60	177,60	0,00	
537	Príruba PRESS uhlíková oceľ DN 40, PN6/10, vrátane tesnenia	021 Stavby	ks	4,000	44,40	177,60	177,60	0,00	

538	Nádoba expanzná s vakom pre solárne systémy typ S 18 l, D 280 mm, v 410 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar, biela, REFLEX	021 Stavby	ks	1,000	115,20	115,20	115,20	0,00
539	Montáž expanznej nádoby pre solárne systémy tlak 10 barov s vakom objem 18 l	021 Stavby	ks	1,000	76,70	76,70	76,70	0,00
540	Nádoba expanzná s C 18/3 bar , D 354 mm, v 225 mm, pripojenie G 3/4", 3 bar, napr. REFLEX	021 Stavby	ks	1,000	89,15	89,15	89,15	0,00
541	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 18 l	021 Stavby	ks	1,000	18,12	18,12	18,12	0,00
542	Nádoba expanzná typ NG 140/6 l, D 480 mm, v 910 mm, pripojenie R 1", 10 bar, napr. REFLEX	021 Stavby	ks	1,000	517,15	517,15	517,15	0,00
543	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 140 l	021 Stavby	ks	1,000	33,23	33,23	33,23	0,00
544	Malý rozdeľovač , vrátane poistného ventilu, manometra, odvzdušňovacieho ventilu a tepelnej izolácie , napr. Viessmann , Obj. č. 7143780	021 Stavby	súbor	2,000	199,20	398,40	398,40	0,00
545	Kotviaci a spojovací pomocný materiál pre expanznú nádobu	021 Stavby	súbor	3,000	102,00	306,00	306,00	0,00
546	Revízny ventil pre expanznú ndoby R3/4" (Obj.č. 9572213)	021 Stavby	ks	2,000	37,20	74,40	74,40	0,00
547	Montáž spojky na pripojenie expanznej nádoby 3/4"	021 Stavby	ks	2,000	3,92	7,84	7,84	0,00
548	Revízny ventil pre expanznú ndoby R1"	021 Stavby	ks	1,000	50,40	50,40	50,40	0,00
549	Montáž pripojovacej skupiny s manometrom k expanznej nádobe	021 Stavby	ks	1,000	12,04	12,04	12,04	0,00
550	Zásobník akumuláčny vykurovacej vody Vitocell 100-E, typ SVPB pre tepelné čerpadlo, objem 950 l, VISSMANN Obj.č. Z021875	021 Stavby	ks	1,000	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00
551	Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem 950 l	021 Stavby	ks	1,000	273,49	273,49	273,49	0,00
552	Ponorný snímač teploty zásobníka	021 Stavby	ks	1,000	74,40	74,40	74,40	0,00
553	Odkalovač Vitotrap s vnútorným závitom G 2, prietok 7,5 m3/h, max. prevádzková teplota 110°C, prevádzkový tlak 10 bar, VISSMANN, Obj.č. ZK04659	021 Stavby	ks	1,000	583,20	583,20	583,20	0,00
554	Montáž a prepojenie akumuláčného zásobníka - externého s plynovým kotlom	021 Stavby	súbor	1,000	420,00	420,00	420,00	0,00
555	Elektrokotol nástenný Viessmann - Vitotron 100 , VLN3, výkon 24 kW s poistným ventilom s expanznou nádobou, vrátane montážneho materiálu, Obj.č. Z020842	021 Stavby	ks	1,000	1 023,60	1 023,60	1 023,60	0,00
556	Montáž kotla elektrického výkonom do 25 kW	021 Stavby	ks	1,000	117,51	117,51	117,51	0,00
557	Výhybka hydraulická pre montáž pod rozdeľovač Q100 , s tepelnou izoláciou, max. prietok 8000 l/h, VISSMANN , Obj.č. ZK03681	021 Stavby	ks	1,000	402,00	402,00	402,00	0,00
558	Príslušenstvo k hydraulickému vyrovnávaču tlaku, nástenná konzola , Obj. ZK03684	021 Stavby	ks	1,000	74,40	74,40	74,40	0,00
559	Príslušenstvo k hydraulickému vyrovnávaču tlaku, ponorné púzdro pre snímač teplotyR1/2" AG,	021 Stavby	ks	1,000	19,20	19,20	19,20	0,00
560	Príslušenstvo k hydraulickému vyrovnávaču tlaku, ponorný snímač teploty HVDT	021 Stavby	ks	1,000	74,40	74,40	74,40	0,00
561	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu závitového s tepelnou izoláciou	021 Stavby	ks	1,000	120,00	120,00	120,00	0,00
562	Rýchlomontážna sada bez zmiešavača M 31, DN 32 s čerpadlom Grundfos Alpha 2.1 32-60, VISSMANN , Obj.č. 7741074	021 Stavby	sada	1,000	558,00	558,00	558,00	0,00
563	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom M 32, DN 32 s čerpadlom GRUNDFOS Alpha 2.1 32- 60, VISSMANN	021 Stavby	sada	2,000	804,00	1 608,00	1 608,00	0,00
564	Upevnenie na stenu pre rýchlomontážnu sadu DN 32, VISSMANN	021 Stavby	ks	3,000	43,20	129,60	129,60	0,00
565	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 32	021 Stavby	ks	3,000	104,31	312,93	312,93	0,00
566	Montáž čerpadiel , do potrubia - obehového, DN 25,32	021 Stavby	súb	3,000	42,72	128,16	128,16	0,00
567	Rozdeľovač 3-násobný, modulárny DN 32, s tepelnou izoláciou, VISSMANN , Obj.č. 7741069	021 Stavby	ks	1,000	756,00	756,00	756,00	0,00
568	Konzola montážna pre rozdeľovač DN 32 - 2 pozinkované konzoly na stenu z ocele, VISSMANN , Obj.č. 7011090	021 Stavby	sada	1,000	56,40	56,40	56,40	0,00
569	Montáž rozdeľovača a zberača na stenu, 3 okruhového	021 Stavby	ks	1,000	120,00	120,00	120,00	0,00
570	Servomotor pre zmiešavač , VISSMANN, typ SR10_230V , Obj.č. 7199567	021 Stavby	súbor	2,000	236,40	472,80	472,80	0,00
571	Konektor pre motor zmiešavača, systémový konektor s 5 zástrčkami, 4-pólový, 3 kusy. Obj. č.: 7415057	021 Stavby	súbor	1,000	13,20	13,20	13,20	0,00
572	Konektor pre čerpadlo vykurovacieho okruhu, systémový konektor s 5 zástrčkami, 3-pólový, 3 kusy. Viessmann , Obj. č.: 7415056	021 Stavby	súbor	1,000	13,20	13,20	13,20	0,00
573	Príložný snímač teploty (NTC 10 kOhm) Na meranie teploty na rúrke. S pripojovacím vedením (5,8 m dlhým) a konektorom , Viessmann , Obj.č. 7426463	021 Stavby	súbor	3,000	76,80	230,40	230,40	0,00
574	Ponorný snímač teploty (NTC 10 kOhm) , Pre meranie teploty v ponornom púzdre. S pripájacím káblom (5,8m dlhým) a konektorom, Viessmann Obj.č. 7438702	021 Stavby	súbor	2,000	76,80	153,60	153,60	0,00

575	Rozširovacia sada pre jeden vykurovací okruh so zmiešavačom viessmann EM-M1 , nástenná montáž	021 Stavby	súbor	1,000	312,00	312,00	312,00	0,00	
576	Priestorový termostat programovateľný VIESSMANN VITOTROL 200-E	021 Stavby	súbor	1,000	268,80	268,80	268,80	0,00	
577	Regulácia Vitotronic 200-H typ HK3B, VIESSMANN, Obj. č.: Z009463	021 Stavby	ks	1,000	1 255,20	1 255,20	1 255,20	0,00	
578	Ohrievač zásobníkový Vitocell 100-B, typ CVB 500 L, objem 500 l, vrátane tepelnoizolačného obalu, VIESSMANN, Obj. č.: Z021916	021 Stavby	ks	1,000	2 244,00	2 244,00	2 244,00	0,00	
579	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s tepelným čerpadlom objem 500 l	021 Stavby	ks	1,000	232,39	232,39	232,39	0,00	
580	potrubné prepoje v kotolni z uhlíkovej ocele , vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu	021 Stavby	súbor	1,000	360,00	360,00	360,00	0,00	
581	Oddeľovacie zariadenie "FILLSET CONTACT PLUS" s kontaktným vodomerom 10 bar/60°C, REFLEX , vrátane montážneho materiálu	021 Stavby	ks	1,000	648,38	648,38	648,38	0,00	
582	DOPLŇOVACÍ AUTOMAT NAPRIKLAD "REFLEX MAGCONTROL" A ODDELOVACIA ARMATÚRA "FILLSET" VRÁTANE OVLÁDACIEHO PANELA D "REFLEX" , 1-230V, vrátane montáže a servisného spustenia	021 Stavby	ks	1,000	2 808,31	2 808,31	2 808,31	0,00	
583	Montáž a kompletáž doplnovacieho zariadenia	021 Stavby	ks	1,000	144,00	144,00	144,00	0,00	
584	Montáž snímačov teploty pre UK	021 Stavby	ks	4,000	5,86	23,45	23,45	0,00	
<b>Ústredné kúrenie: Potrubné vedenie v technickej miestnosti</b>									
585	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry napríklad Geberit Mapress d28x1,5mm, vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu	021 Stavby	m	6,000	9,26	55,54	55,54	0,00	
586	Montáž potrubí spájané lisovaním D 28 mm	021 Stavby	m	6,000	4,56	27,37	27,37	0,00	
587	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry napríklad Geberit Mapress d35x1,5mm, vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu	021 Stavby	m	4,000	13,57	54,26	54,26	0,00	
588	Montáž potrubí spájané lisovaním D 35 mm	021 Stavby	m	4,000	5,14	20,56	20,56	0,00	
589	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry napríklad Geberit Mapress d42x1,5mm, vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu	021 Stavby	m	26,000	16,65	432,80	432,80	0,00	
590	Montáž potrubí spájané lisovaním D 42 mm	021 Stavby	m	26,000	5,74	149,27	149,27	0,00	
591	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry Geberit Mapress d54x1,5mm	021 Stavby	m	38,000	23,16	880,12	880,12	0,00	
592	Montáž potrubí spájané lisovaním D 54 mm	021 Stavby	m	38,000	6,65	252,55	252,55	0,00	
593	Prechodka so závitom d 28 mm - 1", PRESS x závit, uhlíková pozinkovaná oceľ, O-krúžok EPDM	021 Stavby	ks	6,000	8,92	53,49	53,49	0,00	
594	Montáž prechodu pre vodu lisovaním D 28	021 Stavby	ks	6,000	5,01	30,07	30,07	0,00	
595	Prechodka so závitom d 35 mm - 1 1/4", PRESS x závit, uhlíková pozinkovaná oceľ, O-krúžok EPDM	021 Stavby	ks	16,000	11,56	184,94	184,94	0,00	
596	Montáž prechodu pre vodu lisovaním D 35	021 Stavby	ks	16,000	6,86	109,74	109,74	0,00	
597	Prechodka so závitom d 42 mm - 1 1/2", PRESS x závit, uhlíková pozinkovaná oceľ, O-krúžok EPDM,	021 Stavby	ks	12,000	14,36	172,31	172,31	0,00	
598	Montáž prechodu pre vodu lisovaním D 42	021 Stavby	ks	12,000	8,93	107,11	107,11	0,00	
599	Prechodka s vnútorným závitom d 54 mm - 2", PRESS x závit, uhlíková pozinkovaná oceľ, O-krúžok EPDM, IVAR	021 Stavby	ks	18,000	22,89	411,93	411,93	0,00	
600	Montáž prechodu pre vodu lisovaním D 54	021 Stavby	ks	18,000	14,55	261,81	261,81	0,00	
601	Tlaková skúška potrubia do DN50	021 Stavby	m	74,000	1,38	102,27	102,27	0,00	
602	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	6,000	1,30	7,79	7,79	0,00	
603	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	4,000	1,82	7,26	7,26	0,00	
604	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	26,000	3,65	94,98	94,98	0,00	
605	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	38,000	4,38	166,40	166,40	0,00	
606	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 50	021 Stavby	m	74,000	2,86	211,42	211,42	0,00	
607	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,000	69,97	69,97	69,97	0,00	
<b>Ústredné kúrenie: Potrubné vedenie radiátorového systému</b>									
608	Rúra plastliniková D 16x2 mm, PeX-Al-PeX systém, vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu	021 Stavby	m	95,000	4,92	467,40	467,40	0,00	
609	Montáž plastlinikového potrubia lisovaním D 16x2	021 Stavby	m	95,000	3,86	366,70	366,70	0,00	
610	Rúra plastliniková D 20x2 mm, PeX-Al-PeX systém, vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu	021 Stavby	m	25,000	6,72	168,00	168,00	0,00	
611	Montáž plastlinikového potrubia lisovaním D 20x2	021 Stavby	m	25,000	4,68	117,00	117,00	0,00	
612	Rúra plastliniková D 26x3 mm, PeX-Al-PeX systém, vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu	021 Stavby	m	105,000	8,16	856,80	856,80	0,00	
613	Montáž plastlinikového potrubia lisovaním D 26x3	021 Stavby	m	105,000	5,28	554,40	554,40	0,00	
614	Rúra plastliniková D 32x3 mm, PeX-Al-PeX systém, vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu	021 Stavby	m	70,000	10,44	730,80	730,80	0,00	
615	Montáž plastlinikového potrubia lisovaním D 32x3	021 Stavby	m	70,000	6,84	478,80	478,80	0,00	
616	Rúra plastliniková D 40x3,5 mm, PeX-Al-PeX systém, vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu	021 Stavby	m	5,000	19,68	98,40	98,40	0,00	

617	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 40x3,5	021 Stavby	m	5,000	8,16	40,80	40,80	0,00	
618	Prechodka so závitom d 28 mm - 1", PRESS x závit, uhlíková pozinkovaná oceľ, O-krúžok EPDM	021 Stavby	ks	6,000	8,92	53,49	53,49	0,00	
619	Prechod D 16x1/2" PeX-Al-PeX systém.	021 Stavby	ks	48,000	3,36	161,04	161,04	0,00	
620	Montáž plasthliníkového prechodu PEX-Al-PEX lisovaním D 16	021 Stavby	ks	48,000	3,92	188,26	188,26	0,00	
621	Prechod D 40x5/4" vonk/vnúť. závit, PeX-Al-PeX systém.	021 Stavby	ks	2,000	16,60	33,19	33,19	0,00	
622	Montáž prechodu pre vodu lisovaním D 42	021 Stavby	ks	2,000	8,93	17,85	17,85	0,00	
623	Tlaková skúška potrubia do DN50	021 Stavby	m	300,000	0,35	103,80	103,80	0,00	
624	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 16x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	95,000	0,70	66,69	66,69	0,00	
625	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	25,000	0,74	18,40	18,40	0,00	
626	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	105,000	1,30	136,29	136,29	0,00	
627	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	70,000	1,82	127,12	127,12	0,00	
628	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	5,000	3,65	18,27	18,27	0,00	
629	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnúť.priemer do 50	021 Stavby	m	300,000	2,86	857,10	857,10	0,00	
<b>Ústredné kúrenie, armatúry</b>									
630	Guľový uzáver 1/2" MF, páčka, niklovaná mosadz,	021 Stavby	ks	4,000	5,55	22,19	22,19	0,00	
631	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	4,000	3,39	13,54	13,54	0,00	
632	Guľový uzáver 3/4" MF, páčka, niklovaná mosadz,	021 Stavby	ks	4,000	7,60	30,38	30,38	0,00	
633	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	021 Stavby	ks	4,000	4,17	16,67	16,67	0,00	
634	Guľový uzáver 6/4" MF, páčka, niklovaná mosadz,	021 Stavby	ks	12,000	24,08	288,92	288,92	0,00	
635	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	021 Stavby	ks	12,000	7,03	84,40	84,40	0,00	
636	Guľový uzáver 2" MF, páčka, niklovaná mosadz,	021 Stavby	ks	10,000	37,53	375,33	375,33	0,00	
637	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2"	021 Stavby	ks	10,000	8,12	81,24	81,24	0,00	
638	Spätná klapka 2"	021 Stavby	ks	2,000	41,08	82,15	82,15	0,00	
639	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2"	021 Stavby	ks	2,000	8,12	16,25	16,25	0,00	
640	Spätná klapka 6/4"	021 Stavby	ks	1,000	30,19	30,19	30,19	0,00	
641	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	021 Stavby	ks	1,000	7,03	7,03	7,03	0,00	
642	Armatúry závitové - voda Filter "Y" závitový 6/4"	021 Stavby	ks	1,000	22,64	22,64	22,64	0,00	
643	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	021 Stavby	ks	1,000	7,02	7,02	7,02	0,00	
644	Armatúry závitové - voda Filter "Y" závitový 2"	021 Stavby	ks	2,000	27,17	54,34	54,34	0,00	
645	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2"	021 Stavby	ks	2,000	8,12	16,25	16,25	0,00	
646	Teploměr TR100 0-120 60mm s teplomerovým púzdom	021 Stavby	ks	10,000	14,07	140,74	140,74	0,00	
647	Tlakomer 312 0-400 kPa 1,6% s tlakomerovou slučkou a 3-cestným prepínacím kohútom	021 Stavby	ks	6,000	78,00	468,00	468,00	0,00	
648	vypúšťací ventil guľový 1/2"	021 Stavby	ks	20,000	4,03	80,54	80,54	0,00	
649	Ventil odvzdušňovací automatický, pripojenie G 3/8"	021 Stavby	ks	2,000	17,95	35,89	35,89	0,00	
650	Ventil odvzdušňovací a uzatvárací 3/8" manuálny	021 Stavby	ks	2,000	8,41	16,82	16,82	0,00	
651	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2"	021 Stavby	ks	40,000	7,80	312,00	312,00	0,00	
652	Separátor mikrobublin , napr. REFLEX EXVOID , 6/4" (DN40)	021 Stavby	ks	1,000	153,00	153,00	153,00	0,00	
<b>Podlahové vykurovanie</b>									
653	Systémová rúrka PEX , napr. VIESSMANN pre podlah. vykúr. 16x2, balenie v kotúčoch	021 Stavby	m	900,000	1,38	1 242,00	1 242,00	0,00	
654	Montáž podlahového kúrenia	021 Stavby	m2	140,000	9,00	1 260,00	1 260,00	0,00	
655	šrôbenie so zverným krúžkom pre pripojenie PEX rúr d16 na rozdeľovaciu stanicu	021 Stavby	ks	22,000	3,07	67,58	67,58	0,00	
656	Tlaková skúška podlahového vykurovania	021 Stavby	m	900,000	0,35	311,40	311,40	0,00	
657	Systémová nopová platňa výška 50mm, s tepelnou izoláciou hr.30mm, s roztečom rúr 50/100/150mm	021 Stavby	m2	150,000	13,80	2 070,00	2 070,00	0,00	
658	Montáž a uloženie systémových dosiek	021 Stavby	m2	150,000	6,00	900,00	900,00	0,00	
659	Okrajový dilatčný pás s nalepenou fóliou, hr. 10mm , výškou 150mm, balenie v 25m	021 Stavby	m	160,000	1,80	288,00	288,00	0,00	
660	Montáž a uloženie dilatčného pásu	021 Stavby	m	160,000	1,20	192,00	192,00	0,00	
661	Ochrana rúrka prestupov dilat. a rozvod	021 Stavby	m	25,000	1,44	36,00	36,00	0,00	
662	rozdeľovač 11 OKRUHOV, pre podlahové vykurovanie, so zabudovanými prietokomermi	021 Stavby	kpl	1,000	456,00	456,00	456,00	0,00	
663	Oceľoplechová skrinka rozdeľovača , montáž pod omietku pre max. 12 okruh. rozdeľovač	021 Stavby	súb	1,000	234,00	234,00	234,00	0,00	
664	Montáž rozdeľovacích staníc podlahového kúrenia a podomietkových skriň	021 Stavby	súb	1,000	120,00	120,00	120,00	0,00	
665	Uzatvárací kohút 1" pred rozdeľovač	021 Stavby	pár	1,000	48,00	48,00	48,00	0,00	
666	Ukončenie rozdeľovača a zberača s vypúšťaním a automatickým odvzdušňovacím ventilom	021 Stavby	pár	1,000	38,40	38,40	38,40	0,00	
667	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1"	021 Stavby	ks	2,000	9,40	18,80	18,80	0,00	
668	Elektrická pripojovacia lišta pre ovládanie elektroventilov podlahových okruhov , 1-230 V , vrátane inštalácie a montáže	021 Stavby	pár	1,000	222,00	222,00	222,00	0,00	
669	Termoelektrický pohon pre rozdeľovač vykurovacích okruhov , 230V	021 Stavby	pár	2,000	22,20	44,40	44,40	0,00	

670	Priestorový termostat pre podlahové vykurovanie , s dig. spínacími hodinami s týždenným programom, vrátane montáže a nastavenia	021 Stavby	pár	2,000	144,00	288,00	288,00	0,00
<b>Vykurovacie telesá: Rekonštruovaná časť</b>								
671	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceleové RADIK VK 33 - 600x1000mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	021 Stavby	ks	10,000	230,77	2 307,71	2 307,71	0,00
672	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceleové RADIK VK 33-600x1200mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	021 Stavby	ks	1,000	261,05	261,05	261,05	0,00
673	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceleové RADIK VK 33-600x400mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	021 Stavby	ks	1,000	140,00	140,00	140,00	0,00
674	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceleové RADIK VK 33-600x600mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	021 Stavby	ks	3,000	170,23	510,70	510,70	0,00
675	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceleové RADIK VK 33- 600x800mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	021 Stavby	ks	8,000	200,51	1 604,07	1 604,07	0,00
676	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceleové RADIK VKM 33- 600x800mm, pripojenie stredové spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	021 Stavby	ks	1,000	229,66	229,66	229,66	0,00
677	Termostatická hlavica napr. OVENTROP	021 Stavby	ks	24,000	23,95	574,85	574,85	0,00
678	Montáž termostatickej hlavice, termoelektrickej hlavice, ručnej hlavice so závitom M30x1.5 , kvapalinovej jednoduchej	021 Stavby	súb.	24,000	3,57	85,66	85,66	0,00
679	Radiátorové PRÍPOJOVACIE SKRUTKOVANIE S VYPÚŠŤANÍM "OVENTROP-MULTIFLEX" pripojenie zo steny	021 Stavby	ks	24,000	16,56	397,32	397,32	0,00
680	Montáž závitovej pripojovacej armatúry - vykurovacie teleso	021 Stavby	ks	24,000	20,64	495,36	495,36	0,00
681	Ventil odvodušňovací závitový vykurovacích telies do G 1/2"	021 Stavby	ks	24,000	6,28	150,67	150,67	0,00
682	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm	021 Stavby	ks	24,000	15,58	373,80	373,80	0,00
683	Tlaková skúška vykurovacieho telesa, vodou	021 Stavby	ks	24,000	10,37	248,83	248,83	0,00
684	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,500	31,96	15,98	15,98	0,00
<b>Vykurovacie telesá: Prístavba</b>								
685	Teleso vykurovacie rebrikové oceleové KORALUX LINEAR MAX - M so stredovým pripojením, 750x1220 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné, KORADO	021 Stavby	ks	1,000	198,48	198,48	198,48	0,00
686	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1220 mm	021 Stavby	ks	1,000	12,29	12,29	12,29	0,00
687	Radiátorový ventil KORADO HM1/2" s termostatickou hlavou	021 Stavby	ks	1,000	39,00	39,00	39,00	0,00
688	Montáž závitovej pripojovacej armatúry - vykurovacie teleso	021 Stavby	ks	1,000	20,64	20,64	20,64	0,00
689	Ventil odvodušňovací závitový vykurovacích telies do 1/2" vrátane montáže	021 Stavby	ks	1,000	6,28	6,28	6,28	0,00
690	Vykurovacie telesá rúrkové , tlaková skúška telesa vodou	021 Stavby	ks	1,000	5,23	5,23	5,23	0,00
<b>Dokončovacie práce - ochranná izolácia</b>								
691	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky vyhradeného technického zariadenia tlakového	021 Stavby	ks	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
692	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	021 Stavby	súbor	1,000	420,00	420,00	420,00	0,00
693	Uvedenie do prevádzky tepelného čerpadla servisným technikom	021 Stavby	súbor	1,000	480,00	480,00	480,00	0,00
694	Uvedenie do prevádzky elektrokotla servisným technikom	021 Stavby	súbor	1,000	144,00	144,00	144,00	0,00
695	Uvedenie do prevádzky regulácie servisným technikom	021 Stavby	súbor	2,000	96,00	192,00	192,00	0,00
696	Uvedenie do prevádzky rozširovacej sady servisným technikom	021 Stavby	súbor	2,000	42,00	84,00	84,00	0,00
697	Zaškolenie prevádzkovateľa na obsluhu plynového kotla a regulácie	021 Stavby	hod	6,000	18,00	108,00	108,00	0,00
<b>02.3 - Rekuperácia</b>								
<b>Práce a dodávky PSV</b>								
<b>Rekuperáčne vetranie: Rekonštruovaná časť</b>								
698	ENTALPICKÁ REKUPERAČNÁ JEDNOTKA V PRAVOM PREVEDENÍ VALLOX "VALLOPLUS 350 MV E" montáž na stenu	021 Stavby	kpl	1,000	3 711,60	3 711,60	3 711,60	0,00
699	OVLÁDACIA JEDNOTKA REKUPERAČNÉHO ZARIADENIA	021 Stavby	ks	1,000	206,40	206,40	206,40	0,00
700	Montáž rekuperáčného zariadenia , vrátane inštaláčného materiálu	021 Stavby	kpl	1,000	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00
701	Prívodná strešná hlavica pre šikmú strechu D160 vrátane spojovacieho materiálu	021 Stavby	ks	1,000	198,00	198,00	198,00	0,00
702	Montáž odvodnej strešnej hlavice	021 Stavby	ks	1,000	168,00	168,00	168,00	0,00
703	Výfuková strešná hlavica pre šikmú strechu D160 vrátane spojovacieho materiálu	021 Stavby	ks	1,000	198,00	198,00	198,00	0,00
704	Montáž prívodnej strešnej hlavice	021 Stavby	ks	1,000	168,00	168,00	168,00	0,00
705	Prestup šikmou strechou	021 Stavby	ks	2,000	126,00	252,00	252,00	0,00
706	Montáž prestupov cez šikmú strechu, oplechovaním	021 Stavby	ks	2,000	114,00	228,00	228,00	0,00
707	Rozdelovacia krabica typ : HELIOS FRS-VK 10-075/160, DIMENZIE Ø160, vrátane montážneho spojovacieho materiálu	021 Stavby	ks	2,000	327,60	655,20	655,20	0,00
708	Montáž rozdelovacích krabíc	021 Stavby	ks	2,000	78,00	156,00	156,00	0,00
709	Izolačné potrubie ISOPIPE d160, vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu	021 Stavby	m	20,000	68,40	1 368,00	1 368,00	0,00
710	Potrubie FlexPipe D75mm , vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu	021 Stavby	m	338,000	4,92	1 662,96	1 662,96	0,00



711	Montáž potrubného vedenia	021 Stavby	ks	338,000	3,00	1 014,00	1 014,00	0,00	
712	Timič hluku kruhový napr. SYSTEMAIR TYP ldc , DN160mm , VRÁTANE MONTÁŽE	021 Stavby	m	2,000	127,80	255,60	255,60	0,00	
713	Dverová mriežka vetracia HELIOS , alebo podrezanie dvier HR.15mm	021 Stavby	ks	15,000	11,28	169,20	169,20	0,00	
714	TANIEROVÝ VENTIL PRÍVODNÝ - KTVZ 125	021 Stavby	ks	9,000	14,04	126,36	126,36	0,00	
715	TANIEROVÝ VENTIL ODVODNÝ - KTVZ 125	021 Stavby	ks	9,000	11,52	103,68	103,68	0,00	
716	Montáž tanierových ventilov	021 Stavby	ks	18,000	12,00	216,00	216,00	0,00	
717	PRÍVODNÝ VENTIL - STROPNÝ, TYP: HELIOS FRS-DKV 2-Ø75/125, DIMENZIE Ø125	021 Stavby	ks	9,000	55,92	503,28	503,28	0,00	
718	ODVODNÝ VENTIL - STROPNÝ, TYP: HELIOS FRS-DKV 2-Ø75/125, DIMENZIE Ø125	021 Stavby	ks	9,000	55,92	503,28	503,28	0,00	
719	Montáž stropných ventilov odvodných a prírodných	021 Stavby	ks	18,000	12,00	216,00	216,00	0,00	
720	Vyregulovanie a nastavenie výustiek	021 Stavby	ks	18,000	6,60	118,80	118,80	0,00	
<b>Rekuperáčne vetranie:Prístavba</b>									
721	ENTALPICKÁ STROPNÁ REKUPERAČNÁ JEDNOTKA V PRAVOM PREVEDENÍ VALLOX "VALLMULTI 300 MV E" montáž pod strop	021 Stavby	kpl	1,000	4 034,40	4 034,40	4 034,40	0,00	
722	OVĽADACIA JEDNOTKA REKUPERAČNEHO ZARIADENIA	021 Stavby	ks	1,000	206,40	206,40	206,40	0,00	
723	Montáž rekuperačného zariadenia , vrátane inštaláčného materiálu	021 Stavby	kpl	1,000	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	
724	Prívodná strešná hlavica pre šikmú strechu D160 vrátane spojovacieho materiálu	021 Stavby	ks	1,000	198,00	198,00	198,00	0,00	
725	Montáž odvodnej strešnej hlavice	021 Stavby	ks	1,000	168,00	168,00	168,00	0,00	
726	Výfuková strešná hlavica pre šikmú strechu D160 vrátane spojovacieho materiálu	021 Stavby	ks	1,000	198,00	198,00	198,00	0,00	
727	Montáž prívodnej strešnej hlavice	021 Stavby	ks	1,000	168,00	168,00	168,00	0,00	
728	Prestup šikmou strechou	021 Stavby	ks	2,000	126,00	252,00	252,00	0,00	
729	Montáž prestupov cez šikmú strechu, oplechovaním	021 Stavby	ks	2,000	114,00	228,00	228,00	0,00	
730	Rozdeľovacia krabica typ : HELIOS FRS-VK 10-Ø75/160, DIMENZIE Ø160, vrátane montážneho spojovacieho materiálu	021 Stavby	ks	2,000	327,60	655,20	655,20	0,00	
731	Montáž rozdeľovacích krabic	021 Stavby	ks	2,000	78,00	156,00	156,00	0,00	
732	Izolačné potrubie ISOPIPE d160, vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu	021 Stavby	m	12,000	68,40	820,80	820,80	0,00	
733	Potrubie FlexPipe D75mm , vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu	021 Stavby	m	162,000	4,92	797,04	797,04	0,00	
734	Montáž potrubného vedenia	021 Stavby	ks	162,000	3,00	486,00	486,00	0,00	
735	Timič hluku kruhový napr. SYSTEMAIR TYP ldc , DN160mm , VRÁTANE MONTÁŽE	021 Stavby	m	2,000	127,80	255,60	255,60	0,00	
736	Dverová mriežka vetracia HELIOS , alebo podrezanie dvier HR.15mm	021 Stavby	ks	10,000	11,28	112,80	112,80	0,00	
737	TANIEROVÝ VENTIL PRÍVODNÝ - KTVZ 125	021 Stavby	ks	7,000	14,04	98,28	98,28	0,00	
738	TANIEROVÝ VENTIL ODVODNÝ - KTVZ 125	021 Stavby	ks	10,000	11,52	115,20	115,20	0,00	
739	Montáž tanierových ventilov	021 Stavby	ks	17,000	12,00	204,00	204,00	0,00	
740	PRÍVODNÝ VENTIL - STROPNÝ, TYP: HELIOS FRS-DKV 2-Ø75/125, DIMENZIE Ø125	021 Stavby	ks	7,000	55,92	391,44	391,44	0,00	
741	ODVODNÝ VENTIL - STROPNÝ, TYP: HELIOS FRS-DKV 2-Ø75/125, DIMENZIE Ø125	021 Stavby	ks	10,000	55,92	559,20	559,20	0,00	
742	Montáž stropných ventilov odvodných a prírodných	021 Stavby	ks	17,000	12,00	204,00	204,00	0,00	
743	Vyregulovanie a nastavenie výustiek	021 Stavby	ks	17,000	6,60	112,20	112,20	0,00	
<b>02.4 - Vnútna silnoprávová elektroinštalácia</b>									
<b>Práce a dodávky HSV</b>									
<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>									
744	Vysekanie v murive z kameňa kapsy plochy do 0,10 m2, hĺbkou do 150 mm, -0,01900t	021 Stavby	ks	110,000	7,60	836,00	836,00	0,00	
745	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	021 Stavby	m	400,000	2,55	1 018,00	1 018,00	0,00	
746	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	021 Stavby	m	200,000	2,88	575,00	575,00	0,00	
747	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 100 mm, -0,00500t	021 Stavby	m	100,000	3,09	309,10	309,10	0,00	
<b>Práce a dodávky M</b>									
<b>Elektromontáže</b>									
748	Rúrka ohybná elektroinštaláčna z PVC typ FXP 25, uložená pevne	021 Stavby	m	250,000	1,28	320,00	320,00	0,00	
749	I-Spojka SM 25 šedá	021 Stavby	ks	15,625	0,28	4,30	4,30	0,00	
750	Rúrka FXP 25	021 Stavby	ks	125,000	0,84	105,50	105,50	0,00	
751	Rúrka ohybná elektroinštaláčna z PVC typ FXP 40, uložená pevne	021 Stavby	m	40,000	1,91	76,24	76,24	0,00	
752	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 40	021 Stavby	m	40,000	1,73	69,36	69,36	0,00	
753	Spojka nasúvacia PVC-U SM 40	021 Stavby	ks	8,000	0,93	7,41	7,41	0,00	
754	Príchytky pre rúrku z PVC CL 40	021 Stavby	ks	40,000	0,50	19,88	19,88	0,00	
755	Krabica odbočná , bez zapojenia	021 Stavby	ks	110,000	2,61	287,32	287,32	0,00	
756	Krabica	021 Stavby	ks	110,000	0,25	27,61	27,61	0,00	
757	Svorka WAGO 209-123	021 Stavby	ks	550,000	0,57	310,75	310,75	0,00	
758	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	021 Stavby	ks	89,000	0,85	75,29	75,29	0,00	
759	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	021 Stavby	ks	20,000	0,84	16,78	16,78	0,00	
760	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	021 Stavby	ks	10,000	3,05	30,52	30,52	0,00	
761	Káblové oko medené lisovacie CU 25x6 KU	021 Stavby	ks	10,000	0,90	9,01	9,01	0,00	
762	Striedavý prepínač - radenie 6, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	7,000	7,41	51,88	51,88	0,00	
763	Prepínač komplet pre zapustenú montáž, radenie 6, IP44	021 Stavby	ks	7,000	10,09	70,64	70,64	0,00	

764	Dvojitý striedavý prepínač - radenie 6+6, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	3,000	8,12	24,37	24,37	0,00
765	<i>Prepínač dvojitý striedavý komplet pre zapustenú montáž, radenie 6+6, IP44</i>	021 Stavby	ks	3,000	15,61	46,84	46,84	0,00
766	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	021 Stavby	ks	7,000	2,53	17,72	17,72	0,00
767	<i>Qa - Prístroj spínača 1</i>	021 Stavby	ks	7,000	2,81	19,69	19,69	0,00
768	<i>Jednorámček B biely</i>	021 Stavby	ks	7,000	1,20	8,40	8,40	0,00
769	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5	021 Stavby	ks	2,000	2,47	4,94	4,94	0,00
770	<i>Qb - Prístroj prepínača č.5 1+1</i>	021 Stavby	ks	2,000	4,71	9,43	9,43	0,00
771	<i>Jednorámček B biely</i>	021 Stavby	ks	2,000	1,20	2,40	2,40	0,00
772	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojitý prep.stried. - radenie 5 B	021 Stavby	ks	3,000	5,40	16,21	16,21	0,00
773	<i>Qc - Prístroj prepínača č.5 6+6</i>	021 Stavby	ks	3,000	12,97	38,92	38,92	0,00
774	<i>Jednorámček B biely</i>	021 Stavby	ks	3,000	1,20	3,61	3,61	0,00
775	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	021 Stavby	ks	10,000	2,47	24,70	24,70	0,00
776	<i>Qd - Prístroj prepínača 6,6So</i>	021 Stavby	ks	10,000	2,96	29,62	29,62	0,00
777	<i>Jednorámček B biely</i>	021 Stavby	ks	10,000	1,20	12,00	12,00	0,00
778	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	021 Stavby	ks	1,000	3,43	3,43	3,43	0,00
779	<i>Qe - Prístroj prepínača č.7</i>	021 Stavby	ks	1,000	9,37	9,37	9,37	0,00
780	<i>Jednorámček B biely</i>	021 Stavby	ks	1,000	1,20	1,20	1,20	0,00
781	Sporáková prípojka pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	021 Stavby	ks	1,000	7,22	7,22	7,22	0,00
782	<i>Vypínač - sporáková prípojka radenie 3</i>	021 Stavby	ks	1,000	19,81	19,81	19,81	0,00
783	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	021 Stavby	ks	56,000	4,79	268,35	268,35	0,00
784	<i>Dvojzásuvka 16A/IP20 alebo ekvivalent</i>	021 Stavby	ks	46,000	7,02	322,92	322,92	0,00
785	<i>Zásuvka vodeodolná 16A/IP44 alebo ekvivalent</i>	021 Stavby	ks	10,000	7,02	70,20	70,20	0,00
786	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	021 Stavby	ks	1,000	59,80	59,80	59,80	0,00
787	<i>Rozvádzač RH</i>	021 Stavby	ks	1,000	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00
788	Montáž a zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	021 Stavby	ks	23,000	16,66	383,27	383,27	0,00
789	<i>Núdzové svetidlo LAROS LED 3h GREENLUX 3W, 230V, 50Hz, IP65, o.č. GXNO055 alebo ekvivalent</i>	021 Stavby	ks	17,000	40,66	691,15	691,15	0,00
790	<i>NOa - Núdzové svetidlo GATRION open area LED 1W, 230V, 50Hz, IP20, o.č. GXNO063 alebo ekvivalent</i>	021 Stavby	ks	5,000	50,50	252,48	252,48	0,00
791	<i>NOb - Núdzové svetidlo GATRION corridor LED GREENLUX 1W, 230V, 50Hz, IP20 o.č. GXNO062 alebo ekvivalent</i>	021 Stavby	ks	1,000	51,31	51,31	51,31	0,00
792	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla	021 Stavby	ks	110,000	18,41	2 024,99	2 024,99	0,00
793	<i>A - Svetidlo VIRGO 5 White NW GREENLUX 40W, 230V, 50Hz, IP20 o.č. GXLS176 alebo ekvivalent</i>	021 Stavby	ks	6,000	98,45	590,69	590,69	0,00
794	<i>Montážny rám pre LED pane FR-LED VIRGO WF o.č. GXLS390 alebo ekvivalent</i>	021 Stavby	ks	6,000	29,18	175,10	175,10	0,00
795	<i>B - Svetidlo GREENLUX VIRGO 5 White NW 48W, 230V, 50Hz, IP20 GXLS177 alebo ekvivalent</i>	021 Stavby	ks	18,000	97,10	1 747,87	1 747,87	0,00
796	<i>Montážny rám pre LED pane FR-LED VIRGO WF o.č. GXLS390 alebo ekvivalent</i>	021 Stavby	ks	18,000	29,18	525,31	525,31	0,00
797	<i>C - Zapustené svetidlo VEGA-R LED 90 GREENLUX 18W, 230V, 50Hz, IP44 o.č. GXDW108 alebo ekvivalent</i>	021 Stavby	ks	26,000	26,26	682,66	682,66	0,00
798	<i>D - Zapustené svetidlo VEGA-R LED 120 24W, 230V, 50Hz, IP44 GREENLUX, o.č. GXDW112 alebo ekvivalent</i>	021 Stavby	ks	25,000	43,30	1 082,40	1 082,40	0,00
799	<i>E - Prísadné svetidlo -DUST PROFI LED120 55W, 230V, 50Hz, IP66 GREENLUX GXWP171 alebo ekvivalent</i>	021 Stavby	ks	5,000	183,70	918,48	918,48	0,00
800	<i>F - Prísadné svetidlo LED SMART-R White 24W, 230V, 50Hz, IP44 GREENLUX, o.č. GXLS216 alebo ekvivalent</i>	021 Stavby	ks	4,000	49,15	196,61	196,61	0,00
801	<i>G - Prísadné svetidlo STEP 10W, 230V, 50Hz, IP54GREENLUX, o.č. GXPS080 alebo ekvivalent</i>	021 Stavby	ks	26,000	61,15	1 589,95	1 589,95	0,00
802	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	021 Stavby	ks	4,000	22,87	91,50	91,50	0,00
803	<i>Krabica odbočná krabica + veko sedá KO 125 E KA</i>	021 Stavby	ks	4,000	2,39	9,56	9,56	0,00
804	<i>Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2</i>	021 Stavby	ks	4,000	14,46	57,84	57,84	0,00
805	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	021 Stavby	ks	50,000	4,99	249,70	249,70	0,00
806	<i>Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál alebo ekvivalent</i>	021 Stavby	ks	50,000	0,46	22,80	22,80	0,00
807	<i>Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m alebo ekvivalent</i>	021 Stavby	ks	50,000	0,56	28,15	28,15	0,00
808	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW, bez zapojenia	021 Stavby	ks	10,000	3,96	39,64	39,64	0,00
809	<i>Ventilátor 230V 50Hz rozmer upresní na stavbe</i>	021 Stavby	ks	10,000	64,74	647,40	647,40	0,00
810	Zapojenie spotrebiča do 10 kW	021 Stavby	ks	6,000	21,54	129,24	129,24	0,00
811	Vodič medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 1x25	021 Stavby	m	15,000	0,94	14,13	14,13	0,00
812	<i>Vodič medený NYY 1x25 mm2</i>	021 Stavby	m	15,000	3,63	54,51	54,51	0,00
813	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 6	021 Stavby	m	180,000	0,76	137,34	137,34	0,00
814	<i>Vodič medený bezhalogénový N2XH 6 mm2</i>	021 Stavby	m	180,000	1,45	261,72	261,72	0,00
815	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 16	021 Stavby	m	38,000	1,19	45,14	45,14	0,00

816	Vodič medený bezhalogenový N2XH 16 mm2	021 Stavby	m	38,000	2,79	105,83	105,83	0,00
817	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	960,000	0,95	912,00	912,00	0,00
818	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm2	021 Stavby	m	960,000	0,92	881,28	881,28	0,00
819	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne 0,6/1,0 kV FE180/E90 3x1,5 uchytenie s požiaro odolnými príchytkami	021 Stavby	m	55,000	0,95	52,25	52,25	0,00
820	Kábel medený bezhalogenový s požiarou funkčnosťou FE180/E90 3x1,5 mm2	021 Stavby	m	55,000	1,87	102,96	102,96	0,00
821	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	021 Stavby	m	1 780,000	1,08	1 918,84	1 918,84	0,00
822	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2	021 Stavby	m	1 780,000	1,46	2 602,36	2 602,36	0,00
823	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	021 Stavby	m	150,000	1,04	155,70	155,70	0,00
824	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x1,5 mm2	021 Stavby	m	150,000	1,48	221,25	221,25	0,00
825	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	021 Stavby	m	430,000	1,22	525,46	525,46	0,00
826	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x2,5 mm2	021 Stavby	m	430,000	2,31	993,73	993,73	0,00
827	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	021 Stavby	m	38,000	1,69	64,11	64,11	0,00
828	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x4 mm2	021 Stavby	m	38,000	3,28	124,75	124,75	0,00
829	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	021 Stavby	m	18,000	2,40	43,16	43,16	0,00
830	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x10 mm2	021 Stavby	m	18,000	7,76	139,61	139,61	0,00
831	Označovací štítok na kábel	021 Stavby	ks	250,000	0,31	76,50	76,50	0,00
832	Označovač káblov	021 Stavby	ks	250,000	0,14	36,00	36,00	0,00
833	Montáž príchytky obo grip	021 Stavby	ks	250,000	2,19	546,50	546,50	0,00
834	Príchytka GRIP	021 Stavby	ks	250,000	3,06	765,00	765,00	0,00
835	Centrálné stop a požiarne stop tlačidlo	021 Stavby	ks	1,000	18,52	18,52	18,52	0,00
836	Požiarne STOP tlačidlo 676.25100 SCAME alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	36,35	36,35	36,35	0,00
837	Montáž a zapojenie pohybových senzorov interiéru, strop	021 Stavby	ks	19,000	16,41	311,83	311,83	0,00
838	Qn - Stropný pohybový senzor GREENLUX Sensor 100, o.č. GXSI007 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	11,000	18,05	198,53	198,53	0,00
839	Ql - Stropný pohybový senzor ESYLUX MD 360/24 o.č. EB104308 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	8,000	76,74	613,92	613,92	0,00
840	Mimostavenisková doprava	021 Stavby	%	214,755	3,60	773,12	773,12	0,00
841	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	302,504	3,00	907,51	907,51	0,00
842	Pomocný materiál	021 Stavby	%	302,504	10,00	3 025,04	3 025,04	0,00
843	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	302,504	1,00	302,50	302,50	0,00
<b>Hodinové zúčtovacie sadzby</b>								
844	Preskúšanie el. rozvodov, rozvádzačov	021 Stavby	hod	24,000	18,00	432,00	432,00	0,00
845	Projekt skutočného vyhotovenia	021 Stavby	ks	1,000	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00
846	Nepredvídané práce	021 Stavby	hod	20,000	24,00	480,00	480,00	0,00
847	Odborná skúška a odborná prehliadka, revízná správa	021 Stavby	ks	1,000	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00
<b>02.5 - Bleskozvod a uzemnenie</b>								
<b>Práce a dodávky HSV</b>								
<b>Zakladanie</b>								
848	Betón základových pátiok, prostý tr.C 12/15	021 Stavby	m3	3,000	94,08	282,23	282,23	0,00
<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>								
849	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	021 Stavby	m	10,000	14,76	147,60	147,60	0,00
850	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	021 Stavby	m3	3,000	83,70	251,11	251,11	0,00
<b>Práce a dodávky M</b>								
<b>Elektromontáže</b>								
851	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2	021 Stavby	ks	50,000	1,22	61,20	61,20	0,00
852	Protikorózní asfaltický náter	021 Stavby	ks	50,000	0,90	45,00	45,00	0,00
853	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	021 Stavby	m	215,000	2,10	451,72	451,72	0,00
854	Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	021 Stavby	kg	215,000	1,51	323,79	323,79	0,00
855	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	021 Stavby	m	70,000	1,69	118,51	118,51	0,00
856	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný izolovaný označenie O 10 PVC - t195010 PVC	021 Stavby	kg	48,610	4,62	224,58	224,58	0,00
857	Krabica skúšobná do zateplenia vrátane svorky	021 Stavby	ks	6,000	22,60	135,62	135,62	0,00
858	Krabica pre SZ do zateplenia R.8145	021 Stavby	ks	6,000	8,34	50,04	50,04	0,00
859	Svorkovnica ekvipotenciálna SZ	021 Stavby	ks	6,000	4,62	27,72	27,72	0,00
860	Označenie zvodov číselnými štítkami	021 Stavby	ks	14,000	3,26	45,61	45,61	0,00
861	Štítok orientačný zemniaci, obj. č. EBL000000360; bleskozvodný a uzemňovací materiál	021 Stavby	ks	14,000	0,58	8,08	8,08	0,00
862	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	021 Stavby	ks	115,000	2,24	257,83	257,83	0,00
863	Podpera vedenia FeZn na vrchol krovu označenie PV 15 A	021 Stavby	ks	115,000	1,22	140,65	140,65	0,00
864	Podpery vedenia FeZn pre lepenkové a škridlové strechy PV22 a PV25	021 Stavby	ks	130,000	2,24	291,46	291,46	0,00
865	Podpera vedenia FeZn na lepenkové a šindľové strechy označenie PV 22 br. max	021 Stavby	ks	130,000	1,35	174,85	174,85	0,00
866	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	021 Stavby	ks	40,000	1,81	72,56	72,56	0,00
867	Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-4	021 Stavby	ks	40,000	0,97	38,92	38,92	0,00
868	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	021 Stavby	ks	4,000	7,59	30,36	30,36	0,00
869	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20	021 Stavby	ks	4,000	11,08	44,30	44,30	0,00
870	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	021 Stavby	ks	8,000	9,19	73,55	73,55	0,00
871	Držiak FeZn zachytávacej tyče na upevnenie do muriva označenie DJ 1	021 Stavby	ks	4,000	1,22	4,89	4,89	0,00

872	Držiak FeZn dolný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 d	021 Stavby	ks	2,000	8,20	16,39	16,39	0,00
873	Držiak FeZn horný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 h	021 Stavby	ks	2,000	5,49	10,97	10,97	0,00
874	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	021 Stavby	ks	4,000	3,03	12,12	12,12	0,00
875	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	021 Stavby	ks	4,000	1,59	6,34	6,34	0,00
876	Svorka FeZn spojovacia SS	021 Stavby	ks	80,000	2,09	166,88	166,88	0,00
877	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	021 Stavby	ks	80,000	0,52	41,20	41,20	0,00
878	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	021 Stavby	ks	22,000	2,98	65,60	65,60	0,00
879	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	021 Stavby	ks	22,000	1,21	26,55	26,55	0,00
880	Svorka FeZn skúšobná SZ	021 Stavby	ks	14,000	2,98	41,68	41,68	0,00
881	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	021 Stavby	ks	14,000	1,50	20,99	20,99	0,00
882	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	021 Stavby	ks	20,000	3,05	60,94	60,94	0,00
883	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	021 Stavby	ks	20,000	0,97	19,48	19,48	0,00
884	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	021 Stavby	ks	30,000	2,98	89,31	89,31	0,00
885	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	021 Stavby	ks	30,000	1,09	32,82	32,82	0,00
886	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10	021 Stavby	m	220,000	2,27	499,40	499,40	0,00
887	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	021 Stavby	kg	29,700	7,27	215,80	215,80	0,00
888	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový Ø 8 mm	021 Stavby	m	30,000	16,09	482,70	482,70	0,00
889	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	021 Stavby	m	30,000	1,46	43,71	43,71	0,00
890	Príchytky z PVC pre elektroinštal. rúrky d 32 mm pre povrchovú montáž s 2 skrutkami	021 Stavby	ks	30,000	0,39	11,55	11,55	0,00
891	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	021 Stavby	kg	4,200	7,27	30,53	30,53	0,00
892	Ochranný uholník FeZn OU, pre vonkajšie práce	021 Stavby	ks	8,000	12,89	103,14	103,14	0,00
893	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	021 Stavby	ks	8,000	5,52	44,17	44,17	0,00
894	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU, pre vonkajšie práce	021 Stavby	ks	16,000	5,83	93,28	93,28	0,00
895	Držiak FeZn ochranného uholníka univerzálny s vrutom označenie DOU vr. 1	021 Stavby	ks	16,000	1,27	20,32	20,32	0,00
896	Montáž iskrišťa v krabici	021 Stavby	ks	2,000	35,58	71,16	71,16	0,00
897	ODDELOVACIE ISKRISKO ISG-A100	021 Stavby	ks	2,000	163,14	326,28	326,28	0,00
898	Montážna krabica liatinová do betónu	021 Stavby	ks	2,000	57,54	115,08	115,08	0,00
899	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	52,453	3,00	157,36	157,36	0,00
900	Podružný materiál	021 Stavby	%	20,207	3,00	60,62	60,62	0,00
901	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	52,453	1,00	52,45	52,45	0,00
<b>Zemné práce pri extr.mont.pracach</b>								
902	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	130,000	6,49	843,44	843,44	0,00
903	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	021 Stavby	m3	40,000	0,28	11,20	11,20	0,00
904	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 3	021 Stavby	m	130,000	2,44	317,20	317,20	0,00
905	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	021 Stavby	m2	40,000	2,07	82,72	82,72	0,00
<b>Hodinové zúčtovacie sadzby</b>								
906	Odborná skúška a odborná prehliadka	021 Stavby	ks	1,000	420,00	420,00	420,00	0,00
907	Projekt skutočného vyhotovenia	021 Stavby	ks	1,000	420,00	420,00	420,00	0,00
<b>02.6 - FV systém</b>								
<b>Práce a dodávky M</b>								
<b>Elektromontáže</b>								
908	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	021 Stavby	m	40,000	1,17	46,80	46,80	0,00
909	Rúrka ohybná FXP20	021 Stavby	m	40,000	0,66	26,24	26,24	0,00
910	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm <sup>2</sup>	021 Stavby	ks	20,000	0,79	15,76	15,76	0,00
911	G-Káblové oko CU 6x6 KU-L	021 Stavby	ks	20,000	0,32	6,36	6,36	0,00
912	Montáž smart meteringu	021 Stavby	ks	1,000	38,34	38,34	38,34	0,00
913	HUAWEI Smart Power Sensor DTSU 666-H alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	180,00	180,00	180,00	0,00
914	Montáž prepäťovej ochrany	021 Stavby	ks	1,000	8,91	8,91	8,91	0,00
915	Prepätová ochrana	021 Stavby	ks	1,000	268,26	268,26	268,26	0,00
916	Inštalácia konštrukcie pre FTVE	021 Stavby	ks	1,000	276,00	276,00	276,00	0,00
917	Nosná konštrukcia schelter na plochú strechu	021 Stavby	ks	1,000	342,00	342,00	342,00	0,00
918	Montáž fotovoltatického panela na rošt	021 Stavby	ks	8,000	27,98	223,87	223,87	0,00
919	Fotovoltický polykrystalický strešný panel panel IBC PolySol285 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	8,000	192,00	1 536,00	1 536,00	0,00
920	Montáž a zapojenie String Boxu in/out 8/1	021 Stavby	súb.	1,000	51,59	51,59	51,59	0,00
921	RDC rozvádzač DC/DC modul	021 Stavby	ks	1,000	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00
922	Montáž a zapojenie meniča napätia trojfázového z DC/AC	021 Stavby	súb.	1,000	58,75	58,75	58,75	0,00
923	3 fázový hybridný menič s WLAN a Wifi modulom HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1, Pac,r = 3 000 W alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00
924	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 6mm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	20,000	0,70	14,06	14,06	0,00
925	CY 6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	20,000	0,65	13,06	13,06	0,00
926	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	021 Stavby	m	100,000	0,66	66,10	66,10	0,00
927	Solar cable 6 mm <sup>2</sup> black Multi-Contact FLEX-SOL-XL 6,0 červený	021 Stavby	m	50,000	1,38	69,00	69,00	0,00
928	Solar cable 6 mm <sup>2</sup> black Multi-Contact FLEX-SOL-XL 6,0 modrý	021 Stavby	m	50,000	1,38	69,00	69,00	0,00
929	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x6	021 Stavby	m	8,000	1,99	15,93	15,93	0,00

930	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 5x6 mm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	8,000	5,10	40,82	40,82	0,00
931	Vytvorenie káblového prestupu vrátane tesnenia (150x100 mm)	021 Stavby	ks	1,000	162,00	162,00	162,00	0,00
932	Mimostavenisková doprava	021 Stavby	%	47,557	5,00	237,79	237,79	0,00
933	Podružný materiál	021 Stavby	%	47,557	5,00	237,79	237,79	0,00
934	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	57,338	2,00	114,68	114,68	0,00
<b>Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení</b>								
935	Kábel SYKKFY 5 x 2 x 0,5 mm, príchytkami pripevnený na stenu	021 Stavby	m	10,000	3,19	31,93	31,93	0,00
936	Káble medené telefónny SYKFY 2x2x0,5 mm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	10,000	0,29	2,90	2,90	0,00
937	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	0,348	3,00	1,04	1,04	0,00
938	Podružný materiál	021 Stavby	%	0,029	5,00	0,15	0,15	0,00
939	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	0,348	2,00	0,70	0,70	0,00
<b>Hodinové zúčtovacie sadzby</b>								
940	Odborná skúška a odborná prehliadka, revízia	021 Stavby	ks	1,000	420,00	420,00	420,00	0,00
941	Projekt skutočného vyhotovenia	021 Stavby	ks	1,000	540,00	540,00	540,00	0,00
942	OŽIVENIE SYSTÉMU	021 Stavby	KMPL	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
<b>03.1 - Spevnené plochy areálové</b>								
<b>Práce a dodávky HSV</b>								
<b>Zemné práce</b>								
943	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m <sup>2</sup> , -0,26000t	021 Stavby	m <sup>2</sup>	26,000	3,19	82,99	82,99	0,00
944	Vyrhnutie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	021 Stavby	m	90,000	3,00	270,00	270,00	0,00
945	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	021 Stavby	m <sup>2</sup>	133,000	11,36	1 511,41	1 511,41	0,00
946	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m <sup>2</sup>	62,000	24,24	1 502,88	1 502,88	0,00
947	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m <sup>3</sup>	021 Stavby	m <sup>3</sup>	63,600	1,50	95,40	95,40	0,00
948	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup>	021 Stavby	m <sup>3</sup>	35,000	7,87	275,52	275,52	0,00
949	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m <sup>3</sup>	35,000	1,18	41,16	41,16	0,00
950	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, príplatok za ručný výkop	021 Stavby	m <sup>3</sup>	15,000	48,00	720,00	720,00	0,00
951	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 10 000 m	021 Stavby	m <sup>3</sup>	61,100	12,60	769,86	769,86	0,00
952	Nakladanie a odvoz kameniva na skládku nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	021 Stavby	m <sup>3</sup>	16,070	23,40	376,04	376,04	0,00
953	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	021 Stavby	m <sup>3</sup>	61,100	2,16	131,98	131,98	0,00
954	Uloženie sypaniny do násypu súdržných hornín pre diaľnice na 100% Proctor-Standard	021 Stavby	m <sup>3</sup>	18,000	3,00	54,00	54,00	0,00
955	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	021 Stavby	m <sup>3</sup>	79,100	1,32	104,41	104,41	0,00
956	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	138,180	10,20	1 409,44	1 409,44	0,00
<b>Zemné práce - príprava územia</b>								
957	Úprava pláne v zárezoch a násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m <sup>2</sup>	470,000	0,90	423,00	423,00	0,00
958	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m <sup>2</sup> , hr.do 150 mm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	130,000	3,00	390,00	390,00	0,00
959	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m <sup>2</sup>	130,000	1,14	148,20	148,20	0,00
<b>Zemné práce - založenie trávnik</b>								
960	Spätná úprava trávnik - vyhrabanie, dosypanie zeminy s trávovým semenom, valcovanie, zaliatie	021 Stavby	m <sup>2</sup>	884,000	4,74	4 190,16	4 190,16	0,00
961	Založenie trávnik parkového výševom na svahu nad 1:5 do 1:2	021 Stavby	m <sup>2</sup>	130,000	1,14	148,20	148,20	0,00
962	Trávové semeno- trávniková miešanka MIDI	021 Stavby	kg	6,500	10,38	67,47	67,47	0,00
963	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu nad 1:5 do 1:2 - 2x+1	021 Stavby	m <sup>2</sup>	390,000	0,23	88,92	88,92	0,00
964	Obrobenie pôdy valcovaním na svahu nad 1:5 do 1:2 1+1	021 Stavby	m <sup>2</sup>	260,000	0,06	15,60	15,60	0,00
965	Doplnenie pôdneho kondicionéru	021 Stavby	m <sup>2</sup>	130,000	1,02	132,60	132,60	0,00
966	Terracottem - pôdny kondicionér	021 Stavby	kg	1,300	25,80	33,54	33,54	0,00
967	Hnojenie pôdy na svahu nad 1:5 do 1:2 umelým hnojivom naširoko	021 Stavby	t	0,260	443,33	115,27	115,27	0,00
968	Hnojivo priemyselné NPK STARTER	021 Stavby	t	0,260	800,95	208,25	208,25	0,00
969	Vypletie v rovine alebo na svahu do 1:5 - trávnik po výseve	021 Stavby	m <sup>2</sup>	130,000	1,44	187,20	187,20	0,00
970	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito nad 20 m <sup>2</sup>	021 Stavby	m <sup>3</sup>	7,800	6,24	48,67	48,67	0,00
<b>Komunikácia - spevnené plochy</b>								
971	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	225,750	9,18	2 072,39	2 072,39	0,00
972	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	225,750	10,20	2 302,65	2 302,65	0,00
973	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	215,000	18,60	3 999,00	3 999,00	0,00
974	Eko dlažba PREMAC SIKO 8 cm (s drenážnou šparou pre odvod vody)	021 Stavby	m <sup>2</sup>	219,300	17,04	3 736,87	3 736,87	0,00
<b>Komunikácia - chodník pre chodcov a nádoby na odpad</b>								
975	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	50,400	12,30	619,92	619,92	0,00

976	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších so zariadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	021 Stavby	m2	48,000	18,60	892,80	892,80	0,00
977	<i>Dlažba betónová hr. 60mm</i>	021 Stavby	<i>m2</i>	<i>48,960</i>	<i>16,20</i>	793,15	793,15	0,00
<b>Komunikácia - odkvapový chodník</b>								
978	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šíry od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	77,000	0,78	60,06	60,06	0,00
979	<i>Geotextília polypropylénová netkaná 250 g/m2</i>	021 Stavby	<i>m2</i>	<i>84,700</i>	<i>1,10</i>	93,51	93,51	0,00
980	Kryt z riečného štrku fr. 8-16mm hr. 200mm	021 Stavby	m2	77,000	15,06	1 159,62	1 159,62	0,00
<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>								
981	Osadenie betón. obrubníka v oblúku do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25	021 Stavby	m	29,640	15,00	444,60	444,60	0,00
982	<i>Obrubník PREMAC cestný oblúkový, vonkajší polomer 1 m, lxšxv 780x150(110)x260 mm</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>4,080</i>	<i>18,25</i>	74,47	74,47	0,00
983	<i>Obrubník PREMAC cestný oblúkový, vonkajší polomer 2 m, lxšxv 780x150(110)x260 mm</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>34,680</i>	<i>18,33</i>	635,55	635,55	0,00
984	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 20/25, 5 do lôžka vrátane bezbarierového uloženia v požadovaných častiach	021 Stavby	m	240,000	13,80	3 312,00	3 312,00	0,00
985	<i>Premac obrubník parkový 1000x200x50 mm</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>167,000</i>	<i>3,30</i>	551,10	551,10	0,00
986	<i>Premac obrubník 1000x200x100 mm</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>73,000</i>	<i>6,24</i>	455,52	455,52	0,00
987	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 20/25	021 Stavby	m3	7,190	119,82	861,51	861,51	0,00
<b>Ostatné konštrukcie - búracie práce</b>								
988	Vodorovná doprava sutiny a vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	021 Stavby	t	33,760	23,40	789,98	789,98	0,00
989	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	021 Stavby	t	33,760	1,44	48,61	48,61	0,00
990	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	33,760	5,23	176,43	176,43	0,00
991	Poplatok za skladovanie - betón (17 01)	021 Stavby	t	33,760	21,00	708,96	708,96	0,00
<b>Ostatné konštrukcie - dopravné značenie</b>								
992	Dočasné dopravné značenie	021 Stavby	kpl	1,000	660,00	660,00	660,00	0,00
993	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpk, stĺp, konzolu alebo objekt vrátane výkopu pre pätku	021 Stavby	ks	6,000	33,00	198,00	198,00	0,00
994	<i>ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V2-900 mm</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>67,93</i>	67,93	67,93	0,00
995	<i>ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná, V2 - 600 x 600 mm</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>62,02</i>	62,02	62,02	0,00
996	<i>ZDZ 506 „piktogram (telesne postihnutý)“ zváč. rozmer 750x750, dodatočné tabuľky Al</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>43,20</i>	43,20	43,20	0,00
997	<i>ZDZ 270 "Zákaz zastavenia", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm.</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>89,88</i>	89,88	89,88	0,00
998	<i>ZDZ 507 „okrem zásobovania“ zváč. rozmer 750x750, dodatočné tabuľky Al</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>43,20</i>	43,20	43,20	0,00
999	<i>ZDZ 233 "Zákaz vjazdu (vstupu) pre určené motorové vozidlá", Zn lisovaná, V3 - kruh 750 mm</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>121,92</i>	121,92	121,92	0,00
1000	<i>Pätka betónová KBP 1-30 25x25x30</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>4,000</i>	<i>23,40</i>	93,60	93,60	0,00
1001	<i>Stĺpik UE 1900 mm pozinkovaný</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>4,000</i>	<i>54,82</i>	219,26	219,26	0,00
1002	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich čiar	021 Stavby	m	15,000	4,20	63,00	63,00	0,00
1003	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	8,000	21,00	168,00	168,00	0,00
1004	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	021 Stavby	m	15,000	0,60	9,00	9,00	0,00
1005	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	021 Stavby	m2	8,000	3,00	24,00	24,00	0,00
<b>Presun hmôt HSV</b>								
1006	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	323,172	8,86	2 863,63	2 863,63	0,00
<b>Hodinové zúčtovacie sadzby</b>								
1007	Vplyv územia - územie so sťaženými výrobnými podmienkami - čistenie komunikácií	021 Stavby	kpl	1,000	420,00	420,00	420,00	0,00
<b>Investičné náklady neobsiahnuté v cenách</b>								
1008	Geodetické práce - zameranie vyhotovovania stavby vrátane PD	021 Stavby	kpl	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
<b>03.2 - Spevnené plochy - vjazd od areálu</b>								
<b>Práce a dodávky HSV</b>								
<b>Zemné práce</b>								
1009	Vyrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	021 Stavby	m	15,000	3,00	45,00	45,00	0,00
1010	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, - 0,23500t	021 Stavby	m2	4,000	11,36	45,46	45,46	0,00
1011	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	19,000	24,24	460,56	460,56	0,00
1012	Frézovanie asf. krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,254 t	021 Stavby	m2	45,000	11,10	499,50	499,50	0,00
1013	Nakladanie a odvoz kameniva na skládku nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	0,400	23,40	9,36	9,36	0,00
1014	Uloženie sypaniny na skládku nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	0,400	1,32	0,53	0,53	0,00
1015	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	0,940	10,20	9,59	9,59	0,00
<b>Zemné práce - príprava územia</b>								
1016	Úprava pláne v zárezoch a násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	72,000	0,90	64,80	64,80	0,00
1017	Spätná úprava trávnik - vyhrabanie, dosypanie zeminy s trávavým semenom, valcovanie, zaliatie	021 Stavby	m2	7,000	4,74	33,18	33,18	0,00
<b>Komunikácie - rekonštrukcia komunikácie</b>								

1018	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	7,600	5,10	38,76	38,76	0,00
1019	Úprava doterajšieho podkladu z kameniva drveného v množstve 0, 08-0.10 m3/m2 do požadovaného spádu	021 Stavby	m2	60,000	4,14	248,40	248,40	0,00
1020	Postrek asfaltový infiltrčný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	021 Stavby	m2	60,000	1,02	61,20	61,20	0,00
1021	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	021 Stavby	m2	60,000	0,54	32,40	32,40	0,00
1022	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, PMB 45/80-75 po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	60,000	16,74	1 004,40	1 004,40	0,00
1023	Asfaltový betón vrstva ložná AC 16 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, PMB 45/80-55 po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	60,000	18,12	1 087,20	1 087,20	0,00
<b>Komunikácie - rekonštrukcia chodníka</b>								
1024	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t pre ďalšie použitie	021 Stavby	m2	8,000	4,20	33,60	33,60	0,00
1025	Úprava doterajšieho podkladu z kameniva drveného v množstve 0, 08-0.10 m3/m2 do požadovaného spádu	021 Stavby	m2	8,000	4,14	33,12	33,12	0,00
1026	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40mm a vyplnením škár	021 Stavby	m2	8,000	21,00	168,00	168,00	0,00
<b>Komunikácie - rekonštrukcia vjazdu</b>								
1027	Podklad zo štrkdrviny fr. 0-32mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	021 Stavby	m2	4,000	9,18	36,72	36,72	0,00
1028	Podklad zo štrkdrviny fr. 0-63mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	4,000	10,20	40,80	40,80	0,00
1029	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	021 Stavby	m2	4,000	18,60	74,40	74,40	0,00
1030	<i>Eko dlažba PREMAC SIKO 8 cm (s drenážnou špárou pre odvod vody)</i>	021 Stavby	m2	4,000	17,04	68,16	68,16	0,00
<b>Rúrové vedenie - vsakovacia šachta</b>								
1031	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	7,152	8,53	60,99	60,99	0,00
1032	Príplatok za lepkosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	7,152	1,37	9,78	9,78	0,00
1033	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - obsyp šachty	021 Stavby	m3	5,292	5,50	29,12	29,12	0,00
1034	<i>Štrkopiesok 32-63 n</i>	021 Stavby	t	9,790	7,87	77,09	77,09	0,00
1035	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch, šacht s urovaním povrchu záস্যu	021 Stavby	m3	2,198	11,46	25,19	25,19	0,00
1036	<i>Štrkopiesok 0- 8 n (200mm)</i>	021 Stavby	t	1,162	8,99	10,44	10,44	0,00
1037	<i>Štrkopiesok 32-63 n (500mm)</i>	021 Stavby	t	2,905	7,87	22,87	22,87	0,00
1038	Podkladný betón - betonáž vo výkope (pod vsakovaciu šachtu)	021 Stavby	m3	0,181	107,52	19,46	19,46	0,00
1039	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t - vsakovacia šachta	021 Stavby	ks	5,000	49,80	249,00	249,00	0,00
1040	<i>Vyrovňovací prstenec TBS 60-40</i>	021 Stavby	ks	1,000	15,24	15,24	15,24	0,00
1041	<i>Doska zákrytová betónová pre kanalizačnú šachtu rozmer 1000x625x220 mm</i>	021 Stavby	ks	1,000	182,14	182,14	182,14	0,00
1042	<i>Skrúž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, 1000x250x100 mm</i>	021 Stavby	ks	1,000	57,12	57,12	57,12	0,00
1043	<i>Skrúž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, 1000x500x100 mm</i>	021 Stavby	ks	1,000	86,10	86,10	86,10	0,00
1044	<i>Skrúž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, 1000x1000x100 mm</i>	021 Stavby	ks	1,000	161,40	161,40	161,40	0,00
1045	Osadenie kovového poklopu liatinového alebo oceleového vrátane rámu, hmotnosti 50-100 kg (vsak)	021 Stavby	ks	1,000	15,12	15,12	15,12	0,00
1046	<i>Poklop 600 s odvetraním (vsak)</i>	021 Stavby	ks	1,000	78,83	78,83	78,83	0,00
<b>Rúrové vedenie -vpust'+odvodnenie</b>								
1047	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	2,250	36,15	81,33	81,33	0,00
1048	Príplatok k cene za lepkosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	2,250	10,18	22,90	22,90	0,00
1049	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny	021 Stavby	m3	0,525	18,96	9,95	9,95	0,00
1050	<i>Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm</i>	021 Stavby	t	0,971	15,89	15,43	15,43	0,00
1051	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 (pre odvodnenie)	021 Stavby	m3	1,500	3,71	5,57	5,57	0,00
1052	<i>Kamenivo ťažené hrubé 16-32 b</i>	021 Stavby	t	2,775	9,71	26,93	26,93	0,00
1053	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	0,225	53,04	11,93	11,93	0,00
1054	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého DN 150	021 Stavby	m	2,500	1,50	3,75	3,75	0,00
1055	<i>Rúra PVC-U hladká, kanalizačná 160x4,7 mm</i>	021 Stavby	ks	2,750	13,02	35,81	35,81	0,00
1056	Osadenie PVC uličnej vpuste	021 Stavby	ks	1,000	15,00	15,00	15,00	0,00
1057	<i>PVC uličná vpust'</i>	021 Stavby	ks	1,000	304,08	304,08	304,08	0,00
1058	Montáž lapača nečistôt pre PVC uličné vpuste	021 Stavby	ks	1,000	5,40	5,40	5,40	0,00
1059	<i>Lapač nečistôt pre PVC vpuste</i>	021 Stavby	ks	1,000	61,14	61,14	61,14	0,00
1060	Osadenie liatinovej mreže pre PVC uličné vpuste, nosnosť 12,5 t	021 Stavby	ks	1,000	7,86	7,86	7,86	0,00
1061	<i>Liatinová mreža pre PVC vpuste, nosnosť 12,5t</i>	021 Stavby	ks	1,000	129,96	129,96	129,96	0,00
<b>Ostatné konštrukcie - búracie práce</b>								
1062	Osadenie chodníka obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 20/25, 5 do lôžka vrátane bezbarierového uloženia v požadovaných častiach	021 Stavby	m	13,200	13,80	182,16	182,16	0,00

1063	Obrubník PREMAC cestný 1000x150x250 mm	021 Stavby	ks	8,000	8,64	69,12	69,12	0,00
1064	Obrubník PREMAC cestný 100x20x26/15 cm - PRECHODOVÝ	021 Stavby	ks	2,000	18,54	37,08	37,08	0,00
1065	Premac obrubník parkový 1000x200x50 mm	021 Stavby	ks	6,000	3,30	19,80	19,80	0,00
1066	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 20/25	021 Stavby	m3	0,420	119,82	50,32	50,32	0,00
<b>Ostatné konštrukcie - búracie práce</b>								
1067	Vodorovná doprava sutiny a vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	021 Stavby	t	17,880	23,40	418,39	418,39	0,00
1068	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	021 Stavby	t	17,880	1,44	25,75	25,75	0,00
1069	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	17,880	5,23	93,44	93,44	0,00
1070	Poplatok za skladovanie - betón (17 01)	021 Stavby	t	6,450	21,00	135,45	135,45	0,00
1071	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	021 Stavby	t	11,430	42,00	480,06	480,06	0,00
<b>Ostatné konštrukcie - dopravné značenie</b>								
1072	Dočasné dopravné značenie	021 Stavby	kpl	1,000	60,00	60,00	60,00	0,00
<b>Presun hmôt HSV</b>								
1073	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	58,872	2,38	139,88	139,88	0,00
<b>Hodinové zúčtovacie sadzby</b>								
1074	Vplyv územia - územie so sťaženými výrobnými podmienkami - čistenie komunikácií	021 Stavby	kpl	1,000	180,00	180,00	180,00	0,00
<b>Investičné náklady neobsiahnuté v cenách</b>								
1075	Geodetické práce - Zameranie pred realizáciou a skutočného vyhotovenia stavby vrátane PD	021 Stavby	kpl	1,000	156,00	156,00	156,00	0,00
<b>04.1 - Vodovodná prípojka</b>								
<b>Práce a dodávky HSV</b>								
<b>Zemné práce pre vodovodnú prípojku</b>								
1076	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	18,000	12,21	219,80	219,80	0,00
1077	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	021 Stavby	m2	36,000	4,66	167,87	167,87	0,00
1078	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	36,000	2,66	95,76	95,76	0,00
1079	Hutnenie násypov z hornín súdržných a sypkých	021 Stavby	m2	36,000	2,10	75,49	75,49	0,00
1080	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	11,000	4,55	50,00	50,00	0,00
1081	Obsyp potrubia pieskom sypaninou bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	4,000	15,09	60,37	60,37	0,00
1082	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	2,000	49,17	98,34	98,34	0,00
1083	Štrkopiesok 0- 8 , vrátane dopravy , nakládky a vykládky	021 Stavby	t	3,000	25,77	77,30	77,30	0,00
<b>Zemné práce pre vodomernú šachtu</b>								
1084	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	28,000	12,21	341,91	341,91	0,00
1085	Hutnenie násypov z hornín súdržných a sypkých	021 Stavby	m2	16,000	2,10	33,55	33,55	0,00
1086	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	21,200	4,55	96,35	96,35	0,00
1087	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	1,000	49,17	49,17	49,17	0,00
1088	Štrkopiesok 0- 8 , vrátane dopravy , nakládky a vykládky	021 Stavby	t	1,800	25,77	46,38	46,38	0,00
<b>Zemné práce v mieste napojenia na verejný vodovod</b>								
1089	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	8,000	12,21	97,69	97,69	0,00
1090	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	021 Stavby	m2	16,000	4,66	74,61	74,61	0,00
1091	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	16,000	2,66	42,56	42,56	0,00
1092	Hutnenie násypov z hornín súdržných a sypkých	021 Stavby	m2	16,000	2,10	33,55	33,55	0,00
1093	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	8,000	4,55	36,36	36,36	0,00
1094	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	1,000	49,17	49,17	49,17	0,00
1095	Štrkopiesok 0- 8 , vrátane dopravy , nakládky a vykládky	021 Stavby	t	1,800	25,77	46,38	46,38	0,00
<b>Vodomerná šachta</b>								
1096	Vodomerná šachta : KL VŠ 1,5x1,4x1,8m. Prefabrikovaná šachta : napríklad KLARTEC s.r.o. Timava, vrátane dopravy a montáže, s poklopom 600x600mm so zámkom pre zataženie D400, (40 ton), vrátane rebríka	021 Stavby	ks	1,000	2 558,92	2 558,92	2 558,92	0,00
1097	Vodomerná šachta : zvýšený vstupný komín 0,60x0,60m , výška 0,50m	021 Stavby	ks	1,000	367,20	367,20	367,20	0,00
1098	Podkladný betón tr. C 30/37 pod bet. nádrže, konštrukcie	021 Stavby	m3	1,000	164,16	164,16	164,16	0,00
1099	OCEL. VYSTUŽ - KARI PLETIVO dM8 - OKA 150/150mm, v 2 vrstvách	021 Stavby	m2	8,000	9,46	75,67	75,67	0,00
1100	Štrkopiesok 0- 32 , vrátane dopravy , nakládky a vykládky	021 Stavby	t	1,440	41,68	60,02	60,02	0,00
1101	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, vrátane dopravy prefabr. dielov	021 Stavby	ks	1,000	806,40	806,40	806,40	0,00
<b>Rúrové vedenie - vodovodná prípojka</b>								
1102	Prípojenie na existujúci verejný vodovod DN100 , mat. liatina LT, navráťacou súpravou 100/25	021 Stavby	kpl	1,000	806,40	806,40	806,40	0,00



1103	Rúra 32x3m PN16 (SDR11) -pre HDPE PE100 tlakový vodovodný systém , vrátane tvaroviek, spájané elektrofúznym zváraním s elektrotvarovkami	021 Stavby	m	12,000	8,93	107,14	107,14	0,00	
1104	Chránička z rúr HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6mm , vrátane RACI objímok a koncových tesniacich manžiet DU 32/110 , dĺžka =10m	021 Stavby	kpl	1,000	374,40	374,40	374,40	0,00	
1105	spojovací materiál a tvarovky napríklad FRIALEN HDPE 100 / SDR11 - d32, USTN 32-1" vonk. záv.	021 Stavby	kpl.	1,000	115,20	115,20	115,20	0,00	
1106	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm elektrofúznym zváraním	021 Stavby	m	12,000	8,06	96,77	96,77	0,00	
1107	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN50	021 Stavby	m	12,000	1,44	17,28	17,28	0,00	
1108	Fólia výstražná BIELA - VODOVOD, 1 kotúč=500m.	021 Stavby	m	12,000	0,42	5,08	5,08	0,00	
1109	Tlaková skúška vodovodného potrubia	021 Stavby	m	12,000	1,67	19,99	19,99	0,00	
<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>									
1110	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	021 Stavby	m	28,000	25,20	705,49	705,49	0,00	
1111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	021 Stavby	m2	14,000	53,95	755,26	755,26	0,00	
1112	Rozobratie a spätné uloženie betónovej dlažby - cestné , pre zaťaženie D400	021 Stavby	m2	14,000	91,38	1 279,25	1 279,25	0,00	
1113	Odvod sutiny a vybúraných hmôt na skládku, vrátane nakládky a vykládky	021 Stavby	t	4,200	17,76	74,57	74,57	0,00	
1114	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	4,200	25,92	108,86	108,86	0,00	
<b>Práce a dodávky PSV</b>									
<b>Armatúry</b>									
1115	Zemná súprava pre guľový kohút DN 25, vrátane montáže	021 Stavby	ks	1,000	104,11	104,11	104,11	0,00	
1116	Zemná súprava posúvačová Y 1020 DN25 vrátane liatinového uzáverového poklopu , vrátane osadenia a montáže	021 Stavby	ks	1,000	180,61	180,61	180,61	0,00	
1117	Guľový uzáver pre vodu 1" FF, páčka, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	1,000	15,12	15,12	15,12	0,00	
1118	Guľový uzáver pre vodu 6/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	1,000	36,10	36,10	36,10	0,00	
1119	ODDELOVAČ PRIETOKU, TYP "HONEYWELL EA, RV280 , dimenzie 6/4"	021 Stavby	ks	1,000	178,55	178,55	178,55	0,00	
1120	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi pre vodu do G 2"	021 Stavby	ks	3,000	9,59	28,77	28,77	0,00	
1121	Tvarovky a spojovací materiál POZINK OCEĽ - do DN50	021 Stavby	súbor	1,000	144,00	144,00	144,00	0,00	
1122	VYPŮSTACÍ VENTIL DN25 SO ZÁTKOU	021 Stavby	ks	1,000	79,20	79,20	79,20	0,00	
<b>04.2 - Areálový vodovod</b>									
<b>Práce a dodávky HSV</b>									
<b>Zemné práce pre areálový vodovod</b>									
1123	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	6,000	10,18	61,06	61,06	0,00	
1124	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m2	15,000	3,89	58,29	58,29	0,00	
1125	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	15,000	2,22	33,24	33,24	0,00	
1126	Hutnenie násypov z hornín súdržných a sypkých	021 Stavby	m2	15,000	1,75	26,21	26,21	0,00	
1127	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	4,000	3,79	15,15	15,15	0,00	
1128	Obsyp potrubia pieskom sypaninou bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	1,500	12,58	18,87	18,87	0,00	
1129	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	1,000	40,98	40,98	40,98	0,00	
1130	Štrkopiesok 0- 8 , vrátane dopravy , nakládky a vykládky	021 Stavby	t	1,800	21,47	38,65	38,65	0,00	
<b>Zemné práce pre prívod vody k fontáne</b>									
1131	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	42,000	10,18	427,39	427,39	0,00	
1132	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m2	15,000	3,89	58,29	58,29	0,00	
1133	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	15,000	2,22	33,24	33,24	0,00	
1134	Hutnenie násypov z hornín súdržných a sypkých	021 Stavby	m2	15,000	1,75	26,21	26,21	0,00	
1135	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	27,000	3,79	102,25	102,25	0,00	
1136	Obsyp potrubia pieskom sypaninou bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	11,500	12,58	144,64	144,64	0,00	
1137	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	5,000	40,98	204,88	204,88	0,00	
1138	Štrkopiesok 0- 8 , vrátane dopravy , nakládky a vykládky	021 Stavby	t	7,800	21,47	167,49	167,49	0,00	
<b>Rúrové vedenie - Areálový vodovod</b>									
1139	Rúra 50x4,6m PN16 (SDR11) -pre HDPE PE100 tlakový vodovodný systém , vrátane tvaroviek spojovacieho materiálu, spájané elektrofúznym zváraním s elektrotvarovkami	021 Stavby	m	13,000	11,04	143,52	143,52	0,00	
1140	Rúra 32x3m PN16 (SDR11) -pre HDPE PE100 tlakový vodovodný systém , vrátane tvaroviek, spájané elektrofúznym zváraním s elektrotvarovkami	021 Stavby	m	35,000	7,44	260,40	260,40	0,00	
1141	spojovací materiál a tvarovky napríklad FRIALEN HDPE 100 / SDR11 - d50, USTN 50-6/4" vonk. záv.	021 Stavby	kpl.	1,000	96,00	96,00	96,00	0,00	

1142	spojovací materiál a tvarovky napríklad FRIALEN HDPE 100 / SDR11 - d32, USTN 32-1" vonk. záv.	021 Stavby	kpl.	2,000	96,00	192,00	192,00	0,00
1143	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 50 mm elektrofúznym zváraním	021 Stavby	m	13,000	9,00	117,00	117,00	0,00
1144	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm elektrofúznym zváraním	021 Stavby	m	35,000	6,72	235,20	235,20	0,00
1145	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN50	021 Stavby	m	48,000	1,20	57,60	57,60	0,00
1146	Fólia výstražná BIELA - VODOVOD, 1 kotúč=500m.	021 Stavby	m	48,000	0,35	16,94	16,94	0,00
1147	Tlaková skúška vodovodného potrubia	021 Stavby	m	48,000	1,39	66,62	66,62	0,00
<b>Ostatné konštrukcie a práce-búracie</b>								
1148	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	021 Stavby	m3	1,000	269,73	269,73	269,73	0,00
1149	Búranie betónových podláh s poterom, hr.do 100 mm,	021 Stavby	m2	7,000	30,46	213,21	213,21	0,00
1150	Vrty príklepovým vrtákom do D 52 mm do stien do tehlá -0,00003t	021 Stavby	cm	50,000	5,46	273,00	273,00	0,00
1151	Rezanie konštrukcií z betónu , podlahy do hr. 50mm -0,00960t	021 Stavby	m	10,000	19,84	198,40	198,40	0,00
1152	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	2,000	99,32	198,65	198,65	0,00
1153	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku, vrátane nakládky a vykládky	021 Stavby	t	2,000	14,80	29,59	29,59	0,00
1154	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	2,000	21,60	43,20	43,20	0,00
<b>05.1 - Kanalizačná prípojka</b>								
<b>Práce a dodávky HSV</b>								
<b>Zemné práce pre kanalizačnú prípojku a revíznú šachtu</b>								
1155	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 , strojné hĺbenie	021 Stavby	m3	30,000	9,00	270,00	270,00	0,00
1156	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m2	36,000	3,89	139,90	139,90	0,00
1157	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	36,000	2,22	79,78	79,78	0,00
1158	Hutnenie násypov z nesúdržných a sypkých hornín	021 Stavby	m2	48,000	1,75	83,86	83,86	0,00
1159	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	24,000	3,79	90,89	90,89	0,00
1160	Obsyp potrubia pieskom sypaninou bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	4,000	12,58	50,31	50,31	0,00
1161	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	2,000	40,98	81,95	81,95	0,00
1162	Štrkopiesok 0- 8 , vrátane dopravy , nakládky a vykládky	021 Stavby	t	9,000	21,47	193,26	193,26	0,00
<b>Rúrové vedenie - kanalizačná prípojka</b>								
1163	Kanalizačné rúry PVC-U/SN8 hladké s hrdlom D160 , vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu	021 Stavby	m	12,000	10,10	121,22	121,22	0,00
1164	Podkladný betón tr. C 35/45 pod revíznú šachtu	021 Stavby	m3	0,615	132,88	81,72	81,72	0,00
1165	Napojenie kanalizačného potrubia na verejnú kanalizačnú stoku	021 Stavby	kpl	1,000	540,00	540,00	540,00	0,00
1166	Prefabrikát - šachtové dno jednoliate pre kanalizačnú šachtu DN 1000, so zabudovanou prechodkou na PVC-U/SN8 rúru D160/ 160 , smerové pomery v zmysle projektovej dokumentácie	021 Stavby	ks	1,000	414,00	414,00	414,00	0,00
1167	Prefabrikát - Kónus 1000/600/90 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 s kapsovým stupadlom a vidlicovým stupadlom	021 Stavby	ks	1,000	115,10	115,10	115,10	0,00
1168	Prefabr. bet. skruž výšky 1000 mm 1000/1000/90 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 , hr. steny 90(12) mm, rozmer 1000x1000x100 mm, vrátane poplastovaných ocelových stupačiek	021 Stavby	ks	1,000	159,78	159,78	159,78	0,00
1169	Betónový vyrovnávací prstnec 625/80/90, výška podľa skutočného stavu terénu hr. steny 90/120 mm	021 Stavby	ks	1,000	39,00	39,00	39,00	0,00
1170	Liatinový šachtový poklop DN600 , D40 ton	021 Stavby	ks	1,000	256,31	256,31	256,31	0,00
1171	Montáž kanalizačného plastového potrubia hladkého plnostenného SN 8,10 z PP , PVC-U , dimenzie od D110 do D 160	021 Stavby	m	12,000	4,73	56,81	56,81	0,00
1172	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, do DN 150	021 Stavby	ks	6,000	6,75	40,51	40,51	0,00
1173	Skúška tesnosti kanalizácie do D 150	021 Stavby	m	12,000	1,44	17,26	17,26	0,00
1174	Zabezpečenie koncov kanal. potrubia pri tlakových skúškach DN do 150	021 Stavby	ks	1,000	12,00	12,00	12,00	0,00
1175	Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov prefabrikátov tr. C 25/30, potrubie do DN 200 mm vrátane podbetónovania, vrátane dopravy dielcov	021 Stavby	ks	1,000	338,40	338,40	338,40	0,00
1176	Zhotovenie spádiska pre bet. revíznú šachtu , vrátane PVC tvaroviek , vrátane dopravy dielcov	021 Stavby	ks	1,000	180,00	180,00	180,00	0,00
1177	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	021 Stavby	ks	1,000	52,96	52,96	52,96	0,00
<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>								
1178	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	021 Stavby	m	24,000	21,00	503,90	503,90	0,00
1179	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	021 Stavby	m2	24,000	44,96	1 078,94	1 078,94	0,00
1180	Rozobratie a spätné uloženie betónovej dlažby - cestné , pre zataženie D400	021 Stavby	m2	24,000	76,15	1 827,50	1 827,50	0,00
1181	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku, vrátane nakládky a vykládky	021 Stavby	t	21,600	14,80	319,59	319,59	0,00

1182	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	21,600	21,60	466,56	466,56	0,00
<b>05.2 - Areálová splašková kanalizácia</b>								
<b>Práce a dodávky HSV</b>								
<b>Zemné práce pre areálovú splaškovú kanalizáciu</b>								
1183	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 , strojné hĺbenie	021 Stavby	m3	258,000	9,00	2 322,00	2 322,00	0,00
1184	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m2	223,500	3,89	868,52	868,52	0,00
1185	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	223,000	2,22	494,17	494,17	0,00
1186	Hutnenie násypov z nesúdržných a sypkých hornín	021 Stavby	m2	328,900	1,75	574,59	574,59	0,00
1187	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	180,000	3,79	681,66	681,66	0,00
1188	Obsyp potrubia pieskom sypaninou bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	50,000	12,58	628,85	628,85	0,00
1189	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	20,000	40,98	819,52	819,52	0,00
1190	<i>Štrkopiesok 0- 8 , vrátane dopravy , nakládky a vykládky</i>	021 Stavby	t	30,000	21,47	644,19	644,19	0,00
<b>Rúrové vedenie</b>								
1191	<i>Kanalizačné rúry PVC-U/SN8 hladké s hrdlom D160 , vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu</i>	021 Stavby	m	44,000	10,10	444,49	444,49	0,00
1192	<i>Kanalizačné rúry PVC-U/SN8 hladké s hrdlom D125 , vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu</i>	021 Stavby	m	47,000	7,38	346,91	346,91	0,00
1193	<i>Kanalizačné rúry PVC-U/SN8 hladké s hrdlom D110 , vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu</i>	021 Stavby	m	64,000	6,48	414,40	414,40	0,00
1194	Montáž kanalizačného plastového potrubia hladkého plnostenného SN 8,10 z PP , PVC-U , dimenzie od D110 do D 160	021 Stavby	m	155,000	4,73	733,77	733,77	0,00
1195	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, do DN 150	021 Stavby	ks	57,000	6,75	384,81	384,81	0,00
1196	Skúška tesnosti kanalizácie do D 150	021 Stavby	m	155,000	1,44	222,89	222,89	0,00
1197	Zabezpečenie koncov kanal. potrubia pri tlakových skúškach DN do 150	021 Stavby	ks	18,000	12,00	216,00	216,00	0,00
1198	Montáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty do hĺbky 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	021 Stavby	ks	3,000	159,75	479,26	479,26	0,00
1199	<i>Šachtové dno plastové DN 600/ 160 x * , ku kanalizačnej revíznej šachte DN 600, smerové usporiadanie podľa projektovej dokumentácie</i>	021 Stavby	ks	3,000	330,04	990,13	990,13	0,00
1200	<i>Šachtová rúra kanalizačná plastová DN 600,</i>	021 Stavby	m	3,000	110,44	331,31	331,31	0,00
1201	<i>Teleskopický adaptér DN 600 ku kanalizačnej revíznej šachte</i>	021 Stavby	ks	3,000	125,18	375,55	375,55	0,00
1202	<i>Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte DN 600</i>	021 Stavby	ks	3,000	27,64	82,92	82,92	0,00
1203	<i>Poklop liatinový DN600, zaťaženie 400</i>	021 Stavby	ks	3,000	194,39	583,16	583,16	0,00
1204	<i>Betónový roznášací prstenec 600 ku kanalizačnej šachte DN 600</i>	021 Stavby	ks	3,000	69,16	207,48	207,48	0,00
1205	<i>Šachtový komín plastový DN600 , dĺžka 1,0m</i>	021 Stavby	ks	2,000	114,00	228,00	228,00	0,00
1206	<i>Šachtový komín plastový DN600 , dĺžka 2,0m</i>	021 Stavby	ks	1,000	228,00	228,00	228,00	0,00
<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>								
1207	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	021 Stavby	m	24,000	21,00	503,90	503,90	0,00
1208	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	021 Stavby	m2	24,000	44,96	1 078,94	1 078,94	0,00
1209	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku, vrátane nakládky a vykládky	021 Stavby	t	21,600	14,80	319,59	319,59	0,00
1210	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	21,600	21,60	466,56	466,56	0,00
<b>05.3 - Dažďová kanalizácia</b>								
<b>Práce a dodávky HSV</b>								
<b>Zemné práce pre dažďovú kanalizáciu</b>								
1211	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 , strojné hĺbenie	021 Stavby	m3	192,000	10,18	1 953,79	1 953,79	0,00
1212	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m2	160,000	3,89	621,76	621,76	0,00
1213	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	160,000	2,22	354,56	354,56	0,00
1214	Hutnenie násypov z hornín súdržných a sypkých	021 Stavby	m2	480,000	1,75	838,56	838,56	0,00
1215	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov	021 Stavby	m3	131,000	3,79	496,10	496,10	0,00
1216	Obsyp potrubia pieskom sypaninou bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	42,000	12,58	528,23	528,23	0,00
1217	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	19,000	40,98	778,54	778,54	0,00
1218	<i>Štrkopiesok 0- 8 , vrátane dopravy , nakládky a vykládky</i>	021 Stavby	t	28,500	21,47	611,98	611,98	0,00
<b>Rúrové vedenie - vonkajšia dažďová kanalizácia</b>								
1219	<i>Kanalizačné rúry PVC-U/SN8 hladké s hrdlom D125, vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu s gumovým tesnením</i>	021 Stavby	m	5,000	7,38	36,91	36,91	0,00
1220	<i>Kanalizačné rúry PVC-U/SN8 hladké s hrdlom D160, vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu s gumovým tesnením</i>	021 Stavby	ks	130,000	10,10	1 313,26	1 313,26	0,00
1221	<i>Kanalizačné rúry PVC-U/SN8 hladké s hrdlom DN200, vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu s gumovým tesnením</i>	021 Stavby	ks	30,000	25,11	753,24	753,24	0,00
1222	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého DN 125	021 Stavby	m	5,000	6,24	31,20	31,20	0,00
1223	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého DN 160	021 Stavby	m	130,000	6,75	877,63	877,63	0,00

1224	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého DN 200	021 Stavby	m	30,000	7,80	234,00	234,00	0,00	
1225	Skúška tesnosti kanalizácie do D 150	021 Stavby	m	35,000	1,44	50,33	50,33	0,00	
1226	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	021 Stavby	m	130,000	2,15	280,02	280,02	0,00	
1227	Zabezpečenie koncov kanal. potrubia pri tlakových skúškach DN do 200	021 Stavby	ks	10,000	12,00	120,00	120,00	0,00	
1228	Montáž plastovej kanalizačnej šachty 600 do hĺbky hĺbky 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	021 Stavby	ks	6,000	53,25	319,51	319,51	0,00	
1229	Šachtové dno plastové DN 600/ 160 x °, ku kanalizačnej revíznej šachte DN 600, smerové usporiadanie podľa projektovej dokumentácie	021 Stavby	ks	6,000	235,75	1 414,47	1 414,47	0,00	
1230	šachtová rúra kanalizačná plastová DN 600,	021 Stavby	m	6,000	110,44	662,62	662,62	0,00	
1231	Teleskopický adaptér DN 600 ku kanalizačnej revíznej šachte	021 Stavby	ks	6,000	125,18	751,10	751,10	0,00	
1232	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte DN 600	021 Stavby	ks	6,000	27,64	165,84	165,84	0,00	
1233	Poklop liatinový DN600, zaťaženie 400	021 Stavby	ks	6,000	194,39	1 166,33	1 166,33	0,00	
1234	Betónový roznášací prstenec 600 ku kanalizačnej šachte DN 600	021 Stavby	ks	6,000	69,16	414,97	414,97	0,00	
1235	Šachtový komín plastový DN600 , dĺžka 1,0m	021 Stavby	ks	4,000	114,00	456,00	456,00	0,00	
1236	Šachtový komín plastový DN600 , dĺžka 2,0m	021 Stavby	ks	2,000	228,00	456,00	456,00	0,00	
1237	Filtračno-usadzovacia šachta FS600 S, DN 600, výška 2000 mm, vrátane filtračnej prepážky a poklopu tr. A15, napríklad EKODREN	021 Stavby	ks	1,000	1 148,37	1 148,37	1 148,37	0,00	
1238	Osadeie a montáž filtračnej šachty dažďových vôd priemerom 600 do výšky 2m s poklopom	021 Stavby	ks	1,000	288,00	288,00	288,00	0,00	
1239	Lapač nečistôt strešných splavín HL600G/2 dimenzie DN125mm s klobom ,so záchytným košom, materiál PP , osadiť do betónového lôžka	021 Stavby	ks	9,000	102,00	918,00	918,00	0,00	
<b>Ostatné konštrukcie - vsakovací objekt</b>									
1240	Výkop pre vodárenskú studňu do hĺbky 4m hornina 1-4 s pažením príložným	021 Stavby	m3	28,350	79,49	2 253,60	2 253,60	0,00	
1241	Pažnica PVC-U , SN8 , DN 600, dl. 6 m, vrátane spojovacieho materiálu	021 Stavby	ks	1,000	1 566,12	1 566,12	1 566,12	0,00	
1242	Doprava a montáž spevňujúcich panelov	021 Stavby	m2	5,000	85,80	429,00	429,00	0,00	
1243	Prefabrikát betónový pre studne, skruž kruhová , DN 1000, výška 500 mm,	021 Stavby	ks	4,000	50,03	200,13	200,13	0,00	
1244	Prefabrikát betónový pre studne, skruž kruhová , DN 1000, výška 500 mm, s kruhovými otvormi , typ napr. TECHNO TIP s.r.o.	021 Stavby	ks	2,000	50,03	100,06	100,06	0,00	
1245	Betónová studňová zákrytová doska TBH 6-100, DN 1300, hr. steny 100 mm	021 Stavby	ks	1,000	121,63	121,63	121,63	0,00	
1246	Betónový studničný poklop jednoduchý, priemer 1500 mm, s odvetraním a s uzamykaním	021 Stavby	ks	1,000	168,00	168,00	168,00	0,00	
1247	Montáž bodového vsakovacieho systému - studne	021 Stavby	súb	1,000	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	
1248	Zriadenie šachiet prefabrikovaných , vrátane dopravy	021 Stavby	ks	6,000	102,00	612,00	612,00	0,00	
1249	Zriadenie dlažby na cementovú maltu okolo studne , šírky 1,0m	021 Stavby	m2	6,500	78,00	507,00	507,00	0,00	
<b>05.4 - Tuková kanalizácia</b>									
<b>Práce a dodávky HSV</b>									
<b>Zemné práce pre areálovú tukovú kanalizáciu</b>									
1250	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 , strojné hĺbenie	021 Stavby	m3	14,000	12,72	178,08	178,08	0,00	
1251	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m2	36,000	3,89	139,90	139,90	0,00	
1252	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	36,000	2,22	79,78	79,78	0,00	
1253	Hutnenie násypov z nesúdržných a sypkých hornín	021 Stavby	m2	54,000	1,75	94,34	94,34	0,00	
1254	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	5,000	3,79	18,94	18,94	0,00	
1255	Obsyp potrubia pieskom sypaninou bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	6,000	12,58	75,46	75,46	0,00	
1256	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	3,000	40,98	122,93	122,93	0,00	
1257	Štrkopiesok 0- 8 , vrátane dopravy , nakládky a vykládky	021 Stavby	t	4,500	21,47	96,63	96,63	0,00	
<b>Zemné práce pre šachty a lapač tukov</b>									
1258	Hĺbenie šachiet strojé s premiestnením výkopu s prehodnením výkopu na príľahom teréne alebo s naložením na dopravný prostriedok v hornine 3	021 Stavby	m3	25,000	26,76	669,00	669,00	0,00	
1259	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m2	35,000	3,89	136,01	136,01	0,00	
1260	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	35,000	2,22	77,56	77,56	0,00	
1261	Hutnenie násypov z nesúdržných a sypkých hornín	021 Stavby	m2	36,000	1,75	62,89	62,89	0,00	
1262	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	20,000	3,79	75,74	75,74	0,00	
1263	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	1,000	40,98	40,98	40,98	0,00	
1264	Štrkopiesok 0- 8 , vrátane dopravy , nakládky a vykládky	021 Stavby	t	1,600	21,47	34,36	34,36	0,00	
<b>Rúrové vedenie - areálová tuková kanalizácia</b>									
1265	Kanalizačné rúry plastové hladké s hrdlom D110 , vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu, do teploty <90st. napr. OSMA KG 2000 PP	021 Stavby	m	21,000	12,95	271,95	271,95	0,00	

1266	Montáž kanalizačného plastového potrubia hladkého plnostenného SN 8,10 z PP , dimenzie D110	021 Stavby	m	21,000	6,41	134,57	134,57	0,00
1267	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z PP tesnených gumovým krúžkom, do DN 110	021 Stavby	ks	19,000	10,13	192,41	192,41	0,00
1268	Skúška tesnosti kanalizácie do D 150	021 Stavby	m	21,000	1,44	30,20	30,20	0,00
1269	Zabezpečenie koncov kanal. potrubia pri tlakových skúškach do DN110	021 Stavby	ks	6,000	12,00	72,00	72,00	0,00
1270	Montáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty do hĺbky 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	021 Stavby	ks	1,000	159,75	159,75	159,75	0,00
1271	Šachtové dno plastové DN 600/ 160 x *, ku kanalizačnej revíznej šachte DN 600, smerové usporiadanie podľa projektovej dokumentácie	021 Stavby	ks	1,000	330,04	330,04	330,04	0,00
1272	Šachtová rúra kanalizačná plastová DN 600,	021 Stavby	m	1,000	110,44	110,44	110,44	0,00
1273	Teleskopický adaptér DN 600 ku kanalizačnej revíznej šachte	021 Stavby	ks	1,000	125,18	125,18	125,18	0,00
1274	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte DN 600	021 Stavby	ks	1,000	27,64	27,64	27,64	0,00
1275	Poklop liatinový DN600, zaťaženie 400	021 Stavby	ks	1,000	194,39	194,39	194,39	0,00
1276	Betónový roznášací prstenec 600 ku kanalizačnej šachte DN 600	021 Stavby	ks	1,000	69,16	69,16	69,16	0,00
1277	Šachtový komín plastový DN600 , dĺžka 1,0m	021 Stavby	ks	1,000	114,00	114,00	114,00	0,00
1278	Prefabrikát - Kónus 1000/600/90 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 s kapsovým stupadlom a vidlicovým stupadlom	021 Stavby	ks	1,000	115,11	115,11	115,11	0,00
1279	ODLUČOVAČ TUKOV NS7, typ: GREASEP-7-15.PDF betónová , Ø1,7m x2,0m , PURATOR - Techno Tip sro, vrátane dopravy na miesto stavby	021 Stavby	ks	1,000	4 263,93	4 263,93	4 263,93	0,00
1280	Montáž odlučovača tukov, veľkosť NS7 , vrátane uloženia a kompletáže	021 Stavby	ks	1,000	780,00	780,00	780,00	0,00
1281	Betónový vyrovnávací prstenec 625/80/90, výška podľa skutočného stavu terénu hr. steny 90/120 mm	021 Stavby	ks	1,000	39,00	39,00	39,00	0,00
1282	Liatinový šachtový poklop DN600 , D40 ton	021 Stavby	ks	1,000	256,31	256,31	256,31	0,00
1283	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	021 Stavby	ks	1,000	52,96	52,96	52,96	0,00
1284	Podkladný betón tr. C 35/45 pod odlučovač tukov , hr. 200mm	021 Stavby	m3	1,000	132,88	132,88	132,88	0,00
<b>06 - NN prípojka</b>								
<b>Práce a dodávky M</b>								
<b>Elektromontáže</b>								
1285	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 50, uložená pevne	021 Stavby	m	12,000	2,20	26,45	26,45	0,00
1286	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 50	021 Stavby	m	12,000	2,54	30,53	30,53	0,00
1287	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXKVR110, uložená pevne	021 Stavby	m	8,000	3,54	28,32	28,32	0,00
1288	Rúrka ohybná FXKVR 110 čierna alebo červená	021 Stavby	m	8,000	6,47	51,74	51,74	0,00
1289	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm <sup>2</sup>	021 Stavby	ks	8,000	4,54	36,30	36,30	0,00
1290	Káblové oko hliníkové lisovacie 50 Al 617094	021 Stavby	ks	8,000	1,32	10,58	10,58	0,00
1291	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 50 mm <sup>2</sup>	021 Stavby	ks	2,000	13,16	26,32	26,32	0,00
1292	Teplom zmršťiteľná stredne hrubá trubica z polyolefinu MWTM bez lepidla, na cievkach 16/5-A/U 5,5-14,5, dl. 1000 mm	021 Stavby	m	2,000	3,85	7,69	7,69	0,00
1293	Bužírka zmršťovacia 9,5x4,8 mm, dĺžka 1 m	021 Stavby	ks	2,000	0,96	1,92	1,92	0,00
1294	Teplom zmršťiteľný káblový uzáver TZUKG 55/25 s lepidlom	021 Stavby	ks	2,000	2,07	4,14	4,14	0,00
1295	Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 2 odberatelia	021 Stavby	ks	1,000	28,73	28,73	28,73	0,00
1296	Skriňa elektromerová RE 2.0 pilierová š. 400 mm s 3. modulmi a okienkom, 2x istič nulový mostík	021 Stavby	ks	1,000	442,26	442,26	442,26	0,00
1297	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa VRIS 1 - 3x250 A pre vonkajšie práce	021 Stavby	ks	1,000	25,86	25,86	25,86	0,00
1298	Skriňa rozpájacia istiacia vonkajšia VRIS 1 3x250A	021 Stavby	ks	1,000	182,86	182,86	182,86	0,00
1299	Upínací nerezový pás	021 Stavby	ks	2,000	4,21	8,42	8,42	0,00
1300	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	021 Stavby	m	10,000	1,69	16,93	16,93	0,00
1301	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	021 Stavby	kg	4,000	1,51	6,02	6,02	0,00
1302	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	021 Stavby	ks	2,000	3,05	6,09	6,09	0,00
1303	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	021 Stavby	ks	2,000	1,09	2,19	2,19	0,00
1304	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	021 Stavby	m	16,000	1,28	20,51	20,51	0,00
1305	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x2,5 mm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	16,000	2,31	36,99	36,99	0,00
1306	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH-J 0,6/1,0 kV 5x25	021 Stavby	m	23,000	3,05	70,06	70,06	0,00
1307	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x25 mm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	23,000	41,00	942,98	942,98	0,00
1308	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x50 pre vonkajšie práce	021 Stavby	m	25,000	3,22	80,43	80,43	0,00
1309	Kábel hliníkový NAYY 4x50 SM mm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	25,000	7,50	187,53	187,53	0,00
1310	Príplatok na zatiahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	021 Stavby	m	8,000	1,22	9,79	9,79	0,00
1311	Podružný materiál	021 Stavby	%	19,159	3,00	57,48	57,48	0,00
1312	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	22,916	1,00	22,92	22,92	0,00
<b>Zemné práce pri extr.mont.prácach</b>								
1313	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	20,000	7,84	156,76	156,76	0,00
1314	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	021 Stavby	m3	10,000	0,28	2,75	2,75	0,00

1315	Zriadi. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, bet. doskami 80 x 15 x 4 cm kladenými na šírku 45 cm (Spoločná rýha s VN)	021 Stavby	m	20,000	3,68	73,66	73,66	0,00	
1316	Drvina vápencová zmes 0 - 4	021 Stavby	t	3,200	17,48	55,95	55,95	0,00	
1317	Plastová ochranná doska	021 Stavby	ks	20,000	2,23	44,50	44,50	0,00	
1318	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm	021 Stavby	m	20,000	0,58	11,56	11,56	0,00	
1319	Fólia červená v m	021 Stavby	m	20,000	0,54	10,80	10,80	0,00	
1320	Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbokoj v zemine tr. 3	021 Stavby	m	20,000	3,65	73,08	73,08	0,00	
1321	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	021 Stavby	m2	20,000	2,15	42,94	42,94	0,00	
1322	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	4,720	1,00	4,72	4,72	0,00	
<b>Hodinové zúčtovacie sadzby</b>									
1324	Odborná skúška a odborná prehliadka	021 Stavby	ks	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00	
1325	Projekt skutočného vyhotovenia	021 Stavby	ks	1,000	240,00	240,00	240,00	0,00	
<b>Hlavná aktivita č. 2 investovanie do materiálo-technického vybavenia zariadení, vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre</b>									
<b>Materiálo-technické vybavenie kuchyne</b>									
1	Regálová zostava rovná, dural+plast, 4 police, IM	112 Zásoby	ks	1,000	224,33	224,33	224,33	0,00	
2	Drez jednodielny lisovaný, MSJ-120x70	112 Zásoby	ks	1,000	505,00	505,00	505,00	0,00	
3	Sprcha stoj. s ramienkom DOC-3	112 Zásoby	ks	1,000	187,33	187,33	187,33	0,00	
4	Sifon jednodrez - nerezový zvršok T 705	112 Zásoby	ks	1,000	14,60	14,60	14,60	0,00	
5	Sporák kombin., 4xhorák, 800/700, CF4-78GEP	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 877,00	2 877,00	2 877,00	0,00	
6	Konvektomat el. 7xGN1/1, bojler., progr., O-611b PLUS, RETIGO	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	8 112,33	8 112,33	8 112,33	0,00	
7	Sprcha ku konvektomatu DL-1	112 Zásoby	ks	1,000	64,33	64,33	64,33	0,00	
8	Podstavec pod konvektomat Retigo EPM/MPD/EPD-511/711/1011, RT-61/101	112 Zásoby	ks	1,000	290,33	290,33	290,33	0,00	
9	Sonda teplotná 611 ku konvektomatu Orange	112 Zásoby	ks	1,000	332,67	332,67	332,67	0,00	
10	Klapka pre odťah pary, 611/1011	112 Zásoby	ks	1,000	332,00	332,00	332,00	0,00	
11	Active Cleaner - čistiaci práškový	112 Zásoby	ks	1,000	79,33	79,33	79,33	0,00	
12	Vision Descaler - odvápnovač práškový	112 Zásoby	ks	1,000	66,33	66,33	66,33	0,00	
13	Zmäkčovač AL-8V/NOA volumetrický, AL-8V/NOA	112 Zásoby	ks	1,000	521,93	521,93	521,93	0,00	
14	Soľ tabletová 25 kg	112 Zásoby	ks	1,000	13,93	13,93	13,93	0,00	
15	Odsávač pár nástenný, OPN-1	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 246,33	2 246,33	2 246,33	0,00	
16	Stôl umývací, USN-1	112 Zásoby	ks	1,000	732,67	732,67	732,67	0,00	
17	Batéria páková dlhé rameno PROFI COLOR, COLOR	112 Zásoby	ks	1,000	60,33	60,33	60,33	0,00	
18	Sifon jednodrez - nerezový zvršok T 705	112 Zásoby	ks	1,000	15,60	15,60	15,60	0,00	
19	Kôš na odpady nerez. mobilný 50 l, IP 01	112 Zásoby	ks	1,000	138,00	138,00	138,00	0,00	
20	Chladnička podpult. nerezová ventilovaná 130 l, DR-200S	112 Zásoby	ks	1,000	527,33	527,33	527,33	0,00	
21	Polica nástenná dvojité, NP-2	112 Zásoby	ks	1,000	293,67	293,67	293,67	0,00	
22	Stôl umývací s policou, USN-1p	112 Zásoby	ks	1,000	734,00	734,00	734,00	0,00	
23	Batéria drezová otočná	112 Zásoby	ks	1,000	52,00	52,00	52,00	0,00	
24	Sifon jednodrez - nerezový zvršok T 705	112 Zásoby	ks	1,000	15,60	15,60	15,60	0,00	
25	Skrinka nástenná s posuvnými dverami, NS-2 - ATYP	112 Zásoby	ks	1,000	494,67	494,67	494,67	0,00	
26	Stôl pracovný s policou, PSJ-2	112 Zásoby	ks	1,000	499,00	499,00	499,00	0,00	
27	Polica nástenná dvojité, NP-2	112 Zásoby	ks	2,000	216,00	432,00	432,00	0,00	
28	Pult ohrevný s režónom 3xGN1/1, zváraná vaňa, EOSK	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 535,00	1 535,00	1 535,00	0,00	
29	Stôl pracovný jednoduchý, PSJ-1	112 Zásoby	ks	1,000	360,67	360,67	360,67	0,00	
30	Chladnička podpult. nerezová ventilovaná 130 l, DR-200S	112 Zásoby	ks	1,000	524,33	524,33	524,33	0,00	
31	Vozík servírovací troj policový, CR-083	112 Zásoby	ks	1,000	270,00	270,00	270,00	0,00	
32	Stôl umývací s veľkou vaňou, USN-1	112 Zásoby	ks	1,000	722,67	722,67	722,67	0,00	
33	Sprcha stoj. s ramienkom DOC-3	112 Zásoby	ks	1,000	192,00	192,00	192,00	0,00	
34	Sifon jednodrez - nerezový zvršok T 705	112 Zásoby	ks	1,000	15,60	15,60	15,60	0,00	
35	Kôš na odpady nerez. mobilný 50 l, IP 01	112 Zásoby	ks	1,000	138,00	138,00	138,00	0,00	
36	Umývačka skla a riadu podpult., QQI-52T	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 881,00	1 881,00	1 881,00	0,00	
37	Zmäkčovač AL-8V/NOA volumetrický, AL-8V/NOA	112 Zásoby	ks	1,000	521,93	521,93	521,93	0,00	
38	Soľ tabletová 25 kg	112 Zásoby	ks	1,000	13,93	13,93	13,93	0,00	
39	Stôl pracovný s policou, PSJ-2 - ATYP	112 Zásoby	ks	1,000	414,33	414,33	414,33	0,00	
40	Umývadlo s kolenovým spínaním, UM-43 + KOB-3	112 Zásoby	ks	1,000	264,33	264,33	264,33	0,00	
<b>Materiálo-technické vybavenie DS - špecifické pomôcky</b>									
41	Polohovacie hniezdo	112 Zásoby	ks	2,000	290,83	581,66	581,66	0,00	
42	Polohovacia roľka	112 Zásoby	ks	4,000	120,83	483,32	483,32	0,00	
43	Polohovací polvalec	112 Zásoby	ks	4,000	34,96	139,84	139,84	0,00	
44	Polohovací polmesiac	112 Zásoby	ks	4,000	58,29	233,16	233,16	0,00	
45	Klinový vankúš	112 Zásoby	ks	3,000	26,25	78,75	78,75	0,00	
46	Polohovací valec	112 Zásoby	ks	2,000	52,08	104,16	104,16	0,00	
47	Polohovací had	112 Zásoby	ks	4,000	87,50	350,00	350,00	0,00	
48	Pružné kreslo-veľké	112 Zásoby	ks	2,000	312,50	625,00	625,00	0,00	
49	Pružné kreslo-stredné	112 Zásoby	ks	2,000	270,83	541,66	541,66	0,00	
50	Fazuľkové kreslo-veľké	112 Zásoby	ks	2,000	299,17	598,34	598,34	0,00	
51	Kreslo na hoďanie v tvare listu	112 Zásoby	ks	1,000	874,17	874,17	874,17	0,00	
52	Stojan pre kreslo,	112 Zásoby	ks	1,000	524,17	524,17	524,17	0,00	
53	Veľké hojdiacie kreslo	112 Zásoby	ks	1,000	145,83	145,83	145,83	0,00	
54	Závesný systém pre hojdiacie kreslá	112 Zásoby	ks	1,000	27,92	27,92	27,92	0,00	
55	Snový ostrov	112 Zásoby	ks	1,000	290,83	290,83	290,83	0,00	
56	Vibroakustický bazén	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 582,50	1 582,50	1 582,50	0,00	

57	Penová stavebnica-súprava	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 582,50	1 582,50	1 582,50	0,00	
58	Schodíky	112 Zásoby	ks	1,000	140,83	140,83	140,83	0,00	
59	Hmatový chodníček	112 Zásoby	ks	1,000	190,83	190,83	190,83	0,00	
60	Hmatové disky	112 Zásoby	ks	1,000	66,63	66,63	66,63	0,00	
61	Kolotoč	112 Zásoby	ks	2,000	115,83	231,66	231,66	0,00	
62	Taktilná záťažová deka	112 Zásoby	ks	2,000	107,50	215,00	215,00	0,00	
63	Senzorická poduška	112 Zásoby	ks	1,000	34,58	34,58	34,58	0,00	
64	Záťažová mačka	112 Zásoby	ks	1,000	45,79	45,79	45,79	0,00	
65	Záťažový psík	112 Zásoby	ks	1,000	45,79	45,79	45,79	0,00	
66	Záťažový vankúš	112 Zásoby	ks	1,000	220,83	220,83	220,83	0,00	
67	Prispôsobiteľná záťažová poduška	112 Zásoby	ks	1,000	207,50	207,50	207,50	0,00	
68	Pružná stolička TOGO	112 Zásoby	ks	1,000	274,17	274,17	274,17	0,00	
69	Hmatové štvorce	112 Zásoby	ks	1,000	35,79	35,79	35,79	0,00	
70	Súprava balančných kupol	112 Zásoby	ks	1,000	262,50	262,50	262,50	0,00	
71	Súprava balančných polvalcov	112 Zásoby	ks	1,000	90,83	90,83	90,83	0,00	
72	Súprava balančných podložiek	112 Zásoby	ks	1,000	69,13	69,13	69,13	0,00	
73	Veľká súprava ježkových loptičiek	112 Zásoby	ks	1,000	58,29	58,29	58,29	0,00	
74	Hmatové loptičky	112 Zásoby	ks	2,000	14,96	29,92	29,92	0,00	
75	Hmatové kruhy	112 Zásoby	ks	1,000	54,13	54,13	54,13	0,00	
76	Balančná doska	112 Zásoby	ks	1,000	45,79	45,79	45,79	0,00	
77	Veľká okrúhla pojazdná doska	112 Zásoby	ks	1,000	190,83	190,83	190,83	0,00	
78	Pojazdná doska ERGO	112 Zásoby	ks	1,000	44,13	44,13	44,13	0,00	
79	Súprava mini hmatových lôpt	112 Zásoby	ks	1,000	12,46	12,46	12,46	0,00	
80	<b>LED svetelný panel</b>	112 Zásoby	ks	1,000	124,17	124,17	124,17	0,00	
81	Svetelná guľa	112 Zásoby	ks	1,000	137,50	137,50	137,50	0,00	
82	Veľké svetelné vajčisko	112 Zásoby	ks	1,000	124,17	124,17	124,17	0,00	
83	Svetelné bzučičky	112 Zásoby	ks	1,000	24,96	24,96	24,96	0,00	
84	Svetelný box	112 Zásoby	ks	1,000	287,50	287,50	287,50	0,00	
85	Interaktívny svetelný koberec	112 Zásoby	ks	1,000	565,83	565,83	565,83	0,00	
86	Interaktívny vodopád	112 Zásoby	ks	1,000	915,83	915,83	915,83	0,00	
87	Bublínkový valec so základňou	112 Zásoby	ks	1,000	1 290,83	1 290,83	1 290,83	0,00	
88	Optické vlákna	112 Zásoby	ks	1,000	582,50	582,50	582,50	0,00	
89	Priestorové tvary	112 Zásoby	ks	1,000	29,13	29,13	29,13	0,00	
90	Nástenný panel	112 Zásoby	ks	1,000	77,46	77,46	77,46	0,00	
91	Nástenný panel	112 Zásoby	ks	1,000	34,58	34,58	34,58	0,00	
92	Time Timer plus	112 Zásoby	ks	1,000	47,08	47,08	47,08	0,00	
93	Kontrastné hrkálky	112 Zásoby	ks	1,000	74,96	74,96	74,96	0,00	
94	Farebné hrkálky	112 Zásoby	ks	1,000	107,50	107,50	107,50	0,00	
95	Zrkadlové puzzle,	112 Zásoby	ks	1,000	34,58	34,58	34,58	0,00	
96	Koleso s geometrickými vzormi	112 Zásoby	ks	1,000	132,50	132,50	132,50	0,00	
97	Mäkké kontrastné pexeso	112 Zásoby	ks	1,000	33,29	33,29	33,29	0,00	
98	Gélové tvary	112 Zásoby	ks	1,000	14,13	14,13	14,13	0,00	
99	Veľká guľčková dráha	112 Zásoby	ks	1,000	79,13	79,13	79,13	0,00	
100	Zvonkohra	112 Zásoby	ks	1,000	124,17	124,17	124,17	0,00	
101	Zvonkohra	112 Zásoby	ks	1,000	124,17	124,17	124,17	0,00	
102	Senzorické zrkadlo s rámom	112 Zásoby	ks	1,000	240,83	240,83	240,83	0,00	
103	Súprava na stimuláciu zraku	112 Zásoby	ks	1,000	74,96	74,96	74,96	0,00	
104	Šnurovacie tvary	112 Zásoby	ks	1,000	33,29	33,29	33,29	0,00	
105	Navliekacie tvary	112 Zásoby	ks	1,000	39,13	39,13	39,13	0,00	
106	Valec na triedenie tvarov	112 Zásoby	ks	1,000	21,63	21,63	21,63	0,00	
107	Veľké navliekacie gombíky	112 Zásoby	ks	1,000	18,29	18,29	18,29	0,00	
<b>Materiálno-technické vybavenie - nábytok</b>									
108	Rohová pohovka	112 Zásoby	ks	1,000	1 172,51	1 172,51	1 172,51	0,00	
109	Kreslo	112 Zásoby	ks	5,000	178,11	890,53	890,53	0,00	
110	Podnožka/taburetka	112 Zásoby	ks	1,000	47,95	47,95	47,95	0,00	
111	Konferenčný stôl	112 Zásoby	ks	2,000	164,77	329,55	329,55	0,00	
112	Knižnica	112 Zásoby	ks	2,000	150,37	300,74	300,74	0,00	
113	Sedací vak	112 Zásoby	ks	2,000	48,40	96,79	96,79	0,00	
114	Skrinky	112 Zásoby	ks	26,000	81,31	2 113,97	2 113,97	0,00	
115	Prebalovací pult	112 Zásoby	ks	2,000	111,92	223,84	223,84	0,00	
116	Prebalovacia podložka	112 Zásoby	ks	2,000	10,72	21,43	21,43	0,00	
117	Záhradný nábytok	112 Zásoby	ks	1,000	398,09	398,09	398,09	0,00	
118	Kallax - min 6 priehradkový	112 Zásoby	ks	2,000	101,01	202,03	202,03	0,00	
119	Kallax - min 8 priehradkový	112 Zásoby	ks	3,000	131,44	394,32	394,32	0,00	
120	Písací stôl	112 Zásoby	ks	1,000	79,68	79,68	79,68	0,00	
121	Kancelárska stolička	112 Zásoby	ks	2,000	90,11	180,21	180,21	0,00	
122	Zásuvkový diel	112 Zásoby	ks	2,000	103,44	206,88	206,88	0,00	
123	Uložný box	112 Zásoby	ks	10,000	5,46	54,59	54,59	0,00	
124	Pohovka malá	112 Zásoby	ks	2,000	268,80	537,60	537,60	0,00	
125	Komoda	112 Zásoby	ks	1,000	111,44	111,44	111,44	0,00	
126	Regál/police	112 Zásoby	ks	1,000	219,71	219,71	219,71	0,00	
127	Jedáľenská zostava	112 Zásoby	ks	3,000	624,61	1 873,84	1 873,84	0,00	
128	Skladacie stoličky	112 Zásoby	ks	10,000	26,74	267,41	267,41	0,00	
129	Skriňa na pomôcky	112 Zásoby	ks	1,000	93,04	93,04	93,04	0,00	
130	Písací stôl	112 Zásoby	ks	1,000	70,35	70,35	70,35	0,00	
<b>Materiálno-technické vybavenie - IKT</b>									
131	Dell Inspiration 15 (3501)	112 Zásoby	ks	3,000	476,90	1 430,70	1 430,70	0,00	
132	HP OfficeJet 8012e All-in-One Instant Ink ready, HP+	112 Zásoby	ks	3,000	81,07	243,22	243,22	0,00	
133	Lenovo TAB M10 Plus 4 GB+64 GB Iron Grey	112 Zásoby	ks	3,000	150,07	450,22	450,22	0,00	
<b>Podporné aktivity projektu</b>									
1	Dočasný pútač	518 Ostatné služby	projekt	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00	
2	Stála tabuľa	518 Ostatné služby	projekt	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00	
3	Projektový manažér (riadenie projektu)	521 Mzdové výdavky	hod	600,000	8,05	4 830,00	4 830,00	0,00	
4	Finančný manažér	521 Mzdové výdavky	hod	600,000	8,05	4 830,00	4 830,00	0,00	
5	Manažér (expert pre verejné obstarávanie)	521 Mzdové výdavky	hod	150,000	8,05	1 207,50	1 207,50	0,00	
						<b>Celkom:</b>	<b>919 835,17</b>	<b>919 835,17</b>	<b>0,00</b>
						<b>DPH:</b>	<b>181 793,53</b>	<b>181 793,53</b>	<b>0,00</b>
						<b>Celkom s DPH:</b>	<b>1 101 628,70</b>	<b>1 101 628,70</b>	<b>0,00</b>

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov\*

\* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“ alebo „ZVO“) ak je to pre prijímateľa výhodnejšie a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.



Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
<b>Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch</b>			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	<p>Verejný obstarávateľ<sup>1</sup> neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 15 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkčnosť elektronickej platformy.</p> <p>Výzva na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu od 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, od 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a od 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu“), ktorá bola vyhlásená od 31.3.2022, nebola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO.</p> <p>Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.</p>	100 %

<sup>1</sup> Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

	<p>Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár).</p> <p>Zákazka na poskytnutie služby, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejnú obstarávanie bolo vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a></p> <p>Prijímateľ vyhlásil do 30.03.2022 (vrátane) zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.</p> <p>Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov, resp. neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov alebo v prípade dotovanej osoby nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie</p>	25%
--	--	-----

		<p>ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.</p> <p>Zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a> (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslať informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a>, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.</p> <p>Zákazka s nízkou hodnotou, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a> alebo ak zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a> (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslať informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a>, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný).</p> <p>Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.</p>	
--	--	---	--

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	<p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli zverejnené.</p>	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		<p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. .</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia zákazky s nízkou hodnotou v rozsahu, ktorá mala byť zverejnená vo vestníku ÚVO, vyhlásil niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu.</p>	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		<p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 800 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 800 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.</p>	10%
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	<p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenny postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.</p>	25 %

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohli obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku, ale zároveň nebol predložený vyšší počet ponúk.	10 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %
		Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky.  Tento typ porušenia sa vzťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	5 %
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk <sup>2</sup> alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť <sup>3</sup>	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).  V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	100 %

<sup>2</sup> Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania

<sup>3</sup> Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

	alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
	Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%.	10 %
		Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %
6	<p>Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky)</p> <p>alebo</p> <p>obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky</p>	<p>Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.</p> <p>Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku.<sup>4</sup></p> <p>V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol</p>	25 %

<sup>4</sup> Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

		bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %
7	<p>Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- predĺženia lehoty na predkladanie ponúk</li> <li>- predĺženia lehoty na žiadosti o účasť<sup>5</sup></li> </ul> <p>alebo</p> <p>nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk</p>	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).</p>	10 %

<sup>5</sup> Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nespĺnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickej komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO.	25%
		Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd <sup>6</sup> , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
		Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickej komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené	10 %

<sup>6</sup> napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody



		<p>pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť.</p> <p>Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd<sup>7</sup>, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.</p>	
10	<p>Neuvedenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,</li> <li>- kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch</li> <li>- technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch</li> </ul>	<p>Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.</p>	25 %
	<p>alebo</p> <p>chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito</p> <p>alebo</p> <p>vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo</p>	<p>Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky.</p> <p>V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito.</p> <p>Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.</p>	10 %

<sup>7</sup> napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené		
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.  Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo	25 %

	<p>oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk</p>	<p>určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.</p> <p>Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.</p>	
		<p>Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní</li> <li>- podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk,</li> <li>- technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo</li> </ul>	<p>10 %</p>

		možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.  Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky <sup>8</sup>	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %

<sup>8</sup> netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhoviska (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	25 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov (v prípade dynamického nákupného systému je možné zohľadniť aj vyšší počet zaradených záujemcov). Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	10 %

17	<p>Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk alebo neidentifikovanie minimálne troch vybraných záujemcov/potenciálnych dodávateľov, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak prijímateľ v prípade zákazky vyhlásenej dotovanou osobou nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk</p>	<p>Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy ani neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie).</p> <p>Prijímateľ – dotovaná osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk.</p> <p>Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľa znáša prijímateľ.</p>	25 %
		<p>Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov.</p>	
<b>Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť</b>			
18	<p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické</p>	<p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo</p>	25 %

	<p>špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť</p> <p>alebo</p> <p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi</p>	<p>malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.</p> <p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.</p>	
<p>19</p>	<p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p> <p>alebo</p> <p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p>	<p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.</p> <p>Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok</p>	<p>25 %</p> <p>10 %</p>

		<p>vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.</p>	
20	<p>Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)</p>	<p>Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.</p> <p>Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky.</p> <p>Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.</p> <p>Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.</p> <p>Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk neobsahovalo náležitosti podľa § 55 ods. 2 ZVO.</p>	<p>25 %</p> <p>finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.</p>
21	<p>Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť</p>	<p>Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.</p>	100 %
		<p>Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.</p>	25 %



22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	<p>Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.</p> <p>Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch.</p> <p>V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.</p>	25 %
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred	25 %

		vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadala uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	
26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania <sup>9</sup>	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom  alebo  Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, resp. pri zákazkách vyhlásených od 31.03.2022 podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO.	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %

<sup>9</sup> Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

<b>Realizácia zákazky</b>			
28	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania.	<p>Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p> <p>Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky.</p> <p>Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p>	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

		<p>Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako</li> <li>b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,</li> <li>c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo</li> <li>d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.</li> </ul> <p>Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.</p>	
		<p>Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p>	<p>25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.</p>