Zmluva o dielo €. 8/2022

NAVRH ZMLUVY

na zhotovenie diela - stavby ,,Modernizacia autobusovej zastavky v obci Rie¢ka” uzatvorenej v zmysle

§ 536 a nasledovne Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien

a doplnkov (dalej len ,,zmluva“)

¢l. 1.
ZMLUVNE STRANY

Obec Riecka

1.1. Objednavatel:

Sidlo organizacie:
Statutdrny orgdan:

ICO:
DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

1.2. Zhotovitel*

Sidlo:
Zastupeny:
Tel.:

Fax:
e-mail:

Bankové spojenie:

Cislo uctu:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapisany registri:

Riecka ¢. 125, 974 01 Riecka

Ing. Marian Spisiak, starosta obce
00313785

2021115910

RADOSLAV FODOR

Cintorinska 55/11, 97401 Riecka
Radoslav Fodor
+421 903 842 870

rfodor@pobox.sk

VSeobecnd Uverova banka a.s.,B.Bystrica

SK85 0200 0000 0042 6643 2255

37328069

1037786299

SK1037786299

OBU-BB-0ZP-2011/07095-2 ¢.Ziv.registra: 601-17064

¢l.2
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je vitaznd ponuka zhotovitela zo dria 01.10.2022
spracovana v sulade so sutaznymi podkladmi v rdmci procesu verejného obstaravania.

Vychodiskové Udaje:

2.1 Nazov stavby:
2.2 Miesto stavby:

2.3 Katastralne Uzemie:

2.4 Investor:

Modernizacia autobusovej zastavky v obci Riecka
Obec Riecka
kat.u. Riecka
Obec Riecka

¢.3
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela — stavby ,,Modernizdcia autobusovej zastavky v obci
Rie¢ka” v zmysle podmienok verejnej sutaze, v zmysle a v rozsahu vykazu vymer a sprievodne;j
dokumentdcie a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Stavbou sa rozumie zhotovenie vSetkych stavebnych prac podla ¢l. 3 bod 1 tejto zmluvy a

podmienok sutaze.

Dielo zhotovené podla ¢l. 3 bod 1. a 2. bude spifiat vietky predpisané zakladné akostné technické

ukazovatele.

Cl.a



CAS PLNENIA

1. Termin plnenia predmetu zmluvy podla ¢l. 3 v rozsahu bodu 1. je:

Termin prevzatia staveniska: do 5 kalenddarnych dni od uc¢innosti zmluvy,
Termin zacatia vystavby: drnom odovzdania staveniska,

Termin ukoncenia a odovzdania stavby: do 4 mesiacov odo dfa prevzatia staveniska

2. Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnutd ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponutknutom termine.

3. Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného spolup6sobenia
objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objedndvatela s poskytnutim
spolupésobenia nie je zhotovitel' v omeskani so splnenim zavazku.

4. Objednavatel sa zavazuje dokoncené dielo prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie dohodnutu cenu.

5. PrediZenie lehoty vystavby - zhotovitel ma pravo na prediZenie lehoty vystavby po dohode
s objednavatelom zdpisom do stavebného dennika a obojstrannym podpisanim dodatku ku
zmluve
o dielo v pripade, zZe:

a) sa podstatne zmeni mnoistvo alebo povaha prac dodatocne vyZiadanych
objedndvatelom

b) ak objedndvatel  oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zacatiu
stavby,

c) nastanu obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky

d) zdrzanie, chyby alebo prekazky budu sposobené objednavatelom

e) zvlastne okolnosti, nezavinené porusenim povinnosti zhotovitela alebo niekoho, za
koho zhotovitel zodpoveda

f) v pripade Zivelnych pohrém

PrediZenie lehoty vystavby diela uréi objednavatel po dohode so zhotovitelom formou dodatku
k zmluve, predlozenym zhotovitelom najneskor 30 dni pred pévodnym zmluvnym terminom ukoncenia
v stlade so Zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

¢l.s5
CENA DIELA

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 3 tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cendach v zneni neskorsich zmien a doplnkov
a je doloZena kalkulaciou - rozpoctom, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

2. Cena za zhotovenie diela podla ¢l. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: 9.540,91 EUR, slovom: Devittisicpatstostyridsat eur a devitdesiatjeden centov
DPH: 1.908,18 EUR, slovom: Jedentisicdevatstoosem eur a osemnast centov
Cena s DPH: 11.449,09 EUR, slovom: JedenasttisicStyristostyridsatdeviat eur a devat centov

3. V cene za zhotovenie diela suU obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu,
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela.

4. Financovanie diela sa bude realizovat na zaklade potvrdeného supisu vykonanych prac.

4.1 Supis skuto¢ne zrealizovanych prac je podkladom pre fakturdciu zmluvnej ceny. Zhotovitel
dostane zaplatené za mnoZstvo skutocne vykonanej prace.

5. Cena diela moze byt upravena v pripade naviac prac pozadovanych objednavatelom vyluéne vo
forme dodatku k tejto zmluvy v stlade so Zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.
Podkladom bude vzajomne odsuhlaseny doplnok k rozpoctu, ktory vypracuje zhotovitel, najneskoér
1 tyZzden pred realizaciou prac. Ocenenie naviac prac a doddvok bude jednotkovymi cenami
platnymi pre toto dielo v cenovej Urovni dohodnutej v ¢l. 5 bod 1. Naviac prace a zmeny je mozné
fakturovat po podpisani dodatku k zmluve v sulade s platnym Zidkonom ¢&. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani.

¢l.6
PLATOBNE PODMIENKY



Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktdry, ktord zhotovitel
vystavi a odosle objednavatelovi samostatne za realizaciu po splneni tychto podmienok:

1.1 Prace budu fakturované do 5 dni na zaklade objedndvatelom odsuhlasenych a podpisanych
zistovacich protokolov a supisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoistvo
mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou skladbou projektu stavby a
ponukového rozpoctu.

1.2 Overenie vykonanych prac vykona objedndvatel do 3. pracovného dfia od predloZenia supisu
skuto€ne zrealizovanych prac zhotovitelom. Ak ma supis vady, vrati ho zhotovitelovi
na prepracovanie.

1.3 Zhotovitel ma pravo na Ciastkovu fakturdciu diela na zaklade vzdjomne potvrdeného supisu
vykonanych prdc a Ciastkového preberacieho protokolu a to v tom pripade ak preinvestované
Ciastka dosiahne minimalne 20 % z ceny diela a zhotovitel o fu pisomne poZiada.

Objednavatel uhradi cenu za zhotovenie diela nasledovne:

2.1 100 % z ceny diela realizacnych prac v termine splatnosti podla ¢l. 6 bod 6.

Zmeny vo vymerach:

3.1 Vsetky zmeny, doplnky a akékolvek dodatky k zmluvnej cene, budi ocenené sadzbami a
cenami uvedenymi v ¢l. 5. tejto zmluvy. Uhradené budu aZ po odsuhlaseni objednavatefom a
obojstrannom potvrdeni dodatku k zmluve uzatvorenom v sulade so Zakonom ¢. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstaravani.

3.2 Nové polozky musia byt kalkulované rovnakym spdsobom, ako bola vypoéitanad cena,
t.j. pri pouZiti rovnakych rézii, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materidlov.

3.3 Zhotovitel nema narok na dodatocnu platbu za naklady, ktorym bolo mozné predist pri
véasnom upozorneni objednavatelom, na nedostatky na strane zhotovitela.

Jednotlivé faktary budi obsahovat vietky naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat vsetky naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut doruéenim opravenej faktury
objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktury je 60 dni od jej dorucenia objedndvatelovi.

Cl.7
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy o
dielo, vsetkych jej priloh a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli sp6sobené porusenim
jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpovedad za vady diela, ktoré boli sposobené pouzZitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost alebo na fiu upozornil objednévatela a ten na ich pouziti trval.

Zaruc¢na doba na dielo sa po vzajomnej dohode v sutlade so zakonom NR SR ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach, § 12 ods. 1 pism. b) stanovuje na 60 mesiacov a zacina plynut zapisniénym
odovzdanim a prevzatim diela bez vad a nedorobkov medzi zhotovitelom a objednavatelom.

4.1 Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zaru¢nej dobe, inak je neplatné a musi
obsahovat oznacenie vady, ako sa prejavuje.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby ma objedndvatel
pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistené a opravnene pisomne
reklamované vady.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia do 3 dni od
uplatnenia opravnenej pisomnej reklamacie objednavatela a vady odstranit v ¢o najkratsom



technicky moznom case. Ak sa nedohodne termin odstranenia vad pisomnou formou, zhotovitel
vady odstrani do 10 dni od prijatej reklamacie.

Zistovanie vad:

6.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat pracu zhotovitela a upozornit ho na akukolvek vadu,
ktoru najde. Takato kontrola nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za prace.

6.2 Objedndvatel mbdze zhotovitelovi nariadit vyhladanie vady, odkrytie a odskusanie
akychkolvek prac (¢asti diela) u ktorych predpoklada, Ze mozu byt vadné.

Neodstranené vady po ukonceni prac:

7.1 Objednavatel m6ze po ukonéeni prac zadat odstranenie nejakej vady tretej strane. Mdze tak
urobit vtedy, ak zhotovitel takito vadu neodstranil pocas doby stanovenej na odstranenie.

7.2 Ak zhotovitel sdm neodstrani takuto vadu pocas predtym dohodnutej doby, objedndvatel
mbze zadat odstranenie tejto vady tretej strane. Objednavatel je povinny informovat
zhotovitela min 3 kalendarne dni dopredu o svojom Umysle zadat odstranenie nejakej vady
tretej strane. Naklady suvisiace s odstranenim vady budud vyuctované zhotovitelovi, ktory ich
uhradi do 14 dni od dorucenia faktury.

7.3 Ak sa ukaze, ze vada je neopravitelna, zavazuje sa zhotovitel dodat do 30 dni od zistenia tejto
skutocnosti vadnu ¢ast plnenia.

¢l.8
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

Rizikd zhotovitela - zhotovitel je zodpovedny za akékolvek znic¢enie alebo poskodenie fyzického
majetku objednavatela a majetku sikromnych osbb, zranenie oséb a usmrtenie, ku ktorym dojde
pocas realizacie prac, alebo ako désledok vykondvania prac v ramci zmluvy. Zhotovitel nenesie
zodpovednost v pripade vynimocnych rizik. V pripade potreby si zhotovitel zabezpeci dopravné
znacenie komunikacii, vyjadrenie a splnenie poZiadaviek dopravného inSpektoratu k realizacii
stavby.

Odovzdanie staveniska

3.1 Objednavatel na zadklade vyzvy odovzdd zhotovitelovi stavenisko do 5 kalendarnych dni
od ucinnosti zmluvy.

3.2 Sucasne s odovzdanim staveniska, objednavatel administrativne umozni zhotovitelovi pristup
na stavenisko.

3.3 Pristup na stavenisko - zhotovitel je povinny umoznit objednavatelovi a komukolvek, kto ma
na to povolenie od objednavatela, pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa
vykonavaju resp. maju vykonavat prace v sulade so zmluvou.

3.4 Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady straZzenie a osvetlenie staveniska. Zhotovitel
zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavenisku, ako aj cistotu pouzivanych obecnych
komunikacii v blizkosti staveniska (pri vstupe a vyjazde). Zaroven zodpoveda za primeranu
Cistotu vozidiel. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho
¢innosti.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel.

Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska

su sucastou zmluvnej ceny podla €l. 5 tejto zmluvy.

Zhotovitel zabezpeci na svoje ndklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,
montazneho materidlu, vietkych stavebnych hmot a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun
zo skladu na stavenisko, denné Cistenie dotknutych komunikacii pocas realizacie stavby.

Prerusenie a zastavenie prac

6.1 Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika upozornit objednavatela na skutocnosti,
ktoré budi mat za nasledok prerusenie prac.

6.2 Zhotovitel je opravneny prerusit prace v tychto pripadoch:
a) zistenie vady projektu,



b) pokracovanie v pracach by sp6ésobilo v dalSom obdobi skodu, alebo by bola ohrozena
bezpecnost pri praci,
c) v pripade uvedenom v § 551 Obchodného zakonnika.

6.3 Objednavatel je opravneny pozastavit stavebné prace v tychto pripadoch:

a) akzisti, Ze zhotovitel vykondva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
b) pokracovanie v pracach by spbésobilo v dalSom obdobi skodu, alebo by bola ohrozena
bezpeénost pri praci.

6.4 Obidve zmluvné strany mozu poziadat o prerusenie a zastavenie prac, avsak v plnom rozsahu
zodpovedaju za Skody tymto spésobené.

6.5 Pri zastaveni alebo preruseni prac je zhotovitel povinny urobit také Upravy alebo opatrenia,
aby pripadné $kody na diele, ktoré by mohli vzniknut z uvedeného titulu boli minimalneho
rozsahu. Naklady na tieto Upravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny
boli prace zastavené alebo prerusené.

7. Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina

7.1 VSetky stavebné prace musia byt vykonané podla platnych STN a technologickych postupov
(pokynov vyrobcu pre pouZitie materidlov a vyrobkov, ktoré su sucastou dodavky, vratane
preukaznych skusok odsuhlasenych objednavatelom) platnych v ¢ase vykondvania diela,
pri dodrZani predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. Vsetky pripadné zmeny, vo
vys$sie uvedenych materidloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplynu napr. z novelizacie noriem
resp. inych poziadaviek na kvalitu pocas realizacie diela, budu odsuhlasené obidvomi
zmluvnymi stranami a premietnuté do tychto materialov.

7.2 Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel dokladovat atestami resp. certifikatmi o kvalite
zabudovanych stavebnych materidlov a zmesi, v zmysle zékona €. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov,
v zneni neskorSich zmien a doplnkov. V pripade zmeny materidlov alebo na vyZiadanie
objednavatela predlozZi zhotovitel nové aktudlne atesty resp. preukdzané skusky. Atesty
a certifikaty v ¢ase predlozenia objednavatelovi musia byt platné.

7.3 V pripade, Ze zhotovitel zabuduje materialy resp. zmesi bez odsuhlasenia objednavatelom
bude znasat dosledky porusenia tejto podmienky. Ak sa dodatoéne preukaze, Zze preukazna
skuska je nevyhovujica a zabudované materidly resp. zmesi nezodpovedaju poZzadovanym
kvalitativnym parametrom je zhotovitel povinny urobit po dohode s objednavatelom
opatrenia na napravu, napr. nahradit tieto vyhovujucimi materidlmi a pod., naklady s tym
spojené hradi v plnej vyske zhotovitel.

8. Odovzdavacie a preberacie konanie diela

8.1 Zhotovitel k preberaciemu konaniu pripravi:

a) stavebny dennik

b) financné oductovanie stavby k terminu preberacieho konania (konec¢na faktura)

c) elaborat o kvalite s vycislenim skisok a dolozenim atestov a certifikatov o kvalite prac
a zabudovanych materidlov. Tento elaborat predloZi zhotovitel min. 14 dni pred
terminom odovzdania objedndavatelovi na odsuhlasenie

d) doklady o uloZeni prebytocného, vyburaného alebo odmontovaného materialu zo
stavby na oficidlnu skladku

8.2 Ked zhotovitel dokonéi prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo sldzit svojmu
ucelu, objednavatel so zhotovitefom, zastupcami buducich uZivatelov, spravcov a ostatnymi
kompetentnymi ucastnikmi preberacieho konania spiSu protokol o preberani prac.

9. Bezpecnost pri praci a ochrana zivotného prostredia - zhotovitel
a) je zodpovedny za bezpecénost vsetkych vykondvanych prac na stavenisku pocas celej doby
realizacie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na iom
b) sa zavazuje, Ze bude podnikat vietky kroky na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku
a v jeho okoli a predchadzat skodam a Urazom osdb alebo verejného ¢i iného vlastnictva
v dosledku znicenia, hluku alebo inych pricin vznikajucich ako dosledok jeho metéd prace.

10. Bezpeclnost a ochrana zdravia pri praci - zhotovitel:



11.

12.

13.
14.

15.

16.

- zodpoveda za zabezpeclenie bezpecnostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisku
podla Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko

- je zodpovedny za bezpecnost vsetkych os6b opravnenych byt na stavenisku a ohlasenych
u stavbyvediceho, a udrziavat stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predislo
ohrozeniu tychto oséb

- je povinny zabezpedit zamedzenie vstupu cudzich osdb na stavenisko. Zhotovitel zabezpedi
oznacenie a zabezpecenie staveniska tak, aby nedoslo k poskodeniu zdravia alebo majetku
tretich os6b. V takomto pripade zndsa v plnom rozsahu sp6sobent skodu.

Protipoziarna ochrana - zhotovitel:

zodpoveda za zabezpecenie poZiarnej ochrany staveniska v zmysle zdkona NR SR ¢. 14/2001 Z. z.
o ochrane pred poZiarmiv zneni zakona ¢. 438/2002 Z. z. a vyhlasky MV SR ¢.94/2004 Z. z., ktorou
sa ustanovuju technické poziadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uZivani stavieb,
musi dodrziavat smernice organov poziarnej sluzby a podniknut vSetky nevyhnutné opatrenia
v priebehu realizicie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na fnom, aby zabranil vzniku
poZiaru.

Ochrana Zivotného prostredia

a) Pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na riom je zhotovitel povinny chranit
Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zni¢enim. Podla toho ma teda zozbierat
vSetky druhy odpadov, vratane réznych odpadkov, vyrobného a komunalneho odpadu a
dopravit ich na skladku uréent resp. schvéalenu objednavatelom pripadne organom S$tatne;j
spravy a prislusného odboru.

b) Zhotovitel nesmie vypustat alebo dovolit vypustanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny
na stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékolvek toxické odpady alebo Iatky.

c) V pripade nedodriania odstavca 13. a) ab) sa zhotovitel zavdzuje znasat vsetky dopady
(sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budu uplatnené voci objednavatelovi.

Objedndvatel zabezpeci vietky rozhodnutia orgdnov statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju byt zakryté,
alebo sa stanu nepristupnymi min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia objednavatelom,
nebudu uhradené resp. budd urobené opatrenia, aby mohli byt dodato¢ne overené a odskusané.
Naklady s tym spojené bude znasat zhotovitel.

V pripade, Ze sa objednavatel nedostavi na preverenie prac v pozadovanom termine moze
zhotovitel v pracach pokracovat avsak nesie riziko, ze v pripade zistenia nekvalitne vykonanych
prac, bude naklady na dodato¢né odkrytie znasat zhotovitel. Ak sa v3ak po odkryti zisti, Ze prace
boli zrealizované v sulade s technicko-kvalitativnymi podmienkami a dosahuju projektom
predpisanu kvalitu, ndklady na dodatoc¢né zistovanie kvality nepreverenych prac v pozadovanom
termine zndsa objednavatel a budu povaZované za pripad odskodnenia.

Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat minimélne tri pracovné dni vopred objednavatela k Ucasti na
skuaskach.

Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. (Stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov a vyhlagkou MZP SR €. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykondvaju
niektoré ustanovenia stavebného zakona, od dfa zacatia prac aZ do odstranenia poslednej vady
resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a
musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel v den, kedy boli prace vykonané alebo
nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit.

16.1 V denniku budu zapisané najma tieto udaje:
Denny zapis:
datum (mesiac, rok, nazov dna); - idaje o pocasi, maximalna a minimalna teplota; - Udaje
o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, smennost; - pracovnici a ich pocty; - mechanizmy;
- ¢asovy postup prac na stavbe.

16.2 Ostatné udaje, napr.:
poziadavky zhotovitela na objednavatela a naopak, prerusenie stavebnych prac
s odévodnenim, zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac, zapisy o
vykonanych skuskach, (napr. skuskach tvrdosti betdnu, tlakovych skuiskach, skuskach



17.

18.

19.

20.

tesnosti, vykurovacich skuskach apod., zmeny a odchylky vykonavanych prac od
schvdlenej dokumentacie, zapisy o dohodach zhotovitela s objednavatelom
a projektantom, poziadavky objedndavatela na odstranenie vad v priebehu vykonavania
diela, Skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

16.3 Zhotovitel denne robi zapisy do stavebného dennika a minimalne raz za dva tyZdne zasle
resp. odovzda kdpie objednavatelovi.

16.4 Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny objednavatelovi, pripadne inym
osobam, ktoré maju pravo robit v iom zapisy alebo kontroly.

16.5 Okrem zastupcov zhotovitela, objednavatela a projektanta mézu do stavebného dennika
vykonavat zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov statnej spravy.

16.6 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad
pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v silade so Zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho Ing. Ivana Sirku. Tento je opravneny ho zastupovat
pri prevzati staveniska, mesacnom zistovani vykonanych prac, odovzdani diela a vystaveni
faktury.

Vlastnictvo na zhotovovanej veci

U

18.1 Driom nadobudnutia Ucinnosti zmluvy a zapisnicnym prevzatim staveniska je zhotovitel
zodpovedny za vsetky Skody na majetku objedndvatela a sukromnych pozemkoch
dotknutych vystavbou, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnu.

18.2 Vlastnicke pravo zo zhotovitela na objednavatela prechadza postupne, realizovanim etdp
diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vietkych skisok predpisanych
osobitnymi predpismi, zdvaznymi normami a projektovou dokumentdciou. Doklady o tychto
skuskach podmienuju prevzatie tohto diela.

Ukoncenie prac

20.1 Zhotovitel pisomne ozndmi objednavatelovi pripravenost na odovzdanie diela najneskor
10 kalendarnych dni pred terminom, kedy by malo byt pripravené na odovzdanie.

20.2 Objednavatel na zaklade ozndmenia zhotovitela zvold preberacie konanie.

20.3 Objednavatel prevezme dielo len bez vad a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v
kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a obecne zavaznymi
technickymi normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca proti
zmluve.

(]
ZMLUVNE POKUTY A UROKY

V pripade, Ze z dévodu nedodrzania terminu vykonania diela zo strany zhotovitela, alebo z dovodu
nesplnenia zavazku zhotovitela zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05
% z ceny diela uvedenej v ¢lanku 5 tejto zmluvy a to za kaZdy aj zacaty den o ktory je v omeskani
s realizaciou diela. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti.

Objedndvatel zaplati zhotovitelovi Urok z omeskania za kazdy aj zacaty den o ktory je v omeskani
za: omeskanie s Uhradou faktiry 0,05 % z dlZnej Ciastky.

¢l. 10
VYSSIA MOC

Pre ucely tejto zmluvy sa za vys$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemézu
ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od vyskytnutia sa vy$sej moci,
strana, ktora sa bude chciet odvolat na vys$$iu moc, poziada druhu stranu o Gpravu zmluvy vo
vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak nedbjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na
vy$8iu moc, pravo odstupit od zmluvy. U¢inky odstUpenia nastant diiom dorucenia ozndmenia.

¢l 11



SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA

Zhotovitel' zhotovi dielo pouZitim tychto veci a podkladov, ktoré poskytne objednavatel v
dohodnutych terminoch : odovzda stavenisko na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitelovi v sulade s
¢l. 4 bodom 1 tejto zmluvy.

Spolupraca zhotovitela s objednavatelom na stavbe:

2.1 Za spolupbsobenie objednavatela sa oznaduje odovzdanie staveniska, priebezné platenie
ceny za dielo, prevzatie diela a dodrzanie ¢l. 6 a ¢l. 8 tejto zmluvy.

2.2 Styk objednavatela so zhotovitelom bude vykonavany pomocou zaznamov v stavebnom
denniku, pravidelnymi kontrolnymi dfiami a dalSimi potrebnymi a dostupnymi formami -
vyzaduje sa vSak pisomna forma.

2.3 Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo dria prevzatia staveniska do terminu zapisniéného
prevzatia stavby objednavatelom bez vad a nedorobkov. Do dennika sa budu zapisovat vsetky
skutoénosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Objednavatel je povinny sledovat obsah dennika
a k zapisom pripajat svoje stanovisko. Ak technicky dozor nesuhlasi s obsahom zapisu v
stavebnom denniku, zapiSe to do troch pracovnych dni s uvedenim dovodov. Inak sa
predpoklada, ze s obsahom suhlasi.

2.4 Zmeny v poverenych osobach stavbyveduceho a objedndvatela su obidve zmluvné strany
povinné vykonat zapisom v stavebnom denniku do 3 dni od datumu zmeny.

¢l. 12
OSTATNE USTANOVENIA

Obchodné tajomstvo

1.1 Za spolup6sobenie objednavatela sa oznacuje odovzdanie staveniska, platba ceny za dielo,
prevzatie diela a dodrzanie ¢l. 6 a ¢l. 8 tejto zmluvy.

1.2 Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, ze obchodné a technické informdacie, ktoré mu boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu,
alebo ich nepoutZije pre iné tcely, nez pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

1.3 Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré su bezne
dostupné tretim osobam a ktoré zmluvny partner neochrani zodpovedajlcim sp6sobom.

Vykonavanie diela

2.1. Zhotovitel bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou na
vysokej profesiondlnej Urovni. Zavazuje sa dodrZiavat vSeobecne zavazné predpisy (Stavebny
zdkon a s nim suvisiace predpisy a nariadenia, ktory stanovuje zasady pre vystavbu) a
podmienky tejto zmluvy Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela,
pokynmi objedndvatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran,
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych orgdnov Statnej spravy.

2.2. Zhotovitel je povinny upozornit objednavatela na nevyhovujtce vlastnosti veci, ktoré od neho
prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. Ak tito
povinnost zhotovitel splnil, nezodpovedd za nemoZnost dokoncéenia diela, pokial
objednavatel na pouziti odovzdanych veci a dodrzani uloZzenych pokynov trva.

2.3. Zhotovitel je zodpovedny za:
a) spravnost polohy, vysok, rozmerov a umiestnenia vsetkych objektov stavby
b) zabezpecenie vsetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomécok, materidlov a
pracovnikov vo vztahu k vyssie uvedenej zodpovednosti za vytyCovacie prace.

2.4 Pokial sa kedykolvek v priebehu vykondvania préc zisti chybna poloha, chybné vysky, rozmery
alebo umiestnenia akejkolvek Casti diela, zhotovitel je povinny taku vadu na vlastné naklady
odstranit ku spokojnosti objednéavatela, ¢i uz je k ndprave vyzvany technickym dozorom alebo
nie.

2.5 Pocas vykonavania prac na diele zhotovitelom, md tento pravo hospodarenia na predmetnom
diele. Pokial objednavatel zaéne svojvolne vyuzivat neodovzdané a neprevzaté dielo,
objednavatel zodpoveda za vsetky skody spdsobené na diele.



2.6 Zhotovitel zodpovedd za Skody a uplatnené sankcie organov a organizdcii, ktoré pocas
vystavby sposobi.

2.7 Ak v priebehu vykonavania diela zhotovitel zisti nedostatky, upozorni na ne objedndvatela.
Na zaklade tohto upozornenia objednavatel cestou stavebného dennika urci lehotu na ich
odstranenie a urci dalsi postup vykonavania diela do doby odstranenia nedostatkov v lehote
do 10 kalendéarnych dni od tohto upozornenia. V pripade, e tak neurobi, predizi sa doba
vystavby o cas, ktory je v omeskani.

2.8 Objednavatel ma pravo dozadovat sa voéi zhotovitelovi, aby odstranil chyby, ktoré
spOsobil nesprdvnym vyhotovenim a to priebezne.

3. Uhrada 8kdd a nakladov
Pri uplatriovani a Uhrade $kdd a nakladov sa zmluvné strany budu riadit ustanoveniami § 373 az
§ 386 Obchodného zakonnika.

4. Poverenie k zhotoveniu inym subjektom Zhotovitel mbze s dovolenim objednavatela, poverit iny
subjekt k zhotoveniu niektorych prac. Tento suhlas nezbavuje zhotovitela povinnosti a
zodpovednosti stanovenej v zmluve.

5. Zmeny a doplnky

5.1 Objednavatel je opravneny nariadit zhotovitelovi akékolvek zmeny tovarov, kvality a mnozstiev
prac, ktoré povazuje podla svojho nazoru za nevyhnutné a primerané.

5.2 Zhotovitel je povinny na zaklade poZiadania objedndvatela:
a) zvysit alebo zniZit mnozZstva prac uvedenych v zmluve,
b) nevykonat prace, ktoré objednavatel uréi nevykonavat,
c) zmenit druh alebo kvalitu prac,
d) zmenit vysku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek casti diela,
e) vykonat dodatoéné prace nevyhnutné na dokoncenie diela,
f) zmenit postup vykondvania prac,
Tieto zmeny nebudld dovodom k odstupeniu od zmluvy a budl ocenené v cenovej Urovni a
sp6sobom uvedenym v prilohe €. 1.

5.3 Zhotovitel nevykond zmeny Ziadnych prac bez pisomného suhlasu objedndavatela.
5.4 Objednavatel méZe kedykolvek opravit alebo zmenit zmluvne potvrdeny vykaz vymer
jednotlivych prac, pokial tieto zhotovitel nevykondva v sulade so zmluvou.
6. Plnenie povinnosti

6.1 Zhotovitel si bude plnit povinnosti vyplyvajlice z rozhodnuti dotknutych organov Statnej
spravy vydanych pred zac¢atim a pocas realizacie stavby.

6.2 V pripade porusenia resp. nesplnenia tychto povinnosti bude objednavatel pripadné sankcie
uplatfiovat u zhotovitela.

6.3 Po ukonceni kaZdej pracovnej zmeny zhotovitel zabezpecli stavenisko a jeho okolie tak,
aby nedoslo k pripadnym koliziam a Urazom.

6.4 Pocas realizacie stavby je zhotovitel povinny:
a) udrziavat na stavenisku Cistotu a poriadok,
b) zabezpecit oCistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikacie.

7. Ak dohody uzavreté podla ¢l. 12 bodu 2.1. maju vplyv na predmet alebo termin splnenia zavazku,
musi byt sucastou tejto dohody aj spdsob Upravy ceny. Takdto dohoda je podkladom pre
vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

8. Odstupenie od zmluvy

8.1 Objednavatel alebo zhotovitel médzu odstupit od zmluvy ak je druhd strana pric¢inou
podstatného porusenia zmluvy ¢o znacne obmedzi UzZitky zo zmluvy vyplyvajuce.

8.2 Odstupenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked opravnena strana poskytla druhej
strane primeranu lehotu s pisomnym upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy odstupi.

8.3 Pre odstUpenie od zmluvy platia § 344 a § 351 Obchodného zakonnika.

8.4 Odstupenie od zmluvy je mozné pri poruseni zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.



9.

10.

11.

Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

9.1 Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné ak:

a) objednavatel neposkytne spolupdsobenie pri plneni zavazku, ku ktorému sa zaviazal v
tejto zmluve, ¢oho dosledkom bude u zhotovitela zmarenie vystavby, resp. podstatné
staZenie realizacie diela,

b) zhotovitel bude meskat s realiziciou diela podla odsuhlaseného terminu viac ako 1
mesiac a spbsobi si ho vlastnou vinou,

c) zhotovitel nesplni zmluvny zavazok, ku ktorému sa zaviazal v ¢lanku 12. tejto zmluvy
o dielo,

d) objedndvatel v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendarnych dni neprevezme
dokoncenu a riadne ponuknutu dodavku zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia
nasvedcujlce ochote objednévatela dodavku prevziat,

e) ak bude na objednavatela alebo zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo bude zacata
jeho likvidacia.

Podstatnym porusenim zmluvy su vysSie uvedené pripady.
9.2 Podstatné poruSenie ma za nasledok, Ze opravnena strana vyuZije prdvo od tejto zmluvy
odstupit podla § 345 a § 564 Obchodného zakonnika.

9.3 Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznacuju zmluvné strany ako
nepodstatné s opravnenim strany opravnenej odstlpit od zadvidzku podla § 346 odst. 1
Obchodného zakonnika.

Platby pri odstupeni od zmluvy

10.1 Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusSenie zo strany zhotovitela, objednavatel
vystavi potvrdenie o cene realizovanych prac a objednanych materidlov (do doby
odstupenia od zmluvy) a md narok na Uhradu $kod z titulu akéhokolvek omeskania
vyplyvajiceho z porusenia zmluvy.

10.2 Ak celkova Cciastka, na ktoru ma objedndvatel narok prevySuje platby prislichajice
zhotovitelovi, rozdiel musi byt povazovany za pohladavku objednavatela voci zhotovitelovi.

10.3 Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie zo strany objedndvatela, zhotovitel
vycisli naklady, ktoré mu z toho titulu vzniknu a predlozi ich na odsuhlasenie objedndvatelovi.
Objednavatel na zdklade toho vystavi potvrdenie, v ktorom odpocita platby (predtym
predplatené), ktoré zhotovitel dostal az do dria vydania predmetného potvrdenia.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodavanym tovarom,
uskuto¢nenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykolvek pocas platnosti a
uéinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a
poskytnut im vsSetku potrebnu sucinnost. Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu su
najma:
a) Poskytovatel a nim poverené osoby;
b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby;
c) Najvyssi kontrolny drad SR, Certifikacny organ a nimi poverené osoby;
d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vlddneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu;
e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov;
f) Orgédn zabezpecujlci ochranu finanénych zaujmov EU;
g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismendch a) az f) v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.“

¢l. 13
OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje, ze ako dodavatel predmetu zmluvy svoje kapacity pre realizaciu
predmetu zmluvy navysi zamestnanim minimalne dvoch os6b minimalne v trvani 50% doby
realizacie prac podla zakona ¢. 311/2001 Z.z. (Zékonnik prace) splifiajicich kumulativne tieto
predpoklady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven



b) si nezamestnané, pricom uprednostnené budu dlhodobo nezamestnané osoby.

Na ucely tejto zmluvy sa za nezamestnani osobu z prostredia MRK povaZuje aj osoba
z prostredia MRK, ktora bola za poslednych 24 kalendarnych mesiacov nezamestnana aspor 60
kalendarnych dni.

Pri hfadani vhodnych uchadzatov o zamestnanie spifiajicich kumulativne predpoklady podla bodu
1, pism. a) a b) tohto ¢lanku poskytne Objednavatel Zhotovitelovi potrebnu stcinnost spocivajicu
v predlozeni zoznamu osdb, ktoré tieto predpoklady spifiaju. Splnenie predpokladov uchadzaémi
o zamestnanie podla bodu 1 pism. a) a b) tohto ¢lanku sa preukaze ¢estnym vyhlasenim uchadzaca
0 zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej romskej komunite a relevantnym potvrdenim
prisludného Uradu prace, socidlnych veci a rodiny o zaradeni uchadza¢a do evidencie dlhodobo
nezamestnanych. Ak zhotovitel nevyberie zo zoznamu os6b predloZzeného Objednavatelom
vhodného uchadzata o zamestnanie, je zhotovitel opravneny zamestnat iné osoby spifiajice
kumulativne predpoklady podla bodu 1 pism. a) a b) tohto ¢lanku.

Zhotovitel' ma povinnost preukazat zamestnanie dvoch os6b v zmysle podmienky uvedenej v bode
1, pism. a) a b) tohto ¢lanku zmluvy a to predlozenim dokumentov preukazujucich jej splnenie
(napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace a podobne, vratane cestnych prehlaseni
uchadzacov o zamestnanie a potvrdenia z prislusného Uradu prace, socialnych veci a rodiny) a to
najneskor do piatich (5) pracovnych dni odo dia prevzatia staveniska.

Forma zamestnania tychto osob nie je urcend, t.j. mbZe sa jednat o pracovny pomer na kratsi
pracovny cas ( na dobu urcitu alebo neurcitd ), o dohodu o pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru atd.

V pripade, Ze zhotovitel nesplni podmienky uvedené v bode 1 a 3 tohto ¢lanku a nepreukaZe ich
splnenie podla bodu 4 tohto élanku je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske
ceny zhotovenia diala uvedenej v ¢ldnku 5 v bode 2.

Zhotovitel je povinny po celd dobu platnosti zmluvy dodrziavat vsetky povinnosti vyplyvajice zo
zdkona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora. V pripade, ak by objednavatel
dostal pokutu, resp. akukolvek sankciu v stvislosti s tym, Ze zhotovitel a/alebo jeho subdodavatel

v

porusil svoje povinnosti zo zdkona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora,
zhotovitel nesie zodpovednost za skodu v plnej vyske voci objednavatelovi.

Cl.14
Vyuzitie subdodavatelov
Zhotovitel moze realizovat dielo prostrednictvom subdodavatelov, ktorych zoznam tvori Prilohu

€. 2 tejto zmluvy. Pri vykone diela prostrednictvom subdodavatelov je zhotovitel plne zodpovedny
voci objedndvatelovi za v€asné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.

Zhotovitel je povinny najneskor v der podpisu tejto zmluvy predlozit objednavatelovi zoznam
vSetkych znamych subdodavatelov (Priloha €. 2) s uvedenim nasledovnych tdajov:

(i) identifikatné udaje subdodévatela v rozsahu (ndzov/sidlo resp. miesto podnikania,
ICO, predmet subdodévky a jej % podiel na celkovom plneni)

(i) ddaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela (meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia).

Navrhovany subdoddvatel musi spifiat podmienky G&asti podla § 32 ods. 1 pism. e) zdkona
o verejnom obstaravani k tej Casti predmetu zdkazky, ktord ma subdodavatel plnit a nesmu u
neho existovat dévody na vyltucenie podla § 40 ods. 6 pism. f) zdkona o verejnom obstaravani.
Navrhovany subdodévatel musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak ma
povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z.
Z. 0 registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora®).

V pripade, ak dbéjde pocas plnenia zmluvy k potrebe zmeny subdodavatela, alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi
navrh na zmenu, resp. doplnenie subdodavatela, a to minimalne 5 pracovnych dni predtym,



nez tento novy subdodévatel zaéne poskytovat plnenie zhotovitelovi pri plneni predmetu
zmluvy. V ndvrhu budu uvedenu udaje podla ¢l. 14 bodu 2 tejto zmluvy.

Nowy navrhnuty subdodavatel musi spifiat podmienky uvedené v &l. 14 bod 3 tejto zmluvy.

Subdodavatel méze zacat vykonavanie Ccasti diela iba po pisomnom odsuhlaseni
objednavatelom. Objednavatel rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s navrhnutym
subdodavatelom na zadklade predloZenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke,
informacii o osobe buduiceho subdodavatela, overenia opravnenosti realizovat prislusné plnenie
podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodévatel povinnost zapisat sa do registra
partnerov verejného sektora v zmysle zdkona o registri partnerov verejného sektora. Podkladom
pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase stakymto subdodavatelom je zistenie rozporu
predlozenych informacii podla tohto bodu zmluvy so skutoénostou. Objednavatel oznami
zhotovitelovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s navrhnutym subdoddvatelom
bezodkladne po overeni splnenia poZadovanych podmienok navrhnutého subdodavatela.
Zhotovitel v pripade vyuzitia subdodavatelov je povinny dodat plnenie v lehotach uvedenych
v tejto zmluve.

Objedndvatel dalej vyzaduje, aby schvaleny subdodavatel pocas prac dodrziaval poZiadavky
uréené v bezpecno-pravnych predpisoch, pricom za pripadné porusenie predpisov takymto
subjektom nesie zodpovednost zhotovitel.

Ak ide o zdkazku na uskutoCnenie stavebnych prac, zakazku na poskytnutie sluzby alebo
koncesiu, verejny obstardvatel nevyzaduje udaje podla ¢l. 14 ods. 2 tejto zmluvy o dodavatelovi
tovaru.

¢l. 15
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva nadobudne platnost driom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a Gc¢innost diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav a sicasne po splneni odkladacej
podmienky, ktora spociva v tom, Ze dojde k schvaleniu procesu verejného obstaravania zo strany
poskytovatela NFP.

Tato zmluva podlieha zverejneniu v stlade s § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni.

Menit alebo dopifiat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov v stlade
so zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v platnom zneni, ktoré budu platné, ak budu
riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zrusenia zavazku
vyplyvajuceho z tejto zmluvy jedna zo stran poZiada o rozhodnutie sud.

Pri pravnych vztahoch osobitne neupravenych uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany
riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany suhlasia so spracivanim osobnych Udajov uvedenych v zmluve obcou Hiadel
za podmienok zdkona €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov.

Uéastnici zmluvného vztahu sa oboznamili s jej obsahom preéitanim, porozumeli jej obsahu
a prehlasuju, Ze tdto nebola uzatvorena v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok, na znak toho
ju podpisuju.

Neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy su prilohy:

.1 Podrobny rozpocet v pisomnej podobe
. 2 Zoznam subdodavatelov

O< O

Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponechd objednavatel
a dve zhotovitel.



V Riecke, dfia 11.11.2022 Riecka, dha 11.11. 2022

Zhotovitel : Objednavatel :
Radoslav Fodor
Ing. Marian Spisiak
starosta obce



Priloha €. 2 Zmluvy o dielo: Zoznam subdodavatelov

Predmet diela:

Zhotovitel"

Sidlo (miesto podnikania):
ICo:

Statutarny zastupca:

Tymto Cestne vyhlasujem, Ze pri realizacii predmetnej zakazky:

Cestné vyhlasenie o subdodavateloch

»Modernizacia autobusovej zastavky v obci Riecka

Radoslav Fodor

Cintorinska 55/11, 97401 Riec¢ka

37328069
Radoslav Fodor

“

e nebudem vyuZivat subdodavatela alebo skupinu subdodévatelov. Celé plnenie zabezpecim prostrednictvom
vlastnych kapacit (tym nie je vyli¢end moznost zmeny, resp. doplnenia subdodévatela pocas plnenia zmluvy,
av$ak za splnenia podmienok, ktoré su uvedené v ¢l. 14 Zmluvy o dielo).!

v ’ I l , I I I: g 1

Nazov firmy a sidlo
subdodavatela, IEO

Udaje o osobe opravnenej
konat za subdodavatela
(meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia)

Predmet dodavok, prac
alebo sluzieb

Podiel
subdodavky v
%

Tymto Cestne vyhlasujem,

Ze som uviedol pravdivé identifikacné udaje subdodavatela

Ze beriem na vedomie ustanovenia zakona o verejnom obstaravani tykajuce sa subdodavatelov a uvedeni
subdodavatelia spifiaju podmienky G&asti podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona o verejnom obstaravani vo
vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktord ma tento subdodavatel plnit a neexistuji u neho dévody na
vyltcéenie podla § 40 ods. 6 pism. f) zakona.

V Riecke, dfia:  11.11.2022

! Nehodiace sa pre¢iarkni

Zhotovitel"

Radoslav Fodor




