Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl|. Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnlka v znenl neskorsich

12

predpisov

Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie na ponuku (DP), ktorej suéastou je dokumentacia na
stavebné povolenie a realizaciu stavby (DSPRS), dokumentaciu Zmena navrhovanej ¢innosti v zmysle
prilohy 8a a vykon odborného autorského dohladu (OAD) pre stavbu: '

Gislo objednavatela: 1944 1240/2022/ZNH-31/22

1.1 Objednavater:
Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:

Statutarny organ:

Osoba opravnena podpisat zmluvu:

so sidlom:;

Osoby opravnené rokovat:
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC:

ICO:

DIC:

Telefon:

E-mail:

(dalej len ,objednavatel*)

1.2 Zhotovitel:
Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Zapisany v:

Statutarny organ:
Bankové spojenie:
IBAN:

BIC kéd:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Telefén:

E-mail:

Osoby opravnené rokovat'
- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:

,»1/68 Chmeflnica, odvodnenie*

Cislo zhotovitela:
Cl. 1 Zmluvné strany

SLOVENSKA SPRAVA CIEST

MiletiCova 19, 826 19 Bratislava, Slovenska republika
rozpoctova organizacia, zriadena MDPT SR (pravny néastupca
MDV SR) zriadovacou listinou €.5854/M-95 zo dfia 07.12.1995,
Uplné znenie pod ¢.316/M-2005 zo dia 14.02.2005, zmenené
rozhodnutim MDPT SR &.100 zo diia 11.05.2006 a €.86 zo dia
22.05.2008 zmenené rozhodnutfm MDVRR SR €. 162 zo dia
24.10.2014 a naposledy zmenené rozhodnutim MDVRR SR &.
24/2016 zo dha 22.03.2016

Ing. Ivan Rybarik, generalny riaditel
Ing. Roman Splichal, riaditel IVSC KoSice - povereny riadenim
Kasarenské namestie €.4 , 040 01 Kosice

Ing. Roman Splichal, riaditel IVSC Kosice - povereny riadenim
Ing. Gabriela Marekova, namestnlk Useku investinej pripravy

SPSRSKBA

00003328

2021067785

+421 557277200
sekretariat.ivsc.ke@ssc.sk

a

ROADS, s.r.0.

Kipelna 3, 080 01 Presov

Spolocnost’ s ruéenim obmedzenym

Obchodny register Okresného stdu Presov, oddiel Sro,
vlozka 21306/P

Ing. Ladislav Bacenko, konatel spolo¢nosti

GIBASKBX

44 584 482
SK2022770926
2022770926

+421 908 345370
roadspo@gmail.com

Ing. Ladislav Bagenko, konatel spoloénosti
Ing. Ladislav Bacenko, konatel spologénosti

Osoby zodpovedné za plnenie zmluvy:

- projektant:
- zZivotné prostredie:
- geolég:

Ing. Ladislav Bagenko
Ing. Magdaléna Vodzinska
Doc. RNDr. Milan Cuninka, CSc.
1
|/68 Chmelnica, odvodnenie



- geodet: Ing. Milan Rosenberger

3

(dalej len ,zhotovitel*)

v

Objednavatel a Zhotovitel spolo¢ne dalej len ,zmluvné strany*

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvarajd tito zmluvu na zaklade vysledku verejného obstardvania postupom zakazky
s nizkou hodnotou podia § 117 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravanl a o zmene a doplnen!
niektorych zakonov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravan().

2.1

2.2.

2.3

2.4

3.1

3.2

33

Cl.2 PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavézuje, ze zhotovi v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve o dielo
(dalej len ,zmluva") pre objednavatela a objednavatelovi odovzda dielo ,l/68 Chmelnica,
odvodnenie” - Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie na ponuku (DP), ktorej
sticast'ou je dokumentacia na stavebné povolenie a realizaciu stavby (DSPRS), dokumentaciu
Zmena navrhovanej éinnosti v zmysle prilohy 8a a vykon odborného autorského dohladu
(OAD) (dalej len ,dielo").
Objednavatel sa zavazuje, Ze spésobom dojednanym v tejto zmluve dokonéené dielo prevezme,
zaplat! za jeho zhotovenie dohodnutl cenu a poskytne zhotovitelovi dohodnuté spolupdsobenie.
Zhotovitel sa zavézuje zhotovit dielo ,1/68 Chmelnica, odvodnenie” na zaklade vysledku
prieskumu trhu v rozsahu predlozenej ponuky v kvalite vyhovujlcej pri realizacii platnych TP a VL,
ktoré st umiestnené na web stranke Slovenske] spravy ciest (www.ssc.sk) a pravnym predpisom
platnym v Slovenskej republike a bez akychkolvek vad a nedostatkov diela.
Zhotovitel sa zavazuje, 2e predmet plnenia podla tejto zmluvy vyhotovl s prihliadnutim na
pozadovany rozsah, podklady a poziadavky objednavatela a to riadne, v€as a bez vad. Zhotovitel
sucasne prehlasuje, Ze sa s opisom predmetu zakazky podfa bodu 2.1 a 3.1 tejto zmluvy riadne
oboznamil a potvrdzuje jeho spdsobilost ako vychodiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy
ako aj to, Ze mu je zrejmy rozsah a povaha jeho zavézkov v zmysle tejto zmluvy.
Cl.3 ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA

Podrobna Specifikacia rozsahu a obsahu diela podfa 2.1 tejto zmluvy je definovana v sutaznych
podkladoch objednavatela a ich prilohach. Dielo bude vypracované v siilade s TP MDPT SR (MDV
SR) ,Dokumentécia stavieb ciest® Technické podmienky TP 019, v sulade s prisludnymi
technickymi a pravnymi predpismi a normami platnymi na izemi Slovenskej republiky.
V rémci dohodnutej ceny podla odseku 6.1 zhotovitel' doda dielo objednavatelovi v nasledovnych
poctoch: .
Zviazok 4 — cenova cast’
Zvdzok 5 - DSPRS

¢ dokumentéacia na ponuku DP (DSPRS)

v tiaCenej forme 8 vyhotoveni

v digitalnej forme na CD (USB/externy disk) nosici vo formate

(2 x vdwg, dgn, doc, xIs, 2 x v pdf) 4 vyhotovenia

+ dokumentacia Zmeny navrhovanej ¢innosti podla prilohy 8a

v tlacenej forme 4 vyhotovenia

v digitalnej forme na CD (USB/externy disk) nosici vo formate

(2 x doc, xls, 2 xv pdf) 4 vyhotovenia

s navyse vytlacky jednotlivych priloh alebo &asti dokumentacie (DSPRS)

Prehladna situacia 5 vyhotoveni

Koordinacna situécia na podklade katastralnej mapy (KN-C parcely) 5 vyhotoveni

Sprievodna sprava 2 vyhotoveni
Textovd a tabulkovu Cast' diela je zhotovitel povinny vypracovat' vo formate doc, xIs, graficku ¢ast

vo formate dwg, dgn, + kompletnu dokumentaciu vo formate pdf na formatoch A4 a jeho nasobkoch.
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4.1

42

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

Cla PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA

Objednavatel sa zavazuje, Ze pofas spracovavania diela poskytne zhotovitelovi v nevyhnuine
potrebnom rozsahu spolupbsobenie, spocivajlice najmad v odovzdanl dopliiujacich (dajov,
upresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktoré sa nachadzaju u objednavatela a ktorych
potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spoluptsobenie poskytne zhotovitelovi do 7
kalendarnych dnf od jeho vyziadania zhotovitelom v pisomnej forme. Za pisomna formu sa
povazuje aj forma elektronicke] posty (e-mail). V osobitnych pripadoch je moZné obojstranne
dohodnat’ individualny termin plnenia spolupésobenia. V pripade, Zze zhotovitel svojim konanim
alebo opomenutim konania spocivajucom v nere$pektovani pripadnych podmienok, vyjadreni a
stanovisk, pripadne postupom v rozpore snimi, alebo so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, sposobi akukolvek Skodu, zavazuje sa ju v plnom rozsahu nahradit.

Nedodrzanie terminu podia 4.1 zo strany objednavatela, ktoré preukazatelne sposobi zdrzanie
prac zhotovitela, opraviuje zhotovitela k uUprave terminu pinenia, ktoré bude zodpovedat
omeskaniu spdsobeného objednavatefom.

Cl.5 CASPLNENIA
Zhotovitel' sa zavazuje, ze vypracuje a doda dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v élankoch

2 a 3 tejto zmluvy na adresu objednavatela — [VSC KoSice, Kasarenské namestie ¢.4, 040 01
Kosice, takto:

DP/DSPRS: do 8 mesiacov od nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy

8a: do 2 mesiacov po odovzdani DP (od pisomnej vyzvy
objednavaterla)

OAD: pocas realizacie stavby

Predmet podla tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim, zapracovanim opravnenych
pripomienok zavere¢ného prerokovania s objednavatelom a osobnym odovzdanim diela v lehote
podia bodu 5.1 a v rozsahu a obsahu dohodnutom v &l. 2 a 3 tejto zmluvy osobe objednavatela
opravnene]j konat' vo veciach technickych (pri DP/DSPRS) a osobe objednavatefa opravnene;
konat' ako stavebny dozor (pri OAD), ktorého uréi osoba objednavatela vo veciach zmluvnych.
Preberacl protokol podpisu osoby opravnené konat vo veciach technickych za kazdu zo zmluvnych
stran. Za den dodania_sa povazuje defl uvedeny v preberacom protokole. V preberacom protokole
deklaruje objednavatel skutocnost, Ze dielo nema v defl podpisania preberacieho protokolu zjavné
vady.

Poskytovanie OAD bude zabezpetené na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela. Vyzva musi
obsahovat datum odovzdania staveniska ako aj mena pracovnikov objednavatela opravnenych na
kontrolu a preberanie poskytnutych sluzieb tj. stavebného dozora. Vyzvu méze objednavatei zaslaf
elektronickou postou na emailovi adresu uvedend v zahlavi zmluvy. Doru€enim vyzvy
zhotovitelovi sa vyzva povazuje za potvrdenl. Zhotovitel sa sucasne zavazuje najneskor
nasledujuci pracovny den zaslat objednavatelovi oznamenie o zaevidovani vyzvy podla tohto
bodu. Predmet, rozsah a obsah predmetu OAD je definovany v prilohe €. 4, kfora je stucéastou tejto
zmluvy.

Cl.6 CENA DIELA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v €lankoch 2 a 3 tejto zmluvy je
stanovena dohodou v sdlade so zdkonom €. 18/1996 Z.z. o cenach v znenl neskorsich predpisov
vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z.z. v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel prehlasuje, Ze v cene st
zapocltané vSetky naklady spojené so zhotovenim predmetu plnenia zmiuvy zhotovitelom.

Cena v EUR o Cenav EUR
Predmet zmluvy bez DPH DPH 20% s DPH
6.1.1 |DP/DSPRS
6.1.2 |OAD n
Cena celkom 42 700,00 8 540,00 51 240,00

Slovom: Pétdesiatjedentisicdvestostyridsat EUR s DPH

Podkladom pre thradu ceny budu fakiary vystavené zhotovitelom:
- pri DP/DSPRS: po podplisanf protokolu o odovzdanl a prebrati diela;
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- pri OAD: po podplsani a prebratf protokolu o odovzdani a prevzati zaveretnej spravy.
Faktury musia byt podplsané opravnenymi zastupcami zmluvnych stran podla uzatvorenej zmluvy
a opatrené ich uradnou peciatkou. Protokol o odovzdanl a prebrati diela je slUcastou faktury
vystavenej zhotovitelom ébjednéavatelovi.
Zhotovitel méze fakiurovat' Cast' diela — geodetické prace a prieskumy - samostatne po dodani
elaboratov azaverecnych sprav ztychto €asti diela. Cena tychto sluzieb musi byt presne
vy$pecifikovana v prilohe &.2 tejto Zmiuvy. Uhrada za geodetické prace a prieskumy bude 100%
po ich prevzati objednavatelom.
Projektova dokumentacia za dodané dielo bude uhradena nasledovne:
6.2.1 Dokumentacia DP/DSPRS
6.2.1.1 90% z dohodnutej ceny po podpise preberacieho protokoiu v sulade s bodom 5.2
tejto zmluvy,
6.2.1.2 10% z dohodnutej ceny po vydani pravoplatného stavebného povolenia, najneskér
do 12 mesiacov po dodani diela.
6.2.2 Vykon odborného autorského dohladu (OAD):
6.2.2.1 Faktury za vykon autorského dohladu vystavi zhotovitel 1 x za Stvrtrok pocas
realizacie stavby na zaklade potvrdenia skuto¢ného vykonu odborného autorského
dohladu stavebnym dozorom. Vo faktirach bude supis odpracovanych hodin (pre

Ucely valorizacie) podrobne rozpisany samostatne podia kalendarnych mesiacov.

Koneéna faktira bude vystavena po dodani zavere€nej spravy OAD k priebehu

realizacie stavby po jej ukonceni. Podkladom pre Ghradu bude skutoény pocet

vykonov OAD, podlozeny zapisom o ucasti OAD na predmetnej stavbe, potvrdeny
stavebnym dozorom. Zaroven bude podkladom aj predlozeny pocet hodin poirebny
na pripravu, nutné konzultacie a prestudovanie podkladov od objednavaterla.
6.2.2.2 Ciastky splatné za vykon odborného autorského dohladu budu upravené kvéli

zvySenym alebo znizenym nakladom na pracovnu silu, vybavenie a na iné vstupy
tak, Ze sa pripocitaju, alebo odpocitaju Ciastky stanovené podla vzorca stanoveného
v tomto podclanku.
Uprava ceny za vykon OAD, ktoré sa pouzije na &iastku inak splatnu za vykon OAD
tak ako bola ocenena v ,Specifikacii ceny predmetu zakazky“ za sledované obdobie
a tak, ako bola potvrdena vo fakturach, bude stanovena podla vzorca pre kazdu z
mien, v ktorych je splatna zmluvna cena.
Uprava podfa tohto podé&lanku nebude pouzita pre dodatoéné sluzby za vykon OAD,
ktorych hodnota bola ocenena na zaklade nakladov, alebo sucasnych cien.
Pri konstrukcii vzorca pre vypocet valorizacie je fixna cast nakladov, ktoré
nepodliehaju valorizacii, stanovena vo vyske 10%. Zdrojmi vstupov pre vypodet
indexu pre valorizaciu st Index spotrebitelskych cien a Index &istej inflacie (index
spotrebitelskych cien bez vplyvov zmien regulovanych cien, nepriamych dani a cien
potravin), ktoré st publikované Statistickym tradom Slovenskej republiky na jeho
internetovej stranke www.statistics.sk.

Vzorec pre vypocet valorizacie:

Pn=0,1+ 0,6 (CPI./CPl,) + 0,3 (Nla/Nlo)

Pn—  nasobitel tUpravy, kiory bude pouzity pre obstaravatelom schvalenu hodnotu
zmluvného plnenia za obdobie ,n", pricom tymto obdobim je kalendarny
mesiac. Hodnota nasobitela Gpravy sa zaokruhluje na sedem desatinnych
miest.

0,1— pevny koeficient 10%, ktory reprezentuje &ast nakladov nepodliehajucich
Uprave.

0,6 — koeficient, ktory predstavuje cast nakladov zmluvného plnenia
podliehajicich cenovej dprave areprezentuje zmenu personalnych
nakladov, t. j. nakiadov na pracovnu silu.

0,3- koeficient, ktory predstavuje ¢€ast nakladov zmluvného plnenia
podliehajlicich cenovej iprave a reprezentuje zmenu ostatnych nakladov

CPl- Index spotrebitelskych cien (Consumer Price Index) publikovany
Statistickym dradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke
www.statistics.sk

NI— Vyvoj Cistej inflacie (Net Inflation) publikovany Statistickym tradom
Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke www.statistics.sk.

CPIn — Index spotrebitelskych cien oproti bazickému obdobiu v obdobi ,n“, pricom
tymto obdoblim je kalendarny mesiac, do ktorého spada datum zmluvného
plnenia.

CPlo — Index spotrebitelskych cien oproti bazickemu obdobiu za kalendarny
mesiac, do ktorého spada 28. defi pred uplynutim lehoty na podanie ponuky.

Nln — Vyvoj Cistej inflacie oproti bazickému obdobiu v obdobi ,n“, pricom tymto
obdobim je kalendarny mesiac, do ktorého spada datum zmluvného plnenia.
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

7.1

Nle — Vyvoj Cistej inflacie oproti bazickému obdobiu za kalendarny mesiac, do
ktoreho spada 28. deri pred uplynutim lehoty na podanie ponuky.
6.2.2.3 Pre upravu zmluvnej ceny (pripocet, resp. odpocet) dopoctom na zaklade vyssie
uvedenéhd indexu platia nasledovné podmienky:

» Uprava Zmiuvnej ceny bude uplatnena v pripade pripoétu a rovnako aj v pripade
odpoctu.

« Uprava Zmluvnej ceny bude platit’ poéas celej doby poskytovania sluzby a to odo
dna, kedy zhotovitel zahajil vykon OAD az do ukoncenia poskytovania sluzby a
predioZenia véetkych dokladov.

* Vypocet indexu spracuje vykonavatel OAD a predloZi ho objednavatelovi na
odsuhlasenie pred jeho uplatnenim.

* Vypocet tpravy zmien nakladov bude OAD predkladany az po zagatl realizacie
prac na stavbe a vzdy po skonéeni kalendarneho roka a po zverejneni prislusnych
indexov (potrebnych pre vypotet nasobitela upravy) za cely kalendarny rok
(vratane mesiaca december).

« Vlypocet upravy zmien nakladov bude predlozeny v prehladnej tabulke, kde bude
uvedene:

- Hodnota fakturovanej ¢iastky v prislusnom mesiaci,

- Nasobitel indexu za prislusny kalendarny mesiac,

- Hodnota Upravy zmeny nakladov za prisluény mesiac,

- Hodnota tpravy zmeny za cely kalendarny rok (suéet stlpca tpravy
zmeny nakladov za kalendarny mesiac).

+ Podkladom pre uhradu Upravy zmien nakladov bude Dodatok k Zmluve o dielo,
ktorého predmetom bude uprava zmluvnej ceny diela na zaklade vySSie uvedenych
a objednavatelom potvrdenych dokladov.

+ Celkova vysledna cena vratane dodatkov nesmie neprekrogit finanény limit
zakazky s nfzkou hodnotou pre sluzby.

« Uhrada zmien nakladov po ich odstihlaseni a po podpise Dodatku k Zmluve o dielo
(za prislusny kalendarny rok) bude uhradena v najblizSej fakture vystavenej po
podpise Dodatku k Zmluve o dielo.

Zapracovanie opodstatnenych poziadaviek a pripomienok dotknutych organov a organizacii
vznesenych poéas spracovania dokumentéacie, pripadne inych so stavbou suvisiacich rokovani,
je zahrnuté v zmluvnej cene.

Objednavatel je opravneny odmietnut’ prevzatie predmetu plnenia v pripade, ak zhotovené dielo
nesplia kvalitativne alebo kvantitativne poziadavky, ktoré sa na predmet plnenia vztahuju v kvalite
vyhovujlcej pri realizacii platnych TP a VL, ktoré su umiestnené na web stranke Slovenskej spravy
ciest (www.ssc.sk) a pravnym predpisom platnym v Slovenskej republike. O odmietnuti a dévode
odmietnutia predmetu pinenia bude vyhotoveny pisomny zaznam podplsany oboma zmluvnymi
stranami.

Zhotovitel' je opravneny faktdru vyhotovit a objednavatelovi doporuéene dorucit’ najskér v den
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela v stilade s bodom 5.2 tejto zmluvy.

Lehota splatnosti faktary je do 30 kalendarnych dnl od je] doporuéeného dorucenia do sidla
objednavatela, Slovenska sprava ciest IVSC Kosice, Kasarenské namestie ¢.4 , 040 00 Kosice.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat vSetky nalezitosti danového dokladu, objednavatel ju vrati
na zmenu, doplnenie alebo opravu (dalej len ,oprava faktary").

Do doby dorucenia opravenej fakilry objednavatelovi lehota splatnosti faktdry neplynie, po
doruceni opravenej faktury zagina plynat nova lehota splatnosti dohodnuta v bode 6.5 tohto ¢lanku.

Cl.7 ZMENY ZMLUVY POCAS JEJ TRVANIA

Zmluvu mozno zmenit po&as jej trvania bez nového verejného obstaravania:
7.1.1 podla § 18 ods. 1 pism. b) zakona o verejnom obstaravani, ak
7.1.1.1 d6jde ku vzniku potreby dopliiujacich sluzieb, ktoré su nevyhnutné, nie st zahrnuté
do pévodnej zmluvy, poskytuje ich povodny dodavatel a zmena dodavatela
|. nie je moZna z ekonomickych dévodov alebo technickych dévodov, pricom ide
najmd o poziadavku vzajomne] zamenitelnosti alebo interoperability s
existujicimi sluzbami podla pévodnej zmluvy a
ll.spdsobf objednavatelovi vyznamné tazkosti alebo podstatnu duplicitu nakladov,
7.1.2 podla § 18 ods. 1 pism. c) zakona o verejnom obstaravanl, ak
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

7.1.2.1 déjde k zmene, ktord vyplynula z okolnosti, ktoré objednavatel nemohol pri
vynalozZen( nalezitej starostlivosti predvidat' a zmenou sa nemeni charakter zmluvy,
7.1.3 podla § 18 ods. 1 pism. d) zakona o vereinom obstaravani, ak ide o nahradenie pévodného
dodavatela novym ‘dodavatefom na zaklade
L. skutoénosti, ze iny hospodarsky subjekt, ktory spifia pévodne uréené podmienky
Gcasti, je pravnym nastupcom pévodného dodavatela v désledku jeho
reorganizacie, vratane zl0Cenia a splynutia alebo Upadku, za predpokladu, Ze
pévodna zmluva sa podstatne nemeni a cielom zmeny nie je vyhnit sa pouzitiu
postupov zakona o verejnom obstaravani
Il. skutocnosti, ze objednavatel pIni povinnosti hlavneho dodavatela voci jeho
subdodavatelom alebo
7.1.4 podla § 18 ods. 1 pism. ), zékona o verejnom obstaravani ak nedochadza k podstatnej
zmene pévodnej zmiuvy bez ohladu na hodnotu tejto zmeny.

Podstatnou zmenou pbévodnej zmluvy sa rozumie taka zmena, ktorou sa meni povaha alebo
rozsiruje rozsah pévodnej zmluvy, najméa
a) dopliaju alebo menia podstatnym spésobom podmienky, ktoré by v pévodnom postupe
zadavania zakazky umoznili uéast' inych hospodarskych subjektov, alebo ktoré by umoznili
prijat ind ponuku ako pévodne prijatd ponuku,
b) meni ekonomicka rovnovaha v prospech dodavatela spésobom, ktory pévodnd zmluva
neupravovala alebo
¢) nahradza pévodny dodavatel novym dodavatelom inak, ako podia bodu 7.1.3.

Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania aj vtedy, ak hodnota
v8etkych zmien a hodnota zakazky neprekroél financny limit zakazky s nizkou hodnotou pre sluzby,
pricom sa nesmie menit charakter zmiuvy.

Ak ide o zmenu podla bodu 7.1.1 a 7.1.2, hodnota vetkych zmien nesmie presiahnut 50% hodnoty
pévodnej zmluvy. Opakovanymizmenami zmluvy sa nemozZno vyhnuat pouzitiu postupov a pravidiel
podla zakona o verejnom obstaravani.

Zmena zmluvy musf byt’ pisomna.

Zmluvné strany sa zavazuju uzatvorit dodatok k zmiuve, ktorym sa meni rozsah alebo obsah diela
vyplyvajlci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktora nebola
predvidatelna v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy. Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude
plsomny suhlas objednavatela alebo plsomna poZiadavka objednavatefa. Cenu diela uvedent v
tomto €lanku je pripustné v tomto pripade zmenit dodatkom k zmluve, ak budd mat’ na fu
preukazatelny vplyv.

V pripade potreby ocenit' sluzby, ktoré nie st predmetom zmluvy a budu mat' za nasledok zmenu
ceny diela, budu tieto ocenené v rezime ekonomicky opravnenych nakladov podia zakona o
cenach.

Cl.8 SANKCIE
V pripade nedodania predmetu tejto zmluvy v zmluvne dohodnutom termine podla €. 5 ma
objednavatel voci zhotovitelovi narok na zmluvn pokutu z omes$kania vo vyske 0,05 % z
dohodnutej ceny diela vratane DPH za kazdy a to aj zagaty deri ome&kania.

Celkova suma zmluvnej pokuty nesmie prekrocit’ zmluvnd cenu diela.

V pripade ome$kania objednavatela s dhradou faktiry ma zhotovitel' narok na urok z omeskania
vo vyske 0,03 % z diznej Ciastky za kazdy def omeskania.

Dohodnutt cenu zniZi objednavatel vo fakture pri OAD o sankcie:

a) neospravedinena netiéast OAD na vyzvanie objednavatela .............cccocceenenn 100,- EUR
b) neospravedinena netéast OAD na kontrolnych difoch stavby ......................... 100,- EUR
c¢) nesplnenie dohodnufych terminov na vyrieSenie technickych

problémov stavby zo strany odborného autorského dohladu ............cccooceeeee 100,- EUR

Zhotovitel sa zavazuje, Ze objednavatelovi nahradi, a to v celom rozsahu, vSetku Skodu, ktora mu
vznikne z dévodu, Ze nastane ktordkolvek z nasledovnych skutoénosti:
a) povinnosti alebo zavézky zhotovitela z tejto zmluvy nebudu riadne a véas spinené, alebo
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8.5

8.6

8.7

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

10.1

10.2

b) niektoré z vyhlaseni alebo zaruk poskytnutych zhotovitelom v tejto zmiuve, jej prilohach, alebo
dané suvislosti so vzajomnym pinenim podla tejto zmluvy sa ukaéze ako nepravdivé alebo
nespravne. Na povinnost' uhradit vzniknutt Skodu nema vplyv pripadny vznik sucasného naroku
na zaplatenie inej sankcie a $koda sa uhradza v celom rozsahu.

Za omeskanie s odstranenim vad v lehote dohodnutej pri reklamaénom konani je zhotovite!
povinny zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 33,00 EUR (slovom fridsattri EUR) za kazdy den
omeskania az do ich odstranenia a to za kazdu vadu zvIast.

V pripade porusenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitela v zmysle ustanoveni tejto zmluvy
vztahujucich sa na subdodavatelov, vznika objednavatefovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 1 000,- EUR (slovom jedentisic eur) za kazdé poruSenie povinnosti a to aj opakovane
a zaroven je objednavatel opravneny odmietnut' plnenie subdodavatelom zhotovitela, ktory nebol
plsomne schvaleny alebo ktory nesplfia zakonné podmienky.

Tymto ¢lankom nie st dotknuté naroky zmluvnych strdn na nahradu skody, ktora vznikne druhou
zmiuvnou stranou.

Cl. 9 ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' sa zavdzuje postupovat pri vykonan! diela podla tejto zmluvy postupovat vzdy
s odbornou starostlivostou tak, aby nedoslo ku Skode na majetku objednavateia, pripadne tretich
0s6b. V pripade sposobenia akejkolvek Skody sa tito zavazuje zhotovitel v plnom rozsahu uhradit
pripadne na vilastné naklady uviest' do povodného stavu. Zaroveri zhotovitel bude dodrziavat
vSeobecne zavazné pravne predpisy platné a ucinné v Slovenskej republike a technické normy,
bude sa riadit' zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran a dielo podia tejto zmluvy vypracuje
a doda podia podkladov a poziadaviek objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a v€as v kvalite podla poziadaviek
objednavatela a odovzdané objednavatelovi podia ustanoveni tejto zmluvy a bez vad. Zhotovitel
prebera zaruku za to, Ze poskytnuté dielo ma v dobe jeho prevzatia objednavatelom zmluvne
dohodnuté viastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom a ze nema také vady, ktoré
by branili jej vyuZitiu na zmluvne dohodnuty tcel.

Zaruéna doba je stanovena dohodou zmiuvnych stran nasledovne:

zatiatok: zatina plynat diiom nasledujicim po dni, v ktorom bol podpisany preberaci
protokol zmiuvnymi stranami
ukoncenie: uplynutim piatich rokov odo dia, v ktorom nadobudne pravoplatnost’ posledné

kolaudaéné rozhodnutie pre stavbu.

Reklamaciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednavatel povinny uplatnit’ bezodkladne po zistenf
vady v pisomnej forme potvrdenou opravnenou osobou. Za pisomnit formu sa povazuje aj forma
elektronickej posty (e-mail).

Zhotovitel' sa zavazuje pripadné vady diela, odstranit' bezodplatne a bez zbytocného odkladu, po
uplatnenl opravnenej reklamacie objednavatelom. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou
formou, inak plati, Ze zhotovitel' je povinny odstranit reklamované vady najneskér do 10
pracovnych dni od dorucenia reklamacie. Narok na nahradu skody tym nie je dotknuty.

Ak zhotovitel napriek vyzve objednavatela neodstrani vady v dohodnutej lehote, je objednavatel
opravneny dat' vady odstranit’ na naklady zhotovitela, pricom tieto je opravneny od zhotovitela
vymahat'.

Cl1. 10 ZANIK ZMLUVY

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
plsomnou dohodou zmliuvnych stran, pisomnym odstipenim od zmluvy niektorou zmluvnou
stranou alebo pisomnou vypovedou objednavatela.

V pripade zaniku zmiluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diom uvedenym v tejto dohode
(dalej len ,den zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky zmiuvnych
stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou zmluvnou stranou ku
dnu zaniku zmluvy dohodou.
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10.3

10.4

a)

b)

c)

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

111

Odstdpenie od zmiuvy musi mat' pisomnt formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane (ktora
svoju povinnost porusila) a jeho G€inky nastavaju diiom dorucenia zmluvnej strane, ktora svoju
povinnost' porusila.

Objednavatel moze odstlpit' v sulade s ustanovenim § 19 zakona o verejnom obstaravani od tejto

zmluvy:
ak v ¢ase jej uzavretia existoval dévod na vylicenie zhotovitefa pre nesplnenie osobného
postavenia podia § 32 ods.1 pism. a) zakona o verejnom obstaravani,
od casti tejto zmluvy, ktorou doslo k podstatnej zmene pévodnej zmluvy o dielo a ktora si
vyZaduje nové verejné obstaravanie,
ak zhotovitel nebol v ¢ase uzavretia zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora
{dalej len ,RPVS") alebo ak bol vymazany z RPVS. Ak sa po uzavreti zmluvy stala koneénym
uzivatelom vyhod dodavatela alebo jeho subdodavatela osoba podia § 11 ods. 1 plsm. c)
zakona o verejnom obstaravani, a po uplynuti 30 dnf odo dfia, ked' tato skutoénost' nastala stale
trva.
ak zhotovitel uzavrel s inym hospodarskym subjektom dohodu narisajicu hospodarsku sutaz
a zistia sa porusenia principov verejného obstaravania alebo konflikt zaujmov,
ak Protimonopolny urad Slovenskej republiky, prislusny organ na ochranu hospodarske;j sltaze
iného ¢lenského Statu alebo Eurdpska komisia ulozi rozhodnuti, ktoré nadobudlo pravoplatnost
po uzavreti danej zmluvy sankciu dodavatelovi alebo ¢lenovi skupiny dodavatelov, ato za
porusenie zakazu dohody obmedzujlicej sutaz, ktora spodivala v koordinacii podnikatelov
v akomkolvek verejnom obstaravanl alebo v slvislosti s akymkolvek verejnym obstaravanim,
pricom tato sankcia nebola znizena na zaklade prislusného programu zhovievavosti alebo na
zakiade prislusného konania o urovnani.

Objednavatel moze odstupit od &asti zmiuvy, ktorou doslo k podstatnej zmene pbvodnej zmluvy a
ktora si vyZzaduje nové verejné obstaravanie.

Pravom objednavatela je bez akychkolvek sankcif odstupit od zmluvy so zhotovitelom v pripade,
kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom.

Pre pravnu Upravu odstipenia od zmluvy a vzajomnych narokov zmluvnych stran z neho
vyplyvajacich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v znenl neskorsich predpisov.

Objednavatel je tiez opravneny okamzite odstupit od zmluvy v pripade, ak zhotovitel vstlpil do
likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dévodna obava, Ze
plnenie zavazkov zhotovitela podla tejto zmluvy je vazne ohrozené.

Objednavatel méze odstipit od tejto zmluvy, ak zhotovitel ma povinnost zapisovat' sa do registra
partnerov verejného sektora (RPVS) podla zakona o registri partnerov verejného sektora a nebol
v Case uzavretia tejto zmluvy zaplsany v RPVS alebo ak bol vymazany z RPVS. Zhotovitel ma
v RPVS podla § 11 zdkona o verejnom obstaravanl zapisanych koneénych uzivatelov vyhod
a kone¢énym uzivatelom vyhod nie je osoba podla § 11 ods. 1 pism. ¢) zakona o verejnom
obstaravani. Povinnost byt zapisany v RPVS sa nevztahuje na toho, komu maju byt' jednorazovo
poskytnuté finanéné prostriedky neprevysujuce 100 000,00 EUR.

Tymito ustanoveniami nie je dotknuté prévo objednavatela odstlpit od tejto zmluvy alebo jej casti
podla osobitnych predpisov.

Cl. 11 OSTATNE UJEDNANIA

V pripade, Ze déjde k zastaveniu sluzieb alebo k odstipeniu od zmluvy z dévodov na strane
objednavatela, zhotovitel' bude sluzby rozpracované ku dfu zastavenia alebo odstipenia od
zmluvy fakturovat' vo vySke vzajomne odstihlaseného preukazatelne vykonaného rozsahu sluzieb
a to prislusnym podielom z dohodnutej ceny podfa ods. 6.1.

Objednavatel pozaduje ucast' zhotovitela na stavebnom konani, pripadne na inych rokovaniach,
slvisiacich s predmetnou stavbou, ktoré sa budid konat' aj po dodanf diela, ak ho k tomu
objednavatel vyzve a vykona &innosti, ktoré z nich vyplynt v rozsahu predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zU€astni odovzdania staveniska, odovzda zhotovitelovi stavby za ucasti
objednavatela hlavné body stavby a body podrobného merania—obvodu staveniska.
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11.9

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nepouzije dielo bez stihlasu objednavatela na iné Ucely ako na tie, ktore
su urCené v zmiuve. :

Zhotovitel' sa zavazuje vratit objednavatelovi podklady poskytnuté k vypracovaniu dokumentacie
do 14 dni po odovzdani diela.

Spinenim vsetkych povinnosti zhotovitela vyplyvajlcich z tejto zmluvy, vlastnicke pravo na
dokumentaciu prechadza v plnom rozsahu na objednavatela, ktory sthlasi s tym, aby zhotovitel'
pouzil pinenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagéciu svojej odbornosti.

V pripade, ze dielo alebo jeho ktorakolvek Gast, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmiuvy spliia
nalezitosti autorského diela podia zakona &. 185/2015 Z. z. o autorskom prave a pravach
stvisiacich s autorskym pravom (autorsky zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,autorsky
zakon“), zhotovitel udeluje, objednavatelovi diom prevzatia diela v zmysle élanku 5 tejto zmluvy
licenciv podla § 65 autorského zékona, a to vyhradnu, neobmedzenl (bez ¢&asového a
teritoridineho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v § 19 ods. 4 autorského zakona, tak aby dielo
mohol pouZivat na vlastnu potrebu, a za tymto Ucelom ho poskytovat aj tretim osobam, ako
podkiady pre plnenie uloch objednavatela na useku rozvoja, vystavby a (drzby pozemnych
komunikacif. Objednavatel je tiez opravneny tieto predmety dudevného vlastnictva poskytnut
organom a organizaciam Statnej spravy a lzemnej samospravy pre plnenie ich dloh vo
véeobecnom verejnom zaujme. Zmluvné strany sa zaroven dohodli, ze odmena zhotovitela je
zahrnuta v celom rozsahu v cene diela uvedenej v élanku 6 tejto zmluvy.

Zhotovitel' stihlasi so zverejnenim zmluvy v Centralnom registri zmlav vedenom Uradom vlady SR.
Zverejnenim zmluvy nedochéadza k poruseniu obchodného tajomstva zmluvrych stran a informacie
obsiahnuté v zmluve sa nepovazuju za déverné.

11.10 Zhotovitel sa zavazuje mat' uzavretl poistni zmluvu pre pripad zodpovednosti za Skodu

11.11

spbésobenu prevadzkovou ¢ginnostou pri plneni predmetu tejto zmluvy (dalej len ,poistna zmluva")
na minimalne poistnt sumu rovnajlicu sa navrhovanej zmluvnej cene vratane DPH, uvedene;
v bode 6.1 tejto zmluvy, pricom okrem zhotovitela nesmie byt v poistnej zmluve uvedeny ako
poisteny Ziaden iny subjekt a tato poistna zmluva musi byt uzatvorena na celé obdobie trvania
zmluvy.

Na realizacii predmetu tejto zmluvy sa budu podielat’ subdodavatelia znami v ¢ase jej uzavretia,
uvedeni v Prilohe €. 3 ,ldentifikacia subdodavatelov* (uvedené v rozsahu: podiel zakazky, ktory ma
uchadzaé v Umysle zadat subdodavatelovi, identifikaéné Udaje subdodavatela, udaje o osobe
opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno, adresa pobytu, datum narodenia).

11.12 Objednavatel podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodavatelov zhotovitela, ktori spliaju

podmienky Ucasti osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pismeno e) zakona o vergjnom
obstaravanl a neexistuje u nich dévod na vylucenie podla § 40 ods. 6 plsm. a) az g), ods. 7 a ods.
8 zakona o verejnom obstaravani, maji v RPVS podia § 11 zakona o verejnom obstaravani
zapisanych koneénych uzivatelov vyhod a koneé¢nym uzivatefom vyhod nie je osoba podla § 11
ods. 1 pism. c) zakona o verejnom obstaravani. Povinnost byt zapisany v RPVS sa nevztahuje na
toho, komu maja byt' jednorazovo poskytnuté financéné prostriedky neprevysujlice 100 000,00 EUR.

11.13 Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu uddajov

o subdodavatelovi.

11.14 Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu. V pripade zmeny

subdodavatela pocas trvania zmluvy, je zhotovitel opravneny zmenit subdodavatela len s
predchadzajucim pisomnym sthlasom objednavatela. Subdodavatel ktorého sa navrh tyka, musi
spinat podmienky podra § 32 ods.1 pismeno e) zakona o verejnom obstaravani vo vztahu k te]
Casti predmetu zakazky, ktori ma subdodavatel pinit' a neexistuje u nich dévod na vylticenie podia
§ 40 ods. 6 pism. a) az g), ods. 7 a ods. 8 zéakona o verejnom obstaravani, maju v RPVS podla §
11 zakona o verejnom obstaravanl zapisanych konecnych uzfvatelov vyhod a koneénym
uzlvatefom vyhod nie je osoba podla § 11 ods. 1 pism. c) zakona o verejnom obstaravani. Zmena
subdodavatela musi byt aktualizovana v prilohe ¢.3.

11.15 Zhotovitel je v plnom rozsahu zodpovedny za konanie alebo nekonanie subdodavatelov tak, akoby

dielo vykonal sam.

11.16 Zhotovitel sa zavézuje v zmysle § 12 zakona 254/1998 Z.z. o verejnych pracach vzmysle

neskorsich zmien a doplneni, Ze v spolupréaci so zhotovitelom spracuje kontroiny a skasobny plan
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verejnej prace (predmetu diela) a Ze bude spolupracovat' so zhotovitelom stavby (verejnej prace)
pri spracovani planu uzivania stavby (verejnej prace).

* €1.12 ZAVERECNE USTANOVENIA

12.1 V pripade, Ze predmetné sluzby budu spolufinancované z fondov EU je Zhotovitel povinny strpiet
vykon kontroly, auditu a overovania suvisiaceho s predmetom zakazky kedykolvek po&as platnosti
GCinnosti zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku (dalej len ,NFP"), a to
opravnenymi osobami a poskytnut' im vdetku potrebnu sucinnost. Opravnené osoby na vykon
kontroly, auditu a overovania su:

a) MDV SR a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontroiny trad Slovenskej republiky, prislusna sprava finanénej kontroly, Certifikaény
organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocnen( zastupcovia Europskej komisie a Eurédpskeho dvora auditorov,

fy Osoby prizvané organmi uvedenymi v bode a) az d) v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi
Slovenskej republiky a Eurépskej tnie.

12.2 Zhotovitel nie je opravneny postupit akékoivek pohfadavky (prava) vyplyvajuce z tejto zmluvy na
tretiu osobu alebo sa dohodnut s tretou osobou na prevzati jeho zavazkov (povinnosti)
vyplyvajicich z tejto zmluvy bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela.

12.3 Zmluva nadoblda platnost’ diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran
a ucinnost’ diiom nasledujucim po dni zverejnenia zmiuvy v Centralnom registri zmliv vedenom
Uradom vlady Slovenske] republiky.

12.4 Menit' alebo doplfiovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych oéislovanych dodatkov.
Dodatok k zmluve, ktory predklada zhotovitel musf obsahovat' v preambule dévod uzavretia tohto
dodatku a v pripade zmeny ceny diela aj zdévodnenie zmeny ceny. Dodatok k zmluve musi byt
podpisany opravnenymi zastupcami zmluvnych stran, priCom podpisy musia byt na tej istej listine,
v opaénom pripade sa ma za to, Ze k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedoslo. Po nadobudnuti
uéinnosti sa stand sucastou zmiuvy.

12.5 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a
ucinnych v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku sporov zmluvnych
stran tykajucich sa tejto zmluvy a jej aplikacie, ak sa ich nepodarl urovnat' inym spdsobom, je dana
pravomoc sudov Slovenskej republiky.

12.6 Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva obdrzi objednavatel a dva zhotovitel.
Vsetky pripadné dodatky k nej musia byt vyhotovené v rovhakom pocte.

12.7 Zmluvné strany prehlasuju, ze sa s obsahom zmluvy oboznamili, tito uzatvorili slobodne a vazne,
Ze sa zhoduje s ich prejavom véle a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju svojim viastnoruénym
podpisom.

12.8 Tato zmluva ma nasledujlice prilohy, ktoré tvoria jej neoddeliteint sucast’

Priloha ¢ Podklady a poZiadavky na vypracovanie DSPRS
Priloha ¢&.2 Specifikacia ceny predmetu zakazky

Priloha ¢.3 Identifikacia subdodavatelov

Priloha ¢4 Predmet, rozsah a obsah predmetu OAD

v Kosiciach, dna v PreSove, dna

Za objednavatela; Za zhotovitela:

Ing. Roman ég!icr}al Ing. Ladislav Baéenko
riaditel IVSC Kosicel- povereny riadenim konatel spoloénosti
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Priloha ¢&. 1

Podklady a poziadavky na vypracovanie dokumentacie
na ponuku (DP), ktorej stii¢ast'ou je dokumentacia na stavebné povolenie a realizaciu stavby
{DSPRS), dokumentacie Zmena navrhovanej éinnosti podl'a prilohy 8a a vykon odborného
autorského dohladu (OAD)

1. Identifikacné udaje

1.1 Stavba
« nazov: 1168 Chmelnica, odvodnenie
* miesto (kraj, okres, ): PresSovsky, Stara Llubovna

1.2 Stavebnik

* nazov: Slovenska sprava ciest Bratislava
investicna vystavba a sprava ciest Kosice

* adresa: Kasarenské nam. ¢. 4, 041 55 KoSice

* nadriadeny organ: MDV SR Bratislava

2. Uréenie dokumentéacie

2.1 Predmet

« druh cesty: cesta l. triedy ¢. 68

« navrhova kategéria : C 9,5/80

« dalSie charakteristiky: rirovy priepust ¢. P10974 {001) na ceste 1/68

svetla sirka - 1000 (rara DN 1000), Sikmost'- kolma
2.2 Druh stavby
+ stavebna uprava: prestavba
2.3 Uéel a ciele stavby

Cesta 1/68 na Uzeml Slovenskej republiky patri do siete $tatnych ciest I.triedy. Tvorl délezitd spojnicu v
smere sever juh. Jej funkciou je zabezpecenie bezpe&ného, kapacitného a rychleho cestného prepojenia s
vy&sou troviiou komfortu, pricom zabezpe&uje vyssiu dopravnd funkciu v dotknutom Gzeml s nadregionélnou
funkciou. V predmetnom uzemi tato cesta tvorf zakladny dopravny systém.

Pred odboctkou do obce Chmelnica, v km 20,026 &t.cesty 1/68 doSlo k zosuvu svahu cestného telesa
odtrhnutiu ¢ela priepustu €. P10974 (001) na vytokovej Casti a destrukcii &asti rirového priepustu DN 1000 .

Cielom stavby je sanacia a stabilizacia cestného telesa cesty 1/68 , vybudovanie noveho priepustu v km
20,026 a rieSenie odvodnenia cesty 1/68 v kontexte s novym priepustom podla aktualinych STN a EU noriem
kvéli zabezpeéeniu bezpecnosti cestnej premavky na tomto délezitom cestnom tahu.

2.4 Umiestnenie stavby

Je dané jestvujacim umiestnenim rirového priepustu ¢. P10974 (001) na ceste 1/68 pred odbogkou do obce
Chmernica v k. U obce Chmelnica, v kilometrovnikovom stani¢eni km 20,026

2.5 Rozsah stavby:

Priepust vykazuje poruchy:
o odtrhnuté celo priepustu na vytokovej strane
o destruovana ¢ast rdry na vytokovej strane
s zosuv svahu cestného telesa na vytokovej Casti
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e nedostatoéné odvodnenie cesty 1/68,

Navrh na odstranenie poruch :
- kompletna prestavba priepustu a prifahlého Useku cesty 1/68 v dlzke cca 100 m.
- vyriesit odvodnenie cesty /68

2.6 Orientacné charakteristiky Gizemia

Priepustu ¢. P10974 (001) na ceste 1/68 pred odbockou do obce Chmelnica

3 Podklady a udaje

3.1 Predchadzajtice dokumentacie a ostatné podklady

* Podrobny IGHP 03/2022

3.2 Predchadzajlice rozhodnutia, posudky a stanoviska organov statnej spravy, samospravy
* nie su.

4 Poziadavky

4.1 Vseobecné poziadavky na vypracovanie dokumentacie

VSetky stupne projektove] dokumentacie musia byt spracované podla poziadaviek na spracovanie
dokumentécie stavby - Dokumentacia stavieb ciest, Technické podmienky TP 019 — priloha &. 2, vydanych
MDYV SR Sekciou cestnej dopravy a pozemnych komunikacii v decembri 2021, pristupné na www.ssc.sk.

a) obsah dokumentacie

Obsah dokumentacie Zmena navrhovanej cinnosti v zmysle prilohy 8a - je dany prilohou €. 8 k zakona &.
24/2006 o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie .

Obsah dokumentéacie DP a DSPRS - je dany Technickymi podmienkami TP 019 Dokumentacia stavieb ciest
a to prilohami €.10 a 11.

b) rieSenie stavby musi reSpektovat’ prislusné technické a pravne predpisy a normy a musi byt ekonomické
ako z pohladu realizacie, tak aj z pohladu prevadzky a adrzby;

¢) spracovatel zapracuje:
- do dokumentéacie vsetky opodstatnené poziadavky zlskané pocas spracovania dokumentéacie;

d) zaélenenie stavby do krajiny navrhnat' v zmysle zakona €. 17/1992 Zb. o zivotnom prostred|, zakona
€.24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a zakona ¢€.543/2002 Z.z. o ochrane prirody a
krajiny tak, aby sa nepriaznivy vplyv stavby na zivotné prostredie minimalizoval,

e) vSetky prilohy jednotiivych Casti dokumentacie sa potvrdzuji odborne sposobilou osobou v prislusnom
odbore v zmysle platnych predpisov;,

4.2 Naroky na dokumentaciu

a) navrhnutie kompenzaénych a eliminacnych opatreni za Gcelom znlzenia vplyvu stavby na Zzivotné
prostredie;

b) minimalizovat' do¢asné zabery;

c¢) stavbu navrhnit tak, aby sa naroky na zéber pozemkov optimalizovali pre spravcu cesty a spravcov
vyvolanych investicil a tiez aj pre viastnikov a uzlvatelov zostavajucich ¢asti  dotknutych pozemkov;

d) rieSenie stavby musi byt navrhnuté tak, aby sa po¢as realizacie stavby a po jej ukonéeni vietky dotknuté
pozemky spristupnili;
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e) rozsah vyvolanych investicii navrhovat' v sllade s § 18, ods.13. zak.6.135/1961 Zb. a odsuhlasit s
objednavatelom;
f) vykonat statické postidenie murov.
g) projektovu dokumentaciu vypracovat v sllade so zdkonom €. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotnictve;
h) posudit’ stabilitu cestného telesa;
i} rieSenie vplyvu stavby na vodny rezim, zdrojov pitnej vody a podzemnej vody;
j) navrh opatreni, vyplyvajucich z inych prieskumov;

- vypracovat' hydrotechnickeé vypocty vSetkych odvodiovacich zariadeni,

- v ramci dokumentacie riesit' technicku tpravu rezimu povrchovych a podzemnych vad, vyhodnotit’ vplyv
na hydrogeologickée Struktlry a vypracovat zasady odvodnenia a ochrany  pozemnej komunikacie
k) spracovat podklady pre pripadné odchylky od technickych rieSeni z platnych noriem a predpisov;
I) riesit’ obchadzkovd trasu;
m) riesit’ pristupové cesty na stavenisko, resp. Upravy existujucich ciest, ktoré sa vyuzivaju pocas vystavby,
vratane prerokovania s dotknutymi organizaciami;
n) navrhnut postup vystavby tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premavky na existujacich cestach;
o) riesit umiestnenie prebyto€ného a nevhodného zemného materialu, skladky humusu, stavebné dvory
vratane prerokovania s dotknutymi organizaciami,
p) spracovanie dokumentacie pre nakladanie sodpadmi - kategorizécia odpadov bude suacastou
sprievodnej spravy PD
q) vypracovanie dokumentacie pre doasné vynatie PPF
ry navrhnut' harmonogram organizacie vystavby (POV);
s) popisal' obmedzujuce alebo bezpe&nostné opatrenia pri priprave staveniska a v priebehu vystavby (vyluky,
obmedzenia a regulacie dopravy);
t) polohu a rozsah véetkych objektov navrhovat' v koordinacii s mapovymi podkladmi  pozemnoknizného
katastra (stav podla katastra nehnutelnosti a pravny stav),
u) vypracovat' plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP) oscbou opravnenou v zmysle piatnej
legislativy,
v) geometricky plan (GP ) na doCasny zaber vypracovat' a dodat' v tlaéenej forme a zaroven vypracovat
a dodat' v programe Microstation v7 alebo v8 s moznostou pre import do informaéného  systému ESID
systém a format xml.
W) sucast'ou dokladovej ¢asti DSPRS bude aj :
- stanovisko OU ZP k uzemiam NATURA 2000
- rozhodnutie OU ZP podfa prilohy 8a z&kona &. 24/2006 Z. z.
- stanovisko k navrhovanej Ginnosti podla §16a/364/2004 Z.z. z&kon o vodach od OU Svidnik, Odbor
starostlivosti o Zivotné prostredie
- stanovisko SOP SR

4.3 Poziadavky na zabezpecenie dopliujlcich prieskumov a meran

« Inventarizacia a spolocenské ohodnotenie drevin rasticich mimo lesa
+ Archeologicky prieskum -  ziskané stanoviska KPU v Presove a v pripade nutnosti vykonu:
- pre ucely DSPRS zvazku 4 (cenova ¢ast) — zahrnut naklady spojené
s vykonanim archeologického prieskumu.

4.4 Nalezitosti dokumentacie

Pre DP, DSPRS platia Technické podmienky TP 019 Dokumentacia stavieb ciest - priloha ¢.10, 11 a
pripadne aktualne platné TP.

DP bude dodana v nasledovnom rozsahu :

Zvazok 4 - cenova ¢ast’

Zvéazok 5 - DSPRS

» Dokumentécia bude dodana v pevnych obaloch (krabiciach).

4.5 Sposob a lehoty prerokovania
+ Odsuhlasenie skladby oddielov/objektovej skladby s objednavatelom.
+ Vstupné rokovania so spravcami vyvolanych investicil za tcasti objednavatela z dévodu uréenia

ich rozsahu podla §18 ods. 13 zakona &. 135/61 Zb. v zneni neskorsich predpisov.
3
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+ Prerokovanie DSPRS v priebehu spracovania dokumentacie s dotknutymi organmi a organizaciami vratane
spravcov inzinierskych sieti a ostatnych buducich vlastnikov alebo spravcov objektov stavby  (pisomné
stanovisko na hlavickovom papieri) s naslednym zapracovanim opodstatnenych poziadaviek a pripomienok.
» Odsuhlasenie vyvolanych investicii so spravcami budutcich objektov vratane vyjadrenia, resp. stanoviska
o ich budicom prevzati do spravy a majetku podla platnej legislativy, dolozené pisomnym stanoviskom na
hlavickovom papieri, z ktorého bude zrejme, ze s predloZzenym rieSenim suhlasia a nevyzaduju opatovné
predlozenie projektovej dokumentacie, resp. opatovné predlozenie dalSieho stupfia PD — v pripade potreby
» Odsuhlasenie majetkovej hranice doCasnych zaberov s objednavatelom — podmienka pre
spracovanie geometrickych planov.

Opodstatnené poziadavky a pripomienky dotknutych organov a organizacii, vznesené v priebehu
spracovania, sa zapracuji do dokumentéacie.
* Predlozenie projektovej dokumentacie na postidenie podlia § 14, ods.1), pism. d) zakona ¢.124/2006 Z.z.
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci na Technicku inSpekciu a dolozenie tohto posudku k dokumentacii
objektov stavby v dokladovej €asti —~ v pripade potreby.
+ Odsuhlasenie navrhu dopravného znacenia — TDZ a DDZ pre stupefit DSPRS s prislusnym  Dopravnym
inSpektoratom PZ a zabezpecenie dokladu o urCeni dopravného znaéenia prislusnym cestnym  spravnym
organom.
+ Kompletnt? DP,DSPRS vratane pozadovanej dokladovej €asti — vyjadreni a stanovisk predlozi
zhotovitel objednavatelovi na kontrolu k pripomienkam 6 tyzdiov pred ferminom dodania dokumentacie na
dobu 14 dnf v dvoch vyhotoveniach v tiatenej forme. V pripade nedplnosti objednavatel' pisomne odsttpi
spracovatelovi svoje poZiadavky na doplnenie, ktoré spracovatel dopracuje v €o v najkratSom &ase.
« Kompletnd 8a - predlozi zhotovitel objednavatelovi 2 tyzdne pred terminom vydodanie na kontrolu
k pripomienkam na dobu 1 tyzdna.
Objednavatel sa vyjadr( len ku kompletnej dodanej DP{DSPRS), resp. 8a.
* Projektovl dokumentaciu zhotovitel prerokuje na zavereénom prerokovani.
» Na v8etky prerokovania projektovej dokumentécie zhotovitel pozve objednavatela.
+ Pozaduje sa Uéast projektanta na stavebnych konaniach, pripadne inych rokovaniach, suvisiacich s
predmetnou stavbou, aj po uplynuti terminu dodania predmetnej dokumentacie, ak ho objednavatel k tomu
vyzve.

4.6 Poziadavky na zhotovenie dokumentacie

druh reprografickej metédy sa neuréuje,

digitalne spracovanie grafickych, textovych a tabulkovych priloh v dohodnutom formate,

vyzaduje sa Citatefnost' reprografickych kopit,

odovzdanie kompletnej DP(DSPRS) a 8a v digitalnej forme v zmysle TP 009 SSC (TP 07/2004)
Bratislava/Digitalna dokumentacia stavieb - PoZiadavky na tvorbu a preberanie/ vo formate dgn. alebo
dwg a pdf., textova a tabulkova ¢ast' vo formate doc. a xml.

» projektova dokumentacia musi byt' spracovana podla poziadaviek na spracovanie dokumentécie stavby
- Dokumentacia stavieb ciest, Technické podmienky TP 019 (priloha €. 2 )

4.7 Pocet vytlackov

e dokumentacia na ponuku DP (DSPRS)

v tlacenej forme 8 vyhotoveni
v digitalnej forme na CD (USB/externy disk) nosici vo formate

(2 x v dwg, dgn, doc, xlIs, 2 x v pdf) 4 vyhotovenia
o dokumentacia Zmeny navrhovanej cinnosti podla prilohy 8a

v tlacenej forme 4 vyhotovenia
v digitalnej forme na CD (USB/externy disk) nosici vo formate

(2 x doc, xls, 2 x v pdf) 4 vyhotovenia
¢ navyse vytlacky jednotlivych priloh alebo €asti dokumentacie (DSPRS)

Prehladna situacia 5 vyhotoveni
Koordinacna situacia na podklade katastralnej mapy (KN-C parcely) 5 vyhotoveni
Sprievodna sprava 2 vyhotoveni
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4.8 Ostatné poziadavky

« predlozit Casovy harmonogram postupu prac spracovania dokumentacie vratane subdodavatelskej

dokumentacie do 15 dni od uc¢innosti zmluvy o dielo/resp. po podpise objednavky a informovanie SSC IVSC

Kosice v mesacénych intervaloch o zrealizovanych pracach na PD,

» zhotovitel dokumentécie koordinuje prace so zhotovitelmi samostatne spracuvanych prieskumov a
podkladov,

= ortofotomapu poskytne SSC na z&klade licenénej zmluvy pre danu stavbu,

= vstupy na pozemky pre udely prieskumnych prac si zabezpegi zhotovitel.

Vypracoval: Ing. Stastny,



Stavba: 1/68 Chmelnica , odvodnenie Priloha &. 2a
Specifikacia ceny dokumentacie na ponuku DP
ktorej sicast'ou je dokumentagia na stavebné povolenie a realiziciu stavby (DSPRS)

Nazov casti dokumentacie Medzisucet Cena celkom
v EUR v EUR
Dokumentacia DSPRS - Zvazok 5
A |Sprievodna sprava
B |Technicka sprava
C [Ekonomicka sprava
D |Pisomnosti a vykresy objektov
D.1 |VSeobecné vykresy
D.2 |Pozemné komunikacie
100-00 Cesta 1/68
200-00 Priepust €.10974
D.3 |Ostatné objekty
Obchadzka suCastou 100-00
Prelozky inzinierskych sieti - v pripade potreby
E [Dokladova cast’
F |Prieskumy a studie
F.1 |Inventarizacia a spolocenské ohodnotenie drevin
F.2 |Archeologicky prieskum - stanovisko KPU
.3 [Statické posudenie mura
G [Suvisiaca dokumentacia
G.1 |Dokumentacia meracskych prac
G.2 |Dokumentéacia pre maijetkovopravne vysporiadanie-dotasny zaber
G.3 |Dokumentécia pre doasné vyiatie pody z PPF
G.4 |Bezpetnost - plan BOZP
G.5 [Zmena navrhovanej €innosti - Priloha ¢. 8a
Cena cast - Zvazok 4
Vykaz vymer
Polozkovity stipis prac
Oceneny supis prac (sada ¢.1 a sada €.2)
Celkova cena DP bez DPH
DPH 20%
Celkova cena DP s DPH
[Navrhovana cena za reprografické prace a adjustaciu jedného vytlatku DSPRS ( bez DPH) | 400,00 |

Poznamka : vypifat len zelené kolénky, nezasahovat/nemenit’ obsah tabulky

Datum: Podpis a petiakta: /
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Stavba: /68 Chmel'nica , odvodnenie Priloha &. 2b
Specifikacia ceny Odborného autorského dohl'adu
Nazov &asti dokumentacie Predpokladany hodinova sadzba Cena celkom
pocet hodin v EUR v EUR
Autorsky dozor ((ﬁﬁ_)

1. |Vykon AD 64 o

2. |Ugast na kontrolnych diioch 8

3. |Predpokladané zmeny lechnického rie§enia 32

4, |Zavere&na sprava AD 16

Celkova cena DSP bez DPH

DPH 20%

Celkova cena DSP s DPH

“ Rozsah hodin na vykon OAD uvedeny v prilohe je stanoveny na zaklade predpokiadaného poétu hodin vykonu OAD. Podkladom pre
fakturaciu autorského dozoru bude skutoény vykon OAD padlozeny stpisom poctu hodin vykonu OAD, potvrdenym zodpovednou osobou

obstaravatela — stavebnym dozorom.

Datum:

Peciatka a podpis:




A

>

Stavba: /68 Chmelnica , odvodnenie
Specifikacia ceny Odborného autorského dohradu

Priloha ¢. 2b

Celkom cena
Predmet v EUR

Navrhovana cena za DP(DSPRS) bez DPH

Navrhovana cena za vykon OAD bez DPH .
Navrhovana cena celkom bez DPH 42 700,00
DPH 20% 8 540,00
Navrhovana cena celkom s DPH 51 240,00
[Navrhovana cena za reprograficke prace a adjustaciu jedného vytlatku DP(DSPRS) bez DPH | 400,00|

Poznamka: nezasahovat/nemenit’ obsahu tabul'ky

Datum:

Podpis:
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Priloha ¢.4 k ZoD

Predmet, rozsah a obsah predmetu OAD

1. Predmet OAD

1.4 Zhotovitel sa zavazuje pre objednavatela vykonavat obéasny odborny autorsky dohlad (dalej len
.OAD") pocas uskutotniovania stavebnych prac ,,l//68 Chmelnica, odvodnenie*:
- vzmysle ,Zasad pre zabezpecenie autorského dohladu
- vzmysle technickych podmienok TP 019 ,Dokumentacia stavieb ciest' (vydalo MDV SR-
12/2021)
- vrozsahu a za podmienok uvedenych v bode 2.

1.2 Objednavatel sa zavazuje, ze:
a) poskytne zhotovitefovi potrebné podklady a v&as oznami svoje poziadavky na obsah a formu
vykonu OAD
b) zapiati zhotovitelovi za vykon OAD podla vykazu jeho rozsahu odsuhlaseného stavebnym
dozorom objednéavatela.

2. Rozsah a obsah predmetu

2.1 Odborny autorsky dohlad bude ob&asny, jeho vykon sa bude realizovat na vyzvanie objednavatela
pisomnou formou, vo vynimoénych pripadoch telefonicky. Rozhodnutia z vykonu odborného
autorského dohladu sa budl zaznamenavat do stavebného dennika, alebo sa z rokovania
vypracuje plsomny zaznam. Zaznamy do stavebného dennika méze zapisovat len osoba uvedena
vo Vyzve ako stavebny dozor alebo osobitne plsomne poverena osoba zhotovitela.

2.2 Obsah stavebno — technického vykonu odborného autorského dohladu je nasledovny:
a) Gcéast na odovzdani staveniska zhotovitelovi stavby,

b) sledovanie postupu vystavby ztechnického a technologického hladiska, sledovanie
dodrziavania podmienok stanovenych v DP, vo vieobecne zavaznych pravnych predpisoch
a technickych normach,

c) vyjadruje sa knavrhom zhotovitela na zmeny dokumentacie na stavebné povolenie
z technického a technologického hladiska,

d) vyjadruje sa k poziadavkam zhotovitela na tzv. naviac prace, t.j. prace nad rozsah DP,

e) zléastfuje sa na operativnych poradach a kontrolnych diloch stavby,

f) zUé&astiuje sa na odovzdani a prevzatl stavby alebo jej €asti, v silade s dohodnutymi alebo
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

g) vyjadruje sa k porovnaniu vysledkov prieskumov so skutocnostou zistenou pri zemnych
pracach a v pripade odlisnych vysledkov v spolupraci so Specialisiom pre geotechniku prijima
navrhy doplnkovych rieSenf,

h) na poziadanie objednavatela alebo z podmienok vyplyvajlcich zo spracovanej a schvalenej
projektove] dokumentéacii sa zucéastiuje na kontrole a preberani konsStrukénych vrstiev,
stavebnych konstrukcii, resp. konstrukénych prvkov, kforé st rozhodujice pri realizacii
jednotlivych objektov stavby, ako napr. zakladovych Skér, podlozia, vystuZe, vitanych
a baranenych pilét, atd',

i) na zaklade zistenych skutoénosti sa vyjadruje kpripadnym zmenam stavebnych
a technologickych postupov,

) v pripade potreby vysvetfuje problémy spojené s nejasnostami vyplyvajlicimi z vyhotovenych
projektovych dokumentacii,

k) v pripade, Ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpoveda predpokladom uvadzanym
v projektovej dokumentacii, navrhuje technické rieSenie vyvolanej zmeny vratane
komplexného projektového spracovania zmeny technického rieSenia spolu s vykazom vymer
v zmysle Smernice o rieenl zmien poéas vystavby prikazu GR ¢&. 8/2005,

) na vyzvu stavebného dozora sa odborny autorsky dohfad dostavi na stavbu do 3 dnl,
v mimoriadnych pripadoch do 24 hodin,

m)v pripade zlozitych technickych rieSeni av pripade potreby stanoviska jednotlivych
Specialistov, odborny autorsky dohfad doda svoje stanovisko v dohodnutom
termine v pisomnej forme,

n) zaujima stanoviska k dodrziavaniu projektovych parametrov verejnej prace v zmysle zakona
€.254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,
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2.3
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2.5

2.6

2.7

Priloha ¢.4 k ZoD

2

o) zaujima stanoviska s i/ysvettenim a navrhom rie§enia k pripadnym skrytym vadam diela
p) odsuhlasuje dokumentaciu skutoéného realizovania stavby (DSRS),
q) zabezpecuje vypracovanie Zaveretnej spravy autorskeho dohladu o priebehu stavby.

Predpokladany rozsah vykonu odborného autorského dohladu

Stavebno ~ technicky vykon OAD

Vykon OAD 64 h.
uéast na kontrolnych dhoch 8 h.
predpokladané zmeny technického riesenia 32 h.
vypracovanie Zaverecnej spravy OAD o priebehu stavby 16 h.
Celkom predpokladany pocet hodin za vykon OAD za rok .....cccvcceiveincniccniinennannnn, 120 h.

Rozsah vykonu odborného autorského dohlfadu podia odseku 2.3 je predpokladany. Skutocny
vykon odborného autorského dohlfadu pre jednotlivé éinnosti bude upresneny ku dnu fakiuracie
padla skutocnosti, podloZeny zapisom o navsteve odborného autorského dohladu na predmetnej
stavbe, potvrdeny stavebnym dozorom objednavatela. Stucast'ou vykonu odborného autorského
dohladu bude aj priprava, nutné konzultacie a prestudovanie podkladov od objednavatela.

Spb6sob vykonavania odborného autorského dohladu:

2.5.1 Odborny autorsky dohlad sa bude vykonavat' ako obCasny.

2.5.2 Skutoény rozsah a vykon OAD sa bude zaznamenavat' do stavebného dennika alebo listom
pracovnikom uvedenym vo Vyzve ako stavebny dozor alebo osobitne pisomne poverenym
pracovnikom.

Objednavatel bude poc¢as frvania vykonu odborného autorského dohladu pravidelne a vcéas
informovat’ zhotovitela o skutoénostiach a okolnostiach, ktoré méZu mat vplyv na vykon
odborného autorského dohradu.

Predmet je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim spravy o priebehu a ukonceni stavby
z pohladu odborného autorského dohfadu s potvrdenim o jej prevzatl.
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